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*2020 — Afio del General Manuel Belgrano™

Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

" MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, 0 3 FEB. 2020

VISTO el Expediente MOSP-E-1079-2020 del registro de esta Gobernacioén; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Licitacion Privada N° 02/2020 para la ejecucion de
los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL COLEGIO
TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. de ARKO”-USHUAIA, con un Presupuesto Oficial de
PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 79/100 ($ 4.670.483,79) y un plazo de ejecucion de TREINTA
(30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el area
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones en Colegio
Técnico Provincial “Olga B. de Arko”, sita en calle Gobernador Paz N° 1693 de la ciudad de
Ushuaia, consistentes en la provisién de materiales, equipos, artefactos y accesorios para
llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalaciones
de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones;
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacién
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagégicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declard emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal, en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el termino de un afio, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagégicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las areas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacién técnica necesaria (relevamiento, documentacion grafica,

computo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 17/2020; letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructura
Publicas Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razoén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Publica que regira la presente contratacion, que
se acompaiia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusién de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucion M.O.y S.P. N° 20/20.

Que al tratarse de una Licitacion Privada, se invitard a cinco (5) empresas como
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minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomé intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.P.A.J. (M.O. y S.P.) N° 12/2020.

Que la fuente de financiacién para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra,
conforme comprobante N°132.

Que la presente Licitacién Privada se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Publica 13.064 — articulo 4° y 9° y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo L. -

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301, N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 4548/19.

Por ello:
EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICQS ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Licitacion Privada N° 02/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. de ARKO”
USHUAIA, invitando a cotizar a cinco (5) empresas como minimo para la contratacion de los
trabajos; ello en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se
indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regird técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Licitacién Privada N° 02/2020, para la
ejecucién de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 79/100 ($ 4.670.483,79).

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacion, sera con cargo a la UGG OP
8526 UGC OP 0989, inciso 42 del ejercicio econémico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provinfia y archivar.

: I
RESOLUCION SEC. 0.y S.P.Z.S. N° 00 4p020.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO I -RESOLUCION SEC. O.y S.P.Z.S. N° 004 /2020.-

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la LICITACION PRIVADA N° 02/2020.
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B.
de ARKO” - USHUAIA,

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccién del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.670.483,79
GARANTIA DE OFERTA: $ 46.704,83
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

o Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:

o Ministerio de Obras y Servicios Publicos

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos sito en calle San Martin N° 450 2° Piso— Ushuaia,
hasta las 13:00 hs.

13 FEB. 2020
FECHA DE APERTURA: ......ccooviiaiiiniienien,

HORA: 14:00 hs.
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Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO II —RESOL. SEC.0.vS.P.ZS. N° 0 0 4 12020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

LICITACION PRIVADA N° 02 /2020

Obra:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. de ARKO” —
USHUAIA.

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION g Mt A1 NOREYEA

. SECRETARIQ DE OBRAS
CONSTA DE 8 ..... HOJAS UTILES ¥ SERVICH SB#‘C% &
MO.ySF

“*Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”




004

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” - Ushuaia.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los trabajos
de refaccion del edificio del Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko”, los que comprenderan la
provision de los materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda tarea que sea necesaria para
cumplir con el objeto de la misma.

Es de aplicacién para la presente obra la Resolucion M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicion de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacién de carpinterias (abarcando el recambio
total, segin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacion y medicién de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
didmetros de conductores, etc., los mismos se realizaran de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segun lo establecido en la Memoria Descriptiva y demas
documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 79/100 ($4.670.483,79).

Dividiéndose en dos RENGLONES conformados en la siguiente manera:
Correspondiendo al RENGLON 1

-OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 75/100 ($ 3.282.948,75).

Correspondiendo al RENGLON 2

-OBRA MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION: PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON

04/100 ($1.387.535,04), P ;
{
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Pablicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” - Ushuaia.

EIM.O. y S.P. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% del Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la
UOCRA y sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo de la
Nacion, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicién de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de obra, ANEXO V.

1.5. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

o Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual los términos del Articulo N° 957 y concordantes
del Cdédigo Civil y Comercial.

* D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

¢ Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O. yS.P. que tendrd a
su cargo el control, medicién, supervision y evaluacion de la documentacién, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. yS.P. ante la Contratista a
todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Pablicos.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a
cotizar.,

» Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma. ;

* Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computa an en dias habiles
Vet
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

ng.Martin Ariel .;F B
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” - Ushuaia.

* Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado en
el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la
obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos. La contratista presentara al representante
técnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comitente lo solicite,
debera estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actiien como directores o administradores agentes de la administracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpésita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

¢) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demés disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa y no debe tener
juicios con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9 Datos del Oferente

a) Tratandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacion, Nombre y
Apellidos completos, tipo y niimeros de Documento Nacional de Identidad y Domicilio Actualizados.
Todos oferente argentinos en su oferta su nitmero de inscripcion de AFIP.

b) si se trata de sociedades de hechos o empresas unipersonales debera acreditar los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demds documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular oferta.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Toda la documentacién de las sociedades
antes citadas y las firmas de sus responsables deberan ser certificadas antes escribanos publico y, en su
caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el colegio respectivo.

d) Instrumento de Constitucién de Unién Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberdn estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacidon de las
oferta.
El mencionado contrato debera estar celebrado bajo la forma y los requisitos establecidos en el Atr.

1463 y subsiguiente al Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, y ¢n caso de resuljar seleccionado de
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” - Ushuaia.

dicha contratacion, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacién de dicha contratacién
deberd acreditar fehacientemente la inscripcion en el Registro Publico correspondiente, acompafiando
La debida documentacién que acredite dicha inscripcion (Disposicion) y la designacién del
representante legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacion que acredite que ha iniciado el
tramite de inscripcidn para su constitucion en el Registro Publico.

Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su niimero, ante ninguna situacién
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompafiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UT debera tener por estatuto una duracién superior al tiempo que demande la obra
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la UT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicio.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Licitacion Privada implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicion para la presentacién de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segun formulario respectivo, ANEXO 1.

2.2, Obtencién de la documentacion de la Contratacién
La documentacién se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
e Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijardn domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono. :

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por DIEZ (10)
dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su deposito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4, Consultas y aclaraciones /

Las consultas deberan efectuarse por escrito, hasta UN (1) dias antes de la fecha fijada como {;1 rre
para la presentacion de las Ofertas, de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el pufito 2.2.

S . e e o heMartin A]"!P.l
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” - Ushuaia.

No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del dictado
de Circulares, que podrian ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias.

El Oferente debera concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el MO y SP. La no concurrencia implicara el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacién de la contratacion
En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segiin el siguiente orden:
1. Circulares
. Pliego de Bases y Condiciones.

2

3. Especificaciones Técnicas.

4. Planilla de Cémputo y Presupuesto.
5

. Documentacién Grafica.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentaciéon

La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcién:

LICITACION PRIVADA N° 02/2020

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. de
ARKO” - USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por el
titular y/o representante la empresa (en este Gltimo caso deberd acompafiar el instrumento que asi lo
designe)

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores
de la construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significara por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacién Directa.

2.6.2. Documentacién que debera contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que sera equnvalente al yno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitida por el M.O. y S.P., ANEX
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c¢) Invitacion efectuada para la presente Licitacién Privada, No excluyente.

d) Declaracion Jurada con aceptacién de la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia, ANEXO II.

¢) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion, ANEXO III.

f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la
obra, respetando el itemizado que se indica en el formulario, ANEXO IV, con su respaldo
d/igital.

g) Pliego de Bases y Condiciones, circulares con o sin consulta emitidas por el MOySP
de la presente Licitacién, firmado en todas sus fojas por el oferente y un Técnico o
Profesional idoneo (adjuntar matricula profesional), en prueba que son de su pleno
conocimiento todas y cada una de las clausulas, implicando ademas la conformidad y
aceptacion de las mismas.

h) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).

1) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado debera consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

J) Constancia de inscripcién en la AFIP o Formulario de inscripcién en la Direccion General
Impositiva con Constancia de Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacion vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitird completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b)d)e), f) y h) SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, 0 que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitard su presentacién y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del depésito de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial.

La garantia podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) demgnando la obra y N° de ContratacionsDicha constifucié
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna L_
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a.2) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito,
ni previa constituciéon en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfaccion del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucién N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Pablicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucién, debera presentarse la poliza
correspondiente o el Certificado de Poliza en Tramite. Debiendo ser presentada la poliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.1), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberdn
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes basico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccién de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podranseran causal de desestimacién
de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Computo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacién de cada jtem se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades compctentes

- los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las méquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacion.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacién o modificacién en
la conformacién de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pgsos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubrg.

fartin Ariel N PV
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A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacién de cada rubro no podra
exceder de un * 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cémputo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reservindose el Comitente la aceptacién o desestimacién de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omision de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacién que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinién técnica de la Oferta

Recibida la documentacién, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacién, podra remitir la misma al 4rea técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinién, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacién de la obra.

Dicha area técnica, y a fin de facilitar el examen y evaluacion del presupuesto presentado, podra
requerir al oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio
solicitar que aclare determinados aspectos.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedird, ofrecer4 ni
permitira cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Determinada o no la admisibilidad de la Oferta, el Area Técnica elevara a la autoridad competente
opinién fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccién segun Ley Provincial N° 278, segtin se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podré modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Licitacion. Si se verificaran alteraciones, la Comisién procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podréan desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes.
La desestimacién de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningun tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.2. Adjudicacién

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacién y firma del contrato

La notificacion de adjudicacién se realizara en el domicilio constituido por el Oferente en su

presentacion a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.

También podra notificarse en oficinas del MOySP, Direcciéon General de Administracion Financfera, al

representante de la empresa.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en fas cond cjones

establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificaciéh fehaciente| He la
P
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adjudicacién.
De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el depdsito de

garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en orden de
consecuencia.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditardn en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que
tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberé constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia de ejecucién de contrato que el adjudicatario debe constituir tendré que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucion de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejar sin efecto la adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucion en mora
al deudor ni al fiador, allandndose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aiin
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberén constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de gjecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.
Las garantias podréan constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra la Contratista presentara a la Direccién de Contrataciones del MOYySP los
siguientes seguros:
a) Cobertura por responsabilidad extracontractual;

Se cubriré la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexién directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientps necesarios y
durante el periodo del seguro. <

— — I
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b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera asegurar contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo personal
de Inspeccion del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacién a la AR.T., Némina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segin Ley
Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningiin trabajador que no cuente con el Seguro
mencionado, ¢l Contratista debera comunicar a la Inspeccién cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.
No se autorizara el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo II de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con ¢l comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.8. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en
este orden:

1. Circulares.

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Datos de Obra.

4. Pliego de Especificaciones Técnicas.
5. Documentacién grafica.

6. Contrato.

7. Oferta.

8. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

9. Fojas de Medicion y Certificados.

10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Piblicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

»
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4°.- Demds normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segun el caso. MO.ySp.
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5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse como méximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacion del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, ANEXO V, la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podra presentar pievio al Inicio de los Trabajos, seguro de caucién que sustituya el
Fondos de Reparos segiin lo establecido en el pto. 5.3.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, dereches y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Cartel de obra

El cartel de obra serd de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura resistente
segin célculos, las caracteristicas particulares (colores, textos, etc.). Contard con iluminacion hasta la
recepcion provisoria de obra. El mismo estard provisto de (2) brazos y (2) artefactos proyectores de
luminaria LED, por carga solar. El cartel de obra sera retirado por la empresa Contratista con
anterioridad a la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

4.2.3. Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que determinen las
Especificaciones Técnicas Particulares, o procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la
Inspeccion.

El Contratista notificar4 inmediatamente a la Inspeccién sobre todo objeto de valor cientifico, artistico,
cultural o arqueoldgico que hallase al ejecutar la obra. Dichos objetos deberan ser conservados en el
lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones
correspondientes, todo esto segin Ley Provincial N° 370 — Régimen del Patrimonio Cultural y
Paleontolégico Provincial.

4.2.4. Cerco de obra.

Sera segim lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vi
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4.2.5. Insumos a proveer.

No se contemplan insumos para la presente obra.

4.2.6. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes.

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su recepcion
provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
bienes o personas del MOySP o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de
focos de iluminacion que permitira hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas
aquellas partes que por su naturaleza y situacidn pudieran provocar accidentes durante el transcurso de
la construccién.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad
serdn las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.2.7. Locales de acopio de materiales.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente.

4.2.8. Obrador

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacién vigente,
contempla oficinas de la empresa, depositos para materiales y sanitarios para el personal. Estas
instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e higiene por el
Contratista, siendo su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

La propuesta debera contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra antes de comenzar con su
construccion. Si en el recinto no existiera ya una instalacién adecuada, el Contratista debera proveer la
cantidad necesaria de bafios quimicos.

No podra utilizarse ¢l resto del terreno perteneciente a la obra para ningun otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procedera a la demolicién y/o retiro de estos locales. Todos
estos trabajos deberan contar con la conformidad y aprobacién de la Inspeccion de Obras.

El Contratista queda obligado a mantener a su exclusiva cuenta y cargo y en perfecto estado el limite
perimetral de la obra de conservacién y no contendra ningtn tipo de publicidad o leyenda salvo que se
indique lo contrario.

Para la cotizacion de dicho rubro se debera tener en cuenta la amortizacion del mismo en el monto de
la oferta, dado que una vez finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

4.3. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.
La obligacién comprendera a todos los ambitos de la obra.

4.4. Libro de érdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion “las obraj
cronolégicamente consignadas en un libro por triplicado.

in Ariel MORFYR
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Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado. La Inspeccion
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio est4 comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccién y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere Y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion har4 incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.5. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronol6gicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y sera responsable de su conservacién. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO sera considerado.

4.6. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningin pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccion impartida
por escrito.

E1 MOySP designara al personal técnico, Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a
gjecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se fesarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, 14 Contratista
serd responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso alal
Obra, para su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.
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4.7. Documentacién a mantener en obra

El Contratista mantendra en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de la
documentacion de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacién de la obra.

4.8. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion y avisando con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.9. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y Sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcién del trénsito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.
Con relacion a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

1. Facilitar la marcha simulténea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccién de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos. ’

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervenciéon decisiva de la Inspeccion de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demads contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por
hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspecciéon
de Obra.

4.10. Dafios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
M.QO.y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o ter ros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de el
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se pfodujeran, cof
cuenta exclusiva del Contratista.

Martin Ariel M)
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4.11. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencién a realizar lo requiera,
por un profesional universitario, técnico 0 M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la
conduccion técnica de los trabajos, y que deberd estar inscripto, ademds, en el Registro de
Profesionales de la Construccion de la Municipalidad en donde se efectiie la obra (si asi
correspondiera) y matriculado en el Colegio Provincial correspondiente.

EIM.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar ¢l cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio deIM.O. y S.P., no reuna los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.11.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante debera cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.13
para designacion de Representante Técnico.

4.12. Cumplimiento de obligaciones Iaborales

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendra un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacién que asi lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacién y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.13. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podrd verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y pélizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.14. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia.

4.15. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacién del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la
documentacion del subcontratista.

*Contrato Social e inscripcién en el Registro Publico de Comercio de la Pfovincia y/o re| jstro que
corresponde.

Contrato de subcontratacion. Ing Martin ArigffMORF" ~
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*N°® CUIT Inscripcién ante la Direccién Provincial de Renta de la Provincia
*Constancia de Inscripcion en la A.F.1.P. y codigo de actividades acorde a los trabajos.
*Inscripcién en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccién Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumplan los requisitos .

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.16. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dard lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la recision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacién de las tareas asignadas.

4.17. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podra aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacién de la obra, serd del UNO POR MIL (1%o0) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1%o0) del monto de la Oferta, por dia.

La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa.

¢) Por cada dia de suspensién de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%o0) del
monto del contrato.

€) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1%o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%0) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa ser4 integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P. 0 a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al M.O. y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacién y evaluacién de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccion de Obra.

4.18. Presentacién de la Documentacién y Fotografias

De la correspondiente documentacién exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentara UN (1) juego de esta documentacién en so orte digit;
en formatos editables, segiin extensién de archivo correspondiente, y DOS (2) copips en papel

. . - . - L TerMartin Ariet
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El Contratista deberé proveer a su cargo al momento de la terminacién de los trabajos, CUATRO @) o
mds fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (con un maximo de 4
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en forma
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los detalles de
aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.19. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de
alteraciones por modificacién, ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicard en todos los
casos, respetando las condiciones previstas en la documentacién de contratacién para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segin el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

@ Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescisién del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segtn las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.20. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

S.1.  Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estin sujetos a
revision.

La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido la documentacién que se detalla a
continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segin
modelo ANEXO VI.

¢) Factura “B” 0 “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras
y numeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma sera el
dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.lL no esté vencido, sin enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con s¢llo en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente. Certificado de cobertura de A.R.T.,
Empleados (vinculados a la obra). Conformada por la Inspeccion.

Ing Martin At MORF
. ‘ o e oo ek prre
Lic. Priv. N° 02/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” PByC 187 33w BLICUS ¢

L 5P




004

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” - Ushuaia.

f) Vistas Fotograficas: El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberan ser
escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a los
trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

g) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
medicién de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacién del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias deberé
indicar el total de la certificaciéon (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segun lo establecido en Resolucién Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién debera ser elevada a la Direccién que tramite los Certificados de Obra, seguin
la Subsecretaria de incumbencia, en forma completa dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles de
cada mes para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

E1 MOySP abonar dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacion de la documentacién por la Direccién que
tramite los Certificados de Obra, segin la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojara la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendré
derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.1.1. Anticipo Financiero

Se otorgara, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA
PORCIENTO (40%) DEL. MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcién del Anticipo
Financiero, la Contratista presentara Pdliza de Seguro de Caucién a satisfaccion del Comitente en
concepto de garantia de devolucion de anticipo financiero y debera abierta la cuenta bancaria indicada
en el punto 3.4.

En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el MOySP a la empresa en la cuenta bancaria informada,
segun el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara de cada certificado
basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el {monto de
Contrato vigente al mes de certificacién del mismo. Por monto de contrato vigente se entenflerd aquél
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5.2. Normas de medicion

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinard por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado bésico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Pélizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya los
fondos de reparo por péliza, debera tenerse en cuenta que el MOySP reintegrard los fondos de reparo
constituidos en efectivo, sin ningiin tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacion final se confeccionara una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacién Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcién Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no imposibilitaren la
normal habilitacion de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacion un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, comenzara a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debera presentar ademas, la garant:a
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacién que a ellos acompafie

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcién provisoria y los necesarios de reparacion |
surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en/dicha actg
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en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos
de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al MOySP el saldo
en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos
a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionard el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccién de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podré el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con més de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccién del precio
oferta, el cual resultara de la expresion:

- cmias me mae o o ;r‘my;\ :
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FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.

En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor serd el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa = A * 0.05 * R * M
Donde:
M = monto de contrato
A =(1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
[. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS

VIII. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

()

S

IngMartin A 3| MORF
SECRETARO DE (Jca:‘. . .
¥ SERVICIO) PUBLICOS <=
¥SP.

IX. PROYECTO DE CONTRATO
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Por la presente, se CERTIFICA que el Sr.

ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

......................................

.............. , de la

EMPIESA ...t , Visito y

reconocio en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
LICITACION PRIVADA N° 02/ 2020, para la ejecucién de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO” — USHUAIA y

obtuvo toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

..........................................

.........................

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticion Licitante

iy el

............ de 2020.-

[Localidad / Zona Rura! designacfm Distrito ~ Fecha de realizacion]

Ing Martin Ariet RF a
SEGRETARIO DGor ,,}
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. de ARKO”- USHUAIA.,

ANEXO li
DECLARACION JURADA
.................................. [Lugar yfecha]
La firma. ... que suscribe, con domicilio real en la
calle.........oovvvviieeiri, Ne.......... De la ciudad de.......oooccccooennnn... , Provincia
de............ccociiiiii i, Y domicilio especial en la calle................ N°.... de la ciudad de

....................... , de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la LICITACION PRIVADA N° 02/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de LICITACION PRIVADA N°
02/2020 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los
mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacién originada por error en la interpretacion
de la documentacién del llamado a Contratacion.

8. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién
a esta Contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la
LICITACION PRIVADA N° 02/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la
LICITACION PRIVADA N° 02/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO” -
USHUAIA.

10. Se somete a la jurisdicciéon de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de
la  materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

ThaMartin Arieth
SECRETARIC D
¥ SERVICIOS PUB

Anexos .Lic. Priv. N° 02/2020 " “Las Islas Mal;li-nas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran Argentinas™
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ANEXO Il
OFERTA
Serior/a )
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elllos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ Ne......delaciudad de..............ccccooiii , manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la LICITACION PRIVADA N° 02/2020, ha/n reconocido el terreno donde se
ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacion y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
LICITACION PRIVADA N° 02/2020, para la ejecucién de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA B. DE ARKO” - USHUAIA., de
acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
PESOS ..ot A ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE .................. [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acompaiia comprobante de depésito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucion " extendida por
................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que corresponda) por la
suma de PESOS e e (B ).

Firma Autorizada:...................................
Nombre y Cargo del Firmante:.......................... ...
Nombre del Oferente:..........................................._

Domicilio Real:
Localidad: .................................. Provincia: i CP
Teléfonos: ................................. Correo Electrénico:

Domicilio Especial: .......................
Localidad: .................................. Provincia: TR O = L
Teléfonos: ................................. Correo Electrénico:

“ El Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. no pe aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha cléusula.-

Anexos Lic. Priv. N° 02/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argcntinas”‘ \_ o -
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SUR Aa— |
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR OFICIAL

o

Cartel de Obra 1,00 x 2,00m., incluye colocaci

ejecucion de toda tarea necesaria.

11 1.b jDocumentacion y tramites gl. 1,00

Reparacién de piletas existente en bafos. Incluye
271 2.a |reposicién de la cafieria de decarga de agua y UN. 6,00
fijacién de las mesadas. LOCAL 13 - 14

Provisién y colocacién de artefacto sanitario tipo
312 2.b |inodoro completo, incluye desmonte y accesorios dej UN. 4,00
conexiéon. LOCAL 07.

Reparaciéon de artefacto sanitario existente tipo
316 2.¢ |inodoro, incluye accesorios de conexién; tapa y UN. 8,00
sistema de descarga. LOCAL 07- 08.

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
segun disposicién vigente DPOSS, incluye estudio
bactereologico. Tanques entrepiso de cubierta (7
tanques de 1000 Its.)

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
segun disposicién vigente DPOSS, incluye estudio
bactereologico. Tanques entrepiso de cubierta (
cisterna externa capac. 40.000 its.)

Provisién y colocacién de bomba de impuision 1,5 hp
de la instalacion de agua existente en cisterna
principal, incluye puesta en funcionamiento del
tablero de comando eléctrico y la ejecucién de toda
tarea necesaria para el correcto funcionamiento del
sistema.

Reposicién de 2 tanques de reserva existentes por
tanques tricapa de similares caracteristicas y
capacidad, segun célculo, incluye ejecutar toda
taarea necesaria de conexén e impulsion.

262 2.d gl 1,00

262 2.e gl. 1,00

781 2f UN. 4,00

263 2.9 UN. | 200

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca
273 2.h |existente, incluye caAmaras de inspeccion y camara gl. 2,00
séptica.

Hebs o e
4 KLLrRs

Verificacién, m quilibrio de fases en
Tablero General, incluye recableado; reposicion de
elementos de seguridad y conexién de puesta a

935 32 ltierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 19.(Edif. Escolar) y
LOCAL 2 (Talleres).

Verificacién, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicion
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
935 3.b |tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes| 4 4,00
del servicio electrico. LOCAL subsuelo- LOCAL 23-
75- 105 (Edificio Escolar) y Local 45 (Talleres).

UN. 2,00

Verificacién, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
935 3.¢ |tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes| UN. 4,00
del servicio electrico.- LOCAL 4- 48.(Talleres).

Provisidn y colocacion de Artefacto de lluminacion
930 3.d [tipo Proyector LED 250 W 5700 k. SUM - LOCAL 25 | UN. 2,00

Provisién e instalacion de bocas para tomas desde
el tablero seccional existente, incluye cable unipolar

932 3.2 |de 2,5 mm; cajas; tubo rigido y otros accesorios. UN. 4.00 !
Sector Mesadas. LOCAL 21. i‘
Provisién y colocacién de artefactos nuevos de ’

933 3.f liluminacion. Tubo estanco LED. 36 W. LOCAL UN. 96.[{ f
AULAS il

Ing Martin Ariel MORF™™~
SECRETARIO DE Opi\ -
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOQ, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO, ANEXO I) m
SUR M N |
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR OFICIAL

ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

‘ P'ré'wsnénvy colocacion de artefadoé nhe\}os de
934 3.g |luminacion led 60 x 60 LED. 36 W, incluye sisitema | yN, 14,00
autonomo de emergencia. LOCAL ’

Provisién y colocacion de artefacto de iluminacion de
321 3.h |emergencia. LOCAL 01- 02- 06-- 07- 08- 09- 10- 18 -| N, 14,00
21- 22- 24- 27- 35- 36.

Certificacién de profesional matriculado del servicio
. |electrico, incluye mediciones, descripcion de los

910 3. trabajos ejecutados, segiin normativas vigentes del gl
servicio y D.P.E.

1,00

Reparacion por filtraciones de Cubierta, incluye
Chapa Acanaladaa BWG N°25 ¢/ aislaciones y toda
tarea necesaria para la correcta terminacién del
rubro. LOCAL 48. (Talleres).

204 4.a

m2 60,00

iidn 50 i e
Piso de Cubierta especial, incluye preparacién de
231 5.b |superficies y pintura para piso. LOCAL 24 (sala de m2. 30,00
maquinas).

Provisién y colocacién de placa de roca de yeso
141 6.a |9mm,, incluye estructura metélica propio del sistema.| m2. 50,00
24,

360 8.2 |de boxes de sanitarios LOCAL 25- 26. UN. 8.00
P04 - Reparacion Puerta de pve, 1,00x 2,00m, una

364 8.b |noja, incluye herrajes. LOCAL aulas P.B. UN. 4,00
P04 - Reparacion Puerta de pve, 1,00x 2,00m, doble

361 8.c |hojay pafio fijo, incluye herrajes y colocacion de UN. 1,00

hoja. LOCAL 19 (AULA 1ER. PISO).

Pintura interior cielorraso latex lavable, en sectores
del edificio, incluye preparacion de superficies, 2

423 9.a {manos como minimo. LOCAL SOTANQ- LOCAL 24-| m2 600,00
27- 28- 29- 31- 32- 33- 34- 35-

Provisién ¢ instalacién de extintor tipo triclase ABC.
330 10.a |5kg., incluye chapa baliza y accesorios para su UN. 7,00
instalacién. LOCAL 19- 20- 30- 47- 75.

Reparacion de salida de emergencia 1 hoja, incluye
353 10.b |herrajes de seguridad, pintura, sefializacién fuminica | UN. 8,00
reg!amentaria y otros

Reacondicionar sistema de desague piuvial existente
753 11. a [local sotano, incluye sistema de bombeo, drenaje gl. 1,00
pluvial y otros.

Ejecucion de mueble bajo mesada de bachas

existentes en sanitarios de alumnos, incluye des
n 11D | monte y revestimiento lavable, LOCAL 25-26-78- | M- [ 10.00
79.

5 i

Limpieza definitiva de Obra iretiro de materiales,
12 12.a [escombro, elementos en desuso) gl 1.00

EGRETARIO DE O
Anexos LIC. PRIV. N° 02/2020 Pégina 2 ¥ SERVOIDS PUELIC
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MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA ANEXOS

1

302

ANEXO IV

To

2.a

Documentacién y tramites

gl.

Y PRESUPUESTO
;g {EEED

Reparacién y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Ciroco: de 100.00 kcal/h,
ubicados en sala de maquinas. Incluye control y
calibracién de quemadores; reparacién de plaquetas
electrénicas; regulacién y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 38.

UN.

1,00

302

2b

Reparacién y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Tempomatic: de 115.00
keal/h, ubicados en sala de maquinas. Incluye
control y calibracién de quemadores; reparacién de
plaquetas electronicas; regulacion y balanceo de
turbinas y otros.- LOCAL 1.

UN.

3,00

279

2.c

Reparacién y Mantenimiento de caldera de 3
modulos existente marca caldai de 200.00 Kcal/h.,
incluye ejecutar toda tarea de gas necesaria para el
correcto funcionamiento del equipo de calefaccién.
LOCAL 24 (Sala de Maquinas).

UN.

2,00

306

2d

Reparacion y mantenimiento de cocina industrial
existente de 6 hornailas, Incluye la reposicién de
todo elemento y/o accesorio de gas para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 21.

UN.

2,00

299

2.e

Reparacion y mantenimiento de radiadores de
calefaccién de hierro fundido. Incluye todo elemento
y/o accesorio necesario para su correcto
funcionamiento. LOCAL AULAS, ADMISTRACION Y
CIRCULACIONES.

UN.

153,00

278

2f

Reparacion y mantenimiento Celefon 14 Its, incluye
reposicion de elementos especificos para el correcto

funcionamiento del artefacto de gas. LOCAL 59.

UN.

1.00

307

24

Limpieza de conductos de calefaccion existente,
incluye reposicién de rejillas de bocas de ventilacion,

ajuste y reparacién de mensulas de soporte.

ml.

180,00

308

12

2.h

Certificacion de profesional matriculado del rubro de
los trabajos ejecutados, incluye prueba de
hermeticidad de la isntalacién de gas existente,
segun normativas vigentes del servicioy NA.G. (2
MEDIDORES)

3.a

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso)

2,00

1,00

Anexos LIC. PRIV. N° 02/2020
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO” - USHUAIA

ANEXO V
ACTA DE INICIO
----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, alos ................ diasdelmesde ............................ del afio dos

mil veinte (2020), se re(inen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur
.................................................................................... , ellla Inspector/a de Obra
...................................................... en representacion de la Gobernacion por una

caracter de TITULAR de la Contratista ...........................ccooii , adjudicataria de la
obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. de
ARKO” —USHUAIA. - - - - - - o - oo e e...
- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un
mismo tenor y a un solo efecto, ------- - - _______.__

Ing.Martin lﬂe MOREYRA
SECRETARE E O&RAS
Y SERVICIOS PUBLICOS 2.5.
MO.yS\P.

Anexos Lic. Priv. N° 02/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serén argentinas™




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO” - USHUAIA

ANEXO V!
CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Provincia: Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur Fecha de elevacién: Empresa:
Trabajos ejecutados en

Localidad: el mes de: C.U.L.T. empresa:

Nombre de la Obra: C.U.LT.

Plazo Contractual de Ejecucion:

Monto del Contrato:

Fecha de Inicio:

Decreto / Resolucién M.0O.yS.P. de Adjudicacion N°:

Fecha de Finalizacién:

Licitacion Publica / Privada / Contratacién Directa N° Expte.:
Avance
Cédigo Unidad Precio Total Cantidad Importe segun Plan Importe
poliném. | ITEM Descripcién de Trabajos Medida | Cantidad | Unitario | contratado % Inc Ejecutada % Ejecutadoen $ de Certificado
Durante Durante
Anterior Mes [ Acumulado Anterior Mes Acumulado %
1
2
3

Anexos Lic. Priv. N° 02/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serin argenti;s':
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO” - USHUAIA

TOTALES

Total Contratado

Certificado Actual N*

Deduccién del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

SON PESOS:

Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segun plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.0. N°:

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segiin plan de trabajo

Péliza seguro Garantia Caucién N° ......... por el 5% del monto de contrato

Péliza seguro Garantia Caucién Anticipo Financiero N° ...... Por el ....% del monto de contrato
Péliza Seguro de Caucién Sustitucién Fondo de Reparo N°.....

Compaiiia Aseguradora:

Representante Autoridad /
Inspeccién de Obra Técnico Director Competente

/ |

Yig Mertin Ariel MOREYRA
SECRETARIOD
SERVICIOS P!

700
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO” - USHUAIA

ANEXO Vi
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°® DE OBRA: -+« +essesesmiavuniiainne DENOMINACION: =+ eseeeereeeeeeraeeeeeensannnnsnn )
EXPEDIENTE NO:wereeetererteractemaenianurineennnn WLOCALIDAD : -+t v+traertrttarriraaeanernernreeneeanranns
EMPRESA: “+cvterttttttmenetiitiianainiisiiaeineanss MONTO CONTRACTUAL: -+« rreressteneerenraninn. )
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.Q. TPz v +r+seeressssumumeemunaetnnsnsunnnnnnesssenenennemnsssnnnnnnnnssn o .
MUY
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL | REGULAR | DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados
Cantidad y calidad de
los equipos

Direccion técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio

Organizacién de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra
Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacion de la
obra

Observaciones:............................

Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracion

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracion

\

Anexos Lic. Priv. N° 02/2020 “Las Islas Malvinas, Geofgias y Sandwich del sur, son y se}*n argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlintico Sur
ANEXOS

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO” - USHUAIA

ANEXO VIl
RESOLUCION MOySP N°
303/2017
X ' ‘
Prordmosas de Clivern, dol fﬁv’n, nlbrtids »
Ry et
) Minismrio de Obras y‘ Servicios Piblicos
USHUAIA, ¢ ¢ SE1. 207

VISTO la Resolucién Sec. O. y §.P. N° 32216;y

CONSIDERANDO: '

Que mediante la citada Resolucién d-el .-Vf;to, se amplié el mo
1° de la Resolucién M.O. y S.P. N° 760/11 hasta la suma de I3
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00), para las obras que se ¢jecuten)
de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, para lo cual
acreditar la inscripcién en el Registro Nacional de Constructore:

Tespectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para diqg

303

nto esﬁblecido en el Articulo
CSOS CINCO MILLONES
en el ambito de la Provincia
0 es necesario el requisito de
de Obras Piblicas, ni las

ho monmto.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en !
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta s
generacién de empleo genuino y la pariicipacién de las i’equ
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia,

Que sumado a lo expuesto, y como es de publico y notorio c

que el nivel de la actividad de la construccion en general, tanto a n|

construcciones, v las alzas
tuacién a fin de garantizar la

flas y Medianas. Empresas

nocimiento, dable es indicar

ivel nacional como local, ha

registrado una caida, lo que genera grave preocupacién en el Gobidmo Provincial, como en los

sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien
por parte del Gobiemno el aumento de 1a generacién de empleo genuin|
Que atento a lo estipulado en el Articulo 3° de la Ley Provij

utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el Jjurisdid

Ho una, premisa fundamental
b y de calidad.
acial N° 1152, se autoriza la

tcional de emergencia de esa

Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampliar el monto de la capacided a la suma de

PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la R

esolucion Sec. O. y S.P. N°

322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se aponga a la presente, estableciendo un

pardmetro razonable, teniendo en cuenta que Ia; normas dictadas ¢q
limitaciones que deben subsanarse.

Que dicha excepcidn se encontraré vigente hasta la aprobacid
Consﬁuctorcs de Obra Publica e instrumentado el mecanismo de eval
l;i orbita del Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pre

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provinc

Por cllo:

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUR

n anterioridad ya establecen

n del Registro Provincial de

macién de las capacidades en

tente acto administrativo en
al N° 796/17.

...

fartin Ariel M
IngMartin Ad o

2017 - Afio de las Encrgfas Renovables

Anexos Lic. Priv. N° 02/2020
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Provincia de Tierra del Fuego, Antéirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

. - §\ A “2047 — Ao de Tas Encrglas Renovables™
N4
A X Z
B ' X 1
v

.“}’mwmvir o OTter e '2/ f_'i)nv/ﬂ, f‘.'-’/nﬂ//uﬁt -
Widior ool il ption e,
%’M"K#ﬂl f.'(},w-'n-/"iur

Ministerfo de Obras y Scrvicios Piiblicos

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Fstablecer que para las Obras Ptblicas que sc gjecuten en ¢l ambito de la
Provincia, cuyo monte no supere la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); y hasta
tanto se apruebe el Registro Provincial de Constructores de Obra|Publica e instrumentado el
mecanismo de evaluacion de las capacidades en la orbita del Minjsterio de Obras y Servicios
Piblicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripgién en ¢l Registro Nacional
" de Constructores dc Obras Piblicas, ni la respectiva constancia|que acredile su Capacidad
Financiera hasta dicho monto.
ARTICULOQ 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Olicial de Ja Provincia y archivar.

RESOLUCION M.O.y S.P. N° 303 7.

.

/,-—-—\\
""" prof. Lui/fberiq VAZOUEZ

Jtinistro 68 Qffas y Serviclas Péblicos
Provincia de Tifa del Fuego, A, & LAS.

A\Seiaomd [AIME

Uiofiviohun L fuzizuihn

Ing Martin Arl
SECRETARI] |

Y SERVICIOS
Anexos Lic. Priv. N° 02/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” &l
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Provincia de Tierra del Fuego, Antairtida ¢ Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B, DE ARKO” - USHUAIA

ANEXO IX .
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Publicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

(1100 € , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo
acredita mediante .........oovvvviiiiiiii e , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las cldusulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - - - -« - ===« --
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «L.A PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO” -
USHUAIA, Licitacion Privada N° 02/2020, autorizada por Resoluciéon Subsecretaria de
Servicios e Infraestructura Publica Zona Sur - M.O. y S.P. - N° ........ /2020, adjudicada

mediante Resol. Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y S.P. - N°
...... /2020, bajo indicaciones, 6rdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demas
documentacion obrante en el Expediente administrativo N° ...... /20200 - - - - e e e o

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi

convenida se ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de
Bases y Condiciones para la contratacion de obras piblicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - - = = = == = - - - e e e e e ccmmemao oo
CLAUSULA TERCERA -~ SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a
que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS .......ccoooiiiiiiiiniinininnnn., con .../100 ($

CLAUSULA CUARTA - ANTICIPQ FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonara a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4.y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual

asciende a la suma de PESOS ), siendo
garantizado mediante .................................oemitida POr ..ouenieeie , por
!
lasumade PESOS ..., ), en la;£ condiciones
 AripfMORI 7 4

Anexos Lic. Priv. N° 02/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas” Emmrc‘as Zu: 05
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piablicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO" - USHUAIA

establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago ser4 efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo serd descontado de cada certificado basico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del dltimo certificado.- -~ - - = === o o oo ool

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera

de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria

de la Obra, estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATTSTA» .= = - = = o s e e e e e e i ceee

CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacién de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago seré

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el

plazo de pago serd dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificacién y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Pablicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. -~ ===~ - = ==ccooon-.
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante

............................................ , emitida por .........................eeee..L, por la suma
de PESOS .................... (B, ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA - DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero
0 Jjurisdiccién que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicilios: «LA
PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Usl]l.:ala y «LA
CONTRATISTA» en calle ........oouvviiiiiiiiaieeieeeceeiaeeeann, Ne ... E ................ \

Anexos Lic. Priv. N° 02/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argennW:‘gﬁq"K
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL “OLGA B. DE ARKO” - USHUAIJA

de la ciudad de .............. , donde seran vilidas todas las notificaciones que las partes se

cursen con relacion al presente contrato.- - - = = = - - =@« oo o oo oo ool ooa-
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, alos ....ooovuveeennn. dias del mes de ................ de2020.- - e mm e e e aaaa oo

7

N
Ing.Martin ArieNFIDREY
SECRETARIQ D§ Dt
Y SERVICIOS PUBLIGOS £.5.
M.O.ySP
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA B. DE ARKO - USHUAIA.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas deberéa indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podré o no ser admitido por esta administracién.

I.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacién de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segln las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omisién, deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente debera visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicion y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obray
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocera a la
Contratista ningun adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccién General de Infraestructura.-

El oferente debera tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Puablicos Zona Sur, tomando como base la
documentacién que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, 1a Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacién y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacién técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
cémaras de cualquier tipo. g

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos qu{ la componen

1 |

Irig Martin Ariel MOREYRA
SECRETARIO DI OBRAZSs
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
GENERALES

Ministerio de Obras y Servicios Pablicos
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA B. DE ARKO - USHUAIA.-

son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccion de Obra.

- Igual criterio deberd tener en cuenta para la reubicacion de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracién que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracion, para la realizacion ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cédigos de Edificacién y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevenciéon de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
serd pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

- Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencién contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucion SRT 900/15.

11.- Orden de prelacion:

- En caso de discrepancia de la documentacion sobre los aspectos administrativos -
legales para la interpretacién y ejecucion del presente Contrato, se tomara el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

I11.- Garantias de calidad:

El Contratista deberad presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacién de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.




004

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEG!O TECNICO PROVINCIAL OLGA B. DE ARKO - USHUAIA.-

1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocard en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocara al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacion de la Inspeccion. Estd prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicacion contraria.

El Contratista deberd mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentaciéon de Obra:

A partir de la firma del contrato, {a Contratista tendrd un plazo de CINCO (5) dias
hébiles, para presentar ante la Inspeccién de Obra por medio de Nota, la documentacién
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacidon y eventual correccion y / o aprobacién de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias hébiles de producida la entrega, la Direccion General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hard entrega a la
contratista de la documentacién presentada, con calificacién de:

a.- RECHAZADA
b.- OBSERVADA — NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y debera ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacién entregada como proyecto ejecutivo, pero deberdn ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcién de éstas se debera
proceder a su ser correccién y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y serd la
Unica instancia admitida para la realizacién de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondréa de cinco (5) dias habiles{para ejecutar lo
que correspondiere y volver a hacer la entrega

3
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Toda la documentacion de obra deberd estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacién completa de la
documentacién de obra, la Empresa Contratista por una parte serd pasible de aplicacion
de multa segin lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le haré efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra serd el \inico responsable
civil v penal de las consecuencias y dafios provocados a bienes y_personas por
errores en la documentacion de proyecto de la obra, ¢l cilculo y dimensionado de

1a estructura y/o en los planos y planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista debera efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutard dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacion de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes o movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captardn y canalizarén la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

« Trabajos de preparacion y de proteccion.

« Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
« Retirada de los materiales.

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucién de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccion de Obra. Previamente a los trabajos de demolicion se elaborard un
estudio de demolicion, que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudip y de su correcta
ejecucion. ﬁ

En el estudio de demolicién deberan definirse como minimo:

i
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» Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

« Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

« Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

» Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

» Mantenimiento o sustitucién provisional de servicios afectados por la demolicién.

+ Medios de evacuacién y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolici6n.

» Cronogramas de trabajos.

» Pautas de control.

* Medidas de seguridad y salud.

Se estar4, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

Eif Contratista sera responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacién de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberén llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccion de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberd poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-
Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardarin bajp techo, sobre

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.

5
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En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se deberd ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observarén las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad
El Contratista sera responsable de la buena ejecucién de los tabiques, aun cuando hayan

sido aprobadas por la Inspeccién de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, 0 por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobaci6n de
la Inspeccioén de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:

Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacién
idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacion de enduido y encintado, y refuerzos metdlicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H®> A° y/o mamposteria, se procederé a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizard una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H° a utilizar deberdn cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacién
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques seran, huecos y se pondra especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos
para su-aprobacion junto con la Documentacién de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberédn tener
una textura superficial pareja y se colocarén con juntas trabadas.
Los bloques deberan tener una textura superficial pareja, dado que quyedaran a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se cologardn con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).
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La Inspeccién de Obras deberd solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomara como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segin los cilculos correspondientes y con
no menos de 2 g 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizard mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenarin una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segin
lo indicado en la Documentacién de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizard las tareas de verificacién y reparacion que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin,
Ser4 obligacion del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacién, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocerd ningun
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacién de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista deberd proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la

penetracién del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entenderd completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacion y
rigidez, para lo cual el Contratista deberé presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacién. Todos los elementos de zingueria serd de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provisién y colocacion de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, cHapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellari con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y dticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pajaros.
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5 CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Sera obligacion del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extraiias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberdn dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15a20 mm,y
se aplicaran los dispositivos elasticos de cierre que correspondan, segln el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, €l espesor se controlara mediante la
colocacién de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.

Los pisos a utilizar en obra deberéan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construirdn respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, debera
ser nuevamente aprobada su utilizacién por la Inspeccion de Obra, y deberd ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccién de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicién, en caso de estar ya
colocado.

E! Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccién de Obra
los juzgue necesarios.

Estar a cargo de! Contratista la preparacién de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiles, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratara de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las garpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberan estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separaqion debera coincidir

con el eje de la hoja de la puerta.
.

Martin Ariet M0
‘“gsecamano DERP
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicién y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se deberd tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se deberd entregar al
Comitente, piezas de reposicion de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (segin cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacion y color, seran los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizardn con perfiles de aluminio y goma e
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la cerdmica se colocard con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dard una terminacién con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccién de Obra.

7 CIELORRASOS

El Contratista ejecutaré todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omisién de algin trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacion no justificard ningin cobro adicional, y su provisién y/o
ejecucion deberd estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podrén
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion, resulten
necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendra especial cuidado en la solucion de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacidn, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOS

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimigntos a utilizar
en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendofresponder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo d¢i revestimiento

y las indicaciones del fabricante del producto.

9
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccién de
los revestimientos si llegase ¢l caso.

Con la debida antelacién prevista en el pliego, el Contratista presentara a la aprobacion
de la Inspeccioén de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estara a cargo del Contratista la preparacién de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocaran,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustardn a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicardn en planos de anteproyecto y deberdn
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminaciéon y
ventilacidn segln las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se deberd tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurard en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucion de las mismas, la Contratista deberd proceder a la
verificacion de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacidn, la contratista deberd presentar a la Direccién General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacion, por medio de la Inspeccién de
Obras.-

Las partes mdviles se colocardn de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacién de marcos y hojas no deberéd alterar las escuadras y no se admitiran
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexioén de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenard la inmediata remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los pardmetros. Las planchuelas de anclaje
serdn suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.

En la colocacion de marcos y contramarco se cuidara de no dafiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberéan rellenarse con mortero para go dejar espacios
que permitan la acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen. f

Las puertas exteriores deberén llevar bota aguas.
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, serdn regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificard en la produccion en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero ¢
aluminio, los marcos y hojas lievan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e irdn fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

« Resistencia mecanica

« Compatibilidad entre los materiales empleados
« Estanquidad al aire y al agua

« Comportamiento térmico y acustico

+ Antivibraciones.

Metalicas:

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se soldardn continuas y
prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.

Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear seran de Ira. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibiran en obra con una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicaci6n de esta pintura, s quitara todo
vestigio de oxidacion y se desengrasarén las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacién de marcos y hojas no alteraré las escuadras y no
se admitirén tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacién a la tabiqueria.

Se ordenar4 la inmediata remocion y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
serdn suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto s€ produjeran.-

En la colocacién de marcos se cuidard de no dafiar los tabiques. Los fharcos de chapa
doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios fue permitan la
acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera
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En el caso de carpinteria de madera se empleard para su ejecucién madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacién cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcién todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes méviles se colocardn de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construirdn con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminarén en ambas caras con multilaminado fendlico de
6mm de espesor y los tapacantos serdn de cedro. Los marcos de las puertas serdn
metélicos tipo Cajon con chapa calibre 16.

Para estructura el didametro de los nudos, si los tuviera, no podrd superar 1/5 de la
secci6én y no poseer mas de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didmetro del nudo
no podré superar 1/3 de la seccion. No se aceptaradn maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estarén bien cortados, tendrén aristas vivas y serdn de espesor regular.

El Contratista deberd presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Estos estardn exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccién y se colocardn con el mayor cuidado segin las reglas del
arte ¢ indicaciones de la Inspeccidn de obra.

El Contratista ser4 el unico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

Colocacién: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podrén efectuarse con
masilla, sino que deberd utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta,

Colocacién: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podrén efectuarse con
masilla, sino que deberé utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serin corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez congluidos.-

No se admitiré el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otfos defectos.-
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El Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacién de secado del proceso.-

Esta cobertura se podré ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista deber4 notificar a la Direccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabaré de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La tltima mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos.-

Ser4 condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el
Contratista tomar4 las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademés de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista deber4 tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra sera
por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspecci6n de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construird a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacion de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacién de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomardn como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion para la
ejecucién de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.
Estas especificaciones y planos que se acompafian, son complementarigs entre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier
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contradiccioén entre planos y/o pliegos, regira lo que mejor convenga segln concepto €
interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los célculos a proveer por el Contratista, sera incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacién fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segun Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, segiin método de Séllner.

Los célculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompafiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacion de circuitos, cargas totales y subtotales, seccién
de conductores, diametro de cafierfas, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacién eléctrica del edificio se desarrollara un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

« Memoria de calculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

« Sistemas para tomas e iluminacién monofésica y artefactos.-

» Sistemas para Telefonia y computacion.-

« Sistemas de deteccion de incendio.-

. Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista debera presentar los planos de obra definitivos de Instalacién Eléctrica
para su Aprobacién, ante la Direccion General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitiré el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberan previamente ser visados por la
Inspeccién de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentar una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencién y lucha contra incendio.

Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacion completamente

contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, serd probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia de! Inspector de Obra. Previo a la
aceptaciéon final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las
especificaciones, c6digos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
harén ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustardn
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales,
deberan corregirse sin costo adicional.
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Cortes y reparaciones:
Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,

seran ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutaran cortes en
aquellas partes de la construccién en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:
Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones

entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automdticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacion y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, serén de primera calidad reconocida y deberan ser
aprobados uno por uno por el Direccién General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacion de cada uno de los mismos requerird la presentacién de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacién de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefénica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentara ante dichas Empresas toda la documentacién de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos flevaran conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se hardn por medio de morseto de
presién o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacién.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectardn entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacién exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberdn ser
comandados por un sistema versatil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automatico mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito dej iluminacién
exterior deber4 ser protegido con su correspondiente llave termomagnética Fipolar.

Caiios:
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Los caffos a proveer ¢ instalar guardardn la relacion de didmetro en funcién de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y serdn de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacion de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacion se deberd presentar muestra a la
Inspeccién de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la seccién, los que resulten
del célculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) serdn de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
serdn de 2,5mm?2. y para los retornos simples serdn de 1,5 mm?2

Todos los conductores de cada circuito se identificardn por colores propios de la
polaridad y ademas seran ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segun IRAM 2183/70 sin excepcion con su seccion impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas vy bocas:
Seran metélicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacion monofésica, de

acuerdo a lo indicado en planos.

e En el caso de las bocas de iluminacidon ubicadas en cielorrasos se deberan
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metalicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:
Los tomas y llaves serdn de primera marca, normalizados IRAM, completos y

armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contarin con bornes protegidos.

Se entregarin completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacién deberan contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro médulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, seran de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterrineos: : _

Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecdnicamente mediante caffo camisa de
PVC, el cual no podra tener un didmetro interno inferior no menor de cyatro veces el
didmetro exterior del cable a instalar. l
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Estas caflerias de proteccion estaran a su vez protegidas mecénicamente con bloques u
hormigén pobre.

Tableros:
Se ejecutars siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las

observaciones que a tal fin fije la Direccién General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas serdn de la mejor calidad y sujetos a aprobacién
(segun corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metalicos modulares normalizados, construidos segiin
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento anti6éxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete serd de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquematicos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporard una llave general termomagnética trifésica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifdsico para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes, de amperaje segun cdlculo, y las termomagnéticas monofésicas o
trifsicas correspondientes para cada circuito que resulten de célculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase més aliviada y la fase méas cargada.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacion exterior se comandara desde el tablero.

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacién de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalar4 para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios o seccionales se alimentardn desde el tablerq seccional
principal. Cada tablero seccional contara con las protecciones que correspondan para las
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segin
calculo de cargas, que cubrirdn respectivamente iluminacién y tomacorrientes.

Cada circuito no superara los mérgenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucién de cargas se repartirdn las corrientes de los circuitos
(monofasicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase més aliviada y la fase mas cargada.

Para ¢l comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segin las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (seghn corresponda).

La sefializacién de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevara una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS serdn similares al TG y tipo
empotrado.

Se observaran como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacion, serd separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, deberd contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacién encamisada con cafio de
fibrocemento de 4” de didmetro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacién se terminara en su parte superior en una cdmara de inspeccion de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha cdmara se efectuard la conexién entre el cable de tierra y el
de conexién a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la cdmara.-
La conexidn entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hard mediante un bulén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que et contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacién

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y ldmparas de iluminacion detallados
en los planos y cémputo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lémparas fluorescentes
deberén ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevaran balastos electronicos. En todos estos tipos de artefactos colocaran
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Log elementos y
artefactos responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos sq entregaran e
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instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes lamparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demaés
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacion completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacién de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizardn, sistemas auténomos permanentes del tipo

individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes seran del tipo estdndar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contarén con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas seran de
material pldstico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 o 3 efectos seglin plano. Montadas sobre bastidor a presién, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segiin corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segin plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccién de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el Ginico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los pardmetros de calidad y fabricacion que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros tanto en la
bondad mecénica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las caflerfas y accesorios a proveer e instalar para los desaglies sanitarios, deberan ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicién
elastomérica de doble labio, de méxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer ¢ instalar para la instalacion de agua, serdn de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS médgnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se debera prever ademés de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamenge, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacion o que s requieran
para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de unidn, derivacién, llaves de paso, accesorios de conexién a artefactos,
etc., deberdn ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacién de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacién serad ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de ejecucién de tendido de distribucién y/o alimentacion de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual deber4 estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucién y/o alimentacién de la instalacion contra incendio, deberd
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual deberd estar
visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccion de Obra. La obra consistird en la ejecucion de todos los
trabajos y la provisién de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccion de obra, podrd instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademés de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios segun que se soliciten, o necesidades de la obra.

e Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
e Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.
®

Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredeg y tabiques,
provisién de camisas en losas, para paso de cafierias.
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e Materiales y mano de obra para la construccion de camaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacién de excavaciones,
etc.

e Provisi6n, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacién.

Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

e E! tapado de las canaletas, pases de cafierfas y demds boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendré a su cargo la realizacién de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacién parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa debera confeccionar la siguiente documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mds los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacién de las obras.

B. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habrdn sido
aprobados. Se solicitard la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de llaves de corte
sectorizando la instalacién.
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12° C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacién de la instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccion de planos oficiales y la provision de otros elementos
de informacion. Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
d¢ acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con

las reglamentaciones, codigos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del 1.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia

El Contratista dara garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de
materiales 0 mano de obra, aunque sean estos de fabricacion propia del Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y deberd manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hara responsable del mantenimiento y correcto fyncionamiento de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

15 LIMPIEZA DE OBRA
La limpieza sera periddica y final. ,
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El Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de caricter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcién
Provisional de la Obra, el Contratista debera entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccién estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
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1. INSTALACION SANITARIA:
Estado actual: Malo

o 1 Cisterna de reserva de agua, sector frontal del edificio. capacidad de 40.000 Lts en
regular estado ( en P.B).
7 Tanque de reserva de 1000 Lts en buen estado, sector entrepiso cubierta.

e Los Sanitarios en planta baja presentan problemas de desagiie provocando olor en
circulaciones, aulas y SUM de PB. .

e Griferias deterioradas en todos los bafios

e Falta de tapas de inodoros, depdsitos de descarga y flotadores bafios.

e Planta 1 piso con boxes clausurados

Accion Recomendada:

Realizar limpieza y estudio bacteriolégico, segun disposicion en vigencia de DPOSS.

Provision y colocacion de 2 griferias antivandalicas en bafios P.B

Provisién y colocacion de 4 tapas de inodoros en bafios P.B

Reposicion de 1 rejilla de patio 20X20 en bafio de varones P.B

Provision y colocacion de 2 tapas de deposito de descarga y reparacion de 10

flotadores en bafios P.B

* Servicios de desobstruccion de sistema cloacal de caiierias completo, incluye cdmaras
de inspeccion y camara séptica.

e Provisidn y colocacion de 3 griferias antivandalicas en bafios P. 1 piso

e Provision y colocacién de 4 tapas de inodoros en bafios P. 2 piso

¢ Reparacién mueble bajo mesada de bachas en bafios alumnos. Cantidad 4.

2. SEGURIDAD E HIGIENE ( POSE ~ NO POSEE — A VERIFICAR):
Estado actual: Regular | /

e RED CONTRA INCENDIO: Posee. A verificar funcionamiento d_e sistema. .‘f W

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony sfrin Argentinos ’;"

~ Secretaria de Obras Pablicas Zona Sur ~ Subsecretay
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RED DE HIDRANTES: no posee

EXTINTORES: Posee extintores clase ABC. Faltante de 5 unidades.

VENCIMIENTO RECARGA: 06.2020

CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: S|

PUERTAS DE EMERGENCIA: Posee

Cantidad: 6

Barrales: Estado regular.

Herrajes: Estado regular.

Vidrios: Buen estado en general., vidrios trizados en puerta de emergencia de Talleres
y SUM

Sefialética: Estado regular. Faltantes de carteles luminicos y artefactos de emergencias
en aulas

Plano de evacuacion: Posee

Observaciones: - Verificar luces de emergencias en el interior de aulas

Accion Recomendada:

Ajustes y reparacion de salidas de emergencia. Incluye barrales antipanico, herrajes y
sefialética.

3. INSTALACION ELECTRICA
Estado actual: Regular

1 piso — tablero seccional en estado regular.
2 piso —tablero seccional en estado regular.
Sala de maquina- tablero en estado regular
Sistema de alarma no funciona

Accién Recomendada:

Regularizar tableros en todos los niveles

Reposicién de pantallas luminarias LED en SUM (Cant.: 4).

Reposicion de tubos fluorescentes por listones LED 18 W en Cocina y Comedor (Cant.:
4)

Reposicién de listones LED 18W en PB circulacion local 32 (Cant.: 5).
Reposicién de artefactos LED 80W en 2 piso (Cant.: 3).

Independizar circuito de comedor del circuito de SUM.

Ajuste y regularizacion luminica reglamentaria (Cant.: 2).

Reposicién de artefactos luminicos por artefactos led.

Mantenimiento de alarma existente.

Ajuste y verificacion iluminacion de salidas de emergencia.

Verificacién de faltantes de artefactos de iluminacion de emergencias en aulas

4. ESTADO EDILICIO
Estado actual: Regular

PINTURA EXTERIOR: buena

PINTURA INTERIOR: Regular
REVESTIMIENTO CERAMICO: Regular
CIELORRASOS: Regular

PISOS: Regular

RAMPAS DE ACCESO: qbra en ejecucion

I
“Lgs Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
es s.
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ESCALERAS EXTERIORES: obra en ejecucion en acceso principal
BARANDAS: Buenas

CERCOS PERIMETRALES: Bueno

VEREDAS PERIMETRALES: Regular

VEREDAS MUNICIPALES: Regular

SENALECTICA: Regular.

ASCENSOR: Malo. reparacidon y mantenimiento segun ordenanza municipal.
Cantidad: 1

Funcionamiento: Fuera de funcionamiento.

Fecha de ultimo service: -

DESMALEZAMIENTO: Necesita mantenimiento en todo el perimetro.
DESRATIZACION Y DESINFECCION: A verificar.

OTROS:

Accion Recomendada:

Reparacion y puesta en funcionamiento de ascensor.

Intervencion en tabiques divisorio a circulacién de aulas 19 a 26 en sector P.B -
SIMILAR A AULAS DE de 1y 2 piso. ( agregar abertura)

5. CARPINTERIAS:
Estado actual: Regular

PUERTAS EXTERIORES: Buenas

PUERTAS INTERIORES: Regular. Reposicién de picaportes y cerraduras en planta baja. (
cant.8)

Reparacion de puertas de bafios incluye herrajes

Reposicion de picaportes y cerraduras en planta 2 piso. ( cant.4)

Puerta divisoria entre aula y taller en 2 piso faltante de herraje ( cant.1)

VENTANAS EXTERIORES: Regular.

VENTANAS INTERIORES: Bueno

SALIDAS DE EMERGENCIA: Regulares. Ajustes y reparacion de vidrios

OTROS:

PUERTAS DE BOXES DE BANOS: 10 puertas sin mantenimiento en PB . Se sugiere
reposicion en PB por estado de deterioro. Incluye herrajes

Reparacién de puertas de boxes baiios 1 piso y 2 piso ( cant. 21)

OBSERVACIONES:

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO |
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Bafios alumnos: box de bafios

Ducto sanitarios de alumos.

Artefactos Inodoros. Sistema flotante y descarga
deteriorado Artefactos sanitarios de alumnos

~ “Las lslasl alvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serén Argentinos”

~ Secretaria de Obras Publicas Zona Sur — Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publica Zona Sur.-
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Reposicion de bombas de impulsion

Estado de bachas en sanitario alumnos

. Estado de sistema de flotantes T.R. de
agua. Entrepiso de cubierta.

Limpieza de tanque de reserva de agua exterior.

s, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

~ Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur - Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publica Zona Sur .-
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Tablero eléctrico PB- TALLERES.

Tablero eléctrico PB-EDIFICIO.

Tablero eléctrico Equipos de calefaccion-
TALLERES.

Tablero eléctrico ler Piso-EDIFICIO

“Las Islas Malvinfa | Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinos”

~ Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur ~ Subsecretaria de Servicios ¢ Infraestructura Publica Zona Sur.-
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2 MANTENIMIENTO ¥ REPARACIONES NECESARIAS EN
& LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

An‘,f,’{{;f’;°f:.f:d§;’3;;";'i£'§ﬁﬁ COLEGIO TECNICO PCIAL. “OLGA B. DE ARKO”-
Ministerlizoeggrg;:a?;g;::::ios Publig R-E N GL ON 1 [

Secretaria de Obras Publicas Zona §

Artefactos de lluminacion exist.
deteriorados

4

“Las Islas Majvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

~ Secretaria de Obras Publicas Zona Sur - Sub ia de Servicios e Infraestructura Publica Zona Sur.-
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Aottt & s dl Attt Sur COLEGIO TECNICO PCIAL. “OLGA B. DE ARKO”-
Republica Argentina R E N G LON I o

Ministerio de Obras y Servicios Puablid
Secretaria de Obras Publicas Zona 4

Artefactos de lluminacién exist.
Deteriorados. Cocina. Artefactos de lluminacién de emergencia
exist.

. iluminacién exterior talleres.

Tomas de aulas

Artefactos de lluminacién de emergencia
exisente, sin tomacorriente.
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
COLEGIO TECNICO PCIAL. “OLGA B. DE ARKO”-

Republica Argentina _
Ministerio de Obras y Servicios Piiblig RE N GL ON I .
Secretaria de Obras Publicas Zona §
Tablero eléctrico Equipos de calefaccion- Puerta de aulas falta cerradura y

S.U.M.

reparacién

Reposicién de puertas placas de boxes de

sanitarios.

Reposicion de puertas placas de boxes de
sanitarios.

vinas, Georgias y Sdndwich del Sur, son y serdn Argentinos”

~ Secretaria de Obras Piiblicas Zona Sur ~ Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publica Zona Sur.-
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' N MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
ii.‘ "); LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
A el o de! Fucgo COLEGIO TECNICO PCIAL. “OLGA B. DE ARKO”'-
Minister‘i{Oe ggb(l)i;:asA;g;’eti\f::ios Piiblid : REN GL ON 1 =
Secretaria de Obras Publicas Zona

Puerta de aulas falta cerradura. Puertas de 2 hojas S.E. a reparar.

Puertas de 2 hojas S.E. a reparar. Puertas de 2 hojas S.E. areparar. S.U.M.

/

I

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

— Secretaria de Obras Publicas Zona Sur - Subsecretaria de Servicios ¢ Infraestructura Publica Zona Sur.-




Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Qbras y Servicios Publid

004

Secretaria de Obras Publicas Zona §

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
COLEGIO TECNICO PCIAL. “OLGA B. DE ARKO’-
RENGLON 1I.-

Prov. y coloc. cinta antideslizante
escaleras.

Reposicion Cartel luminico S.E. talleres.

Prov. y coloc. de extintor de 5 kg. ABC.

Falta extintor Skg. ABC..
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

ANEXO It

COMPUTO Y PRESUPUESTO

M

ejecucion de toda tarea necesaria.

Cael de Ora 1,0 X 2,00m., incluye cooccin y I; B

OFICIAL
S A

11

271

1.b

Documentacion y tramites

1,00

2.a

9

Reparacion de piletas existente en bafios. Incluye
reposicién de la cafieria de decarga de agua 'y
fijacién de las mesadas. LOCAL 13 - 14

UN.

6,00

312

2b

Provisién y colocacion de artefacto sanitario tipo
inodoro completo, incluye desmonte y accesorios de
conexion. LOCAL 07.

UN.

4,00

316

Reparacion de artefacto sanitario existente tipo
inodoro, incluye accesorios de conexién; tapa y
sistema de descarga. LOCAL 07- 08.

UN.

8,00

262

2d

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
seguln disposicién vigente DPOSS, incluye estudio
bactereologico. Tanques entrepiso de cubierta ( 7
tanques de 1000 Its.)

gtk

1.00

262

2.¢

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
seguUn disposicién vigente DPOSS, incluye estudio
bactereologico. Tanques entrepiso de cubierta (
cisterna externa capac. 40.000 Its.)

gl.

1,00

781

2f

Provisién y colocacién de bomba de impulsion 1,5 hp
de la instalacién de agua existente en cisterna
principal, incluye puesta en funcionamiento del
tablero de comando eléctrico y la ejecucion de toda
tarea necesaria para el correcto funcionamiento del
sis

UN.

4,00

263

2.9

Reposicion de 2 tanques de reserva existentes por
tanques tricapa de similares caracteristicas y
capacidad, segun célculo, inciuye ejecutar toda
taarea necesaria de conexén e impulsion.

UN.

2,00

273

2.h

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca
existente, incluye cdmaras de inspeccién y camara
séptica.

gl.

2,00

935

3.a

Verificacidn, medicién y equilibric de fases en
Tablero General, incluye recableado; reposicién de
elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 19.(Edif. Escolar} y
LOCAL 2 (Talleres).

UN.

2,00

935

3.b

Verificacidn, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL subsuelo- LOCAL 23- 7

4,00

935

3.c

Verificacién, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexion de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico.- LOCAL 4- 48.(Talleres).

UN.

4,00

930

3.d

Provisién y colocacién de Artefacto de lluminacion
tipo Proyector LED 250 W 5700 k. SUM - LOCAL 25

UN.

2,00

932

3.e

Provisién e instalacién de bocas para tomas desde
el tablero seccional existente, incluye cable unipolar
de 2,5 mm; cajas; tubo rigido y otros accesorios.
Sector Mesadas. LOCAL 21.

UN,

4,00

933

3.f

Provisién y colocacién de artefactos nuevos de
iluminacién. Tubo estanco LED. 36 W. LOCAL
AULAS

UN.

96,00

934

3.9

Provisién y colocacién de artefactos nuevos de
iluminacion led 60 x 60 LED. 36 W, incluye sisitema
autonomo de emergencia. LOCAL

UN.

14,00 g,

Pagina 1

MMO g stian A.
Ins, r de Obra
M.O.y S.P.

$.8.1.28-M.0.yS.P.




004

SUR

ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

ANEXO Il m

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OFICIAL

Provision y colocacnén de artefactode |Ium|nac|6n de

321 3.h |emergencia. LOCAL 01- 02- 06-- 07- 08- 09- 10- 18 -| UN. 14,00
21- 22- 24- 27- 35- 36.
Certificacion de profesional matriculado del servicio
electrico, incluye mediciones, descripcién de los

910 3. gl 1,00

204

231

141

4.a

5.b

6.a

7.a

trabajos ejecutados, segun normativas vigentes del
servicio y D.P.E.

Reparacubn por filtraciones de Cubier’(a incluye

tarea necesaria para la correcta terminacién del
rubro. LOCAL 48. (Talleres).

Piso de Cub;erta especial, incluye preparacuén de
superflcles y pintura para piso. LOCAL 24 (sala de

Provisién y colocacion de placa de roca de yeso .

LOCAL 18- 23- 24

Ceramico 20x200m blanco hh =3m en Iocales
sanitarios. LOCAL 07- 08.

T Bl
P03 - Reparacién Puerta de Madera, 0,60x 1,60m,

Chapa Acanaladaa BWG N°25 ¢/ aislaciones y toda

9mm., incluye estructura metalica propio del sistema.] m2.

m2.

60,00

360 8.a |de boxes de sanitarios LOCAL 25- 26. UN. | 800
P04 - Reparacion Puerta de pvc, 1,00x 2,00m, una

364 8.b Ihoja, incluye herrajes. LOCAL aulas P.B. UN. | 4,00
P04 - Reparacién Puerta de pve, 1,00x 2,00m, doble

361 8.c |hoja y pafio fijo, incluye herrajes y colocacion de UN. 1,00

hoja. LOCAL 19 (AULA 1ER. PISO).

Pmtura tntenor cielorraso latex Iavable en sectores
del edificio, incluye preparacién de superficies, 2

27- 28~ 29- 31- 32- 33- 34- 35-

Prowsmn e mstalacnén de extintor tipo tnciase'ABC

manos como minimo. LOCAL SOTANO- LOCAL 24-| m2

600,00

330 10.a |5kg., incluye chapa baliza y accesorios para su UN. 7,00
instalacion. LOCAL 19- 20- 30- 47- 75.
Reparacion de salida de emergencia 1 hoja, incluye

353 10.b 8,00

herrajes de seguridad, pintura, sefializacién luminica | UN.

Reacondicionar sistema de desague pluvial existente

753 11. a |local sotano, incluye sistema de bombeo, drenaje gl. 1,00
pluvial y otros.
Ejecucion de mueble bajo mesada de bachas
existentes en sanitarios de alumnos, incluye des

371 11.b ml, 10,00

monte y revestimiento lavable. LOCAL 25- 26- 78-
79.

Ltmplezadflnitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso)

Pagina 2

MMO Nelo Cristian A
Inspector de Obra
MO.ysp

$.512.5-M.O.yS.P.
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N MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN |

“&@5 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Provincia de Tierra del Fuego COLEGIO TECNICO PRO VINCIAL. “

Antartida e Islas del Atlantico Sur

Republica Argeatina o OLGA B. DE ARK ». RENGLON 2.-

Ministerio de Obras y Servicios Publid
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

D

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Infraestructura Edilicia
Zona Sur.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”

— Secretaria de Obras Publicas Zona Sur - Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publica Zona Sur.-
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Provincia de Tierra del Fuego

Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Publig
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
COLEGIO TECNICO PROVINCIAL. “

OLGA B. DE ARKO”- RENGLON 2.-

Secretaria de Obras Publicas Zona §

Colegio: Olga B. de Arko -Ushuaia

1. SISTEMA DE CALEFACCION:

Estado actual: Regular

e SALA DE MAQUINA DE SUM (LOCAL 38}

e Un equipo de 115.000 Kcal/h. ciroco.
e SALA DE MAQUINA ( LOCAL 01)

e Cant.: 3 de pie 115.00 Kcal/h Marca “TEMPOMATIC"”

o SALA DE MAQUINA ( LOCAL 24)
e Cant.: 2 Calderas de 3 modulos de 200.000 Kcal/h Marca “CALDAIA”
e Radiadores de hierro fundido. Cantidad : 153.

o COCINA

e Cocina industrial 6 hornallas.

e Parrilla industrial

e Calefon 14lts.

e Campana y extractor de aire industrial.

Accion Recomendada:

¢ Mantenimiento de Generadores de Aire Calientes existentes en sala de maquinas.
LOCAL 01- 38.-

¢ Mantenimiento de Calderas de pie existentes en sala de maquinas. LOCAL 24.-

e Mantenimiento de Cuerpo de radiadores existentes en el edificio escolar. Cantidad

153.-

e Reparacién acceso posterior a sala de maquina de SUM

e Limpieza de conductos de calefaccién y toda tarea necesaria para el correcto
funcionamiento de las bocas de calefacciéon.

¢ Limpieza de Calefon de 14 1. existente en cocina. LOCAL 59.

* Mantenimiento y limpieza artefactos industriales existentes en cocina, incluye

extractor de aire y campana.

%
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Attt e 3 RS0 S COLEGIO TECNICO PROVINCIAL. “
Ministerii(oeEgb(])itc:a?;gsez:s}zios Publid OL GA B‘ DE ARK - RENGL ON 20'

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

e Limpieza general de sala de madquinas por condiciones de seguridad, incumplimiento
de las normativas en vigencia.

e Certificacion de Profesional matriculado de los trabajos ejecutados en la instalacién de
gas existente, incluye prueba de hermeticidad, segiin normativas en vigencia del rubro.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Sala de maquinas acceso.LOCAL 38. Extractor industrial de cocina.

!

Cocina v parilla industrial existente en
cocina.

Calefén de 14 1. existente en cocina.

/

{ MOREYRA
g porS
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
i
— Secretaria de Obras Publicas Zona Sur - Subsecretar¥ dg Servicios e [nfraestructura Publica Zona Sur -
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Nl ] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Aniidn & e de Atntco Sur COLEGIO TECNICO PROVINCIAL. “
. Repiblia Argentna OLGA B. DE ARKO”- RENGLON 2.-
inisterio de Obras y Servicios Publi
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur
Generador de airea caliente 100.000 keal/h. Generador de airea caliente 100.000 kcal/h.

Situacion instalacién eléctrica,

Conductos de Calefaccion existentes en
S.UM.

H

- REYPA

artin Ariel MO
ro igg@aermo DE C#i
¢S

gt

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Urgentinos”

— Secretaria de Qbras Piblicas Zona Sur - Subsecretaria d\;)‘crvicios ¢ Infraestructura Publica Zona Sur.-
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N ] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
w/ 10S ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
A e ol Atlantito Sor COLEGIO TECNICO PROVINCIAL. “
Cepiohe A OLGA B. DE ARKO”- RENGLON 2.-
Minstro d Obrasy Servion P

Generador de airea caliente 115.000 kcal/h.
Necesidad de mantenimiento.

Conductos de Calefaccidon existentes en
Talleres.

i o
- td Martin Adet MORFYTA
Moo qoe o
) W@%ﬁﬁ 8.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y seram\Argentinos”

- Secretaria de Obras Publicas Zona Sur - Subsecretaﬁé@é S&rvicios ¢ Infraestructura Publica Zona Sur.-
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO ANEXO I [
SUR
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA OFICIAL

14 1.a |Documentacién y tramites gl. 1,00

st etrsiios T
SRHTIEE

Reparacion y Mantenimiento de Gene r de aire
caliente existente Marca Ciroco: de 100.00 kcal/h,
ubicados en sala de maquinas. Incluye control y
calibracién de quemadores; reparacion de plaquetas
electrénicas; regulacion y balanceo de turbinas y
otros

Reparacién y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Tempomatic: de 115.00
kcalih, ubicados en sala de maquinas. Incluye
control y calibracion de quemadores; reparacion de
plaquetas electronicas; regulacién y balanceo de
turbinas y 0

Reparacién y Mantenimiento de caldera de 3
modulos existente marca caldai de 200.00 Kcal/h.,
279 2.c |incluye ejecutar toda tarea de gas necesaria parael | UN. 2,00
correcto funcionamiento del equipo de calefaccién.
LOCAL 24 (Sala de Magquinas).

Reparacién y mantenimiento de cocina industrial
306 2.d existente de 6 hornallas, I|l1cluye 1a reposicion de UN. 2,00
todo elemento y/o accesorio de gas para e! correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 21.

Reparaci6én y mantenimiento de radiadores de
calefaccién de hierro fundido. Incluye todo elemento
299 2.e |y/o accesorio necesario para su correcto UN. 153,00
funcionamiento. LOCAL AULAS, ADMISTRACION Y
CIRCULACIONES.

Reparacién y mantenimiento Celefon 14 Hts, incluye

UN. 1.00

302 2a

302 2.b UN. 3,00

278 2.f |reposicion de elementos especificos para el correcto [ UN. 1,00

funcionamiento del artefacto de gas. LOCAL 59.
Limpieza de conductos de calefaccién existents,

307 2.9 |incluye reposicion de rejillas de bocas de ventilacion,| ml. 180,00

ajuste y reparacion de mensulas de soporte.

Certificacién de profesional matriculado del rubro de
los trabajos ejecutados, incluye prueba de

308 2.h |hermeticidad de la isntalacidén de gas existente, gl 2,00
segun normativas vigentes del servicio y N.A.G. (2

MMO Melo Cristian A.
inspector de Obra
M.O.y S.P.

Pagina 1 $.8.1.2.8.-MO.yS.P.
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