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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, 18 FEB. 2020

VISTO el Expediente MOSP-E-2114-2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacién Directa N° 41/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra d¢e MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA
PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -USHUAIA, con un Presupuesto
Oficial de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 87/100 ($1.354.679,87) y un plazo de ejecucion
de TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el area
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones en la
Escuela Provincial Experimental Los Calafates, sita en calle Del Mar N° 1982 de la ciudad de
Ushuaia, consistentes en la provision de materiales, equipos, artefactos y accesorios para
llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalaciones
de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones;
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacién
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Piiblicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagdgicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declar6 emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal, en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el termino de un afio, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagégicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las areas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacion técnica necesaria (relevamiento, documentacién grafica,

computo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 57/2020, Letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructura
Publica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Piiblica que regird la presente contratacién, que
se acompafia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucion M.O.y S.P. N° 20/20.

Que al tratarse de una Contratacion Directa, se invitara a tres (3) empresas como

1.2...
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minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomé intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.G.A.J. M.O. y S.P.) N° 47/2020.

Que la fuente de financiacion para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra,
conforme comprobante N°182.

Que la presente Contratacién Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Pablica 13.064 — articulo 4° y 9°; y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo 1.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301, N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 07/20.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E IN]FRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacién Directa N° 41/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES”-
USHUAIA, invitando a cotizar a tres (3) empresas como minimo para la contrataciéon de los
trabajos; ello en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se
indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regira técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR el gasto de la Contratacién Directa N° 41/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 87/100 ($1.354.679,87)

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacion, sera con cargo a la UGG OP
8526 UGC OP 0989, inciso 42 del ejercicio econdémico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar.Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

025
RESOLUCION SUBSEC. S.e . P.Z.S. N° /2020.-
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ANEXO I -RESOLUCION SUBSEC. S.e L. P. Z.S. N° /2020

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 41/2020.

Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL
“LOS CALAFATES” - USHUAIA

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: § 1.354.679,87
GARANTIA DE OFERTA: $ 13.546,80
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

e Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:

e Ministerio de Obras y Servicios Publicos

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos sito en calle San Martin N° 450 — 2° Piso — Ushuaia,
hasta las 14 hs.

FECHA DE APERTURA: 19/02/2020

HORA: 15.. hs.

Arg. RogelidM. BARON
Subsecrdtario de Servicios
e Infraestructurd\Publica
Zona Sur
M.O.y S.P.
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ANEXO IT - RESOLUCION Ss. S. e LP.Z.S.N° 0 2 5 12020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 41/2020

Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA
PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA

Presupuesto Oficial: $ 1.354.679,87

ANO 2020 i

N
Arg. Rogeh.c \BARON
LA PRESENTE DOCUMENTACION Subsecretarid de Servicios
e Infraestrutura P\blica
(Q} , Zona|Sur
CONSTA DE .\& 7. HOJAS UTILES M.O.yS.P.
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS
CALAFATES” - USHUAIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los trabajos
de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan la provision
de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para cumplir con el
objeto de la misma.

Es de aplicacion para la presente obra la Resolucién M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos e informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se debera proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicion de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacion de carpinterias (abarcando el recambio
total, segin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo .

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacién y medicién de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizardn de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segun lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y
demads documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 87/100 ($ 1.354.679,87).

El1 M.O. y S.P. desestimaré aquellas ofertas que superen en + 20% el Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la
UOCRA y sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo de la
Nacidn, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra (ANEXO V).

La contratista debera contemplar en su oferta, que los horarios de trabajo y tareas que demande la obra
deberan ajustarse al horario que estipule la Inspeccion de Obra, los cuales podran ser en horarios extra
escolares; nocturnos; dias sadbado; domingo y feriados; debiéndose dejar los sectores del edificio
intervenido libres de materiales y adecuada limpieza a fin de garantizar el servicio Educativo. La
Contratista NO PODRA reclamar mayores costos ni ninguin otro concepto por este motivo.

Para los casos en que deba ampliarse el plazo normal de ejecucion; no implicara la aplic

multa estipulada mediante el Pliego de Bases y Condiciones punto 4.17 inciso b)
Arg. Rogeli BARON
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS
CALAFATES” - USHUAIA

1.5. Sistema de contrataciéon

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los términos del Articulo N° 957 y
concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo (ANEXO II).

e Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O. y .S.P que tendréd a
su cargo el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. y .S.P ante la Contratista
a todos los efectos técnicos.

¢ M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a
cotizar.

e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econdmica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computaran en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

o Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado en
el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la
obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos. La contratista presentara al representante
técnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comitente lo solicite,
debera estar matriculado segln el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la admiyisfyadion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpdsita persona.

Co. Di. N° 41/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”
Arg. Rogetio #. B 'O.N
Suhsecretario de Servicios
e Infraestructura Publica
Zona Sur
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¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e¢) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa. ‘
i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa y no debe tener
juicios con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9. Datos del oferente

a) Tratdndose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacion. Nombre y
apellidos completos, tipo y numero de Documento Nacional De Identidad y Domicilio Actualizado.
Todo oferente argentino debe consignar en su oferta su nimero de inscripcion de AFIP.

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular ofertas.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias presentadas a estos efectos
podran ser certificadas por la administracion.

d) Instrumento de Constitucién De Unidn Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberan estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de la oferta.
El mencionado contrato debera estar celebrado bajo la forma y los requisitos establecidos en el Art.
1463 y subsiguiente el Codigo Civil y Comercial de la Nacion, y en caso de resultar seleccionado de
dicha contratacion, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacion de dicha contratacion
debera acreditar fehacientemente la inscripcion en el Registro Publico correspondiente, acompafiando
la debida documental que acredite dicha inscripcion (Disposicion) y la designacion del representante
legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacién que acredite que ha iniciado el tramite de
inscripcidn para su constitucion en el Registro Pablico.
Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su nimero, ante ninguna situacioén
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompafiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UTE debera tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la obra,
" incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que intggra la JJT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de sgiiﬁg)fj
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2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacién relacionada con la ejecucion de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicion para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segiin formulario respectivo (ANEXO I).

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion
La documentacion se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
o Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por TREINTA
(30) dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automéaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas y aclaraciones
Las consultas deberan efectuarse por escrito de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.

No se aceptaran consultas telefonicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del dictado
de Circulares, que podran ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias.

El Oferente debera concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el M.O. y S.P. La no concurrencia implicard el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contrataciéon

En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella seglin el siguiente orden:
1. Circulares

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Especificaciones Técnicas.

4. Planilla de Computo y Presupuesto.

_BARON
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. Documentacién Grafica.

5

6. Contrato.
7. Oferta.

8. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

9. Fojas de Medicion y Certificados.

10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segun el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 41/2020
Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES « ESCUELA PCIAL. EXP. LOS CALAFATES »
- USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por el
titular y/o representante la empresa (en este Gltimo caso deberd acompaifiar el instrumento que asi lo
designe).

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores
de la construccidn resultante de la aplicacién de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significard por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el MOySP (ANEXO I).

¢) Invitacion efectuada para la presente Contratacion Directa, no excluyente.
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d) Declaracion Jurada con aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia (ANEXO II).

¢) Formulario de Oferta con Declaraciéon jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion (ANEXO III).

f) Planilla de Computo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV), con su respaldo digital
en formato Excel (firmado por un técnico o profesional idoneo).

g) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).
h) DDJJ de Constitucién de Domicilio Electrénico.

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado debera consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

}) Constancia de inscripcion en la AFIP o Formulario de inscripcion en la Direccion General
Impositiva con Constancia de Cdodigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacién vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitira completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b), d), e), f), g SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitard su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificaciéon. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin més tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del deposito de garantia de oferta sera equivalente al uno por ciento (1%) del monto
del Presupuesto Oficial.

La garantia podré constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEPQSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucion de
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.

a.2) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las sigig

1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro
ni previa constitucion en mora al deudor ni al fiador,
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2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva deberé reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfaccion del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucién N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, debera presentarse la poliza
correspondiente o el Certificado de Poéliza en Tramite. Debiendo ser presentada la poliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.l), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes bésico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacion a la confeccion de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podran seran causal de
desestimacion de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacién de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes (en caso de resultar necesario).

- los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacién.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en
la conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible , la cotizacion de cada rubro no podra
exceder de un = 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Computo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o desestimacion de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, c
resueltos y que la omision de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Em
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en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

2.6.6 Documentacién Digital

Toda la documentacion que la/s oferente/s y/o empresa adjudicataria presente al M.O.y S.P. debera ser
digitalizada por separado y en archivo tipo PDF, sin perjuicio de la conveniencia de presentarla en
formato papel, lo que quedara a criterio del M.O.y S.P.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinién técnica de la Oferta

Recibida la documentacion, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podra remitir la misma al drea técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinion, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

El 4rea técnica, a fin de facilitar el examen y evaluacion del presupuesto presentado, podra requerir al
oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio solicitar que
aclare determinados aspectos. Determinada o no la admisibilidad de la oferta, se elevara opini6n
fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedird, ofrecera ni
permitird cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccion segun Ley Provincial N° 278, segin se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cléusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verificaran alteraciones, el area técnica, procederd directamente al rechazo de la
oferta.

3.2. Adjudicacién

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de'su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dard derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificaciéon de adjudicaciéon se realizarda en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.
También podra notificarse en oficinas del MOySP, al titular y/o representante de la empresa.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacion fehacignte gde la
adjudicacion.

Arg. rogel M. BARON
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De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el depoésito de
garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en orden de
consecuencia.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin
que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucién de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucién en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, ain
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcidn que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra, la Contratista presentara al area solicitante del MOySP los siguientes seguros:

a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:
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de Inspeccion del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacion a la A.R.T., Némina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segiin Ley
Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningln trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista debera comunicar a la Inspeccion cualquier modificacién (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo II de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacién del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UTE, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse como maximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacion del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, (ANEXO V), la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podrd presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucién que sustituya el
Fondos de Reparos segin lo establecido en el pto. 5.3.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.
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4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las drdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoldgicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerandoselo ademds como notificado. La Inspeccion
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Atin cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccion y en el término de tres (3) dias corridos, €l correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultar4 al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demads actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y sera responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO sera considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningiin pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccion impartida
por escrito.

El M.O. y S.P. designara al personal técnico, Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los
trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Cgntratista
serd responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a Iy
Obra, para su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.
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4.6. Documentacion a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de la
documentacion de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacién de la obra.

4.7. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion, avisando con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.8. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.
Con relacion a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccién de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por
hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccion
de Obra. :

4.9. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
M. O. y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o tercefos, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de elementos o ¢ causas
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eventuales. Fl resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.10. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conducciéon de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a realizar lo requiera,
por un profesional universitario, técnico o M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion
técnica de los trabajos, y que debera estar inscripto, ademas, en el Registro de Profesionales de la
Construccién de la Municipalidad en donde se efectue la obra (si asi correspondiera) y matriculado en
el Colegio Provincial correspondiente.

El M.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no reuna los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.10.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante debera cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.10
para designacion de Representante Técnico.

4.11. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacion que asi lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.12. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y pdlizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.13. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia.

4.14. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorigacion del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.
Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la s
documentacion del subcontratista.
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e Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro
que corresponda.

e Contrato de subcontratacion

e N°CUIT

e Inscripcion ante la Direccion Provincial de Rentas de la Provincia.

¢ Constancia de Inscripcion en la A.F.IP. y cédigo de actividad acorde a los trabajos.
e Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

Es condicién suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumpla con los requisitos.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.15. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.16. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podrd aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, serd del UNO POR MIL (1%e) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicaciéon de la multa se hara en forma
acumulativa.

¢) Por cada dia de suspensién de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1 %o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P.o a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del
contrato, facultara al M.O.y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.
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En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacién y evaluacion de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccion de Obra.

4.17. Presentacion de la Documentaciéon y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentara UN (1) juego de esta documentacién en soporte digital,
en formatos editables, segin extension de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

El Contratista debera proveer a su cargo al momento de la terminacion de los trabajos, CUATRO (4) o
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (con un maximo de 4
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en forma
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los detalles de
aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.18. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de

alteraciones por modificacién, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los

casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion de contratacion para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

@ Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064 y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.19. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago
Los certificados, excepto el de Liquidacién Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.
La Contratista presentara a la Inspeccion mediante Nota de Pedido la documentacién que se detalla a

continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion Ye-gbr

modelo ANEXO VL.
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¢) Factura “B” o “C” ORIGINAL, a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
¢ Islas del Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe
en letras y nimeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma
sera el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.L. no esté vencido, sin
enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente.
f) DDIJJ Nomina de personal, con membrete de la empresa.

g) Certificado de cobertura de A.R.T., con la nomina de Empleados (vinculados a la
obra). Conformada por la Inspeccion.

h) Vistas Fotograficas: El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberan ser
escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a los
trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

1) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y nomina de empleados del mes de
medicién de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, seglin lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Una vez cumplidos los requisitos por parte de la empresa y revisada la documentacion por parte de la
Inspeccion, deberd ser elevada a la Direccion que tramite los Certificados de Obra, segun la
Subsecretaria de incumbencia, para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

EI MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzard a correr a partir de la fecha de verificacion de la documentacién por la Direccién que
tramite los Certificados de Obra, segun la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojaré la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgard, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO
nciero, la

Contratista presentara Poliza de Seguro de Caucion a satisfaccion del Comitente en c
garantia de devolucién de anticipo financiero y debera tener abierta la cuenta bancaria indj

unto 3.4.
p M. BARON
e Servicios
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En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.O. y .S.P a la empresa en la cuenta bancaria
informada, segun el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el
monto de Contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se
entendera aquél que corresponda al mes de certificacion del anticipo. Conforme se concreten
reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la péliza de seguro correspondiente.

5.3. Normas de medicién

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medirad el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.4. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrarda mediante la retenciéon del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado basico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Polizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya el fondo
de reparos por pdliza, debera tenerse en cuenta que el M.O. y S.P. reintegrard el fondo de reparos
constituido en efectivo, sin ningun tipo de actualizacion o intereses.

La liquidaciéon final se confeccionara una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparos seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacion Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcion Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no i ibilitaren la
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normal habilitacion de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificaciéon un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, comenzaré a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debera presentar ademas, la garantia
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacion que a ellos acompaiie.
Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion que
surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y
en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicaciéon de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, del fondo de
reparos. De resultar insuficiente el fondo de reparos debera el Contratista abonar al MOySP el saldo en
un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos a
favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expedlente de la obra, y una copia se remitira a la Direccion de Licitaciones para su
archivo.

La recepcién final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.
Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas coga obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., sa
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

Co. Di. N° 41/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serén argentinas” Arg. {
sunsecrelanP '\ publica
e Infraestructura Pu
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS
CALAFATES” - USHUAIA

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccion del precio
oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econdomica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor serd el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A *0.05* R* M

Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA
ITIl. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIIL. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

Co. Di. N° 41/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Publicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL

“LOS CALAFATES”-

USHUAIA
ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA que €l Sr......ccooeiiiiiiiieee, , de la
EMIDrESa ... e r e e , visité y

reconocid en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 41/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL LOS CALAFATES -

USHUAIA y ha obtuvo toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los

mismos.

Anexos Co. Di. N° 41/2020

Ministerio de Obras y Servicios Plblicos - Reparticién Licitante

............... de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacién Distrito ~ Fecha de realizacién]

“Las Islas Malvinas, Géorg‘i‘as y Sandwich del sur, son y seran Ar-geht»ih;s”b

Arg. Rogejfo .BAR_QN

Suhsecretgrio Serwplos

e Infraestfuctura\publica
Zi
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES”-
USHUAIA

ANEXO I
DECLARACION JURADA
.................................. [Lugar y fecha ]
La firmMa. .. que suscribe, con domicilio real en Ila
calle.......oooooviiiieiiiiie Ne. ... De la ciudad de..........ccccccvvennnnn. , Provincia
e, y domicilio especial en la calle............... N°.... de la ciudad de

....................... , de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la presente CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y
Condiciones de la CONTRATACION DIRECTA N° 41/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 41/2020 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad sumado a todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacion
de la documentacion del llamado a Contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion de la presente Contratacion.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 41/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 41/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL. EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES”-
USHUAIA, se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la
materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

Arg. Rogelfol: BARON

_ o ) ) e GybgaCTEtEiO | Serviclos
Anexos Co. Di. N° 41/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran Argentinas” e Infraes uctura\publica
Zbna Sur
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA

ANEXO Il
OFERTA
Seior/a )
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elllos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................. N°......delaciudad de................................... , manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 41/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 41/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” - USHUAIA de

acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
PES O . (B, ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATOESDE ................... [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatariofs,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos aiios de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acomparia comprobante de depésito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucién ™ extendida por
............. ferreeneeeeenn. (INdicar el Banco o Compafiia, en caso de que corresponda) por la

D N L
U T e e e
Domicilio ReaL: ...
Localidad: ......................ccool. Provincia: ........................ CP
Teléfonos: ..........cccooevvviiii il Correo Electrénico: ...............ccovviiiiiii
Domicilio ESPeCIal: ..........oeiie
Localidad: .................................. Provincia: ........................ CP:
Teléfonos: ..........coeeiiiiii L. Correo Electrénico: ...........oooooiiiiii i

™) El Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. no se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.-

Anexos Co. Di. N° 41/2020 ) “Las Islas Malvinas, aéorgiaé y Sandwich del sur, son y'sélr';miérrge'nfinas” '
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ANEXO IV

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO ESCUELA PROVINGIAL EXPERIVENTAL “LOS CALAFATES". USHUAIA
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ub) ftem DESCRIPCION D

1 |TAREAS PRELIMINARES

13

Provisi6n y colocacion de cartel de obra 1x2mts. Incluye

la todo accesorio necesario para la correcto ejecucion del item.

UN.

11

1.b |Documentacién y tramite. Gl
‘2 |[ELECTRICIDAD o 1 .

935

Reacondicionar Tablero Principal Eléctrico, incluye
reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas tetra
polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado;
2.a |Conexion de puesta a tierra y otras tareas exigidas por gl. 1,00
normativas vigentes del servicio eléctrico. Incluye
certificacion por profesional ante el ente correspondiente.
LOCAL 08.-

19,84%

938

Reacondicionar Tablero Seccional Eléctrico, incluye
reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas tetra
polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado;
2.b |Conexién de puesta a tisrra y otras tareas exigidas por gl. 1,00
normativas vigentes del servicio sléctrico. Incluye
certificacion por profesional ante ef ente correspondiente.
LOCAL 15 .-

Provisién y colocacion de artefacto eléctrico LED tipo Liston
2 de 36W. Incluye desmonte de artefactos existentes y todo

€ tipo de accesorios para la correcta ejecucién de! mismo.
LOCAL HALL, 14,11, 5, 12,, 13, 17,18,19,20-

UN. | 35,00

292

Provisiéne instalacion de bastidor para interruptor de luz,
2.d incluye desmonte de artefacto existente y todo material

™ |necesario para el correcto funcionamiento det iterruptor.
LOCAL 20,18,5,2,4,3,6.-

UN. | 10,00

932

Provisién y colocacién de tomacorriente, incluye desmonte
2.e |de artefacto existente y toda tarea necesaria para fa correcta| UN. 20,00
ejecucion del item. En LOCAL 2,,5,12,13,20.-

3 |CARPINTERIA

345

Puertas interiores desplazables x 3 hojas: esto incluye
3.a |herraje y toda tarea necesaria para la ejecucion del item UN 2,00
LOCAL 21-15

344

Puertas interiores desplazables por 4 hojas,incluye herraje y
3.b [todo tipo de tarea necesaria para la ejecucion del item UN 3,00
LOCAL 21-15

361

Reparacién de puerta interior, incluye herraje y todo tipo de
3.c |accesorios para la correcta ejecucién del item. UN. 5,00
LOCAL2,13,11,5.-

15 | INSTALACION DE GAS Y CALEFA:

303

Limpieza y mantenimiento de termotanque existente de
5.a [80lts., Incluye toda pieza necesaria para garantizar la
correcta ejecucion del item. LOCAL 16.-

302

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de caldera

existente de 99000Kcal/h.. incluye limpieza de quemadores,

5.b i . i ) . Un 2,00
tomas de aires, y provision de toda pieza especial necesaria

para el correcto funcionamiento del mismo. LOCAL 16.-

303

Mantenimiento y/ o reparacion de equipo caloconvector
SEMPERE de 14500kcal/h. Incluye provisién de todo
material necesario y tarea para la correcta gjecucion del
item. LOCAL 15-

un. 4,00

295

Mantenimiento de radiadores de 4 a 8 elementos, Incluye
5.d |reposicion de valvulas, toda tarea y material necesario para | un. | 14,00

la correcta ejecucion del item. LOCAL ,13,1 81752 .-

281

Mantenimiento y/o reparacion de horno pizzero,esto incluye
5.e |todo accesorio o tipo de material para el correcto Un 1,00
funcionamiento LOCAL 2

306

Limpieza y mantenimiento de cocina industrial de 6
5.f |hornallas,incluye toda tarea y material necesario parala Un 1,00
ejecucion del item. LOCAL 2

301

Regularizacion caldera existente peisa 100.k/ca;incluye
5.9 [instalacion y toda tarea necesaria para el correcto gl 1,00
funcionamiento del equigo.Local 16

Documentacion Certificacion Instalacién de Gas existente, a
través de profesional matriculado, verificando Estado de la
instalacién y artefactos de gas, incluyendo resultado de la
prueba de hermeticidad, segiin normativas vigentes del Gl. 1,00
servicio de gas y N.A.G.

5.h

262

f 6 | INSTALACION SANITARA

el e
Limpieza de tanque de reserva de agua existente 1.000lts.,

6.a |incluye estudio bacteriolégico segin disposicion vigente Un 2,00
D.P.0.S.S.. LOCAL 16.-

316

Reparacion y mantenimiento de inodoros. Incluye reposicion
de tapas, sistema de descarga y todo accesorio necesario

6.6 para la correcta ejecucion del item. LOCAL 8y 9.- un. 6,00

330

7 |SEGURIDAD EHIGIENE i . .

Provisién y colocacion de matafuego tipo ABC de 5 kg, tipo
clase K de 6Lts,Tipo clase BC de 5 kg, en sector planta alta -
7.a |sala de maquinas- sector cocina. Incluye todo tipo de un. 3,00
accesorio necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL CIRCULACION.-

353

Reparacién de salidas de emergencia, incluye pintura,
7.b [herrajes, barrales antipanico y todo elemento necesario para| un 7,00
el funcionamiento adecuado. LOCAL 14, 3, 21, 2,16,15.-

Arg.
Subhs
eln

Rogelio §A./BAQON
Lcretario gigf Seniglos

raestructjra Publi

Zona sur
M.O.y S.P.
pag. 01de 02
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Provmcla de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos

Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publica Z.S.

ANEXO IV

VARIOS

325

12

ejecucion.

elementos en

Mejoramientorampa existente y vereda municipal,sector
ingreso del edificio- sector posterior at edificio ,segin
ordenanza municipat 3005,incluye pintura para baldoza
exterior en vereda y todo material excluyente para la

9.a lepleza general de Obra (retiro de escombros, matenal y

PLANILLA DE COMPUTO Y PR[ESUPUESTO

Ara. Rogello

Q\ﬁ” npvri g Q0 eanialos

1 €
AR !
z_bnd At

M.0.y S.P-

pag. 02 de 02
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA

ANEXO V
ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, alos ................ diasdelmesde ............................ del afio dos
mil veinte (2020), se rednen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Norte y

071 01 (o TP , el/la Inspector/a de
Obra ... en representacién de la Gobernaciéon por
unaparte, yporlaotra €l Sr. ... ... en
caracter de TITULAR de la Contratista ..............oooiiiiiiiiii i, , adjudicataria de la

obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS
CALAFATES” - USHUAIA - - - - o e o oo e e e e oo

- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un

mismo tenoryaunsoloefecto. -------cmo ool

Arq. Rogd

uhsecret S

Se Infraestiuciura ublica
Zona Sur

o At - S e . —— v S.P.
Anexos Co. Di. N° 41/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” M.O-¥
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -

USHUAIA
ANEXO VII
CALIFICACION DE EMPRESAS
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRA’I:ISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS
NO DE OBRA v terererererrnesnmaneannaen DENOMINACION: .......................................
EXPED] ENTE NO: ..................................... “LOCALIDAD- .............................................
EMPRESA: r-vcereeereevesrsmereniiii. MONTO CONTRACTUAL: v terererrsereremneanenns
N° DE INSCRIPCION RIP.C.E. O TPz v rrrereeteres sttt ittt eiieantenieaaetianes
MUY
CONCEPTO EXCELENTE BUENO NORMAL |REGULAR |DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados

Cantidad y calidad de
los equipos

Direccion técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio

Organizacién de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra

Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacion de la
obra

Inspector Firma y Aclaracion

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Anexos Co. Di. N°41/2020

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas”

Lugar y fecha

Arq. Rogelio] MNSARON
__Subsecretariojde
e Infraestructura PuNlica
Zona Sur
M.O.y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA

ANEXO VIl
RESOLUCION MOySP N° 303/2017

303

%2017 — Afo de las Encrgias Renovables

Hdas dod CHlhssticn e,

Repdbliors Sogomt

& fiwa,
ol

Ministerio de Qbras y Servicios Piblicos

USHUAIA, 11 SET. 2%7

VISTO la Resolucion Sec. O. y S.P. N° 322/16; y

CONSIDERANDO: -

Que mediante la citada Resolucién d.el ”V{s‘to, se amplié el mo
1° de la Resolucién M.O. y S.P. N°® 760/11 hasta la suma de B
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten|
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico ém, para lo cual 1

nto esta‘blecido en el Anicuio
ESOS CINCO MILLONES
en el dmbito de la Provincia
o es necesario el requisito de
acreditar la inscripcién en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, ni las

respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para digho monto.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en las construcciones, y las alzas
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta situacion a fin de garantizar la
generacién de empleo genuino y la participacién de las Pequéfias y Medianas. Empresas

Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.

Que sumado a lo expuesto, y como es de publico y notorio cg
que el nivel de la actividad de la construccion en general, tanto a n|
registrado una caida, lo que genera grave preocupacién en el Gobie
sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien:
por parte del Gobierno el aumento de la generacion de empleo genuin|

Que atento a lo estiﬁulado en el Articulo 3° de la Ley Provi
utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el jurisdi
Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampl'iar el monto d
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la R

nocimiento, dable es indicar

ivel nacional como local, ha

mo Pro‘{i'ncial, como en los
L.lo una, premisa fundamental
by de calidad.

heial N° 1152, se autoriza la
cional de emergencia de esa

e la capacidad a la suma de

esolucion Sec. O. y S.P. N°

322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a lra presente, estableciendo un

parimetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cg
limitaciones que deben subsanarse. .

Que dicha excepcién se encontrara vigente hasta la aprobacid
Consfructorcs de Obra Piblica e instrumentado el mecanismo de eval
la érbita del Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pre;

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provine

Por ello:

n anterioridad ya establecen

n del Registro Provincial de

uacion de las capacidades en

L]

tente acto administrativo en
al N° 796/17.

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PU
RESUELVE:
a Resolucién Sec. O. y S.P

RTICULO 1°- Dejar sin jefect
P

“Las Islag Malvinas, Georgias y Sandwich de} Shu,sonyfsess

[ JEEA vHEAR Y

LICOS

1/16 y todo otro instrumento

n2...

Anexos Co. Di. N° 41/2020

“Las Islas Ma]vinés, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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Ministerio de Obras y Servicios Publicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -

USHUAIA

13 h .
. ARNNLT H
e S\ &"Q‘\';Z “2017 ~ Afio de las Encrglas Renovables”

NS

~ 3 47

N\ 7

~

A ¢
Ponvencrie dn Cierree dod Tweye, < b rtubin o
Shons el ilmtrion e,
Hopelins Lypentive

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
L2400

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Establecer que para las Obras Piblicas que se gjccuien en ¢l ambito dc la
Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); vy hasta

tanto se apruecbe el Registro Provincial de Constructores de Qbra|Piblica e instrumentado €l

mecanismo de cvaluacidn de las capacidades en la érbita del Minjsierio de Obras y Servicios

Publicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripgién en el Regisiro Nacional

" de Constructores de Obras Puablicas, ni la respectiva constancia|que acredile su Capacidad

Financiera hasta dicho monto.

ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ja Provincia y archivar.

303

RESOLUCION M.O. v S.P. N° N1.-

]
P K
fraf. LudMbeddVAZOUEZ

|inistro de Gafas y Serviclos Pibficos
Provincia de Tifira del Fusgo, A.  LAS.

“

Anexos Co. Di. N° 41/2020 © “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”

M.O.ySP
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Pablicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA

ANEXO IX ]
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Publicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

1311 o) (Y H OO UP , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo
acredita MEdIAnte .......ooiiiiiiiiii i , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las clausulas y condiciones que a continuacidn se expresan:-------=-=-----
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA, Contratacion Directa N° 41/2020, autorizada por Resolucion Subsecretaria de
Servicios e Infraestructura Pablica Zona Sur - M.O. y S.P. - N° ........ /2020, adjudicada

mediante Resol. Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y S.P. - N°
...... /2020, bajo indicaciones, 6rdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demas
documentacion obrante en el Expediente administrativo N° ...... /2020.- - - - == - - - -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi

convenida se ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de

Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en ¢l mencionado Expediente N° ...... 12020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- === == === == -=c == -ocommcmommnono-
CLAUSULA TERCERA - SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a

que se hace referencia en la Cldusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS ..., con .../100 ($

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LLA PROVINCIA» abonard a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4. y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual
asciende a la suma de PESOS .......cocooviiiininnnn. B e, ), siendo
garantizado mediante ..............oooiiiiiiinin, , emitida por .......oceeeeveinennnn.

lasumade PESOS ... B

Anexos Co. Di. N° 41/2020 ~“Las Islas I\;Ia'l{/’iihas,vGeorgias y Sandwich del sur, son y seran argeﬁtinas”
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA

establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo serd descontado de cada certificado bésico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del altimo certificad0.- = = === === == - - c e ee oo

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera
de TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo
exclusivo de « LA CONTRATISTA».- = === e s cm e e e e e e e e e e o
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta. (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago ser4

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el
plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificacion y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - - --- == -=-------
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante
.............................. feeereeenee €mMitida Por L...oooiiiiiiiiiiiceiie e, POT 1a SUMa
de PESOS ... (B, ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero
0 jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicilios: «LA
PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia «LA

CONTRATISTA» encalle .....c.oovveeiiiiiiiiiiii e, Ne
) o o , A, Rogf‘: degervicios
Anexos Co. Di. N° 41/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” Sur;sa;gsgucmra ublica
eln o
Zona SUf

M.O.Y s.P.
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de la ciudad de

cursen con relacion al presente contrato.

.........

, donde seran vélidas todas las notificaciones que las partes se

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, alos .............

Anexos Co. Di. N° 41/2020

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas™
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Ministerio de Obras y Servicios Publicos

cop.[rublitem|  DESCRIPCION DE LAS OBRAS

{Fecha: Febrero 2020 .

1 TAREAS PREQ#{NARES

13

Provision y colocacion de cartel de obra 1x2mts. Incluye

1a todo accesorio necesario para la correcto ejecucion del item.

Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur

Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publica Z.S.

1,00

25

11

1.b |Documentacién y tramite. Gl
2 fLECIRICIDAD L '

935

. .
Reacondicionar Tablero Principal Electnco incluye
reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas tetra
polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado;
2.a |Conexién de puesta a tierra y otras tareas exigidas por gl.
normativas vigentes del servicio eléctrico. Incluye
certificacion por profesionai ante el ente correspondiente.
LOCAL 08.-

1,00

1,00

935

Reacondicionar Tablero Seccional Eléctrico, incluye
reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas tetra
polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado;
2.b |Conexién de puesta a tierra y otras tareas exigidas por gl.
normativas vigentes del servicio eléctrico. incluye
certificacion por profesional ante ef ente correspondiente.
LOCAL 15 .-

1,00

933

Provisién y colocacion de artefacto eléctrico LED tipo Liston
de 36W. Incluye desmente de artefactos existentes y todo
tipo de accesorios para la correcta ejecucién del mismo.
LOCAL HALL, 14,11, 5, 12,,13, 17,18,19,20-

UN.

35,00

292

Provisiéne instalacion de bastidor para interruptor de luz,
2.d incluye desmonte de artefacto existente y todo material

" |necesario para el correcto funcionamiento del iterruptor.
LOCAL 20,18,5,2,4,3,6 -

UN.

10,00

932

Provisién y colocacién de tomacorriente, incluye desmonte
2.e |de artefacto existente y toda tarea necesaria para la correcta UN.
ejecucion del item. En LOCAL 2,,5,12,13,20.-

3 ECARPINTERIA

345

Puertas interiores desplazables x3 ho;as esto incluye
3.a |herraje y toda tarea necesaria para la ejecucion del item UN
LOCAL 21-15

20,00

344

Puertas interiores desplazables por 4 hojas,incluye herraje y
3.b |todo tipo de tarea necesaria para la sjecucion del item UN
LOCAL 21-15

361

Reparacion de puerta interior, incluye herraje y todo tipo de
3.c |accesorios para la correcta ejecucion del item.
LOCAL2,13,11,5.-

5 | INSTALACION DE GAS ¥ CALEFACC&O&

303

Limpieza y mantenimiento de termotanque ex1stente de
5.a |80lts., Incluye toda pieza necesaria para garantizar la Un
correcta ejecucion del jftem. LOCAL 16.-

1,00

302

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de caldera

5.b existente de 99000Kcalth.. Incluye limpieza de quemadores, U
. n
tomas de aires, y provision de toda pieza especial necesaria

para el correcto funcionamiento de!l mismo. LOCAL 16.-

2,00

303

Mantenimiento y/ o reparacion de equipo caloconvector
SEMPERE de 14500kcal/h. Incluye provision de todo
materiaf necesario y tarea para la correcta ejecucion del
item. LOCAL 15-

5.c un.

4,00

295

Mantenimiento de radiadores de 4 a 8 elementos, Incluye
5.d [reposicion de valvulas, toda tarea y material necesario para | un.

la correcta ejecucion del item, LOCAL ,19,18,17,5,2 .-

14,00

281

Mantenimiento y/o reparacion de horno pizzero,esto incluye
5.e [todo accesorio o tipo de material para el correcto Un
funcionamiento LOCAL 2

1,00

306

Limpieza y mantenimiento de cocina industrial de 6
5.f |hornallas,incluye toda tarea y material necesario para la Un
ejecucion del item. LOCAL 2

1,00

301

Regularizacion caldera existente peisa 100.k/ca;incluye
5.9 |instalacion y toda tarea necesaria para el correcto gl
funcionamiento del equipo.Local 16

1,00

308

Documentacién Certificacion Instalacién de Gas existente, a
través de profesional matriculado, verificando Estado de la
instalacién y artefactos de gas, incluyendo resultado de ia
prueba de hermeticidad, segin normativas vigentes del Gl.
servicio de gas y N.A.G.

5.h

i

262

6 ] INSTALACION SANITARA o

Limpieza de tanque de reserva de agua existente 1.000ts.,
6.a |incluye estudio bacteriologico segdn disposicién vigente Un
D.P.0.S.S.. LOCAL 16.-

1,00

2,00

316

Reparacién y mantenimiento de inodoros. Incluye reposicion
6.b de tapas, sistema de descarga y todo accesorio necesario
™ |para la correcta sjecucion del item. LOCAL 8y 9.- i

7 \{secsummoémqn\ena

330

Provisién y colocacién de matafuego tipo ABC de 5 kg, tipo
clase K de 6Lts,Tipo clase BC de 5 kg, en sector planta alta -
7.a |sala de maquinas- sector cocina. Incluye todo tipo de un.
accesorio necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL CIRCULACION.-

6,00

3,00

Reparacién de salidas de emergencia, incluye pintura,

7.b |herrajes, barrales antipanico y todo elemento necesario para| un

el funcionamiento adecuado. LOCAL 14, 3, 21, 2,16,15.-

7,00

Arg. Rogel\_
Suhsecretari

RRON

Brvicios

M.O.yS.P.
- ANEXO Il - COMPUTO Y PRESUPUESTO

e Infraestrustura
Zona Sur

M.O.y S.P.

ublica
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ANEXO Il
Ministerio de Obras y Servicios Puablicos

Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publica Z.S.

325

8.a

ingreso del edificio- sector posterior al edificio ,segin
ordenanza municipal 3005,incluye pintura para baldoza
exterior en vereda y todo material excluyente para la
ejecucion.

Limpieza general de Obra (

) lLIMPIEZ‘A DE OBRA S
9.a elementos en desusoz.

M.O.yS.P.
- ANEXO Il - COMPUTO Y PRESUPUESTO

Arg. Rogeljo M.GARON
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Piblicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas deberd indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podra o no ser admitido por esta administracion.

I.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacion de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma debera entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segin las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omisién, deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente deberad visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicién y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obray
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracién y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocerd a la
Contratista ninglin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacién de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccion General de Infraestructura.-

El oferente deberd tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Piiblicos Zona Sur, tomando como base la
documentacion que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, 1a Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacién y trmites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacién técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierfas existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos ponen

1

Arg. Rogell BAR_O_N
guhsacretarip de {Rervicios
e Infraestruttura blica
Zona Sur
M.O.y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos GENERALES
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

AR
AT\

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA.-

son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccion de Obra.

- Igual criterio deberd tener en cuenta para la reubicacion de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracion que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideraciéon, para la realizacion ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cédigos de Edificacion y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencién de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
ser4 pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

- Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencion contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucién SRT 900/15.

I1.- Orden de prelacion:

- En caso de discrepancia de la documentacién sobre los aspectos administrativos -
legales para la interpretacién y ejecucion del presente Contrato, se tomaré el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

IIL.- Garantias de calidad:

El Contratista deberd presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacién de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.
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1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocara al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacién de la Inspeccion. Estd prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicacién contraria.

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacion de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
habiles, para presentar ante la Inspeccion de Obra por medio de Nota, la documentacion
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean €stos memorias de calculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacién y eventual correccién y / o aprobacion de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias hébiles de producida la entrega, la Direccion General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hard entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA ,
b.- OBSERVADA — NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y deberd ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentaci6n entregada como proyecto ejecutivo, pero deberan ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcién de éstas se debera
proceder a su ser correccion y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacién de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y serd la
{inica instancia admitida para la realizacién de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondré de cinco (5) dias habiles para ejecutar lo
que correspondiere y volver a hacer la entrega
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Toda la documentacién de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacién de obra, la Empresa Contratista por una parte sera pasible de aplicacion
de multa segin lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hara efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra serd el uinico responsable
civil y penal de las consecuencias y dafios provocados a bienes y personas por
errores en la documentacion de proyecto de la obra, el cilculo y dimensionado de
la estructura v/o en los planos v planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista deberé efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutard dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacién de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes o movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captardn y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

« Trabajos de preparacion y de proteccion.

« Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
« Retirada de los materiales.

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccién de Obra. Previamente a los trabajos de demolicién se elaborara un
estudio de demolicidn, que deberd ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
ejecucion.

En el estudio de demolicién deberan definirse como minimo:

4

_BARON
Servicios




025

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Pablicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL EXPERIMENTAL “LOS CALAFATES” -
USHUAIA.-

« Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

« Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

« Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

« Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

« Mantenimiento o sustitucién provisional de servicios afectados por la demolicion.

+ Medios de evacuacién y definicién de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

+ Cronogramas de trabajos.

« Pautas de control.

» Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o _perjuicios a las construcciones,
bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacién de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccién de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberd poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.-
Iguales precauciones deberd tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardardn bajo techo, sobre

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.
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En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se debera ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista sera responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, 0 por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:

Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion
{dem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacion de enduido y encintado, y refuerzos metélicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H° A° y/o mamposteria, se procederd a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizard una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H® a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segiin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevarén barrera de vapor para evitar la condensacion
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques seran, huecos y se pondra especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista deberd presentar los detalles constructivos
para su aprobacién junto con la Documentacion de Obra.

Los bloques a utilizar seran sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberan tener
una textura superficial pareja y se colocaran con juntas trabadas.

Los bloques deberén tener una textura superficial pareja, dado que quedaréan a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocardn con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).
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La Inspeccién de Obras deberd solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomara como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segiin los cdlculos correspondientes y con
no menos de 2 & 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizara mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenaran una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segiin
lo indicado en la Documentacion de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizara las tareas de verificacion y reparacién que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Sera obligacion del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacién, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocerd ningun
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacién de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacion de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria

El Contratista debera proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la
penetracién del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacién y
rigidez, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacién. Todos los elementos de zingueria serd de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provisién y colocacion de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellara con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y aticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pajaros.
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S CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Seré obligacion del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15 a 20 mm., y
se aplicaran los dispositivos elasticos de cierre que correspondan, segin el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.

Los pisos a utilizar en obra deberén ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacién debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, debera
ser nuevamente aprobada su utilizacion por la Inspeccién de Obra, y debera ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccion de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicién, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregaréd planos de despiece en los casos en que la Inspeccién de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratara de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a méaquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberan estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion deberd coincidir
con el eje de la hoja de la puerta.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicion y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se debera tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se deberd entregar al
Comitente, piezas de reposicién de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (segun cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacion y color, serdn los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizaran con perfiles de aluminio y goma e
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la ceramica se colocard con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dard una terminacién con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccion de Obra.

7 CIELORRASOS

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omisién de algin trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacién no justificard ninglin cobro adicional, y su provisién y/o
ejecucion debera estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podran
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion, resulten
necesarios para la terminacién correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendrd especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOS
El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar
en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestimiento
y las indicaciones del fabricante del producto.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desechardn todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacién prevista en el pliego, el Contratista presentara a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estard a cargo del Contratista la preparacién de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).

En planillas de carpinterfas se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocarén,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustaran a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicaran en planos de anteproyecto y deberadn
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacion y
ventilacién seglin las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se deberd tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurara en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucion de las mismas, la Contratista debera proceder a la
verificacién de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacion, la contratista debera presentar a la Direccién General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacion, por medio de la Inspeccién de
Obras.-

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego méaximo de 3mm.

La colocacién de marcos y hojas no debera alterar las escuadras y no se admitiran
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenard la inmediata remocion y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los pardmetros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente s6lidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.

En la colocacién de marcos y contramarco se cuidard de no dafiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen.

Las puertas exteriores deberan llevar bota aguas.
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, serén regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificard en la produccion en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero O
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e irén fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

« Resistencia mecanica

» Compatibilidad entre los materiales empleados
« Estanquidad al aire y al agua

« Comportamiento térmico y acustico

« Antivibraciones.

Metalicas:

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se soldaran continuas y
prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.

Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear serdn de lra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibirén en obra con una mano de pintura antidxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacion de marcos y hojas no alterard las escuadras y no
se admitiran tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenara la inmediata remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
serdn suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacion de marcos se cuidara de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberdan rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera

11
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En el caso de carpinteria de madera se empleard para su ejecuciéon madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacién cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresién. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construirdn con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminardn en ambas caras con multilaminado fenélico de
6mm de espesor y los tapacantos serdn de cedro. Los marcos de las puertas seran
metalicos tipo Cajén con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podrd superar 1/5 de la
seccidn y no poseer mdas de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didmetro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccidon. No se aceptardn maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y serdn de espesor regular.

El Contratista debera presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Estos estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccién y se colocarén con el mayor cuidado segun las reglas del
arte e indicaciones de la Inspeccidn de obra.

El Contratista sera el Gnico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

Colocacion: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberdn ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacion: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos.-

No se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otrog defectos.-

12
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El Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacién de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista deberd notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguiran ddndoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La Gltima mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.-

Seré condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacioén y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra serd
por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construird a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacioén, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurard el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacién de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se deberd tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomaran como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacién para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompaifian, son complementarios entre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier
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contradiccion entre planos y/o pliegos, regird lo que mejor convenga segun concepto e
interpretacion del Inspector de Obra. '
Entre los célculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacién fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segin Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, segin método de Séllner.

Los calculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompafiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluirdn planillas de diagramacién de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, diametro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

« Memoria de célculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

» Sistemas para tomas e iluminacién monofésica y artefactos.-

« Sistemas para Telefonia y computacion.-

« Sistemas de deteccién de incendio.-

» Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista debera presentar los planos de obra definitivos de Instalacién Eléctrica
para su Aprobacion, ante la Direccién General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitira el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por €l
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberdn previamente ser visados por la
Inspeccién de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentard una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:

Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalaciéon completamente
contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, serd probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estardn de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
harén ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales,
deberan corregirse sin costo adicional.
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Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,
seran ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutardn cortes en
aquellas partes de la construccion en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacién del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones
entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores autométicos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, seran de primera calidad reconocida y deberan ser
aprobados uno por uno por el Direccion General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacién de cada uno de los mismos requerira la presentacion de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacion de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefonica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentard ante dichas Empresas toda la documentacion de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se haran por medio de morseto de
presion o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectardn entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacion exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberan ser
comandados por un sistema versatil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automatico mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacién
exterior debera ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.

Caiios:
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Los cafios a proveer e instalar guardardn la relacion de diametro en funcién de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y seran de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacién de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacidén se deberd presentar muestra a la
Inspeccién de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar serdn desde el punto de vista de la seccion, los que resulten
del calculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) serdn de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples seran de 1,5 mm2

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores propios de la
polaridad y ademds seran ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segun IRAM 2183/70 sin excepcion con su seccién impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas y bocas:
Seran metdlicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminaciéon monofasica, de
acuerdo a lo indicado en planos.

* En el caso de las bocas de iluminacién ubicadas en cielorrasos se deberan
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metdlicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:

Los tomas y llaves serdn de primera marca, normalizados IRAM, completos y
armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
Haves (s/IRAM 2007) Ambos contardn con bornes protegidos.

Se entregaran completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacién deberan contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro médulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, serdn de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterraneos:

Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecénicamente mediante cafio camisa de
PVC, el cual no podra tener un didmetro interno inferior no menor de cuatro veces el
didmetro exterior del cable a instalar,
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Estas cafierias de proteccion estardn a su vez protegidas mecénicamente con bloques u
hormigén pobre.

Tableros:

Se ejecutard siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccién General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas serdn de la mejor calidad y sujetos a aprobacion
(segun corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metélicos modulares normalizados, construidos segun
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento antiéxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete serd de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentard con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquemdticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporard una llave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifasico para circuitos de iluminacion y
tomacorrientes, de amperaje segin célculo, y las termomagnéticas monofésicas o
trifasicas correspondientes para cada circuito que resulten de célculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucién de cargas se repartiran las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase més aliviada y la fase més cargada.

Cada circuito no superard los mérgenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacién exterior se comandara desde el tablero.

La sefializaciéon de los circuitos y a efectos de la identificacién de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalara para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios o seccionales se alimentaran desde el tablero seccional
principal. Cada tablero seccional contard con las protecciones que correspondan para las
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segun
calculo de cargas, que cubrirdn respectivamente iluminacién y tomacorrientes.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofésicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase més aliviada y la fase més cargada.

Para el comando diario de luces se colocard en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segun las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (segin corresponda).

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificaciéon de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevard una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo
empotrado.

Se observaran como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacion, serd separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, debera contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacion encamisada con cafio de
fibrocemento de 4” de didmetro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacion se terminard en su parte superior en una camara de inspeccion de 0,20m
X 0,20m, con tapa. En dicha cdmara se efectuard la conexién entre el cable de tierra y el
de conexion a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la camara.-
La conexién entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hara mediante un bulén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacion

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y ldmparas de iluminacién detallados
en los planos y cémputo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberédn llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes
deberén ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevaran balastos electrénicos. En todos estos tipos de artefactos se colocaran
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y
artefactos responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entregaran e
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instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes ldmparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demas
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacion de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizardn, sistemas auténomos permanentes del tipo
individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes serdn del tipo estandar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contardn con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serdn de
material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Serén de 1, 2 o 3 efectos seglin plano. Montadas sobre bastidor a presion, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segin corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Seglin plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccién de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el Unico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberdn cumplir los pardmetros de calidad y fabricacién que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros tanto en la
bondad mecdnica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para los desagiies sanitarios, deberan ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicién
elastomérica de doble labio, de méxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para la instalacién de agua, seran de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS magnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se debera prever ademés de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacion o que se requieran
para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de unién, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexion a artefactos,
etc., deberéan ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacién de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberén ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacién serd ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de ejecucion de tendido de distribucion y/o alimentacién de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual deberd estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucién y/o alimentacion de la instalacién contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual debera estar
visado y/o aprobado por la D.P.0O.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuardn en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccion de Obra. La obra consistird en la ejecucion de todos los
trabajos y la provisién de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacién de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccién de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios segun que se soliciten, o necesidades de la obra.

¢ Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
e Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.
(]

Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques,
provision de camisas en losas, para paso de cafierias.
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® Materiales y mano de obra para la construccién de camaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacién de excavaciones,
etc.

® Provisién, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

® Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

® Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

® Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

® Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

¢ El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demds boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendrd a su cargo la realizacién de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacién de
servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacién y/o
habilitacién parcial y total de las obras de la instalacién, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa debera confeccionar la siguiente documentacidn;

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mds los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos habran sido
aprobados. Se solicitard la inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizard el tramite de excepcion para obtener la aprobacién de llaves de corte
sectorizando la instalacién.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANOS DE OBRA SON
TAREAS DE INICIO INMEDIATO. ASIMISMO, LOS PLANOS “CONFORME
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12° C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provisién de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacién de la instalacion de calefaccion.,

dé acuerdo con las reglas del arte del rubro,

¢) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y €jecutar los trabajos de acuerdo con
las

también, con las normas del 1.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacién.

d) Garantia
El Contratista dara garantia de (180) Ciento ochenta dias corridos sobre la totalidad de
los trabajos, ya sea de materiales 0 mano de obra, aunque sean estos de fabricacion

El Contratista deber4 analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y deberd manifestar en sy oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podrd ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se harg responsable del mantenimiento Yy correcto funcionamiento de Ja
instalacién en el periodo de garantia de 1a obra,
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15 LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza sera periddica y final.

El Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacidn, sea ésta de cardcter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista debera entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificaciéon
de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
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Escuela provincial experimental — “Los Calafates”

1. INSTALACION SANITARIA: Regular

TANQUE DE RESERVA/ CISTERNA:

Capacidad: Tanque de reserva de 1000 Its. X 2

e PERDIDAS EN CANERIAS DE PROVISION DE AGUA:

® GRIFERIAS: Se visualiza griferias en correcto funcionamiento.
o FLEXIBLES: Se visualiza el correcto funcionamiento.

o DESCARGAS DE BACHAS Y/O LAVAMANOS: Se visualiza el
correcto funcionamiento.

e INODOROS:

* Llocal 8- 9: Se observan artefactos sanitario( inodoro) en mal
estado con faltante de tapa de asiento, con problemas de cargay
descarga. En su totalidad 6.

Estado actual: Mala

Accién Recomendada:
Se recomienda mantenimiento y/o reparacion de artefactos sanitarios (inodoros) con
sus respectivas partes como tapa de asiento,descirga,filelle etc. en local 8-9.

Limpieza y mantenimiento a tanque de reserva.
2. SEGURIDAD E HIGIENE ( POSE — NO POSE,
Estado actual: Mala

VERIFICAR):
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RED CONTRA INCENDIOQ: Posee, A verificar funcionamiento.
RED DE HIDRANTES: No posee.

EXTINTORES: Posee extintores clase ABC.

VENCIMIENT(O RECARGA: 03/2024

CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: Regular

PUERTAS DE EMERGENCIA: Posee

Cantidad: 7

Barrales: Estado regular.

Herrajes: Estado regular.

e Vidrios: Buen estado.

e Sefalética: Buen estado. En su totalidad 20

o Plano de evacuacion: Posee.

e Observaciones:. Falta de mantenimiento a las puertas de emergencias , cantidades \
insuficiente de extintores( chapa baliza solas).

Accién Recomendada: Sala de maquinas: Provisién y colocacién de extintor clase BC
de 5kg con sus respectivos accesorios.

Sector cocina: Provisién y colocacién de extintor clase K de 6Lts, con sus respectivos
accesorios.

Provisién y colocacién de extintor clase ABC de 5 kg, con sus respectivos accesorios.
Mantenimiento y/o reparacién en la totalidad de las puertas de emergencia para el
correcto funcionamiento ( barrales , herrajes, cartel luminico ,etc).

3. SISTEMA DE GAS Y CALEFACCION:

Estado actual: Regular
e CALDERAS: Posee 2 calderas peisa de 99.000 K/cal.
e 1 Termotanque ESKABE de 80 Lts.

e FAN COIL: Posee 4 fan coil SEMPERE de 14.500 K/cal.

COCINA

1 cocina industrial de 6 hornallas.
1 horno pizzero

RADIADORES

Cantidad: Posee 14 radiadores.

Accion Recomendada:
Local 13: Provision y colocacion de 4 equipos fan coil(4), incluyendo todo material para el
correcto funcionamiento.
Local 8 : Se recomienda mantenimiento y/ o reparacion de las calderas.
Local 1: Se recomienda la limpieza y mantenimiento de una cocina industrial.

Se recomienda mantenimiento y/o reparacién de la totalidad de los radiadores del
establecimiento.

4. INSTALACION ELECTRICA
Estado actual: Regular
o |LUMINACION

¢ Tipo tubo led de 150W. y placas LED de 60 x 60 de¢
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CABLEADOQ: Bueno.
TABLEROS: Bueno.
FASES: Bueno.

ALARMA:-

Accién Recomendada:

* Se recomienda la provisién y colocacion de artefactos led de 36 W para los
locales HALL, CIRCULACION, 3,4, 5,6,7,9,10, 11y 12.
Totalidad. 35.

Provision y colocacion de torﬁas enloslocales 2,3,6,7y12.
Totalidad: 20.

Provision y colocacion de bastidores para interruptor de luz en los locales 1, 2,
3,4,5,6,7,10y 12.

Totalidad: 10.

Mantenimiento y/o reparacién de los tableros eléctricos .

5. ESTADO EDILICIO
Estado actual: Regular

PINTURA EXTERIOR: Regular
PINTURA INTERIOR: Regular
REVESTIMIENTO CERAMICO: Bueno
CIELORRASOS: Regular

PISOS: Bueno

RAMPAS DE ACCESO: Bueno

ESCALERAS EXTERIORES: Bueno
BARANDAS: Regular

CERCOS PERIMETRALES: Bueno
VEREDAS PERIMETRALES: Bueno
VEREDAS MUNICIPALES: Bueno
SENALECTICA: Bueno

ASCENSOR: No Posee

Cantidad: -

Funcionamiento: -

Fecha de ultimo service: -
DESRATIZACION Y DESINFECCION: A verificar
OTROS:-

CUBIERTA: Se visualizan en buen estado

BARON
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Accion Recomendada: Se recomienda proveer de limpieza y pintar(Antioxido) las
barandas exteriores de las rampasy cerco.

Proveer de pintura en tabiques al menos 2 manos en los locales HALL, COCINA,
CIRCULACION y LOCALES 3, 6,7, 8, 12y 13.

Totalidad: 320 Mts 2.
Proveer de pintura en cielorrasos al menos 2 manos en el Local 9.

Totalidad: 11 Mts 2.
Se recomienda la correcta ejecucién de desmalezimiento en el predio.

6. CARPINTERIAS:
Estado actual: Regular

o PUERTAS EXTERIORES: Se visualiza el buen estado de las mismas.

e PUERTAS INTERIORES: Regular. Reposicion de picaportes, herrajes, etc.

e VENTANAS EXTERIORES: Se visualiza el buen estado de las mismas.

e VENTANAS INTERIORES: Se visualiza el buen estado de las mismas.

e SALIDAS DE EMERGENCIA: Regulares. Falta de mantenimiento y/o reparacion de las
mismas

e OTROS:-

© PUERTAS DE BOXES DE BANOS: Malo .- Se visualiza puertas con herrajes dafiados y sin
picaportes.
Accion Recomendada:
Se recomienda proveer de mantenimiento y/o reparacién de las puertas interiores,
esto incluye la reposicion de materiales ( herrajes,picaportes, etc). Para el correcto
funcionamiento. Locales 1,4, 5,7 y 9.

OBSERVACIONES:

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Pintura desgastada en barandas.
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