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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, 18 FE8. 4%

VISTO el Expediente MOSP-E-3444-2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Directa N° 47/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA
PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” -USHUAIA, con un Presupuesto Oficial de PESOS DOS
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON
72/100 (82.768.621,72) y un plazo de ejecucion de TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el 4rea
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones en la
Escuela Provincial N° 30 Oshovia, sita en calle Alem N° 2091 de la ciudad de Ushuaia,
consistentes en la provisiéon de materiales, equipos, artefactos y accesorios para llevar a cabo
la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalaciones de gas,
electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones;
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacion
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagdgicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declar6 emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal, en todas sus modalidades

y niveles dependientes del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la

Provincia, por el termino de un afio, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagdgicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las areas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacién técnica necesaria (relevamiento, documentacion grafica,

computo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 67/2020, Letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructura
Publica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Publica que regira la presente contratacion, que
se acompafia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucion M.O.y S.P. N° 20/20.

Que al tratarse de una Contratacion Directa, se invitara a tres (3) empresas como

(
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minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.G.AJ. (M.O. y S.P.) N° 49/2020.

Que la fuente de financiacion para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra,
conforme comprobante N°192.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Publica 13.064 — articulo 4° y 9°; y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo 1.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301, N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 07/20.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacién Directa N° 47/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA”- USHUALIA, invitando a
cotizar a tres (3) empresas como minimo para la contratacion de los trabajos; ello en virtud de
los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regird técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Contratacién Directa N° 47/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTIUNO CON 72/100 ($2.768.621,72)

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacion, sera con cargo a la UGG OP
8526 UGC OP 0989, inciso 42 del ejercicio econémico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar.Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

, 024
RESOLUCION SUBSEC. S.e . P.Z.S. N° /2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego,
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MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO I -RESOLUCION SUBSEC. S. e . P. Z.S. N° 02 4'/2020

El Ministerio de Obras y Servicios Pliblicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 47/2020.
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” -
USHUAIA,

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.768.621,72
GARANTIA DE OFERTA: $ 27.686,21
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

o Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:

¢ Ministerio de Obras y Servicios Pablicos

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos sito en calle San Martin N° 450 — 2° Piso — Ushuaia
hasta las 14. hs.

4

FECHA DE APERTURA: ...19/02/2020

HORA: 15 hs.

Zona Sur
M.O.y S.P.
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ANEXO II - RESOLUCION Ss. S. e L.P.Z.S. N° 024 /2020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 47/2020

Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA
PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” - USHUAIA

Presupuesto Oficial: $ 2.768.621,72

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION Arg. Rogello N\BARON

Suhsacretafio de Rervicios

CONSTA DE mHoJAs UTILES e Infraestrictura Pyblica

Zona Sur
M.O.y S.P.
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” - USHUAIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los trabajos
de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderén la provision

de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para cumplir con el
objeto de la misma.

Es de aplicacién para la presente obra la Resolucion M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos e informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se debera proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacién de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicion de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacion de carpinterias (abarcando el recambio
total, segin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo .

De ser necesaria, la ejecucién de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacién y medicién de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizaran de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segun lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y
demas documentacién contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 72/100 (8 2.768.621,72).

El M.O. y S.P. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% el Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la
UOCRA 'y sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo de la
Nacion, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicién de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucién de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra (ANEXO V).

La contratista debera contemplar en su oferta, que los horarios de trabajo y tareas que demande la obra
deberan ajustarse al horario que estipule la Inspeccion de Obra, los cuales podran ser en horarios extra
escolares; nocturnos; dias sabado; domingo y feriados; debiéndose dejar los sgctores del edificio
intervenido libres de materiales y adecuada limpieza a fin de garantizar el ser\idjo Educativo. La
Contratista NO PODRA reclamar mayores costos ni ning(in otro concepto por este

Suhsecretgfio de'gervicios
e infraestructura Publica
Zona Sur

Co. Di. N° 47/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” M.O.y ﬁﬁyc 2/20
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA?” - USHUAIA

1.5. Sistema de contratacion

Los trabajos se contratardn por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

¢ Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los términos del Articulo N° 957 y
concordantes del Codigo Civil y Comercial.

* D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo (ANEXO II).

* Inspeccion / Inspeccién de Obra /1.0.: Es la autoridad designada por el M.O. y .S.P que tendra a
su cargo el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacién, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. y .S.P ante la Contratista
a todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

o Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a
cotizar.

¢ Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

* Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computardn en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado en
el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la
obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos. La contratista presentara al representante
técnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comitente lo solicite,
debera estar matriculado segin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Dirdcdion Povincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes Arg. Rogelio MNBARCN
Suhsecretariofde Syyvicios
No podran concurrir como Oferentes a la presente Contratacion: e ‘”"’f”f’%ﬁg ‘;fjrp ublica
a) Los inhabilitados con condena judicial. M.O. vy S.P.

Co. Di. N° 47/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC 3/20
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b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracién
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interposita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa y no debe tener
juicios con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrd solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9. Datos del oferente

a) Tratandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacion. Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional De Identidad y Domicilio Actualizado.
Todo oferente argentino debe consignar en su oferta su nimero de inscripcion de AFIP.

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular ofertas.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias presentadas a estos efectos
podran ser certificadas por la administracion.

d) Instrumento de Constitucién De Union Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberan estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de la oferta.
El mencionado contrato debera estar celebrado bajo la forma y los requisitos establecidos en el Art.
1463 y subsiguiente el Codigo Civil y Comercial de la Nacion, y en caso de resultar seleccionado de
dicha contratacién, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacion de dicha contratacion
debera acreditar fehacientemente la inscripcién en el Registro Publico correspondiente, acompafiando
la debida documental que acredite dicha inscripcion (Disposicion) y la designacion del representante
legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacion que acredite que ha iniciado el tramite de
inscripcion para su constitucion en el Registro Publico.

Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su nimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice

comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la

0

. - -Subsacretafio-dexgervicios
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2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicidn para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segin formulario respectivo (ANEXO I).

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion
La documentacion se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
o Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por TREINTA
(30) dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su dep6sito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas y aclaraciones
Las consultas deberan efectuarse por escrito de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.
No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del dictado
de Circulares, que podran ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias.

El Oferente debera concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el M.O. y S.P. La no concurrencia implicard el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion
En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segun el sig\iigfit¢ orden:

1. Circulares

k. Rogelid M. BAROM
Suhsecretafio Me Servicios

i i 2cni e Infraestiictura Publica
3. Espemﬁcacmnes Técnicas. SN

M.O.y S.P.

2. Pliego de Bases y Condiciones.

Co. Di. N° 47/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” PByC 5/20
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. Planilla de Computo y Presupuesto.

. Documentacion Grafica.

4

5

6. Contrato.
7. Oferta.

8. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

9. Fojas de Medicién y Certificados.

10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segiin las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4° - Deméas normas subsidiarias y de aplicacion analégica segun el caso.

5° - Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 47/2020
Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES « ESCUELA PCIAL. N° 30 OSHOVIA»
- USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por el

titular y/o representante la empresa (en este Gltimo caso debera acompafiar el instrumento que asi lo
designe).

La Oferta deberd estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente deberd considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores
de la construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significara por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacién que debers contener el SOBRE:

a) Comprobante del depdsito de garantia de oferta que sera equivalente al or ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.
Arg. Rogelio . BARON

b) Constancia de visita a obra emitido por el MOySP (ANEXO I). Suhsecrftario dd Servicios
e Infraestructura\Publica
¢) Invitacion efectuada para la presente Contratacion Directa, no excluyente. Zona Sur

Co. Di. N° 47/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC 6/20




024

ja? . . . e P .
@ '/’;/2 Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
N Ministerio de Obras y Servicios Pibli
N inisterio de ras y Servicios Publicos
Ny

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” - USHUAIA

d) Declaracién Jurada con aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia (ANEXO II).

e¢) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion (ANEXO III).

f) Planilla de Computo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO 1V), con su respaldo digital
en formato Excel (firmado por un técnico o profesional idoneo).

g) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).
h) DDJJ de Constitucion de Domicilio Electrénico.

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El

mencionado debera consignar que se extiende para ser presentado ante entes piblicos y/o
privados.

j) Constancia de inscripcion en la AFIP o Formulario de inscripeién en la Direccién General
Impositiva con Constancia de Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacion vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitira completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b), d), ), f), g SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitara su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del depésito de garantia de oferta serd equivalente al uno por ciento (1%) del monto
del Presupuesto Oficial.

La garantia podrd constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEP(:)SITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cpgnta
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. I

° 1-71-0587/9
¢onstitucion de

garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.
a.2) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esengi

1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin ne'gida de otro requisito,
. . . .y . . i LB LN
ni previa constitucion en mora al deudor ni al fiador, ora. Roggioly BARON
e Infraestructurd Publica
Zona Sur

B o B i - ) M.O. v S.P,
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2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones
bésicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfaccion del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucion N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, debera presentarse la péliza
correspondiente o el Certificado de Poéliza en Tramite. Debiendo ser presentada la pdliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.l), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes basico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacion a la confeccion de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podréan seran causal de
desestimacion de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Computo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacion de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correrdn por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacién del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes (en caso de resultar necesario).

- los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las méaquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacion.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en
la conformacién de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible , la cotizacién ¢
exceder de un £ 20% el porcentaje de incidencia indicado en las pighillas de Computo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reservindose el Comitente la aceptaciqnyg Jesestimacion de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente fe
resueltos y que la omisioén de cualquier item necesario, en el presupuesto queafomayieom Empresa
Suhsacrftario & Servicios
e Infragstructura Publica

. o } o N ) o “Zona Sur
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en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

2.6.6 Documentacién Digital

Toda la documentacion que la/s oferente/s y/o empresa adjudicataria presente al M.O.y S.P. debera ser
digitalizada por separado y en archivo tipo PDF, sin perjuicio de la conveniencia de presentarla en
formato papel, lo que quedara a criterio del M.O.y S.P.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinioén técnica de la Oferta

Recibida la documentacion, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podra remitir la misma al 4rea técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinidn, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

El 4rea técnica, a fin de facilitar el examen y evaluacion del presupuesto presentado, podra requerir al
oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio solicitar que
aclare determinados aspectos. Determinada o no la admisibilidad de la oferta, se elevara opinién
fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedira, ofrecera ni
permitira cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinard el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccién segun Ley Provincial N° 278, segun se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacion. Si se verificaran alteraciones, el area técnica, procedera directamente al rechazo de la
oferta.

3.2, Adjudicacion

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dard derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificacién de adjudicacion se realizara en el domicilio constituido por el Oferente en su

presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prérroga.

También podra notificarse en oficinas del MOySP, al titular y/o representant®de la emjpresa.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el miSmo 0 las condiciones
%f haciente de la

adjudicacion.

Co. Di. N° 47/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” PByC 9/20
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De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el depdsito de

garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en orden de
consecuencia.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato, ¢l Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin
que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrén que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resoluciéon de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucion en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aiin
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra, la Contratista presentara al area solicitante del MOySP los siguientes seguros:

a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

dafjos causados a
adlo, que hubiera

/f' necesarios y
A=

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado POt
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo con
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplaza
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Zona Sur

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera aségra.Contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo personal

Co. Di. N° 47/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC 10/20
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de Inspeccién del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacién a la A.R.T., Nomina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segun Ley
Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningun trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista debera comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo I de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UTE, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse como maximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacion del

responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, (ANEXO V), la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podra presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucién que sustituya el
Fondos de Reparos segtin lo establecido en el pto. 5.3.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los sigﬁientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas. ¢
El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derecho celes si para

obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido a
perceptores de los mismos.

y \]

Arr. Rogedo M. BARON
Subsacretgrionde Servicios
e Infraestipctu Publica
Zona Sur
M.O. v S.P.
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4.3. Libro de ordenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronologicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las érdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado. La Inspeccién
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Atin cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccién y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademds de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultard al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronoldgicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y serd responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO sera considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningun pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccion impartida
por escrito.

El M.O. y S.P. designara al personal técnico, Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los
trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya\séa por susnaturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejed
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas\giféYse desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse viciesoes

sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe gte:\i-@asah 5
e . . . uhsecretarig

Obra, para su anélisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento. e Infrapstrdtur)
Zona Sur
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4.6. Documentacion a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de la
documentacién de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

4.7. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion, avisando con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.8. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacion a la legislacion vigente.
Con relacidn a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simulténea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccién de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustdndose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por

hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccién
de Obra.

4.9. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, tpdas las disposiciones
y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependap/de €1, a las del
M. O. y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del E o0 terceros, asi
pudieran provenir esos daflos de maniobras del obrador, de la accién de 05O de causas
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eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.10. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencién a realizar lo requiera,
por un profesional universitario, técnico o M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién
técnica de los trabajos, y que debera estar inscripto, ademas, en el Registro de Profesionales de la
Construccion de la Municipalidad en donde se efectue la obra (si asi correspondiera) y matriculado en
el Colegio Provincial correspondiente.

EIM.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no reuna los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.10.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante debera cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.10
para designacion de Representante Técnico.

4.11. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacién que asi lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccién de Obra.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultar al comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.12. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y polizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.13. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higieRe establegidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra dispos
provincial vigente en la materia.

Qn ngcional o

4.14. Subcontratos e Infraegtructiya Publica
. . . Zona‘S I
El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa awtorizak

comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.
Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista.
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e Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro
que corresponda.

e Contrato de subcontratacion.

e N°CUIT

e Inscripcién ante la Direccién Provincial de Rentas de la Provincia.

e Constancia de Inscripcion en la A.F.LP. y codigo de actividad acorde a los trabajos.
e Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

Es condicién suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccién Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumpla con los requisitos.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.15. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.16. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podra aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%0) del monto del
Contrato por dia. La aplicacién de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacién total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hara en forma
acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas serén las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1 %o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de ancignes que

pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el I she
Suh tdrio -‘Serwc
contrato, facultara al M.O.y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista, ,i:r;: otk atien
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En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacion y evaluacion de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccion de Obra.

4.17. Presentacion de la Documentacion y Fotografias

De la correspondiente documentacién exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentarda UN (1) juego de esta documentacién en soporte digital,
en formatos editables, segiin extensién de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

El Contratista debera proveer a su cargo al momento de la terminacion de los trabajos, CUATRO (4) o
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (cc;n un maximo de 4
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en forma
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los detalles de
aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista. '

4.18. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de

alteraciones por modificacion, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los

casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion de contratacién para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

@ Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucion o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064 y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.19. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago
Los certificados, excepto el de Liquidacién Final, tienen cardcter de provisorios y estan sujetos a
revision.

La Contratista presentara a la Inspecciéon mediante Nota de Pedido la documentacién que se detalla a
continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes de avances de obra
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificgdog/yorcentajes de

avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeCciémric
modelo ANEXO VI. Ara. Rogejfo M.

Subsecretario de fervicios
e Infraestructura
Zona Sur

M.O.y S.P.
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¢) Factura “B” o “C” ORIGINAL, a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe
en letras y nimeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma
serd el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.L. no esté vencido, sin
enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente.
f) DDIJJ Nomina de personal, con membrete de la empresa.

g) Certificado de cobertura de A.R.T., con la némina de ‘Empleados (vinculados a la
obra). Conformada por la Inspeccion.

h) Vistas Fotograficas: El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberan ser
escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a los
trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccién de obra.

i) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
medicién de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segtin lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Una vez cumplidos los requisitos por parte de la empresa y revisada la documentacion por parte de la
Inspeccion, debera ser elevada a la Direccién que tramite los Certificados de Obra, segin la
Subsecretaria de incumbencia, para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacién de la documentacién por la Direccion que
tramite los Certificados de Obra, segin la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojara la liquidacion final a favor de esta. '
En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el §
derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGE
descuento de certificados de obra.

5.2. Anticipo Financiero e Infraestryctura Qublica

Se otorgars, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENYA POR\CIENTO
(40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcién del Anticipo Financiero, la
Contratista presentara Péliza de Seguro de Caucion a satisfaccion del Comitente en concepto de
garantia de devolucién de anticipo financiero y debera tener abierta la cuenta bancaria indicada en el
punto 3.4.
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En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.O. y .S.P a la empresa en la cuenta bancaria
informada, segtin el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el
monto de Contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se
entendera aquél que corresponda al mes de certificacién del anticipo. Conforme se concreten
reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la péliza de seguro correspondiente.

5.3. Normas de medicion

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucién se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificarén las obras,
determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.4. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retenciéon del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado basico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podré ser sustituido por Pélizas de Seguro de Caucién. En caso que el Contratista no sustituya el fondo
de reparos por poliza, debera tenerse en cuenta que el M.O. y S.P. reintegrara el fondo de reparos
constituido en efectivo, sin ningtin tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacion final se confeccionard una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparos seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacion Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar adem4s otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista §
contratados mediante un acta de Recepcion Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacio
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

alice los trabajos

i¢ los trabajos,

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podria he pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles g 'gsifst)gflj(t%en la
Subsecrefario d& Servicios

e Infraesiyuctura\Publica
Zona Sur

. 7 o o ) B N M.O. o -
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normal habilitacién de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacion un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista deberd presentar ademas, la garantia
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacién que a ellos acompafie.
Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion que
surjan durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y
en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, del fondo de
reparos. De resultar insuficiente el fondo de reparos debera el Contratista abonar al MOySP el saldo en
un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacién respectiva, o compensar con saldos a
favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcion Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccién de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccion de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.
Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podrd el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96. V

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

, la obra pero
fuera del &mbito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, b ogues, £1¢., salvo que estos
0

: .y . rg. Rogelig M. BAR
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.  suhsecfelarioge Servicios
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” - USHUAIA

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccion del precio
oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278=1-(0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerarda R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.

En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién Jurada, con una

tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor sera el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A * 0.05*R*M
Donde:

M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura 'y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
IL. DECLARACION JURADA

I1I. FORMULARIO DE OFERTA

IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO

V1. CERTIFICADO DE OBRA
VIL. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIII. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

Co. Di. N° 47/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”

PByC 20/20
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA”- USHUAIA

ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el St , de la
EMPIESA ..ot ettt se e , Visitd y
reconocio en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 47/2020, para la ejecucién de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 OSHOVIA - USHUAIA y ha obtuvo

toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticion Licitante

................... s eerendeoe...de 2020 .-

[Localidad / Zona Rural designacion Distrito — Fecha de realizacion]

Anexos Co. Di. N° 47/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran Argeﬁtinaé” '




@ ﬁf”} Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
§ ? Ministerio de Obras y Servicios Publicos
N v

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA”- USHUAIA

ANEXO li
DECLARACION JURADA

[Lugar y fecha]
LA FIIMN@. e que suscribe, con domicilio real en la
calle.......ooovoei Ne........... De la ciudad de..........ccooeeins , Provincia
Lo [T OO PP y domicilio especial en la calle............... N°.... de la ciudad de

....................... " de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la presente CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y
Condiciones de la CONTRATACION DIRECTA N° 47/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 47/2020 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad sumado a todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretaciéon
de la documentacion del llamado a Contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacioén de la presente Contratacién.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 47/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 47/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA”- USHUAIA, se somete
a la jurisdiccién de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razon de la materia, renunciado
expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

Arg. Rogelio M.
Suhsacretariofde SeXvicic:
e Infraestrudtura Putirs

Anexos Co. Di. N° 47/2020 “Las Islas M;lv}nas, Georgias y Sandwich del 7sur','son y" seran Arg'entih'ars;’i
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@ﬂ@ Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
R )% Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS
\\ ; //

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” - USHUAIA

ANEXO il
OFERTA
Seior/a )
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elllos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°.......... de la ciudad de.................c....c.cceeee.... , Manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 47/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacion y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de |a presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 47/2020, para la ejecuciéon de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” - USHUAIA de acuerdo a su fin en
la suma global de:

OFERTA BASICA:
PE SO oo (B, ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATOESDE ................... [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afios de antigliedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depédsito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucién " extendida por
................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que corresponda) por la

DN L
U LT e e e
DomiCilio Real: ... e e e
Localidad: ..................cooiiieinnnl. Provincia: ........................ CP
Teléfonos: ..........ocoeiiiiii . Correo Electronico: ...........ocoo i

DomiCilio ESPECIal: ...
Localidad: ...................cooiiii . Provincia: ..........c..coocvii .. CP

Teléfonos: ... Correo Electronico: .....oovvv it XN e e

™ El Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.-

ceptara otra

Arg. Rogejlo M. BAIRC
Subseacretdrio dg Servicics
e Infraestiucturd Publica

Anexos Co. Di. N° 47/2020 “Las Islas Malvrina's:Georgias y Sandwich del sur, sonS/ seran argentinas"’




T PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ANEXOS
ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

EFecha. FEBRERO 2020 - i

ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Cadigo

Rub, | Rem |

TAREAS PRELIMINAR|

13

1
1.a

Cartel de Obra 1,00 x 2,00m., incluye colocamon yla
ejecucidn de toda tarea necesaria.

1"

1.b

Documentacién y tramites gl.

2

INSTALACGION DE GAS Y CALEFACCION

302

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
caldera existente de 110.000k/cal marca
triangular.. Incluye limpieza de quemadores, tomas
de aires, y provision de toda pieza especial
necesaria para el correcto funcionamiento del
mismo. LOCAL 25

Un 3,00

296

2.b

Mantenimiento de radiadores de 8 a 12 elementos,
Incluye reposicion de valvulas, toda tarea y material | Un 40,00

necesario para la correcta ejecucion

277

Provisién y colocacién de equipo caloconvector de
15000kcal/h. Incluye provisién de todo material
necesario y tarea para la correcta ejecucion del
item. Local 42 (S:U.M)

un. 1,00

305

2d

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
caloconvector de 15000kcal/h. Incluye provisiéon de
toda pieza necesaria para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 42 ( S.U.M)

Un 8,00

281

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
cocina industrial de 6 hornallas ,incluye todo tipode | Un 2,00

accesorios para la ejecucién del item LOCAL 45

308

2.f

Certificacion de profesional matriculado del rubro de
los trabajos ejecutados,incluye prueba de

hermeticidad de la instalacion de gas existente, un 1,00

segun normativas vigentes del v§erviciq y N.A.G.
INSTALACION SANITARIA

315

3.a

Provision y colocacion de griferia tipo
monocomando,incluye todos los accesorios y/o
materiales para la corrrecta instalacion de la misma.
Local 38

Un 20,00

310

3.b

Provision y colocacion de artefacto sanitario
migitorio tipo ferrum,incluye todos los accesoriosy/o
materiales para su correcta instalacion y
fncinamiento .- LOCAL 38

316

3.c

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
migitorios,incluye todo tipo de accesorio y/o
materiales para su correcta instalacion.Local 19-
local 38

Un 3,00

317

3.d

Provision y colocacion de tapa de valvula Presmatic
para artefacto santitario(inodoro),incluye todo tipo de
accesorios y/o materiales para la correcta
instalacion y funcionamiento. Local 38

Un 1,00

262

Limpieza y mantenimiento de cisterna de 30000 Its.
Incliuye certificadode potabilidad de agua

273

3.f

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca
existente, incluye camaras de inspeccién y camara gl. 2,00
séptica.

753

3.9

Provision y colocacion de tapa metalica tipo
hermetica de 15 x 15 para pileta de patio
existentelncluye toda tarea y accesorio para la
correcta ejecucion del item

Un 2,00

INSTALACION ELECTRIC

935

Verificacion, medicién y equilibrio de fases en
Tablerc General, incluye recableado; reposicion de
elementos de seguridad y conexién de puesta a Un. 1,00

tierra y otras tareas exigidas por normativas
vigentes del servicio electrico.

935

4.b

Reacondicionar Tablero Seccional Eléctrico, incluye
reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas
tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases;
recableado; Conexidn de puesta a tierra y otras
tareas exigidas por normativas vigentes del servicio gl
eléctrico. Incluye certificacion por profesional ante el
ente correspondiente. LOCAL 15 .-

2,00

934

Provision y colocacion de artefacto luminico estanco

41

933

4.d

Provision y colocacion de placa led 60 x 60 W.
incluye kit autonomo de emergencia y desmonte de
artefactos existentes para el correcto
funcionamiento . Local 24-07-31

tipo led de 18Wtt. incluye todo tipo de accesorio y/o Un 18.00
material para la instalacion correcta. Local 18-21-38- '
Un 45,00 \
pd

910

Certificacion de profesional matriculado del servicio // 4
electrico, incluye mediciones, descripcion de los
trabajos ejecutados, segin normativas vigentes del

gl. 1,00

servicioy D.P.E.

MUROS Y/O TABIQL

S.81P.ZS-MO.yS.P.



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

ANEXOS |

/I%
S

OBRA: MANTENIMIENTO Y. REFARAC!GNES ESGUELA PROVINCIAL N°30
Fecha: FEBRERO 2020

ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Cadiga| Rub,

fteam

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

204

Reposicion de cantonera en columna del local 24-42
( masillar, lijar pintar, etc), incluye todo tipo de
accesorio y/o material para la correcta instalacion.

PISOS Y ZOCALOS

235

MW il TR
Prowsmn y colocacion de porcelanato de 60x 60 ,

incluye todo tipo de accesorios y/o materiales para
la correcta ejecucion. Local31

m2.

200,00

. Subtotal

- %RUBRO

233

Provision y colocacion de baldosones de 40 x 40
mits , incluye todo tipo de accesorio y/o material para
la correcta ejecucion

CARPINTERIAS

361

9.a

Provision y colocacion de herra]es para abenuras
tipo ventana de PVC ,incluye todo tipo de accesorios
y/o materiales para el correcto funcionamiento.
Local28-27-26-32-33-35-36-37

1

SEGURIDAD E HIGIENE

331

11.a

Mantenimiento y/o reparacion de nichos hldrantes(
mangueras resecas, faltante de tapas, etc.) incluye
todo tipo de accesorio para el correcto
funcionamiento

m2

UN.

20,00

2,00

329

Provision y colocacion de cinta antideslizante en
escaleras interiores.

mi

40,00

353

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de salida
de emergencia dobie hoja, inciuye herrajes de

seguridad, pintura, sefalizacié
reglamentaria y otros.

12

VARIOS

250

12.a

Revestimiento ceramico de 30x 30 en local 18-
41incluye el desmonte de ceramicos en mal estado.

m2.

UN.

ion luminica

7,00

30,00

21

12.b

Provision y colocacion de canaleta ,incluye todo tipo
de accesorio y/o material para la correcta instalacion
- Entrada al halt

13

UIMPIEZA DE OBRA '~

12

13.a

ml

2,00

Limpieza defmmva de Obra (retlro de matenales
escombro, elementos en desuso)

COSTO TOTAL

SS.IP.ZS.-MO.yS.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atliantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” - USHUAIA

ANEXO V
ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur,alos ................ diasdelmesde ............................ del afo dos

mil veinte (2020), se retnen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Norte y

CeNMIO ... L , el/la Inspector/a de
Obra ... en representacion de la Gobernacion por
una parte, y porlaotra €l Sr. ... en
caracter de TITULAR de la Contratista ......................c.cooviiii. , adjudicataria de la

obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” -
USHUAIA - - - - s o m e e e e e e oo

- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un

mismo tenor y a un solo efecto.

Anexos Co. Di. N° 47/2020 “Las Islas Malvinas, Geargias y Sandwich del sur, son y serdn Va'rgentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N°30 “OSHOVIA” - USHUAIA

ANEXO VI
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

NO DE OBRA:--++-seereeseesssessessenens . DENOMINACION: -+ seserseseersuremsemmmsnmnnsnssees
EXPEDIENTE NO:- e vereseereereseeseseanssinanes LOCALIDAD: -+ sseeseeamesessamsnssnsnanssess
EMPRESA: <+ vevenemmrmanessansassansnaseaeenens MONTO CONTRACTUAL:+++cvereeeeeeremssseaes
N® DE INSCRIPCION RP.CLE.O T P:+++ e estseesssssesssssmssnssssti sttt
MUYy
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL |REGULAR | DEFICIENTE | MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados
Cantidad y calidad de
los equipos

Direccion técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio
Organizacion de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra
Personal de |la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacioén de la
obra

DS VACIONES . v e et et e e e e e e e et e e e e e e e e s

Inspector Firma y Aclaracion Director General Firma y Aclaracion

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Arg. Rogehg\v. BAROH!

Subsecretarip O¢ Servicios
e Infraestrudiur\Publica

Zona Sur

M.O.y S.P.

Anexos Co. Di. N° 47/2020 “Las Islas Malvinas, VG'eorgiasﬂy Sandwich del sur, son yﬁséfan a;rgentinzis”




024

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” - USHUAIA

N
Drovimess de Cfiveree ded Foego, (Snldriids »

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXO VIII
RESOLUCION MOySP N° 303/2017
. 303
§\\\f‘//,\€ . “2017 - Afio de las Encrg;asol{evaabln

Slas dol CSHtltsative s,
Reptblee Sogriiva,

USHUAIA, 11 SET. 20§ ’

VISTO la Resolucién Sec. O. y S.P. N°® 322/16; y

CONSIDERANDO: o

Que mediante la citada Resolucién d.el -Vi;to, se amplid el monto cst;blecido en el Aﬂicuio
1° de la Resolucion M.O. y S.P. N° 760/11 hasta la suma de BESOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS MIL (8§ 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten|en el ambito de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, para lo cual fjo es necesario el requisito de
acreditar la inscripcidon en el Registro Nacional de Constructores de Cbras Piblicas, ni las
respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para dicho monto.

Que debido a los constantes incrementos en jos costos en 1ak construcciones, y las alzas
constantes en los rubros respectivos, e! estado debe contemplar esta sjtuacion a fin de garantizar la
generacién de empleo genuino y la participacién de las i’equéﬁas y Medianas. Empresas
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.

Que sumado a lo expuesto, y como es de p_llblico y notorio cg nocimiento, dable es indicar
que el nivel de la actividad de la construccidén en general, tanto a nivel nacional como local, ha
registrado una caida, 1o que genera grave preocupacién en el Gobigmo Provincial, como en los
sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien Ho una, p;emisa fundamental
por parte del Gobierno el aumento de la generacion de empleo genuinp y de calidad.

Que atento a lo estiﬁulado en el Articulo 3° de la Ley Provificial N°® 1152, se autoriza la
utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el jurisdi¢cional de emergencia de esa
Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampl‘iar el monto dfe la capacidad a la suma de
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la Resolucion Sec. O. y S.P. N°
322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a g presente, estableciendo un
pardmetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas ch anterioridad ya establecen
limitaciones que deben subsanarse. '

Que dicha excepcidn se encontrara vigente hasta la aprobacidn del Registro Provincial de
Cons&uctoms de Obra Publica e instrumentado el mecanismo de evaluacion de las capacidades en.
].a 6rbita del Mintsterio de Obras y Servicios Piiblicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del presente acto administrativo en

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provincial N° 796/17.

Por ello:

“Las Islay Malvinas, Georgias y Sandwich de} Sig,son i Seriet A
Dizeit !

Anexos Co. Di. N° 47/2020

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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L2

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Bstablecer quc para las Obras Publicas que sc chcutcn en el ambito dc la
Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); y hasta
fanto se aprucbe ¢l Registro Provincial de Constructores de Obra|Pablica e instrumentado el
mecanismo de cvaluacién de las capacidades en la érbita del Minjslerio de Qbras y Servicios
Piblicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripgién en el Registro Nacional
" de Constructores de Obras Puoblicas, ni la respectiva constancia]que acredite su Capacidad
Financiera hasta dicho monto.
ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ha Provincia y archivar.

303

RESOLUCION M.O.yS.P. N° N17.-

e ——
Prof, Lui fibero VAZOUEZ
\Sinisteo de Ohfas y Serviclos Piblicos
Provincia de Tia del Fuego, A. e LAS.

Anexos Co. Di. N° 47/2020 “Las lﬂslésﬂMalrv'iné'é, Georgiaé y Sandwich del sur; sony seran argéﬁtinas” )
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ANEXO IX )
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Publicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, DN.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

33 1010) ¢ Y L R RRIRETEET , representada en este acto por
........................................... , en su cardcter de ............oiiiiinn conforme lo
acredita MEdIAnte «..oovnnertie e eei et , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las clausulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - - --=--=-=-=---=-
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 30 “OSHOVIA” - USHUAIA,

Contratacién Directa N° 47/2020, autorizada por Resolucién Subsecretaria de Servicios €
Infraestructura Piblica Zona Sur - M.O.y S.P.-N° ........ /2020, adjudicada mediante Resol.
Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y SP - N° ...... /2020, bajo
indicaciones, érdenés y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demas documentacion
obrante en el Expediente administrativo N°...... /2020.- - - ---=---

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi

convenida se ajustara en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de
Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y ) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - = === =-==--=====-==-==-========°"°~
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a

que se hace referencia en la Cléusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS ... con .../100 (§

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonara a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4.y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual

asciende a la suma de PESOS

garantizado mediante .........c...oooiiin

lasuma de PESOS ..ot

Anexos Co. Di. N° 47/2020 “Las 'Islarévlr\/lalv'iﬁas, Géorg}és yr Sandwich del sdrr,'sor'{y seran érg'entiﬂna's"’
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establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo sera descontado de cada certificado basico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del Gltimo certificado.- - === == === -ccc-cmmcemmmmmmmemm e m s m oo

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera
de TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo

exclusivo de «KLA CONTRATISTA» .- == === -==-mc-ccmmmmommommmmmm s e = m -
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta. (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago ser4

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el
plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificaciéon y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - - --- =----------

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato  mediante
............................................ , emitida por ..........coooiiiiiiiiiii i, pOT la suma
de PESOS ...t (B ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero

o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes do icilios: «LA

Anexos Co. Di. N° 47/2020 “Las Islas Mal\;inas, Gédfgias y Sandwich del sur, son yr seran argehtinas”
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de la ciudad de .............. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se
cursen con relacion al presente contrato.- - - === -====-=---------c--------------
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, @ 1o .oovveeeerireeeinne dias del mes de ................ de2020-----mmmmm e e e -

Arq. Rogefid\M. BARON

Subseacretdrio ¥¢ Servicios
e InfraestructuraNPublica
Zona Sur

M.O. vy S.P.

Anexos Co. Di. N° 47/2020 “Las Islas MalVir\_éé, Gcorgias'_y' Sandwich del éur, son y 'séran-a'r-géntin'z;s””
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas debera indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podra o no ser admitido por esta administracion.

I.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacion de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada seglin las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omision, deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizaciéon y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente debera visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicion y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocera a la
Contratista ningin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccion General de Infraestructura.-

El oferente debera tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Piblicos Zona Sur, tomando como base la
documentacién que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacion técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra. ‘ /

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes\ agggsorios y
camaras de cualquier tipo.
- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos g ponen
o M. BARON
1 arlg de Servicios
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son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccion de Obra.

- Igual criterio debera tener en cuenta para la reubicacién de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracién que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracion, para la realizacion ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cédigos de Edificacién y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencién de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
sera pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

- Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencién contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucion SRT 900/15.

IL.- Orden de prelacién:

- En caso de discrepancia de la documentacion sobre los aspectos administrativos -
legales para la interpretacion y ejecucion del presente Contrato, se tomard el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

I11.- Garantias de calidad:

El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacién de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es oRligatogia para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Con F en caso

de no haber sido tenidas en cuenta. l
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1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra Se
colocar al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacion de la Inspeccion. Esta prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicacion contraria.

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacion de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
hébiles, para presentar ante la Inspecciéon de Obra por medio de Nota, la documentacion
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacion y eventual correccién y / o aprobacion de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de producida la entrega, la Direccién General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hard entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA )
b.- OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y debera ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacion entregada como proyecto ejecutivo, pero deberan ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcién de éstas se debera
proceder a su ser correcciéon y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y serd la
unica instancia admitida para la realizacién de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondra de cinco (5) dias hébiles para
que correspondiere y volver a hacer la entrega

3 Arg. Rgge\o M. A




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N2 30 “OSHOVIA” - USHUAIA.

Toda la documentacion de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacion de obra, la Empresa Contratista por una parte serd pasible de aplicacion
de multa segun lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hara efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra sera el inico responsable -
civil y penal de las consecuencias v dafios provocados a bienes y personas por
errores en la documentacion de proyecto de la obra, el cilculo v dimensionado de
la estructura y/o en los planos v planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista debera efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutara dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacion de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes 0 movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captarén y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

* Trabajos de preparacion y de proteccion.

* Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
* Retirada de los materiales.

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccion de Obra. Previamente a los trabajos de demolicién se elaborara un

ejecucion.
En el estudio de demolicién deberan definirse como minimo:

4
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* Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

* Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

* Estabilidad y proteccion de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

* Proteccién de las construcciones e instalaciones del entorno.

* Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la demolicion.

* Medios de evacuacion y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicién.

* Cronogramas de trabajos.

* Pautas de control.

» Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista serd responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad v del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias 0 perjuicios a las construcciones,
bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacion de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccion de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debera poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
Iguales precauciones debera tomar para ¢l envio a la obra.-

Deposito

Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardaran bajo
plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso. . Roghlio MNGARON
Suhsecretario de Sarvicios
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En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se debera ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista sera responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, 0 por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:
Corresponde la ejecucién de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion

idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacion de enduido y encintado, y refuerzos metalicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H° A° y/o mamposteria, se procedera a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizara una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:
Los bloques de H° a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacién
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques seran, huecos y se pondra especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos
para su aprobacion junto con la Documentacion de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberan tener
una textura superficial pareja y se colocaran con juntas trabadas.

e Infraestructura Rublica
Zona Sur
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La Inspeccion de Obras deberd solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomara como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segin los calculos correspondientes y con
no menos de 2 ¢ 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizara mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenarian una
vez levantada la mamposteria). '

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segin
lo indicado en la Documentacion de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizara las tareas de verificacion y reparacion que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Sera obligacién del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacién, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocera ningtin
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptara, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacion de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista deberd proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la
penetracion del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacién, terminacién y
rigidez, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacién. Todos los elementos de zingueria sera de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provision y colocacion de paranieves en cubierta.
Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mam

7 e Infraestrietura Pyblica
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S CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Sera obligacion del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15 a 20 mm., y
se aplicardn los dispositivos eldsticos de cierre que correspondan, segun el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.
Los pisos a utilizar en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacién, debera
ser nuevamente aprobada su utilizacion por la Inspeccion de Obra, y debera ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccién de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicioén, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccién de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratard de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspecciéon de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niysladofas
sobre las cuales se coloquen, deberan estar limpias y secas.
Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separaciéon debera
con el eje de la hoja de la puerta.

Zona Sur
M.O.y S.P.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicion y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se debera tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se debera entregar al
Comitente, piezas de reposicion de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (segun cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacion y color, seran los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizaran con perfiles de aluminio y goma e
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la ceramica se colocara con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dard una terminacién con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccion de Obra.

7 CIELORRASOS

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omisién de algun trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacion no justificard ningin cobro adicional, y su provisién y/o
ejecucion deberd estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podran
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacién. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion, resulten
necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendra especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOS
El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a u\
en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responde
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestip
y las indicaciones del fabricante del producto.

9 e Infraestrudiura PXlica
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccion de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacion prevista en el pliego, el Contratista presentara a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocaran,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustaran a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicardn en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacién y
ventilacion segln las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se debera tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurara en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucion de las mismas, la Contratista debera proceder a la
verificacion de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funciéon de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacion, la contratista debera presentar a la Direccion General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacién, por medio de la Inspeccion de
Obras.-

Las partes mdviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacién de marcos y hojas no debera alterar las escuadras y no se admitiran
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenara la inmediata remocion y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los parametros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente sélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.
En la colocacion de marcos y contramarco se cuidara de no dafiar los tabique
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar
que permitan la acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.
Las puertas exteriores deberéan llevar bota aguas.

Subseacretario SACILS
10 e Infraestructura FN\lica
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, serdn regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificard en la produccién en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero 6

aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e iran fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los

mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,

cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

* Resistencia mecénica

 Compatibilidad entre los materiales empleados
* Estanquidad al aire y al agua

» Comportamiento térmico y acustico

* Antivibraciones.

Metalicas:

Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos, las uniones se soldardn continuas y

prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.
Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear seran de lra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de

cualquier indole.

Las carpinterias se recibiran en obra con una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacion de marcos y hojas no alterara las escuadras y no
se admitiran tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como

consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenard la inmediata remocidén y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que

en este concepto se produjeran.-

En la colocacién de marcos se cuidard de no dafiar los tabiques. Los marcos\ds

doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios que pe

acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera

11
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En el caso de carpinteria de madera se empleard para su ejecucion madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacion cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas

afiadidas en cualquier forma.

Las partes mdviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin

dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construiran con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminaran en ambas caras con multilaminado fendlico de
6mm de espesor y los tapacantos seran de cedro. Los marcos de las puertas seran

metalicos tipo Cajon con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podra superar 1/5 de la
seccion y no poseer mas de dos (2) en la pieza y para revestimiento el diametro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccion. No se aceptaran maderas que superen antes indicado

ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y serdan de espesor regular.

El Contratista debera presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para

su aprobacion ante la Inspeccién de Obra.

Estos estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocaran con el mayor cuidado segun las reglas del

arte e indicaciones de la Inspeccion de obra.

El Contratista sera el unico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su

cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

Colocacién: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su

propuesta.

Colocacidén: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a

cada caso.

10 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las

sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concliy

No se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros AL

12
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El Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior proceder4 a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacion de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La tltima mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra serd
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construird a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacion de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:
Se tomaran como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de T\
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian, son complementarios entre si y
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquj

13 Subsecretarlo de Seicios
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contradiccién entre planos y/o pliegos, regira lo que mejor convenga segun concepto €
interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los cilculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacion fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segun Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, segin método de Sollner.

Los calculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompafiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacion de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, diametro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

« Memoria de célculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

« Sistemas para tomas e iluminacién monofésica y artefactos.-

« Sistemas para Telefonia y computacion.-

« Sistemas de deteccion de incendio.-

« Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista debera presentar los planos de obra definitivos de Instalacion Eléctrica
para su Aprobacion, ante la Direccion General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitira el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberan previamente ser visados por la
Inspeccion de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentara una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensavo v ajuste:

Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacion completamente
contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, sera probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacién final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
harén ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades ¥gqueridps.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicaddg xn flas
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones 0
deberan corregirse sin costo adicional.

Sunsecretarig de
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Cortes v reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,
seran ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutaran cortes en
aquellas partes de la construccion en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa

aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipes Y Sistemas:

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones
entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, seran de primera calidad reconocida v deberan ser

aprobados uno por uno por el Direccion General de Infraestructura o el Ente que la

represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacién de cada uno de los mismos requerird la presentacién de sus folletos

técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacién de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefénica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentara ante dichas Empresas toda la documentacion de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se

generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con

terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se haran por medio de morseto de
presién o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad

eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectaran entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera

similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacion exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberan ser
comandados por un sistema versatil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).
2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automatico mediante fotocélula, prefegentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iJumigacion

exterior debera ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bi

Caiios:

15
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Los cafios a proveer e instalar guardardn la relacion de diametro en funciéon de la
cantidad y diametro de los conductores a colocar en ellos y seran de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacion de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacién se debera presentar muestra a la
Inspeccién de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la seccion, los que resulten
del calculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) seran de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples seran de 1,5 mm?2

Todos los conductores de cada circuito se identificardn por colores propios de la
polaridad y ademas seran ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segiin IRAM 2183/70 sin excepcidn con su seccion impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas vy bocas:
Seran metalicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacion monofasica, de
acuerdo a lo indicado en planos.

e En el caso de las bocas de iluminacion ubicadas en cielorrasos se deberan
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metalicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:

Los tomas y llaves serin de primera marca, normalizados IRAM, completos y
armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contarin con bornes protegidos.

Se entregaran completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacién deberan contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro médulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, seran de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro. -

Cables subterraneos:
Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecanicamente mediante cafio cark

diametro exterior del cable a instalar.

16
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Estas cafierias de proteccion estaran a su vez protegidas mecanicamente con bloques u
hormigon pobre.

Tableros:
Se ejecutara siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccion General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobaciéon
(seglin corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metalicos modulares normalizados, construidos segin
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento antidéxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete sera de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacidn, rieles, separadores.

Contara con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejara también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquematicos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporara una llave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifasico para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes, de amperaje segun calculo, y las termomagnéticas monofésicas o
trifasicas correspondientes para cada circuito que resulten de célculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacion exterior se comandara desde el tablero.

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalard para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios o seccionales se alimentaran desde el tablero
principal. Cada tablero seccional contara con las protecciones que correspordan

/A

para\as
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segun
calculo de cargas, que cubriran respectivamente iluminacion y tomacorrientes.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofasicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no

supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Para el comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segun las necesidades de proyecto y/o los requerimientos

de la Inspeccion de Obra (segun corresponda).

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para

las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevara una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser

similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo

empotrado.

Se observaran como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacion, serd separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, debera contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuara mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacion encamisada con cafio de

fibrocemento de 4” de diametro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacién se terminard en su parte superior en una camara de inspeccion de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha camara se efectuara la conexion entre el cable de tierra y el
de conexion a tablero mediante un buldn de bronce anclado a las paredes de la cdmara.-

La conexion entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hara mediante un bulén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo

sea perfecto.-

Artefactos de iluminacion

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas de iluminacién detallados
en los planos y computo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lamparag fluorescentes

deberan ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia miRy
llevaran balastos electronicos. En todos estos tipos de artefactos sg

capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los ¢ 5 Entos y
artefactos responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se ¢odrdn e

18
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instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes lamparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demads
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacion completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacién de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizaran, sistemas autonomos permanentes del tipo
individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes seran del tipo estandar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contardn con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serdn de
material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Serén de 1, 2 0 3 efectos seglin plano. Montadas sobre bastidor a presién, con contactos
de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segun corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segin plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccién de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el unico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los pardmetros de calidad y fabricacién que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros tanto en la
bondad mecédnica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para los desagiies sanitarios, deberan ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de union deslizante, con guarnicion
elastomérica de doble labio, de maxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para la instalacion de agua, serdn de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS magnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se deberad prever ademdas de los materiales y partes integrantes de las insta
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente,
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacion o que se req
para asegurar su correcto funcionamiento.-

Arg. Rogelo M. RARON
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Los accesorios de unién, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexion a artefactos,
etc., deberan ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacién de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacién sera ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de ejecucién de tendido de distribucion y/o alimentacién de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual debera estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucién y/o alimentacion de la instalacion contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual debera estar
visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccion de Obra. La obra consistira en la ejecucion de todos los
trabajos y la provision de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacién de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccion de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios segin que se soliciten, o necesidades de la obra.
Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provisto

[ ]
e Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos)
[ J

Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes
provision de camisas en losas, para paso de cafierias.

20 Suhsecretario de\Servicios
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® Materiales y mano de obra para la construccién de camaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacién de excavaciones,
etc.

Provision, armado, colocacion de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

® Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

® El tapado de las canaletas, pases de cafierfas y demds boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:
El Contratista tendrd a su cargo la realizacion de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacién de
servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacion parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa debera confeccionar la siguiente documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacién de las obras.

B. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habran sido
aprobados. Se solicitard la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de llaves de corte
sectorizando la instalacion.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANOS DE OB
TAREAS DE INICIO INMEDIATO. ASIMISMO, LOS PLANOS “COX

21 Subsecretarip de Syrvicios
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12° C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provisién de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacién de la instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccion de planos oficiales y la provision de otros elementos
de informacion. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con
las reglamentaciones, cédigos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del 1.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia
El Contratista dard garantia de (180) ciento ochenta dias sobre la totalidad de los
trabajos, ya sea de materiales o mano de obra, aunque sean estos de fabricacién propia
del Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionam ‘
El Contratista se hara responsable del mantenimiento y correcto funciona
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

22
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15 LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza sera periddica y final.
El Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista deberéa entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccion estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periodica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serdn retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Arg. RogelfoN. BARON
Subseacretafio di Servicios
e InfraestrycturaRublica
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PROVINC!A DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR -
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR OFICIAL

Codigo | Rub. | Item DESCRIPCION DE LAS OBRkS

1 TAREAS PRELIMINARES

13 1a Qanel fie QObra 1,00 x 2,00m., in(fluye colocacién y la g 1,00

ejecucion de toda tarea necesaria.

11 1.b_|Documentacién y tramites gl. 1,00

2 INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de 1]

caldera existente de 110.000k/cal marca
triangular.. Incluye limpieza de quemadores, tomas

302 2.a ; L . .

de aires, y provision de toda pieza especial

necesaria para el correcto funcionamiento del

mismo. LOCAL 25

Mantenimiento de radiadores de 8 a 12 elementos,

296 2.b {Incluye reposicion de valvulas, toda tarea y material [ Un 40,00

necesario para la correcta ejecucion
Provisién y colocacién de equipo caloconvector de
277 2c 15000kcal/h. Incluye provision de todo material

™ Inecesario y tarea para la correcta ejecucion del
item. Local 42 (S:U.M)
Mantenimiento y puesta en funcionamiento de

caloconvector de 15000kcal/h. Incluye provision de

305 2.d y :
toda pieza necesaria para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 42 { S.U.M)
Mantenimiento y puesta en funcionamiento de

un. 1,00

281 2.e |[cocina industrial de 6 hornallas ,incluye todo tipo de Un 2,00

accesorios para la ejecucién del item LOCAL 45
Certificacion de profesional matriculado del rubro de
308 2§ los trabajos ejecutados,incluye prueba de

~ ]hermeticidad de la instalacion de gas existente,

segun normativas vigentes del servicio y N.A. G
3 JINSTALACION SANITARIA
Provision y colocacion de griferia tipo
315 3a monocomando,incluye todos los accesorios y/o
materiales para la corrrecta instalacion de la misma.
Local 38
Provision y colocacion de artefacto sanitario
310 3b migitorio tipo ferrum,incluye todos los accesoriosy/o
materiales para su correcta instalacion y
funcionamiento .- LOCAL 38
Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
316 3c migitorios,incluye todo tipo de accesorio y/o

™ |materiales para su correcta instalacion.Local 19-
local 38

Un 1,00

Un 20,00

Un 3,00

Provision y colocacion de tapa de valvula Presmatic
317 3d para artefacto santitario{inodoro),incluye todo tipo de
" |accesorios y/o materiales para la correcta
instalacion y funcionamiento. Local 38

262 30 Limpieza y mantenimiento de cisterna de 30000 fts.
Incliuye certificadode potabilidad de agua
Limpieza y desobstruccion de instalacion de cloaca
273 3.f |existente, incluye camaras de inspeccion y camara gl. 2,00
séptica.
Provisién y colocacién de tapa metalica tipo
hermetica de 15 x 15 para pileta de patio
753 349 . )
existentelncluye toda tarea y accesorio para la
correcta ejecucion de! item
4 msm.Acnéx ELECTRIC
Verificacion, medicion y equilibric de fases en
Tablero General, incluye recableado; reposicién de
935 4.a {elementos de seguridad y conexién de puesta a Un. 3,00
tierra y otras tareas exigidas por normativas
vigentes del servicio electrico.
Reacondicionar Tablero Seccional Eléctrico, incluye
reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas
tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases;
recableado; Conexion de puesta a tierra y otras
tareas exigidas por normativas vigentes del servicio gl
eléctrico. Incluye certificacion por profesional ante el
ente correspondiente. LOCAL 15 -

ql. 1,00

Un 2,00

1 28.78% |

935 4.b 2,00

Provision y colocacion de artefacto luminico estanco
934 4c tipo led de 18Wtt.,incluye todo tipo de accesorio y/o
™ |material para la instalacion correcta. Local 18-21-38-

41

Provision y colocacion de placa led 60 x 60 W.
incluye kit autonomo de emergencia y desmonte de

933 4d .

artefactos existentes para el correcto

funcionamiento . Local 24-07-31

Certificacion de profesionat matriculado del servicio
electrico, incluye mediciones, descripcion de los

910 4.e R ) . . . gl.
trabajos ejecutados, segiin normativas vigentes del

servicioy D.P.E.

5 MUROS Y/O TABIQUES .

Reposicion de cantonera en columna del local 24 42
( masillar lijar pintar, etc), incluye todo tipo de

204 5.a . . ) .

accesorio y/o material para la correcta instalacion.

Un 18,00

Un 45,00

1,00

&49\

m2 10,00

6 PISOS ¥ ZOCALOS .
Provision y colocacion de porcelanato de 60x 60,
235 6.a [incluye todo tipo de accesorios y/o materiales para m2. 200,00
la correcta ejecucion. Local31

Provision y colocacion de baldosones de 40 x 40 4. Mgw mjsn;w
250 6.b mts , incluye todo tipo de accesorio y/o material para m2 20,00
¥ |la correcta ejecucion A VERIFICAR PRECIO ' Ard. Rogielio

. Rog BARON A=A
‘ ) Subsecrdtario deMgervicios A" [T Nl A
) CARPINTERIAS e e ifraestructurd Rybline 1 7288%

Zona Sur
M.O.y S.P.

Pagina 1 $.8.1.25.-M.O.yS.P.
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ost

HOVIA™- USHUAIA.-

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACEQNE%Y ESCUELA PROVINCIAL . N%30 "
Fecha: Febrero 2020 = .

Codigol Rub. | #em| = DESCRIPGION \g’LAS‘OB:RAS

Provision y colocacion de herrajes para aberturas
tipo ventana de PVC ,incluye todo tipo de accesorios
y/o materiales para el correcto funcionamiento.
Local28-27-26-32-33-35-36-37

SEGURIDAD E HIGIENE
Mantenimiento y/o reparacion de nichos hidrantes(
331 11.a |M@NQueras resecas, faltante de tapas, etc.) incluye

361 9.a Un 25,00

1

. f N. 2,00
todo tipo de accesorio para el correcto v
funcionamiento
329 1.b Provision y colocacion de cinta antideslizante en ml 40,00

escaleras interiores.

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de salida
de emergencia doble hoja, incluye herrajes de
seguridad, pintura, sefalizacion luminica
reglamentaria y otros.

12 VARIOS % K

353 1M.c

Revestimiento ceramico de 30x 30 en local 18-
250 12a|, -
41incluye el desmonte de ceramicos en mal estado.

Provision y colocacion de canaleta ,incluye todo tipo
211 12.b |de accesorio y/o material para la correcta instalacion
- Entrada al hall
13 LIMPIEZA DE OBRA , ,
Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso)

COSTO TOTAL

12 13.a

s Frogelk M. BARON M0, MeLo cis s A,

TR AREATECNICA

Péagina 2 $.8.1.28.-M0.yS.P.
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L MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
o LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
i de T el Fugo “ESCUELA PROVINCIAL N°30 “OSHOVIA”

Repiiblica Argentina
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Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

1. INSTALACION SANITARIA:
Estado actual: BUENO  |REGULAR X | MALO | MUY MALO

o TANOQUE DE RESERVA/CISTERNA

e Capacidad: 1 cisterna de 30000 Its.

® Estado: se recomienda limpieza y certificado de potabilidad.

e PERDIDAS EN CANERIAS DE PROVISION DE AGUA:

e GRIFERIAS: Regular.

* Sanitario de alumnos(38).- Faltante de griferfa monocomando (1) y proveer de
mantenimiento y/o reparacién de las mismas.

e Local 18 : Se visualiza griferia en mal estado.

o FLEXIBLES: En buen estado.

* DESCARGAS DE BACHAS Y/O LAVAMANOS: Regular, se recomienda proveer de
limpieza y mantenimiento.

* DESCARGAS DE INODOROS: Se visualiza el perfecto funcionamiento de la carga y
descarga en la totalidad.

e INODOROS: Regular.
* Sanitario de alumnos (38) .- Faltante de una tapa de asiento de un inodoro(1).

e Se visualiza una tapa de valvula ( presmatic) en mal estado y asi originando el
funcionamiento incorrecto del mismo.

* Local 41: Faltante de una tapa de asiento de un inodoro (1).

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

— Secretaria de Obras Pablicas Zona Sur - S.s.e. I. p. Z. S..- Pagina 2
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Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

o MIGITORIOS: Regular.

Sanitario de alumnos (38) : un migitorio no cumple el proceso de descarga(no corta) y
otro presenta una fisura en la parte superior.

e PILETAS DE PATIQ: Proveer de limpieza.

o CAMARAS DE INSPECCION: Hacer limpieza por tiempo transcurrido de la ultima
limpieza efectuada.

o CAMARAS SEPTICAS: Cantidad : 2 Se observa falta de limpieza y mantenimiento.

e PERDIDAS Y/0 OBSTRUCCIONES EN CLOACAS: No se observa en la inspeccion
ocular realizada, tampoco queja de la misma por personal del establecimiento.

e AGUA FRIA/AGUA CALIENTE: Se percibe el correcto funcionamiento de la presion
del agua.

e FILTRACIONES: No se observa ningin tipo de filtracion.

e HUMEDAD EN PAREDES, TABIQUES Y/0 PISO: Local 28: se observa paredes con
humedad por falta de mantenimiento y/o reparacion.

e Local 24: Se observa paredes con humedad y columna con sus respectivas cantoneras en
mal estado y con faltante de masilla.

Local 27:Se observa paredes con manchas y humedad.
Local 26: Se observa paredes con manchas y humedad.
Local 32: Se observa paredes con manchas y humedad.
Local 33: Se observa paredes con manchas y humedad.
Local 34: Se observa paredes con manchas y humedad.
Local 35: Se observa paredes con manchas y humedad
Local 36: Se observa paredes con manchas y humedad.
Local 37: Se observa paredes con manchas y humedad.

Salon 42 — S.U.M: Se observan columnas en mal estado con sus respectivas cantoneras
expuestas por faltante de masilla.

Accién recomendada:

GRIFERIAS

Sanitario (38): Provisién y colocacién de griferia monocomando cant.-1 (incluye el ajuste de las
restantes).

Local 18: Provision y colocacién de griferia.

INODOROS

Local 38: Provision y colocacion de una (1) tapa de asiento en un inodoro y una (1) valvula
presmatic en uno de los box.

Local 41: Provisidon y colocacion de una tapa de asiento en un inodoro

f MIGITORIOS

" Local 38: Provisién y colocacién de un (1) migitorio y proveer de mantenimiento y/
reparacion a los restantes( en este caso 1).

oETGW. BARON “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”

~ Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur—S. s. e. . p. Z. S..- Pagina




)
3
)]

Ny &

Y

)

074
7 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
&/ LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
il de Tiera del Fucgo “ESCUELA PROVINCIAL N°30 “OSHOVIA”

Repiblica Argentina

R
s

#H8T)
5

7
Z

4
A\

i
(4

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

CAMARAS DE INSPECCION: Se recomienda proveer de limpieza y mantenimiento de las
mismas.

PAREDES, TABIQUE Y/O PISQO: Se recomienda proveer de mantenimiento y/o reparacion. Esto
incluye provision y colocacion de cantoneras en enumeradas columnas, masilla y pintura una
vez ejecutado el trabajo en los locales: Local 24, local 26, local 27, local 31, local 32, local 33,
local 34, local 35, local 36, local 37 y local 42(S.U.M).

2. SEGURIDAD E HIGIENE ( POSE — NO POSEE — A VERIFICAR):
Estado Actual: BUENO REGULAR X MALO X MUY MALO

e RED CONTRA INCENDIO: Presenta un sistema de red himeda (cuenta con cisterna),
la red se encuentra fuera de funcionamiento, falta de mantenimiento en general, y
ensayo de la misma.

o RED DE HIDRANTES: Cant .- 5 Se visualiza mangueras de nichos hidrantes en
estado de deterioro y resecas.

e Presenta 2 nichos en Local 42 (S.U.M) :( 1 no presenta su respectiva puerta),1 en
circulacion ala derecha,1 en circulacién ala izquierda y 1 en ala izquierda planta alta.

o FEXTINTORES: Total: 5 Caracteristicas: 5 ABC x 5KG.
. ;

e VENCIMIENTO RECARGA: Julio 2020

o CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: -

o PUERTASDE EMERGENCIA:

Cantidad: 7( todas son doble hoja, una esta atada con soga y se visualiza falta de

mantenimiento y/o reparacién de las mismas).

Barrales: 14

Herrajes:-

Brazo de empuje: No presenta

Vidrios: Vidrios en la parte superior con laminado de seguridad.

Senalética: regular,

Plano de evacuacion: Parcial, faltan en algunos locales.

e Observaciones: Se observa falta de mantenimiento y/ o reparacién de las puertas y
algunos herrajes flojos por lo detallado anteriormente. Teniendo en cuenta que una

abertura se encuentra bloqueada no cumpliendo el funcionamiento correcto debido al
estar atada con soga.

Accién recomendada: Se recomienda poner todas las vias de evacuaciéon en el correcto

funcionamiento. Esto incluye el mantenimiento y/o reparacion de las puertas( Barral
aptipanico,herrajes, etc).

BARON “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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3. SISTEMA DE CALEFACCION:
Estado Actual: BUENO | REGULAR X |[MALO  |[MUY MALO |

e CALDERAS Posee 2 calderas marca triangular de 110.00 K/cal y una de 75.000 K/cal
o TN-TF:-

EQUIPOS DE CALEFACCION DE AIRE CALIENTE :

FAN COIL Presenta
Cantidad:9 de 1.500 K/cal

. En funcionamiento: Regular

Fecha de uitimo servicie: -

o RADIADORES Presenta
° Cantidad: - 40 Radiadores

° En funcionocmiento: Regular

e PERDIDAS EN CANERIAS DE CALEFACCION (ALIMENTACION, RETORNO
Y/0O RADIADORES)

o OTROS:-
e Cantidad:-

e En funcionamiento: Regular

Accidén recomendada: Se recomienda proveer por personal matriculado el mantenimiento,
limpieza y en caso necesario puesta en funcionamiento de los equipos existentes.

4. INSTALACION ELECTRICA

Estado Actual: BUENO | REGULARX  |[MALO  |muy mALO |

o ILUMINACION:
e Artefactos de lluminacion: Presenta Placas led de 60x 60 con tubo alégeno de 36 W.

e Luces de Emergencia: Se recomienda verificar el funcionamiento correcto de las
mismas.

e TOMAS: Se visualiza correcto funcionamiento

o CABLEADO: No se observa

e TABLEROS: A VERIFICAR

FASES: A VERIFICAR

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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o ALARMAS:
e Sistema de Alarma Antirrobo: A VERIFICAR
Sistema de Alarma Contra Incendio: Fuera de servicio.

L
Accién recomendada: Se recomienda la provision y colocacién de los led en las placas y en

caso necesario la provisién y colocacién de las placas con todo su kit auténomo.
Corroborar el correcto funcionamiento de todo tipo de alarma del establecimiento.

MUY MALO |

5. ESTADO EDILICIO
| REGULAR X |MALO

Estado Actual: BUENO

PINTURA EXTERIOR: Malo

PINTURA INTERIOR: Regular.

REVESTIMIENTO CERAMICO: Regular

CIELORRASOS: Bueno

PISOS: Malo

RAMPAS DE ACCESO: Regular, pintura desgastada

ESCALERAS EXTERIORES: Regular, pintura desgastada.

BARANDAS: Regular, pintura desgastada.

CERCOS PERIMETRALES: Regular, pintura desgastada

VEREDAS PERIMETRALES: Regular

VEREDAS MUNICIPALES: Regular

SENALECTICA: Renovacion del mismo

ASCENSOR: Posee
Cantidad: 1

Funcionamiento: Fuera de servicio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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e Fecha de ultimo service: -
e DESMALEZAMIENTO: Es necesario en la totalidad del predio.

e DESRATIZACION Y DESINFECCION: Se recomienda proveer de los tres servicios,
desratizacion, desinsectacién y por ultimo desinfeccién.

Accién recomendada: Se recomienda proveer de limpieza y pintura para los locales,
27,28,31,32,33,34,35,36,37,42.

Proveer de pintura en tabique mamposteria de la fachada del edificio, esto incluye barandas
en caso de ser necesario.

Desmalezamiento en la totalidad del predio para evitar futuras complicaciones.

Provision y colocacién de baldozones de 40x 40 mts en vereda.

Provision y colocacion de ceramico de 30 x 30 en los locales 38 y 41.

Provision y colocacién de porcelanato de 60 x 60 en el local 31.

6. CARPINTERIAS:
Estado Actual: BUENO | REGULAR X |MALO  |MUYMALO |

e PUERTAS EXTERIORES: Regular, Presenta una puerta de ingreso doble hoja con
caracteristicas de salida de emergencia con el herraje en mal estado

e PUERTAS INTERIORES: Bueno

o VENTANAS EXTERIORES: Regular.

o VENTANAS INTERIORES: Malo

e SALIDAS DE EMERGENCIA: 7 salidas de emergencia que requieren de
mantenimiento y/o reparacion.

e Observaciones: Presenta una salida con falta de mantenimiento ( atada con soga)

Accién recomendada: Se recomienda provision y colocacién de herrajes en ventanas de pvc
en el interior del establecimiento en los locales 26-27-28-32-33-35-36-37

Mantenimiento y/o reparacion de la totalidad de las puertas de emergencia ( barral
antipanico, herrajes, etc).
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Antartida e Islas del Atlantico Sur
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

“ESCUELA PROVINCIAL N°30 “OSHOVIA”

Faltante de griferia monocomando
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— Secretaria de Obras Publicas Zona Sur—S. s.e. L p. Z. S.- Pdgina 9




Q2 4

> g v

«5
N

D
¥ vz
B 4“2
Wy ”

N %’}'t’
el AK 4

Provincia de Tierra del Fuego

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
“ESCUELA PROVINCIAL N°30 “OSHOVIA”

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Pitblicos

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Revestimiento cerdmico

Provisién y colocacion de baldosas en vereda
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e Infraestructura‘\Publica

Zona Sur
wen

vy o
i

Piso en mal estado porcelanato 60x60
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