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Provincia de Tierra del Fuego.
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTFRIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, 19 FEB. 2000

VISTO el Expediente MOSP-E-2555-2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Directa N° 44/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONLES CENTRO
POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO™-USHUAIA. con un
Presupuesto  Oficial de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS DOS  MilL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 98/100 ($ 3.702.357.98) y un plazo de
ejecucion de TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el arca
técnica de este Ministerio. contratar los trabajos de mantenimiento v reparaciones en el Centre
Polivalente de Arte “Prof. Maria Inés Bustelo”, sito en calle Av. Alem N° 15 de la ciudad de¢
Ushuaia. consistentes en la provision de materiales. equipos. artefactos y accesorios para
llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalaciones
de gas. electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de¢
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que., mediante Nota N°® 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacion
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Plblicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagogicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declard emergencia dc
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal. en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacion. Cultura. Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el termino de un afio. con el objeto de garantizar ¢l normal desarrollo de las
actividades pedagogicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo

Que ante ello las dreas técnicas del Ministerio de Obras v Servicios Publicos.
elaboraron la documentacion técnica necesaria (relevamiento. documentaciéon grafica.
computo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccron

del edificio.

Que mediante Nota N° 58/2020; letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructura
Publicas Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Publica que regird la presente contratacion, quu
se acompafia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
egjecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta. importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar. dia y hora limite d¢
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas. datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia. a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucion M.O.y S.P. N° 20/20.

Que al tratarse de una Contratacion Directa. se invitara a tres (3) empresas como
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Provincia de Tierra del Fuego.
Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DIF OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
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minimo. sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tom¢ intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio unmcndo Dictamen
D.P.AJ. (M.O.y S.P.) N° 55/20.

Que la fuente de financiacion para la presente obra proviecne de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra.
conforme comprobante N° 183,

Que la presente Contrataciéon Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Publica 13.064 — articulo 4° y 9°; y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por I.¢y
Provincial N° 1304, Anexo L.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301. N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 07/20.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCT! iRA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el llamado a la Contratacién Directa N° 44/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES
BUSTELO™-USHUAIA, invitando a cotizar a tres (3) empresas como minimo para la
contratacion de los trabajos; ello en virtud de los considerandos que anteceden v de acuerdo a
los datos que se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente. el cual regira técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Contratacion Directa N® 44/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 98/100 ($ 3.702.357,98).

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacion. sera con cargo a la UGG OP
8526 UGC OP 0989, inciso 42 del ejercicio econdmico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar.Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCION SUBSEC. S. e L.P.Z.S. 029 /2020.-

N

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. son y serdn aurgentinus”



@ <2020 — Ao del General Manuel Belerano

Provincia de Tierra del Fuego.
Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DI OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO I -RESOLUCION SUBSEC. S. e 1.P.Z.S. N° 0289 /2020.-

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego.
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N°442020.
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROV}".
MARIA INES BUSTELO™-USHUAIA

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.702.357,98
GARANTIA DE OFERTA: $ 37.023.58
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

e Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:

¢ Ministerio de Obras y Servicios Publicos

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: ¢l dia de apertura en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos sito en calle San Martin N° 430 2° Piso— Ushuaia.
hasta las 14 hs.

FECHA DE APERTURA: 20/02/2020

HORA: 15 hs.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

0
ANEXO II - RESOLUCION Ss. S. e I.P.Z.S. N° 2 9/2020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020

Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIQNES QENTRO
POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”
- USHUAIA

Presupuesto Oficial: $ 3.702.357,98

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE QQ HOJAS UTILES
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES
BUSTELO” - USHUAIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los trabajos
de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan la provisién
de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para cumplir con el
objeto de la misma.

Es de aplicacién para la presente obra la Resolucion M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A vpartir de los requerimientos recibidos, relevamientos e informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicién de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacion de carpinterias (abarcando el recambio
total, segiin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo .

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacion y medicion de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizardn de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segun lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y
demas documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS DOS
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 98/100 ($ 3.702.357,98).

Dividiéndose en dos RENGLONES conformados en la siguiente manera:
Correspondiendo al RENGLON 1

-OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICINCO MIL SESENTA Y DOS CON 82/100 ($ 2.925.062,82).

Correspondiendo al RENGLON 2

-OBRA MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION: PESOS
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 16/100
($777.295,16).

EI M.O. y S.P. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% el Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional .entre la
UOCRA y sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria\d¢ Trabgajo de la
Nacion, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisioion.de/todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. J

Arg. Rogelio I{. BARON
Suhseacretario ffAServicios
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES
BUSTELO” - USHUAIA

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra (ANEXO V).

La contratista debera contemplar en su oferta, que los horarios de trabajo y tareas que demande la obra
deberan ajustarse al horario que estipule la Inspeccion de Obra, los cuales podran ser en horarios extra
escolares; nocturnos; dias sabado; domingo y feriados; debiéndose dejar los sectores del edificio
intervenido libres de materiales y adecuada limpieza a fin de garantizar el servicio Educativo. La
Contratista NO PODRA reclamar mayores costos ni ningun otro concepto por este motivo.

Para los casos en que deba ampliarse el plazo normal de ejecucion; no implicara la aplicacién de la
multa estipulada mediante el Pliego de Bases y Condiciones punto 4.17 inciso b)

1.5. Sistema de contrataciéon

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los términos del Articulo N° 957 y
concordantes del Cdodigo Civil y Comercial.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo (ANEXO II).

o Inspeccion / Inspeccion de Obra / I.O.: Es la autoridad designada por el M.O. y .S.P que tendrd a
su cargo el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. y .S.P ante la Contratista
a todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a
cotizar.

e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se comy dias habiles

administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o _ie f matriculado en

el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde fstieas de la
] o o / /e ARON
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obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos. La contratista presentara al representante
técnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comitente lo solicite,
deberé estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccidon Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interposita persona.

c¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inthabilitados por el Banco Central de la Repuiblica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa y no debe tener
juicios con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9. Datos del oferente

a) Tratdandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacion. Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional De Identidad y Domicilio Actualizado.
Todo oferente argentino debe consignar en su oferta su nimero de inscripcion de AFIP.

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demds documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular ofertas.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias presentadas a estos efectos
podrén ser certificadas por la administracion.

d) Instrumento de Constitucion De Union Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberan estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de la oferta.
El mencionado contrato debera estar celebrado bajo la forma y los requisitos establecidos en el Art.
1463 y subsiguiente el Codigo Civil y Comercial de la Nacién, y en caso de resultar seleccionado de
dicha contratacion, notificado formalmente de ello y previo a la adjudica dicha contratacion
debera acreditar fehacientemente la inscripcion en el Registro Publico corresgonyggnte, acompafiando
la debida documental que acredite dicha inscripcion (Disposicion) y la desig del representante

.. hra. Rogelig M\BARON
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legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacion que acredite que ha iniciado el tramite de
inscripcién para su constitucion en el Registro Publico.

Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su nimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompafiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UTE debera tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la obra,
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la UT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicio.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacién relacionada con la ejecucion de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicion para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segin formulario respectivo (ANEXO I).

2.2. Obtencién de la documentacion de la Contratacion
La documentacién se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
e Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por TREINTA
(30) dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas y aclaraciones
Las consultas deberdn efectuarse por escrito de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.

No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de

término.
El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario form oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a i del dictado
de Circulares, que podran ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias,

ATq. Rogelio
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El Oferente debera concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el M.O. y S.P. La no concurrencia implicard el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion
En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segun el siguiente orden:
1. Circulares
. Pliego de Bases y Condiciones.
. Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Computo y Presupuesto.

2

3

4

5. Documentacion Grafica.
6. Contrato.

7. Oferta.

8. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

9. Fojas de Medicion y Certificados.

10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segun el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES « CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF.
MARIA INES BUSTELO »

- USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por el
titular y/o representante la empresa (en este ultimo caso debera acompaXarel instyimento que asi lo
designe).

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada poreNgfetente. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la/ 8l pferente, conforme lo

establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia. Lse—R0gelio
Suhsecretario dg

N | RO AR S
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El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores
de la construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significard por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el MOySP (ANEXO I).
¢) Invitacion efectuada para la presente Contratacion Directa, no excluyente.

d) Declaracion Jurada con aceptacién de la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atliantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia (ANEXO II).

¢) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con mas de dos (2) aflos de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion (ANEXO III).

f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV), con su respaldo digital
en formato Excel (firmado por un técnico o profesional idoneo).

g) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).
h) DDJJ de Constitucion de Domicilio Electronico.

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado debera consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

j) Constancia de inscripcién en la AFIP o Formulario de inscripcion en la Direccion General
Impositiva con Constancia de Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
-asimismo deberd cumplimentar en su totalidad con la legislacion vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

7

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitira completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b), d), e), f), g SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el pérra\o anterior, 0 que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones)\I\Autgridad Competente
solicitard su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que el mi

efectiva notificacién. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta

Co. Di. N° 44/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC 7/20
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TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del deposito de garantia de oferta sera equivalente al uno por ciento (1%) del monto
del Presupuesto Oficial.

La garantia podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.1) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucion de
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.

a.2) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito,
ni previa constitucién en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podrd ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfaccion del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucién N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, debera presentarse la péliza
correspondiente o el Certificado de Poliza en Tramite. Debiendo ser presentada la péliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.1), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes bésico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccién de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podran seran causal de
desestimacion de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacion de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correrén por su cuenta y/o costo los trémites y/o gestiones tendieates a la homologacmn y

e der: costo de los
categorias, y
cparaciones y

- los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa,
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gi¢
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las maquings

Co. Di. N° 44/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentiRggcretafio de
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repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacion.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacién o modificacion en
la conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocardn valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Coémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible , la cotizacién de cada rubro no podra
exceder de un + 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Computo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o desestimacion de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omision de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

2.6.6 Documentacion Digital

Toda la documentacion que la/s oferente/s y/o empresa adjudicataria presente al M.O.y S.P. debera ser
digitalizada por separado y en archivo tipo PDF, sin perjuicio de la conveniencia de presentarla en
formato papel, lo que quedara a criterio del M.O.y S.P.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinién técnica de la Oferta

Recibida la documentacién, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podra remitir la misma al area técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinidn, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

El area técnica, a fin de facilitar el examen y evaluacién del presupuesto presentado, podra requerir al
oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio solicitar que
aclare determinados aspectos. Determinada o no la admisibilidad de la oferta, se elevara opinion
fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedira, ofrecera ni
permitira cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccion seglin Ley Provincial N° 278, segun se indica
mas adelante en este Pliego.

Contratacion. Si se verificaran alteraciones, el drea técnica, procedera directamente 7o de la
oferta.
Arqg. Ragelig\M. BARON
Subsecretarj Servicios
o 3s .z ¢ Infraestriictury Publica
3.2. Adjudicacién 708 Su

. c e, . . . 111e . O yS.Py L
La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facuMad de aXjudicar
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la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacién y firma del contrato

La notificacion de adjudicacién se realizara en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.
También podra notificarse en oficinas del MOySP, al titular y/o representante de la empresa.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacién fehaciente de la
adjudicacion.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perderd el depdsito de

garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en orden de
consecuencia.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podré denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin
que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.
La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucién de Adjudicacién. Si asi no
ocurriese, se dejard sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.
En garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucion en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, ain
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.
En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en
el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucién si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DTL NTICO SUR.
La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepci

/ Yo

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podrg
constituida en la proporcion correspondiente. Rra. Rog N M. BARON

B . . S - Subsecretarfode Servicios . i
Co. Di. N° 44/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serglan’gaf'rgae‘3 Ing}'l‘ ¢ Publica PByC 10/20



g\{\\ﬁ'&},z Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlintico Sur
R Z e . . rype
Weem?Z Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
AN ‘'
s 4

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES
BUSTELO” - USHUAIA

3.7. Seguros

Adjudicada la obra, la Contratista presentara al area solicitante del MOySP los siguientes seguros:

a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucién del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y deberé asegurar contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo personal
de Inspeccion del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacién a la AR.T., Noémina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segin Ley
Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ninglin trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista debera comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo II de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacién del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las polizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UTE, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse como maximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacién del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.
Al momento de labrada el Acta de Inicio, (ANEXO V), la contratista deber§
de Personal, si correspondiera. :

El contratista, podra presentar previo al Inicio de los Trabajos, segu
Fondos de Reparos segun lo establecido en el pto. 5.3.

tesgntar el Alta temprana

/]
0" d¢/ e
Arg. Rggedo M. BARON
Subsectetaridde Servicios
e InfragstructNra Publica

o Zona S\
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4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberédn contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.3. Libro de érdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucién de las obras seran
cronol6gicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberé ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dard lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las érdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado. La Inspeccion
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccion y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademéas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere vy,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronoldgicamente consignadas en un
libro de notas de pedldo foliado por triplicado destlnado a ese solo efecto que el contratlsta mantendra

Obra que sea notificado por otro medio, NO sera considerado.
M. BARON

4.5. Normas de Ejecucion

0.y S.R
La ejecucion de las obras debera aJustarse estrictamente a lo estlpulado en los pliegos de contraacion y
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pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ninglin pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccion impartida
por escrito.

El M.O. y S.P. designara al personal técnico, Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los
trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de
Obra, para su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Documentacion a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de la
documentacion de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

4.7. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion, avisando con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.8. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accidon de terceros que pudiere
establecerse: -

a)  Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.
Con relacidn a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabgjes, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

ra, en

BARON
Subsacrethrio de\Servicios
e InfraestiTictura Rublica
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iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demés contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por

hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccion
de Obra.

4.9. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
M. O.'y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.10. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a realizar lo requiera,
por un profesional universitario, técnico o0 M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién
técnica de los trabajos, y que debera estar inscripto, ademas, en el Registro de Profesionales de la
Construccion de la Municipalidad en donde se efecttie la obra (si asf correspondiera) y matriculado en
el Colegio Provincial correspondiente.

EIM.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no reuna los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.10.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante debera cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.10
para designacion de Representante Técnico.

4.11. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacién que asf lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccién de Obra.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.12. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Polizas de

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes pr. onales y polizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucién de la obra respecto de todo e peisonal afectado a la
misma.

e L . Subsecretariq de Ségvicios . -
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4.13. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia.

4.14. Subcontratos

El contratista no podrd subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista.

e Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro
que corresponda.

e Contrato de subcontratacion

e N°CUIT

e Inscripcion ante la Direccion Provincial de Rentas de la Provincia.

¢ Constancia de Inscripcion en la A.F.I.P. y codigo de actividad acorde a los trabajos.
e Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumpla con los requisitos.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.15. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.16. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podrd aplicar las siguientes multas, las que serdn
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacién de la multa }¢ hard en forma
acumulativa.

Suhsacretariy de Servicios
¢ Infraestructura Publica
e e e e ZORE SUF -
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d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1 %o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia, serA del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberard al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P. 0 a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al M.O.y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacién y evaluacion de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccién de Obra.

4.17. Presentacién de la Documentacién y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentard UN (1) juego de esta documentacién en soporte digital,
en formatos editables, segun extension de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

El Contratista debera proveer a su cargo al momento de la terminacién de los trabajos, CUATRO (4) o
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (con un maximo de 4
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en forma
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los detalles de
aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.18. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de

alteraciones por modificacion, ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los

casos, respetando las condiciones previstas en la documentacién de contratacién para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

@ Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescisiéon del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracién de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segiin las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064 y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.19. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Artic 9as4dela
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

Arq. Rogghd M. BARON
ario Ye Servicios
e Infraediructudg Publica
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5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.

La Contratista presentara a la Inspeccion mediante Nota de Pedido la documentacion que se detalla a
continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de

avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segin
modelo ANEXO VI

¢) Factura “B” o “C” ORIGINAL, a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe
en letras y nimeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma
sera el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.L no esté vencido, sin
enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente.
f) DDIJJ Némina de personal, con membrete de la empresa.

g) Certificado de cobertura de A.R.T., con la némina de Empleados (vinculados a la
obra). Conformada por la Inspeccion.

h) Vistas Fotograficas: El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberan ser
escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a los
trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

i) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
medicion de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificaciéon (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segun lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Una vez cumplidos los requisitos por parte de la empresa y revisada la documentacién por parte de la
Inspeccion, debera ser elevada a la Direccion que tramite los Certificados de Obra, segin la
Subsecretaria de incumbencia, para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos nfpncionadgs. Dicho plazo
comenzard a correr a partir de la fecha de verificacion de la documentacir a Direccion que
tramite los Certificados de Obra, segin la Subsecretaria de incumbencia, &

,,i que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar po 1 ontratista.
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El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojara la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

3.2. Anticipo Financiero

Se otorgara, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO
(40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcion del Anticipo Financiero, la
Contratista presentard Poliza de Seguro de Caucion a satisfaccion del Comitente en concepto de
garantia de devolucion de anticipo financiero y debera tener abierta la cuenta bancaria indicada en el
punto 3.4.

En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.O. y .S.P a la empresa en la cuenta bancaria
informada, segtin el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el
monto de Contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se
entenderd aquél que corresponda al mes de certificacion del anticipo. Conforme se concreten
reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.

5.3. Normas de medicion

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinara por sumatoria ¢l porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.4. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado basico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Polizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya el fondo
de reparos por pdliza, debera tenerse en cuenta que el M.O. y S.P. reintegrara el fondo de reparos
constituido en efectivo, sin ninglin tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacién final se confeccionara una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucidn respectiva, los fondos de reparos seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacién Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

ieren estipularse en

,7&7 ismas en condiciones
’ :.‘d abilitar.

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales §
este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y halldndose 1
para ello, efectuar ademads otras recepciones parciales de obras que se pre
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6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcion Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccidn lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no imposibilitaren la
normal habilitacion de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacion un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debera presentar ademas, la garantia
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacion que a ellos acompaiie. |
Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparaciéon que
surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y
en los que fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, del fondo de
reparos. De resultar insuficiente el fondo de reparos debera el Contratista abonar al MOySP el saldo en
un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos a
favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcidon Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccion de Licitaciones para su
archivo.

La recepcién final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.
Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcién correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamgntarios Provinciales N°

3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cug
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Proviz

Suhsncrpta io de S% rvxc;os
e e Infraestrictura- Pblica -
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atliantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES
BUSTELO” - USHUAIA

apertura de sobres de la presente licitacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del 4ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccion del precio
oferta, el cual resultaré de la expresion:

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % tisese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, economica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor sera el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A * 0.05*R * M

Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podré superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS

VIIL. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

. BARON

AServicios
e Infraestructura Qublica

Zona Sur

M.O. v 5.P.

IX. PROYECTO DE CONTRATO

Co. Di. N° 44/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” PByC 20/20
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-
USHUAIA.

ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr.............oooiioiiooeioeeeeeeeeeeeeeee , de la
EMPIESa. ... e , Vvisitd y
reconocié en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020, para la ejecucién de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES
BUSTELO"™- USHUAIA y obtuvo toda la informacién y elementos necesarios a fin de

cotizar los mismos.

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticién Licitante

................... perieeeeeeen @8 de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacion Distrito — Fecha de realizacion]

Anexos .Co. Di. N° 44/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran Argentinas"" o




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-
USHUAIA.

ANEXO i
DECLARACION JURADA
.................................. [Lugar y fecha ]
La firma. ..o que suscribe, con domicilio real en la
calle.........ocooooovviiiii, NO........... De la ciudad de........ccoevenn.... , Provincia
de y domicilio especialenla calle............... N°.... de la ciudad de

....................... , de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 44/2020 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacién originada por error en la interpretacion
de la documentacion del llamado a Contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién
a esta Contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias
corridos.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020, para la ejecucion de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF.
MARIA INES BUSTELO” - USHUAIA. Se somete a la jurisdiccion de los tribunales de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en razon de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra
jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

Anexos .Co. Di. N° 44/2020 “Las Islas Malifinas, Géorgias y Séndwich del sur, son y seran Arf;’,entinas” '
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-
USHUAIA

ANEXO 1l
OFERTA
Sefor/a )
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elflos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°....... delaciudad de................................... , manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO” -
USHUAIA., de acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATOESDE ..........ooo... [indicar]
Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afios de antigliedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.
En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depésito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucién ¥ extendida por

................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que corresponda) por la

") El Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. no se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.-

Arg. Rogell

Suhsecretarip de

iON© « : . . Lo , T e Infraestructura

Anexos Co. Di. N° 44/2020.- Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas Zona Sur

M.O.y SP.



SUR

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

BUSTELQ"

USHUA|A-«RENGLON[ 1

|Fecha: Enero 2020 - ‘ o

Codigo

; b
Rub.

ml

e w—

TAREAS PRELINIINARES

13

Cartel de Obra 1,00 x 2,00m., incluye colocacmn y Ia

ejecucion de toda tarea necesaria.

"ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

1,00

PRESUPUESTQ .

1

L

Documentacion y tramites

271

Reparacién de pileetas‘é\kistente en bafios cocina,
Incluye reposicion de la cafieria de decarga de agua
y fijacion de las mesadas. LOCAL 34- 35-28.

6,00

 14,85%

317

Provision e instalacién de pulsadores para
mingitorios tipo ferrum o similar. LOCAL 23- 28- 53-

Un

14

315

Provisién y colocacion de griferias. Tipo FV o de
similares caracteristicas a las existentes, incluye
desmonte de las mismas. LOCAL 23- 38- 53- 77.

UN.

16,00

316

Reparacion de artefacto sanitario existente tipo
inodoro, incluye accesorios de conexion; tapa.
LOCAL 23- 53.

UN.

8,00

312

Provisién y colocacion de artefacto sanitario tipo
inodoro completo, incluye desmonte y accesorios de
conexion. LOCAL 38.

UN.

7,00

262

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
segun disposicién vigente DPOSS, incluye estudio
bactereologico. Tanques entrepiso de cubierta (
cisterna externa capac. 40.000 Its.).LOCAL 42.

gl.

1,00

273

Limpieza y desobstruccion de instalacién de cloaca
existente, incluye cdmaras de inspeccién y cdmara
séptica. Edificio Escolar

935

Verificaéic’m, medicién y equilibrio de fases en

INSTALACION ELECTRICA

Tablero General, incluye recableado; reposicion de
elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y ofras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 15 (Sala de maquinas).

UN.

1,00

1,00

935

Verificacion, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 4- 40.

UN.

4,00

933

Provision y colocacion de artefactos nuevos de
iluminacion. Tubo estanco LED. 36 W. LOCAL 03-
40- 41- 81.

UN.

10,00

946

Provisién y colocacién de Artefacto de lluminacion
tipo Proyector LED 250 W o de similares
caracteristicas técricas, incluye desmonte. LOCAL
04.

UN.

2,00

321

Provision y colocacion de artefacto de iluminacion de
emergencia. LOCAL 02- 03- 33- GIMNANSIO.,
incluye boca de tomacorriente.

UN.

10,00

291

Provision e instalacion bastidor para tomacorriente,
incluye la provisién de ejecutar todo accesorio para
el correcto funcionamiento del toma. LOCAL 18- 20-
29- 45- 49- 52- 63- 64- 70- 73.-

Un.

45,00

292

Provisién e instalacion bastidor para interruptor de
luz, incluye la provisién de todo accesorio para el
correcto funcionamiento del interruptor. LOCAL 18-
19- 43- 44- 45- 49- 53- 64 73- 75- 76.-

un.

20,00

910

~ 'CUBIERTA

Certificacion de profesional matriculado del servicio
electrico, incluye mediciones, descripcion de los

trabajos ejecutados, seglin normativas vigentes del
servicioy D.P.E.

Pagina 1

al.

1,00

M.O. ysP-
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO ANEXOS
SUR
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

BUSTELO" - USHUAIA- RENGLON 1.
Fecha: Enero 2020 _

ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.

.Rub.‘l Item

204 4.a

Codigo

% Rubro

Reparacion por filtraciones de Cubierta, incluye T
Chapa Acanaladaa BWG N°25 ¢/ aislaciones y toda
tarea necesaria para la correcta terminacion del
rubro. LOCAL 82- (COCINA).

5 PISOS Y ZOCALOS

Plso de Cubierta especial, incluye preparacién de
244 5.a |superficies y pintura para piso. LOCAL 28- 29- 30- m2. 400,00
34- 35- 75- 76.

m2 30,00

6 B CIELORRASOS

Provision y coIocacnon de placa de roca de yeso
141 6.a |mm., incluye estructura metdlica propio del sistema. | m2. 40,00
LOCAL 82-73-77

7
Ceramico 205&06m blanco, h=3m en Idéales
250 7.a |sanitarios. LOCAL 21- 38- 53- 77.
Ceramico 20 x 20cm blanco y o de similares
caracteristicas en piletas existentes en sanitarios de
250 7-b | alumnos y talleres. LOCAL 23- 34- 35- 38- 53- 74- 75| M2 | 30.00
76.
8 CARPINTERIAS
Vo1 - Reparacton de ventana y hOja incluye
361 8.a |herrajes; sellado y terminaciones. LOCAL 38- 34- 28-| UN. 34,00
P01 - Reparacioén Puerta de placa 1,00x 2,05m, una
364 8.h [hoja, incluye herrajes y ajuste. LOCAL 7- 19-20- 53- | . 15,00

54.

Provisién y colocacion de P01 - Puerta de Madera,
346 8.c |0.80x2.05m, segun Planilla de Carpinterias, incluye | yn. 3,00
herrajes y pintura. LOCAL 7-53-73.

Rep'aré::i()n de salida deﬁvemergencia 2 hojas, incluye: \
herrajes de seguridad, pintura, sefializacién luminica N
353 92 |reglamentaria y otros. LOCAL 4- 81- 5- 39- 42-79.- | UN- 9.00

Provisién y colocacion de cinta antideslizante en
329 9.b ml 60,00
escalera. LOCAL 2y 33.-

P02 - Povision y colocacion de Puerta de Madera,
360 9.c {0,60 x 1,60m, incluye herrajes y pintura, de boxes de{ UN. 4.00
sanltanos LOCAL 13- 21- 34- 55.

10 VARIOS

Mejoramlento rampa existente y verg&—e;muncipal,
325 10.a |sector lingreso del edificio, segtin ordenanza gl. 1,00
municipal 3005.

Adecuacién instalacién clocal existente en piletas de
390 10.b |talleres de ceramica,, incluye descargas de 60; gl. 1,00
100mm y camara decantadora de solidos.-

T

4, LIMPIEZA DE OBRA o e
lepleza definitiva de Obra (rehro de matenales
12 11.a |escombro, elementos en desuso) gl 1,00

_COSTO TOTAL RENGLON 1: 100,00%

Pagina 2 S.8.1.Z.5.-M.0.y S.P.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO ANEXOS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

OBRA: MANTENIMIEN}'O INSTALACION DE GAS
BUSTELO" - USHUAIA- RENGLON 2 :

|Fecha: Enero 2020

ANEXO IV

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Codigo | Rub,

Item

1

1.a

Documentacion y tramites

INSTALACION DE GAS Y CALEFAGG

302

2.a

Reparacién y Mantenimiento de Gene‘rador de aire
caliente existente de 60.000 a 100.00 keal/h,
ubicados en sala de maquinas. incluye control y
calibracién de quemadores; reparacion de plaquetas
electrénicas; regulacion y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 15- 31- 48- 71- 80 (SALA DE
MAQUINAS).

UN.

5,00

3 PRESUPUESTQ

| 5,99%

o 9015w |

302

2.b

Reparacién y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Westric: de 41.500 kcalfh,
ublcados en sala de maquinas. Incluye control y
calibracién de quemadores; reparacién de plaquetas
electronicas; regulacién y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 31- 71 (SALA DE MAQUINAS).

UN.

2,00

279

2.c

Reparacién y Mantenimiento de caldera de existente
marca BAXI de 54.000 Kcal/h., incluye ejecutar toda
tarea de gas necesaria para el correcto
funcionamiento del equipo de calefaccion. LOCAL 80
(Sala de Maquinas).

UN.

2,00

303

2d

Reparacion y Mantenimiento de termotanque
existente de 150 Its. y 17.000 Kcal/h., incluye
ejecutar toda tarea de gas necesaria para el correcto
funcionamiento del equipo de calefaccion. LOCAL
80(Sala de Maquinas). Y DUCTOS DE
SANITARIOS.

UN.

5,00

306

Reparacién y mantenimiento de cocina industrial
existente de 6 hornallas, Incluye la reposicion de
todo elemento y/o accesorio de gas para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 82.

UN.

2,00

305

2.f

Reparacién y mantenimiento de caloconvector (Fan
coil) de 14.500 Kcal/h. Incluye todo elemento ylo
accesorio necesario para su correcto

funcionamiento. LOCAL 81.

UN.

4,00

307

2.9

Limpieza de conductos de calefaccion existente,
incluye reposicion de rejillas de bocas de ventilacién,
ajuste y reparacion de mensulas de soporte. LOCAL
4-5-39-42-79,

ml.

160,00

308

2.h

Certificacion de profesional matriculado del rubro de
los trabajos ejecutados, incluye prueba de
hermeticidad de la isntalacién de gas existente,
segun normativas vigentes del servicio y N.A.G. (2

MEDIDORES)

LIMPIEZA DE OBRA

12

L|mpleza defmltlva de Obra (retlro de materlales
escombro, elementos en desuso)

COSTO TOTAL RENGLON 2

— = — e

Péagina 1

gl

1,00

100,00%

¥q. ~0d P
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-
USHUAIA

ANEXO V
ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur,alos ................ diasdelmesde .............c.coeiiinit. del afio dos
mil veinte (2020), se reunen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur
e , el/la Inspector/a de Obra
...................................................... en representacion de la Gobernacion por una
parte, y por la ofra €l Sr. ... en
caracter de TITULAR de la Contratista .................ccooii . , adjudicataria de la
obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF.
MARIA INES BUSTELO” —USHUAIA - - - - - - o o m e e e e m e e oo -
- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un

mismo tenoryaunsoloefecto, --------------cmmm e

Suh;:ecmtari de Ser\t/)i‘gégs
e Infraestru fura Qubh

- . <o
Anexos Co. Di. N° 44/2020.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” Zond SUT
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piublicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-

USHUAIA
ANEXO VI
CALIFICACION DE EMPRESAS
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRAI‘ISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS
NC DE OBRA: - rrevrerrreermiennniene DENOMINACION: .......................................
EXPEDIENTE NO:tveevrereerueaneatieaniiineaenn. LOCALIDAD: -+ eererrersarrareraereneaeriereeniaeens.
EMPRESA: t-rceceeerteetrrtaretrientenniaiieae. MONTO CONTRACTUAL:: e rrereereersmeeneeanens
N° DE [NSCRIPCION R C.E. O, T P vt rrreereeranttrtttiit ittt
MUY
CONCEPTO EXCELENTE BUENO NORMAL |REGULAR |DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados

Cantidad y calidad de
los equipos

Direccion técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio

Organizacion de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra

Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacion de la
obra

Inspector Firma y Aclaracién

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Anexos Co. Di. N°44/2020.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”

Lugar y fecha

Arq. Rogelio M. BARON
" “Subsecretario de Berviclips

e Infraestructura Public

Zana Sur

M.O. v 3P
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Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-

USHUAIA

ANEXO VIIi
RESOLUCION MOySP N°
303/2017

)
N
]
Y

"
P ,1/1/%//
\\\\\\\\;

A=
Procinesis o Wireme dod' (ﬁly«. Stnldrlicls »
Fidas dd CSVtldution s,

bl Sogontia,
Ministerio de Obras y Scrvicios Piblicos

USHUAIA,

VISTO la Resolucion Sec. O. y S.P. N° 322/16; y
CONSIDERANDO: '

303

2017 ~ Ao de las Encrglas Renovables

11 SEL. 2007 ’

Que mediante la citada Resolucién del Visto, se amplié el monto establecido en el Articulo

1° de la Resolucién M.O. y S.P. N° 760/11 hasta la suma de BESOS CINCO MILLONES

QUINIENTOS MIL (8§ 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten

en el ambito de la Provincia

de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Aflantico Sur, para lo cual 4o es necesario el requisito de

acreditar la inscripcién en el Registro Nacional de Constructores

de Obras Publicas, ni las

respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para didho mormto.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en 1

construcciones, y las alzas

constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta sjtuacién a fin de garantizar la

generacién de empleo genuino y la participacién de las Pequ
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.
Que sumado a lo expuesto, y como es de piblico y notorio cg

que el nivel de la actividad de la construccidn en general, tanto a n|

fias y Medianas. Empresas

nocimiento, dable es indicar

vel nacional como local, ha

registrado una caida, lo que genera grave preocupacién en el Gobigmo Provincial, como en los

sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sienflo una premisa fundamental

por parte del Gobierno el aumento de 1a generacidn de empleo genuinp y de calidad.

Que atento a lo estipulado en el Articulo 3° de la Ley Provi

cial N° 1152, se autoriza la

utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en ¢l jurisdidcional de emergencia de esa

Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampliar el monto
PESOS DIEZ MILLONES (3 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la
322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a
parémetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cd
limitaciones que deben subsanarse. »

Que dicha excepci6n se encontrard vigente hasta la aprobacid
Consfructorcs de Obra Piblica e instrumentado el mecanismo de eval
]é orbita del Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

Que el suscripto se encuentra facuitado para dictar del pres

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provinc

Por ello:

la capacidad a la suma de

soluciéon Sec. O. y S.P. N°
presente, estableciendo un

n anterioridad ya establecen

n del Registro Provincial de

uacion de las capacidades en. .

tente acto administrativo en
al N° 796/17.

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

“Las [slag Malvinas, Georgias y Sandwich def Simqsontfide

ArgEntinas”

"na...

Z/ 16 y todo otro instrumento
Ay
ML

Dirooin fofamiA

-.:-:r.;::.::;

Anexos Co. Di. N° 44/2020.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-

USHUAIA
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Minislerio de Obras y Servicios Piblicos

L2400

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considefmdos.

ARTICULO 2°- Bstablecer que para las Obras Piblicas que se jecuten en el ambito de la

Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESOS DIEZ MILLON}ZS ($ 10.000.000,00); y hasta

tanto se apruebe ¢l Registro Provincial de Constructores de Obra|Pulblica ¢ insirumentado el

mecanismo de cvaluacion de las capacidades en la érbita del Minjsterio de Obras y Scrvicios

Publicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripoidén en el Regisiro Nacional

" de Constructores de Obras Pablicas, ni la respectiva constancialque acredile su Capacidad

Financiera hasta dicho monto.

ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ja Provincia y archivar.

RESOLUCION M.O. v S.P. N° 503 17.-

Y
Qm berid VAZOUEZ

\Ministro de Cffas y Senviclos PEblicos
Provincia de Tidma det Fuego, A. e JAS.

(0P TE

“1as Islas Malvinas, Georgias y Sandwich detf Sur, son y scrin /\llgenlinns"

SR

Anexos Co. Di. N° 44/2020.- “Las Islas Mal;linas, Georgias y Sandwich defsu}, son y seran argehtinas”

e Bl

Subsacretario fie Rervigios
e Infraestructpra Pyblica
Zonaisur
M.O.y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-
USHUAIA

ANEXO IX )
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Piblicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

CIMPIESA .ottt ittt erraineneenens , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo
acredita Mediante ...........ooviiiiiiiiii e , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las clausulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - -==--=««------
CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES
BUSTELO” - USHUAIA, Contratacion Directa N° 44/2020, autorizada por Resolucion

Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publica Zona Sur - M.O. y S.P. - N°
.ev...../2020, adjudicada mediante Resol. Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur-
M.O. y SPP. - N° ...... /2020, bajo indicaciones, 6rdenes y supervision técnica de «LA

PROVINCIA» y demas documentaciéon obrante en el Expediente administrativo N°

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi

convenida se ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de
Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ....... /12020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- = - === === = ecccmcmmoaccaaaaaaaanan.
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a

que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS .. ..., con .../100 ($

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonaré a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4. y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condicione
asciende a la suma de PESOS .....oooiiiiiiiiinnnin... $ ), S

.BARON

ei0S
Subsecretar|o Servici
e Infraestryctur Publica

Anexos Co. Di. N°44/2020.- “Las Islas Malvinas, Gedrgfas y'Sz'mdwich_ del sur, son y' seran argénti"n'as”'



Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-
USHUAIA

garantizado mediante ......................cco, ,emitida por ........coceeviiiiiiinnnn. , por
lasumade PESOS ..., (B, ), en las condiciones
establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo serd descontado de cada certificado basico
que se emita, en €l porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del Gltimo certificado.- = - == = = === s e oo

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera

de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria

de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTA».- === s e e e e e e e e e e e i e em e memm e mm o

CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el

plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificacion y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - == - = ==ceaaoa--
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante
............................................ ,emitida por ...............ceieiiiiiiieiiinn. ., por la suma
de PESOS ...t (B ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA - DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a I3

Arg. gene

Suhsecretario de pery

e InfraestructuralP hilca

Anexos Co. Di. N° 44/2020.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”™ MZ%"B Séu;;
0.ySP.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE “PROF. MARIA INES BUSTELO”-
USHUAIA

o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicilios: «LA
PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» €n calle ....ovvneenie e N s
de la ciudad de .............. , donde seréan validas todas las notificaciones que las partes se
cursen con relacion al presente contrato.- - - = = = = = - - - oo oo oo oo _..o-.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, alos .....c.ueeee...n. dias del mes de ................ de2020.----cmmmme e ee o aa o o

Arg. Rogelio M. B O_N
Suhsacretario de Servixios

e Infraestructura Publi
Zona Sur

. : — - .O.y SR
Anexos Co. Di. N° 44/2020.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” M.O.y
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N % Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPEC!FICACIONES
= Atlantico Sur TECNICAS
- Ministerio de Obras y Servicios Publiccs GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA “ PROF. INES M.
BUSTELO”- USHUAIA.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas debera indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podra o no ser admitido por esta administracion.

I.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacion de revisar toda la documentacion contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omisién, debera comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente deberd visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicion y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra 'y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocerd a la
Contratista ningin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccién General de Infraestructura.-

El oferente debera tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, ser
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur, tomando como base la
documentacion que forma parte de la presente licitacién.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentaciéon técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos que la co

1
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N4 Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
NAY .
&/ Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA “ PROF. INES M.
BUSTELO"- USHUAIA.-

son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccién de Obra.

- Igual criterio debera tener en cuenta para la reubicacion de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracién que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracion, para la realizacién ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cédigos de Edificacién y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencion de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
sera pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

- Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencion contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucion SRT 900/15.

IL.- Orden de prelacion:

- En caso de discrepancia de la documentacién sobre los aspectos administrativos -
legales para la interpretacién y ejecucion del presente Contrato, se tomara el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

IIL.- Garantias de calidad:

El Contratista deberd presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacion de las
garantias y la ejecucion de los trabgjos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.

e Infraestructura Publiica
Zona Sur
M.O.y S.P.

(4]
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S Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA “ PROF. INES M.
BUSTELO”- USHUAIA.-

1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocaré en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocar al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacion de la Inspeccion. Esté prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicaci6n contraria.

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacion de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendrd un plazo de CINCO () dias
hébiles, para presentar ante la Inspecciéon de Obra por medio de Nota, la documentacion
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacion y eventual correccién y / o aprobacion de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias hébiles de producida la entrega, la Direccion General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hard entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA
b.- OBSERVADA — NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y debera ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacion entregada como proyecto ejecutivo, pero deberan ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcién de éstas se debera
proceder a su ser correccién y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y seré la
Ginica instancia admitida para la realizacion de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondra de cinco (5) dias habiles para ejecutar lo
que correspondiere y volver a hacer la entrega
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Toda la documentacion de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacién completa de la
documentaci6n de obra, la Empresa Contratista por una parte sera pasible de aplicacién
de multa segun lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hara efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra sera el anico responsable
civil y penal de las consecuencias y daiios provocados a bienes v personas por
errores en la documentacién de proyecto de la obra, el cialculo y dimensionado de
la estructura y/o en los planos v planillas.

2). TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista deberd efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutard dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccién del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista deberd realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacién de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes o movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captardn y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

* Trabajos de preparacion y de proteccion.

* Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
* Retirada de los materiales.

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccién de Obra. Previamente a los trabajos de demolicion se elaborara un
estudio de demolicién, que deberd ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
ejecucion.

En el estudio de demolicidn deberan definirse como minimo:
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» Métodos de demolicién y etapas de su aplicacion.

« Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

« Estabilidad y proteccion de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

» Proteccidn de las construcciones e instalaciones del entorno.

« Mantenimiento o sustitucién provisional de servicios afectados por la demolicién.

» Medios de evacuacién y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

« Cronogramas de trabajos.

+ Pautas de control.

» Medidas de seguridad y salud.

Se estara, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista serd responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias 0 perjuicios a las construcciones,
bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacion de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccion de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberd poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-
Iguales precauciones deberd tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardarin bajo techo, sobre

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.
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En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se deberd ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observarén las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista sera responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, 0 por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:

Corresponde la ejecucién de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion
idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar sera de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacion de enduido y encintado, y refuerzos metalicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H° A° y/o mamposteria, se procederd a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizara una perfecta y prolija terminacidn.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H® a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacion
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques serdn, huecos y se pondré especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos
para su aprobacion junto con la Documentacion de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberan tener
una textura supetficial pareja y se colocardn con juntas trabadas.

Los bloques deberan tener una textura superficial pareja, dado que quedardn a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocardn con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no irdn trabados).
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La Inspeccion de Obras deberd solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomara como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segiin los cilculos correspondientes y con
no menos de 2 ¢ 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizara mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenaran una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segiin
lo indicado en la Documentacién de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizard las tareas de verificacion y reparacién que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Sera obligacion del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantaciéon, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocera ningiin
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacién de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista deberd proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la

penetracion del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entenderd completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacién y
rigidez, para lo cual el Contratista deberd presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacion. Todos los elementos de zingueria serd de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provisién y colocacién de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellara con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y aticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pijaros.
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5 CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Sera obligacién del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustardn a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procederd a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberén dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15220 mm.,y
se aplicarédn los dispositivos eldsticos de cierre que correspondan, segiin el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacién de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.

Los pisos a utilizar en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construirdn respondiendo a lo indicado en la documentacién debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspecci6n de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, debera
ser nuevamente aprobada su utilizacién por la Inspeccion de Obra, y deberd ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccién de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicidn, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccion de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratard de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentarén superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberan estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debera coincidir
con el ¢je de la hoja de la puerta.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicion 'y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se debera tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se deberé entregar al
Comitente, piezas de reposicién de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (segun cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacion y color, seran los definidos
para cada local en planos 'y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizaran con perfiles de aluminio y goma ¢
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la cerdmica se colocara con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dard una terminacion con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccién de Obra.

7 CIELORRASOS

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra 'y
reglas del arte. La omisién de algan trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacién no justificard ningin cobro adicional, y su provisién y/o
ejecucion debera estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podran
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacién. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion, resulten
necesarios para la terminacién correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendra especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difuscres, inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOS
El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar
en obra deberdn ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestimiento
y las indicaciones del fabricante del producto.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacion prevista en el pliego, el Contratista presentaré a la aprobacion
de la Inspeccién de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estaré a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocarén,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustaran a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicardn en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacion y
ventilacion segun las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se deberd tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurara en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucién de las mismas, la Contratista deberd proceder a la
verificacion de las dimensiones y tolerancias de las carpinterfas, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacion, la contratista deberd presentar a la Direccién General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacion, por medio de la Inspeccion de
Obras.-

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacion de marcos y hojas no deberd alterar las escuadras y no se admitirdn
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenara la inmediata remocién y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los pardametros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente sdélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.

En la colocacién de marcos y contramarco se cuidara de no dafiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.
Las puertas exteriores deberan llevar bota aguas.

10
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, seran regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificara en la produccién en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero 0
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e iran fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacion en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

« Resistencia mecénica

« Compatibilidad entre los materiales empleados
« Estanquidad al aire y al agua

« Comportamiento térmico y acustico

« Antivibraciones.

Metalicas:

Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos, las uniones se soldaran continuas y
prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.

Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear seran de lra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibirn en obra con una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogenea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustardn a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacién de marcos y hojas no alterara las escuadras y no
se admitiran tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacién a la tabiqueria.

Se ordenard la inmediata remocién y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente sélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacién de marcos se cuidard de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberdn rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera
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En el caso de carpinteria de madera se empleard para su ejecuciéon madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacion cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construirdn con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminaran en ambas caras con multilaminado fenélico de
6mm de espesor y los tapacantos seran de cedro. Los marcos de las puertas seran
metalicos tipo Cajon con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podrd superar 1/5 de la
seccion y no poseer mas de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didmetro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccion. No se aceptaran maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

El Contratista debera presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Estos estardn exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccidn y se colocaran con el mayor cuidado segin las reglas del
arte e indicaciones de la Inspeccion de obra.

El Contratista sera el unico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacién en Obra.

Colocacién: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacién: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que deberd utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.-

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.-
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El Contratista tomar4 todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacién de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista deber4 notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, el
Contratista tomar4 las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra sera
por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construird a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacion de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomaran como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion para la
gjecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian, son complementarios entre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier
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contradiccién entre planos y/o pliegos, regird lo que mejor convenga seglin concepto €
interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los calculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacidn,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacién fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segin Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, segiin método de Sollner.

Los céalculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompafiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacién de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, diametro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

« Memoria de calculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

« Sistemas para tomas e iluminacién monofésica y artefactos.-

« Sistemas para Telefonia y computacion.-

« Sistemas de deteccion de incendio.-

« Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista debera presentar los planos de obra definitivos de Instalacion Eléctrica
para su Aprobacion, ante la Direccion General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitira el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberdn previamente ser visados por la
Inspeccion de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentard una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se considerardn terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacion completamente
contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, sera probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacién final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
haran ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales,
deberan corregirse sin costo adicional.
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Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,
seran ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutaran cortes en
aquellas partes de la construccién en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones
entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacion y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, serdn de primera calidad reconocida v deberan ser
aprobados uno por uno por el Direccion General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacién de cada uno de los mismos requerird la presentacion de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacién de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefénica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentara ante dichas Empresas toda la documentacion de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccién a tierra se hardn por medio de morseto de
presién o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectaran entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacion exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberan ser
comandados por un sistema versétil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automético mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacion
exterior debera ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.
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Los cafios a proveer e instalar guardardn la relacion de diametro en funcién de la
cantidad y diametro de los conductores a colocar en ellos y seran de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacion de 1a D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacién se deberad presentar muestra a la
Inspeccion de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la seccion, los que resulten
del célculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) serén de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples serdn de 1,5 mm2

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores propios de la
polaridad y ademas seran ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segiin IRAM 2183/70 sin excepcidn con su seccion impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas y bocas:
Seran metalicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacion monofasica, de

acuerdo a lo indicado en planos.

e En el caso de las bocas de iluminacién ubicadas en cielorrasos se deberdn
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metalicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:

Los tomas y llaves seran de primera marca, normalizados IRAM, completos y
armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contaran con bornes protegidos.

Se entregarén completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacién deberan contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro moédulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, seran de Ira calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterrdaneos:

Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecénicamente mediante cafio camisa de
PVC, el cual no podra tener un didmetro interno inferior no menor de cuatro veces el
diametro exterior del cable a instalar.
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Estas cafierias de proteccion estaran a su vez protegidas mecénicamente con bloques u
hormigo6n pobre.

Tableros:

Se ejecutara siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccién General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobacion
(segun corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metalicos modulares normalizados, construidos segun
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento antiéxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete serd de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contara con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejara también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquematicos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporard una llave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifasico para circuitos de iluminacion y
tomacorrientes, de amperaje segun calculo, y las termomagnéticas monofésicas o
trifasicas correspondientes para cada circuito que resulten de calculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucién de cargas se repartiran las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacién exterior se comandara desde el tablero.

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalara para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios 0 seccionales se alimentaran desde el tablero seccional

principal. Cada tablero seccional contara con las protecciones que correspondan para las
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segin
calculo de cargas, que cubriran respectivamente iluminaci6én y tomacorrientes.

Cada circuito no superara los méargenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofésicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase més cargada.

Para el comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segun las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (segun corresponda).

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevard una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo
empotrado.

Se observaran como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacién, serd separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, deberd contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacion encamisada con cafio de
fibrocemento de 4 de diametro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacion se terminard en su parte superior en una camara de inspeccion de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha camara se efectuaré la conexion entre el cable de tierra y el
de conexién a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la camara.-
La conexién entre el cable de toma de tierra 'y la jabalina, se hara mediante un buldén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se deberd
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacion
Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas de iluminacién detallados
en los planos y cémputo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes
deberan ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevaran balastos electronicos. En todos estos tipos de artefactos se colocaran
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y
artefactos responderén a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entregaran'g
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instalardn con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes ldmparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demds
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacion de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizaran, sistemas auténomos permanentes del tipo
individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes serén del tipo estdndar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contaran con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serdn de
material pléstico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 o 3 efectos seglin plano. Montadas sobre bastidor a presion, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segun corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segin plano
adjuntos. '

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccion de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el Unico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los pardmetros de calidad y fabricacién que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacién vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros tanto en la
bondad mecénica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las caiierias y accesorios a proveer e instalar para los desaglies sanitarios, deberan ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicion
elastomérica de doble labio, de méaxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierfas y accesorios a proveer e instalar para la instalacién de agua, serdn de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS méagnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se deber4 prever ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacién o que se requieran
para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de unién, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexién a artefactos,
etc., deberan ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacion de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacion sera ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0.S.S., Obras Sanitarias de la Nacién.

Los trabajos de ejecucion de tendido de distribucién y/o alimentacion de agua a los
artefactos, deberd realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual debera estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucion y/o alimentacion de la instalacién contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual debera estar
visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.'y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuardn en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccién de Obra. La obra consistira en la ejecucion de todos los
trabajos y la provision de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén 0 no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccién de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién 0 una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios segun que s€ soliciten, o necesidades de la obra.

e Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
e Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.
[ ]

Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques,
provisién de camisas en losas, para paso de carierias.
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e Materiales y mano de obra para la construccion de cdmaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacién de excavaciones,
etc.

Provisién, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccioén de los mismos.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

e Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

e El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demds boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestién sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacién parcial y total de las obras de la instalacién, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa debera confeccionar la siguiente documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacion antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Serd de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos habran sido
aprobados. Se solicitard la inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacién de llaves de corte
sectorizando la instalacion.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANOS DE OBRA SON
TAREAS DE INICIO INMEDIATO. ASIMISMO, LOS PLANOS “CONFORME

21

Ard. Rogelio M.
Subsecretario rvi_cios



029

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA “ PROF. INES M.
BUSTELO"- USHUAIA.-

A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12° C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica, ~ 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacion de la instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccion de planos oficiales y la provision de otros elementos
de informacion. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con
las reglamentaciones, codigos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del L.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc, aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia

El Contratista dara garantia de (180) Ciento ochenta dias corridos sobre la totalidad de
los trabajos, ya sea de materiales o mano de obra, aunque sean estos de fabricacion
propia del Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y deberd manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hara responsable del mantenimiento y correcto funcionamiento de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.
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15 LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza seré periddica y final.

El Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de cardcter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista deberé realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista deberd entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccién estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
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e

COMPUTO Y PRESUPUESTO

FICIAL

BUSTELQO" -

[Fecha: Enero 2020

Codigo

o DESCRIPCION DE LAS

Wi

“TAREAS PR }uMiﬁL&RES ,

13

1.a

Cartel de Obra 1,00 x 2,00m., incluye colocaciénwy la
ejecucion de toda tarea necesaria.

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACiONES COLE@IO CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA
USHUAIA- RENGLON 1, ‘ \

"PROF.INES M.

11

1.b

Documentacion y tramites

INSTALACION SANITARIA -

271

2.a

Reparacién de piletas existente en bafios cocina,
Incluye reposicién de la cafieria de decarga de agua
y fijacién de las mesadas. LOCAL 34- 35-28.

UN.

6,00

| 14,85%

317

2b

Provisién e instalacion de pulsadores para
mingitorios tipo ferrum o similar. LOCAL 23- 28- 53-

Un

14

315

2.c

Provisién y colocacion de griferias. Tipo FV o de
similares caracteristicas a las existentes, incluye
desmonte de las mismas. LOCAL 23- 38- 53- 77.

UN.

16,00

316

2.d

Reparacién de artefacto sanitario existente tipo
inodoro, incluye accesorios de conexién; tapa.
LOCAL 23- 53.

UN.

8,00

312

2.e

Provision y colocacion de artefacto sanitario tipo
inodoro completo, incluye desmonte y accesorios de
conexion. LOCAL 38.

UN.

7,00

262

2f

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
segun disposicion vigente DPOSS, incluye estudio
bactereologico. Tanques entrepiso de cubierta (
cisterna externa capac. 40.000 Its.).LOCAL 42.

1,00

273

2.9

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca
existente, incluye camaras de inspeccién y camara
séptica. Edificio Es;colar

INSTALACION EL ECTRICA

935

3.a

Verificacion, medicion y equmbrlo de fases en
Tablero General, incluye recableado; reposicién de
elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 15 (Sala de maquinas),

gl.

UN.

1,00

1,00

14,51%

935

3.b

Verificacion, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 4- 40.

UN.

4,00

933

3.c

Provision y colocacion de artefactos nuevos de
ituminacién. Tubo estanco LED. 36 W. LOCAL 03-
40- 41- 81.

UN.

10,00

946

3.d

Provisién y colocacion de Artefacto de lluminacion
tipo Proyector LED 250 W o de similares
caracteristicas técnicas, incluye desmonte. LOCAL
04.

UN.

2,00

321

3.e

Provisién y colocacién de artefacto de iluminacion de
emergencia. LOCAL 02- 03- 33- GIMNANSIO.,
incluye boca de tomacorriente.

UN.

10,00

291

3.f

Provision e instalacién bastidor para tomacorriente,
incluye la provisién de ejecutar todo accesorio para
el correcto funcionamiento del toma. LOCAL 18- 20-
29- 45- 49- 52- 63- 64- 70- 73.-

Un.

45,00

292

3.9

Provision e instalacion bastidor para interruptor de
luz, incluye la provision de todo accesorio para el
correcto funcionamiento del interruptor. LOCAL 18-
19- 43- 44- 45- 49- 53- 64 73- 75- 76.-

Un.

20,00

910

3.h

4

Certificacion de profesional matriculado del servicio
electrico, incluye mediciones, descripcién de los
trabajos ejecutados, seglin normativas vigentes del
servicioy D.P.E.

CUBIERTA

Péagina 1

gl.

1,00
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MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACI NES COLE, 10 ENTRO OLNALENTE DE ARTE USHUAIA
BUSTELO" - USHUAIA- RENGLON 1. »

|Fecha: Enero 2020

Codigo| Rub. | lem | DESCR[PCION DE LAS OBRAS

:

Reparacaén por flltracmnes de Cublerta lncluye
Chapa Acanaladaa BWG N°25 ¢/ aislaciones y toda

204 4.a tarea necesaria para la correcta terminacion del m2 30,00
rubro. LOCAL 82 (COCINA)
5 ‘ PISOSY zocm_os C - | 29,41%
Piso de Cubierta especial, mcluye >preparar‘|on de
244 5.a |superficies y pintura para piso. LOCAL 28- 29- 30- m2. 400,00
34- 35- 75- 76.
6 ; CIELORRASOS .
Prowsuon y colocac i6n de p aca de roca de yeso ‘
141 6.a |mm., incluye estructura metalica propio del sistema. | m2. 40,00

| }LOCAL 82- 72 77
o 7 'REVESTIMIENTO:

Ceramico 20x2OCm blanco h=3m en Iocales '
250 7.a |sanitarios. LOCAL 21- 38- 53- 77. m2. 60,00

Ceramico 20 x 20cm blanco y o de similares
caracteristicas en piletas existentes en sanitarios de

250 7-b | alumnos y talleres. LOCAL 23- 34- 35- 3. 53. 74- 75| M2

30,00

76
o CARPINTERIAS

V01 - Reparaci6n de ventana y ﬁhoja;, incluye \
361 8.a |herrajes; sellado y terminaciones. LOCAL 38- 34- 28-| UN. 34,00

P01 - Reparacién Puerta de placa 1,00x 2,05m, una
364 8.b |hoja, incluye herrajes y ajuste. LOCAL 7- 19-20- 53- | . 15,00
54.

Provision y colocacion de P01 - Puerta de Madera,
346 8.c [0,80x2.05m, segun Planilla de Carpinterias, incluye UN. 3,00
herrajes y pintura. LOCAL 7- 53- 73.

9 SEGURIDAD E Hl(zlENE

Reparacién de sallda de emergencna 2 holas lncluye
herrajes de seguridad, pintura, sefializacién luminica
353 92 reglamentaria y otros. LOCAL 4- 81- 5- 39- 42- 79.. | UN- 8,00

Provision y colocacion de cinta antideslizante en
329 9.b mi 60,00
escalera. LOCAL 2y 33.-

P02 - Povision y colocacién de Puerta de Madera,
360 9.c (0,60 x1,60m, incluye herrajes y pintura, de boxes de | yn. 4,00
sanitarios LOCAL 13- 21- 34- 55.

. 8,89%

-

10 VARIOS .

T Mejoramtento rampa exustente y vereda munmpal '

325 10.a [sector lingreso del edificio, segun ordenanza gl.
municipal 3005.

Adecuacion instalacion clocal existente en piletas de
390 10.b |talleres de ceramica,, incluye descargas de 60; gl. 1,00

100mm y cdmara decantadora de solidos.
11 LIMPIEZADEOBRA

Limpieza deﬁnitiva de Obra (retiro de materiales,
12 11.a lescombro, elementos en desuso)

COSTO TOTAL RENGLON 1: . 2925.062,82 | 100,00%

Suhspcretano de SeN«
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

ANEXO I!

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OFICIAL

OBRA: MANTENIMIENTO INSTALACION DE G
BUSTELO" - USHUAIJA- RENGLON 2~ '

|Fecha: Enero 2020

Codigo | Rub,

item

TAREAS PRELIMINARES

11

1a

Documentacién y tramites

302

e

INSTALACION DE GAS Y CALEF' :,,CION
Reparacion y Mantenimiento de Generador de alre
caliente existente de 60.000 a 100.00 kcalrh,
ubicados en sala de maquinas. Incluye control y
calibracién de quemadores; reparacion de plaquetas
electrénicas; regulacion y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 15- 31- 48- 71- 80 (SALA DE
MAQUINAS).

UN.

5,00

| 9015%

302

2b

Reparacién y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Westric: de 41.500 kcal/h,
ubicados en sala de maquinas. Incluye control y
calibracion de quemadores; reparacion de plaquetas
electronicas; regulacion y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 31- 71 (SALA DE MAQUINAS).

UN.

2,00

279

Reparacion y Mantenimiento de caldera de existente
marca BAXI de 54.000 Kcal/h., incluye ejecutar toda
tarea de gas necesaria para el correcto
funcionamiento del equipo de calefaccion. LOCAL 80
(Sala de Maquinas).

UN.

2,00

303

2d

Reparacion y Mantenimiento de termotanque
existente de 150 Its. y 17.000 Kcal/h., incluye
ejecutar toda tarea de gas necesaria para el correcto
funcionamiento del equipo de calefaccién, LOCAL
80(Sala de Maquinas). Y DUCTOS DE
SANITARIOS.

UN.

5,00

306

Reparacién y mantenimiento de cocina industrial
existente de 6 hornallas, Incluye la reposicion de
todo elemento y/o accesorio de gas para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 82.

UN.

2,00

305

2.f

Reparacion y mantenimiento de caloconvector (Fan
coil) de 14.500 Kcal/h. Incluye todo elemento ylo
accesorio necesario para su correcto

funcionamiento. LOCAL 81.

UN.

4,00

307

29

Limpieza de conductos de calefaccion existente,
incluye reposicion de rejillas de bocas de ventilacion,
ajuste y reparaciéon de mensulas de soporte. LOCAL
4-5-39- 42- 79,

mi.

160,00

308

2.h

Certificacion de profesional matriculado del rubro de
los trabajos ejecutados, incluye prueba de
hermeticidad de la isntalacién de gas existente,
segln normativas vigentes del servicio y N.A.G. (2

MEDIDORES)

LIMPIEZA DE OBRA S

12

3.a

Limpieza defmmva de Obra (retlro de materlales
escombro, elementos en desuso)

———————— e———

e

Pagina 1
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_COSTO TOTAL RENGLON2:

1,00

| 386%

6 | 100,00%
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N MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

R 7,5

&7 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
plmicadeTem et | CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES
Minister&ggbggfa?;gggt}zios Publig M' BUSTEI'IO”- RENGLON 1'_
Secretaria de Obras Publicas Zona $ur

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Subsecretaria de Servicios e
Infraestructura Publica Zona Sur.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos¥’

~ Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur.- PAgina 1




N MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN °

. 4
&/ LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Provincia de Tierra del Fucgo CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES

Antartida e Islas del Atlantico Sur

Republica Argentina M. BUS'I‘EL]O”_ RENGLON 1 -

Ministerio de Obras y Servicios Publig

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Centro Polivalente de Artes de Ushuaia “Profesora Diana Cotorruelo”

1. INSTALACION SANITARIA:

Estado actual: Regular

e Tanque de reserva de agua, capacidad estimada 40.000 Lts. Falta limpieza y estudio
bacteriolédgico.

¢ Los Sanitarios en planta baja (local 27 del plano) presentan problemas de descarga de
agua de sus mingitorios, no presentan llave de corte del servicio.

e Los Sanitarios en planta baja (local 51 del plano) presentan problemas de obstruccidn.

* Los Sanitarios en planta alta (local 92 del plano) se encuentran en buen estado. Sin
embargo, existe un espejo roto.

e Provision y colocacion de 7 inodoros nuevos completos para sanitarios de alumnas P.B.
LOCAL 38.

o Las griferias de pared de ambos bafios, en planta baja y alta, son antiguas y presentan
pérdidas por dicha razén. LOCAL 23- 38- 53- 77.

e Las griferias de pared y mesada del aula (Local 29) deterioradas y fuera de
funcionamiento.

o Salas de cerdmica con griferia de pared deteriorada.

e Los 6 bebederos de los pasillos sin funcionamiento (contando planta baja y alta).

» En cuanto a las piletas de patio se encuentran un buen estado, a excepcion de la faltante
de larejilla de la pileta de patio en el bafio de planta baja (local 27 del plano) de 20x20.
Accién Recomendada:

e Realizar limpieza y estudio bacterioldgico segtn disposicion en vigencia de DPOSS.
LOCAL 42.

e Provision e instalacion de llaves de corte para cada uno de los ramales de mingitorios
(Cant.: 2). Local 27 ,

e Servicio de desobstruccion de sistema cloacal de cafierias completo, incluye camaras de
inspeccién y cdmara séptica.

e Reposicion de espejo. Local 92

e Reposicion de todas las griferias de pared de los 4 bafios del edificio (Cant.: 16). Se
sugiere tipo antivandalica.

¢ Reposicion de griferia de mesada (Cant.:1) y griferia de pared (Cant.:1). Local 29

e Reposicion de griferias de pared de caracteristicas similares a las existentes en salas de

ceramica en planta baja y alta (Cant.: 15).

Reposicion de bebederos (Cant.: 6).

Reposicion de rejilla de pileta de patio de 20x20. Local 27

“Las Islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

WL LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Provineia do Tierra el Fucgo CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES

Antértida e Islas del Atlantico Sur

Repiblies Argenin M. BUSTELO”- RENGLON 1 -

Ministerio de Obras y Servicios Piblig

Secretaria de Obras Publicas Zona S

* Reposicion de placas de cielorraso similar a la existente, sectores de aulas P. alta ( cant.
40 m2)

* Ajuste de cafieria de agua en SUM. (fijacion con bandeja industrial, cantidad 10 ml).

2. SEGURIDAD E HIGIENE ( POSE — NO POSEE — A VERIFICAR):
Estado actual: Regular

e RED CONTRA INCENDIO: Posee. A verificar funcionamiento de sistema.

RED DE HIDRANTES: Posee. Faltante de 4 vidrios protectores de nichos hidrantes (2
en planta baja y 2 en planta alta).

EXTINTORES: Posee extintores clase ABC. Faltante de 5 unidades, tipo ABC de Skg.
VENCIMIENTO RECARGA: 05/ 2020.

CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: SI

PUERTAS DE EMERGENCIA: Posee

Cantidad: 9

e Barrales: Estado regular.

e Herrajes: Estado regular.

e Vidrios: Buen estado.

e Sedalética: Estado regular. Faltantes de carteles luminicos.

® Plano de evacuacion: Posee. A actualizar.

e Observaciones: -

Accion Recomendada:

* Provision y colocacién de 4 vidrios protectores de nichos hidrantes (2 en planta baja y 2
en planta alta).

* Ajustesy reparacion de salidas de emergencia. Incluye barrales anti panico y sefialética
reglamentaria. (cantidad 9).

e Provision y colocacién de 5 extintores tipo ABC de 5 kg.

3. INSTALACION ELECTRICA
Estado actual: Regular

Acciéon Recomendada:

e Reposicion de pantallas luminarias en SUM (Cant.: 2).

® Reposicion de iluminacion led en Cocina y Comedor (Cant.: 6).

e Ajuste de iluminacién de emergencia en zona de cocina.

e Adecuacion de instalacidon eléctrica y tomas (Cant.: 2).

¢ Independizar circuito de comedor del circuito de SUM.

Ajuste y regularizacion luminica reglamentaria (Cant.: 2).

Reposicion de artefactos luminicos por artefactos led.

Mantenimiento de alarma existente.

Ajuste/Reposicién de iluminacién de salidas de emergencia.

Reposicién de artefactos de iluminacién de emergencia.

Instalacién de iluminacién de emergencia en escaleras principales (Cant.: 2).

Regularizar tablero “Sector C” y “Sector D”.

Ajuste y regularizacién de sistema eléctrico (20 MI) de “Aulas Nuevas de planta alta”

detras de las escaleras.

¢ Regularizacion y equilibrio de fases en tableros seccionales de salas de maquina y
reponer protecciones.

¢ Sala de maquinas de planta baja ala izquierda, regularizar, equilibrar fases y celocar

elementos de proteccion de tablero secundario.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES
M. BUSTELO”- RENGLON 1.-

Ministerio de Obras y Servicios Piblid

Secretaria de Obras Publicas Zona S

Boxes de piano: nuevo circuito independiente (tableros y tomas, Cant.: 9).
Sala 36: Reposicion de tomas y llaves (Cant.:2).
Sala 36 y 37: Verificar funcionamiento y ajustar protecciones de estractores.

4. ESTADO EDILICIO
Estado actual: Regular

PINTURA EXTERIOR: Regular A

PINTURA INTERIOR: Regular

REVESTIMIENTO CERAMICO: Regular

CIELORRASOS: Regular

PISOS: Regular

RAMPAS DE ACCESO: Buena

ESCALERAS EXTERIORES: Regular

BARANDAS: Buenas

CERCOS PERIMETRALES: Bueno

VEREDAS PERIMETRALES: Regular

VEREDAS MUNICIPALES: Regular

SENALECTICA: Regular.

ASCENSOR: Regular, Necesita mantenimiento anual, segin ordenanza municipal.
Cantidad: 1

Funcionamiento: Fuera de funcionamiento.

Fecha de ultimo service: - Aiio 2018.
DESMALEZAMIENTO: Necesita mantenimiento.
DESRATIZACION Y DESINFECCION: A verificar.

OTROS:

CUBIERTA: Filtraciones de agua en sector de comedor y SUM. Filtraciones en zona de
campana de cocina y drea de ampliacion nueva (40m2).
COCINA: Falta de mantenimiento.

DRENAJE: Inundaciones regulares en sector posterior.
SALA DE MUSICA: No cumple con la acustica.

SALA DE LABORATORIO: No posee calefaccion.

Accién Recomendada:

Mantenimiento y ajuste de los cielorrasos en sala de piano y local n® 76 segtn plano. {
cant. 6 m2).

Reparacidn y puesta en funcionamiento de ascensor.

Reparacidn de cubierta en area de comedor, cocina y SUM.

Ejecucion de drenaje pluvial exterior de comedor, incluye albafial y reja metalica
superior de proteccién (cant. 70 ml).

Recambio de revestimiento ceramico de mesada de cocina (Cant.: 10m2)

Provisidon y colocacion de placas de aislacion acUstica para sala de musica P.Alta (Cant.
100 m2).

Abastecimiento de calefaccidn para el aula n® 39 segun plano.

5. CARPINTERIAS:
Estado actual: Regular

PUERTAS EXTERIORES: Buenas

PUERTAS INTERIORES: Regular. Reposicion de picaportes en planta baja.
VENTANAS EXTERIORES: Regular. Vidrios astillados. Brazos de empuje rotos.
VENTANAS INTERIORES: Bueno

o M. BARCN “Las Islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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% .| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
&/ LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia de Tierra del Fuego CENTRO ROLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES

Antértida e Islas del Atlantico Sur

Repiblics Argenina M. BUSTELO”- RENGLON 1.-

Ministerio de Obras y Servicios Publig

Secretaria de Obras Publicas Zona Suv

e PUERTAS DE BOXES DE BANOS: 10 puertas sin mantenimiento.

Accion Recomendada:
e Reposicion de picaportes (Cant.: 20).
e Reposicion de paiios de vidrio de aulas en planta baja (Cant.: 3 — Seguro de educacion).
e Reparacion y pintura de 10 puertas placas de boxes de sanitarios de alumnos de

planta baja.
e Reposicion de 15 brazos de empuje de hojas de ventilacion de bafios y aulas en planta
baja.
OBSERVACIONES: =~

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Filtraciones en cielorraso de pasillo

Estado de puertas d

& o
o

e emergen_cia

Bebedero fuera de uncionamiento

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

- Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur.- Pdgina §




32 | MANTENIMIENTOY REPARACIONES NECESARIAS EN
‘iﬁﬁf LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
ppneadeTera i fueo | CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES
Ministerﬁ?ggtggfaﬁ;gggﬁzios Piblid M. BUSTELO”- RENGLON 1.-

Secretaria de Obras Publicas Zona Suv

Filtraciones de cubierta Cocina

Filtraciones en cielorraso de aula P.A.

. - o

Hidrante sin proteccién sin vidrio de

proteccion

Arg. Rogello 2!\33‘;‘% “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
e etemdlfuw | CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES
Minister]i{oeggb()“;?a‘;\;g;:gzzios Pabli M. BUSTELO”- RENGLON 1.-

Secretaria de Obras Publicas Zona Su

Regularizacién Tablero Seccional
Sala de maquinas.

Pintura interior aulas.

Pintura para piso y reparacion.

Recambio de griferia talleres

e

BARON  “Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
' SeNiCiOS

\ica — Secretaria de Obras Publicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pagina 2
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
“= LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

ierra del Fuego

s et | CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES

Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Publig M' BUSTELO”— RENGLON l T

Secretaria de Obras Publicas Zona Su

Revestimiento y descarga de piletones
de talleres.

Pintura para piso de talleres

Reparacién Salidas de Emergencias

Reparacién inodoros existentes.

. 2’*58‘25 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinos”
e
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES

M. BUSTELO”- RENGLON 1.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina .
Ministerio de Obras y Servicios Piblid
Secretaria de Obras Publicas Zona Su

bio de puertas internas.

Recam

Recambio de griferias en sanitario de

alumnos.

# U
cw.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur

+  Repiblica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Publid

III//’

ki

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES
M. BUSTELO”- RENGLON 2.-

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atldntico Sur

Republica Argentina

Subsecretaria de Servicios e
Infraestructura Publica Zona Sur.
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
L% LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Provincia do Ticira del Pueeo CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES

Antértida e [slas del Atlantico Sur

Repiblica Argentina M_ BUSTELO”- RENGLON 2.—

Ministerio de Obras y Servicios Publig

it
Vig
RUGA
\\\\\i{\\

Secretaria de Obras Publicas Zona Su

-

_Centro Polivalente de Artes de Ushuaia “Profesora Diana Cotorruelo”

1. SISTEMA DE CALEFACCION:
Estado actual: Regular

o SALA DE MAQUINA DE SUM (LOCAL 80)
e Un equipo de 100000 Kcal/h. TEMPOMATIC.

e Una Caldera diferenciada para Comedor con vaso expansor. BAXI. 54.000
KCAL/H.

e Un termotanque 80 Lts.

o FAN COIL (LOCALS8I).
Comedor:
e Cant.: 4 de 15000 Kcal/h Marca “SABIANA”

o SALA DE MAQUINA EN PLANTA BAJA (LOCAL 15)
e 2 Equipos 80000 Kcal/h. WESTRIC.

e SALA DE MAQUINA EN PLANTA BAJA (LOCAL 31)
e 1 Equipo de 35500 Kcal/h Marca Westric.
e 1 Equipo de 68000 Kcal/h.MARCA WESTRIC.

e SALA DE MAQUINA IZQUIERDA EN PLANTA ALTA (LOCAL 48)
e 1 Equipo de 68000 Kcal/h Marca Westric.

e SALA DE MAQUINA EN PLANTA ALTA (LOCAL 71)
e 1 Equipo de 38000 Kcal/h Marca Westric.
e 1 Equipo Termoblock 65000 Kcal/h Marca Termoblock.

COCINA: LOCAL 82.

Cocina Industrial de 6 hornallas.

Termotanque 80 lt.

Termotanques 120 lt.. cant. 4 LOCAL DUCTOS.

Acciéon Recomendada:

e Reclamo por parte de la direccion de la institucion por un sistema de calefaccion en el
laboratorio del edificio (Local 39).

e Limpieza de conductos de calefaccion.

o Limpieza de termotanque existente en sala de maquina de SUM.

e Mantenimiento y reparacion de Fan Coil existentes en el comedor. LOCAL 81.

Mantenimiento y reparacion de cocina industrial de 6 hornallas. LOCAL 82.

Mantenimiento y Limpieza de generadores de aire caliente existentes en las diferentes

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Publidg
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA “PROF. INES
M. BUSTELO”- RENGLON 2.-

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

OBSERVACIONES:

Salas de maquinas, Incluye limpieza de filtros, verificacién de funcionamiento de
plaquetas electrénicas, reparacion de motores y toda tarea necesaria para el correcto

funcionamiento de los equipos.
e Certificacién de los trabajos ejecutados por profesional matriculado del servicio de gas,

incluye prueba de hermeticidad de la instalacion.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Reparacion y mant. Generador aire 41.500

kcal/h.

Reparacion

Reparacién y mant. Generador aire 68.000
kcal/h.

y mant. Generador _aire

100.000 kcal/h.
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Reparacion de rejilla de boca.

Limpieza de conductos de cal
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