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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Ustiuala, 19 FEB.200

VISTO el Expediente MOSP-E-1884-2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Directa N® 42/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA
PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN™ -USHUAIA, con un Presupuesto Oficial
de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ
CON 41/100 ($3.870.410.41) y un plazo de ejecucion de TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el areu
técnica de este Ministerio. contratar los trabajos de mantenimiento v reparaciones en la
Escuela Provincial N° 13, sita en calle Gobernador Paz N° 1811 de la ciudad de Ushuaia.
consistentes en la provision de materiales, equipos. artefactos y accesorios para llevar a cabo
la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalaciones de gas.
electricidad. sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones:
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que. mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y . la Ministro de Educacion
solicita la intervencién a la Ministro de Obras y Servicios Plblicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagdgicas y asegurar ic
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declard emergencia .
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal. en todas sus modalidade.
y niveles dependientes del Ministerio de Educacion, Cultura. Ciencia y Tecnologia de k-
Provincia, por el termino de un afio, con ¢l objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagodgicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativ o.

Que ante ello las éreas técnicas del Ministerio de Obras v Servicios Publicos.
elaboraron la documentacion técnica necesaria (relevamiento. documentacién grafica.
computo y presupuesto. entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 60/2020, Letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructur:
Publica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razéon de todo lo expuesto corresponde aprobar ¢l Pliego de Bases
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Publica que regirad la presente contratacion, qu
se acompafia como Anexo I1.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar. dia y hora limite dc
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo ! de la
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia. a partir del diu
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo 1 de l=
presente. dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucion M.O.v S.P. N° 20/20.

Que al tratarse de una Contratacion Directa, se invitara a tres (3) empresas como

2...

"Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas”



?}ff 7

\

g
¥

PeLYi
RN o

)

%)
AN}

<2020 — Ao del General Manuel Belgrano

2
%

¥
At

F BB
Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTI RIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

L2010

minimo. sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomd intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.G.A.J. (M.O. y S.P.) N° 53/2020.

Que la fuente de financiacion para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra.
conforme comprobante N°169.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Puablica 13.064 — articulo 4° y 9°; y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo 1.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301. N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 07/20.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTI fRA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacion Directa N° 42/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE LA ESCUELA PROVINCIAL N°® 13 "ALMIRANTE G. BROWN™ -
USHUAIA. invitando a cotizar a tres (3) empresas como minimo para la contratacion de los
trabajos: ello en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se
indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regira técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Contratacion Directa N°® 42/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIl. CUATROCIENTOS DIE/
CON 41/100 ($3.870.410.41).

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacidn. scra con cargo a la UGG OF
8526 UGC OP 0989, inciso 42 del ejercicio economico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar.Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego.
\ntartida ¢ Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTE RIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

, 031
ANEXO 1 -RESOLUCION SUBSEC.S.el. P.Z.S. N° /2020

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 42.2020.
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE
G. BROWN” - USHUAIA

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.870.410.41
GARANTIA DE OFERTA: $ 38.704.10
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

e Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:

e Ministerio de Obras y Servicios Publicos

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas dcl
Ministerio de Obras y Servicios Publicos sito en calle San Martin N° 430 — 2° Piso — Ushuaia.
hasta las 14. hs.

FECHA DE APERTURA: 20/02/2020

HORA: 15. hs.

~Rog RON
Subsecrethrio de SeNicios
e Infraesfuctura PubMa
Zona Sur
M.O.y S.P.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. son y seran argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1
ANEXO IT - RESOLUCION Ss. S. e I.P.Z.S. N° 03 /2020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 42/2020

Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA
PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN” - USHUAIA

Presupuesto Oficial: $ 3.870.410,41

ANO 2020

Arg. Roge! JONJ- BAR_O_N
LA PRESENTE DOCUMENTACION Suhsecretafio dg Servicios
e Infraestrpctura\Qublica

CONSTA DE 8% HOJAS UTILES
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”-
USHUAIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los trabajos
de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan la provision
de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para cumplir con el
objeto de la misma.

Es de aplicacién para la presente obra la Resolucién M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos e informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicién de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacion de carpinterias (abarcando el recambio
total, segiin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo .

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacion y medicion de gas, de electricidad, con adecuacién de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizaran de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y seglin lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y
demas documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS TRES MILLONES OCOHOCIENTOS
SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 41/100 ($3.870.410, 41).

Dividiéndose en dos RENGLONES conformados en la siguiente manera:
Correspondiendo al RENGLON 1

-OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: PESOS TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 14/100 ($ 3.046.786,14).

Correspondiendo al RENGLON 2

-OBRA MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION: PESOS
OCHOCIENTOS = VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 27/100
($823.624,27).

EIM.O. y S.P. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% el Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivek nacional entre la
UOCRA y sectores empresarios de la construcciéon, homologado por la Secretarial de Trabajo de la
Nacion, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la dquigicion de todos los
Insumos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

G e
uhs
Se \nfrae
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”-
USHUAIA

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra (ANEXO V).

La contratista debera contemplar en su oferta, que los horarios de trabajo y tareas que demande la obra
deberan ajustarse al horario que estipule la Inspeccion de Obra, los cuales podran ser en horarios extra
escolares; nocturnos; dias sabado; domingo y feriados; debiéndose dejar los sectores del edificio
intervenido libres de materiales y adecuada limpieza a fin de garantizar el servicio Educativo. La
Contratista NO PODRA reclamar mayores costos ni ningun otro concepto por este motivo.

Para los casos en que deba ampliarse el plazo normal de ejecucién; no implicara la aplicacién de la
multa estipulada mediante el Pliego de Bases y Condiciones punto 4.17 inciso b)

1.5. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderdn de la siguiente manera:

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

¢ Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los términos del Articulo N° 957 y
concordantes del Codigo Civil y Comercial.

* D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo (ANEXO II).

* Inspeccién / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O. y .S.P que tendré a
su cargo el control, medicion, supervision y evaluacién de la documentacion, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. y .S.P ante la Contratista
a todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

» Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a
cotizar.

 Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacion con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

¢ Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computaran en N gbiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario. )

* Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, ma

. o - suhsacretaio de S8 ¢
Co. Di. N° 42/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” e lfFBy%ﬁ'BCﬂc’Z?rpu ica
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”-
USHUAIA

obra, responsable de la conducci6n técnica de los trabajos. La contratista presentard al representante
técnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comitente lo solicite,
debera estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podrén concurrir como Oferentes a la presente Contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interposita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demds disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autérquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa y no debe tener
Juicios con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9. Datos del oferente

a) Tratdndose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacion. Nombre y
apellidos completos, tipo y numero de Documento Nacional De Identidad y Domicilio Actualizado.
Todo oferente argentino debe consignar en su oferta su nimero de inscripcién de AFIP.

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demds documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular ofertas.

Asi mismo, deberdn acreditar domicilio social actualizado. Las copias presentadas a estos efectos
podran ser certificadas por la administracién.

d) Instrumento de Constitucion De Uni6n Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberdn estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de la oferta.
El mencionado contrato debera estar celebrado bajo la forma y los requisitos establecidos en e} Art.
1463 y subsiguiente el Codigo Civil y Comercial de la Nacién, y en caso de resultar Xeleccionddo de
dicha contratacién, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacién de dichy
debera acreditar fehacientemente la inscripcion en el Registro Publico correspondiente, 3k
la debida documental que acredite dicha inscripcién (Disposicién) y la designacion de

Arq. Rogelip M BARON
) : - o ' - " gubsecretario de'gervicios
Co. Di. N° 42/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” o InfrddBictdra PRblica
Zona Sur
M.O.y S.P.
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legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacion que acredite que ha iniciado el tramite de
inscripcién para su constitucion en el Registro Publico.

Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su nimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompaiiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UTE deberd tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la obra,
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la UT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicio.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicion para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segiin formulario respectivo (ANEXO I).

2.2. Obtencion de la documentacién de la Contratacién
La documentaci6n se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
* Subsecretaria de Obras Piblicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacién de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por TREINTA
(30) dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Puablicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su depésito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debers ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas y aclaraciones
Las consultas deberan efectuarse por escrito de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.

No se aceptaran consultas telefonicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de iolo en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través
de Circulares, que podran ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias.

ATg. Rogelio .. R.O.N
Subsecretario ge Sewicios
e Infraestructura Publica
! V V 7 7 Zona Sur
Co. Di. N° 42/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” PB#G.y 630
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El Oferente debera concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el M.O. y S.P. La no concurrencia implicara el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contrataciéon
En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segin el siguiente orden:
1. Circulares
Pliego de Bases y Condiciones.
Especificaciones Técnicas.
Planilla de Cémputo y Presupuesto.
Documentacion Grafica.
Contrato.

Oferta.

® N o oA WD

Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.
9. Fojas de Medicion y Certificados.
10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Puablicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segin el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 42/2020

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES « ESCUELA PCIAL. N° 13 ALMIRANTE G.
BROWN»- USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por €l
titular y/o representante la empresa (en este ltimo caso deberd acompaiiar el instrumento que asi lo
designe).

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente.

establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.
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El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores
de la construccion resultante de la aplicacién de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significara por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE:

a) Comprobante del deposito de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el MOySP (ANEXO I).
¢) Invitacion efectuada para la presente Contratacion Directa, no excluyente.

d) Declaracion Jurada con aceptacion de la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atliantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia (ANEXO II).

¢) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion (ANEXO III).

f) Planilla de Céomputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV), con su respaldo digital
en formato Excel (firmado por un técnico o profesional idéneo).

g) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).
h) DDJJ de Constitucion de Domicilio Electrénico.

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado debera consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

j) Constancia de inscripcion en la AFIP o Formulario de inscripcion en la Direccion General
Impositiva con Constancia de Cddigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacion vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitira completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b), d), ¢), f), g8 SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitard su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije,\a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mas tra
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TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del depdsito de garantia de oferta sera equivalente al uno por ciento (1%) del monto
del Presupuesto Oficial.

La garantia podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEP(:)SITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucion de
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.

a.2) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito,
ni previa constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva deberd reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podrd ser
constituida por pagaré, el que deberd ser avalado o financiado a satisfaccién del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucion N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, debera presentarse la pdliza
correspondiente o el Certificado de Poliza en Tramite. Debiendo ser presentada la poliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.l), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaiiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes basico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccion de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podran seran causal de
desestimacion de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacion de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correrdn por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacién del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes (en caso de resultar tRsgsari

sgsario)
- los elementos que hacen al costo del item estardan en forma completa, como ser: X
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categy '§
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repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacién.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en
la conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Computo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible , la cotizacién de cada rubro no poedra
exceder de un + 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Computo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o desestimacion de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omision de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacién que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

2.6.6 Documentacion Digital

Toda la documentacion que la/s oferente/s y/o empresa adjudicataria presente al M.O.y S.P. debera ser
digitalizada por separado y en archivo tipo PDF, sin perjuicio de la conveniencia de presentarla en
formato papel, lo que quedara a criterio del M.O.y S.P.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinion técnica de la Oferta

Recibida la documentacién, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podra remitir la misma al 4rea técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinidn, establecer un orden de prelacién de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

El 4rea técnica, a fin de facilitar el examen y evaluacion del presupuesto presentado, podré requerir al
oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio solicitar que
aclare determinados aspectos. Determinada o no la admisibilidad de la oferta, se elevara opinion
fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedird, ofrecera ni
permitira cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacién del factor de correccion segiin Ley Provincial N° 278, segun se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verificaran alteraciones, el 4rea técnica, procedera directamente gl rechazo de la
oferta.

3.2. Adjudicacion
La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad
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la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificacién de adjudicacion se realizard en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.
También podra notificarse en oficinas del MOySP, al titular y/o representante de la empresa.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacion fehaciente de la
adjudicacion.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el deposito de

garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en orden de
consecuencia.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente 0 Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin
que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucion de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
lano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucién en mora
al deudor ni al fiador, allandndose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aun
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera cerresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a\favds
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

constituida en la proporcion correspondiente.

B Rogetio § .gAR.O_N
suhsacretario de Servicios
s el
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3.7. Seguros

Adjudicada la obra, la Contratista presentara al area solicitante del MOySP los siguientes seguros:

a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera asegurar contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo personal
de Inspeccion del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacién a la A.R.T., Nomina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segiin Ley
Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningun trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista debera comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacidn a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo II de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UTE, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse como maximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacién del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, (ANEXO V), la contratista debera presentar el Alta tempra
de Personal, si correspondiera.
El contratista, podra presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucion que s¥
Fondos de Reparos segtin lo establecido en el pto. 5.3.
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4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles |

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obrasj, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.3. Libro de ordenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronologicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberda ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado. La Inspeccion
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo €l caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Adin cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccién y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronoldégicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y sera responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO sera considerado.

4.5. Normas de Ejecucion
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pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ninglin pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccién impartida
por escrito.

El M.O. y S.P. designara al personal técnico, Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los
trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de
Obra, para su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Documentacion a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de la
documentacién de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizaciéon de la obra.

4.7. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccién, avisando con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.8. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.
Con relacion a otras empresas que ejecuten simultineamente obras en el sector, el Contratista debera:

1. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccid
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.
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iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por

hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccion
de Obra.

4.9. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de €l, a las del
M. O. y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.10. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a realizar lo requiera,
por un profesional universitario, técnico o M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién
técnica de los trabajos, y que debera estar inscripto, ademas, en el Registro de Profesionales de la
Construccion de la Municipalidad en donde se efectue la obra (si asi correspondiera) y matriculado en
el Colegio Provincial correspondiente.

EIM.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no reuna los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.10.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante deberd cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.10
para designacion de Representante Técnico.

4.11. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacién que asi lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Piblica.

4.12. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales ¥ pdlizas [de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afeégta
misma.
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4.13. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia.

4.14. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacién del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista.

* Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro
que corresponda.

e Contrato de subcontratacion

e N°CUIT

* Inscripcion ante la Direccidn Provincial de Rentas de la Provincia.

* Constancia de Inscripcion en la A.F.LP. y codigo de actividad acorde a los trabajos.
* Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumpla con los requisitos.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.15. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.16. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podra aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%0) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacién de la multa se hara en forma
acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas serén las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%0) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1 %o) del monto del contrato.

KT cheu() MA
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provincial vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa sera integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P.o a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al M.Q.y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacion y evaluacién de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccion de Obra.

4.17. Presentacion de la Documentacion y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentara UN (1) juego de esta documentacion en soporte digital,
en formatos editables, segin extensién de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

El Contratista debera proveer a su cargo al momento de la terminacion de los trabajos, CUATRO (4) o
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (con un méaximo de 4
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en forma
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los detalles de
aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.18. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de

alteraciones por modificacion, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los

casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion de contratacién para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacién de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segin las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064 y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.19. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estdn sujetos a
revision.

La Contratista presentara a la Inspeccion mediante Nota de Pedido la documentacion qu
continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:
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a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccidn de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segin
modelo ANEXO VI.

¢) Factura “B” 0 “C” ORIGINAL, a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe
en letras y numeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma
sera el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.I. no esté¢ vencido, sin
enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente.
f) DDJJ Noémina de personal, con membrete de la empresa.

g) Certificado de cobertura de A.R.T., con la nomina de Empleados (vinculados a la
obra). Conformada por la Inspeccion.

h) Vistas Fotograficas: El Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberan ser
escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a los
trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

i) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
medicion de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segin lo establecido en Resolucién Tesoreria General N° 12/17.

Una vez cumplidos los requisitos por parte de la empresa y revisada la documentacién por parte de la
Inspeccion, debera ser elevada a la Direccion que tramite los Certificados de Obra, segin la
Subsecretaria de incumbencia, para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacion de la documentacion por la Direccién que
tramite los Certificados de Obra, segun la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojara la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION
descuento de certificados de obra.
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5.2. Anticipo Financiero

Se otorgar4, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO
(40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcion del Anticipo Financiero, la
Contratista presentara Poliza de Seguro de Caucion a satisfaccion del Comitente en concepto de
garantia de devolucion de anticipo financiero y debera tener abierta la cuenta bancaria indicada en el
punto 3.4.

En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.O. y .S.P a la empresa en la cuenta bancaria
informada, segin el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el
monto de Contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se
entendera aquél que corresponda al mes de certificacion del anticipo. Conforme se concreten
reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.

5.3. Normas de medicion

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinar4 por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.4. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrard mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado basico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podré ser sustituido por Pélizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya el fondo
de reparos por péliza, debera tenerse en cuenta que el M.O. y S.P. reintegrara el fondo de reparos
constituido en efectivo, sin ningun tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacién final se confeccionard una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparos seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberd solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacion Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podré, de considerarlo conveniente y hallindose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga habiligar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia
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La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcion Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibilitaren la
normal habilitacién de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacion un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, comenzard a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista deberd presentar ademads, la garantia
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacion que a ellos acompaiie.
Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion que
surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y
en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, del fondo de
reparos. De resultar insuficiente el fondo de reparos debera el Contratista abonar al MOySP el saldo en
un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos a
favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcion Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccion de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.
Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el 4=
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a 4?@ 3

Co. Di. N° 42/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”-
USHUAIA

apertura de sobres de la presente licitacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizard para la determinacion de un factor de correccion del precio
oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econdémica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor sera el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A * 0.05 * R * M

Donde:
M = monto de contrato
A =(1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podré superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIIL. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

Co. Di. N° 42/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE GUILLERMO BROWN?”-
USHUAIA.

ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr......c.ocooiiiiiiiiiiiee , de la
EMPIESA ..ot e e e e e e , visitd y
reconoci6 en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 42/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ ALMIRANTE G. BROWN" -
USHUAIA y obtuvo toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los
mismos.

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticién Licitante

................... s eereeeeneee @@ de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacion Distrito — Fecha de realizacion]

Anexos Co. Di. N°® 42/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran A}gentinas"
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE GUILLERMO BROWN?”
USHUAIA.
ANEXO I
DECLARACION JURADA
[Lugar y fecha]
La firma. .. que suscribe, con domicilio real en la
calle.........oooeviiiiiiii . Ne........... De la ciudad de..........ccooe.
de... o y domicilio especial en la calle
que:

’

Provincia
............... N°.... de la ciudad de
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la CONTRATACION DIRECTA N° 42/2020.

cotizar los mismos

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 42/2020 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacién originada por error en la interpretacion
de la documentacién del llamado a Licitacion

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacion.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion de la presente Licitacion
a esta Contratacion

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 42/2020del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
10.

Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.
de la CONTRATACION DIRECTA

Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas

N° 42/2020, para la ejecucidon de la Obra:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G.
BROWN” - USHUAIA. Se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
competentes en razén de la materia

jurisdiccion que pudiere corresponder.

Distrito Judicial Sur,
renunciado expresamente a cualquier otra
Saluda a Usted muy atentamente

Anexos Co. Di. N° 42/2020

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran Argentinas

. BARO
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”- USHUAIA

ANEXO Il
OFERTA
Senor/a .
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elllos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°............ de la ciudad de..........................c........ , mManifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 42/2020, ha/n reconocido el terreno
donde se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para
poder establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 42/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN” - USHUAIA., de
acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
PESOS ..o oo I ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ESDE ................... [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afos de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acompana comprobante de depodsito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucion "' extendida por

Domicilio Real: ... e
Localidad: ...............ocoiiiiii il Provincia: ........................ CP:
Teléfonos: ... Correo Electronico: ........ccoooviviiiii e,
Domicilio ESPeCIal: .. ..o
Localidad: ...................ccoi il Provincia: ........................ CP:

Teléfonos: ..o Correo Electronico: .....c..ovvie e

™ EI Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. no se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.-

Subsecretagid\de Servicios

Anexos Co. Di. N° 42/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” ~ e Infraestrjictira Publica
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del
Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

ANEXOS

BRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PROVINCIAL N°13 "ALMIRANTE GUILLERMO BROWN",

Renglon 1 - Ushuaia

ANEXO IV

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Cod

Rub

Descripcion por Locales

Un.

Cant.

Prec. Unit.

Parc. item

SUBTOTAL % Total

Tareas preliminar

2,72%

13

Cartel de obra

gl.

1,00

11

Documentacién y tramites

gl

1,00

N | T o=

Instalacion Sanitaria.

12,75%

315

Provisién y colocacion de griferia en
bafios linea Fv. En LOCAL 11, 13, 14,
22,23, 24,29,31,32,37,52,54,72,
73. incluye desmote de artefacto
fuera de servicio y colocacién de
todo artefacto para su correcto
funcionamiento.

Un.

24,00

312

Mantenimiento de Inodoro en bafios
, Para el mismo debera levantar
inodoro y verificar obstrucciones y
fijar el mismo con su respectivo
sellado. Local 22, 23, 24, 29, 31, 32,
37,52,54,72,73.

Un.

15,00

753

Limpieza de pileta de patio en todo
el edificio y colocacidn de tapa
ermetica. En Local 11, 13, 14, 22, 23,
24,27, 29, 31, 36, 32, 37, 52,54, 72,
73.

Un.

20,00

273

Limpieza y desobstruccién de
instalacidn de cloaca existente,
incluye camaras de inspeccién y
camara desengrs

gl

1,00

273

Desagote y limpieza de camara
septica de capacidad 20.000lts

Un.

2,00

752

Debera hacerse una boca de
tromenta, de desague pluvial de
10.000lts. Que deribe a la red
existente de desague incluye
provicion de todo accesorio para su
correcto funcionamiento.

gl

1,00

260

Limpieza y mantenimiento de
cisterna de 35.000lts. Incluye
certificado de potabilidad del agua.

1,00

Elecetricidad.

24,63%

933

Reparacién y reacondicionamiento
de llave de un punto y toma
corriente en Local: 25, 27, 30, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45,
46,51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
74,75,76,77y 78

un.

40

321

Provisién y colocacién de luces de
emergencia en LOCAL 2 al 75.

Un.

82
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910

Verificacion de tablero principal y
seccional, inluye el equilibrio de
fases y la medicién termografica en
todas las areas. Incluye informe
tecnico matriculado de la DPE.

gl.

Seguridad e Higiene

14,87%

331

Provisién y colocacion de manguera
hidrante nueva y todo accesorio para
su correcto funcionamiento. Hall
frio, pasillo ala izquierda

un.

5,00

330

Provisién y colocacién de matafuego
clase AK de 6lts sector cocina.

Un.

1,00

353

Mantenimiento con provisién de
todo accesori de puertas de
emergencia 9 puertas de
emergencias de hojas dobles. Incluye
sefialetica.

UN

18,00

324

Reparacion y puesta en
funcionamiento del sistema de
alarma y dectector de humo.

gl

1,00

Cubierta

3,67%

204

Reparacidn y sellado de filtraciones
en cubierta de techo, secto cocina,
sum, porteria y dos aula 78, 65,

m2

20,00

Tareas varias

22,27%

141

Reparacion de superficie dafada por
la filtraciones cielorrazo, tabiques
mamposteria y aberturas, incluye
colocacion de singueria y cambio de
todo accesorio para su correcta
funcionalidad en salida de
emergencia local 35,local 31 sector
ingreso del Cens 11 sector mastil

m2

25,00

250

Revestimineto ceramico en local 24,
37, 72 y 73. incluye desmonte de
ceramico en mal estadg.

m2

135,00

120

Contrucion de tabique con pgu y pgc
estructura metalica de 100mm. Y con
aislaciones termica, hidarulica y
acustica.

m2

9,00

329

Provision y colocacién de cinta
anyideslizante en escaleras interior.
Local 41y 47.

ml

140,00

126

Ajuste de estructura de tabique
exterio en local 42, 43, 44, 45, 46.
Incluye provisidn y colocacién de
todo material extructural para su
correcto funcionamiento.

m2

50,00

Carpinteria

18,19%

360

Reparacion de puertas interiores
ajuste y nivelacion incluye cambio de
cerradura con cerradura antipanico.
Local 61, 62, 68,69y 77.

un

5,00

359

Desmonte de ventana en mal estado
y provision y colocacion de aberturas
pvc. 1,10x1,70mts. Doble vidrio
laminado ambos lados 4+9+4. en
local 61, 62, 63, 64,65.

un

5,00
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353

Mantenimiento con provision de
todo accesorios de puertas de
emergencia.incluye provisién y
colocacion de barral antipanico y UN 8,00
todo accesorio para su correcto
funcionamiento. En local 48, 49, 26,
66, 79.

352

Provisién y colocacidn de puerta de
Exterio de una sola hoja de pvc. En un 1,00
local 30, 35. De una sola hoja.

LIMPIEZA DE OBRA

0,91%

12

Limpieza general de Obra (retiro de

. gl 1,00
material y elementos en desuso).

Renglon 1 Precio total:

100,00%
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico

Sur

Ministerio de Obras y Servicios Publicos

ANEXOS

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PROVINCIAL N°13 "ALMIRANTE GUILLERMO BROWN".
Renglon 2 - Ushuaia

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO IV

Cod

Rub

Descripcion por Locales

Un.

Cant.

Prec. Unit.

Parc. item

SUBTOTAL

% Total

Tareas preliminar

5,66%

Documentacidn y tramites.

gl.

Calefaccion

92,69%

303

Mantenimiento, limpieza y puesta en
funcionamiento de equipo de caldera
de pie Baxi de 64,500 kcal/h.Incluye la
provision y colocacién de todos los
accesorios necesarios para el perfecto
funcionamiento del mismo
(termostatos, reparacion de plaqueta,
limpieza de quemadores, tomas de
aire, censores de llama etc.), como asi
también la  verificacion de la
hermeticidad de la cafieria de gas de
cada equipo y su correcta ventilaciéon
de gases. Local 34

Un

312

Provisén y colocacién de bomba
resiculadora tipo salmson tipoSCX40-80N

Un.

308

Mantenimiento de radiadores de 4 a 8
elementos - en todo e! establesimiento,
incluye reposicién de valvulas y todo
acsesorio necesario para su correcto
funcionamiento.

Un

48

296

Mantenimiento de radiadores de 10 a
15 elementos - en todo el
establesimiento, incluye reposicion de
vélvulas y todo acsesorio necesario
para su correcto funcionamiento.

Un

303

Mantenimiento y reparacién de
termotanque de 160 Its incluye provisién

de todo accesorio para su correcto
funsionamiento

Un

306

Mantenimiento de Cocina Industrial de 6
hornallas

Un

309

Mantenimignto de Cocina Industrial de 4
honalas

Un

308

Certificacién de profesional matriculado
del rubro delos trabajos ejecutados,
incluye prueba de hermeticidad de la
instalacién de gas existente, segtin
normativas vigentes del servicio y N.A.G.

gl.

LIMPIEZA DE OBRA

1,65%

12

Limpieza general de Obra (retiro de
material y elementos en desuso).

gl

1,00

Renglon 2 Precio total:

100,00%
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”- USHUAIA

ANEXO V
ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur,alos ................ diasdelmesde ............................ del afo dos
mil veinte (2020), se retnen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur
.................................................................................... , el/la Inspector/a de Obra

...................................................... en representacion de la Gobernacion por una

caracter de TITULAR de la Contratista ...............cc....cooooviiiiii] , adjudicataria de la
obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G.
BROWN = USHUAIA. - - - - - - oo oo ciciee e

- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un
mismo tenory a un solo efecto. - ------- - oo _____

Arq. Rogefo
Subsecretgrio de\Servicios

Anexos Co. Di. N° 42/2020 “Las Islas Malvi;nﬁs, Cebrgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas;’ © 7 “einfraestiuctura Rublica

M.O.y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”- USHUAIA

ANEXO VI
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N® DE OBRA -+ seeesveamemansneenenne DENOMINACION: e +rveessrersressresseesnienieenns
EXPEDIENTE NO:-+-+vccereeeereemsvenimsnasesreess LOCALIDAD: -+ eesreereessmsmmsssessnsensenssinnen.
EMPRESA: <+ reeseeerseasesonsmnieasesnraeeen. MONTO CONTRACTUAL: -+ eeeeeereesseessens:
N° DE INSCRIPCION RP.C.E.Q.T i +esesersersasestssestastattaitausastsais st
Muy
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL | REGULAR | DEFICIENTE | MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados
Cantidad y calidad de
los equipos

Direcci6n técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio
Organizacion de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra
Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes

laborales
Documentacién de la
obra
DS EIVACIONES ..o e e ee ettt et e e e et et e e e e e e e e e
Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracion
Lugar y Fecha
NOTIFICADO POR LA EMPRESA: e,
Firma y Aclaracion
Lugar y fecha
Arg. Rogelip i, B
. BAR
Subsacretarip o Servig‘(’)\fs
. . . e ' . R -8 Infraestrugtura Robii
Anexos Co. Di. N° 42/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas Ica

Zona Sur
M.O.ys.p.



031

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piublicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”- USHUAIA

ANEXO VIl
RESOLUCION MOySP N°
303/2017
DT < 30 3 '

(.

Priiid
AR\

A\

Procines de @forrre dod Fogo, CSihltrtid »
CFas dd CYeldutica dn

Hopatblen Koo,
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

USHUAIA, {1 SET. 2017 !

VIBTO la Resolucion Sec. O. y S.P. N° 322/16; y

CONSIDERANDO: '

Que mediante la citada Resolucién del Vi;to, se amplio el mopto wéblecido en el Articuio
1° de la Resolucién M.O. y S.P. N° 760/11 hasta la suma de BESOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS MIL (3 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten) en el dmbito de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Afléntico Sur, para lo cuat ffo es necesario el requisito de
acreditar la inscripcién en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, ni las
respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para digho morto.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en las construcciones, y las alzas
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta sjtuacién a fin de garantizar la
generacién de empleo genuino y la participacion de las i’equ< fias y Medianas. Empresas
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.

Que sumado a lo expuesto, y como es de publico y notorio cgnocimiento, dable es indicar
que el nivel de la actividad de la construccion en general, tanto a nivel nacional como local, ha
registrado una caida, lo que genera grave preocupacién en el Gobigmo Provineial, como en los
sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sienfo una, p;emisa fundamental
por parte del Gobierno el aumento de la generacidon de empleo genuinp y de calidad.

Que atento a lo estipulado en el Articulo 3° de la Ley Provipcial N° 1152, se autoriza Ta
utilizacidn de procedimientos hasta las sumas indicadas en el jurisdi¢cional de emergencia de esa
Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampliiar el monto de la capacidad a la suma de
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la Resolucion Sec. O. y S.P. N°
322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a ﬂa presente, estableciendo un
parimetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cdn anterioridad ya establecen
limitaciones que deben subsanarse. '

Que dicha excepcidn se encontrara vigente hasta la aprobacidn del Registro Provincial de
Constfuctorcs de Obra Piiblica e instrumentado el mecanismo de evaluacion de las capacidades en
1;1 Srbita del Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del presente acto administrativo en

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provincjal N° 796/17.

Por ello:

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE: '

a Resolucién Sec. O. y S.P

RTICULO 1°- Dejar sin lefects 116y todo otro instrumento

LAl 2.

S A
N 7z ) “2017 ~ Afo de tas Encrglas Renovables
A=A ‘

Anexos Co. Di. N® 42/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran érgentinés”

Arg. Rogeli 0
Subsecratago Ye Servicios
e Infraestriictury Publica

M. BARON
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atliantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

- :

“20(7 — Afio de Jas Encrglas Renovables®

"t

[ — A drvm v/ / 1’7?/70' O nbbrindin »
Sdas el XMntio e,
Hepdblios O gentines

Minislerio de Obras y Servicios Piblicos

G20

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considc[mdos.

ARTICULO 2°.- Establecer que para las Qbras Piblicas que sc
Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESOS DIEZ MILLON
tanto se aprucbe el Registro Provincial de Constructores de Obra

mecanismo de cvaluacidn de las capacidades en la érbita del Min

jecuten en el ambito de la
S ($ 10.000.000,00); y hasta
Plblica e instrumentado el

slerio de Obras y Servicios

Piblicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripgién en el Regisiro Nacional

" de Constructores de Obras Publicas, ni la respectiva constancia
Financiera hasta dicho monto.
ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de

303

RESOLUCION M.O.y S.P. N° N7.-

que acredite su Capacidad

a Provincia y archivar.

|dinistro de Offas y Servicios Péblicas
Pravingia de Tigira del Fuego, A. e LAS.

1.5 Istas Malvinas, Georgias y Sandwich def Sur, son y seran /\llgt:nlinns"

Anexos Co. Di. N° 42/2020 “Las Islas Mélvinas, Georgiaé yméén-av'vich del sur, son y_ seran argenti-h'as"’ .
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”- USHUAIA

ANEXO IX ]
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Publicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

EMPIESA tiiiiiiiiiiiieeer et , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo
acTedita MEAIANTE ....vvereiieiiei ettt ie et eeeaeraaeaeeseieeanans , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las cldusulas y condiciones que a continuacion se expresan:----=-----------
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”

Contratacién Directa N° 42/2020, autorizada por Resolucion Subsecretaria de Servicios e

Infraestructura Pablica Zona Sur - M.O.y S.P.-N° ........ /2020, adjudicada mediante Resol.
Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y S.P. - N° ...... /2020, bajo
indicaciones, 6rdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demés documentacion
obrante en el Expediente administrativo N° ...... A

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi

convenida se ajustara en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de
Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - - - ~=====-=====-=e-=-=-----===--
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a

que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS ..o, con .../100 (8

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonarad a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4. y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual

asciende a la suma de PESOS ..............ociii. F ), siendo
garantizado mediante ................ooii ,emitida por ........coeeeiiiiin)
lasumade PESOS ... (B

Anexos Co. Di. N° 42/2020 “Las Islas Malvinas, Georgiééy Sandwich del sur, son y serén'zirgentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”- USHUAIA

establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo sera descontado de cada certificado bésico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del altimo certificado.- = == === == c e e e e e e o -

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos ser4

de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria
de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTAM .- = == m s s e m e r e e e e e e e e e e m e oo - -
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la
firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago sera

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el
plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificacion y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - - --- -=---=-----
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante

............................................ , emitida por .................eeviiiiiiininnn..., poOr la suma
de PESOS ...l (B, ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero
o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicilios: «LA
PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia

CONTRATISTA» encalle ....c.ovvviiriiniiiiiiiii e N i,
Arq. Rogeljo M.RARON
: . . . . - 8ubsecretafio de S¥rvicios
Anexos Co. Di. N° 42/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” e Infraestrlictura Publica

Zona Sur
M.O.y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE G. BROWN”- USHUAIA

de la ciudad de

cursen con relacion al presente contrato.

.............. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, alos ..ooovvvvvveeeeenn, dias del mes de

Anexos Co. Di. N°

42/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del éur, son y s-érén'érge'htinas”

Arg. Rogelio

- . -Subsacretariofde Ser¥cios



Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ANEXO 1l
X Ministerio de Obras y Servicios Ptiblicos

Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Edilicia Zona Sur

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PROVINCIAL N°13- "Almirante Guillermo Brown". Renglon1 - Ushuaia 2020
Cod | Rub Descripcién por Locales Un.} Cant. Prec. Unit. Parc. item SUBTOTAL % Total
1 [Tareas preliminar 2,72%
13 a |Cartel de obra gl 1,00
11 b |Documentacién y tramites gl. 1,00
2 [Instalacién Sanitaria. 12,75%

Provisién y colocacién de griferia en bafios linea Fv. En LOCAL
11,13, 14, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 37, 52, 54, 72, 73. incluye

315 a . L. uUn, 24,00
desmote de artefacto fuera de servicio y colocacién de todo '
artefacto para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento de inodoro en bafios , Para el mismo debera
levantar inodoro y verificar obstrucciones y fijar el mismo con
312 | p [V Y v un.| 15,00

su respectivo sellado. Local 22, 23, 24, 29, 31, 32, 37, 52, 54,
72,73.

Limpieza de pileta de patio en todo el edificio y colocacién de
753 ¢ |[tapa ermetica. En Local 11, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 36, | Un. 20,00
32,37,52,54,72,73.

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca existente,

273 d | . . ‘s .
incluye cdmaras de inspecci6n y cdmara desengrs

gl 1,00

Desagote y limpieza de camara septica de capacidad
20.000lts

Debera hacerse una boca de tromenta, de desague pluvial
de 10.000Its. Que deribe a la red existente de desague
incluye provicion de todo accesorio para su correcto
funcionamiento.

Limpieza y mantenimiento de cisterna de 35.000lts. Incluye
certificado de potabilidad del agua.

273 | e uUn. 2,00

752 | f gl 1,00

260 | g gl 1,00

3 . Elecetricidad. 24,63%

Reparacién y reacondicionamiento de llave de un punto y
toma corriente en Local: 25, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45, 46,51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63,64,65,67,68,69,70,71,74,75,76,77y 78

Provisién y colocacién de luces de emergencia en LOCAL 2 al
75 Un. 82

9331 a

321{ b

Verificacién de tablero principal y seccional, inluye el
910 | c |equilibrio de fases y la medicién termografica en todas las| gl. 1
areas. Incluye informe tecnico matriculado de Ja DPE.
4 {Seguridad e Higiene 14,87%
Provisién y colocacion de manguera hidrante nueva y todo
331 a |accesorio para su correcto funcionamiento. Hall frio, pasillo | Un. 5,00

ala izquierda
b Pro.V|5|on y colocacién de matafuego clase AK de 6its sector Un. 1,00
330 cocina
Mantenimiento con provisién de todo accesori de puertas de
353 | c¢ |emergencia 9 puertas de emergencias de hojas dobles. UN| 18,00
Incluye sefialetica.
324 | 4d Reparacion y puesta en funcionamiento del sistema de gl 1,00
alarma y dectector de humo.
5 :Cubierta 3,67%
Reparacién y sellado de filtraciones en cubierta de techo, ;
204 | a secto cocina, sum, porteria y dos aula 78, 65, 67,68, incluye m2| 20,00

cambio de menbrana atornillado de cubierta y sellado del
mismo para su correcto funcionamiento.

6 :Tareas varias 22,27%
Reparacién de superficie dafiada por la filtraciones cielorrazo,
tabiques mamposteria y aberturas, incluye colocacién de

141 | a {singueria y cambio de todo accesorio para su correcta m2; 25,00
funcionalidad en salida de emergencia local 35,local 31
sector ingreso del Cens 11 sector mastil

Revestimineto ceramico en local 24, 37, 72 y 73. incluye

250
b desmonte de ceramico en mal estado. m2| 13500
120 | ¢ Contrucidn de tz?blqtfe con pguy pg:c. estru'ctura meta.\hca de m2 9,00
100mm. Y con aislaciohes termica, hidarulica y acustica.
Provisi i " " =
320 | d | row'snon y colocacién de cinta anyideslizante en escaleras mi| 140,00
interior. Local 41 y 47. |
T
Ajuste de estructura de tabique exterio en local 42, 43, 44, /
126 | e }45, 46. Incluye provisidn y colocacién de todo material m2 50,00
extructural para su correcto funcionamiento. : ]/
7 |Carpinteria 18,19%
Reparacion de puertas interiores ajuste y nivelacion incluye X /
360 | a |cambio de cerradura con cerradura antipanico. Local 61, 62, | un l 5,00 4
68,69y 77. ; Arq. Rogdlio N. BARON 1/
Subsecretsrio d&\Servicios [4

e Infraesfructura Rublica

Z S L
MOy SP. o ‘w0 GristaM A,
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Desmonte de ventana en mal estado y provisidn y colocacion
353 | b |de aberturas pvc. 1,10x1,70mts. Doble vidrio laminado un 5,00
ambos lados 4+9+4. en local 61, 62, 63, 64,65.

Mantenimiento con provisién de tado accesorios de puertas
353! ¢ de emergencia.incluye provisién y colocacion de barral UN 800
antipanico y todo accesorio para su correcto funcionamiento. !

En local 48, 49, 26, 66, 79.

Provision y colocacion de puerta de Exterio de una sola hoja

%2\ d de pvc. En local 30, 35. De una sola hoja. un 1,00
8 |LIMPIEZA DE OBRA 0,91%
12 a Limpieza general de Obra (retiro de material y elementos en gl 1,00
desuso).
Renglon 1 Precio total: $3.046.786,14 | 100,00%

i Hsto CoisTiy

Arg. Roggfio 0
Suhsecretario d§ Servicios

e Infraegtructura\Publica
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Edilicia Zona Sur

ANEXOIl | -

COMPUTO Y PRESUPUESTO
QFICIAL

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PROVINCIAL N°13- "Almirante Guillermo Brown". Renglon 2 - Ushuaia - 2020

Cod

Rub

Descripcién por Locales

Un.

Cant.

Prec. Unit.

Parc. item SUBTOTAL % Total

1

Tareas preliminar

5,66%

11

Documentacion y tramites.

gl.

Calefaccion

92,69%

303

Mantenimiento, limpieza y puesta en
funcionamiento de equipo de caldera de pie
Baxi de 64,500 kcal/h.Incluye la provision y
colocacion de todos los accesorios
necesarios para el perfecto funcionamiento
del mismo (termostatos, reparacién de
plaqueta, limpieza de quemadores, tomas de
aire, censores de llama etc.), como asi
también la verificacion de la hermeticidad de
la caferia de gas de cada equipo y su
correcta ventilacion de gases. Local 34

Un

312

Provisdn y colocacién de bomba resiculadora
tipo salmson tipoSCX40-80N

Un.

308

Mantenimiento de radiadores de 4 a 8
elementos - en todo el establesimiento,
incluye reposicién de valvulas y todo
acsesorio necesario para su correcto
funcionamiento.

un

48

296

Mantenimiento de radiadores de 10 a 15
elementos - en todo el establesimiento,
incluye reposicién de valvulas y todo
acsesorio necesario para su correcto
funcionamiento.

Un

303

Mantenimiento y reparacién de termotanque de
160 Its incluye provision de todo accesorio para
su correcto funsionamiento.

Un

306

Mantenimiento de Cocina Industrial de 6
hornallas

Un

309

Mantenimiento de Cocina Industrial de 4
honalas

Un

308

Certificacion de profesional matriculado del
rubro delos trabajos ejecutados, incluye prueba
de hermeticidad de la instalacién de gas
existente, segun normativas vigentes del servicio
y N.A.G.

gl

LIMPIEZA DE OBRA

1,65%

12

Limpieza general de Obra (retiro de material y
elementos en desuso).

gl

1,00

Renglon 2 Precio total:

$823.624,27 | 100,00%

JH9 - Hejo crysTIeA A.

Arq. Rogejio 0
Suhseacretgrio de Gervicios
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPEC[FICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Plblicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE GUILLERMO
BROWN” - USHUAIA.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas debera indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podré o no ser admitido por esta administracion.

L.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacién de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma debera entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte'y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omisioén, debera comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente deberd visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicion y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra 'y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocera a la
Contratista ningtin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccion General de Infraestructura.-

El oferente debera tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborary presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur, tomando como base la
documentacién que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacién técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos que la compo

1

Subsecretario d¢ Servidios
e Infraestructufa Public
Zona Sur
M.O.y S.P,



031
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES

Atlantico Sur TECNICAS
GENERALES

7/
/4

‘2‘4 Q
)

/

Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras y Servicios publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE GUILLERMO
BROWN” - USHUAIA.-

son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccion de Obra.

- Igual criterio debera tener en cuenta para la reubicacion de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracién que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracion, para la realizacion ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cédigos de Edificacién y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencion de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a 1a norma
sera pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

. Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevenciéon contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucion SRT 900/15.

IL.- Orden de prelacion:
- En caso de discrepancia de la documentacion sobre los aspectos administrativos -
legales para la interpretacién y ejecucion del presente Contrato, s¢ tomara el orden

de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

IIL- Garantias de calidad:

El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacion de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 13 “ALMIRANTE GUILLERMO
BROWN” - USHUAIA.-

1). TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocara al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacién de la Inspeccion. Esta prohibido colocar propagandas
ylo leyendas, salvo indicacion contraria.

El Contratista deberd mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacion de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
habiles, para presentar ante la Inspeccion de Obra por medio de Nota, la documentacién
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de calculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacién y eventual correccién y / o aprobacion de
corresponder.

STA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias hébiles de producida la entrega, la Direccion General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hara entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA
b.- OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION
¢.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y deberd ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacion entregada como proyecto ejecutivo, pero deberdn ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcion de éstas se deberd
proceder a su ser correccion y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y serd la
Gnica instancia admitida para la realizacion de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondra de cinco (5) dias habiles para ejecutar lo
que correspondiere y volver a hacer la entrega

3
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIALN® 13 “ALMIRANTE GUILLERMO
BROWN” - USHUAIA.-

Toda la documentacion de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dfas corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacion de obra, la Empresa Contratista por una parte sera pasible de aplicacion
de multa segin lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hara efectivo

el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en _su caracter de Constructor de Obra sera el unico responsable
civil v penal de las consecuencias y daiios provocados a bienes Y personas por
errores en la documentacién de proyecto de 1a obra, el cilculo y dimensionado de
la estructura y/o en los planos v planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista debera efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que s¢ gjecutara dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, eftc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Est4n incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para 1os trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacion de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes o movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los ftems y para el normal
funcionamiento de la construccién en su fase de uso.-

Asimismo, se captarn'y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:
« Trabajos de preparacion y de proteccion.

« Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
« Retirada de los materiales.

El contratista suministraré todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccion de Obra. Previamente a los trabajos de demolicion se elaborara un
estudio de demolicion, que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
egjecucion.

En el estudio de demolicion deberan definirse como minimo:

4
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« Métodos de demolicién y etapas de su aplicacion.

. Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

« Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

« Proteccidn de las construcciones e instalaciones del entorno.

« Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la demolicion.

« Medios de evacuacién y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

« Cronogramas de trabajos.

» Pautas de control.

« Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista sera responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacion de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberd poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.-
Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardarén bajo techo, sobre
plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.

5
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En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se debera ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista serd responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, 0 por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:

Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion
idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacion de enduido y encintado, y refuerzos metalicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H® A° y/o mamposteria, se procedera a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizara una perfecta y prolija terminacién.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H® a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacion
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques serén, huecos y se pondra especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos
para su aprobacién junto con la Documentacion de Obra.

Los bloques a utilizar seran sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberan tener
una textura superficial pareja y se colocardn con juntas trabadas.

Los bloques deberdn tener una textura superficial pareja, dado que quedaran a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocardn con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).
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La Inspeccion de Obras debera solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomara como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segin los cilculos correspondientes y con
no menos de 2 o 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizara mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenaran una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los Jetalles constructivos de las cubiertas de techo seglin
lo indicado en la Documentacion de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizara las tareas de verificacion y reparacién que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Sera obligacion del oferente, previo a la formulacion de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacion, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, gjecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocerd ningin
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacién de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacion de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria

El Contratista debera proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la
penetracién del agua 'y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entenderd completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacion y
rigidez, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacion. Todos los elementos de zingueria serd de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provision y colocacion de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellard con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y aticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pajaros.
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5 CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Sera obligacion del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaréan a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, s€ procederd a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15a20 mm., y
se aplicaran los dispositivos elasticos de cierre que correspondan, segin el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.

Los pisos a utilizar en obra deberén ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, debera
ser nuevamente aprobada su utilizacion por la Inspeccién de Obra, y deberd ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccion de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicién, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccion de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, s€ tratara de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberan estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debera coincidir
con el eje de la hoja de la puerta.

e Infraestruetura PUXlica
Zona Sur
MO . vS P
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ESPECIFICACIONES

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una Vvez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que 10 cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicién y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se deberé tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se deberd entregar al
Comitente, piezas de reposicion de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (segln cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacion y color, seran los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizaran con perfiles de aluminio y goma €
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la ceramica se colocara con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Qe dara una terminacion con
pastina de acuerdo 2 las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccién de Obra.

7 CIELORRASOS

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra 'y
reglas del arte. La omisién de algin trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacion no justificard ningln cobro adicional, y su provision y/o
ejecucion debera estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podran
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion, resulten
necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendra especial cuidado en la solucion de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacién, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8§ REVESTIMIENTOS
El Contratista tendré en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar
en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestimiento
y las indicaciones del fabricante del producto.

9
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Todas las piezas deberéan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas. las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccion de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacion prevista en el pliego, el Contratista presentard a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocaran,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustaran a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, s€ indicaran en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminaciéon y
ventilacion segiin las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se deberd tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y s€
asegurara en el diseflo el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucion de las mismas, la Contratista deberd proceder a la
verificacion de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacion, la contratista deberé presentar a la Direccién General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacion, por medio de la Inspeccion de
Obras.-

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacién de marcos y hojas no debera alterar las escuadras y no se€ admitiran
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacién a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenard la inmediata remocion y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fiias a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los parametros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.

En la colocacion de marcos y contramarco s€ cuidara de no dafiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.
Las puertas exteriores deberan llevar bota aguas.
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, seran regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- 1SO. La calidad
de los perfiles se verificara en la produccion en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero o
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e irdn fijados a un
premarco gjecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacion en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

« Resistencia mecanica

« Compatibilidad entre los materiales empleados
« Estanquidad al aire y al agua

« Comportamiento térmico y acustico

« Antivibraciones.

Metalicas:
Los hierros laminados a emplearse serén perfectos, las uniones se soldaran continuas y
prolijas y las superficies y molduras seréan alisadas.

Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear seran de 1ra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibiran en obra con una mano de pintura antioxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidaciony se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacién de marcos y hojas no alteraré las escuadras y no
se admitiran tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenara la inmediata remocion y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacion de marcos se cuidaré de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera
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En el caso de carpinteria de madera se empleara para su ejecucion madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacion cepillada, sin vestigios de aserrado ©
depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado 0 debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren 0 se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego méximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo nlisas" se construirdn con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminaran en ambas caras con multilaminado fenolico de
6mm de espesor y los tapacantos seran de cedro. Los marcos de las puertas seran
metalicos tipo Cajon con chapa calibre 16.

Para estructura el diametro de los nudos, si los tuviera, no podra superar 1/5 de la
seccién y no poseer mas de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didmetro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccion. No se aceptaran maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

E| Contratista debera presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Estos estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccién'y se colocaran con el mayor cuidado segin las reglas del
arte e indicaciones de la Inspeccion de obra.

El Contratista sera el unico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

Colocacion: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podréan efectuarse con
masilla, sino que deberd utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacién: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.-

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u 0 defectos.-
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El Contratista tomaré todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacion de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a la Direccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra serd
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construird a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto sera a su cargo la instalacion de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se deberd tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacién de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomaran como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian, son complementarios entre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. alquier
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contradiccion entre planos y/o pliegos, regird lo que mejor convenga segin concepto €
interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los célculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacién,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacion fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segun Norma [RAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase 1, segun método de Sollner.

Los calculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompafiados con los correspondientes folletos 'y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacion de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, diametro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacién eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

« Memoria de calculo de secciones de conductores, cafios y tableros 'y protecciones.-

« Sistemas para tomas € iluminacién monofésica y artefactos.-

« Sistemas para Telefonia y computacion.-

« Sistemas de deteccion de incendio.-

« Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista debera presentar los planos de obra definitivos de Instalacion Eléctrica
para su Aprobacion, ante la Direccion General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitiré el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberan previamente ser visados por la
Inspeccion de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentara una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se considerardn terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensayo v ajuste:

Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacion completamente
contra fallas a tierra 'y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, serd probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
haran ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades 0 capacidades requeridas.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, 0 que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales,
deberén corregirse sin costo adicional.
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Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,
seran ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutaran cortes en
aquellas partes de la construccion en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:

Todos los materiales, equipos ¥ sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones
entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, seran de primera calidad reconocida y deberan ser
aprobados uno por uno por el Direccidn General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacion de cada uno de los mismos requerird la presentacion de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacion de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefonica de Argentina 0 Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentara ante dichas Empresas toda la documentacién de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que SC
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se haran por medio de morseto de
presion o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectaran entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacion exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberan ser
comandados por un sistema versatil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido Yy apagado automatico mediante fotocélula, preferentemente U
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacion
exterior debera ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.

Caiios:
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Los cafios a proveer e instalar guardaran la relacion de didmetro en funcién de la
cantidad y diametro de los conductores a colocar en ellos y seran de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacién de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacion se deberd presentar muestra a la
Inspeccion de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la seccion, los que resulten
del calculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) serdn de 4 mm?2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples seran de 1,5 mm2

Todos los conductores de cada circuito se identificardn por colores propios de la
polaridad y ademas serdn ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segin IRAM 2183/70 sin excepcion con su seccion impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas y bocas:
Seran metalicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacién monofésica, de
acuerdo a lo indicado en planos.

e FEn el caso de las bocas de iluminacién ubicadas en cielorrasos se deberén
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metalicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:

Los tomas y llaves serdn de primera marca, normalizados IRAM, completos y
armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
liaves (SIRAM 2007) Ambos contaran con bornes protegidos.

Se entregaran completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacion deberan contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro médulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, seran de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterraneos:

Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecénicamente mediante cafio camisa de
PVC, el cual no podra tener un didmetro interno inferior no menor de cuatro vecgs el
diametro exterior del cable a instalar.
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Estas cafierias de proteccion estardn a su vezZ protegidas mecénicamente con bloques u
hormig6n pobre.

Tableros:

Se ejecutard siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccion General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten 'y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobacion
(segun corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metalicos modulares normalizados, construidos segun
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento antioxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete sera de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendrén previstos un 30% de capacidad adicional, que s¢ reflejara también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentaré con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquematicos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporard una [lave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifasico para circuitos de iluminacion y
tomacorrientes, de amperaje segin calculo, y las termomagnéticas monofasicas o
trifasicas correspondientes para cada circuito que resulten de calculo, con seccionadores
para comando diario 0 de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase més aliviada y la fase mas cargada.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacion exterior s comandaré desde el tablero.

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara’y sencilla.

Se instalara para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalaré fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios 0 seccionales se alimentaran desde el table
principal. Cada tablero seccional contard con las protecciones que correspond

seccion
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segin
calculo de cargas, que cubriran respectivamente iluminacion y tomacorrientes.

Cada circuito no superard los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofésicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Para el comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segin las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (segun corresponda).

La sefializacion de los circuitos y @ efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevara una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo
empotrado.

Se observaran como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacion, serd separadas 15 metros entre sty
preferentemente en lugar intransitable, debera contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacion encamisada con cafio de
fibrocemento de 4” de diametro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacién se terminar4 en su parte superior en una camara de inspeccion de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha camara se efectuara la conexion entre el cable de tierra'y el
de conexi6n a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la camara.-
La conexién entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hara mediante un bulén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en ol extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacion
Estas especificaciones s¢ refieren a los artefactos y lamparas de iluminacién detallados
en los planos y computo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes
deberan ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 09y
llevaran balastos electronicos. En todos estos tipos de artefactos se colocaran
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elegentos y '
artefactos responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entrogacd
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instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes lamparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas ¥ demas
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacion completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Tluminacién de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizaran, sistemas auténomos permanentes del tipo
individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes serdn del tipo estandar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contaran con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serdn de
material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 o 3 efectos segin plano. Montadas sobre bastidor a presién, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segun corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto “ndican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segun plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccion de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el (inico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los pardmetros de calidad y fabricacién que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros tanto en la
bondad mecénica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer € instalar para los desagiies sanitarios, deberéan ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicion
elastomérica de doble labio, de maxima seguridad, tipo Duratop, 0 de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer instalar para la instalacion de agua, seran de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS magnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se debera prever ademdas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresarggnte, forma
parte de los mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacién o que i
para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de union, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexion a artefactos,
etc., deberan ser propios de 1a marca adoptada y no se aceptaran utilizacion de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacién serd ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.O.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de egjecucién de tendido de distribucion y/o alimentacion de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual debera estar visado y/o aprobado por la D.P.OS.S.

El tendido de distribucion y/o alimentacion de la instalacion contra incendio, deberé
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual debera estar
visado y/o aprobado por la D.P.0.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuardn en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccion de Obra. La obra consistira en la ejecucion de todos los
trabajos y la provisién de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al previsién de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio 0 complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén 0 no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elemento principales y secundarios, 10s
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccion de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios seglin que s€ soliciten, o necesidades de la obra.

e Sujeciones de cualquier elemento O cafio, a soportes propios 0 provistos por otros.
e Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.
[}

Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros,
provision de camisas en losas, para paso de cafierias.

aredes y fabiques,
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e Materiales y mano de obra para la construccion de camaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigon armado, relleno y compactacion de excavaciones,
etc.

e Provisién, armado, colocacion de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

e Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obray transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

e Todos aquellos trabajos, clementos, materiales y/0 equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para queé las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

e FEl tapado de las canaletas, pases de cafierias y demas boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendra a su cargo la realizacién de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacion de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacién parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa debera confeccionar la siguiente documentacién:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mas los planos 0 croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habran sido
aprobados. Se solicitaré la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizaré el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de llaves de corte
sectorizando la instalacion.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANO N\DE
TAREAS DE INICIO INMEDIATO. ASIMISMO, LOS PLANOS “CONFORME
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12°C
Temperatura interior +23°C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacién de la instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccion de planos oficiales y la provisién de otros elementos
de informacion. Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con
las reglamentaciones, codigos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, cCOmo asi
también, con las normas del L.G.A. y/lo ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia
El Contratista dara garantia de (180) Ciento ochenta dias corridos sobre la totalidad de
los trabajos, ya sea de materiales o mano de obra, aunque sean estos de fabricacion
propia del Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hara responsable del mantenimiento y correcto func amienfo de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

22
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15 LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza serd periodica 'y final.

El Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista deberd realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que S€ puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista debera entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periodica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados
del establecimiento por cuenta’y cargo exclusivo del Contratista.

Arg. Roggfio . BARON
Suhsecretgrio ddServicios
e InfraestructuraQublica
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SO_% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
‘ﬁig’ LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Aniovincia do Tiefra del Fucgo Escuela N°13 “Almirante Guillermo Brown” Renglon 1.
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Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

ESCUELA PROVINCIAL N°13 “Almirante Guillermo Brown”

1. INSTALACION SANITARIA:
Estado actual: BUENO  |REGULAR: X | MALO | MUY MALO
TANQUE DE RESERVA/CISTERNA
Capacidad: -
Cisterna: 1 x 35.000 lts.
Estado: Verificar certificado de potabilidad
PERDIDAS EN CANERIAS DE PROVISION DE AGUA:
GRIFERIAS: malas
FLEXIBLES: bueno
DESCARGAS DE BACHAS Y/0 LAVAMANOS: regular
DESCARGAS DE INODOROS: regular

INODOROS: 25 inodoros con problemas de descarga de trancados, de pulsador en
mochila etc.

e MIGITORIOS: bueno
e PILETAS DE PATIO: Se deberi hacer limpieza y colocar tapas herméticas en bafos y
cocina.
o CAMARAS DE INSPECCION: Se deberd hacer la correspondiente limpieza del
mismo.
CAMARAS SEPTICAS: Desagotar y limpieza de 2 cdmaras de 20.0001ts.Cada una.
PERDIDAS Y/0 OBSTRUCCIONES EN CLOACAS: No presenta todavia.
AGUA FRIA/AGUA CALIENTE: Funcionando
FILTRACIONES: En aulas planta alta, en planta baja en sum deposito
e HUMEDAD EN PAREDES, TABIQUES Y/O PISQ: .Presenta por paredes
Accién recomendada:
e TANQUE DE RESERVA/CISTERNA: Posee cisterna se recomienda limpieza y
certificado de potabilidad expedido por la D.P.O.S.S.
e GRIFERIAS: Malos. Se deberan proveer local 11, 12, 13, 14, 22,24, 29, 37, 72, 73, 52
y 54.
o FLEXIBLES: buenos
o DESCARGAS DE BACHAS Y/O LAVAMANOS: buenos
DESCARGAS DE INODOROS: regular
INODOROS: Malos
PILETAS DE PATIO: Malo
CAMARAS DE INSPECCION: Malos
CAMARAS SEPTICAS: malos
AGUA FRIA/AGUA CALIENTE: Funcionando
FILTRACIQNES: en sum, deposito, y aulas planta alta. MMO Melo Cristian A.

ctor de Obra
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos” lnsgi)\i O.ySP.
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o HUMEDAD EN PAREDES, TABIQUES Y/O PISO: En paredes por las aberturas en
planta alta y en piso filtra desde ¢l exterior por el piso en sala de gabinete se deberd
hacer una boca de tormenta y drenar asi no se filtra en gabinete.

2. SEGURIDAD E HIGIENE ( POSE — NO POSEE — A VERIFICAR):
Estado Actual: BUENO | [REGULAR: X |[MALO X |Muy mALO
RED CONTRA INCENDIO: POSEE
RED DE HIDRANTES: POSEE
EXTINTORES: POSEE
VENCIMIENTO RECARGA: MAYO DEL 2020.

CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: 20
PUERTAS DE EMERGENCIA: MALO
Cantidad: 18
Barrales: 32
Herrajes:18
Brazo de empuje:4
Vidrios: SANOS
Seiialética: TIENE
Plano de evacuacion: NO POSEE A LA VISTA

o Observaciones: FALTAN LUCES DE EMERGENCIA

Accidn recomendada:

RED CONTRA INCENDIO: Se recomienda proveer de mantenimiento a la red contra
incendios, realizar un ensayo para comprobar el funcionamiento de la misma.
RED DE HIDRANTES: Proveer de mantenimiento y reponer partes faltantes
Pasillo ala izquierda P-A: proveer de una puerta.

Hall frio: Proveer de manguera lanza y puerta.

Pasillo P-B: Proveer de mantenimiento, a uno le falta la puerta y uno no presenta la canilla de
nicho hidrante.

CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: Se recomienda la reposicion de 3 extintores,
los cuales fueron dados de baja en la recarga 2019. Al momento de la baja de los matafuegos se

informo a las autoridades de la escuela el procedimiento a seguir, haciendo este caso omiso a lo
informado.

PUERTAS DE EMERGENCIA:

Pasillo ala derecha P.A.: Proveer de Un cartel luminico a la salida de emergencia,
mantenimiento a la puerta en general.

Pasillo ala izquierda P.A.: Proveer de Un cartel luminico .a la salida de emergencia,
mantenimiento a la puerta en general.

Hall Frio: Proveer de Un cartel luminico a la salida de emergencia, mantenimiento a la puerta
en general.

Salida de emergencia puerta interna S.U.M. — Hall frio: Proveer de Un cartel luminico a la
salida de emergencia, mantenimiento a la puerta en general.

S.U.M. Proveer de un barral antipético faltante, un cartel luminico a la salida de emergencia,
mantenimiento a la puerta en general.

Pasillo planta baja: Proveer de un cartel luminico a la salida de emergencia, mantenimiento a la
puerta en general, cambio del vidrio roto.

Proveer de brazo de empuje/cierre automatico a la totalidad de las puertas.

Presenta 25 chapas baliza en mal estado las cuales se recomiendan cambiar.

3. INSTALACION ELECTRICA
Estado Actual: BUENO | REGULARX  |MALO  |MuY MALO |
e ILUMINACION:
Artefactos de lluminacién: ESTADO BUENO.
Luces de Emergencia:
o TOMAS: FALTA REPARA EN TODAS LAS AULAS Y COCINA COMEDOR SE

CONTABILIZO 80 TOMAS EN MAL ESTADO.
CABLEADO:

o TABLEROS: A VERIFICAR

e & & e o o ¢ ¢ o ¢ o o o

MMO Melo Cristian
Inspector de Obrg
M.0.y S.P.
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Ministerio de Obras y Servicios Pablicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

FASES: A VERIFICAR

ALARMAS:

Sistema de Alarma Antirrobo: A VERIFICAR
Sistema de Alarma Contra Incendio: A VERIFICAR.
4. ESTADO EDILICIO

Estado Actual: [BUENO | REGULAR |MALO X  |MuyY mALO

PINTURA EXTERIOR: Regular

PINTURA INTERIOR: Regular
REVESTIMIENTO CERAMICO: MALO
CIELORRASOS: MALO

PISOS: Regular.

RAMPAS DE ACCESO: Regular.
ESCALERAS EXTERIORES: Regular.
BARANDAS: Regular

CERCOS PERIMETRALES:

VEREDAS PERIMETRALES: Regular
VEREDAS MUNICIPALES: Regular
SENALECTICA: Renovacién del mismo
ASCENSOR: No posee

Cantidad: -

Funcionamiento: -

Fecha de ultimo service: -
DESMALEZAMIENTO: DEBE REALIZARSE.
DESRATIZACION Y DESINFECCION: DEBE REALIZARSE.

Accion recomendada:

Sefialética: Renovacién del mismo
Desmalezamiento: Corte de pasto
Desratizacion y desinfeccion: Falta realizarse.

Estado Actual: BUENO | REGULAR X |MALO

5. CARPINTERIAS:

|IMUY MALO

PUERTAS EXTERIORES: Regular
PUERTAS INTERIORES: Regular
VENTANAS EXTERIORES: malo
VENTANAS INTERIORES: Regular.

OTROS:

MMO Melo Cristlan A

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos” Inspector de Obra
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LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
Provincia de Tierra del Fuego

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Reparacion de cubiertas de techo.

Cielorraso en malas condiciones.

MMO Melo Cristian A
Inspector de Obra

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
M.O.y S.P.
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Abertura en malas condiciones.
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Reparacion de

MMO Msle Cristian A.
Inspector de Obra
M.O.ySP,
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Piso en malas condiciones.

Estado de la pintura en las aulas.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, son y serdn Argentinos”

MMO Melo Cristian A
Inspector de Obra
~ Secretaria de Obras Pblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Pdblicas Zona Sur.- Pégina 9

M.O.yS.P.




031

TN
%
w 1z
R Z
R jf’
e -
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Puerta en malas condiciones
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ESCUELA PROVINCIAL N°i3 “Almirante Guillermo Brown” Renglén 2

1. SISTEMA DE CALEFACCION:
Estado Actual: BUENO | [REGULAR X |MALO  |MuYmMALO |

CALDERAS : Caldera 64.500k cal/h Caldera de pie Baxi Cantidad S

e TN -TF: Tiro Natural
e Cantidad: 3
e Capacidad (Kcal/h):
Sistema de Bombeo:-
Tipo de bomba: 2 bombas circuladoras Tipo Samson (falta 2)
Potencia:-
Funciona: -
En funcionamiento:-
En reserva:-
Fecha de ultimo servicie: -
Ventilacion:-

FAN COIL
Cantidad: 3 equipos de aire caliente de 15.000 k cal/h
En funcionamiento: 3
Fecha de ultimo servicie: -

RADIADORES

Cantidad: -

En funcionamiento: La totalidad.

Los radiadores de 4 a 8 elementos 60 unidades, de 10 a 15 elementos 4 unidades.

e PERDIDAS EN CANERIAS DE CALEFACCION (ALIMENTACION, RETORNO
Y/0O RADIADORES)

o OTROS:
e Cantidad:-

e En funcionamiento: -

Accién recomendada: Se recomienda proveer por personal matriculado el mantenimiento,
limpieza y en caso necesario puesta en funcionamiento de los equipos existentes.

CALDERAS: Proveer de mantenimiento por personal competente. 'V':V’O elo Cristan 2
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos” nSF,)V?gOr dSe Obra
My SR
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Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Escuela N°13 “Almirante Guillermo Brown” Renglon 2.

OTROS:

Temo tanque se deberd hacer mantenimiento correspondiente.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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Bombas 2 que son necesarias repara.

MMO Melo Cristian A
Inspector de Obra
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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Reparacion de aberturas.
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