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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida ¢ Islas del Atléntico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, 5 FEB. 2020

VISTO el Expediente MOSP-E-1082-2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Directa N° 24/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA
ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN”- USHUAIA, con un Presupuesto Oficial de PESOS
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE CON 11/00 ($3.000.719,11) y un plazo
de ejecucion de TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el area
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones en la
escuela Especial N° 1 Kayd- Chénén , sito en calle Magallanes N° 1745 de la ciudad de
Ushuaia, consistentes en la provisién de materiales, equipos, artefactos y accesorios para
llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalaciones
de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones;
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educaciéon
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagogicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declar6 emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal, en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el termino de un afio, con ¢l objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagdgicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las &reas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacion técnica necesaria (relevamiento, documentacién grafica,
cémputo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 12/2020, Letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructura
Publica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Publica que regira la presente contratacion, que
se acompaiia como Anexo I

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucion M.O.y S.P. N° 20/20.

Que al tratarse de una Contratacién Directa, se invitard a tres (3) empresas como
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minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomé intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.G.A.J. M.0.y S.P.) N° 11/2020.

Que la fuente de financiacion para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra,
conforme comprobante N° 131.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Publica 13.064 — articulo 4° y 9°, y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo I.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301, N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 07/20.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacion Directa N° 24/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 “KAYU- CHENEN"- USHUAIA, invitando
a cotizar a tres (3) empresas como minimo para la contratacion de los trabajos; ello en virtud
de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo Il forman
parte de la presente, el cual regira técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Contratacién Directa N° 24/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE CON 11/00 ($3.000.719,11).
ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacion, sera con cargo a la UGG
OP8526 UGC OP0989 Inciso 42 del ejercicio econdmico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar.Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.
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MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ANEXO [ -RESOLUCION SUBSEC. DES. e I P. Z.S. N° 0 14 /2020

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 24/2020.
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 “KAYU- CHENEN”
- USHUAIA,

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segiin lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.000.719,11
GARANTIA DE OFERTA: $ 30.007, 19
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

o Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:

e Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur sita en calle Patagonia N° 458 — Ushuaia Barrio
60 viviendas, Tira 8 y 9 — Casa N° 47, hasta las 09:00 hs.

FECHA DE APERTURA: ....0B.FER.20............

HORA: 09:00 hs.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas"
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ANEXOQO II —RESOL. SUBSEC. S. e LP.Z.S. N° /2020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL F UEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 24 /2020

Obra:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN - USHUAIA.

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 8"( HOJAS UTILES
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Especial N° 1- Kayu- Chénén - Ushuaia.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los
trabajos de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan
la provisién de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para
cumplir con el objeto de la misma.

Es de aplicacion para la presente obra la Resolucion M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXOQ VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicion de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacién de carpinterias (abarcando el recambio
total, segun el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulaciéon y medicion de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
didmetros de conductores, etc., los mismos se realizaran de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segin lo establecido en la Memoria Descriptiva y demads
documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
DIECINUEVE CON 11/100 ($ 3.000.719,11).

Dividiéndose en dos RENGLONES conformados en la siguiente manera:
Correspondiendo al RENGLON 1

-OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 58/100 ($ 2.594.627,58).

Correspondiendo al RENGLON 2

-OBRA MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION: PESOS
CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y UNO CON 53/100 ($406.091,53).

EIM.O. y S.P. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% del Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los opkff
de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional£nfd
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Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Especial N° 1- Kayd- Chénén - Ushuaia.

Nacion, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de obra, ANEXO V.

1.5. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

o Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur.

o Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual los términos del Articulo N° 957 y concordantes
del Codigo Civil y Comercial.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

o Inspeccion / Inspeccion de Obra / 1.0.: Es la autoridad designada por el M.O. yS.P. que tendra a
su cargo el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones,
desde ¢l inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. yS.P. ante la Contratista a
todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a
cotizar.

» Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econdmica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de 1a misma.

¢ Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computardn en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

¢ Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado gn
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deberd estar matriculado segin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpdsita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) EI oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autdrquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa y no debe tener
Juicios con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9 Datos del Oferente

a) Tratandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacién, Nombre y
Apellidos completos, tipo y nlimeros de Documento Nacional de Identidad y Domicilio Actualizados.
Todos oferente argentinos en su oferta su nimero de inscripcion de AFIP.

b) si se trata de sociedades de hechos o empresas unipersonales deberd acreditar los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demds documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular oferta.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. toda la documentacién de las sociedades
antes citadas y las firmas de sus responsables deberan ser certificadas antes escribanos piiblico y, en su
caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el colegio respectivo.

d) Instrumento de Constitucion de Unién Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberdn estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de las
oferta.

El mencionado contrato debera estar celebrados bajo la forma y los requisitos establecidos en el Atr.
1463 y subsiguiente al Codigo Civil y Comercial de la Nacién, y en caso de resultar seleccionado de
dicha contratacion, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacion de dichal contratacion
debera acreditar fehacientemente la inscripcién en el Registro Publico correspondie
La debida documentacién que acredite dicha inscripcion (Disposiciéon) y la

representante legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacién que acredj ifticiado el
. N o, . i gelfon. BAR
tramite de inscripcidn para su constitucion en el Registro Publico. Subsecretafio o Serv\iggls
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Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su nimero, ante ninguna situacién
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podréan hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal deberd acompafiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UT deberd tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la obra
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la UT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicio.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucién de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicion para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segiin formulario respectivo, ANEXO .

2.2. Obtencién de la documentacién de la Contratacién
La documentacién se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
* Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por DIEZ (10)
dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Ptblicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su deposito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas y aclaraciones

Las consultas deberan efectuarse por escrito, hasta UN (1) dias antes de la fecha fijada como cierre
para la presentacion de las Ofertas, de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.

No se aceptaran consultas telefonicas y no seran contestadas aquellas que se s\entn fuera de
término.

e InfraesfriicturaNPublica
ona Sur
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El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del dictado
de Circulares, que podrian ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias.

El Oferente deberd concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el MO y SP. La no concurrencia implicara el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacién de la documentacion de la contratacién
En caso de discrepancia en la documentacion, primard lo dispuesto en ella segtn el siguiente orden:
1. Circulares
2. Pliego de Bases y Condiciones.
3. Especificaciones Técnicas.
4. Planilla de Computo y Presupuesto.
5

. Documentacidén Grafica.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 28/2020
Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 - USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendré en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por el
titular y/o representante la empresa (en este ultimo caso debera acompafiar el instrumento que asi lo
designe)

La Oferta deberd estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores
de la construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significard por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacién que debera contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el M.O. y S.P., ANEXO 1.

¢) Invitacién efectuada para la presente Contratacion Directa, No excluyente.

ArtmRogehh N. BARON
Suhseacretarfo dAServicios
e Infraesirgctura Rublica
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d) Declaracion Jurada con aceptaciéon de la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlintico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia, ANEXO II.

¢) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion, ANEXO II1.

f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la
obra, respetando el itemizado que se indica en el formulario, ANEXO IV, con su respaldo
digital.

g) Pliego de Bases y Condiciones, circulares con o sin consulta emitidas por el MOySP
de la presente Contratacion, firmado en todas sus fojas por el oferente y un Técnico o
Profesional idéneo (adjuntar matricula profesional), en prueba que son de su pleno
conocimiento todas y cada una de las cldusulas, implicando ademas la conformidad y
aceptacion de las mismas.

h) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacién de la oferta. El
mencionado debera consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

J) Constancia de inscripcién en la AFIP o Formulario de inscripcién en la Direccién General
Impositiva con Constancia de Coédigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo deberd cumplimentar en su totalidad con la legislacion vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitira completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b)d)e), f) y h) SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el pérrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitard su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del deposito de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial.

La garantia podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEPQSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuentA N%/1{71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha & itucién de
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.

a.2) FIANZA BANCARIA: que deber4 establecer como condiciones esencia¥egag
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1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito,
ni previa constitucién en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfaccion del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucién N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Ptblicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, debera presentarse la péliza
correspondiente o el Certificado de Poéliza en Tramite. Debiendo ser presentada la poliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacién.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.1), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberén
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes basico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacion a la confeccion de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podranseran causal de desestimacion
de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto

Para la confeccién de la Planilla de Computo y Presupuesto, la empresa oferente deberd considerar
que:

- para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacién del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes.

- los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacion.

Sin perjuicio de lo seiialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacién o modificacion en
la conformaci6n de los valores en los {tems, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocardn valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacién posible, la cotizacién de cadaNrubro no podra
exceder de un £ 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas
Presupuesto incluidas en este pliego, reservindose el Comitente la aceptacion o dese
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

‘ - - e Infraesffuctura\Publica
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Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omisién de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacién.

Todo gasto o erogacién que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno seré por su exclusiva cuenta y cargo.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinién técnica de la Oferta

Recibida la documentacion, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podra remitir la misma al 4rea técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinién, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

Dicha érea técnica, y a fin de facilitar el examen y evaluacién del presupuesto presentado, podra
requerir al oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio
solicitar que aclare determinados aspectos.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedird, ofrecera ni
permitira cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Determinada o no la admisibilidad de la Oferta, el Area Técnica elevara a la autoridad competente
opinioén fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccion segun Ley Provincial N° 278, segun se¢ indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Licitacion. Si se verificaran alteraciones, la Comisién procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes.
La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningun tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.2. Adjudicacion

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacién.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificacion de adjudicacién se realizara en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.
También podra notificarse en oficinas del MOySP, Direccién General de Administracion Financiera, al
representante de la empresa.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacion fehacientes de la
adjudicacion.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera
garantia en beneficio del Comitente, que podré contratar la obra con el oferente que sig
consecuencia.

Co. Di. N° 24/20.-"¢as Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”PByC9/ 283 infrasstfuctura Publica
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3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que
tal negativa otorgue ningin tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucién de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejar sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusién, y que se hard efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucion en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, atn
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberéan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcién que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra la Contratista presentard a la Direccién de Contrataciones del MOySP los
siguientes seguros:
a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera asegurar contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura & todg frersonal
de Inspeccion del comitente.
El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopt Contrato

- I . e Infraest ucxur' Publica
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Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.
No se autorizari el ingreso a la obra de ningiin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo Il de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacién del Comitente.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.8. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en
este orden:

1. Circulares.
2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Datos de Obra.

4. Pliego de Especificaciones Técnicas.

5. Documentacion grafica.

6. Contrato.

7. Oferta.

8. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

9. Fojas de Medicion y Certificados.

10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4°.- Demads normas subsidiarias y de aplicacién analégica segin el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

. BARON
Suhsncrptario ay Servicios

Zona Sur

M.O.y S.P. \
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4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse como méximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacion del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, ANEXO V, la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podrd presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucion que sustituya el
Fondos de Reparos segtn lo establecido en el pto. 5.3.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura resistente
segun calculos, las caracteristicas particulares (colores, textos, etc.). Contard con iluminacion hasta la
recepcion provisoria de obra. El mismo estard provisto de (2) brazos y (2) artefactos proyectores de
luminaria LED, por carga solar. El cartel de obra serd retirado por la empresa Contratista con
anterioridad a la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

4.2.3. Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que determinen las
Especificaciones Técnicas Particulares, o procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la
Inspeccion.

El Contratista notificara inmediatamente a la Inspeccién sobre todo objeto de valor cientifico, artistico,
cultural o arqueolégico que hallase al ejecutar la obra. Dichos objetos deberan ser conservados en el
lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones
correspondientes, todo esto segin Ley Provincial N° 370 — Régimen del Patrimonio Cultural y
Paleontolégico Provincial.

4.2.4. Cerco de obra.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislac

4.2.5. Insumos a proveer.

No se contemplan insumos para la presente obra. BARON

Subsacrptario dR Servicios
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4.2.6. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes.

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su recepeion
provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
bienes o personas del MOySP o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocard luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de
focos de iluminacion que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas
aquellas partes que por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de
la construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad
seran las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.2.7. Locales de acopio de materiales.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente.

4.2.8. Obrador

Sera segin lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacién vigente,
contempla oficinas de la empresa, depésitos para materiales y sanitarios para el personal. Estas
instalaciones deberdn ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e higiene por el
Contratista, siendo su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

La propuesta deberd contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de comenzar con su
construccion. Si en el recinto no existiera ya una instalacion adecuada, el Contratista debera proveer la
cantidad necesaria de bafios quimicos.

No podra utilizarse el resto del terreno perteneciente a la obra para ningiin otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procedera a la demolicién y/o retiro de estos locales. Todos
estos trabajos deberan contar con la conformidad y aprobacién de la Inspeccién de Obras.

El Contratista queda obligado a mantener a su exclusiva cuenta y cargo y en perfecto estado el limite
perimetral de la obra de conservacion y no contendré ningtn tipo de publicidad o leyenda salvo que se
indique lo contrario.

Para la cotizacion de dicho rubro se deber4 tener en cuenta la amortizacion del mismo en el monto de
la oferta, dado que una vez finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

4.3. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.
La obligacion comprendera a todos los ambitos de la obra.

4.4. Libro de érdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucién de las obras serin

cronologicamente consignadas en un libro por triplicado.

dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para &
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado.

debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma. . Roaeho M. BARON
q. 09
Suhsecro! rio de\Servicios
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Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacién de lo contrario. Atn cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, deberd notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccion y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademds de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.5. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y sera responsable de su conservacién. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptarn comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO ser4 considerado.

4.6. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ninglin pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucién de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccion impartida
por escrito.

El MOySP designara al personal técnico, Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a
gjecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de
Obra, para su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.7. Documentacién a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidg
documentacion de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabg
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

Co. Di. N° 24/20.-"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serén argentinas"PByC14/ 22 d Rublica
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4.8. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion y avisando con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.9. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria 0 implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.
Con relacion a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

1. Facilitar la marcha simultédnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por
hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccion
de Obra.

4.10. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomar4, a su debido tiempo, todas las disposiciones
Y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de €, a las del
M.O.y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.11. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica con

contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a reg KcGuiera,
. BARON
Suhsacretario 0¢ Servicios
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por un profesional universitario, técnico 0 M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la
conduccion técnica de los trabajos, y que deberd estar inscripto, ademds, en el Registro de
Profesionales de la Construccion de la Municipalidad en donde se efectiie la obra (si asi
correspondiera) y matriculado en el Colegio Provincial correspondiente.

EIM.O.y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no retina los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.11.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante deberd cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.13
para designacion de Representante Técnico.

4.12. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendra un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacién que asi lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccidon de Obra.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitaciéon y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendréa derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.13. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podré verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y polizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.14. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia.

4.15. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista.

Contrato Social e inscripcién en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponde.

Contrato de subcontratacion.

* N°® CUIT

*Inscripcion ante la Direccién Provincial de Renta de la Provincia.

*Constancia de Inscripcion en la A.F.LP. y cédigo de actividades acorde a los trabajos.
*Inscripci6n en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

e : . : . Arg. Rogglio MNBARON
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Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumplan los requisitos .

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.16. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dard lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la recision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.17. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podra aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacién total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1%o) del monto de la Oferta, por dia.

La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justiﬁcada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1%o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa sera integramente devuelta al Contratista.

La aplicaciéon de multas no liberara al contratista de la aphcacmn de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P. 0o a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al M.O. y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinaciéon y evaluacion de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccién de Obra.

4.18. Presentacién de la Documentacion y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentard UN (1) juego de esta documentacién en soporte digital,
en formatos editables, segiin extensién de archivo correspondiente, y DOS (2) copias e
El Contratista debera proveer a su cargo al momento de la terminacién de los trabajos, CUA

imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos,
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y lo

Arg. Rogblic M, BARON
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aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicars el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.19. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de
alteraciones por modificacién, ampliacidn o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los
casos, respetando las condiciones previstas en la documentacién de contratacion para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

@ Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segiin las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.20. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.,

La Contratista presentard a la Inspeccién mediante Nota de Pedido la documentacion que se detalla a
continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segin
modelo ANEXO VI.

¢) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras
y numeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma serd el
dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.L no esté vencido, sin enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente. Certificado de cobertura de A.R.T., co
Empleados (vinculados a la obra). Conformada por la Inspeccién.

Arg. Rog QO
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trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

g) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
medicion de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacién del certificado de obra en esas circunstancias deberé
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminndose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segilin lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién debera ser elevada a la Direccién que tramite los Certificados de Obra, segun
la Subsecretaria de incumbencia, en forma completa dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles de
cada mes para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacién de la documentacion por la Direccidon que
tramite los Certificados de Obra, segin la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojaré la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendr
derecho a reclamar intereses segiin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.1.1. Anticipo Financiero

Se otorgard, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR
CIENTO (40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcion del Anticipo Financiero,
la Contratista presentard Poliza de Seguro de Caucién a satisfaccién del Comitente en concepto de

garantia de devolucién de anticipo financiero y debera abierta la cuenta bancaria indicada en el punto
3.4.

En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el MOySP a la empresa en la cuenta bancaria informada,
segun el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontarad de cada certificado
basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de
Contrato vigente al mes de certificacién del mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacion del anticipo, Conforme se concreten reintegros parciales del
Anticipo, podra reemplazarse la péliza de seguro correspondiente.
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5.2. Normas de medicion

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia hdbil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medird el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinard el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificardn las obras,
determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado bésico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Pélizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya los
fondos de reparo por péliza, debera tenerse en cuenta que el MOySP reintegrara los fondos de reparo
constituidos en efectivo, sin ninglin tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacién final se confeccionara una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacién Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y halldndose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcién provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcién Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibilitaren la
normal habilitacién de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacién un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacién faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, comenzara a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debers presentar ademas,
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacién que a ellos aco

[Zona Sur
NORVER
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en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos
de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al MOySP el saldo
en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacién respectiva, o compensar con saldos

a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcion Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccién de Obra confeccionar el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que

formar4 parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccién de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podré ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de

apertura de sobres de la presente licitacién, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos
sean ejecutados por personal en relacién de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccié
oferta, el cual resultara de la expresion:

Co. Di. N° 24/20.-“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de! Sur, son y serén argentinas"PByC21/ 22
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FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % tsese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL estd
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al anélisis de conveniencia de técnica, econémica y/o financiera.

En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor sera el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A *0.05* R * M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
[. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

1. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIIL. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO
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ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que €l Sr.......cooovooveovoooeoeoeoooo , de la
EMPIESA ...t e , Visito y
reconoci6 en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 24/ 2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU - CHENEN — USHUAIA y ha obtuvo
toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

...................................................................

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticion Licitante

BTN « |- RSOOSR de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacion Distrito — Fecha de realizacién]

“Rog . BARON
Subsacretariq d\Servicios
e Infraestrudturg Rublica

ol - o . <
Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serén Argentinas” M‘-S '@;‘&
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ANEXO I
DECLARACION JURADA
.............................. [Lugar y fecha ]
La firma..........ooo e que suscribe, con domicilio real en la
calle............coooovvvoiie Ne.......... De la ciudad  de......................... , Provincia
de. . e y domicilio especial en la calle............... Ne.... de la ciudad de

<o, d€ 1@ Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la CONTRATACION DIRECTA N° 24/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 24/2020 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

3. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacion originada por error en la interpretacién
de la documentacién del llamado a Contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacién.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién de la presente Contratacion.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 24/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o0 no, emanadas
de la CONTRATACION DIRECTA N° 24/2020, para la ejecucion de la_ Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN -
USHUAIA.

10. Se somete a la jurisdiccién de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de
la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y syéaki:gcmin;s"
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ANEXO Ill
OFERTA
Seiior/a )
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elllos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°......... de la ciudad de................................... , manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 24/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 24/2020, para la ejecucion de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN -
USHUAIA., de acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
PESOS ..o e e e e e A ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATOESDE ................... [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afos de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acompara comprobante de depésito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucién " extendida por
................................................. (indicar el Banco o Compania, en caso de que corresponda) por la
sumade PESOS ... ... (B, ).

Firma Autorizada:......................

Nombre y Cargo del Firmante:................o i e e
Nombre del Oferente:. ... e e
DOmMICIIO REAL: ... ... et e e e e e e e e e e e e
Localidad: ..........c..cooiiii il Provincia: .......................C.P. ...l
Teléfonos: ...................ceeoe.o.. Correo Electrénico: ...
DOMICIHIO ESPECIAL ... it e e e

Localidad: ..................ccceeeee o Provincia: oo CP
Teléfonos: ........cooviiiiiieiiienee... COMTEO EleCtroniCO: ...t e e e

™ E| Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4.
modalidad salvo tas mencionadas en dicha clausula.-

Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, sony serz'i't'{;‘r.éenﬁnas“
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13

Cartél de Obra 1,00 x 2,00m., incluye colocacuowr{yvla

gjecucion de toda tarea necesaria.

BOSE R EE

gl

1,00

11

271

2.a

Documentacion y tramites

acién as existente en bafios. Inciuye
reposicién de la cafieria de decarga de agua y
fijacion de las mesadas. LOCAL 13 - 14

1,00

6,00

312

2.b

Provisién y colocacién de artefacto sanitario tipo
inodoro completo, incluye desmonte y accesorios de
conexién. LOCAL 44 - 46

UN.

2,00

2.¢c

Reparacion de griferias existente en sanitarios,
incluye accesorios de conexion; vastagos y
volasntas. LOCAL 48-47- 36 y 32.

UN.

10,00

316

2d

Reparacién de artefacto sanitario existente tipo
inodoro, incluye accesorios de conexién; tapa y

32.

sistema de descarga. LOCAL 48- 47-46- 45- 44- 36 y|,

UN.

17,00

262

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
segun disposicion vigente DPOSS, incluye estudio
bactereologico. Capacidad 45000 It.

1,00

273

935

3a

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca

existente, incluye cAmaras de inspeccién y camara

séptica,
R

.

Verificacién, medicién y equilibrio de fases en
Tablero General, incluye recableado; reposicién de
elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 19- 20

gl.

1,00

1,00

935

3.b

Verificacién, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL subsuelo- LOCAL 34-
35.

UN.

2,00

935

3.c

Verificacién, medicién y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicion
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico.- LOCAL 47.

UN.

1,00

930

3.d

Provision y colocacién de Artefacto de lluminacién
tipo Pantalla LED 36 W 60 x 60, incluye sistema
autonomo de emergencia y desmonte artefacto
existente - LOCAL 10 -

UN.

10,00

932

3.0

Provisién e instalacién de bocas para tomas desde
el tablero seccional existente, incluye cable unipolar
de 2,5 mm; cajas; tubo rigido y otros accesorios.
Sector Mesadas. LOCAL 22.

UN.

4,00

933

3.f

Provisién y colocacién de artefactos nuevos de
iluminacién. Tubo estanco LED. 36 W, LOCAL
AULAS- 33- 54- 14- 13-45--44- 8- 53- 52- 51- 50-49-
33-35-6.

UN.

26,00

321

3g

Provisién y colocacién de artefacto de ituminacion de
emergencia tipo led, incluye boca de alimentacion
del servicio electrico. LOCAL 01- 02- 06-- 07- 08- 09-
10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18 -21- 22- 23- 24- 25
27- 30- 50- 52- 53- 54- 55,

UN.

30,00

910

3.h

Certificacion de profesional matriculado del servicio
electrico, incluye mediciones, descripcién de los
trabajos ejecutados, segun normativas vigentes del

servicioy D.P.E.

Pagina 1

gl.

1,00

ubsecrgiario deoervicios
e Infraestructura Rublica
Zona Sur
MO.vS.P. \_
$.51.28-MO.yS.P.
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ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

: Reparacuén por filtraciones de Cubierta, incluye
Chapa Acanalada Prepintada BWG N°25 ¢/

aislaciones y toda tarea necesaria para la correcta
terminacion del rubro LOCAL 8- 10 24— 25- 49- 50.

Plntura especnal para plso deportivo, incluye
preparacién de superficies y 2 manos como minimo,
color a definir por la inspeccién. LOCAL 10 (S.U.M.)
y sectores de rampa de ingreso.

244 5.a

Provision y colocacién de placa de roca de yeso
141 6.a |9mm., incluye estructura metdlica propio del sistema.| ma2. 20,00
LOCAL 10- 24- 25- 49— 50

Ceramlco 20x20cm blanco, h-3m en locales
250 7.2 [sanitarios. LOCAL 45- 44- 51- 32, m2. 40,00

Reparambn de ventanas metalicas exteriores

425 8.b |existentes del edificio, incluye herrajes y pintura UN. 10,00
LOCALES AULAS.
P03 - Reparacién Puerta de Madera, 0,90x 2,05m,

360 8.e |incluye ajuste y herrajes. LOCAL AULAS. UN. | 10,00
P04 - Reparacién Puerta de Metdlica de 2,40x

353 8.¢ 12,00m, doble hoja de ingreso principal LOCAL 01, | UN- [ 4.00

Plntura mtenor latex lavable, en sectores del edlflcm
423 9.a |[incluye preparacién de superficies, 2 manos como m2 400,00
mlmmo LOCAL SOTANO- LOCAL 07- 08

Prw:sn‘m e mstalaCIGane extintor tipo tnclase ABC
330 10.a [5kg., incluye chapa baliza y accesorios para su UN. 3,00
instalacion. LOCAL 07- 09y 18.

Reparacion de salida de emergencia 1 (hoja), incluye
10.b herrajes de seguridad, pintura, sefializacién luminica
353 *~ |reglamentaria y otros. LOCAL 41- 22- 10

UN. 7.00

56 **’

Reacondncuonar sistema de desague pluwal existente
753 11.a secLor postenor del ethlcw, incluye bajadas de gl 1.00
cubierta, drenaje pluvial y otros.

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,

12 12.a |escombro, elementos en desuso) gl 1.00

Arg. Raggiio N. BARON
Subsacrefario d\Servicios
e Infraegtructuraublica

Péagina 2 §$.8.1.25.-M.0.yS.P.
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J

302

2.a

Reparacién y Mantenimiento de Genera
caliente existente Marca Tempomatic: de 110.000
keal/h, ubicados en sala de maquinas. Incluye
control y calibracién de quemadores; reparacion de
plaguetas electronicas; regulacién y balanceo de

turbinas y otros.- LOCAL 09 - 18 y 57.

dor cfe lélrbe» ]

UN.

1,00

3,00

306

2d

Reparacién y mantenimiento de cocina industrial
existente de 6 hornalias, Incluye la reposicion de
todo elemento y/o accesorio de gas para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 21.

UN.

2,00

303

29

Reparacién y mantenimiento termotangue existente
de alta recuperacion, incluye reposicion de
elementos especificos para el correcto
funcionamiento dei artefacto de gas. LOCAL 21.

UN.

2,00

307

2.g

Limpieza de conductos de calefaccion existente,
incluye reposicién de rejillas de bocas de ventilacién,

ajuste y reparacién de mensulas de soporte.

mi.

150,00

308

12

2.h

3.a

Certificacién de profesional matriculado del rubro de
los trabajos ejecutados, incluye prueba de
hermeticidad de la isntalacién de gas existente,

gun normativas vigentes del servicio y N.A.G
L i

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso)

ol

gl

1,00

1,00

Pagina 1

Arg. Kogplio N. BARON
Subsecrefario d Servicios
€ Infraegtructura’ublica

na Sur
M.O.vS.P.
$.81.2.5-MO.yS.P.
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ANEXOV
ACTA DE INICIO
----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur,alos ................ diasdelmesde ............................ del afo dos

mil veinte (2020), se retnen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

..................................... e e e o0, €12 INSpector/a de Obra
...................................................... en representacion de la Gobernaciéon por una
parte, y por la ofra €l Sr. ... en
caracter de TITULAR de la Contratista ...................c.ccooeiiiiii . , adjudicataria de la

obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN -
USHUAIA. - - - e oo e e e e e

- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un

mismo tenory aunsolo efecto. ~------ceomooooo L. ..
Arg. Koggho MNBARON
Suhsecrefario de Rervicios
e Infraegtructura Pyblica
Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son yhsera’n argentinas™ MO.VvSP.




Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN- USHUAIA.

ANEXO VI
CERTIFICADO DE OBRA
CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del Atléntico Sur Fecha de elevacién: Empresa:
Trabajos ejecutados en
Localidad: el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra: CULT.:

Plazo Contractual de Ejecucién:

Monto del Contrato:

Fecha de Inicio:

Decreto / Resolucién M.0.yS.P. de Adjudicacién N°:

Fecha de Finalizacion:

Licitacién Publica / Privada / Contratacidn Directa N° Expte.:
Avance
Cédigo Unidad Precio Total Cantidad Importe segun Plan Importe
polindm. | ITEM Descripcién de Trabajos Medida Cantidad | Unitario contratado % Inc Ejecutada % Ejecutado en $ de Certificado
Ourante Durante
Anterior Mes Acumulado Anterior Mes Acumulado %
1
2
y 3
)
7
3

Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las [slas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN- USHUAIA.

TOTALES

Total Contratado

Certificado Actual N*

Deduccién del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

SON PESOS:

Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segén plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.0. N°:

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segin plan de trabajo

Péiiza seguro Garantia Caucién N° ......... por el 5% del monto de contrato

Péliza seguro Garantia Caucién Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrato
Pdliza Seguro de Caucidn Sustitucién Fondo de Reparo N°.....

Compaiiia Aseguradora:

Representante
Obra Técnico Director Competente

2o1QNg BINPnIIseelul ©

Autoridad

Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas™
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Provincia de Tierra del Fuego, Antédrtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN- USHUAIA.

ANEXO Vil
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

NC DE OBRA: -+ ++eeeveveecereimenaienenne DENOMINACION: :+++cc-eeeterreesaneraasneneeeninuens
EXPEDIENTE NO: - -eveereeesereeasrermerenivens LOCALIDAD: +++++++seeerereemreeaureesaneeassnreenn.
EMPRESA: ++cceeerevereereamaomreesanueessiessennn, MONTO CONTRACTUAL: -+« reeeeserreresrunnns
N® DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:+++++sseeetreeeerueeasureeaiueestreameesensensnseesssseaasseesenneens
MUYy
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL |REGULAR | DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados

Cantidad y calidad de
los equipos

Direccidn técnica de la
obra

Acatamiento de las
drdenes de servicio

Organizacion de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra

Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacién de la
obra

ObSerVaCIONeS: .. .

Inspector Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

Director General Firma y Aclaracién

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracion

1o M. BARON

SubsecretdNo de Servicios

udlura Publica

Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y ééndwich del sur, son y serdn argentinas™
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° | KAYU- CHENEN- USHUAIA.

ANEXO VIII
RESOLUCION MOySP N°
303/2017

Pruvioess de v dod e, CSthlirtids o
Fids ool CAlguticn s,
Repiblon Mogtive,
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

USHUAIA, 11 SET. 200 ’

VISTO la Resolucién Sec. O. y 8.P. N° 322/16; y
CONSIDERANDO: '

Que mediante 1a citada Resolucién del Visto, se amplié el monto establecido en el Articulo

303

“2017~ Ao de las Emrgf:s Renovablcs

1° de la Resolucion M.O. y S.P. N° 760/11 hasta la suma de B
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten|
de Tierra del Fuego, Antdrtida e Isias del Atlantico Sur, para lo cual

ESOS CINCO MILLONES
en el émbito de fa Provincia

0 es necesario el requisito de

acreditar la inscripcién en el Registro Nacional de Constructores de Obras Puablicas, ni las
respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para didho monto.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en ! construcciones, v las alzas
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta Iuacién a fin de garantizar la
generacién de empleo genuino y la participacién de las i’eque fias y Medianas. Empresas
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.

Que sumado a lo expuesto, y como es de piblico y notorio cg nocimiento, dable es indicar
que el nivel de la actividad de la construccion en general, tanto a nivel nacional como local, ha
registrado una caida, lo que genera grave preocupacion en el Gobigmo Provincial, como en los
sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien L!o una, p;emisa fundamental
por parte del Gobierno el aumento de la generacién de empleo genuinp y de calidad.

Que atento a fo estifmlado en el Articulo 3° de la Ley Provificial N® 1152, se autoriza la
utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el jurisdi¢cional de emergencia de esa
Ley, entendi¢ndose conveniente en consonancia amplAiar el monto de la capacidad a la suma de
PESOS DIEZ MILLONES (§$ 10.000.000,00). '

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la Riesolucion Sec. O. y S.P. N°

322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a Ia presente, estableciendo un

pardmetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cq
limitaciones que deben subsanarse.

Que dicha excepcidn se encontrara vigente hasta la aprobacid
Const.ructorcs de Obra Publica ¢ instrumentado el mecanismo de eval
1; orbita del Ministerio de Obras y Servicios Pablicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pref

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provinc

Por ello:

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUE

RESUELVE:
a Resolucién Sec. O. y S.P,

RTICULO 1°- Dejar sin lefect
o

“Las Islep Malvinas, Georglas y Sandwich de| Sisason ifbunfi

|0 FHENRLAD SV

n anterioridad ya establecen

n del Registro Provincial de

uacion de las capacidades en .

fente acto administrativo en
2l N° 796/17.

i ma...

e Infraesfructura Puljica
P . ) Zona Sur
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas™ M.O.y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

. :
. s A f'f-/} )
PY - §‘\ ,’é “2017 — A de tas Enerplas Renovables®
3
» R
R\ v
Ny

Prorvencis do Finrerr :7:( 7 heyn, 7€ It detud o
Sidss hd X filtntion re,
gl’f/dll'm f.‘(?’;‘v/-w/fm-

Ministerio de Obras y Scrvicios Phblicos
L2010

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Bstablecer que para las Obras Piblicas que sc gjecuten en el ambito de la
Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESCS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); y hasta
tanto se apruebe el Registro Provincial de Constructores de Obra|Plblica ¢ instrumentado el
mecanismo de evaluacion de las capacidades en la &rbita del Minjslerio de Obras y Scrvicios
Publicos, no siendo requisito indispensable acreditar Ja inscripdion en el Registro Nacional
" de Constructores dc Obras Plblicas, ni la respectiva constancia|que acredite su Capacidad
Financiera hasta dicho monto.
ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ja Provincia y archivar.

303

RESOLUCION M.O.y S.P. N° 7.

Y

" prof, Lulberid VAZOUEZ

{4inistro g Chfas y Sanvitlos Piblicos
Provincia de Yifa del Fuego, A, e LAS.

RON
ipios

Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas” ' MO ySP.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN- USHUAIA.

ANEXO IX .
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Pablicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N°® 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LLA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

157 18] ) (S , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo
acredita MEdIANTE ...ttt e e e e , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las clausulas y condiciones que a continuacion se expresan:-- - ---------«--
CLAUSULA PRIMERA — OBJETQ DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN - USHUAIA,
Contratacion Directa N° 24/2020, autorizada por Resoluciéon Subsecretaria de Servicios e
Infraestructura Publica Zona Sur - M.O. y S.P.-N° ........ /2020, adjudicada mediante Resol.
Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y SP. - N° ...... /2020, bajo

indicaciones, drdenes y supervision técnica de «LLA PROVINCIA» y demds documentacion

obrante en el Expediente administrativo N° ...... 120200 - - = - mm e e

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacidn asi

convenida se ajustara en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de

Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - == ===« -« - ccemmmae oo oonaon
CLAUSULA TERCERA - SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a

que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE
ALZADO, por la suma de PESOS .........cccooiiiiiiiniininninns. con .../100 (§

CLAUSULA CUARTA ~ ANTICIPO FINANCIERQ: «LA PROVINCIA» abonari a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

~ del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4. y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual
asciende a la suma de PESOS ...............coiiininn. @G

garantizado mediante ... ,emitida por .........ccoooiiiia.

Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias ySandwuch del sur, son y seran argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antairtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN- USHUAIA.

lasumade PESOS ......ocooiiiiiiiinnnn, B, ), en las condiciones
establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo sera descontado de cada certificado basico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del Oltimo certificado.- - = = == === e oo LL..L

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera

de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria

de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTA» - - - - - e m e e e e e e e e ee i iiamcaaas
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA ~ FORMA DE CERTIFICACION Y PAGQ: La forma de pago sera

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacién requerida y el
plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificacion y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - ===~ === ceo ..

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante
............................................ , emitida por ...................................., pOr la suma
de PESOS .................... (B ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a Ja

o jurisdiccién que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicili
PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushu

Subsacretarip di Servicios

Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argenn:;ias“
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 KAYU- CHENEN- USHUAIA.

CONTRATISTA» encalle ......c.oovvvieiiiiiiiiiiiiii e N ,
de la ciudad de .............. , donde serdn vilidas todas las notificaciones que las partes se
cursen con relacion al presente Contrato.- = = = = = = = = = = @ o o oo e oo a oo ..

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, a10s ...oooveeneneennnnn, dias del mes de ................ de 2020~ - we-cmeee e oo oL

Anexos Co. Di. N° 24/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias_j; Sandwich del sur, son y seran argentinas™
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Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Serviclos Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIALN® 1 “KAYU CHENEN”- USHUAIA.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas deberé indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones

de lo propuesto, lo que podrd 0 no ser admitido por esta administracion.

I.- GENERALIDADES

E] Oferente tiene la obligacion de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segin las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omisién, debera comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente deberé visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicion y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucién de la obra y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocerd a la
Contratista ningin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccién General de Infraestructura.-

Fl oferente deberd tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Piblicos Zona Sur, tomando como base la
documentacion que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, l1a Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

. Presentar la documentacion técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos que la co

1

. BARON
Servicios
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
GENERALES

Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 “KAYU CHENEN"- USHUAIA.-

son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccién de Obra.

- lgual criterio deberd tener en cuenta para la reubicaciéon de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

. Tomar en consideracién que no serdn tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracion, para la realizacién ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

. Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cébdigos de Edificacion y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

. Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencién de daiios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
ser4 pasible a las muitas que establece el articulo de 1a Ley 24076.

. Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencién contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucion SRT 900/13.

IL- Orden de prelacion:
- En caso de discrepancia de la documentacion sobre los aspectos administrativos -

legales para la interpretacion y ejecucion del presente Contrato, se tomara el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

IIL- Garantias de calidad:
El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacion de las
garantias y la ejecucioén de los trabajos de acuerdo a las mismas €s obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.

. B}\R‘O.N
Subsecretafio Servicios
e Infraesfructu Publica
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Isias del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Pblicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 “KAYU CHENEN”- USHUAIA.-

1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra: :

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocaré al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacion de la Inspeccién. Estd prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicacion contraria.

El Contratista deberd mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el

curso de la obra.

Documentacién de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
habiles, para presentar ante la Inspeccion de Obra por medio de Nota, la documentacion
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean €stos memorias de célculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacién y eventual correccion y / o aprobacion de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias hdbiles de producida la entrega, la Direccién General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hara entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA
b.- OBSERVADA — NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE L4 DOC UMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y deber4 ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacién entregada como proyecto ejecutivo, pero deberdn ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcién de éstas se deberd
proceder a su ser correccién y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y sera la
Uinica instancia admitida para la realizacién de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondré de cinco (5) dias habileypaca gjecutar lo
que correspondiere y volver a hacer la entrega

3

Arg. Rogelio R BARON
Suhsacrdtario d\Servicios
¢ Infragstructura Rublica
Zona Sur
M.O.y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES
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Toda la documentacion de obra deberd estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacién de obra, la Empresa Contratista por una parte serd pasible de aplicacion
de multa segin lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hara efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra serd el vinico responsable

civil v penal de las consecuencias y daifios provocados a bienes y personas por
errores en la documentacion de proyecto de la obra, el cdlculo y dimensionado de
la estructura y/o en los planos vy planillas.

2).TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista debera efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutara dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccidon del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estén incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacién del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacién y
canalizacién de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes o movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccién en su fase de uso.-

Asimismo, se captaran y canalizarén la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de luvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

» Trabajos de preparacion y de proteccion.

« Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
« Retirada de los materiales.

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspecciéon de Obra. Previamente a los trabajos de demolicioén se elaborard un
estudio de demolici6n, que debera ser sometido a la aprobacién del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
ejecucion.

En el estudio de demolicidn deberan definirse como minimo:

4
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« Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

« Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

« Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

« Proteccién de las construcciones e instalaciones del entorno.

« Mantenimiento o sustitucién provisional de servicios afectados por la demolicion.

« Medios de evacuacion y definicién de zonas de vertido de los productos de la
demolicién.

« Cronogramas de trabajos.

» Pautas de control.

» Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista sera responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacién de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desechardn todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccién de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debera poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-
Iguales precauciones deberé tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardardn baj

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.

5
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Suhsagrelary de Servicios
e Infraestruclyra Publica




014

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Pablicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 “KAYU CHENEN”- USHUAIA.-

En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se deberd ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista serd responsable de la buena ejecucién de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccién de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, o por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacién de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:

Corresponde la ejecucién de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparaci6n
idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberdn verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacién de enduido y encintado, y refuerzos metalicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H® A° y/o mamposteria, se procedera a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizar4 una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H°® a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacién
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques seran, huecos y se pondra especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista deberd presentar los detalles constructivos
para su aprobacion junto con la Documentacién de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberan tener
una textura superficial pareja y se colocardn con juntas trabadas.

Los bloques deberan tener una textura superficial pareja, dado que quedarén a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocargn con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).
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La Inspeccién de Obras debera solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomar4 como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segiin los cdlculos correspondientes y con
no menos de 2 8 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizara mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenarian una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista deberd presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segin
lo indicado en la Documentacién de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizara las tareas de verificacién y reparacién que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Serd obligacién del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacién, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconoceré ningin
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacién de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacion de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista deberd proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la

penetracién del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacion y
rigidez, para lo cual el Contratista deberd presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacién. Todos los elementos de zingueria serd de chapa BWG Ne 22
prepintada. Incluye la provisién y colocacién de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellard con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y aticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pajangs.
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5 CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Ser4 obligacion del Contratista, previo a la ejecucién del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberédn dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15 a 20 mm., y
se aplicaran los dispositivos elésticos de cierre que correspondan, segun el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.
Los pisos a utilizar en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacién debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, deberd
ser nuevamente aprobada su utilizacién por la Inspeccién de Obra, y debera ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccién de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolici6n, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccién de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratara de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segln las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacién, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberén estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debera coincidir
con el eje de la hoja de la puerta.

Al Rogelio MNGARDON
Subsacretario de Servicios

M.O. v S.P.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez

colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicién y

reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se debera tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se deberd entregar al
Comitente, piezas de reposicién de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m* (segin cantidad por

caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacién y color, serdn los definidos

para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizardn con perfiles de aluminio y goma e

35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la ceramica se colocard con separadores plésticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dard una terminacion con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado

por la Inspeccion de Obra.

7_CIELORRASOS

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omisién de algiin trabajo para la ejecucién de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacién no justificard ningin cobro adicional, y su provisién y/o

ejecucion deber4 estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podran
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacién, resulten
necesarios para la terminacién correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendrd especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se¢ incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacién, carpinterias, perfilerias,

revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOS

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar

en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
condiciones de colocacidn con las caracteristicas técnicas de cada tipo de r

y las indicaciones del fabricante del producto.

9
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Todas las piezas deberén llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccién de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacion prevista en el pliego, el Contratista presentard a la aprobacion
de la Inspeccién de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estaré a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocaran,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustaran a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicardn en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacién y
ventilacion segiin las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se debera tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurara en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucién de las mismas, la Contratista deberd proceder a la
verificacion de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricaci6n, la contratista debera presentar a la Direccién General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacion, por medio de la Inspeccién de
Obras.-

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacién de marcos y hojas no deberd alterar las escuadras y no se admitirdn
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenard la inmediata remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los parametros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y daflos que
en este concepto se produjeran.

En la colocacién de marcos y contramarco se cuidard de no dafiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacién de agua u otros liquidos que los ataqu
Las puertas exteriores deberén llevar bota aguas.

10
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, serén regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificara en la produccién en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero 6
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendrén un ancho de 60mm como minimo e irdn fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

+ Resistencia mecanica

« Compatibilidad entre los materiales empleados
« Estanquidad al aire y al agua

» Comportamiento térmico y aclstico

» Antivibraciones.

Metalicas:

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se soldarén continuas y
prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.

Los sistemas de cierre serdan de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear serdn de lra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibirdn en obra con una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacién y se desengrasarén las estructuras con aguarrds mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacion de marcos y hojas no alterard las escuadras y no
se admitirén tolerancias en la planicidad, alabeos, flexi6n de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacién a la tabiqueria.

Se ordenaré la inmediata remoci6n y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
serdn suficientemente sélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacion de marcos se cuidard de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera

11
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En el caso de carpinteria de madera se empleard para su ejecucion madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacion cepillada, sin vestigios de aserrado ©
depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas” se construirdn con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminaran en ambas caras con multilaminado fenélico de
6mm de espesor y los tapacantos serdn de cedro. Los marcos de las puertas seran
metalicos tipo Cajén con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podra superar 1/5 de la
seccion y no poseer més de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didmetro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccion. No se aceptaran maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendrdn aristas vivas y serdn de espesor regular.

El Contratista debera presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacién ante la Inspeccion de Obra.

Estos estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocaran con el mayor cuidado segin las reglas del
arte ¢ indicaciones de la Inspeccién de obra.

El Contratista seré el unico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacién en Obra.

Colocacién: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podrdn efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacién: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podrén efectuarse con
masilla, sino que deberd utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.- _

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez cogcluidos.-

No se admitir4 el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otdg defectos.-

12
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El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procederd a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacién de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitir4 que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a la Direccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguirdn déndoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos.-

Ser4 condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, el
Contratista tomarda las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademdés de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, ciclorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en €l caso que esto ocurra serd
por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspecci6én de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construir a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurard el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacion de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se deberad tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacién de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomardn como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacién para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompaiian, son complementarios entre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier,
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contradiccién entre planos y/o pliegos, regird lo que mejor convenga segin concepto ¢

i

nterpretacion del Inspector de Obra.

Entre los cilculos a proveer por el Contratista, sera incluido el de iluminacién,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacién fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segin Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, seglin método de Sollner.

Los calculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberdn
ser acompafiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluirén planillas de diagramacion de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, diametro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos: ‘

« Memoria de célculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

+ Sistemas para tomas e iluminacién monofésica y artefactos.-

« Sistemas para Telefonia y computacion.-

« Sistemas de deteccion de incendio.-

« Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista deberd presentar los planos de obra definitivos de Instalacion Eléctrica
para su Aprobacién, ante la Direccién General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitira ef inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberan previamente ser visados por la
Inspeccion de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentara una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se considerarén terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacion completamente

contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, sera probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacién final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos.secundarios se les
haréan ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran

I

as instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.

Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las

especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamenta
deberén corregirse sin costo adicional.

ses oficiales,
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Cortes y reparaciones:
Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,

serdn ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutardn cortes en
aquellas partes de la construccion en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacién del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:
Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones

entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, serdn de primera calidad reconocida y deberan ser
aprobados uno por uno por el Direccién General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacién de cada uno de los mismos requerird la presentacién de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacién de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefénica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentard ante dichas Empresas toda la documentacién de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se hardn por medio de morseto de
presién o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectardn entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacién exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberan ser
comandados por un sistema versétil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automdtico mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacién
exterior debera ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.

Caiios:

15
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Los cafios a proveer e instalar guardardn la relacion de didmetro en funcién de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y serdn de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacién de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacién se deberd presentar muestra a la
Inspeccion de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar serdn desde el punto de vista de la seccién, los que resulten
del célculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) serén de 4 mm?2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples seran de 1,5 mm?2

Todos los conductores de cada circuito se identificardan por colores propios de la
polaridad y ademas serdn ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, seglin IRAM 2183/70 sin excepcidn con su seccién impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas 1EEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas y bocas:
Serdn metalicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacién monofésica, de

acuerdo a lo indicado en planos.

e En el caso de las bocas de iluminacion ubicadas en cielorrasos se debern
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metalicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:
Los tomas y llaves serian de primera marca, normalizados IRAM, completos y

armados con bastidor a presi6én y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contardn con bornes protegidos.

Se entregaran completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacidn deberdn contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro médulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonfa, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, serdn de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterraneos:
Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecénicamente mediante cafio camisa de
PVC, el cual no podra tener un didmetro interno inferior no menor de cuatro veces el
didmetro exterior del cable a instalar.
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Estas cafierias de proteccion estardn a su vez protegidas mecénicamente con bloques u
hormigén pobre.

Tableros:

Se ejecutara siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccion General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobacién
(seglin corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metélicos modulares normalizados, construidos segun
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento anti6xido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete sera de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquemadticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporara una llave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifdsico para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes, de amperaje segun cdlculo, y las termomagnéticas monofésicas o
trifisicas correspondientes para cada circuito que resulten de célculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucion de cargas se repartirdn las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase més aliviada y la fase méas cargada.

Cada circuito no superara los mérgenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacién exterior se comandara desde el tablero.

La sefializacién de los circuitos y a efectos de la identificaciéon de los tableros se
realizaré con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalara para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios o seccionales se alimentardn desde el table
principal. Cada tablero seccional contaré con las protecciones que corresponda

seccional

17

lio iY. BARON
Subsecreftario d& Servicios




n14

v
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Pablicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL N° 1 “KAYU CHENEN"- USRUAIA.-

lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segiin
calculo de cargas, que cubriran respectivamente iluminacion y tomacorrientes.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofésicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase més aliviada y la fase mas cargada.

Para el comando diario de luces se colocaré en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segin las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspecci6n de Obra (seglin corresponda).

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificaciéon de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilia.

Cada tablero secundario llevara una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizardn engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo
empotrado.

Se observaran como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacioén, serd separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, debera contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacion encamisada con cafio de
fibrocemento de 4” de didmetro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacién se terminard en su parte superior en una camara de inspeccion de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha cdmara se efectuara la conexidn entre el cable de tierra y el
de conexion a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la camara.-
La conexién entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hard mediante un bulon de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se deberd
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacién

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y ldmparas de iluminacion detallados
en los planos y coémputo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes
deberan ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevarén balastos electrénicos. En todos estos tipos de artefactos se colocaran
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y
artefactos responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se\putregarén €
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instalardn con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes ldmparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demds
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Tluminaciéon de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizardn, sistemas auténomos permanentes del tipo

individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes seran del tipo estandar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contaran con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas seran de
material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 o 3 efectos segun plano. Montadas sobre bastidor a presién, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segin corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segiin plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccién de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el Unico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los pardmetros de calidad y fabricacién que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacién vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberdn llenar los suministros tanto en la
bondad mecanica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer ¢ instalar para los desagiies sanitarios, deberdn ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicién
elastomérica de doble labio, de méxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para la instalacién de agua, serdn de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS magnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se debera prever ademds de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacién o que se requieran
para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de unién, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexion a artefactos,
etc., deberén ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacion de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacién serd ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0.S.S., Obras Sanitarias de la Nacién.

Los trabajos de ejecucion de tendido de distribucién y/o alimentacién de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual debers estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucién y/o alimentacion de la instalacién contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, €l cual debera estar
visado y/o aprobado por la D.P.0.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuarin en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccion de Obra. La obra consistird en la ejecucién de todos los
trabajos y la provisién de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacién de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccién de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios segtn que se soliciten, o necesidades de la obra.

e Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
e Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.
[

Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques,
provision de camisas en losas, para paso de cafierias.
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e Materiales y mano de obra para la construccion de cdmaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacion de excavaciones,
etc.

e Provision, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

e Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

e El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demds boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los trémites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacién parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa deberd confeccionar la siguiente documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Serd de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habrin sido
aprobados. Se solicitara la inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizar4 el trémite de excepcién para obtener la aprobacién de llaves de corte
sectorizando la instalacion.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANOS DE O
TAREAS DE INICIO INMEDIATO. ASIMISMO, LOS PLANOS “CO
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (caflos, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12°C
Temperatura interior +23°C

Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:
Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra,

herramientas, equipos y todo otro {tem que sea necesario, aunque no se especifique, para
fa completa terminacion de 1a instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccion de planos oficiales y la provisién de otros elementos
de informacién. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con

las reglamentaciones, codigos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del 1.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia

El Contratista dara garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de
materiales o mano de obra, aunque sean estos de fabricacién propia del Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hard responsable del mantenimiento y correcto funcionamiento de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

15 LIMPIEZA DE OBRA

LAy

La limpieza ser4 periddica y final.
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El Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que s¢€ puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista deberé entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
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> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
Wi] LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia de Tierra del ] 01 « . ia.- -
Antértida e Ishas del Atintico Sur Escuela Especial N°1 “Kayu Chenen”- Ushuaia.- Renglon 1.

Republica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Colegio — Escuela: ESPECIAL N°1 “KAYU CHENEN?

JINSTALACIéN SANITARIA:
Estado actual: REGULAR

o TANQUE DE RESERVA/CISTERNA

e Capacidad: 45.000 Litros

e Estado: La escuela no presenta certificado de apta para el consumo humano, tampoco
saben cuando fue la Ultima vez que se proveyo limpieza y mantenimiento.

¢ PERDIDAS EN CANERIAS DE PROVISION DE AGUA:

e GRIFERIAS: Local 48: Ajuste de cinco griferias
Local 47: Ajuste de una griferia.
Local 36: Ajuste de tres griferias.
Local 32: Faltan dos volantes de grifo.

e FLEXIBLES: en buen estado

o DESCARGAS DE BACHAS Y/O LAVAMANQOS: Regular, la descarga de la misma es
lenta.

o DESCARGAS DE INODOROS: Local 36: Dos bafios no descargan por falta de agua.
Local 32: Un bafio clausurado por mala descarga.

e INODOROS: Local 48: Presenta dos tapas de inodoro rotas.

Local 45: Presenta una mochila rota y una tapa de inodoro rota.

Local 44: Presenta un inodoro roto.

Local 50: Falta tapa en mochila.

Local 36: Presenta tres tapas de inodoro rotas, Faltan dos tapas de
mochilas.

o MIGITORIOS: Buen estado.

e PILETAS DE PATIQ: Se observa paso de agua lento.

o CAMARAS DE INSPECCION: Regular TRogeljo M\ BARON

Subsecretafio de Servicios MMO Melo Cristian A.
e Infraesyfuctura Pyplica Inspector de Obra

"“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony s ?fé%”” s " M.O.ySP

~ Secretaria de Obras Pablicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur.- Pﬁgina 2
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e CAMARAS SEPTICAS: Regular

e PERDIDAS Y/0O OBSTRUCCIONES EN CLOACAS: No se observa en la inspeccion
ocular realizada, tampoco queja de la misma por personal de la escuela.

o AGUA FRIA/AGUA CALIENTE: Regular.

o FILTRACIONES: Local 9: Presenta filtraciones en el cielo raso en la salida dei cafio de
emision de gases 30 x 30 cm; Y en una salida anulada de cafio de emisién de gases 30 x
30 cm.
Local 8: Filtraciones varias (humedad en cielo raso 6 paneles
afectados de 1,20 x 0,60 mts).
Local 7: Filtracion en campana extractora.
Local 10: Presenta filtraciones en la parte superior de la columna
central izquierda y el lateral posterior izquierdo.
Local 24: Presenta filtraciones en el cielo raso, panel de 1,20 x 0,60
mts.

o HUMEDAD EN PAREDES, TABIQUES Y/O PISO: Local 24: Presenta manchas

producto de la goteras 0,09 mts2 afectado del piso.

Accion recomendada:
Tanque de reserva cisterna: Se recomienda limpieza y certificado de potabilidad
expedido por fa D.P.O.S.S.
Griferias: Local 48-47-36: Con un total de nueve griferias se recomienda porveer de
mantenimiento ajuste y pegado de la misma.
Local 32: Proveer de dos volantes de grifo.
Descarga de bacha y/o lavamanos: Proveer de mantenimiento con productos
desengrasantes.
Descarga de inodoro: Local 36: Proveer de mantenimiento de desarme sellado y
armado a dos inodoros.
Local 32: Cambio de descarga de inodoro similares caracteristicas.
Inodoros: Local 36 — 48 — 45 — 44: Proveer de siete tapas de inodoro.
Local 45 — 46: Proveer de tapa de mochilas (mochila cerdamica) similares
caracteristicas.
Local 36: Cinco tapas de inodoro rotas.
Local 44: Proveer de un inodoro (largo) de similares caracteristicas.
Piletas de Patio: Proveer de limpieza con productos desengrasantes.
Camaras de inspeccién: Proveer de limpieza, debido al tiempo transcurrido de la
ultima efectuada.
Camara Séptica: Proveer de limpieza, debido al tiempo transcurrido de la ultima
efectuada.
Agua Caliente — Agua Fria: Se recomienda proveer de mantenimiento a los
termotanque del establecimiento.
Filtraciones: Local 9: Cambio de zingueria y proveer de sellado.
Local 7: Cambio de zingueria y proveer de sellado.
Local 10: Proveer de limpieza de canaletas, cambio de zingueria y
sellado de la misma.
Local 8: Cambio de zingueria y proveer de sellado.
Local 24: Cambio de zingueria y proveer de sellado.

Humedad en piso: Local 24: cambio de piso de parque afectado aproximadamente

MM Melo Crlsﬂtlan A
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Escuela Especial N°1 “Kayu Chenen”- Ushuaia.- Renglon 1.-

Antirtida e [slas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

1. SEGURIDAD E HIGIENE { POSE — NO POSEE — A VERIFICAR):

Estado Actual: REGULAR

o RED CONTRA INCENDIOQ: Presenta un sistema de red himeda (cuenta con cisterna),
la red se encuentra fuera de funcionamiento, falta de mantenimiento en general, y
ensayo de la misma.

e RED DE HIDRANTES: A simple vista se observan mangueras de nichos hidrantes en
estado de deterioro y resecas.

e EXTINTORES: Total: 18. Caracteristicas: 16 ABC x SKG, 2 ABC x 10 kg.

o VENCIMIENTO RECARGA: Mayo

o CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: Se recomienda colocar matafuegos
para riesgos especificos: Calderas BC-co2 de 3,5kg con su chapa baliza y gancho.
Cocina: AK de 6lts con su respectiva chapa baliza y gancho;
Asi como mantener el matafuego tipo ABC de 5 kg, al ser el matafuego tipo AK
conductor de electricidad.
Informadtica: Se recomienda que el extintor sea HCFC de Slts,
llamado agente extintor limpio.

PUERTASDE EMERGENCIA:

Cantidad: 8 Salidas de emergencia, de las cuales 4 (cuatro) son doble hoja y 4 (cuatro)
son de una hoja.

Barrales: 12 barrales

Herrajes:

Brazo de empuje: No presenta

Vidrios: Vidrios en la parte superior con laminado de seguridad.

Sefialética: Deficiente, algunos carteles presentan led quemados

Plano de evacuacion: Parcial, faltan en algunos locales.

Observaciones: Presenta dos salidas de emergencia de una hoja en estado malo,
debido a que presenta el revestimiento exterior desprendido, las mismas presentan un
posible riesgo de caida o entorpecimiento en una evacuacion de emergencia debido a
que se encuentra en la parte inferior el marco sobresalido lo que crea un desnivel en
forma de escaldn.

Se observan dos salidas de emergencia en el S.U.M. en estado clausuradas {con chapas
atornilladas en ambas puertas).

Accidn recomendada:

En el S.U.M. cambiar la proteccién luminica, debido que la existente es pesada y constituye un

riesgo por desprendimiento a la integridad fisica de las personas del establecimiento.

Cambio de dos salidas de emergencia de hoja simple en el hall frio ala derecha.

Urgente proveer de mantenimiento y en caso necesario cambio de sistema y/o puertas de

emergencia en el sector S.U.M. debido a que estas estdn fuera de funcionamiento por

atornillarlas dejandolas anuladas.

Proveer de mantenimiento a la totalidad de las puertas de emergencia.

Proveer de cierre automatico a la totalidad de las salidas de emergencia asi como a las puertas

de caldera.

Eliminar el borde inferior de los marcos de las salidas de emergencia, esto constituye un gran
\, ripsgo en caso de una contingencia y se encuentra prohibido por la ley 19.587 Dec 351/79.

2. INSTALACION ELECTRICA MMO Man A
Inspéctor de Obra
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Republica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Estado Actual:

o ILUMINACION:
o Artefactos de lluminacion: Local 33: Tres Lamparas quemadas.
Local 54: Cuatro Ldmparas quemadas.
Local 14: No anda la luz.
Local 13: Cuatro Ldmparas quemadas.
Local 45: Una ldmpara quemada.
Local 44: Falta una luz.
Local 8: Dos tubos tipo LED de 36w quemados.
Local 10: Presenta seis luces tipo tubo fluorescente de
105w. Tres luces tipo LED de 36w quemados.
Local 53: Una ldmpara quemada.
Local 52: Dos lamparas quemadas.
Local 51: Dos lamparas quemadas.
Local 50: Un tubo tipo LED de 36w quemado, dos
ldmparas quemadas y una ldmpara en el bafio quemada.
Local 49: Tres ldmparas quemadas.
Local 33: Presenta una lampara quemada.
Local 35: Presenta una ldmpara quemada.
Local 6: Dos lamparas quemadas

e Luces de Emergencia: Se encuentran conectados a la red eléctrica existente, se
encuentra en estado malo, las luces que presentan tubo fluorescente estan fuera de

servicio y la mayoria de las luces tipo LED se encuentran con mal estado de la bateria
incorporada.

e TOMAS: Local 22: Presenta unos tomacorrientes defectuosos.
Local 22: Presenta tomas corrientes fuera de servicio.

e CABLEADQO: Local 49: Verificar red eléctrica.
Local 14: Verificar red eléctrica de luz.

e TABLEROS: A VERIFICAR

o FASES: A VERIFICAR

o ALARMAS:
e Sistema de Alarma Antirrobo: A VERIFICAR

e Sistema de Alarma Contra Incendio: Fuera de servicio.

e Accién recomendada: Artefactos de lluminacién: Local 33: Cambio de 3 Lamparas bajo
consumo.

Local 54: Remplazo 4 Lamparas bajo consumo.

Local 14: Verificacion alimentacion electrica.

Local 13: Remplazo 4 Lamparas bajo consumo.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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Local 45: Remplazo 1 Ldmpara bajo consumo.
Local 44: Colocar equipo de luz nuevo.
Local 8: Remplazo dos tubos tipo LED de 36w.

Local 10: Se recomienda cambiar las seis luminarias tipo
tubo fluorescente de 105w por tecnologia LED. Remplazo de Tres luces tipo LED de
36w.

Local 53: Remplazo de una Ldmpara bajo consumo.
Local 52: Remplazo de dos lamparas bajo consumo.
Local 51: Remplazo de dos ldmparas bajo consumo.
Local 50: Remplazo de un tubo tipo LED de 36w y de tres
ldmparas bajo consumo.

Local 49: Remplazo de Tres lamparas bajo consumo.

Local 33: Remplazo de una lampara bajo consumo.

Local 35: Remplazo de una lampara bajo consumo.

Local 6: Remplazo de dos lamparas bajo consumo.
La intervencion de un electricista matriculado en el mantenimiento y buen funcionamiento de
tomas, luces y cableado asi como en tableros y nivelacién de fases con la presentacion de
certificado del buen funcionamiento del mismo.

Las luces de emergencia deberan contar con una red eléctrica
independiente para que funcione solo cuando se corte la corriente total de edificio, es usual
que se bajen las térmicas del tablero, poniendo en funcionamiento las luces de emergencia,
aminorando la vida Gtil de las misas, asi como crear un protocolo de ensayo.

Se debera poner en funcionamiento es sistema de alarma antirrobo y
la alarma contra incendio, por personal competente, expidiendo un certificado y dejando
constancia del funcionamiento y protocolo de mantenimiento.

3. ESTADO EDILICIO
Estado Actual: REGULAR X |

e PINTURA EXTERIOR: Malo

e PINTURA INTERIOR: Regular

e REVESTIMIENTO CERAMICO: Local 45: Azulejos 1mts2 rotos.
Local 44: Dos azulejos de 15 x 15 cm rotos.
Local 51: Cuatro ceramicos de 15 x 15 ¢cm rotos.
Local 32: Falta ceramica 1,5mts de alto x 0,07mts de
ancho.

e CIELORRASOS: Local 50: Cuatro paneles de 120cm x 60cm, afectados por humedad.
Local 49: Cuatro paneles de 120cm x 60cm, afectados por humedad.
Local 25: Un panel de 120cm x 60cm, afectados por humedad.
Local 8: Seis paneles de 1,20 mts x 0,60 mts afectados por humedad.
Local 24: Un panel de 1,20 mts x 0,60 mts, afectados por humedad.
Local 10: Tres placas de cielo raso aproximadamente 2 mts x 0,60 mts,
afectados por humedad.

PISOS: Regular, S.U.M. pintura de cancha gastada aproximadamente 150 mts2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia de Tierra det F i 01 ¢ e ia.- Re -
At Viocia do Tiers del Fusgo Escuela Especial N°1 “Kayu Chenen”- Ushuaia.- Renglon 1.

Republica Argenti
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

e RAMPAS DE ACCESO: Regular, pintura desgastada

e ESCALERAS EXTERIORES: Regular.

e BARANDAS: Regular, pintura desgastada en 35mts lineales
e CERCOS PERIMETRALES: Regular, pintura desgastada

e VEREDAS PERIMETRALES: Regular

o VEREDAS MUNICIPALES: Regular

e SENALECTICA: Renovacién del mismo

o ASCENSOR: No posee

e Cantidad: -

¢ Funcionamiento: -

¢ Fecha de ultimo service: -
o DESMALEZAMIENTO: Regular.

o DESRATIZACION Y DESINFECCION: No se accede a la informacién del ultimo control de
plagas.

OTROS:

Accion recomendada: Proveer del mantenimiento a la fachada del edificio con pintura exterior
y en caso necesario revoque sea fino o grueso.

Pintar las escaleras de ingreso como las rampas de acceso con pintura
antideslizante.

Pintar cerco perimetral y barandas con pintura tres en uno,
convertidor antioxidante.

e REVESTIMIENTO CERAMICO: Local 45: Cambio de Azulejos 1mts2
Local 44: Cambiar dos cerdmicos de 15 x 15 cm.
Local 51: Cambio de cuatro ceramicos de 15 x 15 cm.
Local 32: Reposicion de cerdmica 1,5mts de alto x

,07mts de

CIELORRASOS: Local 50: Cambio de cuatro paneles de 120cm x 60cm.
57, icogeiy M. DARON , R i ; . , .
Sur(as‘;::r tarid\de gervicios “Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
e Infragstructiya Publica
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Local 49: Cambio de cuatro paneles de 120cm x 60cm.
Local 25: Cambio de un panel de 120cm x 60cm.
Local 8: Cambio de seis paneles de 1,20 mts x 0,60 mts y proveer de
pintura en cielo raso 105 mts aproximadamente.
Local 24: Cambio de un panel de 1,20 mts x QpQ mts, proveer de
pintura
1 mts, aproximadamente.
Local 10: Cambio de tres placas de cielo raso aproximadamente 2 mts x
0,60 mts.

e PISOS: S.U.M. proveer de pintura de cancha, aproximadamente 150 mts2.

e RAMPAS DE ACCESO: Proveer de pintura antideslizante.

o ESCALERAS EXTERIORES: Proveer de mantenimiento.

e BARANDAS: Proveer de pintura 3 en 1 a 35 metros lineales.

e CERCOS PERIMETRALES: Proveer de 100 metros lineales de pintura tres en 1.
e VEREDAS PERIMETRALES: Regular

e VEREDAS MUNICIPALES: Regular

o SENALECTICA: Renovacién del mismo

o ASCENSOR: No posee
e Cantidad: -

e Funcionamiento: -
e Fecha de ultimo service: -
e DESMALEZAMIENTO: Se recomienda corte de pasto y limpieza de predio.

o DESRATIZACION Y DESINFECCION: Se recomienda proveer de los tres servicios,
desratizacion, desinsectacion y por ultimo desinfeccidn, presentando el
correspondiente certificado.

4. CARPINTERIAS:

Estado Actual:

o PUERTAS EXTERIORES: Regular, Presenta una puerta de ingreso doble hoja con
caracteristicas de salida de emergencia la cual le falta mantenimiento, presenta tres
calderas con ingreso exterior, el mismo es de doble hoja en cada caso y su estado es
regular.

o PUERTAS INTERIORES: Regular (10 picaportes sueltos, 6 cerraduras en mal estado,
falta mantenimiento.

VENTANAS EXTERIORES: Regular,

- Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur.- PAgina 8
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o VENTANAS INTERIORES: Regular.

o SALIDAS DE EMERGENCIA: 8 Salidas de emergencia, de las cuales 4 (cuatro) son
doble hoja y 4 {cuatro) son de una hoja Presenta dos salidas de emergencia de una
hoja en estado malo ala derecha, debido a que presenta el revestimiento exterior
desprendido. Se observan dos salidas de emergencia en el S.U.M. en estado
clausuradas (con chapas atornilladas en ambas puertas). Todas sin cierre automatico.

e QObservaciones:

OTROS: Local 47: presenta la ventilacién del bafio de discapacitados.
Local 45 Ventila hacia cocina de porteria.
Local 49: Presenta la faltante de una tapa ciega en pileta de patio.
Local 23: Presenta pared de durlock rota.
Local 7: Presenta suciedad en la campana y el extractor.

. e Accion recomendada:
PUERTAS EXTERIORES: Proveer de mantenimiento a las puerta de ingreso doble
hoja con caracteristicas de salida de emergencia, a las tres puertas de calderas

PUERTAS INTERIORES: Proveer de 10 picaportes en aulas y 6 cerraduras, asi como
de mantenimiento.

o VENTANAS EXTERIORES: Regular.

o VENTANAS INTERIORES: Regular.

o SALIDAS DE EMERGENCIA:
Cambio de dos salidas de emergencia de hoja simple en el hall frio ala derecha.
Urgente proveer de mantenimiento y en caso necesario cambio de sistema y/o puertas
de emergencia en el sector S.U.M. debido a que estas estan fuera de funcionamiento
. por atornillarlas dejandolas anuladas.
Proveer de mantenimiento a la totalidad de las puertas de emergencia.
Proveer de cierre automatico a la totalidad de las salidas de emergencia asi como a las
puertas de caldera.

e Observaciones:

e OTROS: Local 47: presenta la ventilacion del bafio de discapacitados.
Local 45 Ventila hacia cocina de porteria.
Local 49: Presenta la faltante de una tapa ciega en pileta de patio.
Local 23: Presenta pared de durlock rota.
Local 7: Presenta suciedad en la campana y el extractor.

Modificar la ventilacién que conectada entre el local 45 y 47, esta debera ser a los cuatro
vientos, y proveer de limpieza a la ventilacion existente.

Proveer de cierre automatico a todas las puertas de emergencia, asi como a las puertas de
Calderas.

Proveer de una tapa ciega de pileta de patio.

Reparacion de pares de durlock.

En el local 7, se recomienda proveer de limpieza y mantenimiento a la campanay su
correspondiente extractor y el extractor de pared, en caso necesario proveer de un nuevo

— tractor.
LQ0gelio M. BARON " . . . . . . »
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO
SUR
MINISTER!O DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

ANEXO I R

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OFICIAL

Cartel de Obra 1,00 x 2,00m., incluye colocacion y la ‘
13 1.a gl 1,00
ejecucion de toda tarea necesaria.

1 1.b [Documentacién y tramites gl 1,00

: S e R .

Reparacion de piletas existente en bafos. Incluye
271 2.a [reposicién de [a cafieria de decarga de agua y UN. 6,00
fijacion de las mesadas. LOCAL 13 - 14

Provisién y colocacion de artefacto sanitario tipo
312 2.b |inodoro completo, incluye desmonte y accesorios de UN. 2,00
conexién. LOCAL 44 - 46

Reparacién de griferias existente en sanitarios,
2.¢c |incluye accesorios de conexion; vastagos y UN. 10,00
volasntas. LOCAL 48-47- 36 y 32. '

Reparacion de artefacto sanitario existente tipo
inodoro, incluye accesorios de conexién; tapa y UN 17.00
sistema de descarga. LOCAL 48- 47-46- 45- 44- 36 y ' '
32.

316 2d

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
262 2.e |segun disposicién vigente DPOSS, incluye estudio gl. 1,00
bactereologico. Capacidad 45000 It.

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca
273 2.f |existente, incluye camaras de inspeccion y camara gl. 1,00
épti

Verificacién, medicion y equilibrio de fases en
Tablero General, incluye recableado; reposicion de
935 3.a [elementos de seguridad y conexidn de puesta a UN. 1,00
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 19- 20

Verificacién, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexion de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL subsuelo- LOCAL 34- 3

935 3.b UN. 2,00

Verificacién, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico.- LOCAL 47.

935 3.c UN. 1,00

Provisién y colocacion de Artefacto de Huminacién
tipo Pantalla LED 36 W 60 x 60, incluye sistema
autonomo de emergencia y desmonte artefacto
existente - LOCAL 10 .-

930 3d UN. 10,00

Provision e instalacién de bocas para tomas desde
¢l tablero seccional existente, incluye cable unipolar
de 2,5 mm; cajas; tubo rigido y otros accesorios.
Sector Mesadas. LOCAL 22.

932 3.e UN. 4,00

Provision y colocacién de artefactos nuevos de

933 3 ifluminacién. Tubo estanco LED. 36 W. LOCAL
* AULAS- 33- 54- 14- 13-45--44- 8- 53- 52- 51- 50-49- | UN- | 26.00

33-35-6.

Provision y colocacidn de artefacto de iluminacién de
emergencia tipo led, incluye boca de alimentacion
321 3g del servicio electrico. LOCAL 01- 02- 06-- 07- 08- 09-| yUN. 30,00
10- 11+ 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18 -21- 22- 23- 24- 251
27- 30- §0- 52- 53- 54- §5.

Certificacién de profesional matriculado del servicio
electrico, incluye mediciones, descripcién de los

trabajos ejecutados, segin normativas vigentes del
servicioy D.P.E.

910 3.h

gl. 1,00

; bierta, incluye
hapa Acanalada Prepintada BWG N°25 ¢/

fl2iglaciones y toda tarea necesaria para la correcta
terminacién del rubro. LOCAL 8- 10- 24- 25- 49- 50.

204 m2 30,00

T elic M. BARON
Suhseg¢retagio de Servicios

Zona'gur Pagina 1
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Pintura especial para piso deportivo, incluye
preparacion de superficies y 2 manos como minimo,
color a definir por la inspeccién. LOCAL 10 (S.U.M.)
seclores de rampa de |nreso

244 5.a

Prowsuén y colocacion de placa de roca de yeso
141 6.a |9mm., incluye estructura metélica propio del sistema.| m2. 20,00
LOCAL 10- 24- 25- 49- 50

Ceramico 20x20cm blanco, h=3m en locales
250 7.a |sanitarios. LOCAL 45- 44- 51- 32. m2. 40,00

Reparacn‘.)n de ventanas metéllcas exterlores

425 8.b |existentes del edificio, incluye herrajes y pintura UN. 10,00
LOCALES AULAS.
P03 - Reparacién Puerta de Madera, 0,90x 2,05m,

360 8.e lincluye ajuste y herrajes. LOCAL AULAS. UN. | 10,00
P04 - Reparacion Puerta de Metdlica de 2,40x

353 8.c |2, OOm doble hoja de ingreso pnnc:pal LOCAL 01, UN. | 400

Pintur mtenr Iaex vlavale, en sectores de! dlfICIO,
423 9.a |incluye preparacién de superficies, 2 manos como m2 400,00
minimo. LOCAL SOTANO- LOCAL 07- 08

Prowsnén etnstalacuﬁn de extmtor tipo triclase ABC.
330 10.a [5kg., incluye chapa baliza y accesorios para su UN. 3,00
instalacién. LOCAL 07- 09y 18.

Reparacion de salida de emergencia 1 (hoja), incluye
herrajes de seguridad, pintura, sedalizacién luminica
reglamentaria y otros. LOCAL 41- 22- 10

353 10.b UN. 7,00

Reacondicionar sistema de desague pluvial exlstenle
753 11, a |S€ctor posterior del edificio, incluye bajadas de al. 1.00
cubierta, drenaje pluvial y otros. '

A & = i i
Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
12 12.a {escombro, elementos en desuso) gl 1.00

mm& Melo Cristian A
i lnspector de Obra
bl M.C.y S.”
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia ds T dei F H 01 . ’ »_ o _ , -
Antértida o sias el Atlintico Sur Escuela Especial N°1 “Kayu Chenen”- Ushuaia.- Renglén 2.

Republica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Colegio — Escuela: ESPECIAL N°1 “KAYU CHENEN”

. 1. SISTEMA DE CALEFACCION:
Estado Actual: BUENO | REGULAR X |[MALO  |MuYMALO |

e CALDERAS No presenta.
o TN-TF:-

EQUIPOS DE CALEFACCION DE AIRE CALIENTE : Una en cada alay unaen el S.U.M. de la
escuela.

T.N.: Equipos TEMPOMATIC
e Cantidad: 3
e Capacidad (Kcal/h): 110.000 kcal/h
e Sistema de Bombeo:-
Tipo de bomba:-
Potencia:-
Funciona:-
e En funcionamiento:-

e Enreserva:-

e Fecha de dultimo servicie: -

e Ventilacion:-

FAN COIL No posee
Cantidad:-

En funcionamiento: -

Fecha de ultimo servicie: - | |
M"‘A r‘;‘ Mreichime o

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos” ! e:_-«M.U. y SP. o
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Escuela Especial N°1 “Kayu Chenen”- Ushuaia.- Renglén 2.-

Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

RADIADQRES No posee
Cantidad: -

. En funcionamiento: -

e PERDIDAS EN CANERIAS DE CALEFACCION (ALIMENTACION, RETORNO
Y/O RADIADORES)

OTROS:

Cantidad:1 COCINA INDUSTRIAL DE 6 HORNALLAS
Cantidad:1 HORNO INDUSTRIAL

Cantidad:1 TERMOTANQUE ALTA RECUPERACION.

e En funcionamiento: -

? Accion recomendada:
e Serecomienda, a través, de profesional matriculado la reparacion y puesta en
funcionamiento de los equipos de calefaccion existentes.

e Se recomienda Limpieza de conductos de calefaccion de todo el edificio escolar,
incluye reposicion de rejillas de bocas.

e Se recomienda limpieza y mantenimiento de artefactos industriales de gas,
existentes el LOCAL COCINA.

e Limpieza de salas de maquinas garantizando las condiciones de seguridad.
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

’ FALTA MANTENIMIENTO GENERADOR DE AIRE CALIENTE _110.000
KCAL/H.- SALA DE MAQUINAS. LOCAL 9.-

B MMO Melo Cristian A.

“’ inspector de Obra
A ' . . : C oL . MO.yS.P.
Sus.f*cr . Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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M.O. y &R




nid

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
ferra del Fucgo Escuela Especial N°1 “Kayu Chenen”- Ushuaia.- Renglon 2.-

Antartida ¢ Islas det Atlantico Sur

Repiiblica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

FALTA MANTENIMIENTO GENERADOR DE AIRE CALIENTE 110.000
KCAL/H. -SALA DE MAQUINAS -~ LOCAL 18.-

FALTA MATENIMIENTO ARTEFACTOS DE GAS EXISTENTES EN COCINA
—LOCAL 7.-

(' ‘ MMO Melo Cristian A.
g inspector de Obra
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos” M.O.y S.P.
A * Roge” . BARON
Supsecretario de Servicios - Secretaria de Obras Piiblicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pdgina 4
Infrasstructura\Publica
Zona Sur
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provinia de Tierra del Fucgo Escuela Especial N°1 “Kayu Chenen”- Ushuaia.- Renglén 2.-

Antartida e Islas del Atlantico Sur

Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Pablicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

FALTA MATENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE CALEFACCION

MMO Melo Cristian A
Inspector de Obra

M.O.yS.P
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”

- Secretaria de Obras Publicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- PAgina §
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO ANEXO Il “

'SUR
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS : COMPUTO Y PRESUPUESTO

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ZONA SUR OFICIAL

Reparacion y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Tempomatic: de 110.000
kcal/h, ubicados en sala de maquinas. Incluye UN 300

302 2a control y calibracién de quemadores; reparacion de
plaquetas electrénicas; regulacién y balanceo de
turbinas y
Reparacién y mantenimiento de cocina industrial
306 2.d existente de 6 hornallas, Incluye la reposicion de UN. 2,00

todo elemento y/o accesorio de gas para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 21.
Reparacioén y mantenimiento termotanque existente

de alta recuperacién, incluye reposicion de
303 29 o UN. 2,00
elementos especificos para el correcto

funcionamiento del artefacto de gas. LOCAL 21.
Limpieza de conductos de calefaccidn existente,

307 2.g lincluye reposicion de rejillas de bocas de ventilacion,| mi. 150,00

ajuste y reparacién de mensulas de soporte.
Certificacion de profesional matriculado del rubro de

los trabajos ejecutados, incluye prueba de
308 2.h gl 1,00
hermeticidad de la isntalacidn de gas existente,

b s nstan A.
wactor de Obra
V.0, y S.P.

Pagina 1 8.8.1.Z85-M.0.ySP.
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