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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, 77 FEB. 2010

VISTO el Expediente MOSP-E-4235-2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacién Directa N° 62/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA
PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” -USHUAIA, con un Presupuesto Oficial
de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCO CON 40/100
($1.470.005,40) y un plazo de ejecucion de TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el area
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones en la
Escuela Provincial N° 39, sita en calle Felipe Romero y Pionero Fueguino de la ciudad de
Ushuaia, consistentes en la provision de materiales, equipos, artefactos y accesorios para
llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalaciones
de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones;
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacion
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacién de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagdgicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo. ’

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declar6 emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal, en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el termino de un afio, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagogicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las 4reas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacidon técnica necesaria (relevamiento, documentaciéon grafica,

computo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 90/2020, Letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructura
Publica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razon de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Publica que regira la presente contratacion, que
se acompafia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resoluciéa-M.O.y S.P.N° 20/20.

Que al tratarse de una Contratacion Directa, se invitara a [3) empresas como
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minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomd intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.G.A.J. M.O. y S.P.) N° 65/2020.

Que la fuente de financiacion para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra,
conforme comprobante N° 234.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Publica 13.064 — articulo 4° y 9°; y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo 1.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301, N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 07/20.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacién Directa N° 62/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR EL OLIVIA”- USHUAIA,
invitando a cotizar a tres (3) empresas como minimo para la contratacion de los trabajos; ello
en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regira técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Contratacion Directa N° 62/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCO CON 40/100
($1.470.005,40).

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacion, sera con cargo a la UGG OP
8526 UGC OP 0989, inciso 42 del ejercicio econdmico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar.Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

_RESOLUCION SUBSEC. S.e L P.ZS. N°0 3 1020.-

{G.T.FR
kﬁ\

(G

1 ' Arg. Rog&jlo M. BARON
Subsecretary de Servicios
e Infraesfrucl\yra Publica
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
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MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO I -RESOLUCION SUBSEC. S. e . P. Z.S. N° 03 5/2020

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 62/2020.
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR
DEL OLIVIA” - USHUAIA

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccién del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.470.005,40
GARANTIA DE OFERTA: $ 14.700,05
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

¢ Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:

e Ministerio de Obras y Servicios Publicos

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Obras y Servicios Pablicos sito en calle San Martin N° 450 — 2° Piso — Ushuaia
hasta las 14:00 Hs.

2

FECHA DE APERTURA: 28/02/2020

HORA: 15 hs.

Arg. Rogelfo M. BARON
Subsacretafio de SerXcios
e Infraestfuctura Publi

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas"



“2020-ANO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO II - RESOLUCION SUBSEC. S. e I.P.ZS. N° 03 5 /2020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 62/2020

Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA
PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” - USHUAIA

Presupuesto Oficial: $ 1.470.005,40

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION Arq. Rogdio M, BARON

¢ Sybhsecretgrio de ewipios
CONSTA DE . .- HOJAS UTILES e Infraegtructura Rublica
ona Sur

0.y S.P.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas™



035

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

p //III////
\“'\\\\\&

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” -
USHUAIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los trabajos
de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan la provision
de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para cumplir con el
objeto de la misma.

Es de aplicacién para la presente obra la Resolucién M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos e informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicién de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacion de carpinterias (abarcando el recambio
total, segin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo .

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacion y medicion de gas, de electricidad, con adecuaciéon de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizardn de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segiin lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y
demas documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA
MIL CINCO CON 40/100 ($ 1.470.005,40).

EIM.O. y S.P. desestimaré aquellas ofertas que superen en + 20% el Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la
UOCRA 'y sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretaria de Trabajo de la
Naci6n, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucién de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra (ANEXO V).

La contratista debera contemplar en su oferta, que los horarios de trabajo y tareas que demande la obra
deberén ajustarse al horario que estipule la Inspeccién de Obra, los cuales podran ser en horarios extra
escolares; nocturnos; dias sabado; domingo y feriados; debiéndose dejar los segtores del edificio
intervenido libres de materiales y adecuada limpieza a fin de garantizar el servid cativo. La
Contratista NO PODRA reclamar mayores costos ni ningdn otro concepto por este moti o‘,

)
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” -
USHUAIA

1.5. Sistema de contratacién

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

* Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur.

¢ Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los términos del Articulo N° 957 y
concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

* D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo (ANEXO II).

¢ Inspeccién / Inspecciéon de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O. y .S.P que tendra a
su cargo el control, medicion, supervisién y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. y .S.P ante la Contratista
a todos los efectos técnicos.

® M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

¢ Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a
cotizar.

* Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econoémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

o Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computaran en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

* Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado en
el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la
obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos. La contratista presentard al representante
técnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comiente lo solicite,
debera estar matriculado segiin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion, Rrovincial de
Energia, 0 aquellos entes que en su caso los reemplacen.

Arq. Rogelfo M\BARON

Subseacretafio de ervicios
No podréan concurrir como Oferentes a la presente Contratacién: ) Infmegggggjr G
a) Los inhabilitados con condena judicial. M.C.y S.P.
b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracién

publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpdsita persona.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

Co. Di. N° 62/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” PByC 3/20
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¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demads disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autérquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

1) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa y no debe tener
Juicios con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9. Datos del oferente

a) Tratandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacién. Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional De Identidad y Domicilio Actualizado.
Todo oferente argentino debe consignar en su oferta su nimero de inscripcion de AFIP.

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular ofertas.

Asi mismo, deberdn acreditar domicilio social actualizado. Las copias presentadas a estos efectos
podran ser certificadas por la administracion.

d) Instrumento de Constitucion De Union Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberan estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de la oferta.
El mencionado contrato debera estar celebrado bajo la forma y los requisitos establecidos en el Art.
1463 y subsiguiente el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, y en caso de resultar seleccionado de
dicha contratacién, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacién de dicha contratacion
debera acreditar fehacientemente la inscripcion en el Registro Publico correspondiente, acompafiando
la debida documental que acredite dicha inscripcion (Disposicién) y la designacién del representante
legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacion que acredite que ha iniciado el tramite de
inscripcion para su constitucion en el Registro Publico.

Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su ntimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompafiar constancia de estar facult®do para contratar en
su nombre. La UTE debera tener por estatuto una duracion superior al tiempo qui 4
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que ip
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obrade sekyi

emande la obra,

Arg. Ro {¢
Suhsacretarioge Servicios
e InfraeStructulg Publica
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2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicidn para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segun formulario respectivo (ANEXO I).

2.2. Obtencion de la documentacién de la Contratacion
La documentacion se entregard en forma gratuita y podra consultarse en:
e Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por TREINTA
(30) dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su deposito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas y aclaraciones
Las consultas deberan efectuarse por escrito de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.

No se aceptaran consultas teleféonicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del dictado
de Circulares, que podran ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias.

El Oferente deberd concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el M.O. y S.P. La no concurrencia implicara el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion
En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segun el iegte orden:

1. Circulares

2. Pliego de Bases y Condiciones.

Arg. Rogelip M.

3. Especificaciones Técnicas. Subsecretarjo de Seiyicios
e Infraestriictura Publica

4. Planilla de Computo y Presupuesto. Mzgilssusg

Co. Di. N° 62/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC 5/20
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Documentacion Grafica.
Contrato.

Oferta.

© N o W

Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.
9. Fojas de Medicién y Certificados.
10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacién, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segin las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segun el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacién

La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 62/2020

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES « ESCUELA PCIAL. N° 39 MIRADOR DEL
OLIVIA »- USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por el
titular y/o representante la empresa (en este Gltimo caso debera acompafiar el instrumento que asi lo
designe).

La Oferta deber4 estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores
de la construccién resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significara por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que serd equivalente™y
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el MOySP (ANEXO ).

¢) Invitacion efectuada para la presente Contratacion Directa, no excluyent

e Infraestfucturd Publica
bna Su
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d) Declaracion Jurada con aceptaciéon de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia (ANEXO II).

e) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion (ANEXO III).

f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV), con su respaldo digital
en formato Excel (firmado por un técnico o profesional idoneo).

g) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).
h) DDJJ de Constitucién de Domicilio Electronico.

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado debera consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

j) Constancia de inscripcion en la AFIP o Formulario de inscripcién en la Direccion General
Impositiva con Constancia de Cddigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacién vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitird completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b), d), ¢), f), g SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitara su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del depésito de garantia de oferta sera equivalente al uno por ciento (1%) del monto
del Presupuesto Oficial.

La garantia podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEPQSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Djcha constitucion de
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna. '

1) que se haré efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesjdad d&/otro requisito,
ni previa constituciéon en mora al deudor ni al fiador, ]

. 7 ) ' e Infraestriuctuga P
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2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Coédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la péliza respectiva debera reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfacciéon del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucion N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, debera presentarse la poliza
correspondiente o el Certificado de Poliza en Tramite. Debiendo ser presentada la poliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.l), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaiiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes basico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccién de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podran seran causal de
desestimacion de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Céomputo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacion de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correrdn por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes (en caso de resultar necesario).

- los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacioén de equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacion.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en
la conformacién de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacién posible , la cotizacién de caga rubro no podra
exceder de un £ 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planill
Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o desestimacion de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido. \
Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente termy ados, /§ou ectamente
resueltos y que la omision de cualquier item necesario, en el presupuesto queLornrule 19 ERipresa

] |nfr'1estructur sjeis DS /20
Zona Sur
M.O.y S.P.
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en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

2.6.6 Documentacion Digital

Toda la documentacién que la/s oferente/s y/o empresa adjudicataria presente al M.O.y S.P. debera ser
digitalizada por separado y en archivo tipo PDF, sin perjuicio de la conveniencia de presentarla en
formato papel, lo que quedara a criterio del M.O.y S.P.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinio6n técnica de la Oferta

Recibida la documentacién, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podra remitir la misma al area técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinidn, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

El 4rea técnica, a fin de facilitar el examen y evaluacion del presupuesto presentado, podra requerir al
oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio solicitar que
aclare determinados aspectos. Determinada o no la admisibilidad de la oferta, se elevara opinién
fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedird, ofrecera ni
permitira cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccion segun Ley Provincial N° 278, segun se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verificaran alteraciones, el area técnica, procedera directamente al rechazo de la
oferta.

3.2. Adjudicacion

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificaciéon de adjudicacion se realizara en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la ofeXa o de su prérroga.

adjudicacion.
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De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el depdsito de
garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en orden de
consecuencia.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin
que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucidon del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resoluciéon de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constituciéon en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, atun
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcidn correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra, la Contratista presentara al area solicitante del MOySP los siguientes seguros:

a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por d causados a

bienes de terceros que ocurran en conexion dlrecta con la ejecucion del trabajo contratad o'é'?

durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo ‘tvuciur Publica

riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conomda solvenc1a — dando cobertura a todo personal
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de Inspeccion del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacion a la A.R.T., Némina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segin Ley
Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion cualquier modificacién (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningiin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo II de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacién del Comitente.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UTE, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse como maximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacién del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Plblicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, (ANEXO V), la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podra presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucién que sustituya el
Fondos de Reparos segun lo establecido en el pto. 5.3.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relaciéon con las mismas.
El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aray geles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante
perceptores de los mismos.

Arc Rogefio M\BARON
Suhsncretdrio de Rerviclos
e Infraesffuctura Rygblica

Zona Sur
M.Q.y S.P.
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4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoldgicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado. La Inspeccién
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Atin cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccion y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademds de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronoldgicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y sera responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO ser4 considerado.

4.5. Normas de Ejecuciéon

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningun pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccion impartida
por escrito.

El M.O. y S.P. designara al personal técnico, Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los
trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya‘sea por su naturaleza,

calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejec materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas quiyge desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios o la Contratista
sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe de af-tnspee i6n de

Obra, para su anélisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento. Arg. Rogeffo M. BRON

‘ e Infraesthictura P' lica,
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4.6. Documentacién a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de la
documentacion de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacién de la obra.

4.7. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion, avisando con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.8. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.
Con relacion a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccion de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacién de materiales, €quipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demés contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por
hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccion
de Obra.

4.9. Daiios a personas y propiedades

. e Infraedtriictura
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eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.10. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a realizar lo requiera,
por un profesional universitario, técnico o M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion
técnica de los trabajos, y que debera estar inscripto, ademas, en el Registro de Profesionales de la
Construccion de la Municipalidad en donde se efectie la obra (si asi correspondiera) y matriculado en
el Colegio Provincial correspondiente.

EIM.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no retina los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.10.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante deberd cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.10
para designacion de Representante Técnico.

4.11. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacion que asi lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccién de Obra.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importar4 negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacién y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.12. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y pélizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.13. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia.

4.14. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y e
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como
documentacion del subcontratista.

sa qutorizacion del
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e Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro
que corresponda.

e Contrato de subcontratacion

e N°CUIT

e Inscripcidn ante la Direccion Provincial de Rentas de la Provincia.

¢ Constancia de Inscripcion en la A.F.I.P. y cddigo de actividad acorde a los trabajos.
e Inscripcidn en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumpla con los requisitos. :
Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.15. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.16. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podra aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1 %e) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hara en forma
acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1 %o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicidon nacional o
provincial vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%o0) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa sera integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberard al contratista de la aplicacion de otro tipo de sapciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.Dyy ¥P. 0 a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10%-de/imonto de
contrato, facultara al M.O.y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratxstf:\ar.q “rogaflo 1. BARON
Suhsecrefario d§ Servicios
e Infradstructura Publica
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En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacién y evaluacién de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccion de Obra.

4.17. Presentacion de la Documentacién y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentara UN (1) juego de esta documentacién en soporte digital,
en formatos editables, segiin extensién de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

El Contratista debera proveer a su cargo al momento de la terminacion de los trabajos, CUATRO (4) o
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotogrifico o similar (con un méximo de 4
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en forma
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los detalles de
aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.18. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de

alteraciones por modificacién, ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los

casos, respetando las condiciones previstas en la documentacién de contratacion para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

@ Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacién de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064 y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.19. Causas de rescision

El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificaciéon y pago
Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.
La Contratista presentara a la Inspeccién mediante Nota de Pedido la documentacion que se detalla a

continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certiﬁca pofcentajes de

avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspecc'e obra, segun

modelo ANEXO VI. o~ L A‘
Arg. Rogefio M\BARON
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¢) Factura “B” o “C” ORIGINAL, a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe
en letras y numeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma
sera el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.L. no esté vencido, sin
enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente.
f) DDJJ Noémina de personal, con membrete de la empresa.

g) Certificado de cobertura de A.R.T., con la nomina de Empleados (vinculados a la
obra). Conformada por la Inspeccion.

h) Vistas Fotograficas: El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberan ser
escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a los
trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

i) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y nomina de empleados del mes de
medicion de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segtn lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Una vez cumplidos los requisitos por parte de la empresa y revisada la documentacion por parte de la
Inspeccion, debera ser elevada a la Direccién que tramite los Certificados de Obra, segﬁn la
Subsecretaria de incumbencia, para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacion de la documentacion por la Direccion que
tramite los Certificados de Obra, segin la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojara la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.2. Anticipo Financiero

garantia de devolucidn de anticipo financiero y debera tener abierta la cuenta’ba {ndicada en el
Arg. Rogelio MA\BARCN
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En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.O. y .S.P a la empresa en la cuenta bancaria
informada, segun el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el
monto de Contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se
entendera aquél que corresponda al mes de certificacion del anticipo. Conforme se concreten
reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.

5.3. Normas de medicion

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.4. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrard mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado basico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Pdlizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya el fondo
de reparos por poliza, debera tenerse en cuenta que el M.O. y S.P. reintegrara el fondo de reparos
constituido en efectivo, sin ningin tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacion final se confeccionara una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparos seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacion Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcion Provisoria. ‘
A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terming
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.
Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrign
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles gu

fddar pendientes
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normal habilitacién de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacion un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debera presentar ademads, la garantia
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacion que a ellos acompafie.
Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion que
surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y
en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, del fondo de
reparos. De resultar insuficiente el fondo de reparos debera el Contratista abonar al MOySP el saldo en
un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos a
favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcion Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccién de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Céodigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.
Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcién correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera qug contempla la totalidad
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamentg xon lg obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptia el personal que desarrolle tareas relaciofad
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques; ¥K., salvo que estos
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa. -

N i
suhsecbtario dg Servicios

Co. Di. N° 62/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentiﬁahﬂfr%’e?r\‘c“i
ona St
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” -
USHUAIA

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccién del precio
oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278=1- (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerarda R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor sera el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A *0.05*R*M

Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
[. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA
II. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIIL. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

Suhseacretgrio de Servicios
e Infraestructura Rublica
Zona Sur
M.O.y S.P.

Co. Di. N° 62/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de! Sur, son y serdn argentinas” PByC 20 /20
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”- USHUAIA

ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr.......coooiiiiiiii s , de la
0] o] (=TT L PP P PPN , Visitd y
reconocié en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 62/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” - USHUAIA Y

ha obtuvo toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticion Licitante

................... s reeere e de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacion Distrito — Fecha de realizacion]

Arg. Rogelib M. RARON
Subseacretgfio de Servicios
e Infraestructura Publica
Zona Sur
M.O.y S.P.

Anexos Co. Di. N°  62/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran Argentinas”
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”- USHUAIA

ANEXO Il
DECLARACION JURADA
.................................. [Lugar y fecha ]
La firma.. ... que suscribe, con domicilio real en la
calle ... Ne........... De la ciudad de.......cooornnnnn , Provincia
de. ., y domicilio especial enla calle............... N°.... de la ciudad de

....................... , de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la presente CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentaciéon que integran los Pliegos Bases y
Condiciones de la CONTRATACION DIRECTA N° 62/2020.

3. Ha visitado ¢l lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° $2/2020 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad sumado a todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacion originada por error en la interpretaciéon
de la documentacion del llamado a Contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién de la presente Contratacion.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 62/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 62/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”-
USHUAIA, se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razoén de la
materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

Suhsacretafio de Skrvicios
e Infraestructura Piblica
Zona Sur
M.O.y S.P.

Anexos Co. Di. N°  62/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y.seran Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” - USHUAIA

ANEXO Il
OFERTA
Seiior/a ]
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elllos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ Ne.....delaciudad de................................... , manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 62/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 62/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”” - USHUAIA de

acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
PE SO oo (B, ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATOESDE ................... [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos aifos de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acompafa comprobante de depésito del Banco de la

provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucién " extendida por

DN L e
G T e e e
DomiCilio Real: ... ..o e
Localidad: .....................cooa Provincia: ........................ CPi
Teléfonos: ...........ooooiiiiiii, Correo Electronico: ..........cooooviiiiiii i

DomicCIlio ESPECIAl: ... e

Localidad: ......................c..LL Provincia: ....................... CP: iy
Teléfonos: ...l Correo Electrénico: ........ooooiiiiiiiiii e,
™ El Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. n otra

Subsacretario de Sapvicios
e Infraestructura Publica
Zona Sur
M.O.y S.P.

Anexos Co. Di. N° 62/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”

8.S..P.ZS.-M.0.y S.P.
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO
SUR

ANEXOS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

[Fecha' Febrero 2020

ANEXO IV

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Codigo |

Rub.

Item

DESCRIPCION.DE LAS OBRAS -

DOR DEL OLIVIA" -

USHUAIA.

TAREAS PRELIMINARES . . - i 4,53%":|

13

Cartel de Obra 1,00 x 2,00m., mcluye colocaciény la | 100
g '
ejecucion de toda tarea necesaria.

11

1.b

Documentacion y tramites gl. 1,00

INSTALACION SANITARIA !

316

2.c

Reparacuon de artefacto sanitario existente tlpo
inodoro, incluye accesorios de conexién; tapa y UN. 3,00
sistema de descarga. LOCAL 36- 37.

262

2d

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
segun disposicion vigente DPOSS, incluye estudio gl. 1,00
bactereologico. Capac. 3000 Its.

273

2.e

Limpieza y desobstruccién de instalacion de cloaca
existente, incluye camaras de inspeccion y cdmara gl. 1,00
séptica.

INSTALACION DEGAS ¥ CALEFACCION

302

3.a

Reparacién y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente de 60.000 a 100.00 kcal/h,
ubicados en sala de maquinas. Incluye control y
calibracién de quemadores; reparacion de plaquetas
electrénicas; regulacion y balanceo de turbinas y
otros.- LO

UN. 4,00

22,49%

307

3.b

Limpieza de conductos de calefaccion existente,
incluye reposicién de rejillas de bocas de ventilacion,| ml. 80,00

ajuste y reparacion de mensulas de soporte.

306

3.c

Reparacién y mantenimiento de cocina industrial
existente de 6 hornallas, Incluye la reposicidon de
todo elemento y/o accesorios de gas para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 30.

UN. 1,00

303

3.d

Reparacién y mantenimiento termotanque existente
de alta recuperacion, incluye reposicion de
elementos especificos para el correcto
funcionamiento del artefacto de gas. LOCAL 30.

UN. 1,00

308

3.e

Certificacion de profesional matriculado del rubro de
los trabajos ejecutados, incluye prueba de

. L . | 1,00
hermeticidad de la isntalacion de gas existente, g

segun normativas v1gentes del serwcno y N.A.G.
INSTALACION ELECTRICA A i

935

Venflcac:én medicién y equmbno de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexion de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico.LOCAL 02.-

UN. 1,00

935

4.b

Verificacion, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicion
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico.- LOCAL 35.-

UN. 1,00

934

4.c

Provision e instalacién Artef. llum. Liston LED 36

W., o de similares caracteristicas, incluye desmonte
. Un. 2,00

de artefacos existentes y toda tarea necesaria para

la correcta terminacion del rubro.- LOCAL 04.

291

4.d

Provision e instalacion bastidor para tomacorriente,
incluye la provision de ejecutar todo accesorio para el
correcto funcionamiento del toma. LOCAL 8- 12- 15- 26-|
27- 28- 29- 39- 40- 41-45- 46-- 47- 48

Un. 60,00

292

4.e

Provisién e instalacién bastidor para interruptor de luz,
incluye la provisién de todo accesorio para el correcto
funcionamiento del interruptor. LOCAL 8- 9- 12- 15- 17|
26- 27- 28- 29- 39- 40- 41- 45- 46- 47

Un. 20,00

=

910

4.f

Certificacion de profesional matriculado del servicio
electrico, incluye mediciones, descripcién de los gl. 1,00
trabajos ejecutados, seglin normativas vigentes del

Arg. Rogglio M\ HARCH
Suhsecretario de'gervicius

e Infraestructura Publica

Pagina 1

£ona uUr

MC.yS
8.8.1.2.S- MO yS.P.
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

ANEXOS

Codigo

item

e _ DESCRIPCION DE LAS OBRAS

REVESTIMIENTOS

224

5.a

ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

N,m:\‘ o

OBRA: MANTENlMlENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCJAL N° 39 "MIRADOR DEL OL]VIA" USHUAIA
|Fecha: Febrero 2020 ' \ .

. Cantldéd: \‘

PRESUPUESTO‘ ’
Prec Unit.

% Rubi;o
Prec. Item .

Prov.y coloc. Ceramico 20x 20cm, h=2 en locales T
sanitarios, incluye preparacién de las superficies a
intervenir. LOCAL 07- 08.

PISOS

250

Ceramico 30 x 30 cm, tipo granito antideslizante o de
similares caracteristicas, incluye sellado de juntas de
3mm. Con preparacion de las superficies y sellado
de junta. LOCAL 14- 28.

PINTURA x

423

Plntura interior latex Iavable en sectores del edlflClO
incluye preparacién de superficies, 2 manos como
minimo. LOCAL AULAS, SERVICIOS Y
ADMINISTRACION.

m2

500,00

36,24%

422

7.b

Pintura exterior latex, en sectores del edificio, incluye
preparacién de superficies, 2 manos como minimo.
SECTOR FACHADA PRINCIPAL.

CARPINTERIAS

364

PO1 - Reparacmn Puerta de Madera, 0,90 x 2, 05m
de aulas y sanitarios, incluye herrajes y ajustes.
LOCAL 03- 04- 05- 06- 07-08- 09 10- 11- 12.

SEGURIDAD E HIGIENE _

300,00

353

9.a

Reparacion de salida de emérgencia 1 hoja, inc‘l“bye\
herrajes de seguridad, pintura, sefalizacion luminica
reg'amentaria y otros. LOCAL 2- 03 y 07.

UN.

6,00

321

Provisién y colocacion de artefacto de iluminacion de
emergencia tipo Led. LOCAL aulas y circulaciones.

UN.

10,00

329

9.c

Provisién y colocacion de cinta antideslizante en

escalera. LOCAL 01. Rampa escalera de Ingreso.

10

VARIOS o

335

10.a

sector frontal del edificio, incluye pintura

necesaria para la correcta terminacién del rubro.

"

LIMPIEZA DE OBRA

12

11.a

Limpieza definitiva de Obra (retlro de materiales,
escombro, elementos en desuso)

COSTO TOTAL:

ml

Mejoramlento Rampa y escalera exterlor exnstente

reglamentaria; herreria y la ejecucion de toda tarea gl.

gl

60,00

2 o

Pagina 2

8,‘1‘6'%:1 ’

100,00%

e

Arg. Rogejfio M\BARCON
Subseacretdrio de Pervicios
e Infraestructura Publica
Zona Sur
M.O.y S.P,

8.85.1.Z.S.-M.0.yS.P.
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” - USHUAIA

ANEXO V
- ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, alos ................ diasdelmesde ............................ del afio dos

mil veinte (2020), se reGnen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Norte y

Centro ............ N , el/la Inspector/a de
Obra ... en representacion de la Gobernacioén por
una parte, Yy porla otra @l ST. ... e en
caracter de TITULAR de la Contratista ..................cooccooiiiiiii] , adjudicataria de la

obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de: Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL
OLIVIA - USHUAIA - - - - - oo e e e e e eiaeao o
- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un
mismo tenory a un solo efecto. - ------- - ...

Subsecretario de Segvicios
e Infraestructura Pulica
Zona Sur
M.O.y S.P.

Anexos Co. Di. N° 62/2020 “Las Islas Malvinés, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” - USHUAIA

ANEXO VII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

NO DE OBRA -+ vvveeeevmeesinanaaine DENOMINACION: - ++-ccceevveereseammreeanieeeenianens
EXPEDIENTE NO:-+vcesveeeeemmeeeenueesiiiuesenn. CLOCALIDAD: <+ -+ eecessrereeanmereeaaueeeennieneanan.
EMPRESA: -+ vveeeesrereemmmeemimmeaaaneeeaaneess MONTO CONTRACTUAL: -+ +eveeeeemmreeaeinnens
N° DE INSCRIPCION RP.C.E.O.T.P:e+++eveeesrereesmmmmamamtiaiiumeeaiiiieeasiseesiiaeeesenneeeaeanees
MUYy
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL |REGULAR |DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados
Cantidad y calidad de
los equipos

Direccion técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio

Organizacion de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra
Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacion de la
obra

Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracién

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

e Infraéstructura Publica
Zona Sur
M.O.y S.P.

Anexos Co. Di. N° 62/2020 “Las Islas Malvinas, G'eorgias"y Sandwich del suf, son y seran argenfinas”
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ANEXO Vil
RESOLUCION MOySP N° 303/2017

é ) 2017 ~ Afio de las Energlas Renovables
Z
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J
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yZ.
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Proviness de Gf#ma‘v'c‘oyn, CSTnbbntodda v
s dod CHldnsizn s,

Reptbden Cogrntiva,
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

USHUAIA, {1 SET. 201 !

VISTO la Resolucion Sec. O. y S.P. N° 322/16; y

CONSIDERANDO: '

Que mediante la citada Resolucion d.el .i/{s.,to, se amplio el monto esta.blecido en el Articu{o
1° de la Resolucion M.O. y S.P. N° 760/11 hasta la suma de FESOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS MIL (3 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten en el dmbito de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Aflantico Sur, para lo cuat rjo es necesario el requisito de
acreditar la inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, ni las

respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para digho monto.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en las construcciones, y las alzas
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta situacion a fin de garantizar la
generacién de empleo genuino y la participacién de las i’equ fias y Medianas. Empresas
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.

Que sumado a lo expuesto, y como es de publico y notorio nocimiento, dable es indicar
que el nivel de la actividad de la construccidn en general, tanto a nivel nacional como local, ha
registrado una caida, lo que genera grave preocupacién en el Gobigmo Provincial, como en los
sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien Lio una, p;emisa fundamental
por parte del Gobierno el aumento de la generacién de empleo genuinp y de calidad.

Que atento a lo estiﬁulado en el Articulo 3° de la Ley Provincial N° 1152, se autoriza 1a
utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en ¢l jurisdi¢cional de emergencia de esa
Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampl'iar el monto de la capacidad a la suma de
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la Resolucién Sec. O. y S.P. N°
322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a lg presente, estableciendo un
pardmetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cI’x anterioridad ya establecen
limitaciones que deben subsanarse. V

Que dicha excepcidn se encontrara vigente hasta la aprobacign del Registro Provincial de
Consfructores de Obra Piiblica e instrumentado el mecanismo de evaluacion de las capacidades en -
lﬁ 4rbita del Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del presente acto administrativo en

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provine al N° 796/17.

Por ello:

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

/ 16y todo otro instrumento
COPLAFIEL DEL LREGAL 2.

“Las Islag Malvinas, Georgias y Sandwich de| Stgqsonifide AFgEntinas”

Dizokis S »J:r;.:;':v

e Infraestructura Rublica
Zona Sur

M.O.y S.P.
Anexos Co. Di. N° 62/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del sur, son y seran argentinas”
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Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

240

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Establecer quc para las Obras Piblicas que sc gjecuten en el ambito de la
Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESQOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); y hasta

tanto se aprucbe el Registro Provincial de Constructores de Qbra|Piblica e instrumentado el

mecanismo de cvaluacidon de las capacidades en la Grbita del Minslerio de Obras y Servicios

Publicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripgion en el Regisiro Nacional

" de Constructores dec Obras Publicas, ni la respectiva constancia|que acredite su Capacidad

Financiera hasta dicho monto.

ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ja Provincia y archivar.

RESOLUCION M.O. y S.P. N° 503 7.

Prof, LuidAlberid VAZOUEZ
|dinistro de Cfas y Senviclos Peblicas
Provingia de Tidrra del Fuego, A.e LAS.

“1,us Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinas”Arq. Rogefio M. /\RQN
! Suhsacretf rio de §ervicios
‘ e Infraedtructura Rublica
. A 3 -
e s M.O. y S.P.

Anexos Co. Di. N° 62/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serén argentinéé”
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ANEXO IX .
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Pablicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

(S 181 0) (1T P , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo
acredita MEdIANtE .......covvviiniiiiiii it , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las clausulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - ---=----------
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA” -
USHUAIA, Contratacion Directa N° 62/2020, autorizada por Resolucion Subsecretaria de

Servicios e Infraestructura Pablica Zona Sur - M.O. y S.P. - N° ........ /2020, adjudicada
mediante Resol. Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y S.P. - N°
...... /2020, bajo indicaciones, drdenes y supervision técnica de «<LA PROVINCIA» y demas
documentacion obrante en el Expediente administrativo N° ...... /2020.- - - -------

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi

convenida se ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de
Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras PﬁBlicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - == - = ----===c-ccmmmommmooocon--
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a

que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS .......cccoiiiiiiiiiiiiniin. con .../100 ($

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonara a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4. y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual
asciende a la suma de PESOS ........coovvvveeerennnnn. S oo W\... ), siendo
garantizado mediante .................oo , emitidapor .................. e, , por

lasumade PESOS ... (B, ), en

Arq. Rgigelio 0
subsaedretario Og Servicios

. L L . : LT P 0 lica
Anexos Co. Di. N° 62/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas™ e Infrasstructu Pub
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establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo sera descontado de cada certificado basico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del Gltimo certificado.- = - == == - == o m e e e

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera
de TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo
exclusivo de «LA CONTRATISTA». - = === cmmcm e e e e e e e e e e me e m e e -
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta. (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago sera

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el
plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificacion y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - ===« === --------
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante
............................................ , emitida por .............cceeiiiiiiiiiiiaee ., por la suma
de PESOS .................... (B ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero
o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes dommili
PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuai «LA
CONTRATISTA» encalle .....ooovvvviiiiiiiiiiiie e, Ne ... e

Arg. Rogelio M. £ f‘\r‘j;‘f‘
guhsecrétano de Seri'L{lus
: e Infraestructura pPublica
Anexos Co. Di. N° 62/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” siruc ?\U;
M.O.y S.F.
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de la ciudad de .............. , donde serdn vélidas todas las notificaciones que las partes se
cursen con relacion al presente contrato.- = = = == = == = = - e o c e e m oo aaaaao
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, alos .....ccovvnnennn. dias del mes de ................ de2020.-----cccmmm oo -

e Infraestfuctura Puklica
Zona Sur
M.0.y S.P.

Anexos Co. Di. N° 62/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas deberd indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podra o no ser admitido por esta administracién.

I.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacion de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omision, deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente deberd visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicién y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra 'y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocerd a la
Contratista ningtin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccion General de Infraestructura.-

El oferente debera tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de Ia obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Piblicos Zona Sur, tomando como base Ia
documentacion que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacién técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, Rscesofios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos que | ,\{)onen

Zona Sur
M.C.y S.F.
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son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccién de Obra.

- Igual criterio deberd tener en cuenta para la reubicaciéon de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracién que no serdn tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracion, para la realizacion ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Codigos de Edificacion y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencion de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por Ia Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
sera pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

- Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencion contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucion SRT 900/15.

IL.- Orden de prelacién:

- En caso de discrepancia de la documentacion sobre los aspectos administrativos -
legales para la interpretacion y ejecucion del presente Contrato, se tomara el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

I11.- Garantias de calidad:

El Contratista deberd presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacién de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contgatista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta. N\ '

e Infraestructura Pdblica
Zona Sur
M.O.y S.P.
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1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocaré en los lugares que sefiale la Inspeccién un (1) cartel de obra. Se
colocard al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacion de la Inspeccién. Esta prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicaci6n contraria.

El Contratista deberd mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacion de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
habiles, para presentar ante la Inspeccién de Obra por medio de Nota, la documentacion
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacion y eventual correccion y / o aprobacién de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA. '

Dentro de los cinco (5) dias hébiles de producida la entrega, la Direccién General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hard entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacién de:

a.- RECHAZADA )
b.- OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y debera ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacion entregada como proyecto ejecutivo, pero deberan ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcién de éstas se debera
proceder a su ser correccién y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y serd la
Unica instancia admitida para la realizacion de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondré de cinco (5) dias habiles para qjecutdr lo
que correspondiere y volver a hacer la entrega

3

e Infraebtructura Publica
Zona Sur
M.O.y S.P.
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Toda la documentacién de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacién completa de la
documentacion de obra, la Empresa Contratista por una parte sera pasible de aplicacién
de multa segiin lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hara efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra sera el tinico responsable
civil y penal de las consecuencias y dafios provocados a bienes y personas por
errores en la documentacion de proyecto de la obra, el cilculo y dimensionado de
la estructura v/o en los planos v planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista deberd efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutard dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccidn, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacion de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes 0 movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucién de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captaran y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

* Trabajos de preparacion y de proteccion.

* Derribo, fragmentacién o desmontaje de construcciones.
* Retirada de los materiales.

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccién de Obra. Previamente a los trabajos de demolicién se elaborard un
estudio de demolicién, que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de s
ejecucion.

&

En el estudio de demolicién deberan definirse como minimo:

4 - .
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* Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

* Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

* Estabilidad y proteccion de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

* Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

* Mantenimiento o sustitucién provisional de servicios afectados por la demolicion.

* Medios de evacuacion y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

* Cronogramas de trabajos.

* Pautas de control.

* Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccién.

El Contratista serd responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas préximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacién de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desechardn todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccién de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberd poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.-
Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicién, se guardardn bajo techy) sgbre

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.

5
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En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se debera ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista serd responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, o por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccién de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:

Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion
idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacion de enduido y encintado, y refuerzos metélicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H®° A° y/o mamposteria, se proceders a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizara una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H® a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segiin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevardn barrera de vapor para evitar la condensacion
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques seran, huecos y se pondra especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos
para su aprobacion junto con la Documentacién de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes IRAM, MOP y CIRSOC), deberan tener
una textura superficial pareja y se colocaran con juntas trabadas.

Los bloques deberan tener una textura superficial pareja, dado que quedardn a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocardn corfNuntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).

Arg. Roggdiio M. QARON
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La Inspeccion de Obras deberd solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomara como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segun los célculos correspondientes y con
no menos de 2 6 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizara mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenaran una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segln
lo indicado en la Documentacién de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correrian por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizard las tareas de verificacién y reparacion que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Sera obligacion del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacién, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocera ningan
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacién de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista deberd proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la
penetracion del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacion y
rigidez, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacién. Todos los elementos de zingueria serd de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provision y colocacién de paranieves en cubierta.

Subsecrftario deXgervicios
e Infragstructura Rublica
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S CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Sera obligacién del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacién, en un espesor entre 15 a 20 mm., y
se aplicaran los dispositivos elasticos de cierre que correspondan, segiin el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocaci6n de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.
Los pisos a utilizar en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacién debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutardn los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, deberd
ser nuevamente aprobada su utilizacion por la Inspeccién de Obra, y deberd ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccién de Obra, ordenar su retiro de obra, 0 su demolicion, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccion de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacién de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacién y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratara de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacién, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberan estar limpias y secas. N\ ‘
Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debeXigoi
con el gje de la hoja de la puerta.

Arg. Rogelip M. B R_QN
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Todas las piezas deberén llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicién y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se debera tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se deber4 entregar al
Comitente, piezas de reposicion de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (segun cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacién y color, seran los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizaran con perfiles de aluminio y goma e
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la ceramica se colocard con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dara una terminacién con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccion de Obra.

7 CIELORRASOS

El Contratista ejecutard todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omisién de algin trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacion no justificara ningun cobro adicional, y su provisién y/o
ejecucion debera estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podrén
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacién. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacién, resulten
necesarios para la terminacién correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendrd especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOS
El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimiengos a utilizar
en obra deberdn ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo re ondr las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revisyjifiento
y las indicaciones del fabricante del producto. ]
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desechardn todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccién de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacién prevista en el pliego, el Contratista presentara a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad lo$ perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterfas se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocaran,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustaran a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicardn en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacién y
ventilacion segun las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se debera tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurara en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucién de las mismas, la Contratista deberd proceder a la
verificacion de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacion, la contratista deberé presentar a la Direccién General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacién, por medio de la Inspeccién de
Obras.-

Las partes moéviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacién de marcos y hojas no deberd alterar las escuadras y no se admitirdn
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenard la inmediata remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los parametros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente sélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.

En la colocacién de marcos y contramarco se cuidara de no dafiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no defar espacios
que permitan la acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.
Las puertas exteriores deberan llevar bota aguas.
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, seran regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificard en la produccién en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero 6
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e iran fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacién:

* Resistencia mecanica

+ Compatibilidad entre los materiales empleados
* Estanquidad al aire y al agua
 Comportamiento térmico y actstico

* Antivibraciones.

Metalicas:
Los hierros laminados a emplearse serén perfectos, las uniones se soldaran continuas y
prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.

Los sistemas de cierre seran d¢ DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear seran de lra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibirdn en obra con una mano de pintura anti6xido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se'quitara todo
vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacién de marcos y hojas no alterara las escuadras y no
se admitirdn tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenard la inmediata remocion y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente sélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacion de marcos se cuidard de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios Que permitan la
acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera
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En el caso de carpinteria de madera se empleara para su ejecucién madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacién cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresion. Se desechardn definitivamente y sin excepcién todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes méviles se colocaran de manéra tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construirdn con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminardn en ambas caras con multilaminado fenélico de
6mm de espesor y los tapacantos seran de cedro. Los marcos de las puertas serdn
metalicos tipo Cajon con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podra superar 1/5 de la
seccion y no poseer mas de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didmetro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccién. No se aceptaran maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

El Contratista deberd presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Estos estardn exentos de defectos y no tendrén alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocarédn con el mayor cuidado segun las reglas del
arte e indicaciones de la Inspeccién de obra.

El Contratista sera el tinico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

Colocacion: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que deber4 utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacién: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que deber4 utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez COI)C‘ :

12
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El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminaci6n de secado del proceso.-

Esta cobertura se podrd ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

EI Contratista debera notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La dltima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dar4 las manos necesarias, ademas de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra serd
por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construird a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacion de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se deberd tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:
Se tomardn como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, versién 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian, son complementarios entr&sj
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cu} )
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contradiccion entre planos y/o pliegos, regird lo que mejor convenga segiin concepto e
interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los célculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacién fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segin Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, seglin método de Séllner.

Los célculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompafiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacién de circuitos, cargas totales y subtotales, seccién
de conductores, didmetro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

* Memoria de calculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

» Sistemas para tomas e iluminacién monofasica y artefactos.-

» Sistemas para Telefonia y computacién.-

» Sistemas de deteccién de incendio.-

» Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista deberd presentar los planos de obra definitivos de Instalacién Eléctrica
para su Aprobacién, ante la Direccién General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitira el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberan previamente ser visados por la
Inspeccion de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentar4 una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:

Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacién completamente
contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, sera probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
harén ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indica
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones
deberén corregirse sin costo adicional.
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Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,
serdn ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutardn cortes en
aquellas partes de la construccion en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones
entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, serdn de primera calidad reconocida y deberin ser
aprobados uno por uno por el Direccién General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacién de cada uno de los mismos requerira la presentacion de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademads de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacion de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefonica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentard ante dichas Empresas toda la documentacién de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccidén a tierra se hardn por medio de morseto de
presién o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectarén entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacién exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberén ser
comandados por un sistema versatil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automético mediante fotocelula preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacion
exterior debera ser protegido con su correspondiente llave termomagnéticibipolar/

Caiios:
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Los cafios a proveer e instalar guardaran la relacion de didmetro en funcién de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y serdn de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacion de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacién se deberd presentar muestra a la
Inspeccion de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar serdn desde el punto de vista de la seccion, los que resulten
del célculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) serdn de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples seran de 1,5 mm?2

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores propios de la
polaridad y ademés serén ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segiin IRAM 2183/70 sin excepcion con su seccion impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas v bocas:
Serdn metélicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacién monofisica, de
acuerdo a lo indicado en planos.

e En el caso de las bocas de iluminacién ubicadas en cielorrasos se deberan
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metdlicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:

Los tomas y llaves seran de primera marca, normalizados IRAM, completos y
armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contarin con bornes protegidos.

Se entregardn completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacion deberdn contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro moédulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, serian de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterraneos: :
Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecanicamente mediante cafiagcamisa ge
PVC, el cual no podra tener un didmetro interno inferior no menor de cuatrg 1

didmetro exterior del cable a instalar.
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Estas cafierias de proteccion estaran a su vez protegidas mecanicamente con bloques u
hormigén pobre.

Tableros:

Se ejecutara siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccion General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobacion
(segln corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metélicos modulares normalizados, construidos segiin
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento antidxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete serd de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendrén previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentard con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquemdticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporard una llave general termomagnética trifdsica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifisico para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes, de amperaje segin célculo, y las termomagnéticas monofésicas o
trifdsicas correspondientes para cada circuito que resulten de calculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucién de cargas se repartiran las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacion exterior se comandara desde el tablero.

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificaciéon de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalara para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalaré fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios o seccionales se alimentaran desde el tabl®
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segtin
célculo de cargas, que cubrirdn respectivamente iluminacién y tomacorrientes.

Cada circuito no superard los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofdsicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase més aliviada y la fase mas cargada.

Para el comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segun las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (segun corresponda).

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevard una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS serdn similares al TG y tipo
empotrado.

Se observaréan como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacion, serd separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, debera contar con caja de inspeccién.-

Esta toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacién encamisada con cafio de
fibrocemento de 4” de didmetro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacién se terminard en su parte superior en una cdmara de inspeccién de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha cdmara se efectuara la conexi6n entre el cable de tierra y el
de conexidn a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la cdmara.-
La conexion entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hard mediante un bulén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacién

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas de iluminacion detallados
en los planos y computo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes
deberén ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevardn balastos electrénicos. En todos estos tipos de artefactos se colocaran
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instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes ldmparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demads
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacion de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizaran, sistemas auténomos permanentes del tipo
individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes serdn del tipo estindar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contardn con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas seran de
material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 o 3 efectos segiin plano. Montadas sobre bastidor a presién, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segin corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segtin plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccién de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el Gnico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los pardmetros de calidad y fabricacién que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros tanto en la
bondad mecanica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer ¢ instalar para los desagiies sanitarios, deberan ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicion
elastomérica de doble labio, de méxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para la instalacién de agua, seran de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS magnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se deberd prever ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacién o que se requieran
para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de unién, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexidn a artefactos,
etc., deberan ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacion de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacion serd ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0O.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de ejecucion de tendido de distribucién y/o alimentacion de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual debera estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucién y/o alimentacién de la instalacion contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual deberd estar
visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuardn en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccién de Obra. La obra consistird en la ejecucion de todos los
trabajos y la provisién de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccion de obra, podré instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varfen las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios seglin que se soliciten, o necesidades de la obra.

® Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
e Excavaciones y rellenos de zanjas, cdmaras y apoyos de cafios y equipos.
[ J

Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques,
provision de camisas en losas, para paso de caiierias. ‘
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e Materiales y mano de obra para la construccion de cémaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigdn armado, relleno y compactaciéon de excavaciones,
etc.

® Provision, armado, colocacion de artefactos y posterior proteccidon de los mismos.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

e Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

e El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demds boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendrd a su cargo la realizacion de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacion parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa debera confeccionar la siguiente documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos habrédn sido
aprobados. Se solicitard la inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacién de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de llaves de corte
sectorizando la instalacién.

21
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacidn.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12° C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provisién de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacion de la instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccion de planos oficiales y la provision de otros elementos
de informaci6n. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con
las reglamentaciones, c6digos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del L.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc.,, aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacién.

d) Garantia
El Contratista dard garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de
materiales 0 mano de obra, aunque sean estos de fabricacién propia del Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podré ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hard responsable del mantenimiento y correcto funcionamiento de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

15 LIMPIEZA DE OBRA
La limpieza sera periédica y final.

22 Arq. Rogeli. M. BARO™
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El Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de caricter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista debera entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccién estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza peritdica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Arg. Rogelfo In.\gAron:

Subsecretgtio de Ervicics

e Infraestfuctura P\hlica
Zdna Sur
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! PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO! ANEXOS
SUR
( MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO
i |SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR OFICIAL

R

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVleIAL N® 39 "MIRADOR DEL OLIVIA" - USHUAIA:
[Fecha: Febrero 2020 : ‘ B "

o

__COMPUTO % Rubro

nidad| Cantidad

Codigo | Rub. | item DESCRIPCION DE LAS OBRAS

_ " PRESUPUESTO

fwl'?zrec. Unit.

1 TAREAS PRELIMINARES . -
Cartel de Obra 1,00 x 2,00m., incluye colocacion y la
13 1.a gl 1,00
ejecucion de toda tarea necesaria.
11 1.b |Documentacion y tramites gl. 1,00
2 INSTALACION SANITARI - T g
Reparacién de artefacto sanitario existente tipo
316 2.c [inodoro, incluye accesorios de conexién; tapa y UN. 3,00

sistema de descarga. LOCAL 36- 37.

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
262 2.d |segun disposicién vigente DPOSS, incluye estudio gl. 1,00
bactereologico. Capac. 3000 Its.

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca

273 2.e |existente, incluye camaras de inspeccion y camara gl. 1,00
séptica.
SRR L ’ — ]
3 INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION . = 22,49%

Reparacion y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente de 60.000 a 100.00 kcal/h,
ubicados en sala de maquinas. Incluye control y
calibracién de quemadores; reparacién de plaquetas
electrénicas; regulacioén y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 13- 34- 39. (SALA DE MAQUINAS).
Limpieza de conductos de calefaccion existente,

302 3.a UN. 4,00

307 3.b {incluye reposicién de réjillas de bocas de ventilacion,| ml. 80,00

ajuste y reparacion de mensulas de soporte.
Reparacién y mantenimiento de cocina industrial
existente de 6 hornallas, Incluye la reposicién de
todo elemento y/o accesorios de gas para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 30.

Reparacién y mantenimiento termotanque existente
de alta recuperacion, incluye reposicion de
elementos especificos para el correcto
funcionamiento del artefacto de gas. LOCAL 30.
Certificacion de profesional matriculado del rubro de
los trabajos ejecutados, incluye prueba de
hermeticidad de la isntalacién de gas existente,
segun normativas vigentes del servicio y N.A.G.

4 INSTALACION ELECTRICA

| Verificacién, medicién y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexion de puesta a

306 3.c UN. 1,00

303 3.d UN. 1,00

308 3.e

gl 1,00

935 4.2 liierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes UN. 1.00
del servicio electrico.LOCAL 02.-
Verificacién, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicion

935 4b de elementos de seguridad y conexién de puesta a UN. 1,00

tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico.- LOCAL 35.-

Provision e instalacion Artef. llum. Liston LED 36

W., o de similares caracteristicas, incluye desmonte
934 d.c . un. 2,00
de artefacos existentes y toda tarea necesaria para

la correcta terminacion del rubro.- LOCAL 04.

Provision e instalacion bastidor para tomacorriente,

291 ad incluye la provision de ejecutar todo accesorio para el
" |correcto funcionamiento del toma. LOCAL 8- 12- 15- 26-

\ 27- 28- 29- 39- 40- 41-45- 46— 47- 48

/’ Provisién e instalacion bastidor para interruptor de luz,

4.e

Un. 60,00

incluye la provision de todo accesorio para el correcto
funcionamiento del interruptor. LOCAL 8- 9- 12- 15- 17-
26- 27- 28- 29- 39- 40- 41- 45- 46- 47

4 / \ Certificacién de profesional matriculado del servicio
}0/ 4.8 _lelectrico, incluye mediciones, descripcion de los gl. 1,00
//] trabajos ejecutados, segin normativas vigentes del
. REVEBTIMIENTOS L L

Un. 20,00

Suhsecrgtar

e Infragstructuraublica ne. cacepres L

Zona Sur

Pagina 1 S$.8.1.2.S.-M.0. y S.P.
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PRQVINC*AL N° 39 "MIRADOR DEL OLIVIA" : USHUAIA
{Fecha: Febrero 2020 . '

. PRESUPUESTO
Prec. Unit.

Codigo | Rub. | Item DESCRIPCION DE LAS OBRAS

|Unidad| Cantidad Prec. ltem

Prov. y coloc. Ceramico 20x 20cm, h=2 en locales
224 5.a |sanitarios, incluye preparacion de las superficies a m2. 10.00
intervenir. LOCAL 07- 08. '

147%

Cerémico 30 x 30 cm, tipo granito anti&eslizante ode
similares caracteristicas, incluye sellado de juntas de
3mm. Con preparacion de las superficies y sellado m2 10
dejunta. LOCAL 14- 28.
7 PINTURA . ‘ -

Plntura interior Iatex iavable en sectores del edificio,
incluye preparacion de superficies, 2 manos como

250 6.a

36,24%

423 7-3 | minimo. LOCAL AULAS, SERVICIOS Y m2 | 500,00
ADMINISTRACION.
Pintura exterior latex, en sectores del edificio, incluye

422 7.b |preparacion de superficies, 2 manos como minimo. m2 300,00

SECTOR FACHADA PRINCIPAL.

8 CARPINTERIAS

P01 - Reparacién Puerta de Madera, 0,90 x 2,05m,
364 8.a |de aulas y sanitarios, incluye herrajes y ajustes. UN. 10,00
LOCAL 03- 04- 05- 06- 07-08- 09 10- 11- 12.

9 SEGURIDAD E HIGIENE 9,68%

Repa/raciOn de salida de emergencia 1 hoja, incluye
herrajes de seguridad, pintura, sefalizacién luminica

353 9.a reglamentaria y otros. LOCAL 2- 03y 07. UN- 6.00
Provisién y colocacion de artefacto de iluminacion de

321 9.b [emergencia tipo Led. LOCAL aulas y circulaciones. | n. 10,00
Provisién y colocacion de cinta antideslizante en

329 9.c mi 60,00

escalera LOCAL 01 Ram”a escalera de Ingreso

10 VARIOS
Mejoramlento Rampa y escalera extenor exnstente
sector frontal del edificio, incluye pintura |
reglamentaria; herreria y la ejecucién de toda tarea gt
necesaria para la correcta terminacién del rubro.

335 10.a

11 LIMPIEZA DE OBRA
Limpieza definitiva de Obra (retlro de matenales
12 11.a |escombro, elementos en desuso) gl 1,00

S 1.470.005,40

100,00% |

HWE . fapedey Lt
Ho o C.9

T“’“";

Arg. Rog&{io M. BARON

Péagina 2 $.8.1.ZS.-M.0.ySP.
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Antartida e Islas del Atlantico Sur

Republica Argentina -
Ministerio de Obras y Servicios Publicos US H UAIA'
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Subsecretaria de Servicios e
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Zona Sur.

“’ ? %S U
HOye‘?\

Zona Sur
M.O.yS.P.
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Sz MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN LOS
& ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

At e e el Fucgo ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”-
Ministerfggtggfa?;ggz:tzios Publicos USH UAIA- -

Secretaria de Obras Pablicas Zona Sur

Colegio - Egcuela: Escuela Provincial N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”-
Ushuaia.

1. INSTALACION SANITARIA:
Estado actual: BUENO

e Tanque de Reserva de capacidad 3000 It. (tanques individuales).

Accion recomendada:

* Limpieza de cisterna, segun disposicién D.P.O y S.S. en vigencia (capacidad 3000 Its).
LOCAL 13, incluye certificacion bactereolégica.

* Limpieza de sistema cloacal existente, incluye limpieza de camaras séptica y camaras de
inspeccion.

2. SISTEMA DE CALEFACCION:
Estado Actual: BUENO | REGULAR X _|[MALO MUY MALO |

EQUIPOS DE CALEFACCION:

T.N.: Generador de Aire Caliente Ciroco.
e Cantidad: 2 (Sala de Mdquinas). Local 35.

e Capacidad (Kcal/h): 60.000 kcal/h.

T.N.: Generador de Aire Caliente Tempomatic.
e Cantidad: 2 (Sala de Mdquinas). Local 13- 34.-. L(l

e Capacidad (Kcal/h): 100.000 kcal/h. WD, eave wrs U-

MO S-@
e QOTROS:
e Cantidad: 1 COCINA INDUSTRIAL DE 6 HORNALLAS. Local 30.-
e Cantidad: 1 TERMOTANQUE 150 It.- Local 30.-

En funcionamiento: con falta de mantenimiento.
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§C\i”? MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN LOS
N\ ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Antitida o oas el Al Sor ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”-
Ministerlsggtgsja?;gse:;izzios Publicos USH UAIA.-
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Accion recomendada:

* Serecomienda, a través, de profesional matriculado la reparacién Yy puesta en
funcionamiento de los equipos de calefaccién existentes.

¢ Se recomienda limpieza y mantenimiento de artefactos de gas, existentes el
LOCAL COCINA y Sala de Maquinas.

* Limpieza de salas de maquinas garantizando las condiciones de seguridad.

e Certificacion de Profesional Matriculado, incluye realizar prueba de hermeticidad de
la instalacién de gas existente, segiin normativas del servicio en vigencia.

3. SEGURIDAD E HIGIENE (POSEE — NO POSEE — A VERIFICAR):

Estado Actual: REGULAR

RED CONTRA INCENDIO: No posee.

RED DE HIDRANTES: No posee.
EXTINTORES: Posee extintores clase ABC.
VENCIMIENTO RECARGA: 05/2020
CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: S|
PUERTAS DE EMERGENCIA: Posee
Cantidad: 2-(2 hojas)

Cantidad: 4-(1 hoja)

Barrales: Estado Regular

Herrajes: Estado Regular

Vidrios: Buen estado

Sefialética: Estado bueno

Plano de evacuacion: No posee.
Observaciones: -

Accién recomendada:

Reacondicionar Salidas de emergencia, Incluye herrajes de seguridad y pintura
reglamentaria. Cantidad 3. (2 hojas).
Provision y colocacién de cinta antideslizante, sector rampa y escalera de ingreso.

4. INSTALACION ELECTRICA

Estado Actual: BUENO

Verificacién Tablero General y Seccional, segtin normativas del servicio eléctrico en
vigencia (equilibrio de fases; reposicién de elementos de proteccion y otros) - LOCAL
02- 35.

5. ESTADO EDILICIO

Estado Actual: Bueno

PINTURA INTERIOR: Regular.
REVESTIMIENTO CERAMICO: Regular.
CIELORRASQOS: Bueno.

PISOS: Regular.

RAMPAS DE ACCESO: Regular.
ESCALERAS EXTERIORES: Regular. ~ geli . BARON
BARANDAS: bueno. Subsecretarid dServicios

PINTURA EXTERIOR: Buena 1

Hud. paceores L.
/Hoyge
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Antitida s Tolss del Ao Sur ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”-

Republica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

USHUAIA.-

CERCOS PERIMETRALES: Regular.
VEREDAS PERIMETRALES: bueno
VEREDAS MUNICIPALES: Bueno
SENALECTICA: Bueno
ASCENSOR: No posee

Cantidad: -

Funcionamiento: -

Fecha de ultimo service: -
DESMALEZAMIENTO:-.

DESRATIZACION Y DESINFECCION: Se realiza finalizada la obra.

6. CARPINTERIAS

Estado Actual: BUENO

PUERTAS EXTERIORES: Bueno
PUERTAS INTERIORES: Regular.
VENTANAS EXTERIORES: Bueno
VENTANAS INTERIORES: Bueno
SALIDAS DE EMERGENCIA: Regular

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO:

MANTENIMIENTO DE 2 GENERADORES DE AIRE

CALIENTE DE 60.000 KCAL/H.

MANTENIMIENTO DE 2 GENERADORES AIRE CALIENTE
DE 100.000 KCAL/H.

e Infraestructura Pupblica
Zona Sur u\\
M.O.y S.P.
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S % | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”-

L
Provincia de Tierra del Fuego

Antdrtida e Islas del Atlantico Sur

Republica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur

USHUAIA.-

150LT.

MANTENIMIENTO DE TERMOTANQUE EXISTENTE

RPSICION DE PISOS CIRCULAIONES.

REGULARIZACION T. GENERAL. ELECTRICO.

Arg. Rogelfo M, BARON
Suhsecretgriode Servicios
e Infraesttuctiya Publica
ona Sir

Y| Y] SR
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN LOS
(L2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Frovincia do Tiorra del Fucgo ESCUELA PROVINCIAL N° 39 “MIRADOR DEL OLIVIA”-

Antértida e Islas del Atlantico Sur

Republica Argentina _
Ministerio de Obras y Servicios Publicos US H UAIA‘
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

4 -
REPARACION DE INDORO Y REVESTIMENTO DE SANIT.

HHY. CATLE DY SV
Ho. s.9.

Arq. Rogelio M. ARON
Suhsecretario/de Sgrvicios
e Infraestrugtura P
Zona Sur
M.O.yS.P.




