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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e [slas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, g5 rep 202

VISTO el Expediente MOSP-E-1234-2020 del registro de esta Gobernacién; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Directa N° 28/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA
PROVINCIAL N° 47 -USHUAIA, con un Presupuesto Oficial de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON 43/100 ($1.524.077,43) y
un plazo de ejecuciéon de TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el area
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones en la
Escuela Provincial N° 47, sita en calle Cabo San Pio N° 661 de la ciudad de Ushuaia,
consistentes en la provision de materiales, equipos, artefactos y accesorios para llevar a cabo
la correcta ejecucion de los trabajos que deberdn realizarse en las instalaciones de gas,
electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones;
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacién
solicita la intervencién a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagogicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declaré emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal, en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el termino de un afio, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagdgicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las areas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacién técnica necesaria (relevamiento, documentacién grafica,
cOmputo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 25/2020, Letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructura
Publica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razdén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Publica que regira la presente contratacion, que
se acompafia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que deberé
constituir €l oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucion M.O.y S.P. N° 20/20.

Que al tratarse de una Contratacion Directa, se invitard A¥xes (3] empresas como

G.T.F.
““ Arg. Rogelid \. BARON
Subsecretarig d& Servicios
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas def Atlantico Sur
Repiblica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO 1 -RESOLUCION SUBSEC.DE S.¢1.P. Z.S. N° 012 /2020

El Ministerio de Obras y Servicios Pblicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 28/2020.
Referente a los trabajos de la obra de:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 - USHUAIA,

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar, ello entre
ofras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $1.524.077,43
GARANTIA DE OFERTA: $ 15.240,77
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Obras Pablicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Obras Pablicas Zona Sur

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur sita en calle Patagonia N° 458 — Ushuaia Barrio
60 viviendas, Tira 8 y 9 — Casa N° 47, hasta las 09:00 hs.

FECHA DE APERTURA: .......... 06 FeB 2020

HORA: 09:00 hs.

Arg. Rogelio M.
Subsecretariq de SeNicios
e Infraestrugtura Publca

M.O.y S.P.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn argentinas"
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Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repablica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO II -RESOL. SUBSEC. S. e LP.Z.S. N° 0 1 22020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 28 /2020

Obra:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ESCUELA PROVINCIAL N° 47 - USHUAIA.

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE IL{ HOJAS UTILES

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas’ M. RAROM
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 47 - Ushuaia.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los
trabajos de refaccién del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan
la provision de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para
cumplir con el objeto de la misma.

Es de aplicacién para la presente obra la Resolucién M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A vpartir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicion de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacién de carpinterias (abarcando el recambio
total, segun el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulaciéon y medicion de gas, de electricidad, con adecuacién de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizaran de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segun lo establecido en la Memoria Descriptiva y demas
documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON 43/100 ($1.524.077,43).

Dividiéndose en dos RENGLONES conformados en la siguiente manera:
Correspondiendo al RENGLON 1

-OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: PESOS NOVECIENTOS SETENTA MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($ 970.372,80).

Correspondiendo al RENGLON 2

-OBRA MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION: PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO CON 63/100
($553.704,63).

Co. Di. N° 28/20.-“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas"?l?ﬁj éon Sur
T
M.OC.y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 47 - Ushuaia.

Nacién, como asi también, en relacién a los costos en el medio local para la adquisicidn de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucién de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de obra, ANEXO V.

1.5. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

¢ Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

o Contrate: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual los términos del Articulo N° 957 y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial.

® D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

¢ Inspeccién / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O. yS.P. que tendra a
su cargo el control, medicion, supervisién y evaluacion de la documentacién, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. yS.P. ante la Contratista a
todos los efectos técnicos.

¢ M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

* Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a
cotizar.

¢ Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econdémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

® Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computardn en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

* Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnicoy matriculado en

: T e Infraesfructura Puglica
Co. Di. N° 28/20.-“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas"PByC3/ 22 :
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 47 - Ushuaia.

deberd estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpésita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

¢) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Reptiblica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autdrquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa y no debe tener
Juicios con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9 Datos del Oferente

a) Tratindose de personas fisicas deberdn consignarse datos completos de identificacion, Nombre y
Apellidos completos, tipo y niimeros de Documento Nacional de Identidad y Domicilio Actualizados.
Todos oferente argentinos en su oferta su nmero de inscripcion de AFIP.

b) si se trata de sociedades de hechos o empresas unipersonales debera acreditar los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) tratdndose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular oferta.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. toda la documentacién de las sociedades
antes citadas y las firmas de sus responsables deberan ser certificadas antes escribanos piblico y, en su
caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el colegio respectivo.

d) Instrumento de Constitucion de Union Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberdn estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de las
oferta.

El mencionado contrato debera estar celebrados bajo la forma y los requisitos establecidos en el Atr.
1463 y subsiguiente al Codigo Civil y Comercial de la Nacion, y en caso de resultar seleccionado de
dicha contratacion, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacion deNdicha cgntratacion

La debida documentacion que acredite dicha inscripcion (Disposicién) y la
representante legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacién que acredite fiv: iniciadc?\1 el

....... . o . Q. lnfrae uctur utica
CO Di. N° 28/20.-“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de! Sur, son y serdn argentmas”PByC4/ 22 na Q
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 47 - Ushuaia.

Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su numero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacién y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompafiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UT debera tener por estatuto una duracién superior al tiempo que demande la obra
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la UT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicio.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segtin formulario respectivo, ANEXO 1.

2.2. Obtencién de la documentacién de la Contratacién
La documentacion se entregaré en forma gratuita y podra consultarse en:
¢ Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacidn, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacién
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacién de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por DIEZ (10)
dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado autométicamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelaciéon.

2.4. Consultas y aclaraciones

Las consultas deberan efectuarse por escrito, hasta UN (1) dias antes de la fecha fijada como cierre
para la presentacion de las Ofertas, de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punfQ'2 2.

No se aceptardn consultas telefonicas y no seran contestadas aquellas que se presduten [fuera de
término.

aenvicios
ublica




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 47 - Ushuaia.

El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del dictado
de Circulares, que podrian ser aclaratorias, con o sin consulta o0 modificatorias.

El Oferente deberd concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por ¢l MO y SP. La no concurrencia implicara el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacién de la documentacion de la contratacién
En caso de discrepancia en la documentacion, primaré lo dispuesto en ella segiin el siguiente orden:

1. Circulares

N

. Pliego de Bases y Condiciones.
3. Especificaciones Técnicas.
4. Planilla de Cémputo y Presupuesto.

5. Documentacion Grafica.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentaciéon

La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 28/2020
Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 - USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por el
titular y/o representante la empresa (en este ultimo caso debera acompaiiar el instrumento que asi lo
designe)

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores
de la construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significard por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las cldusulas que rigen la presente Contratacién Directa.

2.6.2. Documentacién que deberi contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el M.O. y S.P., ANEXO 1.

¢) Invitacion efectuada para la presente Contratacién Directa, No excluyente.

G R e Infraegtructura\Publica
Co. Di. N° 28/20.-"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas"PByCé6/ 22




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 47 - Ushuaia.

d) Declaracion Jurada con aceptacién de Ia jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia, ANEXO II.

¢) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con més de dos (2) afios de antigiledad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacién, ANEXO III.

f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la
obra, respetando el itemizado que se indica en el formulario, ANEXO IV, con su respaldo
digital.

g) Pliego de Bases y Condiciones, circulares con o sin consulta emitidas por et MOySP
de la presente Contratacién, firmado en todas sus fojas por el oferente y un Técnico o
Profesional idéneo (adjuntar matricula profesional), en prueba que son de su pleno
conocimiento todas y cada una de las cldusulas, implicando ademas la conformidad y
aceptacion de las mismas.

h) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado deberd consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

j) Constancia de inscripcién en la AFIP o Formulario de inscripcion en la Direccion General
Impositiva con Constancia de Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacién vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacién, se permitird completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b)d)e), f) y h) SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitard su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del depésito de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial.

La garantia podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.1) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1 0p87/9
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha con ¥
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.

a.2) FIANZA BANCARIA: que deber establecer como condiciones esencialesda
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1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito,
ni previa constitucién en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfacciéon del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucion N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucién, debera presentarse la poliza
correspondiente o el Certificado de Péliza en Tramite. Debiendo ser presentada la pdliza
ineludiblemente con carécter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.1), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes bisico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma seré reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccién de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podranseran causal de desestimacién
de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacién del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes.

- los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agfegaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacién.

Sin perjuicio de lo seflalado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacién o modificacién en
la conformacién de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Coémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacién de cad@xubro/no podra
exceder de un = 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas\de £ bmputo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reservindose el Comitente Ia aceptacién o ddgésti

la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido. V‘
A, RO .AR()N
aghsacretgridde Servicios
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Se deberd tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omisién de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en ¢! momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinién técnica de la Oferta

Recibida la documentacion, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podra remitir la misma al 4rea técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinién, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

Dicha drea técnica, y a fin de facilitar el examen y evaluacién del presupuesto presentado, podra
requerir al oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio
solicitar que aclare determinados aspectos.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedira, ofrecera ni
permitird cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Determinada o no la admisibilidad de la Oferta, el Area Técnica elevara a la autoridad competente
opinion fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccién segun Ley Provincial N° 278, segun se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Licitacién. Si se verificaran alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podréan desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes.
La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningin tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.2. Adjudicacion

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimaciéon de la oferta presentada no dard derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificaciéon de adjudicacién se realizard en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.
También podra notificarse en oficinas del MOySP, Direcciéon General de Administracién Financiera, al
representante de la empresa.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en |
establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacién feh
adjudicacion.

condigiones

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perderd e

garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que st € T ,S%ﬂﬁ oN
. Arq. Roggyic M. e
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3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podrd denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que
tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrén que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucién de Adjudicacién. Si asi no
ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucion en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aun
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el 4mbito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcién que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcién correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra la Contratista presentard a la Direccion de Contrataciones del MOySP los
siguientes seguros:
a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexién directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera asegurar contrg todo
riesgo de accidente de trabajo - en una ART de conocida solvencia — dando cobertura :
de Inspeccién del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia ontrato
de Afiliacion a la A.R.T., Némina del personal incluido y Listado de Prestadores, un Ley

_________ . L . Suhsacretario Servicios
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Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningun trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.
No se autorizari el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo II de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.8. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

Seran documentos del Contrato y darén fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en
este orden:

1. Circulares.

Pliego de Bases y Condiciones.

Datos de Obra.

Pliego de Especificaciones Técnicas.
Documentacion gréfica.

Contrato.

Oferta.

Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.
Fojas de Medicion y Certificados.

00N LA LN

10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, serd resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4°.- Deméds normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segtin el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

suhsacretgrio de ervi_cios
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4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse como maximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacion del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, ANEXO V, la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podrd presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucidn que sustituya el
Fondos de Reparos segun lo establecido en el pto. 5.3.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura resistente
segun célculos, las caracteristicas particulares (colores, textos, etc.). Contara con iluminacién hasta la
recepcion provisoria de obra. El mismo estard provisto de (2) brazos y (2) artefactos proyectores de
luminaria LED, por carga solar. El cartel de obra sera retirado por la empresa Contratista con
anterioridad a la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

4.2.3. Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que determinen las
Especificaciones Técnicas Particulares, o procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la
Inspeccion.

El Contratista notificard inmediatamente a la Inspeccion sobre todo objeto de valor cientifico, artistico,
cultural o arqueologico que hallase al ejecutar la obra. Dichos objetos deberan ser conservados en el
lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones
correspondientes, todo esto segiin Ley Provincial N° 370 — Régimen del Patrimonio Cultural y
Paleontolégico Provincial.

4.2.4. Cerco de obra.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislaci

4.2.5. Insumos a proveer.

No se contemplan insumos para la presente obra.

[ o e Infraegtructura Rublica
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4.2.6. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes.

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su recepcion
provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a
bienes o personas del MOySP o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocard luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de
focos de iluminacion que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas
aquellas partes que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de
la construccion.

€uando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad
seran las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.2.7. Locales de acopio de materiales.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente.

4.2.8. Obrador

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislaciéon vigente,
contempla oficinas de la empresa, depésitos para materiales y sanitarios para el personal. Estas
instalaciones deberdn ser mantenidas en perfectas condiciones de conservaciéon e higiene por el
Contratista, siendo su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

La propuesta debera contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de comenzar con su
construccion. Si en el recinto no existiera ya una instalacién adecuada, el Contratista debera proveer la
cantidad necesaria de bafios quimicos.

No podré utilizarse el resto del terreno perteneciente a la obra para ningtin otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procedera a la demolicién y/o retiro de estos locales. Todos
estos trabajos deberan contar con la conformidad y aprobacion de la Inspeccién de Obras.

El Contratista queda obligado a mantener a su exclusiva cuenta y cargo y en perfecto estado el limite
perimetral de la obra de conservacion y no contendra ningun tipo de publicidad o leyenda salvo que se
indique lo contrario.

Para la cotizacion de dicho rubro se debera tener en cuenta la amortizacién del mismo en el monto de
la oferta, dado que una vez finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

4.3. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.
La obligacién comprendera a todos los ambitos de la obra.

4.4. Libro de 6rdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucién de las obras serian
cronolégicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista 0 su Representante Técnickdentrq de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista par
incumplimiento de las érdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado. L
debera consxgnar en cada orden el plazo de cumphmlento ﬁjado para la misma.

N
ra. Rogepio . BARO

e Pcrg rio dd\Servicios
infraegtructura ublica

CO Di. N° 28/20 -“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas"PByC1 3@123




012

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 47 - Ushuaia.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccién y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa,
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.5. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y serd responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO sera considerado.

4.6. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ninglin pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccién impartida
por escrito.

El MOySP designara al personal técnico, Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a
ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
serd responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de
Obra, para su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.7. Documentacién a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la
documentacion de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

. BARON

guhsacretafio 0]

ficturapPublica

Co. Di. N° 28/20.-“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sern argentinas”PByC l‘ﬁ‘?ﬁaeg




012

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 47 - Ushuaia.

4.8. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccién y avisando con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.9. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacion a la legislacion vigente.
Con relacion a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccién de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por
hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccién
de Obra.

4.10. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de ¢l, a las del
M.O.y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.11. Representante y personal técnico del Contratista.
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por un profesional universitario, técnico o M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la
conduccion técnica de los trabajos, y que deberd estar inscripto, ademds, en el Registro de
Profesionales de la Construccion de la Municipalidad en donde se efectiie la obra (si asi
correspondiera) y matriculado en el Colegio Provincial correspondiente.

EIM.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no retina los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.11.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante debera cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.13
para designacion de Representante Técnico.

4.12. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacion que asi lo acredite, deberd ser presentada a requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacién y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Piblica.

4.13. Cumplimiento de las obligacionés previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y pélizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.14. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia.

4.15. Subcontratos .

El contratista no podré subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacién del subcontratista.

Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que

corresponde.
Contrato de subcontratacion. f\
* N CUIT
*Inscripcién ante la Direccién Provincial de Renta de la Provincia. \

*Constancia de Inscripcion en la A.F.1.P. y c6digo de actividades acorde a los trabajos.
*Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).
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Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumplan los requisitos .

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.16. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la recision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.17. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podra aplicar las siguientes multas, las que serdn
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1%o) del monto de la Oferta, por dia.

La aplicacién de la multa se hara en forma acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1%o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberard al contratista de la aplicaciéon de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P. 0 a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al M.O. y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacién y evaluacion de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccion de Obra.

4.18. Presentacion de la Documentacion y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentard UN (1) juego de esta documentacién en soporte digital,

mas fotografias, las que deberdn ser impresas en papel fotografico o similar (con un m¥
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos
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aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.19. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de

alteraciones por modificacién, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los

casos, respetando las condiciones previstas en la documentacién de contratacion para formular la
oferta, a la fecha de los precios bésicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista deber4 aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.20. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidaciéon Final, tienen caracter de provisorios y estdn sujetos a
revision.

La Contratista presentara a la Inspeccién mediante Nota de Pedido la documentacién que se detalla a
continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de

avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segiun
modelo ANEXO VI.

¢) Factura “B” 0 “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras
y numeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma sera el
dia en que se confeccione. Verificar que el C.A I no esté vencido, sin enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente. Certificado de cobertura de A.R.T., con
Empleados (vinculados a la obra). Conformada por la Inspeccion.

nomina de
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trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

g) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
medicién de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segln lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacion debera ser elevada a la Direccién que tramite los Certificados de Obra, segin
la Subsecretaria de incumbencia, en forma completa dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles de
cada mes para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacién de la documentacion por la Direccion que
tramite los Certificados de Obra, segin la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojara la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.1.1. Anticipo Financiero

Se otorgara, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR
CIENTO (40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcion del Anticipo Financiero,
la Contratista presentard Péliza de Seguro de Caucidn a satisfaccion del Comitente en concepto de

garantia de devolucion de anticipo financiero y debera abierta la cuenta bancaria indicada en el punto
3.4.

En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el MOySP a la empresa en la cuenta bancaria informada,
segun el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard de cada certificado
basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de
Contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacion del anticipo, Conforme se concreten refutegros pgreiales del
Anticipo, podra reemplazarse la pdliza de seguro correspondiente.
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5.2. Normas de medicién

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinard por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado bésico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Pédlizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya los
fondos de reparo por poliza, debera tenerse en cuenta que el MOySP reintegraré los fondos de reparo
constituidos en efectivo, sin ninglin tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacién final se confeccionara una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacién Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcidn Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibilitaren la
normal habilitacién de la obra. En estos casos quedara pendiente de certificaciéon un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacién faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, comenzarda a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debera presentar ade
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en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos
de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al MOySP el saldo
en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, 0 compensar con saldos
a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcién Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitir a la Direccion de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podré ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiledad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo. |

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc.)
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccior d forecio
oferta, el cual resultara de la expresion: &
A ON
ferrRogepoN- L
ok Servicios
Suhsecretagno G .
2 Infracst uctura ublica
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 47 - Ushuaia.

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL ests
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al andlisis de conveniencia de técnica, econémica y/o financiera.

En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor ser el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A * 0.05 *R * M
Donde:
M = monto de contrato
A =(1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podré superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

1. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VIL. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIII. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

------- “e Infraestrpictura Phplica
; Zdna Sur




012

Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 - USHUAIA.

ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr........cooovooovoo , de la
EMPIESA ..ot , visitdy
reconoci6 en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 28/ 2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 — USHUAIA y ha obtuvo toda la
informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

...................................................................

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticion Licitante

B PP PSRN « |- SRR UORR de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacién Distrito — Fecha de realizacion]
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AT . .
§“ ”’{é Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del Atlantico Sur
§ SR g Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos
AN o
N ' d

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 - USHUAIA.

ANEXO i
DECLARACION JURADA
"""""" [Lugar y fecha]
La firma.......cooooieee que suscribe, con domicilio real en la
calle..........ooovvviiiiii N°........ De la ciudad de............. , Provincia
de......ioii ... Y dOMicilio especialenlacalle............... N°.... de la ciudad de

....................... , de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos de! Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la CONTRATACION DIRECTA N° 28/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 28/2020 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacién originada por error en la interpretacion
de la documentacién del llamado a Contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién de la presente Contratacion.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizaciéon de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas
de la CONTRATACION DIRECTA N° 28/2020, para la ejecucion de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 - USHUAIA.

10. Se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de
la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccibn que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

Anexos Co. Di. N° 28/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn Argentinas™
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47- USHUAIA.

ANEXO Il
OFERTA
Seitor/a
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Ellos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°........... de la ciudad de............cccceeievveeeeee.., manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 28/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de Ia
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2020, para la ejecucion de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIALN® 47 - USHUAIA., de
acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
PESOS ..ot e ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE ................ [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acompafa comprobante de depésito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucion " extendida por
................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que corresponda) por la
sumade PESOS ... e ).

Firma Autorizada:....................................

Nombre y Cargo del Firmante:....................................
Nombre del Oferente:..................

DomicilioReal: ..............................

Localidad: .................................. Provincia: cieririniiiinn eGP
Teléfonos: ................................. Correo Electrénico:

Domicilio Especial: .................
Localidad: .................................. Provincia: P URTTN O ~ S
Teléfonos: ................................. Correo Electrénico:

“ El Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. no se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.-

e InfragstructuraQublica
ona Sur
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N°47” - USHUAIA.

ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.

Provision y colocacién de cartel de obra 1x2mits.
13 1.a |Incluye todo accesorio necesario para la correcto | gl 1,00
ejecucion del item.

Documentacion y tramite.

Provision y colocacion de placa roca de yeso de
2.a |9mm ., Incluye estructura metalica propio del m2 20,00
sistema. LOCAL COCINA, SALA 37 y 40.-

14

Servicio de desobstruccion de sistema cloacal de
273 3.a |caferias completo, incluye camaras de gl 1.00
inspeccién y cdmara séptica.

Provision y colocacion de griferia en sanitario,
315 3.b (incluye todo accesorio necesario para la correcta | un. 2,00
gjecucién del tem. LOCAL 9y 46 .-

Limpieza de tanque de reserva de agua existente
10.0001ts., incluye estudio bacteriologicosegin

262 3¢ |disposicion vigente D.P.0.S.S.. LOCAL SALADE | 9 | 100
MAQUINA.-
Mantenimiento y reparacion en sistema de bomba

778 2d de recirculacion 32/80 de agua existente. Incluye un. 2.00

provision de toda pieza especial para garantizar la
correcta ejecucion del item. LOCAL 44.-

Reacondicionar Tablero Principal Eléctrico,
incluye reposicion de Disyuntores, protecciones
térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de
fases; recableado; Conexién de puesta a tierra y
otras tareas exigidas por normativas vigentes del
sarvicio eléctrico. Incluye certificacion por
profesional ante el ente correspondiente. LOCAL
CIRCULACION 1 .-

Reacondicionar Tabiero Seccionat Eléctrico,
incluye reposicién de Disyuntores, protecciones
térmicas tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de
935 4.b |fases; recableado; Conexién de puesta a tierra y gl. 1,00
otras tareas exigidas por normativas vigentes del
servicio eléctrico. Incluye certificacion por
matriculado LOCAL CIRCULACIONS .-
Provision y colocacion de artefacto luminico tipo
panel LED de 60x60 de 36W. Incluye sistema
autonomo de iluminacion de emergencia,
desmonte de artefacto existente, toda tarea y
material necesario para la correcta ejecucion del
tem. LOCAL CIRCULACION 1,2, 3Y5.-

sATg:

935 4.a gl 1.00

933 4.c UN. | 30,00

Provision y colocacion de piso ceramico, tipo igual
o similar a existente. Incluye desmonte de
revestimiento ceramico existente, pegamento,
pastina y todo accesorio y material necesario para
la correcta ejecucion del tem. LOCAL
(BIBLIOTECA) 5.-

235 5.a m2 50,00

Anexos Co. Di. N° 28/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serén argentin?ié”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N°47” - USHUAIA.

Mantenimiento Y reapracion de ventana. incluye
ajuste de herraje, pintura, provision de brazo de un 200
empuje y toda tarea necesaria para la correcta '
ejecucion del i

425 6.a

Reparacion de salidas de emergencia, incluye
pintura, herrajes, barrales antipanico y todo un 8.00
elemento necesario para el funcionamiento

adecuado. LOCAL 44, CIRCULACION 1, 2, 3, 5.-

353 7.a

Limpieza definitiva de Obra {retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso y corte de pasto}

gl 1,00

12 8.a

. BARON
Sarvicios

Subsacretgrio
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlintico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

11 1.a

Documentacion y tramite.

un.

1,00

305 2.a

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
caloconvector de 3300kcal/h. Incluye provisidn de
toda pieza necesaria para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL
CIRCULACION1,3y5.-

Un.

4,00

277 2b

Provicion y colocacion de equipo caloconvector de
3300kcal/h. Incluye provisién de todo material
necesario y tarea para la correcta ejecucion del
item. LOCAL CIRCULACION 2-

un.

1,00

303 2.c

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
caldera existente de 80500Kcal/h.. Incluye
limpieza de quemadores, tomas de aires, y
provisién de toda pieza especial necesaria para el
correcto funcionamiento det mismo. LOCAL 44 -

un.

3,00

296 2d

Mantenimiento de radiadores de 10a 15
elementos, Incluye reposicion de valvulas, toda
tarea y material necesario para la correcta
ejecucion del item. LOCAL AULAS Y
ADMINISTRACION.-

un.

32,00

303 2e

Limpieza y mantenimiento de termotanque
existente de 120ts., incluye toda pieza necesaria
para garantizar la correcta ejecucién del tem.
LOCAL 44.-

un.

2,00

308 2f

12 3a

Docurnentacion Certificacion Instalacién de Gas
existente, a través de profesional matriculado,
verificando Estado de la instalacin y artefactos de
gas, incluyendo resultado de la prueba de
hermeticidad, segin normativas vigentes del

Gl.

1,00

NAG.

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso y corte de pasto)

Arg. RpgelioM. BAR‘O’N
Suhsedretario & Servn_t:los

Anexos Co. Di. N° 28/2020
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47- USHUAIA.

ANEXO V
ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atiantico Sur,alos ................ diasdelmesde .........................LL del afio dos
mil veinte (2020), se reunen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur
.................................................................................... , ellla Inspector/a de Obra
...................................................... en representacidon de la Gobernacién por una
parte, y por la ofra el Sr. ... en
caracter de TITULAR de la Contratista ........................................... , adjudicataria de la
obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 — USHUAIA. - - - - -
- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un
mismo tenoryaunsoloefecto. -------ccmmo oo
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS
OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47- USHUAIA.
ANEXO VI
CERTIFICADO DE OBRA
CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur Fecha de elevacién: Empresa:
Trabajos ejecutados en
Localidad: el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra: C.U.LT.:
Plazo Contractual de Ejecucidn: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucién M.0.yS.P. de Adjudicacion N°:
Fecha de Finalizacién:
Licitacién Publica / Privada / Contratacién Directa N° Expte.:
Avance
Cédigo Unidad Precio Total Cantidad Importe segun Plan Importe
poliném. | ITEM Descripcidn de Trabajos Medida Cantidad | Unitario contratado % inc Ejecutada % Ejecutadoen $ de Certificado
Durante Durante
Anterior Mes | Acumulado Anterior Mes Acumulado %
1
2
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47- USHUAIA.

TOTALES

Total Contratado

Certificado Actual N°

Deduccién del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

SON PESOS:

Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segin plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.O. N°:

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segtin plan de trabajo

Péliza seguro Garantia Caucién N° ......... por el 5% del monto de contrato
Péliza seguro Garantia Caucidn Anticipo Financiero N° ......, Por & ....% del monto de contrato
Péliza Seguro de Caucién Sustitucion Fondo de Reparo N°.....

Compafiia Aseguradora:

0 .......................... Manasasasaviasarerasiaantaanann R LT P LT TR T Py Pesrrressravreirererariariine

=3 Representante Autoridad
z "3’ bra Técnico Director Competente
’ )
< e
% 3
. D

<

5980

oz
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47- USHUAIA.

ANEXO VI
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N° DE OBRA:++vvveeessvenivnensiiineann DENOMINACION: ++++ceeeeeteeseaernmrnrrersnmmrnrranns
EXPEDIENTE NOeeratatiiiaininiiienesaiisinisnaann, WLOCALIDAD - - st eteetnatiitiitisiernensaianinnseas
EMPRESA: ++++reeeeeeesseraruriaaeeeeeesaainnnnmunnans MONTO CONTRACTUAL:-++++ecreerrrearearaeesann
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:e+eeeeerrrrsustrmteeteeteeeeananinsnssssenrreesssensoonneeeseesnenees .
MUY
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL REGULAR |DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados
Cantidad y calidad de
los equipos

Direccion técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio
Organizacién de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra
Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentaciéon de la
obra

Observaciones:..................ccoviiiii .

Inspector Firma y Aclaracion Director General Firma y Aclaracion

Lugar y Fecha '

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracion

e Infraestr
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur

ANEXOS

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47- USHUAIA.

ANEXO Vil
RESOLUCION MOySP N°
303/2017
Prordmesa o '?ZM:H Hougo, fnldriida o,
s ol CVrltukion S,
‘ vMinisterEo de Obras yv Servicios Piblicos
USHUAIA,

VISTO la Resolucion Sec. O. y 8.P. N° 322/16; y

CONSIDERANDO: o

Que mediante la citada Resolucion d.el Visto, se ampli6 ¢l mo;
1° de la Resolucion M.O. y S.P. N° 760/11 hasta ia suma de B
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico S ur, para lo cual
acreditar la inscripcion en el Registro Nacional de Constructores

Tespectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para did

11 SEL. 207 ‘

nto cst:;blecido en ¢l Articulo
ESOS CINCO MILLONES
en ¢! dmbito de la Provincia
0 es necesario el requisito de
de Obras Piblicas, ni las

tho morto.

Que debido a ios constantes incrementos en los costos en L
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta s
generacién de empleo genuino y la parlicipacién de las Pequ

Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia,

Qu’e sumado a lo expuesto, y como es de publico y notorio cé

construcciones, y las alzas
fuacién a fin de garantizar Ja

flas y Medianas. Empresas

nocimicnto, dable es indicar

que el nivel de la actividad de la construccidn en general, tanto a njvel nacional como local, ha

registrado una caida, lo que genera grave preocupacién en el Gobigmo Provi’ncia.l, como en los

sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien|

ho una premisa fundamental

por parte del Gobierno el aumento de la generacidén de empleo genuinb y de calidad.

Que atento a lo estipulado en el Articulo 3° de la Ley Provi

utitizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el jurisdi

hoial N° 1152, se autoriza la

cional de emergencia de esa

Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampliar el monto de la capacidad a la suma de

PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).
Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la

322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a

solucian Sec. O. y S.P. N°

presente, estableciendo un

pardmetro razonabie, teniendo en cuenta que las normas dictadas cdn anterioridad ya establecen

limitaciones que deben subsanarse.

Que dicha excepcidn se encontrara vigente hasta la aprobacidn del Registro Provincial de

Constructores de Obra Piiblica ¢ instrumentado el mecanismo de evaluacion de las capacidades en

la érbita del Ministerio de Obras y Servicios Pablicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pre:

sente acto administrativo en

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provincial N® 796/17.

Por cllo:

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUB

2.

303
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Minislerio de Qbras y Servicios Piblicos
200
que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los conside[andos,
ARTICULO 2°- Hstablecer que para las Obras Plblicas que sc sjeccuten en el ambito dc la
Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); y hasta
lanto se apruebe ¢l Registro Provincial de Constructores de Obra|Publica e instrumentado el
mecanismo de cvaluacion de las capacidades en la drbita del Minjsierio de Obras y Scrvicios
Pablicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inseripgién en ¢l Registro Nacional
" de Constructores de Obras Piblicas, ni la respectiva constancia|que acredile su Capacidad
Financiera hasta dicho monto.
ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ja Provincia y archivar.
4 30
RESOLUCION M.Q.y S.P. N° 5 N11.-
— VA
Prof, LU Abert VAZOUEZ
Imistra o CQfas y Servicios Piblicos
Provingia de Tiqma del Fuego, A, e LAS.
]
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de! Sur, son y scoin J\ljlgcnﬁnns"
Argp. Roggho M. AR.O.N
guhsecretario de 5¢ rviclos
- - o infracsiuctura Piplica
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ANEXO IX )
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Pablicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

[31110) (ot LU , representada en este acto por
........................................... , €n su caracter de ......................., conforme lo
acreditamediante ... , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las cldusulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - ------«--=-«---
CLAUSULA PRIMERA — OBJETQ DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 - USHUAIA, Contratacion Directa N°
28/2020, autorizada por Resolucion Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publica

Zona Sur - M.O.y SP. - N° ........ /2020, adjudicada mediante Resol. Secret. de Obras y

Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y S.P. - N° ...... /2020, bajo indicaciones, 6rdenes y
supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demés documentacion obrante en el
Expediente administrativo N° ....... [2020. - == - e e e e ee e aa
CLAUSULA SEGUNDA -~ DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi

convenida se ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de
Bases y Condiciones para la contrataciéon de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Piblicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y €) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- = = = = = = = = - = =« c e e e e o oo cnaoa oo as
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a
que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS .......coooiiiiiiiiiiiinininannnnn, con .../100 ($

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LLA PROVINCIA» abonara a «LLA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4. y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual

asciende a la suma de PESOS ................c.ceoenna.. S
garantizado mediante ......................oee ,emitida por ..o
lasumade PESOS ..., B,

Anexos Co. Di. N°28/2020  “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas™
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establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo sera descontado de cada certificado basico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del altimo certificado.- === === e o oo ....

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera

de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria

de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATTST AN .- == e s m o e e e e e e e e i f i i i iecemeaa o
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

gjecucion de los trabajos de Treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacién de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA ~ FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago sera

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el

plazo de pago serd dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé¢ cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificacion y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - === -~ == <o ..
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante
............................................ » emitida por ................................l., poT la SUmMa
de PESOS ................. (B, ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero

icilios: «LA
PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushu

CONTRATISTA» encalle ..o Ne°

o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes do

...................

Suhsactefario Ser;’:fégs
tructuradubll
Anexos Co. Di. N° 28/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” = m”“‘:\&‘(‘)‘;‘; rRU
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de la ciudad de .............. , donde seran vilidas todas las notificaciones que las partes se
cursen con relacion al presente CONtrato.- = = - - - - == = - oo e oo oo oo oo _ooo-
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, alos .....cceueevnn... dias del mes de ................ de2020.---c o cmeee e oL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas debera indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podré o no ser admitido por esta administracion.

I- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacién de revisar toda la documentacion contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma debera entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segln las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante ¢l perfodo de estudio del pliego detecte error u
omision, debera comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Cléusulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente deberd visitar €l lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicion y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de laobray
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocerd a la
Contratista ningtin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccién General de Infraestructura.-

Fl oferente debera tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborary presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Piblicos Zona Sur, tomando como base la
documentacion que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

. Presentar la documentacidén técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos que la coty

1
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son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccién de Obra.

- lgual criterio deberd tener en cuenta para la reubicacion de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracién que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacién todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracién, para la realizacién ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cédigos de Edificacién y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314),

- Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencion de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacion o incumplimiento a 1a norma
ser4 pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

- Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencién contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucion SRT 900/13.

I1.- Orden de prelacion:
- En caso de discrepancia de la documentacion sobre los aspectos administrativos -

legales para la interpretacion y ejecucion del presente Contrato, se tomara el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

II1.- Garantias de calidad:
El Contratista deberd presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o

elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacion de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.

‘ rq. Rogeo\M. BARON
Suhseacretafio 8¢ Servicios
e Infraestfuctura Publica
Zdna Sur
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1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocara al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
deberd someterse a la aprobacién de la Inspeccion. Est4 prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicacién contraria.

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacién, durante todo el
curso de la obra.

Documentaciéon de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendrd un plazo de CINCO (5) dias
hébiles, para presentar ante la Inspeccion de Obra por medio de Nota, la documentacién
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacion y eventual correccién y / o aprobacién de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de producida la entrega, la Direccién General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hard entrega a la
contratista de la documentacién presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA
b.- OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION
¢.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y debera ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacion entregada como proyecto ejecutivo, pero deberan ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcion de éstas se debera
proceder a su ser correccién y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacién de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y sera la
Unica instancia admitida para la realizacion de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondré de cinco (§) dias héabiles para ejecutar lo

que correspondiere y volver a hacer la entrega n
3
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Toda la documentacion de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacion de obra, la Empresa Contratista por una parte serd pasible de aplicacién
de multa segiin lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hard efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra sera el unico responsable

civil v penal de las consecuencias v daiios provocados a bienes y personas por
errores en la documentacién de provecto de la obra, el cdlculo y dimensionado de
la estructura y/o en los planos y planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista debera efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutara dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccién del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estdn incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacién y
canalizacién de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes o movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecuciéon de cualquiera de los items y para ¢l normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captaran y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

» Trabajos de preparacion y de proteccion.

« Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
« Retirada de los materiales.

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccién de Obra. Previamente a los trabajos de demolicion se elaborara un
estudio de demolicidn, que debera ser sometido a la aprobacién del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
ejecucion.

En el estudio de demolicién deberan definirse como minimo:

4
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» Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

« Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

» Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

» Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

» Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la demolicién.

» Medios de evacuacién y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

» Cronogramas de trabajos.

» Pautas de control.

« Medidas de seguridad y salud.

Se estara, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista sera responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad v del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,

bienes o personas préximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacién de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccién de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberd poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-
Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardarin bajo ted

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.
5
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En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se deberd ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad
El Contratista sera responsable de la buena ejecucidn de los tabiques, aun cuando hayan

sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, 0 por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:
Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion

idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista deberé tener en cuenta que todas las medidas deberén verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacién de enduido y encintado, y refuerzos metélicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H° A° y/o mamposteria, se procederé a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizard una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H° a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segiin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacion
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques seran, huecos y se pondré especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos
para su aprobacién junto con la Documentacion de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberan tener
una textura superficial pareja y se colocaran con juntas trabadas.

Los bloques deberén tener una textura superficial pareja, dado que quedaran a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocardn con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).
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La Inspeccién de Obras deberd solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacién.

Toda la mamposteria se tomard como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), deber4 ser armada segun los cilculos correspondientes y con
no menos de 2 8 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizar4 mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenarin una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:
El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segin

lo indicado en la Documentacién de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizard las tareas de verificacion y reparacion que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Serd obligacion del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacion, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, gjecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocera ningin
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptara, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacion de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que s refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista debera proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la

penetracién del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entenderd completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacion y
rigidez, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacién. Todos los elementos de zingueria sera de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provision y colocacién de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellara con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y 4ticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, paj
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S CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Serd obligacion del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15 a 20 mm., y
se aplicaran los dispositivos eldsticos de cierre que correspondan, segiin el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragtie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.
Los pisos a utilizar en obra deberéan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacién debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutardn los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra,

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacién, debera
ser nuevamente aprobada su utilizacién por la Inspeccién de Obra, y deberd ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccion de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicion, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccion de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacién de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiles, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratara de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a miquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segiin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberén estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacién debera coincidir
con el eje de la hoja de la puerta.
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Todas las piezas deberén llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicion y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se deberd tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se deberd entregar al
Comitente, piezas de reposicion de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de elios y nunca menos de 2 m? (segin cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacién y color, seran los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizaran con perfiles de aluminio y goma e
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la cerdmica se colocard con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dard una terminacion con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccién de Obra.

7 CIELORRASOS

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omisién de algun trabajo para la ejecucién de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacion no justificard ningin cobro adicional, y su provisiéon y/o
ejecucion debera estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podran
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion, resulten
necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendrd especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacién, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOS
El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar
en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestimiento
y las indicaciones del fabricante del producto.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacién prevista en el pliego, el Contratista presentara a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estaré a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocarén,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustaran a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicardn en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacion y
ventilacion seglin las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se debera tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurara en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucién de las mismas, la Contratista deberd proceder a la
verificacién de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacion, la contratista debera presentar a la Direccion General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacién, por medio de la Inspeccién de
Obras.-

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacién de marcos y hojas no debera alterar las escuadras y no se admitiran
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
de! trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenard la inmediata remocion y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los pardmetros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.

En la colocacién de marcos y contramarco se cuidara de no daiiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberén rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen.

Las puertas exteriores deberén llevar bota aguas.
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, seran regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- [SO. La calidad
de los perfiles se verificard en la produccion en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero 6
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e irdn fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

* Resistencia mecénica

« Compatibilidad entre los materiales empleados
» Estanquidad al aire y al agua

« Comportamiento térmico y aclstico

* Antivibraciones.

Metalicas:

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se soldardn continuas y
prolijas y las superficies y molduras serén alisadas.

Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear serdn de Ira. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibirdn en obra con una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitard todo
vestigio de oxidacién y se desengrasardn las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacion de marcos y hojas no alterara las escuadras y no
se admitiran tolerancias en la planicidad, alabeos, flexidn de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenara la inmediata remocion y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
serdn suficientemente sdlidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacion de marcos se cuidara de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberdn rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera
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En el caso de carpinteria de madera se empleard para su ejecucion madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacién cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construiran con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se¢ terminaran en ambas caras con multilaminado fenélico de
6mm de espesor y los tapacantos seran de cedro. Los marcos de las puertas seran
metélicos tipo Cajon con chapa calibre 16.

Para estructura el diametro de los nudos, si los tuviera, no podrd superar 1/5 de la
seccion y no poseer més de dos (2) en la pieza y para revestimiento el diametro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccion. No se aceptaran maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

El Contratista debera presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobaci6n ante la Inspeccién de Obra.

Estos estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocaran con el mayor cuidado segun las reglas del
arte e indicaciones de la Inspeccion de obra.

El Contratista seré el tnico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacién en Obra.

Colocacién: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que deberé utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su

propuesta.

Colocacion: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podrén efectuarse con
masilla, sino que deberd utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a

cada caso.

10 PINTURA
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las

obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocarén esmeradamente una vez concluidos.-

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.-
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El Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacion de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra gjecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condici6n indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra sera
por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construird a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
aseguraré el tenor de humedad y calefaccidn necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacion de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se deberd tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacién, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomardn como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacién para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompaiian, son complementarios entre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cuglquier
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contradiccion entre planos y/o pliegos, regira lo que mejor convenga seguin concepto e
interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los célculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacién fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segiin Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase [, segin método de Soliner.

Los calculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompafiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacion de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, diametro de cafierias, tipos de liaves y tomas.

Para la instalacién eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

« Memoria de calculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

« Sistemas para tomas e iluminacién monofésica y artefactos.-

» Sistemas para Telefonia y computacion.-

» Sistemas de deteccién de incendio.-

« Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista debera presentar los planos de obra definitivos de Instalacion Eléctrica
para su Aprobacién, ante la Direccién General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitira el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberan previamente ser visados por la
Inspeccién de Obra.-

Al finalizar los trabajos, €l contratista presentard una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencién y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacién completamente

contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, serd probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
haran ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales,
deberan corregirse sin costo adicional.
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Cortes v reparaciones:
Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,

serdn ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutarin cortes en
aquellas partes de la construccién en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacidn del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:
Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones

entre los mismos, caifios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, serdn de primera calidad reconocida y deberdn ser
aprobados uno por uno por el Direccion General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacién de cada uno de los mismos requerird la presentacién de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademaés de los trdmites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacion de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefénica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentard ante dichas Empresas toda la documentacién de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se haran por medio de morseto de
presién o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccidn a tierra se interconectaran entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacioén exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberan ser
comandados por un sistema versétil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automético mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacién
exterior deberd ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.

Caiios:
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Los caflos a proveer e instalar guardaran la relacion de didmetro en funcion de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y seran de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacién de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacién se deberd presentar muestra a la
Inspeccién de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la seccién, los que resulten
del calculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) serdn de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples seran de 1,5 mm2

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores propios de la
polaridad y ademas serdn ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, seglin IRAM 2183/70 sin excepcidn con su seccién impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas y bocas:
Seran metdlicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminaciéon monofasica, de

acuerdo a lo indicado en planos.
¢ En el caso de las bocas de iluminacién ubicadas en cielorrasos se deberan
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metdlicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Lilaves v tomas:
Los tomas y llaves serdn de primera marca, normalizados IRAM, completos y

armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contarin con bornes protegidos.

Se entregardn completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacion deberdn contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro mddulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, serdn de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterrineos:
Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecanicamente mediante cafio camisa de
PVC, el cual no podré tener un didmetro interno inferior no menor de cuatro veces el
didmetro exterior del cable a instalar.
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Estas cafierias de proteccion estaran a su vez protegidas mecanicamente con bloques u
hormigén pobre.

Tableros:

Se ejecutara siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccién General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas serdn de la mejor calidad y sujetos a aprobacién
(segun corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metédlicos modulares normalizados, construidos segiin
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento anti6xido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete serd de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendrén previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejara también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva,

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquemadticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporard una llave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifdsico para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes, de amperaje segun calculo, y las termomagnéticas monofasicas o
trifdsicas correspondientes para cada circuito que resulten de cdlculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucion de cargas se repartirdn las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase més cargada.

Cada circuito no superard los margenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacién exterior se comandara desde el tablero.

La sefializacién de los circuitos y a efectos de la identificacién de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalard para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios o seccionales se alimentaran desde el tablero seccional
principal. Cada tablero seccional contaré con las protecciones que correspo S
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segtin
célculo de cargas, que cubriran respectivamente iluminacion y tomacorrientes.

Cada circuito no superard los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofasicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase m4s aliviada y la fase mas cargada.

Para el comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segin las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccioén de Obra (segin corresponda).

La seiializacién de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las Hlaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevara una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo
empotrado.

Se observardn como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacion, serd separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, deberé contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacidn encamisada con cafio de
fibrocemento de 4 de didmetro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacion se terminard en su parte superior en una camara de inspeccion de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha cdmara se efectuara la conexion entre el cable de tierra y el
de conexion a tablero mediante un buldn de bronce anclado a las paredes de la cdmara.-
La conexion entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hard mediante un bulén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacién

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas de iluminacion detallados
en los planos y computo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberdan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las ldmparas fluorescentes
deberédn ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevaran balastos electronicos. En todos estos tipos de artefactos se colocaran
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y
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instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes ldmparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demds
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacién de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizardn, sistemas auténomos permanentes del tipo

individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes seran del tipo estandar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contardn con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serdn de
material pldstico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 o 3 efectos segin plano. Montadas sobre bastidor a presién, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segin corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segun plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccion de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el unico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los parametros de calidad y fabricacion que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberdn llenar los suministros tanto en la
bondad mecénica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para los desagiies sanitarios, deberdn ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicion
elastomérica de doble labio, de méxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para la instalacién de agua, seran de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS magnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se deberd prever ademés de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacion o que se requieran
para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de union, derivacién, llaves de paso, accesorios de conexién a artefactos,
etc., deberdn ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacion de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberdn ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacién serd ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.O.S.S., Obras Sanitarias de la Nacién.

Los trabajos de ejecucién de tendido de distribucién y/o alimentacidn de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual deberd estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucién y/o alimentacién de la instalacién contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual debera estar
visado y/o aprobado por la D.P.0.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:
Los trabajos se efectuardn en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccion de Obra. La obra consistird en la ejecucion de todos los
trabajos y la provision de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio 0 complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccién de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

® Soportes de cafios seglin que se soliciten, o necesidades de la obra.

® Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
® Excavaciones y rellenos de zanjas, cimaras y apoyos de cafios y equipos.
*

Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques,
provisién de camisas en losas, para paso de cafierias.
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e Materiales y mano de obra para la construccién de cdmaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigdn armado, relleno y compactacion de excavaciones,
etc.

e Provisién, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

® Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

¢ FEl tapado de las canaletas, pases de cafierias y demds boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendrd a su cargo la realizacién de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestién sea menester hasta obtener los certificados de aprobacién y/o
habilitacién parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa deberé confeccionar la siguiente documentacién:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacidon antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mdas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habran sido
aprobados. Se solicitara la inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizara el tramite de excepcidn para obtener la aprobacion de Ilaves de corte
sectorizando la instalacién.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos GENERALES
Secretaria de Obras y Servicios Pablicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 — USHUAIA.-

A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista deberd presentar, antes de la ejecucién de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacién.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
sigutentes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12° C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provisién de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacion de la instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccién de planos oficiales y la provisién de otros elementos
de informacién. Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su fin, y se ejecutarén
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

c) Reglamentaciones
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con

las reglamentaciones, cédigos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del 1.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc,, aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia

El Contratista dara garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de
materiales 0 mano de obra, aunque sean estos de fabricacion propia del Contratista.

El Contratista deberd analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y deberd manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podrd ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hard responsable del mantenimiento y correcto funcionamiento de la
instalacién en el periodo de garantia de la obra.

15 LIMPIEZA DE OBRA
La limpieza ser4 periddica y final.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 47 - USHUAIA.-

El Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacién, sea ésta de caricter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista deberd entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccién estarad facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
i LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
aninnte memeitute | ESCUELA PROVINCIAL N° 47 -USHUAIA.- RENGLON 1.-

Republica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Pabli

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur
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Infraestructura Edilicia
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
e ok el Fucgo ESCUELA PROVINCIAL N° 47 -USHUAIA.- RENGLON 1.-

Repiiblica Argentina

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

- Escuela Provincial N°47 - Renglon 1

1. INSTALACION SANITARIA:
Estado actual: Regular

Accion Recomendada:

* Reposicidn de griferias de sanitario hombres en gimnasio (Cant.:2 un.).
Limpieza de tanque de reserva de agua existente de 10.000lts., segin disposicién
vigente D.P.0.S.S,, incluye estudio bacteriolégico. (Cant.: 1un.)
Realizar mantenimiento en sistema de bombeo. Se observan filtraciones. (Cant.: 2 un.)
Servicios de desobstruccién de sistema cloacal de cafierias completo, incluye cdmaras
de inspeccién y cdmara séptica.

2. SEGURIDAD E HIGIENE { POSE — NO POSEE — A VERIFICAR):
Estado actual: Bueno

RED CONTRA INCENDIO: Posee.

RED DE HIDRANTES: No posee.
EXTINTORES: Posee extintores clase ABC.
VENCIMIENTO RECARGA: 08/2020
CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: S|
PUERTAS DE EMERGENCIA: Posee
Cantidad: 8

Barrales: Estado bueno.

Herrajes: Estado regular. Se requiere mantenimiento.
Vidrios: Estado bueno.

Sefialética: Estado bueno.

Plano de evacuacién: No posee.
Observaciones: -

Acciéon Recomendada:
® Ajustes y reparacién de 8 salidas de emergencia. Incluy

{es anti panico,
sefialética y ajuste de herrajes.

ufs Publica
Sur

M.O.yS.P. - .
— Secretaria de Obras Pdblicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Pdblicas Zona Sur.- Pigina 2

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn ﬁggﬁ}? "




MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
pnneis e Tierm bl fugo | ESCUELA PROVINCIAL N°47 -USHUAIA.- RENGLON I.-

Repiiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Pibli
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

3. INSTALACION ELECTRICA
Estado actual: Bueno.

Accion Recomendada:

¢ Cambio de artefactos luminicos por LED en sector Circulacién (Cant.: 30 un.)
Realizar mantenimiento en tablero principal y seccional existentes.

4. ESTADO EDILICIO
Estado actual; Buena.

PINTURA EXTERIOR: Buena.

PINTURA INTERIOR: Buena
REVESTIMIENTO CERAMICO: Buna.
CIELORRASOS: Malo.

PISOS: Regular.

RAMPAS DE ACCESO: Buena
BARANDAS: Buenas

CERCOS PERIMETRALES: No posee.
VEREDAS PERIMETRALES: Buena.
VEREDAS MUNICIPALES: Buena.
SENALECTICA: Buena.

ASCENSOR: Posee.

Cantidad: uno.

Funcionamiento: a verificar.

Fecha de ultimo service: no se registra.
DESMALEZAMIENTO: -
DESRATIZACION Y DESINFECCION: A verificar.

Accién Recomendada:
Reposicién de vidrios faltantes en ventanas del gimnasio. (Cant.: 1 un.)
Reparacion de cielorraso en depésito general del gimnasio y bafo
discapacitados.(Cant.: 20 m2)
® Reposicién de piso cerdmico en Local n25 (Biblioteca) (Cant.:50 m2)

5. CARPINTERIAS:
Estado actual: Regular.

PUERTAS EXTERIORES: Regular.
PUERTAS INTERIORES: Buenas.
VENTANAS EXTERIORES: Buenas.
VENTANAS INTERIORES: Regular.

Accién Recomendada:
¢ Ajuste y mantenimiento en carpinterias exteriores, ventanas de Local aula 30.-

. BARON
Suhsacretario 8¢ Servicios
e Infraestiuctur Publica
Zona Sur
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdin AMzy®B.’

- Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Piiblicas Zona Sur.- Pégina 3
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Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
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Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

OBSERVACIONES:

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

TABLERO PIRNCIPAL Y SECCIONAL A REGULARIZAR

CALOCONVECTORES EXISTENTES REQUIEREN MANTENIMIENTO

SALIDAS DE EMERGENCIA, REALIZAR AJUSTE Y REPARAICON.

»
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA Z.S.

ANEXO I}

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OFICIAL

Provisién y colocacion de cartel de obra 1x2mts.

13 1.a [incluye todo accesorio necesario para la correcto al. 1,00
ejecucion del item.
1" 1.b |Documentacion y tramite. gl. 1,00

141

Provision y colocacion de placa roca de yeso de
2.a [9mm ., Incluye estructura metalica propio del
sistema. LOCAL COCINA, SALA 37 y 40

m2

20,00

273

Servicio de desobstruccién de sistema cloavcélvdve

3.a |carferias completo, incluye camaras de inspeccién y

cAmara séptica.

1.00

315

Provision y colocacion de griferia en sanitario,
3.b |incluye todo accesorio necesario para la correcta
ejecucion del item. LOCAL 9y 46 .-

un.

2,00

262

Limpieza de tanque de reserva de agua existente
10.000tts., incluye estudio bacteriolégicosegun
disposicion vigente D.P.0.S.S.. LOCAL SALA DE
MAQUINA -

3.c

gl

1,00

778

recirculacion 32/80 de agua existente. Incluye
provision de toda pieza especial para garantizar la
correcta ejecucion del item. LOCAL 44.-

3.d

Mantenimiento y reparacion en sistema de bomba de

un.

2,00

935

Reacondicionar Tablero Principal Eléctrico, incluye
reposicion de Disyuntores, protecciones térmicas
tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases;

42 recableado; Conexién de puesta a tierra y otras

ente correspondiente. LOCAL. CIRCULACION 1 .-

tareas exigidas por normativas vigentes del servicio
eléctrico. Incluye certificacion por profesional ante el

gl.

1,00

935

reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas
tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases:
4.b [recableado; Conexion de puesta a tierra y otras

eléctrico. Incluye certificacion por matriculado
LOCAL CIRCULACION 5 .-

Reacondicionar Tablero Seccional Eléctrico, incluye

tareas exigidas por normativas vigentes del servicio

1,00

933

Provision y colocacion de artefacto luminico tipo
panel LED de 60x60 de 36W. Incluye sistema
4.c de artefacto existente, toda tarea y material
necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL CIRCULACION 1,2,3Y 5.

autonomo de iluminacion de emergencia, desmonte

UN.

30,00

235

similar a existente. Incluye desmonte de
revestimiento ceramico existente, pegamento,

5.a

5.-

Provisién y colocacion de piso ceramico, tipo igual o

pastina y todo accesorio y material necesario para la
correcta ejecucion del item. LOCAL (BIBLIOTECA)

m2

50,00

425

Mantenimiento y reapracion de ventana. Incluye
6.2 ajuste de herraje, pintura, provision de brazo de
empuije y toda tarea necesaria para la correcta

ejecucion del item. LOCAL 31-

un

2,00

353

Reparacion de salidas de emergencia, incluye
7 pintura, herrajes, barrales antipanico y todo
7 elemento necesario para el funcionamiento

un

8,00

adecuado. LOCAL 44, CIRCULACION 1, 2, 3, 5.
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€72 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
(o) LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia de Tiefro det Fuego ESCUELA PROVINCIAL N°47 . USHUAIA.- RENGLON 2.-

Antdrtida e Islas del Atlintico Sur
Repiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piiblic
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Escuela Provincial N°47 — Renglon 2

1. SISTEMA DE CALEFACCION:
Estado actual: Regular

o SALA DE MAQUINAS
e Equipos 80500 Kcal/h (Cant.: 5 un.)

¢ Termotanque Aquiapiu de 120lts. (Cant.: 2 un.)

o SISTEMA DE CALEFACCION
e Fancoil WESTRIC 30.500kcal/h. (Cant.: 5 un.)
e Radiadores de ..... elementos. (Cant.:32 un.)

Accién Recomendada:

Realizar mantenimiento en calderas ubicadas en sala de maquinas. Local n° 44.

Realizar ajuste y reparacion de radiadores existentes en aulas y administracién. Posee
perdidas de agua.

Realizar mantenimiento de termotanques ubicados en sala de méaquinas. Local n°44.
Realizar mantenimiento y reparacién necesaria en equipos Fancoil, se verifica un equipo
quemado.

OBSERVACIONES:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos” %Z

Arg. Rogelfo M} BARON } )
guhsacreta io de 3grviclos - Secretaria de Obras Publicas Zona Sur - Subsecretariu de Obras Piiblicas Zona Sur.- PAgina 2
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e [slas del Atlantico Sur
Repablica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

CAILDERA EXISTENTE 80.500Kcal/H.

BOMBA RECIRCULADORA CON OXIDO A LA VISTA POR PERDIDA DE AGUA.

~ Secretaria de Obras Piiblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piiblicas Zona Sur.- PAgina 2




Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Repiiblica Argentina

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

BOMBAS RED DE INCENDIOS

T apa

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

~ Secretaria de Obras Pdblicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- PdAgina 2
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA Z.8.
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ANEXO Il

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OFICIAL

1

1.a

Documentacion y tramite.

un.

1,00

Mantenimiento y puevs'ta en funcior?arﬁenfb de
caloconvector de 3300kcai/h. Incluye provision de

gas, incluyendo resuitado de ia prueba de
hermeticidad, segln normativas vigentes del servicio

305 2.a |toda pieza necesaria para el correcto un. 4,00
funcionamiento del misme. LOCAL CIRCULACION
1,3y5.-
Provicion y colocacion de equipo caloconvector de

277 2b 3300kca_|/h. Incluye provision de todp ma}erlal _ un. 1.00
necesario y tarea para la correcta ejecucion del item.
LOCAL CIRCULACION 2-
Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
caldera existente de 80500Kcal/h.. Incluye limpieza

303 2.c |de quemadores, tomas de aires, y provision de toda | un. 3,00
pieza especial necesaria para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 44.-
Mantenimiento de radiadores de 10 a 15 elementos,
Incluye reposicion de valvulas, toda tarea y material

296 2d i ) ) un. 32,00
necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL AULAS Y ADMINISTRACION.-
Limpieza y mantenimiento de termotanque existente

303 2.e [de 120lts., Incluye toda pieza necesaria para un. 2,00
garantizar la correcta ejecucion del item. LOCAL 44.-
Documentacién Certificacion Instalacién de Gas
existente, a través de profesional matriculado,

308 2f verificando Estado de la instalacion y artefactos de al. 1.00

de gas y N.A.G.
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3.a

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
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