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Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, (1 5 FEB, 2020

VISTO el Expediente MOSP-E-1237-/2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacién Directa N° 29/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA
PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS” -USHUAIA, con un Presupuesto
Oficial de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 93/100 ($ 3.689.782,93) y un plazo de ejecucion de
TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el 4rea
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones en la
Escuela Provincial N° 6 “Provincia de Entre Rios”, sita en Laguna Escondida — Ruta 3 km
3000, de la ciudad de Ushuaia, consistentes en la provision de materiales, equipos, artefactos
y accesorios para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en
las instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de
las refacciones; debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos
de reparacion de infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacién
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagégicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declar6 emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal, en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el termino de un afio, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagodgicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las dreas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacion técnica necesaria (relevamiento, documentacidon grafica,
cdmputo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 24/2020, Letra: Subsecretaria de Servicios ¢ Infraestructura
Publica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Pablica que regird la presente contratacion, que
se acompafia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
gjecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resoluciéon M.O.y S.P. N° 20/20.

Que al tratarse de una Contratacion Directa, se invitard A tres (B) empresas como

G.T.F.
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minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomd intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.G.A.J. M.O. y S.P.) N° 15/2020.

Que la fuente de financiacion para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra,
conforme comprobante N°® 140.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Piblica 13.064 — articulo 4° y 9° y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo L.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301, N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 07/20.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E IN FRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
: RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacion Directa N° 29/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RiOS”-
USHUALIA, invitando a cotizar a tres (3) empresas como minimo para la contratacion de los
trabajos; ello en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se
indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regira técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Contratacién Directa N° 29/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 93/100 ($ 3.689.782,93)

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacién, serd con cargo a la UGG
OP8526 UGC OP0989, inciso 42 del ejercicio econdmico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar.Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCION SUBSEC. S.e I. P.Z.S. N° 013 /2020.-
G.T.F.

A
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antértida ¢ Islas del Atlantico Sur
Repuiblica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO I -RESOLUCION SUBSEC, S.e1. P. Z.S. N0 13 /2020

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 29/2020.
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA
DE ENTRE RIOS” - USHUAIA,

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.689.782,93
GARANTIA DE OFERTA: $ 36.897,83
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

o Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:

e Ministerio de Obras y Servicios Publicos

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

e PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos sito en calle San Martin N° 450 segundo
piso — Ushuaia, hasta las 13:00 hs.

0 § FEB. 2020
FECHA DE APERTURA: ..o iiiariieanes

HORA: 14:00 hs.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn argentinas”
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Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO II —RESOL. SUBSEC. S. ¢ I.P.Z.S. N° 013 /2020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 29 /2020

Obra:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RiOS”
USHUAIA.

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE(‘}E’ HOJAS UTILES
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Pablicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 6 “Provincia de Entre Rios” - Ushuaia.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los
trabajos de refaccién del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan
la provision de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para
cumplir con el objeto de la misma.

Es de aplicacién para la presente obra la Resolucién M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicion de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacion de carpinterias (abarcando el recambio
total, segiin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacion y medicion de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizaran de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segin lo establecido en la Memoria Descriptiva y demas
documentacién contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 93/100 ($
3.689.782,93).

EIM.O. y S.P. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% del Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la
UOCRA vy sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo de la
Nacidn, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

el Acta de Inicio de obra, ANEXO V.

e Infragstructura P
ona Sur

. 3y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 6 “Provincia de Entre Rios” - Ushuaia.

1.5. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

¢ Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual los términos del Articulo N° 957 y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial.

¢ D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspecciéon de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O. yS.P. que tendr4 a
su cargo el control, medicién, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. yS.P. ante la Contratista a
todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Piblicos.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a
cotizar.

o Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

o Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computardn en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado en
el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la
obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos. La contratista presentara al representante
técnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comitente lo solicite,
debera estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Licitacién:
a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la istracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interp6sita persona.

R Arq Ro . BARON
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 6 “Provincia de Entre Rios” - Ushuaia.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

£) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autdrquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

1) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa y no debe tener
Juicios con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9 Datos del Oferente

a) Tratandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacion, Nombre y
Apellidos completos, tipo y nimeros de Documento Nacional de Identidad y Domicilio Actualizados.
Todos oferente argentinos en su oferta su nimero de inscripcion de AFIP.

b) si se trata de sociedades de hechos o empresas unipersonales deberd acreditar los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demés documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular oferta.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado toda la documentacién de las sociedades
antes citadas y las firmas de sus responsables deberan ser certificadas antes escribanos ptblico y, en su
caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el colegio respectivo.

d) Instrumento de Constitucion de Unidén Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberan estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacién de las
oferta.

El mencionado contrato debera estar celebrados bajo la forma y los requisitos establecidos en el Atr.
1463 y subsiguiente al Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, y en caso de resultar seleccionado de
dicha contratacion, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacién de dicha contratacién
deberd acreditar fehacientemente la inscripcion en el Registro Publico correspondiente, acompafiando
La debida documentacién que acredite dicha inscripcion (Disposicién) y la designacion del
representante legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificaciéon que acredite que ha iniciado el
tramite de inscripcion para su constitucion en el Registro Publico.

Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracién, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su nimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacién y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecuciéon del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompafiar constancia de estar facultado para c
su nombre. La UT debera tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicig/
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 6 “Provincia de Entre Rios” - Ushuaia.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segin formulario respectivo, ANEXO 1.

2.2. Obtencion de la documentaciéon de la Contratacion
La documentacién se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
¢ Subsecretaria de Obras Piblicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacién
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por DIEZ (10)
dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depésito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4, Consultas y aclaraciones

Las consultas deberan efectuarse por escrito, hasta UN (1) dias antes de la fecha fijada como cierre
para la presentacion de las Ofertas, de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.

No se aceptardn consultas telefénicas y no serdn contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del dictado
de Circulares, que podrian ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias.

El Oferente debera concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el MO y SP. La no concurrencia implicara el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacién de la contrataciéon
En caso de discrepancia en la documentacion, primard lo dispuesto en ella segiin el siguiente
1. Circulares

2. Pliego de Bases y Condiciones. Suhsncretarip d\Servicios
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 6 “Provincia de Entre Rios” - Ushuaia.

3. Especificaciones Técnicas.
4. Planilla de Cémputo y Presupuesto.

5. Documentacién Grafica.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacién

La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcidn:

CONTRATACION DIRECTA N° 29/2020

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE
ENTRE RiOS” - USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendré en su interior los requisitos detallados més abajo, firmados por el
titular y/o representante la empresa (en este Gltimo caso debera acompafiar el instrumento que asi lo
designe)

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ey 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores
de la construccién resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significara por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacién que debera contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el M.O. y S.P., ANEXO 1.
c) Invitacion efectuada para la presente Contratacion Directa, No excluyente.

d) Declaracién Jurada con aceptacién de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia, ANEXO II.

¢) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion, ANEXO III.

f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la
obra, respetando el itemizado que se indica en el formulario, ANEXO IV, con su respaldo
digital.

g) Pliego de Bases y Condiciones, circulares con o sin consulta emitidas por el MOySP
de la presente Contratacion, firmado en todas sus fojas por el oferente

. ) T . Rogklio BARON
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conocimiento todas y cada una de las cldusulas, implicando ademas la conformidad y
aceptacion de las mismas.

h) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacién de la oferta. El
mencionado deberd consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

j) Constancia de inscripcion en la AFIP o Formulario de inscripcion en la Direccion General
Impositiva con Constancia de Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacién vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitird completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b),d).¢),f) y h) SE RECHAZARA LA PRESENTACION
Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacién faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitara su presentacién y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del deposito de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial.

La garantia podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) des:gnando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucién de
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.

a.2) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito,
ni previa constituciéon en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la péliza respectiva debera reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfaccion(del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por I 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucién 4/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.
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En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, debera presentarse la poliza
correspondiente o el Certificado de Péliza en Tramite. Debiendo ser presentada la poliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.1), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes basico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma serd reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccién de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podranseran causal de desestimacion
de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes.

- los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacién de equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacion.

Sin perjuicio de lo seflalado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacién en
la conformacién de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Coémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacién posible, la cotizacién de cada rubro no podra
exceder de un £ 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cémputo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reservindose el Comitente la aceptacién o desestimacién de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omision de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinion técnica de la Oferta
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admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

Dicha 4rea técnica, y a fin de facilitar el examen y evaluacion del presupuesto presentado, podra
requerir al oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio
solicitar que aclare determinados aspectos.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedira, ofrecera ni
permitird cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Determinada o no la admisibilidad de la Oferta, el Area Técnica elevara a la autoridad competente
opinion fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccién seglin Ley Provincial N° 278, segiin se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Licitacion. Si se verificaran alteraciones, la Comisién procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podréan desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes.
La desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningun tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.2. Adjudicacion

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendré la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacién.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacién y firma del contrato

La notificacién de adjudicacion se realizara en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.
También podré notificarse en oficinas del MOySP, Direccion General de Administracion Financiera, al
representante de la empresa.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacion fehaciente de la
adjudicacion.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el depdsito de

garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en orden de
consecuencia.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesién o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que
tal negativa otorgue ningin tipo de derecho al Contratista. '

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente rescindir

unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

Ard BARON
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3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucién de Adjudicaciéon. Si asi no
ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusién, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucién en mora
al deudor ni al fiador, allandndose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, atn
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucién si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.
Las garantfas podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra la Contratista presentara a la Direccién de Contrataciones del MOySP los
siguientes seguros:
a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexién directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera asegurar contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo personal
de Inspeccion del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacion a la A.R.T., Némina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segin Ley
Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningtn trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista debera comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.
No se autorizari el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo II de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contRatar el fervicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representan

33\ ¢ empresas
) ) \
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCI 3UROS DE
LA NACION.
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Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.8. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Seran documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en
este orden:

1. Circulares.
2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Datos de Obra.

4. Pliego de Especificaciones Técnicas.

5. Documentacién grafica.

6. Contrato.

7. Oferta.

8. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

9. Fojas de Medicion y Certificados.

10. Actas de Recepcion Provisoria y Def’ nitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4°.- Demas normas subsidiarias y de aplicaci6n analdgica segtin el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberéan iniciarse como méximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacién del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, ANEXO V, la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podra presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucid que sustituya el

Fondos de Reparos segun lo establecido en el pto. 5.3.
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4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberdn contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura resistente
segun calculos, las caracteristicas particulares (colores, textos, etc.). Contara con iluminacién hasta la
recepcion provisoria de obra. EI mismo estara provisto de (2) brazos y (2) artefactos proyectores de
luminaria LED, por carga solar. El cartel de obra serd retirado por la empresa Contratista con
anterioridad a la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

4.2.3. Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista deberd dar al material proveniente de las demoliciones el destino que determinen las
Especificaciones Técnicas Particulares, o procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la
Inspeccion.

El Contratista notificard inmediatamente a la Inspeccion sobre todo objeto de valor cientifico, artistico,
cultural o arqueolégico que hallase al ejecutar la obra. Dichos objetos deberan ser conservados en el
lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones
correspondientes, todo esto segin Ley Provincial N° 370 — Régimen del Patrimonio Cultural y
Paleontolégico Provincial.

4.2.4. Cerco de obra.

Sera seguin lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente.

4.2.5. Insumos a proveer.

No se contemplan insumos para la presente obra.

4.2.6. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes.

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su recepcion
provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
bienes o personas del MOySP o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocard luces de peligro y distribuird en la obra y obrador, la cantidad necesaria de
focos de iluminacién que permitira hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas

aquellas partes que por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de
la construccion. ‘

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medida eguridad
serdn las establecidas por la normativa municipal vigente.

. . BARON
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4.2.7. Locales de acopio de materiales.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacién vigente.

4.2.8. Obrador

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente,
contempla oficinas de la empresa, depésitos para materiales y sanitarios para el personal. Estas
instalaciones deberdn ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacién e higiene por el
Contratista, siendo su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

La propuesta deberd contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de comenzar con su
construccidn. Si en el recinto no existiera ya una instalacion adecuada, el Contratista debera proveer la
cantidad necesaria de bafios quimicos.

No podra utilizarse ¢l resto del terreno perteneciente a la obra para ningun otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procedera a la demolicién y/o retiro de estos locales. Todos
estos trabajos deberan contar con la conformidad y aprobacién de la Inspeccién de Obras.

El Contratista queda obligado a mantener a su exclusiva cuenta y cargo y en perfecto estado el limite
perimetral de la obra de conservacién y no contendré ningun tipo de publicidad o leyenda salvo que se
indique lo contrario.

Para la cotizacion de dicho rubro se debera tener en cuenta la amortizacion del mismo en el monto de
la oferta, dado que una vez finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

4.3. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.
La obligacién comprendera a todos los dmbitos de la obra.

4.4. Libro de 6rdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronolégicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberé ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dard lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las érdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado. La Inspeccién
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aiin cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccion y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.
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de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere Y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.5. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucién y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronolgicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y serd responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido deberd ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO sera considerado.

4.6. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningun pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacién de la Inspeccién impartida
por escrito.

El MOySP designara al personal técnico, Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a
gjecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de
Obra, para su analisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.7. Documentacién a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de la
documentacién de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacién de la obra.

4.8. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccién y avisando con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién p
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de 1
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo n a cargo

del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.
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En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.9. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del trénsito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.
Con relacion a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

1. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccion de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

ili. Unir en forma apropiada su obra a la de las demds contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por

hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspecciéon
de Obra.

4.10. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
Y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
M.O.y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.11. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista deberd hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a realizar lo requiera,
por un profesional universitario, técnico o M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la
conduccion técnica de los trabajos, y que deberd estar inscripto, ademds, en el Registro de
Profesionales de la Construccion de la Municipalidad en donde se efectite la obra (si asi
correspondiera) y matriculado en el Colegio Provincial correspondiente.

EIM.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por €
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no retina
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificult ormal
desarrollo de los mismos.
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4.11.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante deberd cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.13
para designacion de Representante Técnico.

4.12. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendra un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacion que asi lo acredite, deberd ser presentada a requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultard al comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.13. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y pélizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.14. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia.

4,15, Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista.

*Contrato Social e inscripcién en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponde.

Contrato de subcontratacion.

*N° CUIT

*Inscripcion ante la Direccion Provincial de Renta de la Provincia.

*Constancia de Inscripcién en la A F.LP. y codigo de actividades acorde a los trabajos.
*Inscripcién en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

Es condicién suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumplan los requisitos .

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.
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4.16. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacin, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la recision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.17. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podrd aplicar las siguientes multas, las que serdn
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacién de la obra, serd del UNO POR MIL (1%0) del monto del
Contrato por dfa. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1%o) del monto de la Oferta, por dia.

La aplicacién de la multa se hara en forma acumulativa.

¢) Por cada dia de suspensién de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

¢) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1%o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa seré integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberard al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.ySP.oa
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al M.O. y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacion y evaluacién de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccion de Obra.

4.18. Presentacion de la Documentacién y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentard UN (1) juego de esta documentacién en soporte digital,
en formatos editables, segiin extensién de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

El Contratista deberd proveer a su cargo al momento de la terminacién de los trabajos, CUATRO (4) o
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (con un maximo de 4
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en forma
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los detalles de
aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estarin firmadas por la contratista.

4.19. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de
alteraciones por modificacion, ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los

asos, respetando las condiciones previstas en la documentacion de contratacién para formular la
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oferta, a la fecha de los precios basicos.
Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

@ Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminuciéon o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.20. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

Arq. q

e Infr

S.1. Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.

La Contratista presentard a la Inspeccién mediante Nota de Pedido la documentacion que se detalla a
continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segun
modelo ANEXO VI.

¢) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras
y numeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma sera el
dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.L no esté vencido, sin enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente. Certificado de cobertura de A.R.T., con la ndmina de
Empleados (vinculados a la obra). Conformada por la Inspeccion.

f) Vistas Fotograficas: El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberan ser
escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a los
trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccién de obra.

g) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
! medicion de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
ectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
dicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
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descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, seglin lo establecido en Resolucién Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacion debera ser elevada a la Direccién que tramite los Certificados de Obra, segtin
la Subsecretaria de incumbencia, en forma completa dentro de los primeros CINCO (5) dias hébiles de
cada mes para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacién de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

E1 MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacién de la documentacién por la Direccién que
tramite los Certificados de Obra, segun la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacién a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojard la liquidacién final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.1.1. Anticipo Financiero

Se otorgard, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR
CIENTO (40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcién del Anticipo Financiero,
la Contratista presentara Péliza de Seguro de Caucion a satisfacciéon del Comitente en concepto de

garantia de devolucion de anticipo financiero y debera abierta la cuenta bancaria indicada en el punto
34.

En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el MOySP a la empresa en la cuenta bancaria informada,
segn el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara de cada certificado
basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de
Contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacion del anticipo, Conforme se concreten reintegros parciales del
Anticipo, podra reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.

5.2. Normas de medicién

4 los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se mediré el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmedialg ri
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, No¥ce
que, aplicado a la incidencia de dicho ftem en el presupuesto mediante el cual se certificars
determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ¢jecutado en el mes.

Arg. Rogeflo h
Subsacratabio de 3 grvicios

Co. Di. N° 29/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias véandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC19/ 22 M.O.y S.p,




013

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 6 “Provincia de Entre Rios” - Ushuaia.

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado bésico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podré ser sustituido por Pélizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya los
fondos de reparo por poliza, debera tenerse en cuenta que el MOySP reintegrara los fondos de reparo
constituidos en efectivo, sin ningun tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacion final se confeccionard una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberad solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacion Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademds otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcién Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcién Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmaréa un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibilitaren la
normal habilitacién de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacién un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacién faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debera presentar ademas, la garantia
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacién que a ellos acompafie.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion que
surjan durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y
en los que fije la Inspeccién, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos
de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al MOySP el saldo

en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compegsar con,saldos

a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente sfmilares
caracteristicas.

e K 'o ]\ BARON

Co. Di. N° 29/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” PBng © de Renvicios
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6.3. Recepcion Definitiva

La recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccién de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podré ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N©
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccién del precio
oferta, el cual resultara de la expresién:

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % tisese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.

incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracio Zdd, ‘con una

Co. Di. N° 29/20.- "Las Islas Malvinas, Georgias y>Sandwich del Sur, son y serdn argentinas”
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tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicar4 una multa cuyo valor sera el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A * 0.05 * R * M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS

I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA

IIl. FORMULARIO DE OFERTA

IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO

VI. CERTIFICADO DE OBRA

VIL. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIII. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

Arg. Ropelio M\ BARON
Subseacrptario de Nervicios
e Infradstructura Publica
Zona Sur
M.O.yS.P.
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ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA qUe €l ST...c.oovoovveeeeoeoeeoeeooe , de la
BMDIesa ... e e , Visitdy
reconocio en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 29/ 2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS” —
USHUAIA y ha obtuvo toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los
mismos.

...................................................................

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticién Licitante

R IO « | - JEUUUR SRR UR de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacién Distrito — Fecha de realizacién]

rq. Rogefo .BARQN
E?u&secrg (e} Servn_caos
e Infraestpuctura ublica
Zona Sur
M.O.y S.P.
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ANEXO I
DECLARACION JURADA
[Lugar y fecha]
La firma. ..o que suscribe, con domicilio real en la
calle...........ooovriiiiiii, N°....... De la ciudad de............... ,  Provincia
de ..o y domicilio especialen lacalle............... N°.... de la ciudad de
....................... » de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta
que:

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la CONTRATACION DIRECTA N° 29/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 29/2020 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacion
de la documentacion del llamado a Contratacion.

8. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacién.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion de |a presente Contratacion.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 29/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas
de la CONTRATACION DIRECTA N° 29/2020, para la ejecucion de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE
ENTRE RIOS” - USHUAIA.

10. Se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de
la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

~ogeifoN. BARON
Suhsncretatio Servicios
e Infraestfuctura ublica
Zéna Sur
M,

Anexos Co. Di. N° 29/2020 “Las Islas Malvinas, Géorgias y Sandwich del sur, son y seran Argentinas”
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS™-

USHUAIA.
ANEXO Il
OFERTA
Sefor/a )
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Ellos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°........delaciudad de................................... , manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 29/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de Ia
CONTRATACION DIRECTA N° 29/2020, para la ejecucién de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE
ENTRE RIOS” - USHUAIA, de acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
PESOS ... A, ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATOESDE ................... [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de deposito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucion ¥ extendida por
................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que corresponda) por la
sumade PESOS ... S ).

Firma Autorizada:............................. ...

Nombre y Cargo del Firmante:.......................................

Nombre del Oferente:......................coocoiiiiii

CUILT: ................

DomicilioReal: ..........................

Localidad: ..................cc.ooooee . Provingia: «..cooooveeie s CP
Teléfonos: ......................l Correo Electronico: ..................cooeeiiiii
Domicilio Especial: ............

Localidad: ................................. Provingia: ............ccooee oGP o
Teléfonos: ................................. Correo Electrénico: ..................

“ EI Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. no se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.-

Subsecretarip de Salicios

Anexos Co, Di. N° 29/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del-‘sur, sony seran argentin;;;
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ANEXO v
[ D P Y PR PUE
1 |[Tareas preliminar 2,24%
13 a |[Cartel de obra gh| 1,00
11 b |Documentacién y tramites gl | 1,00
2 |Instalacién Sanitaria. 5,77%

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca existente,

273
a incluye cdmaras de inspeccién y cdmara desengrs

754 | b |Provisién y colocacién de tanque biodigestor de 850its. gl 1

Provisién y colocacién de tanque de reseva 3000lts., incluye
677 | ¢ |[adecuacién de conexidn existente cafieria de termufisién.En | Un. 1,00
sala de Tanques

Provisién y colocacién de camara de desengrasadora. Para

332} d ) . N .
cocina. En patio exterior de cocina.

Un.| 1,00

Mantenimiento de inodoro en bafios mujeres, varones y
312 | e [adultos. Para el mismo debera levantar inodoro y verificar Un.| 1,00
obstrucciones y fijar el mismo con su respectivo sellado.

Limpieza del tanque de reserva existente con certificado de

262 f potabilidad. gl | 100
Desagote y limpleza de camara septica de capacidad
273 1 8 |20.000is un.| 2,00
3 !Elecitricidad. 5,06%

Provisién y colocacién de generador electrico economico
AN
3951 3 |irifasico ETC 7000 HONDA. un.| 1,00

Provisién y colocacién de iluminaria led de 36watt, incluye de
934 | b |desmonte de artefacto en aulas, pasitlo porteria Un| 21

Verificacidn de tablero principal y seccional, inluye el

910 ¢ |equilibrio de fases y la medicién termografica en todas las gl 1
areas. Incluye informe tecnico matriculado de la DPE,
4 |Seguridad e Higiene 0,41%
330 a Proyisién y colocacién de matafuego clase AK de 6lts sector un.| 1,00
cocina.
S |Cubierta 35,32%

Reparacién y sellado de filtraciones en cubierta de techo,
204 a |[singuria en general,colocacidn de ailacién acustico termicoy | m2| 161,88
hidaulico, incluye desmonte de los mismo.

Pintura especial para techos en toda la cubierta del

2| 32
a1 b establecimiento. m2| 320,78
422 ¢ |Pintura exterior de fachadas exteriores m2| 198,00
6 Carpinteria 24,29%

359 a Provsion y coloc?cién de ventanas de PVC de 1,95 x 0,65 mts. un| 13,00
En sum y en cocina,

Provisién y colocacién de puerta de ingreso a hall frio,y
348 | b puerta de‘mgreso al sum de doble hojas incluye desmonte de un| 2,00
puerta existente que no cumplen con las normas de

seguridad.

Provisién y colocacién de puerta de emergencia de hoja
349 ¢ |simple en cocina. incluye desmonte de puerta completa en un| 1,00

mal estado.
7 Calefaccién 3,62%
Mantenimiento y limpieza de Termotanques, Incluye
309 a |piezas de conexién, tiraje y otros. En local cocina Un 1
comedor.

Regularizacién y mantenimiento de Calefactor TBU de 4000
285 b |y 5000 kcal /hs., existentes en Sum, aulas, direccidn, porteria| Un 12
y biblioteca.

Mantenimiento y limpieza de cocina industrial de 6
306 | ¢ [hornallas con horno, Incluye piezas especiales de Un 1
conexion y otros.

284 | d Mantenimiento y limpieza de homno industrial, Incluye Un 1
piezas especiales de conexién y otros. I
Certificacién de profesional matriculado del rubro delos
trabajos ejecutados, incluye prueba de hermeticidad de la
308 e | . . . . ) gl. 1
instalacién de gas existente, seglin normativas vigentes del
servicio y N.A,G. i
8 [Tareas varias RT3 Rogelig MORARON 22,54%

Suhsecretarid de Savicios
e Infraestruttura Puklica
Zona Sur
M.O.y S.P.
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Provisién y montaje de tabique con estructura pgu y pgc
durclok verde para sectores humedos y sus respectiva

114 aislaciones termico acustico e hidraulico en interior en bafio m2] 100,60
de mujeres, varones y adultos
Provision y colocacién de revestimiento de ceramico a definir
250 por la inspeccién incluye desmonte del ceramico en mal m2| 100,60
estado. En local bafio varones, mujeres y aduitos.
491 Mantenm.uento en Juegos en patio exterior amaca, tobogan gl 1,00
sube y baja.
Provicién y confeccion de contrapiso de He espesor 12 ¢cm
60 con malla electrosoldad {15x15) de @#6mm., carpeta de m2| 21,30
asiento en todo el nucleo sanitario, incluye provision
233 Provicién y colocacidn de piso ceramicos. m2} 21,30
329 f’rovn_snon y colocacién de cinta anyideslizante en escaleras mi| 25,00
interior.
Provisién y coloacacién de ceramico 20x20 cm. similar al
233 existente preivio desmonte del mismo en mal estado. En sum| m2| 65,10
Yy cocina.
LIMPIEZA DE OBRA 0,75%
12 Limpieza general de Obra {incluye el corte de pasto) gl | 1,00
Precio total: 100,00%
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USHUAIA,

ANEXO V
ACTA DE INIC|O

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur,alos ................ diasdelmesde ............................ del afio dos
mil veinte (2020), se reunen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur
.................................................................................... , ellla Inspector/a de Obra

...................................................... en representacion de la Gobernacion por una
parte, y por la ofra €l Sr. ... en
caracter de TITULAR de la Contratista .................oooooiiuii i, , adjudicataria de la

obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE
ENTRE RIOS” = USHUAIA. - - - - - - - - oo e e oo eiiii i

- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un
mismo tenor y a un solo efecto.

Anexos Co. Di. N° 29/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas”




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS”-

USHUAIA.
ANEXO VI
CERTIFICADO DE OBRA
CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del Atldntico Sur Fecha de elevacién: Empresa:
Trabajos ejecutados en
Localidad: el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra: C.ULT.:

Plazo Contractual de Ejecucion:

Monto del Contrato:

Fecha de Inicio:

Decreto / Resolucién M.0.yS.P. de Adjudicacion N°:

Fecha de Finalizacion:

Licitacion Publica / Privada / Contratacidn Directa N° Expte.:
Avance
Cédigo Unidad Precio Total Cantidad importe segun Plan Importe
polindm. | ITEM Descripcidn de Trabajos Medida Cantidad | Unitario contratado % Inc Ejecutada % Ejecutado en $ de Certificado
Durante Durante
Anterior Mes Acumulado Anterior Mes Acumulado %
1
@ % / 2
28 \/
2Q
22
09T x .
< (e [
wos 3
S ¥o joa]
c®>
g<x
558
3 Z

Anexos Co. Di. N° 29/2020
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

ANEXOS

USHUAIA.

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RiOS”-

TOTALES

Total Contratado

Certificado Actual N®

Deduccién del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

SON PESOS:

Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segun plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.0. N°:

Importe global avance financiero acumulado

tmporte avance financiero acumulado segtin plan de trabajo

Péliza seguro Garantia Caucién N° ......... por el $% del monto de contrato
Péliza seguro Garantia Caucidn Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrrato
Péliza Seguro de Caucidn Sustitucién Fondo de Reparo N°.....

Técnico Director Competente

Representante Autoridad

Anexos Co. Di. N°©29/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”™
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RiOS™-
USHUAIA.

ANEXO VI
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N® DE OBRA: - ++++sveesseerneeseaiienne DENOMINACION: - creveersemarmmmrreensseniinnnn.
EXPEDIENTE NO:+wcveeeeeveeteeemmrereeeniasmnens LOCALIDAD: -+ ssveeeeeramuuereeeensnmennnrananens
EMPRESA: ++++-eeeeerreeeeteremmeeeesaneeeanseninnnns MONTO CONTRACTUAL: -+ +cerrereeeesassanmnn.
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:vvrrreeeesteetumummeetsaramureeseesniisnereeanisneesasonsnrseesseseenns L
MUY
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL |REGULAR | DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados
Cantidad y calidad de
los equipos

Direccibn técnica de la
obra

Acatamiento de las
érdenes de servicio
Organizacién de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a ia obra
Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacion de la
obra

Observaciones:...........................

Inspector Firma y Aclaracion Director General Firma y Aclaracion

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

......................................................

Anexos Co. Di. N° 29/2020 - “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn a—r-éeminas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RiOS”-

USHUAIA.
ANEXO VIl
RESOLUCION MOySP N°
L 303,
“2017 - Afio de las Energlas Renovables
A

Hdos ool Cldin Sy,
Bl Kdoporctive,

Mitisterio de Obras y Servicios Piblicos

USHUAIA, 11 SET, m’y .

VISTO la Resolucién Sec. O. y S.P. N°© 322/16;y

CONSIDERANDO: L

Que medianie la citada Resolucién del Vivsto, se ampli6 el mopto cstaSlecido en el Articulo
1° de la Resolucién M.O. y S.P. N° 760/11 hasta la suma de HESOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten|en ¢} dmbito de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del Atlantico Sur, para la cuat Ho es necesario el requisito de
acteditar la inscripcién en el Registro Nacional de Constructored de Obras Publicas, ni las
respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para didho monto.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en las construcciones, y las alzas
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta sltuacion a fin de ‘garantizar la
generacién de empleo genuino y la participacién de las i>equ¢ﬁas ¥y Medianas. Empresas
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.

Que sumado a lo expuesto, y como es de publico y notorio cgnocimicnto, dable es indicar
que el nivel de la actividad de la construcci6n en general, tanto a nivel nacional como local, ha
registrado una caida, 1o que gencra grave preocupacién en el Gobié mo Provincial, como en los
sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien ,\:!o una, p;cmisa fundamental
por parte del Gobierno el aumento de la generacién de empleo genuinb y de calidad,

Que atento a lo cstiﬁulado en el Articulo 3° de la Ley Provi?cial N° 1152, se autoriza la
utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el jurisdigcional de emergencia de_esa
Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampl‘iar el monto de la capacidad a la suma de
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo cxpuesto resulta procedente dejar sin efecto la Resolucién Sec. O. y S.P. N°
322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga akg presente, estableciendo un
pardmetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cdn anterioridad ya estabiecen
limitaciones que deben subsanarse. '

Que dicha excepcion se encontrard vigente hasta la aprobacidn del Registro Provincial de
Const:ructorcs de Obra Publica e instrumentado el mecanismo de evaluacién de las capacidades en. .
l:a 4rbita det Ministerio de Obras y Servicios Pabticos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pre$ente acto administrativo en
virtud de Jo establecido por la Ley Provincbial 1137 y Decreto Provincial N° 796/17.

Por ello:
EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RTICULO 1°.- Dejar sin i . O. /16y todo otro instrumento
™ ! H.2...
“Las Isla

|
303/2017

Anexos Co. Di. N° 29/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y“serén argentit;as”
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Ministerio de Obras y Servicios Puablicos

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RiOS”-

USHUAIA.
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Ministerlo de Obras y Scrvicios Piblicos

L2010

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°- Establecer que para las Obras Publicas que s¢ tjecuten en el ambito dc la

Provincia, cuye monte no supere la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); v hasta

tanto se aprucbe el Registro Provincial de Constructores de Obra

mecanismo de evaluacion de las capacidades en la 4rbita del Min

Publicos, no siendo requisito indispensable acreditar la  inscripg
" de Constructorcs de Qbras Pdblicas, ni la respectiva constancia

Financiera hasta dicho monte.

ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de

303

RESOLUCION M.O.yS.P. N° N7.-

Q{ﬂ berld{ VAZOUEZ

Iwistra & Calas y Serviclos Piblicos
Provincia de Tidma del Fuego, A. e JAS.

Publica e instrumentado el
slerio de Qbras y Scrvicios
ion en el Registro Nacional

que acrediie su Capacidad

a Provincia y archivar.

“Las Islas Malvinas, Georgins y Sandwich det Sur, son y seran As rgentirms"

i

i
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos . ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RiOS”-

USHUAIA. ‘

ANEXO IX ]
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Publicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

153 1] o) (5 , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo
acredita MEdIante .......oiiiirt ittt et , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las clausulas y condiciones que a continuacion se expresan:=---=-----------
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «L.A PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RiOS” -
USHUAIA, Contratacién Directa N° 29/2020, autorizada por Resoluciéon Subsecretaria de
Servicios e Infraestructura Publica Zona Sur - M.O. y S.P. - N° ......./2020, adjudicada

mediante Resol. Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y S.P. - N°
...... /2020, bajo indicaciones, érdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demas

documentacion obrante en el Expediente administrativo N° ...... 12020.- - - === - mm e e -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asf

convenida se ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de

Bases y Condiciones para la contratacién de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - ===~ == == - - - - o - o mccmcaoaaaaaas
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a
que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS ..., con .../100 ($

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonars a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

asciende a la suma de PESOS .............cccoeiivininn. $ )
rq. Rogelip M. RARON
Anexos Co. Di. N° 29/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur,son y seran argentinas” ' Ifrestutr ‘ li
Zona Sur
M.O.y S.P,
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RiOS”-
USHUAIA.

garantizado mediante .....................oeei el ,emitida por .........ccoooeviiiiin.. , por
lasumade PESOS ..o, B, ), en las condiciones
establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo sera descontado de cada certificado bésico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacién del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del ultimo certificado.- - - = = =< == o oo _.

CLAUSULA QUINTA —- GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera

de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria

de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTAN .~ = - = e e m e e e e e e e e e e e mmmeccmee o
CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

gjecucion de los trabajos de Treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA -~ FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago seré

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el

plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones —~ 5. Medicion, certificacién y pago, con la debida
retencion cotrespondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. ~ === === - ==cuonceoa-
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante

............................................ , emitida por ............................ceeeL, por la suma
de PESOS ................... (B ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

Suhsacreth g

Anexos Co. Di. N° 29/2020 “Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas” e Infraes '! . j

Biica
Zona Sur
M.O.y S.P.




013

Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS”-
USHUAIA.

o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicilios: «LA

PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA

CONTRATISTA» encalle .............cooeviiiiiiiiniiiiisiieeeaan, N ,
de la ciudad de .............. , donde seran vélidas todas las notificaciones que las partes se
cursen con relacion al presente COntrato.- = - = = = = = = = = o o - c @ d e e e iiaooaa.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, a los ....covevenneeenn.. dias del mes de ................ de2020.-----cmmi el ..

Suhéecmt rio de Se ipios

Anexos Co. Di. N° 29/2020 “Las Islas Malvinas, Gcorgié.s y Sandwich del sur, son y serdn argentinas™
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Pablicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “ENTRE RIOS” — DPTO. USHUAIA.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas debera indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podré o no ser admitido por esta administracion.

I.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacién de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma debera entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omision, debera comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente deberd visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicién y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucién de la obra y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocerd a la
Contratista ningun adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podrd ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccidon General de Infraestructura.-

E) oferente debera tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur, tomando como base la
documentacién que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacién y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacién técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos quy

1

Ara. Rogefio M. BRRON
Subsacretfirio de SeMXcios
& Infraes|
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Atlantico Sur TECNICAS

Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES

Obra

- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “ENTRE RIOS” - DPTO. USHUAIA.-

son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccion de Obra.

Igual criterio deberd tener en cuenta para la reubicacion de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

Tomar en consideracién que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

Tomar en consideracion, para la realizacion ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Cédigos de Edificacién y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.
Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a Ia Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.
Plan de prevenciéon de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por l1a Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
serd pasible a las multas que establece el articulo de 1a Ley 24076.

Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencién contra
incendios.

Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).
Resoluciéon SRT 900/1S5.

I1.- Orden de prelacién:

En caso de discrepancia de la documentacion sobre los aspectos administrativos -
legales para la interpretacion y ejecucién del presente Contrato, se tomara el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

II1.- Garantias de calidad:

El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacién de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso

de no haber sido tenidas en cuenta.

e Infraestriictura Publi¢a
Zona Sur
M.O.y S.P.

Arg. Rogelfo M. R.O.N
Suhsecretafio de SelN(cios
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “ENTRE RIOS” — DPTO. USHUAIA.-

1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocaré al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacién de la Inspeccion. Esta prohibido colocar propagandas
ylo leyendas, salvo indicacién contraria.

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacién de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
habiles, para presentar ante la Inspeccion de Obra por medio de Nota, la documentacion
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacion y eventual correccién y / o aprobacion de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de producida la entrega, la Direccién General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hara entrega a la
contratista de la documentacién presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA ,
b.- OBSERVADA — NO APTA PARA CONSTRUCCION
¢c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y deberd ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, s¢
acepta la documentacién entregada como proyecto ejecutivo, pero deberdn ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcion de éstas se debera
proceder a su ser correccién y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

¢. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y seré la
{inica instancia admitida para la realizacion de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondra de cinco (5) dias habil
que correspondiere y volver a hacer la entrega

3
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “ENTRE R10S” — DPTO. USHUAIA.-

Toda la documentacion de obra deberd estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacion de obra, la Empresa Contratista por una parte sera pasible de aplicacion
de multa segun lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hara efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caracter de Constructor de Obra sera el unico responsable

civil v penal de las consecuencias y daiios provocados a bienes y personas por

errores en la documentacién de proyecto de la obra, el calculo v dimensionado de
la estructura y/o en los planos v planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista debera efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutard dentro de los limites de la superficie destinada a la
construcciéon del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacién del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacion de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes o movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captaran y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

« Trabajos de preparacion y de proteccion.

« Derribo, fragmentacién o desmontaje de construcciones.
» Retirada de los materiales.

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccién de Obra. Previamente a los trabajos de demolicidn se elaborarda un
estudio de demolicion, que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
ejecucion.

En el estudio de demolicién deberan definirse como minimo:
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« Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

« Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

« Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

« Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

« Mantenimiento o sustitucién provisional de servicios afectados por la demolicién.

« Medios de evacuacién y definicién de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

« Cronogramas de trabajos.

+ Pautas de control.

+ Medidas de seguridad y salud.

Se estara, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccidn.

El Contratista serd responsable de la_adopcién de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacién de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendré en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacidén con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debera poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-
Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardardn bajo techo, sobre

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.

5
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En locales potencialmente expuestos a humedad o iluvia se deberd ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observardn las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista sera responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, 0 por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:
Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion

idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberdn verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacién de enduido y encintado, y refuerzos metélicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H® A° y/o mamposteria, se procederé a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizara una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H° a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segiin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacioén
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los blogues seran, huecos y se pondra especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos
para su aprobacién junto con la Documentacion de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberan tener
una textura superficial pareja y se colocardn con juntas trabadas.

Los bloques deberan tener una textura superficial pareja, dado que quedaran a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocardn con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no irén trabados).

ervicios
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La Inspeccion de Obras debera solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomard como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segiin los célculos correspondientes y con
no menos de 2 & 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizara mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se lleraran una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista deberé presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segin
lo indicado en la Documentacion de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizara las tareas de verificacion y reparacién que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Sera obligacion del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacién, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocera ningun
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptara, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacion de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista debera proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la

penetracién del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacién, etc. En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacion y
rigidez, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacién. Todos los elementos de zingueria sera de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provision y colocacién de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellarda con COMPRIBAND, dejando de forma hermétjica los
entretechos y aticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, Rjaros.

Zona Sur
M.O. ¥y S.P.
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5 CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Seré obligacién del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustarén a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procederd a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al gjecutarse los contrapisos se deberéan dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacién, en un espesor entre 15a20 mm,,y
se aplicaran los dispositivos eldsticos de cierre que correspondan, segun el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacién de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.
Los pisos a utilizar en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, debera
ser nuevamente aprobada su utilizacion por la Inspeccién de Obra, y debera ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccion de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicién, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccién de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacién de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratard de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se¢ cubrird con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas seglin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberédn estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separac
con el eje de la hoja de la puerta.

deber4 coincidir
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Todas las piezas deberéan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharéan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicién y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se debera tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se deberé entregar al
Comitente, piezas de reposicion de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (segin cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacién y color, seran los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizaran con perfiles de aluminio y goma ¢
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la ceramica se colocara con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dard una terminacion con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccion de Obra.

7 CIELORRASOS

El Contratista ejecutaré todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especiﬁcaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omisién de algin trabaJo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacién no justificard ningin cobro adicional, y su provision y/o
ejecucion deberd estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podrén
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El Contratista estard
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacidn, resulten
necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendra especial cuidado en la solucion de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOS
El Contratista tendré en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar
en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestimiento
y las indicaciones del fabricante del producto.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccién de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacion prevista en el pliego, el Contratista presentard a la aprobacién
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estaré a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocaran,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustardn a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicardn en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacion y
ventilacion segiin las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se deberd tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurard en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucién de las mismas, la Contratista deberd proceder a la
verificacién de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacién, la contratista debera presentar a la Direccién General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacion, por medio de la Inspeccion de
Obras.-

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacion de marcos y hojas no deberd alterar las escuadras y no se admitiran
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenara la inmediata remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los pardmetros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente soélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y daftos que
en este concepto se produjeran.

En la colocacién de marcos y contramarco se cuidard de no daiiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacion de agua u otros liquidos que los ataqueg,
Las puertas exteriores deberan llevar bota aguas.
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, serén regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificard en la produccion en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero ¢
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo ¢ irdn fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

» Resistencia mecanica

» Compatibilidad entre los materiales empleados
+ Estanquidad al aire y al agua

« Comportamiento térmico y acustico

* Antivibraciones.

Metdlicas:
Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se soldardn continuas y
prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.

Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear seran de Ira. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibiran en obra con una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustardn a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacién de marcos y hojas no alteraré las escuadras y no
se admitiran tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenard la inmediata remocién y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente sdlidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacioén de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacién de marcos se cuidard de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera
11
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En el caso de carpinteria de madera se empleard para su ejecucion madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacién cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcién todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes moéviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construirdn con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminardn en ambas caras con multilaminado fendlico de
6mm de espesor y los tapacantos serdn de cedro. Los marcos de las puertas seran
metalicos tipo Cajén con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podra superar 1/5 de la
seccion y no poseer més de dos (2) en la pieza y para revestimiento el diametro del nudo
no podré superar 1/3 de la seccién. No se aceptaran maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendrén aristas vivas y seran de espesor regular.

El Contratista debera presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccién de Obra.

Estos estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccién y se colocarén con el mayor cuidado segun las reglas del
arte e indicaciones de la Inspeccién de obra.

El Contratista sera el iinico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacién en Obra.

Colocacion: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacion: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que deberd utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez goncluidos.-

No se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas uNgtros ddfectos.-




013

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “ENTRE RIOS” — DPTO. USHUAIA.-

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procederd a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacién de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a la Direcciéon de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabaré de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La altima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el
Contratista tomaré las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademds de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra serd
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construird a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacién de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se deberd tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomaréan como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentaciéon para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian, son complementariogaentre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido amyos. Cualquier
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contradiccion entre planos y/o pliegos, regird lo que mejor convenga segin concepto e
interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los célculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacién,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacidén fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segin Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, segiin método de Séllner.

Los célculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompafiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacién de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, didmetro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

« Memoria de calculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

« Sistemas para tomas e iluminacién monofésica y artefactos.-

* Sistemas para Telefonfa y computacion.-

* Sistemas de deteccion de incendio.-

» Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista deberd presentar los planos de obra definitivos de Instalacion Eléctrica
para su Aprobacion, ante la Direccién General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitird el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberdn previamente ser visados por la
Inspeccién de Obra.-

Al finalizar los trabajos, €l contratista presentard una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se considerardn terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacién completamente

contra fallas a tierra y cortocircuitos.
La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, sera probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las
especificaciones, c6digos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
harin ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos iRd; las
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaclohes offciales,
deberan corregirse sin costo adicional.

14
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Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,
seran ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutardn cortes en
aquellas partes de [a construccién en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacidn del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones
entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, ilaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacion y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, serdn de primera calidad reconocida y deberin ser
aprobados uno por uno por el Direccién General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacién de cada uno de los mismos requerird la presentaciéon de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante,

Ademas de los trdmites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacién de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefénica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentard ante dichas Empresas toda la documentacién de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se haran por medio de morseto de
presion o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectardn entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacién exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberén ser
comandados por un sistema versétil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automdtico mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacién
exterior deber4 ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.

Caiios:
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Los cafios a proveer e instalar guardardn la relacion de didmetro en funciéon de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y seran de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacion de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacion se deberd presentar muestra a la
Inspeccion de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la secci6n, los que resulten
del calculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) serdn de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples serdn de 1,5 mm2

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores propios de la
polaridad y ademds seran ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segun IRAM 2183/70 sin excepcion con su seccién impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas y bocas:
Serdn metélicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacién monofasica, de

acuerdo a lo indicado en planos.

e En el caso de las bocas de iluminacidén ubicadas en cielorrasos se deberan
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metdlicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:
Los tomas y llaves seran de primera marca, normalizados IRAM, completos y

armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberdn soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contardn con bornes protegidos.

Se entregaran completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacion deberdn contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro médulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, serin de 1ra calidad aprobados por
¢l ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterraneos:
Serdn tipo Sintenax o similar, protegidos mecénicamente meqiante cafio camisa de
PVC, el cual no podra tener un didmetro interno inferior no menX¢ de ¢uatro veces el
didmetro exterior del cable a instalar.
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Estas cafierias de proteccidn estaran a su vez protegidas mecénicamente con bloques u
hormigén pobre.

Tableros:

Se ejecutard siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccién General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobacién
(segtn corresponda).

Los gabinetes para tableros serdn metalicos modulares normalizados, construidos segun
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento antioxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete serd de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores,

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendrdn previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejara también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentard con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquemdticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporard una llave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifasico para circuitos de iluminacion y
tomacorrientes, de amperaje segin cilculo, y las termomagnéticas monofasicas o
trifdsicas correspondientes para cada circuito que resulten de célculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucién de cargas se repartirdn las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Cada circuito no superar4 los mérgenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacién exterior se comandaré desde el tablero.

La sefializacién de los circuitos y a efectos de la identificacién de los tableros se
realizaré con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalard para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalaré fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios o seccionales se alimentaran desde eNtablerp! seccional
principal. Cada tablero seccional contara con las protecciones que corrggpondan para las
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segin
calculo de cargas, que cubriran respectivamente iluminacion y tomacorrientes.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucién de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofasicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Para el comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segin las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (segiin corresponda).

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevara una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizardn engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo
empotrado.

Se observardn como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacion, serd separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, debera contar con caja de inspecciodn.-

Esta toma de tierra se efectuara mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacion encamisada con cafio de
fibrocemento de 4" de didmetro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacion se terminar en su parte superior en una cdmara de inspeccién de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha cdmara se efectuaré la conexion entre el cable de tierra y el
de conexién a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la camara.-
La conexion entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se haré mediante un bulén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacién

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas de iluminacion detaliados
en los planos y computo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberdn llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes
deberan ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevardn balastos electronicos. En todos estos tipos de artefactos se colocaran
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencig,Los eleghentos y
artefactos responderén a las normas IRAM en vigencia. Los artefactog\se eptfegaran e
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instalardn con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes lamparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demas
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacién de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizardn, sistemas auténomos permanentes del tipo

individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes serdn del tipo estindar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contaran con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serdn de
material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 0 3 efectos segtn plano. Montadas sobre bastidor a presién, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segun corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segun plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccion de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el tinico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los parametros de calidad y fabricacién que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros tanto en la
bondad mecdnica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer ¢ instalar para los desagiies sanitarios, deberan ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de union deslizante, con guarnicion
elastomérica de doble labio, de méaxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer ¢ instalar para la instalacién de agua, serdn de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS mignum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se debera prever ademds de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminaciorf d\gue se requieran
para asegurar su correcto funcionamiento.-

19

. BARON
Subsecretarip daServiciaos
e Infraestruttura Yublica
Zona Sur
MM v SP,




013

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Pablicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 6 “ENTRE RIOS” ~ DPTO. USHUAIA.-

Los accesorios de unién, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexion a artefactos,
etc., deberan ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacion de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacién sera ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de ejecucion de tendido de distribucién y/o alimentacién de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual deber4 estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucion y/o alimentacién de la instalacién contra incendio, deberd
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual deberd estar
visado y/o aprobado por la D.P.0.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccién de Obra. La obra consistird en la ejecucion de todos los
trabajos y la provisién de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para ¢l completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén 0 no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacién de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccion de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

Soportes de cafios segin que se soliciten, o necesidades de la obra.
Sujeciones de cualquier elemento o caflo, a soportes propios o provistos por otros.
Excavaciones y rellenos de zanjas, cdmaras y apoyos de cafios y equipos.

Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y jabiques,
provision de camisas en losas, para paso de cafierias.
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® Materiales y mano de obra para la construccién de cdmaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacién de excavaciones,
etc.

® Provisién, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccién de los mismos.

¢ Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacién.

Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

® Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

¢ Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

® El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demis boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendré a su cargo la realizacion de todos los tramites ante CAMUZZ]
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestién sea menester hasta obtener los certificados de aprobacién y/o
habilitacién parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa debera confeccionar la siguiente documentacién;

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante t€cnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos habran sido
aprobados. Se solicitara la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ¢jecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales,

D. Se realizar4 el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de Ilaves de corte
sectorizando la instalacién.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANOS
TAREAS DE INICIO INMEDIATO. ASIMISMO, LOS PLANO
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucién de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, ilaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12°C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:
Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra,

herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacién de la instalacién de calefaccion.

Se incluye también la confeccién de planos oficiales y la provisién de otros elementos
de informacién. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con

las reglamentaciones, c6digos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del L.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacién.

d) Garantia

El Contratista dara garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de
materiales o0 mano de obra, aunque sean estos de fabricacién propia def Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hara responsable del mantenimiento y correcto funcionamiento de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

15 LIMPIEZA DE OBRA
La limpieza seré periddica y final.
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El Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacién, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista deberéd entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccidn estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serdn retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Ara. Rogelfo MNGARON
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 ESCUELA PROVINCIAL N°6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

1. INSTALACION SANITARIA:
Estado actual: BUENO  |REGULAR | MALO | MUY mALO

TANQUE DE RESERVA/CISTERNA

Capacidad: Tanque de reserva 2 x2.500 Lts.
e (isterna: NO POSEE

® Estado: La escuela no presenta certificado de apta para el consumo humano, tampoco
saben cuédndo fue la tltima vez que se proveyé limpieza y mantenimiento.

e PERDIDAS EN CANERIAS DE PROVISION DE AGUA: NO PRESENTA.

e GRIFERIAS: BUENO

e FLEXIBLES: BUENO

DESCARGAS DE BACHAS Y/0O LAVAMANOS: BUENO
DESCARGAS DE INODOROS: INODOROS: BUENO

MIGITORIOS: HACER LIMPIEZA

PILETAS DE PATIO: HACER LIMPIEZA

CAMARAS DE INSPECCION: HACER LIMPIEZA

CAMARAS SEPTICAS: 2 DE 10.000LTS. C/U.

PERDIDAS Y/0 OBSTRUCCIONES EN CLOACAS: SE DEBERA HACER
AGUA FRIA/AGUA CALIENTE: BUENO.

o FILTRACIONES: PRESENTA.

o HUMEDAD EN PAREDES, TABIQUES Y/O PISO: PRESENTA

Accién recomendada:

e TANQUE DE RESERVA: Se recomienda limpieza y certificado de potabilidad
expedido por la D.P.O.S.S.

GRIFERIAS: BUENO

FLEXIBLES: BUENO W

{0 M. BARON “Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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o _DESCARGAS DE BACHAS Y/0 LAVAMANOS: BUENO.

e DESCARGAS DE INODOROS: REGULAR.

e INODORQOS: BUENO

PILETAS DE PATIO: HACER LIMPIEZA
CAMARAS DE INSPECCION: HACER LIMPIEZA

CAMARAS SEPTICAS: HACER DESAGOTE Y LIMPIEZA DE 2 CAMARAS
SEPTICAS DE 10.000LTS. CADA UNO.

o AGUA FRIA/AGUA CALIENTE: BUENO.

FILTRACIONES: POSEE POR EL TECHO

HUMEDAD EN PAREDES, TABIQUES Y/O PISO: POR LAS LAS PAREDES Y

LAS VENTANAS Y TABIQUE DE LOS BANOS

2. SEGURIDAD E HIGIENE ( POSE — NO POSEE - A VERIFICAR):

Estado Actual: BUENO REGULAR MALO X IMUY MALO

e RED CONTRA INCENDIQ:. No Presenta un sistema de red himeda (cuenta con
cisterna), Solo matafuego

* RED DE HIDRANTES: NO POSEE

o EXTINTORES: POSEE

o VENCIMIENTO RECARGA: MAYO 2020

e CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES:

PUERTASDE EMERGENCIA:

Cantidad: 1

Barrales: 1

Herrajes: BUENO

Brazo de empuje: BUENO

Vidrios: BUENO

SeAalética: FALTA

Plano de evacuacién: FALTA

Observaciones: SE DEBERA CAMBIAR LA PUERTAS QUE DAN HACIA EL EXTERIOR POR
PUERTAS DE EMERGENCIAS PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD.

Accion recomendada:

RED CONTRA INCENDIO: Se recomienda proveer de mantenimiento a la red contra
incendios, realizar un ensayo para comprobar el funcionamiento de la misma.

RED DE HIDRANTES: Proveer de mantenimiento y reponer partes faltantes

Pasillo ala izquierda P-A: proveer de una puerta.

Hall frio: Proveer de manguera lanza y puerta.

Pasillo P-B: Proveer de mantenimiento, a uno le falta la puerta y uno no presenta la canilla de
nicho hidrante.

Arg, Rodelio M. BARON “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos” %\4
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CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: Se recomienda la reposicion de 3 extintores,
los cuales fueron dados de baja en la recarga 2019. Al momento de la baja de los matafuegos se

informo a las autoridades de la escuela el procedimiento a seguir, haciendo este caso omiso a lo
informado.

PUERTASDE EMERGENCIA:
Falta colocar puerta de emergencia en acceso hall frio, y cocina con barral antipanico.
Pasillo ala izquierda P.A.: Proveer de Un cartel luminico a la salida de emergencia,

3. SISTEMA DE CALEFACCION:
Estado Actual: BUENO | REGULAR X |MALO  |[MuYMmaALO |

CALDERAS : no posee.
Calefacci6n por calefactores de 5000kcal/h y se alimenta con zepelin.
e TN
e (Cantidad:12
e Capacidad (Kcal/h):
Sistema de Bombeo:-
Tipo de bomba: 1 bombas circuladoras Samson (falta 1)
Potencia:-
Funciona: -
e En funcionamiento:-
o Enreserva:-

e Fecha de ultimo servicie: -

e Ventilacion:-

FAN COIL
Cantidad: no posee.
° En funcionamiento: -
. Fecha de dltimo servicie: -

e RADIADORES no posce.

OTROS:
Cantidad:-

e En funcionamiento: -

Accidon recomendada:

Sistema de Bombeo Proveer de mantenimiento por personal competente. W

OTROS:
Gas: Se debera tener en cuenta la hermeticidad de todos los artefactos cocina horno termo
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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tanque y los servicio correspondiente de cada equipos.

4. INSTALACION ELECTRICA
Estado Actual: BUENO | REGULARX |MALO  |MUYMALO |

o ILUMINACION:
Artefactos de lluminacién: se deberd cambiar 21 equipos alégenos por led.

Luces de Emergencia: verificar

Total:
e TOMAS: bueno
o CABLEADO: bueno
e TABLEROS: verificar
o FASES: verificar.

ALARMAS: no posee
e Sistema de Alarma Antirrobo: No posee.

e Sistema de Alarma Contra Incendio: no posee.

5. ESTADO EDILICIO
Estado Actual: BUENO | REGULAR X |[MALO  |MUY MALO

® PINTURA EXTERIOR: Malo
® PINTURA INTERIOR: Regular

REVESTIMIENTO CERAMICO: Malo.
CIELORRASOS: bien.

e PISOS: malo en sum y bafios y cocina
¢ RAMPAS DE ACCESO: no posee.

o ESCALERAS EXTERIORES: regular.

e BARANDAS: Falta.

CERCOS PERIMETRALES: bueno
VEREDAS PERIMETRALES: no posee

VEREDAS MUNICIPALES: No posee
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdén Argentinos”
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o SENALECTICA: falta

e ASCENSOR: no posee
e Cantidad: -

¢ Funcionamiento: -

¢ Fecha de ultimo service: -

o DESMALEZAMIENTO:

e DESRATIZACION Y DESINFECCION:

6. CARPINTERIAS:
Estado Actual: BUENO | REGULAR X |MALO  |MUYMALO |

o PUERTAS EXTERIORES: 3 no cumplen las condiciones y norma de seguridad vigente.
PUERTAS INTERIORES: bueno

VENTANAS EXTERIORES: Regular se deberan cambiar ventanas en 12 ventanas
parte de atras y 2 en cocina

o VENTANAS INTERIORES: bueno
OTROS:

e VENTILACION:

® GAS: Posee zepelin de gas.
Accion recomendada:

Puertas exteriores: -
Puertas interiores: -

Ventanas exteriores; -

OTROS:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos” %\7
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Vista posterior del edificio estado de la cubiertas y aberturas. Como también la limpieza.

Juegos del patio exterior.

“La Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos” /M/\f
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Estado actual del frente del establecimiento y del acceso del mismo no cumple con las normas
vigente de seguridad.

Estado de la chapa y aberturas.

Arq. Rogdlio MNBARON “Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos” m
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Estado de las aberturas.

Salida no cumple con las noma de seguridad en parte posterior.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos” W

— Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pdgina 9




013

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Antiida ¢ s el Atknico S Escuela N°6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS”.

Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Es necesario realizar el corte de pasto para el inicio de las clases

o~

bera modificar la puerta de madera por puerta de emergencia.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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Estado actual de la cubierta de techo se deberd cambiar chapa cgujereadas y aplicar capa de
pintura proteccion en toda la cubierta.

G

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos” W
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j Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Subsactetario d
4 e “ . . . . . . ”
® Infragstructura Phblica Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serin Argentinos
Zona S .
M.O y gu;; — Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur -- Subsecretaria de Obras Priblicas Zona Sut.- Pdgina 13
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i @25 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

(j LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia de Tierra dei Fuego Of 46 13
Antirtida o lolas dol At LD Escuela N°6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS”.
Repiblica Argentina =
Ministerio de Obras y Servicios Ptiblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Abertura de cocina en mal estado.

Estado actual del baino.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

ra Publjca . - .
e Inf ezt(r;‘r)\(a:'%ur u — Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pﬁgma 14
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Antitid ¢ o del Atimson o Escuela N°6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS”.

Repiiblica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Estado del tabique en los bafos estructuras daiiadas.

Tablero secundario a verificar.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

- Secretaria de Obras Piiblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Péblicas Zona Sur.- Pagina 15
M.O.y S.P.
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-

? g"?’ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
;@j LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Antinida s del Atlnion o Escuela N°6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS”.

Repiiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Iluminaria al6gena en aulas a cambiar por led.

Estado del edificio se deberd dar una proteccién con pintura.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos” W

— Secretaria de Obras Piiblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Pablicas Zona Sur.- Péigina 16
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
il e Tira e Focgo Escuela N°6 “PROVINCIA DE ENTRE RIOS”.

Republica Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Piso del baiio en malas condiciones y empeorando por estructura en original de madera en
estado de pudrimiento.

Piso en malas condiciones en cocina.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

— Secretaria de Qbras Piiblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pdgina 17
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ] A .
Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Publico Zona Sur COMPUTO Y PRESUPUESTO
OFICIAL
OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PROVINCIAL N°6 - “Provincia de Entre Rios”. - Ushuaia 2020

Cod | Rub Descripcién por Locales Un.| Cant. | Prec. Unit. | Parc. ftem SUBTOTAL % Total
| 1 [rareaspreliminar o o : 2,24%
13 a {Cartel de obra glh! 1,00
11 b |Documentacién y tramites gl.| 1,00
|2 lnmladanSanmﬁa., o . 1 N . 5.77%

73| Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca existente, | 1
Incluye cdmaras de inspeccién y cdmara desengrs gl.

754 | b |Provisién y colocacién de tanque biodigestor de 850its. gl 1

Provisién y colocacién de tanque de reseva 3000lts., incluye
677 | ¢ |adecuacién de conexidn existente cafieria de termufisién.En | Un. 1,00
sala de Tanques

Provisién y colocacién de camara de desengrasadora. Para

3
32| d cocina. En patio exterior de cocina.

Un.[ 1,00

Mantenimiento de Inodoro en bafios mujeres, varones y
312 | e |adultos. Para el mismo debera levantar inodoro y verificar Un.| 1,00
obstrucciones y fijar el mismo con su respectivo sellado.

Limpieza del tanque de reserva existente con certificado de

1
%2 f potabilidad. 8l /00
Desagote y limpieza de camara septica de capacidad
273 | g 20.000its } gn. 2,00
3 Eledtricldad S ‘ o A U : 5,06%
v Provuslén ¥ colocacién de generador electrico economico -
U, ,00
%95 @ |trifasico ETC 7000 HONDA. snf
Provisién y colocacién de iluminaria led de 36watt, incluye de
934 | b |desmonte de artefacto en aulas, pasillo porteria Un| 21
Verificacién de tablero principal y seccional, inluye el
910 | ¢ [equilibrio de fases y la medicion termografica en todas las| gl 1
areas. Incluye informe tecmco matrlculado de la DPE.
4 |Seguridad e Higiene o R e , : 0,41%
330 | a Provisién y colocacién de matafuego clase AK de 6Its sector un.| 1,00
»cocma — ‘

Reparacnén y sellado de f:ftracmnes en cubierta de techo,
204 | a |[singuria en general,colocacién de ailacidn acustico termico y [ m2| 161,88
hidaulico, incluye desmonte de los mismao.

Pintura especial para techos en toda la cubierta del

2 ,78
424 b establecimiento. m2| 320
422 | c¢ |Pintura exterior de fachadas exteriores m21 198,00
| & |Carpinteria L R A N . 24,29%

359 a Provsion y coloc?cién de ventanas de PVC de 1,95 x 0,65 mts. un| 13,00
En sum y en cocina.

Provisién y colocacidn de puerta de ingreso a hall frio,y

puerta de ingreso al sum de doble hojas incluye desmonte de

puerta existente gue no cumplen con las normas de

seguridad.

Provisidn y colocacién de puerta de emergencia de hoja

349 | c |[simple en cocina. Incluye desmonte de puerta completa en un| 1,00
mal estado.

7 Calefaocién ' : S D 3,62%

Mantenlmlento y Ilmpteza de Termotanques Incluye

309 | a (piezas de conexidn, tiraje y otros. En local cocina Un 1

comedor.

Regularizacién y mantenimiento de Calefactor TBU de 4000

285 | b |y 5000 keal /hs., existentes en Sum, aulas, direccién, porterial Un 12

y biblioteca.

Mantenimiento y limpieza de cocina industrial de 6

306 | ¢ |hornallas con horno, Incluye piezas especiales de un 1

conexioén y otros.

Mantenimiento y limpieza de horno industrial, incluye

piezas especiales de conexién y otros.

Certificacién de profesional matriculade del rubro delos

trabajos ejecutados, incluye prueba de hermeticidad de la

instalacién de gas existente, segtin normativas vigentes del

servicio y N.A.G.

Tareasvarlas S T 22,54%

Un 1

. 284 | d

gh 1

de Servicios MMO f\/feio Cristian A.
ra Publica Inspector de Obra

MO.ySP
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114

Provisién y montaje de tabique con estructura pgu y pge
durclok verde para sectores humedos y sus respectiva
alslaciones termico acustico e hidraulico en interior en bafio
de mujeres, varones y adultos

m2

100,60

250

Provisién y colocacidn de revestimiento de ceramico a definir
por la inspeccién incluye desmonte del ceramico en mal
estado. En local bafio varones, mujeres y adultos.

m2

100,60

491

Mantenimiento en Juegos en patio exterior amaca, tobogan
sube y baja.

gl

1,00

Provicién y confeccién de contrapiso de He espesor 12 ¢cm
con malla electrosoldad (15x15) de P6mm., carpeta de
asiento en todo el nucleo sanitario, incluye provision

m2

21,30

233

Provicién y colocacién de piso ceramicos.

m2

21,30

329

Provision y colocacién de cinta anyideslizante en escaleras
interior,

ml

25,00

233

Provisidn y coloacacién de ceramico 20x20 cm. similar al
existente preivio desmonte del mismo en mal estado. En sum
Y ¢acina

m2

65,10

9 [LIMPIEZADEOBRA

0,75%

12

Limpieza generai de Obra (incluye el corte de pasta)

gl

1,00

" Precio total:

$ 3.689.782,93

100,00%

MMO Melo Cristan A.
Inspector de Obra
MO.yS.P




