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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA,

VISTO el Expediente N° 1239-M0/2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Licitacion Privada N° 03/2020 para la ejecucion de
los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA
PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSQO” -USHUAIA, con un Presupuesto Oficial de PESOS
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 31/100 ($ 4.144.748,31) y un plazo de ejecucion de TREINTA
(30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el area
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones en la
Escuela Provincial N° 31, sita en calle Avenida Alem N° 3902 de la ciudad de Ushuaia,
consistentes en la provision de materiales, equipos, artefactos y accesorios para llevar a cabo
la correcta ejecucion de los trabajos que deberin realizarse en las instalaciones de gas,
electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones;
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacion
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagdgicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declaré emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestién estatal, en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el termino de un afio, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagdgicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las areas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacién técnica necesaria (relevamiento, documentacion gréafica,
cémputo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 21/2020, Letra Subsecretaria de Servicios ¢ Infraestructura
Publica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Piblica que regira la presente contratacién, que
se acompafia como Anexo IL

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo Idela
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucion M.O.y S.P. N° 20/20.

i Que al tratarse de una Licitacion Privada, @a inco (5) empresas como
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minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomo6 intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.G.AJ. M.O. y S.P.) N° 18/2020.

Que la fuente de financiacion para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra,
conforme comprobante N° 139.

Que la presente Licitacion Privada se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Publica 13.064 — articulo 4° y 9°; y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo I.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301, N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 4548/19.

Por ello:
EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Licitacién Privada N° 03/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO”- USHUAIA,
invitando a cotizar a cinco (5) empresas como minimo para la contratacion de los trabajos;
ello en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en
el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regira técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Licitaciéon Privada N° 03/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 31/100 ($ 4.144.748,31).

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacion, serd con cargo a la UGG
0P8526 UGC OP(0989, inciso 42 del ejercicio econdmico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar.Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCION SEC. 0.y S.P.Z.S. N° 006 /2020.-

n Arie

TARIOIDEJOBRAS
SECRETA belkcos 28.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn argentinas”




“2020 — Ao del General Manuel Belgrano™

Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO I — RESOLUCION SEC. 0.y S.P.Z.S. N°0 06 /2020.-

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la: LICITACION PRIVADA N° 03/2020
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA
MANSQO” - USHUAIA,

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $4.144.748,31
GARANTIA DE OFERTA: $ 41.447,48
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
¢ Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur sita en calle Patagonia N° 458 — Ushuaia Barrio
60 viviendas, Tira 8 y 9 — Casa N° 47, hasta las 13:00 hs.

FECHA DE APERTURA: ... L FEB. 2000 . |

HORA: 14:00 hs.
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ANEXO II - RESOLUCION SEC.0 y S.P.ZS. N°_ 0 0 6 5020.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

LICITACION PRIVADA N° 03/2020

Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA
PROVINCIAL N° 31”JUANA MANSO” - USHUAIA

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 10\ HOJAS UTILES
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piablicos

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los trabajos
de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan la provision
de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para cumplir con el
objeto de la misma.

Es de aplicacién para la presente obra la Resolucion M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos e informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicion de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacion de carpinterias (abarcando el recambio
total, segin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo .

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacion y medicién de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizardn de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segin lo establecido en la Memoria Descriptiva y demas
documentacién contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 31/100 ($ 4.144.748,31).

Dividiéndose en dos RENGLONES conformados en la siguiente manera:
Correspondiendo al RENGLON 1

-OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 48/100 ($ 3.760.373,48).

Correspondiendo al RENGLON 2

-OBRA MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION: PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 84/100 ($ 384.374,84).

I M.O. y S.P. desestimard aquellas ofertas que superen en + 20% del Presupuesto Oficial.

os precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable Ngs opdrarios
la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacidpal eftre la
CRA y sectores empresarios de la construcciéon, homologado por la SecretggaRgge“’g 2
REYRA Subsacretaripfie O
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA

Nacion, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicién de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucién de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra, (ANEXO V).

1.5. Sistema de contratacion
Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".
1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

¢ Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur.

* Contrato: Es ¢l acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los términos del Articulo N° 957 y
concordantes del Codigo Civil y Comercial.

¢ D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, (ANEXO II).

* Inspeccién / Inspeccién de Obra / 1.0.: Es la autoridad designada por el M.O. y .S.P que tendra a
su cargo el control, medicidn, supervisién y evaluacién de la documentacién, obras y/o provisiones,

desde el inicio hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.O. y .S.P ante la Contratista
a todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Pablicos.

o Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a
cotizar.

o Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

* Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computaran en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

* Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado en
el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la
obya, responsable de la conduccion técnica de los trabajos. La contratista presentard al represenfante
tégnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comitend To sgficite,
debera estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direcciéon Prd
Eneggia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actuen como directores o administradores agentes de la administracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpdsita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i} La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa y no debe tener
juicios con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9. Datos del oferente

a) Tratandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacién. Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional De Identidad y Domicilio Actualizado.
Todo oferente argentino debe consignar en su oferta su numero de inscripcion de AFIP.

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberdn acreditarse los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular ofertas.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Toda la documentacion de las sociedades
antes citadas y a la firma de sus responsables deberén ser certificadas ante escribano publico y, en su
caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el colegio respectivo.

d) Instrumento de Constituciéon De Unién Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberan estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacién de la oferta.
El mencionado contrato debera estar celebrado bajo la forma y los requisitos establecidos en el Art.
1463 y subsiguiente el Cdédigo Civil y Comercial de la Nacion, y en caso de resultar seleccionado de
dicha contratacién, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacién de dicha contratacién
deberd acreditar fehacientemente la inscripcion en el Registro Publico correspondiente, acompafiando
la debida documental que acredite dicha inscripcion (Disposicion) y la designacion del representante
legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacién que acredite que ha iniciado el tramite de
inscripcion para su constitucién en el Registro Publico.

inF
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total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompaiiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UT debera tener por estatuto una duracién superior al tiempo que demande la obra,
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la UT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicio.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacion relacionada con la ejecucién de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicidn para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segun formulario respectivo, ANEXO I.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion
La documentdcion se entregard en forma gratuita y podr4 consultarse en:
e Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

e Secretaria de Obras Publicas — Zona Norte y Centro, calle Maria Auxiliadora N° 464 — Rio
Grande.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacién
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por DIEZ (10)
dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depésito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado autométicamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacién.

2.4. Consultas y aclaraciones

Las consultas deberan efectuarse por escrito, hasta UN (1) dia antes de la fecha fijada como cierre para
la presentacién de las Ofertas, de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.

No se aceptaran consultas telefonicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas”
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2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion
En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segun el siguiente orden:
1. Circulares
2. Pliego de Bases y Condiciones.
3. Especificaciones Técnicas.
4. Planilla de Cémputo y Presupuesto.
5

. Documentacion Grafica.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacién

La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcién:

LICITACION PRIVADA N° 03/2020

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA
MANSO” - USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por el
titular y/o representante la empresa (en este ultimo caso debera acompatfiar el instrumento que asi lo
designe).

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores
de la construccién resultante de la aplicacién de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significard por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las cldusulas que rigen la presente Contratacién Directa.

2.6.2. Documentacién que debera contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el MOySP (ANEXO I).
¢) Invitacion efectuada para la presente Contratacién Directa, no excluyente.

d) Declaracién Jurada con aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia (ANEXO II).

e) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el p
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, ant
fecha de apertura de la presente contratacion (ANEXO III).
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f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la
obra, respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV), con su respaldo
digital.

g) Pliego de Bases y Condiciones, circulares con o sin consulta emitidas por el MOySP
de la presente Contratacion, debera firmado en todas sus fojas por el oferente y un Técnico o
Profesional idoneo (adjuntar matricula profesional), en prueba que son de su pleno
conocimiento todas y cada una de las cldusulas, implicando ademas la conformidad y
aceptacion de las mismas.

h) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).

i} Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado deberd consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

J) Constancia de inscripcién en la AFIP o Formulario de inscripcion en la Direccién General
Impositiva con Constancia de Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacién vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacidn, se permitira completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b), d), e), f), y h) SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitara su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento daré lugar al rechazo de la oferta, sin més tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del depésito de garantia de oferta sera equivalente al uno por ciento (1%) del monto
del Presupuesto Oficial.

La garantia podrd constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.1) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.

a.2) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hara efectiva a simple requerlmlento del comitente sin necesidad de otro requisito,
ni previa constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordand
los articulos del Cédigo Civil y Comerecial,

Martin Adg OQFV" v 3) que no establezca fecha de vencimiento.
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basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que deberd ser avalado o financiado a satisfacciéon del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucion N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, deberd presentarse la péliza
correspondiente o el Certificado de Péliza en Tramite. Debiendo ser presentada la pdliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.1), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaiiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente,

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes basico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma ser4 reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccién de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podran seran causal de
desestimacion de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacion de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacién del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes.

- los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las méquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacion.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en
la conformacién de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible , la cotizacion de cada rubro no podré
exceder de un = 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cémputo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reservindose el Comitente la aceptacién o desestimacion de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Se deberd tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omisién de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del preciy
cotizacion.

cesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

OR
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3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinién técnica de la Oferta

Recibida la documentacion, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacidn, podra remitir la misma al drea técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinidn, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacién de la obra.

Dicha 4rea técnica, y a fin de facilitar el examen y evaluacién del presupuesto presentado, podra
requerir al oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio
solicitar que aclare determinados aspectos.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedira, ofrecera ni
permitird cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Determinada o no la admisibilidad de la Oferta, el Area Técnica elevara a la autoridad competente
opini6én fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccion segiin Ley Provincial N° 278, segtn se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Licitacion. Si se verificaran alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podréan desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes.
La desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningtin tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.2. Adjudicaciéon

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificacion de adjudicacién se realizard en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.
También podra notificarse en oficinas del MOySP, Direccion General de Administracion Financiera, al
representante de la empresa.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacion fehaciente de la
adjudicacion.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el depésito de

garantia en beneficio del Comitente, que podréa contratar la obra con el oferente que siga en orden de
consecuencia.

| 3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Provk
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro de todo
elacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.
; MORF".’:"\
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3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin
que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberé constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucion de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucién en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, ain
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcién que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra la Contratista presentard a la Direccion de Contrataciones del MOySP los
siguientes seguros:

a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera asegurar contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo personal
de Inspeccion del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacion a la AR.T., Némina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segiin Ley
Nacional 24.557.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en ;3
Oge\rsqnal incluido Anexo II de Ley Nacional 24.557.
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El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.
Ambeas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las poélizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la
integran deberé figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.8. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en
este orden:

1. Circulares.

Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.
Fojas de Medicién y Certificados.

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Datos de Obra.

4. Pliego de Especificaciones Técnicas.
5. Documentacion grafica.

6. Contrato.

7. Oferta.

8.

9.

10. Actas de Recepcidn Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segiin el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

os trabajos deberan iniciarse como maximo a los DIEZ (10) dias después de la autoridagi
esponsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la re¥
tdito correspondiente.
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Al momento de labrada el Acta de Inicio, (ANEXO V), la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podra presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucién que sustituya el
Fondos de Reparos segun lo establecido en el pto. 5.3.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura resistente
segun célculos, las caracteristicas particulares (colores, textos, etc.). Contara con iluminacion hasta la
recepcion provisoria de obra. El mismo estard provisto de (2) brazos y (2) artefactos proyectores de
luminaria LED, por carga solar. El cartel de obra serd retirado por la empresa Contratista con
anterioridad a la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

4.2.3. Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista deberd dar al material proveniente de las demoliciones el destino que determinen las
Especificaciones Técnicas Particulares, o procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la
Inspeccion.

El Contratista notificard inmediatamente a la Inspeccion sobre todo objeto de valor cientifico, artistico,
cultural o arqueoldgico que hallase al ejecutar la obra. Dichos objetos deberan ser conservados en el
lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones
correspondientes, todo esto segin Ley Provincial N° 370 — Régimen del Patrimonio Cultural y
Paleontolégico Provincial.

4.2.4. Cerco de obra.

Ser4 segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacién vigente.

4.2.5. Insumeos a proveer.

No se contemplan insumos para la presente obra.

4.2.6. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes.

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su recepcién
provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otrQs bienes
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aquellas partes que por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de
la construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad
seran las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.2.7. Locales de acopio de materiales.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente.

4.2.8. Obrador

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente,
contempla oficinas de la empresa, depositos para materiales y sanitarios para el personal. Estas
instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e higiene por el
Contratista, siendo su responsabilidad la adopcidn de todas las medidas de seguridad de rigor.

La propuesta debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de comenzar con su
construccion. Si en el recinto no existiera ya una instalacion adecuada, el Contratista debera proveer la
cantidad necesaria de bafios quimicos.

No podra utilizarse el resto del terreno perteneciente a la obra para ningin otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procedera a la demolicion y/o retiro de estos locales. Todos
estos trabajos deberan contar con la conformidad y aprobacion de la Inspeccion de Obras.

El Contratista queda obligado a mantener a su exclusiva cuenta y cargo y en perfecto estado el limite
perimetral de la obra de conservacion y no contendré ningun tipo de publicidad o leyenda salvo que se
indique lo contrario.

Para la cotizacién de dicho rubro se debera tener en cuenta la amortizacion del mismo en el monto de
la oferta, dado que una vez finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

4.3. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.
La obligacién comprendera a todos los ambitos de la obra.

4.4. Libro de ordenes de servicio

Las o6rdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoldgicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado. La Inspeccion
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considergre que una

lamo\detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.
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Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, ¢l Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.5. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronologicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y sera responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptardan comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO sera considerado.

4.6. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ninglin pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucién de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccion impartida
por escrito.

El M.O. y S.P. designard al personal técnico, Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los
trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdan computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de
Obra, para su analisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.7. Documentaciéon a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de la
documentacion de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos, y serd
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

4.8. Vicios en los materiales, trabajos y obras

%\zyo 03/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”
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Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.9. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacion a la legislacion vigente.
Con relacién a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccién de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii.  Unir en forma apropiada su obra a la de las demds contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por
hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccion
de Obra.

4.10. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomaré, a su debido tiempo, todas las disposiciones
y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de ¢él, a las del
M. O. y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos daflos de maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.11. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a realizar lo requiera,
por un profesional universitario, técnico o0 M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, respongable de )la
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El M.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no reuna los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.11.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante deberd cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.13
para designacion de Representante Técnico.

4.12. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacion que asi lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Toda infraccidén al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.13. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podréd verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y polizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.14. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposiciéon nacional o
provincial vigente en la materia.

4.15. Subcontratos

El contratista no podrd subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacién del subcontratista.

¢ Contrato Social ¢ inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro
que corresponda.

e Contrato de subcontratacion
e N°CUIT

e Inscripcion ante la Direccion Provincial de Rentas de la Provincia.

[® Constancia de Inscripcién en la A.F.LP. y codigo de actividad acorde a los trabajos

Inscripeion en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).
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Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumpla con los requisitos.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.16. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dard lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la recision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.17. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podrd aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia.

La aplicacién de la multa se hara en forma acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras

fn,.n

penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

¢) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1 %o) del monto del contrato. :

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%0) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa sera integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberard al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P.o a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al M.O.y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacion y evaluacién de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccion de Obra.

4.18. Presentacion de la Documentacion y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentard UN (1) juego de esta documentacion en soporte digital,
en formatos editables, segun extension de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

1 Contratista debera proveer a su cargo al momento de la terminacion de los trabajos, CUATRO\(4) o /
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (con un maximyg de 4
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en
4 uencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio pdag




006

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA

aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.19. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de
alteraciones por modificacién, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los
casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion de contratacion para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacién de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064 y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.20. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5.1. Procedimientos de certificacion y pago
Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.
La Contratista presentara a la Inspeccion mediante Nota de Pedido la documentacion que se detalla a

continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segun
modelo ANEXO VI.

¢) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras
y nimeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma ser4 el
dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.IL no esté vencido, sin enmiendas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
|
|

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente. Certificado de cobertura de A.R.T., con laRé
Empleados (vinculados a la obra). Conformada por la Inspeccién.
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escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a los
trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

g) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y ndmina de empleados del mes de
medicién de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segun lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién debera ser elevada a la Direccion que tramite los Certificados de Obra, seglin
la Subsecretaria de incumbencia, en forma completa dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles de
cada mes para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzard a correr a partir de la fecha de verificaciéon de la documentaciéon por la Direccion que
tramite los Certificados de Obra, segun la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojard la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses seglin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.1.1. Anticipo Financiero

Se otorgara, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO
(40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcion del Anticipo Financiero, la
Contratista presentara Pdliza de Seguro de Caucién a satisfaccion del Comitente en concepto de
garantia de devolucidn de anticipo financiero y deber4 tener abierta la cuenta bancaria indicada en el
punto 3.4.

En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.O. y .S.P a la empresa en la cuenta bancaria
informada, segin el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara de cada
certificado bésico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el
monto de Contrato vigente al mes de certificacién del mismo. Por monto de contrato vigente se
entendera aquél que corresponda al mes de certificacion del anticipo. Conforme se coNdgeten
reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.
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5.2. Normas de medicion

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos

| El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de

| cada certificado bdsico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Polizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya los
fondos de reparo por poliza, debera tenerse en cuenta que el M.O. y S.P. reintegrara los fondos de
reparo constituidos en efectivo, sin ningun tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacion final se confeccionara una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacion Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepciéon Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcion Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no imposibilitaren la
normal habilitacion de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacion un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria, comenzard a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de TREINTA (30) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista deberd presentar ademas, la_garantia
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacion que a ellos acomgpaiie.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion qugy
surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha g (

en los que fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion d¢ i
[

Arq. Rogé
) Subseagfatarts de Senficids
OERAER%' N° 03/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” e InfradRBy€tL20r #hca
EUCDOS 78 MZgna Sur
LO. y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA

diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos
de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al MOySP el saldo
en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, 0 compensar con saldos
a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccion de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstard al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ultertormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspecciéon podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptuia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estof
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas”
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FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % tsese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.

En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor serd el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A * 0.05 * R * M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 %en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIIL. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

L¥c\Priv. N° 03/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” PByC22/22
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO”- USHUAIA.

ANEXO | .
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr......cooccoiiiiiiiiiiiiiie e, , de la
=) 3T o] (=17 T PSPPSR , Visité y
reconocioé en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
LICITACION PRIVADA N° 03/ 2020, para la ejecucién de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” — USHUAIA y obtuvo

toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

...................................................................

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticién Licitante

FFOTUTROTUTON « (- JOUUIOTUROROTOTOPORPRIN de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacion Distrito — Fecha de realizacién]

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran Argentinas”
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO”- USHUAIA.

ANEXO I
DECLARACION JURADA
................................. {Lugar y fecha]
La firma. ... que suscribe, con domicilio real en la
calle..........cooooovirviiia, Ne.......... De la ciudad de........cccocenn.. . Provincia
de..................oiiee.... y domicilio especial enfa calle............... N°.... de la ciudad de

cieeeeeeenn, d€ l@ Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la LICITACION PRIVADA N° 03/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de LICITACION PRIVADA N°
03/2020 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los
mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretacion
de la documentacion del llamado a Contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion de la presente Contratacion.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la
LICITACION PRIVADA N° 03/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas
de la LICITACION PRIVADA N° 03/2020, para la ejecucion de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA
MANSO” - USHUAIA.

10. Se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de
la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccidon que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

.....................................................................

A\ Servicios
trybturaQublica
Zoga Sur

ing.Martin Ariel ORE\(R:\
SECRETARIO oe[\:@ R
Y SERVICIOS 1C0S £.3.

' Alexds Lic. Priv. N° 03/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn Argentinas” t
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO”- USHUAIA

ANEXO Il
OFERTA
Sefior/a ]
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elllos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°............ de la ciudad de................................... , manifiesta/n a
Ud. con caréacter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la LICITACION PRIVADA N° 03/2020, ha/n reconocido el terreno donde se
ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
LICITACION PRIVADA N° 03/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA , de acuerdo a su
fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
PESOS ... oo (B ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ESDE .................. [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos aitos de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depésito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucion ' extendida por
................................................. (indicar el Banco o Companiia, en caso de que corresponda) por la
sumade PESOS ... ... (B ).

FirmaAutorizada:................coo i
Nombre y Cargo del Firmante: ... e e e e e
Nombre del Oferente:..............ocooii

Domicilio Real: ... o e e :
Localidad: ..................................Provincia: .......................C.P:....................

Teléfonos: ................................. Correo Electrénico: ..........

Domicilio Especial: ......... ..o

Localidad: ..................................Provincia: .......................C.P: ......................

Teléfonos: .......................oeeo.... Correo Electronico: .......cooevvvviei i,

™ g Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6. M

y: se laceptara otra
mogalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.- i

Al MIDRFYDA

SECRETARIQ DE B3

y SERVICIOS PYBLICOS £.5.
MO.'y\M[’
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO
SUR
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

“ANEXO IV

PLANILL DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

13

; Cartel de Obra 1,00 x 2,00m., incluye colocacion y la I 100
a ,
ejecucion de toda tarea necesaria. 9

1

271

1.b |Documentacién y tramites gl 1,00

Reparacuéh de piletas exisfénte en baﬁbs. l'r{clhye( T
2.a |reposicion de la cafieria de decarga de agua y UN. 6,00
fijacién de las mesadas. LOCAL 13 - 14

312

Provisiéon y colocacién de artefacto sanitario tipo
2.b |inodoro completo, incluye desmonte y accesorios de| UN. 3,00
conexién. LOCAL 07.

315

Provision e instalacion de griferfa tipo FV para pileta
2.c |de cocina, incluye desmonte y accesorios de UN. 1,00
conexién. LOCAL 07,

316

Reparacion de artefacto sanitario existente tipo
2.d [inodoro, incluye accesorios de conexion; tapa y UN, 5,00
sistema de descarga. LOCAL 22- 23.

262

Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
2.e [seguln disposicién vigente DPOSS, incluye estudio al. 1,00
bactereologico. Capac. 35000 its. LOCAL 31.-

273

935

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca
2.f |existente, incluye cdmaras de inspeccién y camara gl 1,00
séptica.

Verificacién, medicién y equilibrio de fases en
Tablero General, incluye recableado; reposicién de
3.2 |elementos de seguridad y conexién de puesta a UN. 1.00
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 02.

935

Verificacién, medicién y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicion
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
3.b [tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes| UN. 1,00
del servicio electrico. LOCAL subsuelo- LOCAL 02.-

935

Verificacién, medicion y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicién
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico.- LOCAL 33.-

UN. 1,00

Provision y colocacion de artefacto de iluminacién de
3.d |emergencia. LOCAL 01- 02- 06-- 07- 08- 09- 10- 18 -} UN. 40,00
21- 22- 24- 27- 35- 36.

Certificacién de profesional matriculado del servicio
3.e |electrico, incluye mediciones, descripcién de los gl. 1,00
trabajos ejecutados segun normatwas wgentes del

Reparac&on por flltracwnes de Cublerta mcluye
Chapa Acanalada Prepintada BWG N°25 ¢/
aislaciones y toda tarea necesaria para fa correcta
terminacion del rubro. LOCAL 31,

m2 10,00

Pulido y plastificado de piso de madera existente en
5.a [sector S.U.M,, incluye preparacion de las superficies | m2 140,00
a intervenir. LOCAL 02

Provision y colocacion de placa de roca de yeso
9mm., incluye estructura metalica propio del sistema.
LOCAL 31-7-8

m2. 86,00

st AdH| MOREYRA
SECRE R# DE QBRAS

Y SERVACIORH
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EXOIV

ik
Ceramico 20x20cm blanco, h=3m en locales
sanitarios. LOCAL 07- 08.

250

Provision y colocacién de P0O1- 2.00 x 2.10m de
347 8.a |Chapa doblada calibre 18, incluye desmonte y UN.
herrajes, segun Planilia de Carpinterias. LOCAL 16-
Provision y colocacion de P02- 2.00 x 2.30m de

352 8.b |PVC, incluye desmonte y segun Planilla de UN. 2.00
Carpinterias. LOCAL 01.

P03 - Reparacién Puerta de Madera, 0,90 x 2,05m,
360 8.c |de aulas y sanitarios, incluye herrajes y ajustes. UN. [ 10,00

PR

Pintura interior latex lavable, en sectores del edificio,
incluye preparacion de superficies, 2 manos como
423 93 Iminimo. LOCAL AULAS, SERVICIOS Y
ADMINISTRACION.

Pintura exterior latex, en sectores del edificio, incluye
422 g.b |preparacién de superficies, 2 manos como minimo. m2 300,00
SECTOR FACHADA PRINCIPAL.

m2 2400,00

Reparacién de salida de emergencia 2 hojas, incluye
herrajes de seguridad, pintura, sefializacién luminica UN
reglamentaria y otros. LOCAL 2. )

2,00

353 10.b

Provisién y colocacion de cinta antideslizante en
329 10.c ml 60,00
escalera. LOCAL 1,4y 23.-

Mejoramiento rampa de evacuacion, sector

subsuelo, incluye revestimiento y adecuar medidas

de ancho, segun normativas de seguridad en

_|vigencia. LOCAL 25
. e

£

gl 1,00

325

Reparacion cerco perimetral existents sectores,
incluye reposicion de mallas, pintura de columnas y
335 M.ay ejecucion de toda tarea necesaria para la correcta
terminacién del rubro.

Provisién ¢ instalacién de protecciones de columnas
en S.U.M., incluye desmonte y la ejecucién de toda
326 11.b tarea necesaria para la correcta terminacién de las
protecciones.

gl. 1,00

gl. 1,00

Limpiezé definitiﬁa de Obra (retiro de méteriéles.
12 12.a |gscombro, elementos en desuso) gl

Ing Martlq Aribl MOREYRA
SECRETMRIO DE 031RAS
¥ SERVICIOR PUBLICOS 2.8

MO'YSF. Pagina 2
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SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA

ANEXO IV

PLANILLA DE COMPUTO

PRESUPUESTO

155

11 1.2 |Documentacién y tramites gl 1.00

Reparacién y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Westric: de 41.500 kcal/h,
ubicados en sala de maquinas. Incluye control y
calibraciéon de quemadores; reparacion de plaquetas
electrénicas; regulacion y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 31.

Reparacién y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Ciroc: de 68.000 kcal/h,
ubicados en sala de maquinas. Incluye control y
calibracion de quemadores; reparacién de plaquetas
electrénicas; regulacion y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 02y 16,

Reparacién y mantenimiento de cocina industrial
existente de 6 hornallas, incluye la reposicion de
todo elemento y/o accesorio de gas para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 07,

Reparacién y mantenimiento termotanque existente

302 2a

UN. 2,00

302 2b UN. 2,00

306 2.¢c UN. 1,00

de alta recuperacion, incluye reposicién de
303 2.d ) UN. 1,00
elementos especificos para el correcto

funcionamiento del artefacto de gas. LOCAL 07.
Limpieza de conductos de calefaccidn existente,

307 2.e [incluye reposicion de rejillas de bocas de ventilacién, | ml. 100,00

ajuste y reparaciéon de mensulas de soporte.
Certificacion de profesional matriculado del rubro de

los trabajos ejecutados, incluye prueba de
308 2.f gl 1,00
hermeticidad de la isntalacion de gas existents,

segin normativas vigentes del servicio y N.A.G.

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso)

Pagina 1
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atldntico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO”- USHUAIA

ANEXO V
ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur,alos ................ diasdelmesde ............................ del afio dos
mil veinte (2020), se reunen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

.................................................................................... , ellla Inspector/a de Obra
...................................................... en representacion de la Gobernacion por una
parte, y por la ofra el Sr. ..., en
caracter de TITULAR de la Contratista ........................ccooeeiiii . , adjudicataria de la

obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO"—
USHUAIA. - - - - - m e e e e e e e e
- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un
mismo tenoryaunsoloefecto. --------meeam oL

IMOREYRA
£ OBRAS
AiBLICOS 2.8.

'm{). P

Anc)ﬂ \ic. Priv. N° 03/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y"senin argentinas”

Ing.Martin Arig
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos

ANEXOS

ANEXO VI
CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Provincia: Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del Atlantico Sur Fecha de elevacion: Empresa:
Trabajos ejecutados en

Localidad: el mes de: C.U.LT. empresa:

Nombre de ia Obra: C.U.LT.:

Plazo Contractual de Ejecucién:

Monto del Contrato:

Fecha de Inicio:

Decreto / Resolucién M.0.yS.P. de Adjudicacion N°:

Fecha de Finalizacidn:

Licitacion Pablica / Privada / Contratacién Directa N°

Expte.:
Avance
Cédigo Unidad Precio Total Cantidad Importe segun Plan Importe
polindm. | ITEM Descripcidn de Trabajos Medida Cantidad | Unitario contratado % Inc Ejecutada % Ejecutadoen $ de Certificado
Durante Durante
Anterior Mes | Acumulado Anterior Mes Acumulado %

1

2

3

s
N

Anexos Lic. Priv. N° 03/2020

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur. son y seran argentinas™
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) >

TOTALES

Total Contratado

Certificado Actual N°

Deduccién del Anticipo Financiero

Deduccion del Fondo de Reparo

I'soN Pesos:

Porcentaje global avance fisico mensual

Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segun plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.O. N*:

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segtn plan de trabajo

Poliza seguro Garantia Caucion N° ........ por el 5% del monto de contrato
Pdliza seguro Garantia Caucién Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrrato

Péliza Seguro de Caucién Sustitucién Fondo de Reparo N°.....

Compaiifa Aseguradora:

Representante Autoridad
Técnico Director Competente

0
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO”- USHUAIA

SEGRE
Y SERVICH 3

ANEXO VII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

.......

MUY
CONCEPTO EXCELENTE | BUENO NORMAL | REGULAR | DEFICIENTE

MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados

Cantidad y calidad de
los equipos

Direccidn técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio

Organizacion de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la cbra

Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacién de la
obra

DS B VA ON S . .. e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e

Inspector Firma y Aclaracion Director General Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracién

OREYRA
£ OBRAS
e LIcOS 2.8
P,
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO”- USHUAIA

ANEXO Vi
RESOLUCION MOySP N°
303/2017
N T
e <<% 503
- é *2017 ~ ABa de tas Energlas Renovables
” N/ 2
N
Frwsrinecs de Hiovont. dol ougn, CSTntd i »
ity lod Hebtnbiv S,
 Ministerio de Obras yl Servicios Piblicos
USHUAIA, 11 SET. 201 ‘

VISTO la Resolucion Sec. O. y S.P. N° 322/16; y

CONSIDERANDO: ‘ i

Que mediante la citada Resolucién del Visto, se ampli6 ¢l mopto cs&blecido en el Arh'culbo
1° de la Resolucion M.O. y S.P. N° 760/11 hasta la suma de BESOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00), para las obra; que se ejecuten|en el ambito de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlntico Sur, para lo cuat rjo es necesario el requisito de
acreditar la inscripcion én el Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas, ni las
respectivas constancias que acrediten su capacicladvﬁnanciera para digho morto.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en |
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta s
generacion de empleo genuino y la participacién de las i’cqu
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia,

Qu’e sumado a lo expuesto, y como es de pﬁblico y notorio
que el nivel de la actividad de la construccién en general, tanto a
registrado una caida, lo que genera grave preocupacion en el Gobi
sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien|
por parte del Gobiemo el aumento de la generacidn de empleo genui

Que atento a lo estiy;wulado en el Articulo 3° de la Ley Provi
utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en ¢l jurisdi
Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampl‘iar el monto
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la

322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a

pardmetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cq

construcciones, y las alzas
tuacién a fin de garantizar la

fias y Medianas. Empresas

nocimicnto, dable es indicar
vel nacional como local, ha
mo Provi'nciat, camo en los
o una, premisa fundamental
y de calidad.

cial N° 1152, se autoriza la
cional de emergencia de esa

Ia capacidad a la suma de

solucién Sec. O, y S.P. N°
presente, estableciendo un

n anterioridad ya establecen

limitaciones que deben subsanarse,

Que dicha excepcién se encontrard vigente hasta la aprobacidn del Registro Provincial de
Constfuctores de Obra Publica e instrumentado el mecanismo de evaluacion de las capacidades en
Ia 6tbita del Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos.
jente acto administrativo en

al N° 796/17.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pre§

virtud de lo establecido por fa Ley Provincial 1137 y Decreto Provinc

Por ello:

RESUELVE:
a Resolucion Sec. 0.y S.P

Arg. Rogelig
REYRA Subsacretg
E BRAZSS i
pudcos 2s.

s Lic. Priv. N° 03/2020

Martin A.ria'i\
St ARIC O
¥ SERVICIOSPU

Anel
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“20H7 — Afto de Jas Energlas Renovables”

7
§ -
L ////
e
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-
.“y’ommnlv o CHerre el dlm/ﬂ. ':’:/nﬁf/'/hﬂl .
t‘xln Aol CHtotwbion oy,
Bopitbline yggentivm

Ministerio de Obras y Servicios Phbiicos

L2410

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considetandos.
ARTICULQ 2°- Bstablecer quc para las Obras Publicas que sc
Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); y hasta

tanto se apruebe el Registro Provincial de Constructores de Obra{Piblica e instrumentado ef

jecuten en €l ambito dc la

mecanismo de cvaluacién de las capacidades en la drbita del Minjslerio de Obras y Scrvicios
Publicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripgidn en el Registro Nacional
" de Constructores de Obras Plblicas, ni la respectiva constancia|que acredile su Capacidad
Financiera hasta dicho mondto.
ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ja Provincia y archivar.

RESOLUCION M.O.y S.P. N° 503 /17.-

37
Qu’n berld\‘AZOUEZ

|miso 8 Cafas y Sanvicios Piblicos
Provincia do Tima del Fuego, A, e LAS.

|
“Las Islas Molvinas, Georglas y Sandwich de! Sur, son y serin /\njlgenlinns"
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Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO”- USHUAIA

ANEXO IX ,
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Publicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

15 001 ) (5 P , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme Ilo
ACTEdita MEAIANTE ..ottt it ttaaaaieeeenes , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las clausulas y condiciones que a continuacion se expresan:---------------
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA,

Licitacién Privada N° 03/2020, autorizada por Resolucion Subsecretaria de Servicios e
Infraestructura Publica Zona Sur - M.O.y S.P.-N° ........ /2020, adjudicada mediante Resol.
Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y S.P. - N° ...... /2020, bajo
indicaciones, 6rdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demas documentacion
obrante en el Expediente administrativo N° ...... R e

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi

convenida se ajustara en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de

Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- = - === - === == cccccmcmmmcom e
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a
que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS ... ....ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiannn.. con .../100 (3

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonara a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto
del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4. y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, ¢l cual

asciende a la suma de PESOS ...l (B e ), siendo

e \:'1.»‘ ic. Priv. N° 03/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias_y Sandwich del sur, son j‘/‘serz'm aréentmas S
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO”- USHUAIA

establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo sera descontado de cada certificado basico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del tlltimo certificado.- - =~ - - - - - - - - -

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA.: El plazo de garantia de los trabajos seréd

de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria

de la Obra, estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTA» === cm s s e e e e e e e e e eemecmcececmaaea oo
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» seré pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago sera

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el
plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificaciéon y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - = - - - - - === ceeaann.

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante
............................................ ,emitidapor ...................coeeiiiiina, por la suma
de PESOS ...covininnn, (B ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la

jurisdiccidn de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero

.- Rogetio b R
Suhsncretarip/fie S
MOREYRA e Infraestpdoturs P

Y SERVICIRS
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de la ciudad de .............. , donde seran vélidas todas las notificaciones que las partes se

cursen con relacion al presente contrato.- = = === - -cccecmaacaaaa-n

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, a10S ..oovvvvvveeenennnn. dias del mes de ................ de 2020.-----cmm---

r

MOREYRA
pE OBRAS
BLICOS 28
.
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Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas debera indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podra o no ser admitido por esta administracion.

L- GENERALIDADES

E! Oferente tiene la obligacién de revisar toda la documentaci6n contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segin las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omisién, deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente debera visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicién y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra 'y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocerd a la
Contratista ningan adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podrdi ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccion General de Infraestructura.-

El oferente deberd tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, serd

su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Piblicos Zona Sur, tomando como base la
documentacion que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacién técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos que la compoy

1
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son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccién de Obra.

- Igual criterio debera tener en cuenta para la reubicacién de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracion que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracién, para la realizacién ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cédigos de Edificacién y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencion de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
serd pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

- Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevenciéon contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucion SRT 900/15.

I1.- Orden de prelacion:
- En caso de discrepancia de la documentacién sobre los aspectos administrativos -

legales para la interpretacion y ejecucion del presente Contrato, se tomaré el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

I11.- Garantias de calidad:

El Contratista deberd presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacion de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.

T i) MOREYE A
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1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocara al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
deberd someterse a la aprobacion de la Inspeccién. Estd prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicacién contraria.

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacion de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
habiles, para presentar ante la Inspeccion de Obra por medio de Nota, la documentacién
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas

o planos, a efectos de su verificacion y eventual correccién y / o aprobacién de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias hébiles de producida la entrega, la Direccién General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hard entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA

b.- OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y debers ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacion entregada como proyecto ejecutivo, pero deberan ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcién de éstas se debers
proceder a su ser correccién y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

¢. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y serd la
Unica instancia admitida para la realizacién de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondré de cinco (5) dias hébiles para ejecutary
que correspondiere y volver a hacer la entrega

3
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Toda la documentacién de obra debers estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacién de obra, la Empresa Contratista por una parte sera pasible de aplicacion
de multa segin lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hard efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra serd el tinico responsable
civil v penal de las consecuencias_y dafigs provocados a_bienes y personas por
errores en la documentacién de proyecto de la obra, el cilculo y dimensionado de
la estructura y/o en los planos y planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista deberé efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutard dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacién de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes o movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captaran y canalizarédn la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

« Trabajos de preparacién y de proteccion.

« Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
» Retirada de los materiales.

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccién de Obra. Previamente a los trabajos de demolicién se elaborard un
estudio de demolicion, que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
ejecucion.

En el estudio de demolicién deberan definirse como minimo:
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« Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

« Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

- Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

» Proteccién de las construcciones ¢ instalaciones del entorno.

» Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la demolicion.

» Medios de evacuacion y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

» Cronogramas de trabajos.

» Pautas de control.

+ Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacién de cumplir las

instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.
3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones de! fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debera poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-
Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicién, se guardaran bajo techa

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.

5




006

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA.-

En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se debera ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad
El Contratista serd responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan

sido aprobadas por la Inspeccién de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, o por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:
Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion

idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que ¢l trabajo incluye la colocacion de enduido y encintado, y refuerzos metélicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H° A® y/o mamposteria, se procedera a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizard una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H® a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevarén barrera de vapor para evitar la condensacion
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques seran, huecos y se pondré especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista deberd presentar los detalles constructivos
para su aprobaci6n junto con la Documentacion de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberén tener
una textura superficial pareja y se colocaran con juntas trabadas.

Los bloques deberan tener una textura superficial pareja, dado que quedarédn a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocardn con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).

Y SERVICIOS
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La Inspeccion de Obras deberd solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacién.

Toda la mamposteria se tomard como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segin los calculos correspondientes y con
no menos de 2 ¢ 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizard mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenaran una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segun
lo indicado en la Documentacion de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizard las tareas de verificacion y reparacién que la estructura existente a fos
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Ser4 obligacion del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacién, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocera ningtin
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacién de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacién en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista deberd proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la

penetracién del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacidn y
rigidez, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacion. Todos los elementos de zingueria serd de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provision y colocacién de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellara con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y dticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pajaros.
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5 CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Sera obligacion del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustardn a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucién de los contrapisos y carpetas, se procederd a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15 a 20 mm., y
se aplicardn los dispositivos elasticos de cierre que correspondan, segiin el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.

Los pisos a utilizar en obra deberén ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo

responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el Contratista

presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la

correspondiente aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacién, debera

ser nuevamente aprobada su utilizacién por la Inspeccion de Obra, y debera ser

uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la

Inspeccién de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicion, en caso de estar ya

colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccion de Obra

los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten

a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los

planos, todo esto para lograr una mejor realizacién y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con

rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratara de que coincidan

con dos juntas y el espacio restante se cubrir con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentardn superficies continuas sin resaltos, regulares y

dispuestas segiin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra

sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niveladoras

sobre las cuales se coloquen, deberén estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion deberd ¢incidir
1 con el eje de la hoja de la puerta.

Ing.Martin\rie OREYRA
ECR B OBRAS
Y SERVICIOSPUBYICOS 2.8.
MO \S




VO 0

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas dei ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Piblicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 31 “JUANA MANSO” - USHUAIA.-

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrara las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharédn todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como ¢l costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccioén de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicién y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se debera tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se debera entregar al
Comitente, piezas de reposicion de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (segun cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacién y color, seran los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizardn con perfiles de aluminio y goma e
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la ceramica se colocard con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dard una terminacién con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccién de Obra.

7. CIELORRASOS

El Contratista ejecutaré todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omisién de algin trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacién no justificard ningtn cobro adicional, y su provisién y/o
ejecucion debera estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podran
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion, resulten
necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendrd especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacién, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOS
El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar
en obra deberdn ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestimiento
y las indicaciones del fabricante del producto.

9
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacion prevista en el pliego, el Contratista presentara a fa aprobacion
de la Inspeccién de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estaré a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocarén,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustarédn a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicardn en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacién y
ventilacion segiin las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se debera tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurara en el disefio ¢l corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucion de las mismas, la Contratista deberd proceder a la
verificacion de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcion de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacién, la contratista deberd presentar a la Direccién General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacién, por medio de la Inspeccion de
Obras.-

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacién de marcos y hojas no deberé alterar las escuadras y no se admitiran
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacidn a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenara la inmediata remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los pardmetros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente sélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.

En la colocacion de marcos y contramarco se cuidara de no daiiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberdn rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.
Las puertas exteriores deberdn llevar bota aguas.

10
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, serdn regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificara en la produccién en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero 6
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e irdn fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

* Resistencia mecanica

» Compatibilidad entre los materiales empleados
« Estanquidad al aire y al agua

» Comportamiento térmico y acustico

+ Antivibraciones.

Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos, las uniones se soldarén continuas y
prolijas y las superficies y molduras serdn alisadas.

Los sistemas de cierre serin de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear seran de lra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibiran en obra con una mano de pintura antidxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras con aguarrds mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacion de marcos y hojas no alterara las escuadras y no
se admitiran tolerancias en la planicidad, alabeos, flexién de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenar4 la inmediata remocidn y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacién de marcos se cuidara de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberdn rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.

)
De Madera
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En el caso de carpinteria de madera se empleard para su ejecucion madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacion cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresién. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas” se construirén con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminardn en ambas caras con multilaminado fendlico de
6mm de espesor y los tapacantos serdn de cedro. Los marcos de las puertas serdn
metalicos tipo Cajén con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podra superar 1/5 de la
seccion y no poseer més de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didmetro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccién. No se aceptardn maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

El Contratista debera presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Estos estardn exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccién y se colocaran con el mayor cuidado segtn las reglas del
arte e indicaciones de la Inspeccion de obra.

El Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

Colocacion: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podrdn efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacién: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que deberd utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.-
No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectog
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El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacién de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a la Direccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condicion indispensable para la aceptacidn de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en €l caso que esto ocurra seré
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurard el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto sera a su cargo la instalacién de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se deberd tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacién, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomardn como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacién para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompaiian, son complementarios entre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquigr
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contradiccion entre planos y/o pliegos, regird lo que mejor convenga segiin concepto ¢
interpretacion del Inspector de Obra.,

Entre los calculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacién fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segin Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, segin método de Séllner.

Los calculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompaifiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluirdn planillas de diagramacion de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, didmetro de cafierfas, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacién eléctrica del edificio se desarrollara un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

* Memoria de célculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

» Sistemas para tomas e iluminacién monofésica y artefactos.-

» Sistemas para Telefonia y computacion.-

» Sistemas de deteccion de incendio.-

» Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista deberd presentar los planos de obra definitivos de Instalacién Eléctrica
para su Aprobacién, ante la Direccién General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitira el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberan previamente ser visados por la
Inspeccion de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentara una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se considerardn terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:

Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacién completamente
contra fallas a tierra y cortocircuitos,

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, sera probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaran de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
haran ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales,
deberéan corregirse sin costo adicional.
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Cortes y reparaciones:
Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,

seran ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutaran cortes en
aquellas partes de la construccion en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:
Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones

entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores autométicos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, seran de primera calidad reconocida y deberin ser
aprobados uno por uno por el Direccién General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacion de cada uno de los mismos requerird la presentacion de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademads de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacion de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefonica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentard ante dichas Empresas toda la documentacion de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se hardn por medio de morseto de
presion o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccién a tierra se interconectardn entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacion exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberan ser
comandados por un sistema versatil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automdtico mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacién
exterior debera ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.

Caiios:
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Los cafios a proveer ¢ instalar guardardn la relacion de didmetro en funcién de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y serdn de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacién de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
pléastico corrugado flexibles, para su aprobacion se deberd presentar muestra a la
Inspeccion de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar serdn desde el punto de vista de la seccidn, los que resulten
del calculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) serdn de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm2. y para los retornos simples serén de 1,5 mm2

Todos los conductores de cada circuito se identificardn por colores propios de la
polaridad y ademas serdn ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segiin IRAM 2183/70 sin excepcidn con su seccién impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas y bocas:
Seran metdlicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacién monofésica, de

acuerdo a lo indicado en planos.

o En el caso de las bocas de iluminacién ubicadas en cielorrasos se deberdn
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metdlicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:

Los tomas y llaves seran de primera marca, normalizadoes IRAM, completos y
armados con bastidor a presién y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contaran con bornes protegidos.

Se entregaran completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacion deberan contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro médulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, seran de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterraneos:
Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecanicamente mediante cafic camisa de
PVC, el cual no podra tener un didmetro interno inferior no menor de cuatro veces el
diametro exterior del cable a instalar.
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Estas cafierfas de proteccion estarén a su vez protegidas mecanicamente con bloques u
hormigoén pobre.

Tableros:

Se ejecutara siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccién General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobacion
(segun corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metdlicos modulares normalizados, construidos segun
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento antioxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete serd de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentaré con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquematicos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporard una llave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifdsico para circuitos de iluminacion y
tomacorrientes, de amperaje segin célculo, y las termomagnéticas monoféasicas o
trifésicas correspondientes para cada circuito que resuiten de célculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucién de cargas se repartiran las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase ms aliviada y la fase mas cargada.

Cada circuito no superaré los mérgenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacién exterior se comandara desde el tablero.

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalard para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios o seccionales se alimentaran desde el tablero seccional
principal. Cada tablero seccional contara con las protecciones que correspondan para I3
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segin
calculo de cargas, que cubrirdn respectivamente iluminacion y tomacorrientes.

Cada circuito no superard los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucion de cargas se repartirdn las corrientes de los circuitos
(monofasicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase més cargada.

Para el comando diario de luces se colocaré en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segin las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (segtn corresponda).

La seflalizacién de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevara una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS serdn similares al TG y tipo
empotrado.

Se observaran como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacién, serd separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, deberd contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de cobre estaflado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforaciéon encamisada con cafio de
fibrocemento de 4” de didmetro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacion se terminard en su parte superior en una camara de inspeccién de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha cdmara se efectuara la conexion entre el cable de tierra y €l
de conexion a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la cdmara.-
La conexién entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hard mediante un buldn de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacién
Estas especificaciones se refieren a los artefactos y ldmparas de iluminacion detallados
en los planos y computo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberdn llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las ldmparas fluorescentes
deberan ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevaran balastos electrénicos. En todos estos tipos de artefactos se colocardn
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y
artefactos responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entregaran
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instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes lamparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demas
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacion de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizardn, sistemas auténomos permanentes del tipo

individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes seran del tipo estdndar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contaran con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serdn de
material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 0 3 efectos segiin plano. Montadas sobre bastidor a presién, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segiin corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segin plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccién de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el tnico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los parametros de calidad y fabricacion que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberdn llenar los suministros tanto en la
bondad mecdnica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafferias y accesorios a proveer e instalar para los desagiies sanitarios, deberédn ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicién
elastomérica de doble labio, de maxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer ¢ instalar para la instalacién de agua, seran de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS mégnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se debera prever ademés de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacion o que se requieran
{para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de union, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexién a artefactos,
etc., deberan ser propios de la marca adoptada y no se aceptardn utilizacion de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacion serd ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de ejecuciéon de tendido de distribucién y/o alimentacién de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual debera estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucién y/o alimentacién de la instalacién contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual debera estar
visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccion de Obra. La obra consistird en la ejecucion de todos los
trabajos y la provisién de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de fa inspeccion de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios seglin que se soliciten, o necesidades de la obra.

e Sujeciones de cualquier elemento o caflo, a soportes propios o provistos por otros.
e Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.
[ ]

Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques,
provision de camisas en losas, para paso de cafierias.

20
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e Materiales y mano de obra para la construccion de cdmaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacion de excavaciones,
etc.

Provision, armado, colocacion de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman a instalacion.

Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

e El tapado de las canaletas, pases de caflerias y demas boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los trdmites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacion parcial y total de las obras de la instalacién, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa deberd confeccionar la siguiente documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; més los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Serd de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos habrén sido
aprobados. Se solicitara la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacién de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacién de llaves de corte
sectorizando la instalacion.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANOS DE OBRA SON
TAREAS DE INICIO INMEDIATO. ASIMISMO, LOS PLANOS “CONFORME
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12° C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacion de la instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccién de planos oficiales y la provision de otros elementos
de informacion. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con

las reglamentaciones, c6digos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del 1.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, efc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia

El Contratista dard garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de
materiales o0 mano de obra, aunque sean estos de fabricaci6n propia del Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podré ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hard responsable de! mantenimiento y correcto funcionamiento de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

15 LIMPIEZA DE OBRA
La limpieza sera peritdica y final.
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El Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de cardcter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista deberd entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccion estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serén retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
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= MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Frovineia de Fiema dol Fucge ESCUELA PROVINCIAL N° 31. “JUANA MANSO”-

Antartida e Islas del Atlantico Sur

Repiblica Argentina RENGLON 1.-

Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Coleg

Es

io — Escuela: ~ Escuela Provinc 1 “Juana Manso” =

1. INSTALACION SANITARIA:

tado actual: REGULAR

tanque de reserva de

Accion recomendada:
Reparacion de accionamiento de mochilas (Cant.: 6)
Reparacidn de cielorraso bafio nifio/nifia {Cant.: 74m2)
Colocacién de ceramicos (Cant.: 10m2)
Reposicion de griferia de bacha de cocina (Cant.: 1)

2. SEGURIDAD E HIGIENE (POSEE — NO POSEE ~ A VERIFICAR):

Estado Actual: REGULAR

RED CONTRA INCENDIO: No posee.
RED DE HIDRANTES: Posee.
EXTINTORES: Posee extintores clase ABC.
VENCIMIENTO RECARGA: 04/2022
CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: S|
PUERTAS DE EMERGENCIA: Posee
Cantidad: 5
Barrales: Estado malo
Herrajes: Estado malo
Vidrios: Buen estado
Sefialética: Estado regular
Plano de evacuacion: Posee
Observaciones: -
Accién recomendada:
Ajustes y reparacion de salida de emergencia, Cant.1 (doble hoja) y otra de hoja
Unica ambas pertenecientes al SUM.
Ajustes y reparacion de salida de emergencia Cant. 1 perteneciente al subsuelo.
Incluye barrales anti panico, herrajes y sefialética luminica.

3. INSTALACION ELECTRICA

Estado Actual: REGULAR

Regularizar tablero general, incluye equilibrio de fase; reposi
proteccion y tareas.
Regularizar tablero seccién de planta baja (SUM).
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4, ESTADO EDILICIO
Estado Actual: REGULAR

PINTURA EXTERIOR: Regular

PINTURA INTERIOR: Regular

REVESTIMIENTO CERAMICO: Regular
CIELORRASOS: Regular

PISOS: Regular

RAMPAS Dt ACCESO: Regular

ESCALERAS EXTERIORES: Regular

BARANDAS: Regular

CERCOS PERIMETRALES: Malo

VEREDAS PERIMETRALES: Regular

VEREDAS MUNICIPALES: Bueno

SENALECTICA: Regular

ASCENSOR: Bueno

Cantidad: -

Funcionamiento: -

Fecha de ultimo service: -
DESMALEZAMIENTO: Necesita mantenimiento.
DESRATIZACION Y DESINFECCION: Se realiza finalizada la obra.

Accidn recomendada:

Realizacion de rampa en salida de emergencia subsuelo

Ensanchado de escalera lateral y barandas nuevas (Cant.: 15 m2)

Lijado y pintado de reja protectora en salida principal.

Colocacion de enrejado en el frente (Cant.: 57m2)

y fratachado exterior general

Desmalezamiento, fumigacién exterior (Cant.: 120m?2)

Pintado y refaccion cerco perimetral

Reparar y pintar cestos de basura exteriores

Pulido refaccién y laqueado general de piso de madera de entrada (Cant.: 140m2)

Reposicién de aros faltantes en arcos de basquet (Cant.: 4)

Reposicion de redes en arcos de futbol (Cant.: 2)

Cambios de protectores de columna (goma espuma y cuerina) (Cant.: 6)

Mantenimiento general del piso del SUM (Cant.: 352m2}, demarcacién de la cancha,

reparacion de tapa del SUM

¢ Colocacidn tapa faltante en cielorraso zona SUM, y refacciones varias.

¢ Pintura SUM (Cant.: 696m2)

* Refacciones generales y pinturas en salones (gabinete, equipo directivo, secretaria,
direccién, archivo, cocina, laboratorio, informatica, biblioteca, aula 1, aula 2, aula 3,
aula 4, aula 5, aula 6) {Cant.: 1515m2)

¢ Reposicion de bandas antideslizantes de escaleras en general (Cant.: 60 ML) y pintura
{Cant.: 6,4m2)

e Colocacién de ceramico en bafios de nmo/nma (SUM) (Cant.: 20m2) y refacciéon y
pintura bafios direccién (Cant.: 5 m2)

* Reparacién de cielorraso, pintura y revestimiento en bafio de nifio/nifia (Cant.: 86
m2)

e & O 6 & & o & o o o

oniforeen 5. CARPINTERIAS
1 2os csEstado Actual: REGULAR

Y ERVICIOS
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PUERTAS EXTERIORES: Regular
PUERTAS INTERIORES: Buenas
VENTANAS EXTERIORES: Regulares
VENTANAS INTERIORES: Buenas
SALIDAS DE EMERGENCIA: Regulares

Accidon recomendada:

Reposicion de puerta de entrada principal 2,00m x 2,30m (Cant. 2)

Reparacion integral de aberturas metilicas.

Reposicion de picaportes (Cant.:10)

Reposicion de puerta de emergencia zona SUM y subsuelo incluye brazo antipanico
(Cant.:2) ’

Observaciones:
Servicio de desratizacion y fumigacidon se hard una vez finalizado la obra con
certificado habilitante.

. PACRDEA V.
M -Osy 5 ‘?\
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

A ol ek Adaico Sur ESCUELA PROVINCIAL N° 31. “JUANA MANSO”-
Repliblica Argentina RENGLON 1.-

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

+ RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO:

Pulido y plastificc:ndo de piso zona entrada
S.u.M.

Reposicion revestimiento de proteccion Reposicion tableros de basquet.
Columna.

Pintura y cambio de adherente de escaleras
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Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Reparacion de cerco metalico perimetral Reparacion portones metalicos.

Regularizacion Tablero General y Seccional existente
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Zona pur
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
ESCUELA PROVINCIAL N° 31. “JUANA MANSO’-
RENGLON 1.-

Reparacion y pintura cestos de basura

Pintura de cielorraso y muros de aulas

refaccion y revision de tablero general

Reparacién de puerta de emergencia

Refaccion y pintura en sala de maquinas

AOREYTA
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T PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO ANEXO Il m
| SUR
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR OFICIAL

Cartel de Obra 1,00 x 2,00m., incluye colocacién y la
13 1a gl 1,00
ejecucion de toda tarea necesaria.

1 1.b |Documentacion y tramites gl. 1,00
Reparacion de piletas existente en bafos. Incluye
271 2.a |reposicion de la cafieria de decarga de agua y UN. 6,00

fijacion de las mesadas. LOCAL 13 - 14

Provision y colocacion de artefacto sanitario tipo
312 2.b jinodoro completo, incluye desmonte y accesorios de| UN. 3,00
conexion. LOCAL 07.
Provision e instalacion de griferia tipo FV para pileta
3156 2.¢ |de cocina, incluye desmonte y accesorios de UN, 1,00
conexién. LOCAL 07.
Reparacién de artefacto sanitario existente tipc
316 2.d linodoro, incluye accesorios de conexion; tapa 'y UN. 5,00
sistema de descarga. LOCAL 22- 23.
Limpieza Tanques de reserva de agua existente,
262 2.e |segln disposicién vigente DPOSS, incluye estudio gl. 1,00
bactereoiogico. Capac. 35000 Its. LOCAL 31.-
Limpieza y desobstruccion de instalacion de cloaca
existente, incluye cAmaras de inspeccion y camara gl. 1,00
séptica.

Verificacién, medicién y equilibrio de fases en
Tablero General, incluye recableado; reposicion de
935 3.a |elementos de seguridad y conexién de puesta a UN. 1,00
tierra y ofras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico. LOCAL 02.

Verificacion, medicién y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicion
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
935 3.b ltierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes UN. 1,00
del servicio electrico. LOCAL subsuelo- LOCAL 02.-

Verificacion, rmedicién y equilibrio de fases en
Tablero Seccionales, incluye recableado; reposicion
de elementos de seguridad y conexién de puesta a
tierra y otras tareas exigidas por normativas vigentes
del servicio electrico.- LOCAL 33.-

935 3.c UN. 1,00

Provision y colocacién de artefacto de iluminacion de
321 3.d |emergencia. LOCAL 01- 02- 06-- 07- 08- 09- 10-18 -] UN. 40,00
21- 22- 24- 27- 35- 36.

Certificacion de profesional matriculado del servicio
electrico, incluye mediciones, descripcién de los gl. 1,00
trabajos ejecutados, segun normativas vigentes del

¢

910 3.e

A

Reparacién por filtraciones de Cubierta, incluye
Chapa Acanalada Prepintada BWG N°25 ¢/
aislaciones y toda tarea necesaria para la correcta
terminacion del rubro. LOCAL 31.

204 4.a

Pulido y plastificado de piso de madera existente en
244 5.a |sector S.UM., incluye preparacion de las superficies | m2 140,00
a intervenir. LOCAL 02

141 6.a |9mm., incluye estructura metalica propio del sistema.| m2. 86,00
LOCAL 31-7-8.

Ceramico 20x20cm b lnco, h=3m en locales
sanitarios. LOCAL (7- 08.

S‘?’Q Ragly
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO
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Provisién y colocacion de P01- 2.00x2.10m de

SUR
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR OFICIAL

Carpinterlas. LOCAL 01.

347 8.a |Chapa doblada calibre 18, incluye desmonte y
herrajes, segun Planilla de Carpinterias. LOCAL 16-
Provision y colocacion de P02- 2.00 x 2.30m de
352 g.p |PVC, incluye desmonte y segun Planilla de UN. 2,00

PO3 - Reparacién Puerta de Madera, 0,90 x 2,05m,

Pint

de aulas y sanitarios, incluye herrajes y ajustes.

AT

terior latex lavable, en sectores del edifi
incluye preparacién de superficies, 2 manos como

SECTOR FACHADA PRINCIPAL.

yes

Reparacion de salida de emergencia 2 hojas, mué
herrajes de seguridad, pintura, sefalizacién luminica

423 9.2 |minimo. LOCAL AULAS, SERVICIOS Y m2 | 2400.00
ADMINISTRACION. »
Pintura exterior Jatex, en sectores del edificio, incluye

422 9.b |preparacién de superficies, 2 manos como minimo. m2 300,00

segun normativas de seguridad en

b R L
Reparacion cerco perimetral existente sectores,
incluye reposicién de mallas, pintura de columnas y

353 100 reglamentaria y otros. LOCAL 2. UN- 2,00
Provision y colocacion de cinta antideslizante en
329 10.c ml 60,00
escalera. LOCAL 1,4y 23.-
Mejoramiento rampa de evacuacién, sector
b . . .
325 subsuelo, incluye revestimiento y adecuar medidas g 1.00

12

tarea necesaria para la correcta terminacion de las

LAERt T i
Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso)

Briaf MORE YA
ARIGIDE 074>

¥ SERVICIOS REBLICUS £3.
M. 1P

Pagina 2

335 M.aly ejecucion de toda tarea necesaria para la correcta gl 1.00
terminacién del rubro.
Provision e instalacién de protecciones de columnas

326 1.6 en S.U.M., incluye desmonte y la ejecucion de toda n 1,00

WO CarnEdER Y
H.O. . S®.

./

e
uhsecretario d Servi{;ios
e Infraestructur; Publica

$.5.12.5-M.O.ySP.




MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
B LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Provincia de Ticrta el Puceo ESCUELA PROVINCIAL N° 31. “JUANA MANSO”-

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina -

Ministerio de Obras y Servicios Publicos REN GL ON 2-

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Infraestructura Edilicia
Zona Sur.

- n Afiel MOREYRA
SECRETARIY DEIOBRAS

Y SERVICIOS Py,
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

_Provinia e T el Fuces ESCUELA PROVINCIAL N° 31. “JUANA MANSO’-
Repiiblica Argentina RENGLON 2.-

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

a Manso”

Colegio - Escuela

1. SISTEMA DE CALEFACCION:
Estado Actual: REGULAR

SALA DE CALDERAS (planta baja)
Cantidad: 1

Un generador de aire CIROC 68000 Kcal/hs
En funcionamiento: si

Caldera en SUM

Cantidad: 1

Un generador de aire CIROC 68000 Kcal/hs
En funcionamiento: si

SALA DE CALDERAS (subsuelo)
Cantidad: 2

Dos equipos WESTRIC 41500 Kcal/hs c/u
En funcionamiento: si

e o o o

FAN COIL
Cantidad: NO POSEE
En funcionamiento: -
Fecha de ultimo servicie: -

RADIADORES
o Cantidad: NO POSEE
. En funcionamiento: -

Accion recomendada:
e Mantenimiento y refaccién de equipos generadores de aire en SUM y sala de
maquinas.
Limpieza y mantenimiento de conductos de calefaccién
Refaccién de enrejado de caldera en zona SUM
Cambio de puerta en sala de maquinas de planta baja
Refacciones y mantenimiento general en sala de maquinas de subsuelo incluye
cambio de puerta
¢ Limpieza y mantenjmiento de campana en cocina

\ M .A.D. eanel¥y
o Y ArirfMORE
SECRETAR(C EOBRA:RA Ard. Hol .2
¥ SERVICIOS P{BLICOS Z8, Sub

MO.§bR e Infl
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

. Proiniade Tirs dl Fuego ESCUELA PROVINCIAL N° 31. “JUANA MANSO”-
Republica Argentina RENG LON 2._

Ministerio de Obras y Servicios Pablicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO:

FALTA MANTENIMIENTO GENRADORES AIRE CALIENTE 41500 KCAL/H.

JI:ALTA MANTENIMIENTO GENERADORES AIRE CALIENTE 68.500 KCAL/H.
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

@)

_ Proviniad Tema dl Fugo ESCUELA PROVINCIAL N° 31. “JUANA MANSO”-
Republica Argentina R E NG L O N 2. -

Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

FALTA MANTENIMIENTO TERMOTANQUE EXISTENTE DE 160 LTS.

FALTA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONDUCTOS DE CALEFACCION EXISTENTES.

e -.'~ ON
U o g Swvicios
e InfraestruC ra PuUglica
Zong Sur




MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NE CESARIAS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE Z ONA SUR

_ provnciade Tima el Fugo ESCUELA PROVINCIAL N° 31. “JUANA MANSO”-
Repiblica Argentina R E NGL ON 2. -

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

EALTA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONDUCTOS DE CALEFACCION EXISTENTES.

p-Ho. pAREDE S V.
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Documentacion y trémites

Reparacion y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Westric: de 41.500 keal/h,
ubicados en sala de maguinas. Incluye control y UN 200
calibracion de quemadores; reparacion de plaquetas ’ '
electrénicas; reguiacion y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 31.

Reparacion y Mantenimiento de Generador de aire
caliente existente Marca Ciroc: de 68.000 kcal/h,
ubicados en sala de maquinas. Incluye control y
calibracién de quemadores; reparacion de plaquetas
electrénicas; regulacién y balanceo de turbinas y
otros.- LOCAL 02y 16.

Reparacion y mantenimiento de cocina industrial
306 2¢ existente de 6 hornallas, ltlcluye la reposicion de UN. 1.00
todo elemento y/o accesorio de gas para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL 07.

Reparacion y mantenimiento termotanque existente

302 2.a

302 2b UN. 2,00

de alta recuperacion, incluye reposicién de
303 2d UN. 1,00
elementos especlficos para el correcto

funcionamiento de! artefacto de gas. LQCAL 07.
Limpieza de conductos de calefaccion existente,

307 2.e |incluye reposicion de rejillas de bocas de ventilaciéon,| ml 100,00

ajuste y reparacion de mensulas de soporte.
Centificacion de profesional matriculade del rubro de

los trabajos ejecutados, incluye prueba de
308 2.f ) g! 1,00
hermeticidad de la isntalacién de gas existente,

& ATk S e Cap?
Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso)

¥ SERVICIOS,PUBLECOS 8.
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