Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Río Grande, 30 de mayo de 2022

Cde.: Expte. Nº 70135-2021

INFORME Nº: 53/ 2022

LETRA (C.U.F.O.)

Ref: Contratación Directa Nº 146/2022

"REACONDICIONAMIENTO BAÑOS Y OFICINA

INVESTIGACIONES – RIO GRANDE - 2021"

Arq. Montes Laura Malvina
Secretaria de Obras y Servicios Públicos Z.N.y C.
S_____/_____D:

INFORME FINAL N° 53/22

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia caratuladas " **REACONDICIONAMIENTO BAÑOS Y OFICINA INVESTIGACIONES – RIO GRANDE - 2021 "** , se eleva el presente Informe Preliminar elaborado por la Comisión Técnica de Estudio de las ofertas, conformada mediante RESOLUCIÓN M.O. y S. P Nº229/2020 y sus modificatorias Nº295/2020, Nº05/2021, Nº138/2021, Nº335/2021, Nº540/2021 y Nº553/2021 y Nº667/2021 para el análisis de las propuestas presentadas en el marco de la Contratación Directa Nº 146/2022, autorizada por Resolución SEC. O. y S.P.Z.N. y C. Nº 236/22.-

PRESUPUESTO OFICIAL DE PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 38/100 ($1.995.961,38). -

GARANTIA DE OFERTA SEGÚN 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 61/100 ($19.959,61).-

Plazo de Ejecución: **TREINTA (30)** días de corridos. -

Luego del procedimiento de análisis del informe preliminar Nº50/22, esta comisión procedió en base a lo observado en el apartado de conclusión del mencionado informe, a notificar al oferente **QUIÑONEZ ANDRES ABELARDO** a fin de que presentará en un plazo de 72hs. la siguiente documentación:

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

DECLARACIÓN JURADA ANEXO II

Se observa una inconsistencia en el nombre del oferente debido que el sello expresa Quiñonez Andres Abelardo, y en declaración jurada suscribe Quiñones Andres Abelardo. **CUMPLE.**

FORMULARIO DE OFERTA ANEXO III

Se observa una inconsistencia en el nombre del oferente debido que el sello expresa Quiñonez Andres Abelardo, y en declaración jurada suscribe Quiñones Andres Abelardo. **CUMPLE.**

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO ANEXO IV

Se observa que la sumatoria de incidencias da 100,01 %, rever. **CUMPLE.**

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS ANEXO V

- Se observa discrepancia en el resultado que surge de la multiplicación entre cantidad y costo unitario en el análisis de precios de los ítem 1.5.-1.6-1.7- Por lo que, la sumatoria en general se encuentra mal.
- En el análisis del ítem 2.1 se deberán especificar los materiales para la ejecución de carpeta hidrófuga y de nivelación. Cabe destacar que no se realizarán dos carpetas, sino una sola que contenga hidrofugo y a su vez nivele.
- En el ítem 3.2 se deberá especificar la dimensión de los perfiles PGU y PGC y el tipo de fijación.
- En el item 3.3 se deberá especificar la perfileria de aluminio y las "patas regulables".
- En el ítem 4.1, el resultado que surge de la multiplicación del costo unitario por cantidad en el material nº 5 (fijaciones) es incorrecto, por ende la sumatoria general.
- En el item 6.1 y 7.1, se deberán especificar los materiales varios y materiales descartables, para poder verificar el monto.
- En el 8.1 se deberá especificar el tipo de apertura de la ventana, en caso de corresponder.
- En el 8.2, se deberá modificar la unidad de medida del poliuretano expandido. Deberá ser unidad.
- No se puede observar el precio unitario del análisis de precio del item 9.2.
- Se observa que no se mantienen los mismos montos para inodoro y deposito entre los ítems 9.2 y 9.41.1; se deberán igualar, o indicar las diferencias en caso de corresponder.
- Se deberá especificar el tipo de artefacto de iluminación en material del item 10.5.

Asimismo, en todos los análisis se halla un error de tipeo en la ultima celda: debería decir coeficiente de resumen adoptado.

Presentar nuevamente el formato Excel, con las correcciones. **CUMPLE.**

DATOS EMPRESARIALES

Se observa una inconsistencia en el nombre del oferente debido que el sello expresa Quiñonez Andres Abelardo, y en declaración jurada suscribe Quiñones Andres Abelardo. **CUMPLE.**

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

AFIP

No presenta Constancia de Inscripción en la AFIP. **CUMPLE.**

ORDEN DE MÉRITO

Esta comisión recomienda, de acuerdo al orden de mérito para la presente contratación al siguiente:

- ✓ **QUIÑONEZ ANDRES ABELARDO, el monto de la oferta es de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 36/100 ($2.365.637,36).**

CONCLUSIÓN:

Salvo mejor opinión del superior, esta comisión aconseja la adjudicación de la presente Contratacion Directa N° 146/2022 a la empresa **QUIÑONEZ ANDRES ABELARDO** por un monto de **PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 36/100 ($2.365.637,36),** considerando que se constituye como la oferta más conveniente para el estado Provincial, es correcta y cumple con los requerimientos solicitados. involucrando condiciones de idoneidades técnicas y respondiendo a lo requerido por pliego de bases y condiciones proyectado a los efectos particulares de la presente Contratación.

MALDONADO JOSE – STORK BARBARA – MORINIGO MARTIN (Suplente)

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION MALDONADO JOSE EDUARDO
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR GENERAL de Gestion de Obras
Z.NyC.
09/06/2022 10:00