"2021- ANO DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL"

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Rio Grande, 16 de junio de 2021

Cde.: Expte. N° 12965-2021.

INFORME N°: 42 / 2021

LETRA :C.T.E.O.

Ref: Contratacion Directa N° 110/2021:

"REFACCIONES DE PISOS EN COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA - RIO GRANDE"

Arq. MONTES, LAURA MALVINA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Z.N.y.C
S. / D.

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia caratuladas
“REFACCIONES DE PISOS EN COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA - RIO GRANDE”, se eleva el
presente Informe Final con bases del analisis realizado en el Informe preliminar N°41/2021, adjunto en el orden
77 de fecha 11/06/2021 elaborado por la Comision Técnica de Estudio de las ofertas, conformada mediante
RESOLUCION M.O. y S. P N°229/2020 y sus modificatorias N° 295/2020, N° 05/2021 y 138/2021, para el
analisis de la propuesta presentada en el marco de la CONTRATACION DIRECTA N° 110 /2021, autorizada
por Resolucion SEC.Oy S.P.ZNy C. N°187/2021.-

Luego del procedimiento de analisis del Informe Preliminar N° 41/21, esta
comision procedio, en base a lo observado en el apartado 5 ADMISIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION
PRESENTADA del mencionado Informe, a notificar al Oferente para que presentara en un plazo de 48 HS lo
siguiente;

- Corregir la planilla de computo y presupuesto, y planilla de analisis de precios a
fin de que se ajuste a las cantidades proyectadas segin nota adjunta en el orden
76.

Por su parte, el Oferente respondio de manera favorable presentando lo

requerido en los plazos establecidos.

Ahora bien, sitando el apartado 6 - CONTROL DE PLANILLAS DE COMPUTO Y PRESUPUESTO Y
RUBROS SEGUN VALOR OFICIAL:

ti fert: laci 1i rti 1
Obra: ~"REFACCIONES DE PISOS EN COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA - RI0 |  Cuadre Comparativo de ofertas, con relacion al importe de los
Rubros y sus porcentuales de incidencias, referidos al presupuesto
GRANDE" .
oficial.
Presupuesto Oficial CARABALLO JAVIER
=]
1
E DESIGNACION DE LOS TRABAJOS $3.842.797,20 $4.215.232,32
Valor Item Incidencia Valor Item Incidencia | Diferencia con el Presup.Oficial
1 [PISOS $ 3.789.845,90 98,62%) $4.160.854,60 98,71%| 9,79%
2 |LIMPIEZA DE OBRA $ 52.951,30, 1,38% $54.377,72 1,29% 2,69%
Sumatoria $ 3.842.797,20 100,00% $4.215.232,32  100,00%
Diferencia porcenﬂml al 9.70%
prespuesto oficial

El oferente presenta la misma oferta ajustandose a lo solicitado, respetando la variacion en cada rubro.
Orden de Mérito:
Esta comision recomienda, de acuerdo al orden de mérito para la presente contratacion al siguiente:
e CARABALLO JAVIER con un presupuesto de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 32/100 ($ 4.215.232,32)
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Salvo mejor opinion del superior, esta comision aconseja la adjudicacion de la
presente Contratacion Directa N° 110/2021 a la empresa CARABALLO JAVIER por un monto de PESOS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 32/100
($4.215.232,32), considerando que se constituye como la oferta mas conveniente para el Estado Provincial, es
correcta y cumple con los requerimiento solicitados, involucrando condiciones de idoneidad técnica y
respondiendo a lo requerdido por Pliego de Bases y Condiciones proyectado a los efectos particulares de la
presente contratacion. Asimismo, es importante aclarar que, de acuerdo a las actividades registradas en su

PROTDF, las mismas se adecuan con las actividades a realizar en la presente contratacion.

DIR. Raul JAIME DIR. Jose MALDONADO M.M.O Pilar TERCERO
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