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Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

USHUAIA, 22 de diciembre de 2022
VISTO el Expediente N° MECCT-E-86053-2022 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacién Directa N° 246/2022 para la ejecucion de los
trabajos de la Obra: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL
OLGA BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”, con un presupuesto oficial de la suma de PESOS
VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($
23.412.200,46), y un plazo de ejecucion de treinta (30) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cre6 el Programa de Fortalecimiento en
Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y
niveles dependientes del Ministerio de Educacion Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

Que a partir de los relevamientos realizados por el drea técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto realizar refaccion del edificio del Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko”
de la ciudad de Ushuaia.

Que, ante ello, las dreas técnicas del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
elaboraron la documentaciéon necesaria (relevamiento, documentacién grafica, cémputo y
presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de remodelacién integral del
establecimiento educativo mencionado.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirdn la presente contratacién, que obran como Anexos II
y III de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las
bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el
oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacion de las
ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacion Directa, se invitard a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura y de la
Comision de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlard los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionara el Acta de
Apertura y la funcién de la Comisién de Evaluacion de las ofertas radicard en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.G.O.yS. M.E.C.C. y T.) N° 129/2022.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo serd solventado
con fondos del financiamiento 163 y 173- Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1312.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 1188.

Que la presente Contratacién Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064,
Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 05/2022-Anexo I, N° 2808/2022- Anexo [ y
N°067/22- Anexo II; y la Resolucion M.E.C.C. y T. N° 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacién Directa N° 246/2022 para la ejecucién de los
trabajos de la Obra: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL
OLGA BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”, invitando a cotizar como minimo a tres (3)
empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
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que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirdn técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacién Directa N° 246/2022, para la ejecucién de la
obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTITRES
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($ 23.412.200,46), y un
plazo de ejecucion de treinta (30) dias corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura, y de la Comisién de
Evaluacion de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de
la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucién de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacién para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacidon no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificaciéon 420000 y
60000 del ejercicio econdmico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° ()24(5 /2022.-
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ANEXO I DE LA RESOLUCION Ss.A.O.yS. N° ()246 /2022.-

El Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 246/2022.

Referente a los trabajos de la obra: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO
PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO - USHUAIA™.
Expediente N® MECCT-E-86053-2022 del registro de esta Gobernacion.
La presente obra tiene por objeto realizar refaccion del edificio del Colegio Técnico Provincial

Olga Bronzovich de Arko de la ciudad de Ushuaia, segin lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS
DOCE MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($ 23.412.200,46).

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.

PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf @ gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 14:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el drea técnica la visita el dia 26/12/2022
de las 11:00 hs. hasta las 12:00 hs. en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de la
ciudad de Ushuaia.

FECHA DE APERTURA: 30/12/2022

HORA: 14:00 hs.
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ANEXO II DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0246 /2022.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 246/2022

OBRA: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO
TECNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE
ARKO - USHUAIA”.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 23.412.200,46
EXPTE. MECCT-E-86053-2022

ANO 2022

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 46 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacién Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencién de la documentacion de la Contratacion.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelaciéon de la documentacién para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constituciéon de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3.DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZA CION.
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1 Unica oferta
3.1.2 Metodologia de evaluacién y seleccion.
3.1.2 Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2 Adjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4 Notificacién y firma del contrato.
3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.6 Cesion o Transferencia del Contrato.
3.7 Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.8 Seguros.
3.8.1 Aspectos comunes de las pélizas citadas
3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1 Inicio de los Trabajos.

4.2 Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1 Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes
4.2.5. Insumos a proveer

4.3. Libro de érdenes de servicio.

4.4. Libro de notas de pedido.

4.5. Normas de Ejecucion.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.

4.7. Responsabilidad hacia terceros.

4.8. Dafios a personas y propiedades.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.

4.13. Subcontratos.

4.14. Incumplimientos contractuales.

4.15. Multas y penalidades.

4.16. Modificaciones y Adicionales.

4.16.1 Variantes.

4.16.2. Aclaraciones.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.

4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacion de precios.
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6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
1.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
IL. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIIL.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XI.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA

9.DATOS DE OBRA

10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANOS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE
ARKO — USHUAIA”.
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacién Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacién que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analdgica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demas normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de construccidn, la mano de obra y los materiales, para realizar la
refaccion del edificio del Colegio Técnico Provincial Olga Bronzovich de Arko de la ciudad de Ushuaia.
La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas de
la presente obra, y demds documentacion técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS
DOCE MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($ 23.412.200,46).

EI M.E.C.C. y T. desestimard aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA
y sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacién, como
asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicidn de todos los insumos necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucién de la obra se fija en TREINTA (30) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podra reprogramarse y extenderse (cantidad de dias seglin cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Deberd
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacién

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos,
provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacion
contractual, sea imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a
su fin y a lo previsto en tal documentacion.

La omisién de algiin item en la planilla de cémputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
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1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderdn de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacién de la
Licitacién a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacién del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspeccion de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendra a
su cargo el control, medicién, supervision y evaluacién de la documentacion, obras y/o provisiones, desde
el inicio hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y
medicion de la obra y verificar la correcta provisiéon de materiales y equipos, ejecucion de los trabajos, y
prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,
especificaciones, cddigos y normas técnicas segin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por
cualquier tramitacién relacionada con las obras.

e M.E.C.C.y T.: Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia,

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econdmica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computardn en dias hdbiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos, por lo cual deberd
presentar la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentard al representante técnico
una vez firmado el contrato. Este profesional actuard en representacion del Contratista, quien, si
correspondiere, deberd estar matriculado segin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién
Provincial de Energia, o aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucién de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucion de obras,
servicios o suministros concretos segin lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actden como directores o administradores agentes de la administracién publica
nacional y/o provincial y/o municipal, ni por si, ni por interpdsita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial.

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Repiblica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulan reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autdrquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisién de un contrato por su culpa y no debe tener juicio
con cualquier organismo de la Administracién Puablica Nacional, provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mds arriba.
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1.10. Contratacién Electronica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrd efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contrataciéon a través del domicilio electrénico constituido
oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizaciéon del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf @gmail.com y al registro PROTDF, siendo vélidas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacidn del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacidon de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde
se efectuarén los trabajos, segin formulario respectivo, obrante en el ANEXO L.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecuciéon del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrd aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacién, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido serdn rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.LE.C.C. y T. pone a disposicién de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicién de los interesados las informaciones que en este
punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos
disponibles.

En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al MLE.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion

La adquisiciéon de la documentacion de la contratacién se realizard segin lo indicado en el respectivo
Aviso de Llamado a Contratacidn.

Junto con el envio/retiro de la documentacién, los interesados deberdn suministrar obligatoriamente su
nombre o razén social, fijardn domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de
contacto en los que serdn vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados
como declaracién jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del
oferente la modificacion de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Ptblicas 13.064
(ANEXO II).

Dentro de este plazo debera mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacién de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su deposito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podréan ser efectuadas hasta TRES (3) dias hébiles antes de la fecha de apertura sobres en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf @gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptardn consultas
telefonicas.

La autoridad convocante no tiene obligacién de responder todas y cada una de las consultas que se
presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares.
Las casillas de correos por las cuales se envien las consultas, serdn tomadas como medio fehaciente de
comunicacion hasta el momento de la apertura.
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El Oferente podra UN (1) dia antes de la fecha de presentacién de las ofertas remitir email a la casilla de
correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T.
La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacién

En caso de discrepancia en la documentacion, primarda lo dispuesto en ella segtn el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Cémputo y Presupuesto.

Documentacién Gréfica.

Nk L=

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacidn; y tendrd la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 246/2022
Obra: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA
BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”.
EXPTE. MECCT-E-86053-2022

El sobre estard cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demds documentacién a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de

la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, deberd acompanarse documentacién que
acredite tal condicién. Se deberd presentar copia de documentacion original debidamente certificada por
Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacion de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales,
comunicaciones electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En
caso de que la documentacion se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se debera
acompaifar los documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un
todo de acuerdo por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial 141.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros deberd tomarse como vélido lo
expresado en letras.

El Oferente deberd considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores de la
construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de
recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
cldusulas que rigen la presente Contratacién Directa.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacién. La garantia podra constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutardn los trabajos de la obra, segin modelo
adjunto, firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO I).

¢) Declaracion Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye
manifestacion del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de
Tierra del Fuego y constancia de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccién de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
Distrito Judicial Sur, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion, segin modelo adjunto. Se deja
expresa constancia que el proponente no podrd modificar total o parcialmente este documento en ninguna
de sus clausulas.
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d) Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacién, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificard con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso
de contradiccién se tomard lo escrito en letras.

e) Planilla de Computo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.

f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items
componentes de la obra, segin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o
profesional idoneo ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacidn oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificacion: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.L)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberdn acreditarse los datos de las
personas humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberdn acreditar domicilio social actualizado. Las
copias presentadas a los efectos podrdn ser certificadas por la administraciéon para lo cual deberd
presentarse los originales, con la salvedad de la documentacidon con firma digital y/o certificaciones
obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacion de la oferta los oferentes deberdn presentar una carta
intencién legalizada de constitucion (UT) subscripta ante Escribano Puiblico Nacional.

Presentadas a la contratacién, las Uniones Transitorias no podrdn modificar su integracién, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién del contrato lo autorice el
Comitente. El representante legal deberd acompafiar constancia de estar facultado para contratar en su
nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia v conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estdn facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcion en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.
g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El mencionado deberd
consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDEF), con cédigo de Actividad acorde a los trabajos.
i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (mdquinas y
herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuara en la ejecucion de la obra, se deberd presentar fotocopia de
DNI, matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS de sus respectivos Colegios.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF -y, en caso de corresponder, en formato
XLS para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR
SEPARADO RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA
DIGITAL Y/O ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A
LOS FINES DE PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.
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2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitird completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberan estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

1. Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO 1.

Declaracion Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaraciéon jurada MOL. ANEXO III

Planilla de Computo y Presupuesto, ANEXO IV -A

Documentacion oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

AR ol

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL
COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA
SUSCRIPTO POR EL TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacidn que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente
si lo considerare pertinente podra solicitar su presentacién y/o perfeccionamiento en los plazos que él
mismo fije, a contar desde la efectiva notificacién. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta,
sin mas tramite.

2.6.4. Formas de Constituciéon Garantias
Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de garantia no devengaré
interés, ni actualizacién alguna. Debera denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancaria y
CBU a los fines de poder realizar la devolucién del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que deberd establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la péliza respectiva deber reunir las condiciones bésicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucion, deberd presentar la podliza correspondiente. Serdn
admisibles las poélizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucion N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N°
PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacion de las mismas a través del
codigo QR o acompanado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la
verificacion de las mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actian con

poder suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N°674/2011.
Dicho titulo deberd designar N° de Contratacién Directa y nombre de la obra.
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Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2022.-

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS

CON /100 ($ ), en calle San Martin N° 450,
de la ciudad de Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera
satisfaccion y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacién
Directa N° 122.
Expediente: MECCT-E-86053-2022
(Exceptuado Ley 1075 articulo 276 inciso 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN N
Empresa: ...
Domicilio: ...oovvi
Localidad: .........oovviiiiii

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaiifa aseguradora, deberdn resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberdn estar a mes basico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma serd reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrd solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto — Analisis de Precios

Para la confeccién de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente deberd considerar que:

- Para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correrdn por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacién y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacién de equipos, calculada sobre el costo horario de las mdquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de
la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacion.

9 ¢ EEENT3 LR T3

- No se podrén incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podrd solicitar rectificacion o modificacién en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacién de los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos, en dos digitos y contendran
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizaciéon de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
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Computo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptaciéon o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberédn presentar sus respectivos Andlisis de Precios segiin modelo adjunto en ANEXO VL
Por cada Item se confeccionard una planilla de andlisis de precio, consignando la totalidad de las
cantidades y valores en forma desagregada que componen cada Item, con la mayor claridad el aporte de
los mismos. No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se deberd tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omisién de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no
exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacién.

Todo gasto o erogacién que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas

Los oferentes podrdn consultar las ofertas presentadas, a partir de UN (1) dia hébil posterior a la fecha
prevista para la apertura de las ofertas y por un plazo de UN (1) dias habil, en horario de 10 a 15 hs en la:
e Subsecretaria de Administracién de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones

Los interesados podrdn efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, a partir del primer
dia h4bil posterior a la fecha prevista para la apertura y por un plazo de DOS (2) dias hébiles, en horario
de9al7hsenla:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado.

En el caso que una empresa, presentard impugnaciéon alguna, se dard, en una primera instancia,
intervencion al drea Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas
Si algin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a

informar al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDEF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comisién Técnica que el
Comitente designard a tal efecto, y cuya misién radica en evaluar las propuestas y sus proponentes,
establecer un orden de prelacién de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta
mds conveniente, que no siempre resultard ser la mis econémica.

Dicha evaluacion se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracién, el que constard en un
informe, donde también se expedird sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas tltimas
seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacién. El dictamen de la comisién tiene caricter
de no vinculante.

Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuardn como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mds limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1 Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una unica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del
OFERENTE para la adjudicacion. Dicha adjudicacion se llevara a cabo siempre y cuando dicha OFERTA
retna, a solo juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras para merecer
la adjudicacién y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mas de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacion, y ulterior celebracion del contrato, esta caerd siempre
sobre la mas conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacién, debiendo
llevarse a cabo la evaluacién de la propuesta.

3.1.2 Metodologia de evaluacion y seleccion
En primer término, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas examinard las propuestas para
determinar si estdn completas, si se han suministrado las garantias, demds documentacién requerida y si se
ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.
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En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso
de errores formales en la documentacién, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podré requerir, en
caso que sea necesario, la correccién de aquellos errores siempre que sean de cardcter subsanable, en el
plazo improrrogable que la misma Comisidn establezca a contar desde su efectiva notificacién. Su
incumplimiento podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mas trdmite. Dicha circunstancia quedara
expresada en el informe de la Comision.

La comision debera declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podra verificar e inspeccionar las miquinas y equipos del oferente;
incluso podra ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacién de ofertas, la Comisién podrd, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma
establezca. En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazard sin més la oferta. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitirdn cambios en el precio total
cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Debera verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente deberd cumplir para una correcta evaluacidon de la empresa con toda la documentacién
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario serd causal de desestimacion de la totalidad de la
oferta.

2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisiéon de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos precedentes, la Comisién determinard el
valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de correccién segtin Ley Provincial 278,
segin se indica mas adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningin tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacion igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor
oferta conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe
“Empate Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comisién, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serdn abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librdndose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderd como que no modifica su oferta.

3.2. Adjudicacion

Realizado el informe de Comisién, el Poder Ejecutivo o autoridad competente, procederd a adjudicar la
obra y difundirla en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

La adjudicacién se expresard en la moneda en que fueran formuladas las OFERTAS.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

La adjudicacion se hard a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de
la contratacién/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impedird la
adjudicacion si la considera conveniente.

La administracién rechazard toda propuesta en la que se compruebe: a) que un mismo representante
técnico intervenga en dos o mds propuestas. b) Que exista acuerdo entre dos o mds proponentes o
representantes técnicos para la misma obra.

Los proponentes comprendidos en los casos anteriores perderdn la garantia constituida en favor de la
Administracién, notificando al Registro de Constructores y Proveedores de Obras Publicas y al Consejo
Profesional respectivo para que adopten las medidas correspondientes.
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3.3. Impugnaciones
Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado, dentro de los dos (2) dias hdbiles posteriores a la
publicacién de la adjudicacidn, en horario de 9 a 17 hs en la:

e Subsecretaria de Administracién de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,

Ciencia y Tecnologfa, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su
consideracion, deberd acompafiarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto
Oficial, constituida mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego
a favor del contratante. En los casos de etapa multiple deberd constituirse esta garantia en todos los
supuestos de impugnacién. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrd de pleno
derecho y sin necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacién sea rechazada. serdn rechazadas
sin mds trdmite las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.
En el supuesto de ser procedente la impugnacién el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengard interés alguno.
De las impugnaciones se dard traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacién, queda establecido que no podrd acompanarse en tal oportunidad
documentacién que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedard concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Notificacion y firma del contrato:

La notificacién de adjudicacién se realizard en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico
constituido por el Oferente en su presentacion a la contratacidn, dentro del plazo de mantenimiento de la
oferta o de su prérroga. También podra notificarse en oficinas del M.E.C.C. y T. al representante o titular
de la empresa, o en el domicilio electrénico declarado.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perdera el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditardn en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracidn establezca, el cobro del anticipo financiero y todo
otro concepto relacionado con la obra.

3.6. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrd denegarla sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningtn tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.7. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberd constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendrd que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacion.

La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano
y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que se hard efectiva a simple
requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucién en mora al deudor ni
al fiador, allandndose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, atin cuando no fueran
pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberdn constituir domicilio legal en el ambito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podrdn constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podrd el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.
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3.8. Seguros

Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccién que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrird la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Péliza de Seguro de Caucién serd por igual monto al total del precio de contratacién, accesorios,
multas y demds que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nacién acompafiada por recibo oficial de la Compafiia aseguradora que acredite la cancelacidn total hasta
la extincién total de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra:
“REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA
BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacién la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y debera asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo —en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista deberd presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., Némina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningtn trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacién (alta y/o baja) en relacién a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningln trabajador que no figure en la némina del personal
incluido.

El Contrato con la ART debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacién del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La péliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, serdn tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caracter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacion (SSN).

3.8.1. Aspectos comunes de las pélizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION.

Dichos seguros deberdan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Serdn admisibles las pdélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-
503-APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podrdn modificarse sin aprobacion del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
deberd figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

Serdn documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

1. Circulares.

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Pliego de Especificaciones Técnicas.

4. Planilla de Cémputo y Presupuesto

5. Contrato.

6. Oferta.

7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

8. Fojas de Medicion y Certificados.

9. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacion, serd resuelto, en cuanto sea
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de aplicacidn, segin las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Ley Provincial 1408 o Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y reglamentarias, segin
corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demés normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segin el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacién,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segin las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzard a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana
de personal; b) Plan o informe de higiene y seguridad; c) Seguro de accidentes personales del
representante técnico (siempre que no esté incluido en ART); d) Encomienda profesional del representante
técnico en el respectivo colegio profesional; y e) Seguros establecidos en el punto 3.8.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estardn a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra serd de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segtin ANEXO XII.

El cartel de obra deberd ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de
Recepcién Definitiva.

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecuciéon de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos
se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los
mismos.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de
Inicio y hasta su recepcidon provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes
componentes u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
que puedan afectar a bienes o personas del M.E.C.C. y T. o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuird en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos
de iluminacién que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas
partes que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la
construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucién en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad
seran las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer
El Contratista debera proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con
el punto 5.2. lo indicado:

e 1 (una) Bomba Circuladora Calefaccién tipo Scx 65-90 Tf Salmson.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucion de las obras serdn
cronoldégicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberd ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
DOS (2) dias de labrada; su negativa dard lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerdndose ademds como notificado. La Inspeccion debera
consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en
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ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Ain cuando el Contratista considerard que una orden
de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por
escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de
la Inspeccién y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedard obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademds de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultard al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de
aquél, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en
caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles
de ejecucién y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su
indole deban quedar registradas por escrito, serdn cronolégicamente consignadas en un libro de notas de
pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrd en su poder y serd
responsable de su conservaciéon. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o
su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el
previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro
medio, NO serd considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucién de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contrataciéon y
documentos anexos.

Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacién de la Inspeccidn impartida por escrito.

EI M.E.C.C. y T designard a la Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberdan
respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd
responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de Obra, para
su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccién y deberd avisar con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda efectuarse
sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de peligro.
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del
Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accidén de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

. Facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el

Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de
la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la
Inspeccién de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.
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ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacién de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demds contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustdndose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones
vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C.y T. afectadas a la
obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras del obrador, de la accidn de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y
perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccidn de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién
técnica de los trabajos.

El M.E.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no retna los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacién relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacién técnica presentada por la empresa debera estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante deberd cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Piblica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucién
de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccién, y toda otra disposicién nacional o provincial vigente y aplicable en la
materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacién del
comitente en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacidn del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcién en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicién suficiente para que el M.LE.C.C. y T. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista, que
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.
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Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C. y T. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacién de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.E.C.C. y T. podréd aplicar las siguientes multas, las que serdn
calculadas a valores bésicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacidn total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de
UNO POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hard en forma
acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR
MIL (0,5%o0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccidn no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dard lugar a la aplicacion de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el
contratista no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debi a causas justificadas, y que éstas una
vez evaluadas, sean aceptadas por el M.E.C.C. y T.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %0) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia, como asi también del protocolo COVID, sera del DOS POR MIL (2%o) del
monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre
y cuando dichos incumplimientos no hayan originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de
trabajo o en el plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacién del plan de trabajo y la ejecucién de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacién de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C. y T. o a terceros.
Jj) Si los insumos para la Inspeccion previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los
plazos estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicacion de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto de contrato, facultara al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del
Contratista, conforme los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de
alteraciones por modificacion, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicard en todos los
casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion de contratacion para formular la oferta, a
la fecha de los precios basicos.

Segtin el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendrd derecho a la fijacién
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescisién del contrato (articulos 30, 38 y 53 Ley Nacional 13064), por alteracion de
la economia de la obra.
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b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberd aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a continuacién y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29 y 38 Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38 Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio
del presupuesto oficial (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidarén las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

3.) La disminucién ordenada para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademads de corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, debera corregirse el precio
unitario del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se
liquidardn las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37 y 38 Ley Nacional
13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con el precio unitario del
presupuesto de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresién del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracion implica una modificacién sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracién consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijarad
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones
En los casos B1), B3), BS) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenara la Inspeccion, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucidn de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
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derechos y se llevard cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacién o reparo de
la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision
El contrato podrd rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificaciéon y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estdn sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccién mediante Nota de Pedido el Acta de Medicién, Certificado de
Obra correspondiente y la documentacién que se detalla a continuacién la cual resulta imprescindible a los
efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VL.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VII.

c) Factura “B” o0 “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y niimeros tiene que estar
correctamente expresado). La fecha de la misma sera el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.E.
no esté vencido. La factura deberd realizarse en PESOS sin considerar el I.V.A. segtiin Ley Nacional
19.640.

d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberdn presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto con
cada certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la

Obra Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicién de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacién (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segtin lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién deberd ser elevada por la Inspeccién de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segin la Subsecretaria de incumbencia, quien realizard las tramitaciones para su
pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se verdn interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situacién de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

El M.LE.C.C. y T. abonard dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a
partir de la fecha de aprobacién del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extendera igualmente
un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccidn, haciéndose en certificados
siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacién. Dicho reclamo no obstaculiza el trdmite de pago de la
citada certificacidn, sin perjuicio de la resolucion que recayese al respecto.
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Podrdn incluirse en la programacién de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo
ajustarse la certificacién y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que
eventualmente arrojard la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T. o La Provincia, el Contratista
tendrd derecho a reclamar intereses segtin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comuin acuerdo con la administracién
publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgar4, si asf lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SETENTA (70%)
DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado y registrado el contrato de
obra, dicho anticipo se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la
factura correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada.

El anticipo financiero podrd ser abonado por el M.E.C.C. y T. a la Empresa en la cuenta bancaria
informada por la misma, segiin el punto 3.5 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard,
de cada certificado bdsico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con
el monto de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se
entenderd aquél que corresponda al mes de certificacién del anticipo, de acuerdo a la normativa de
redeterminacion de precios de aplicacién en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales
del Anticipo, podrd reemplazarse la p6liza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrard mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado bdsico o de redeterminacién, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho
fondo de reparo podrd ser sustituido por una péliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En
caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deberd tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T.
reintegrara los fondos constituidos, en efectivo, sin ningtin tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacién final se confeccionard dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los sustituyeron) seran
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccién de dicha Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los
CINCO (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacién Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Sera de aplicaciéon el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracién Publica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicard a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacién de Precios, la fecha base de los célculos sera el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminaran los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polindmicas compatibles segin el
tipo de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisién de Redeterminacién de Precios en Contratos de
Obra Publica.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los cédlculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y para el cdlculo de la Variacién de Referencia, se adopta la Categoria:

I. Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad.
Una vez aprobados los célculos de redeterminacién de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los Certificados de Redeterminacién de Precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacién de precios serda igual al
establecido para los certificados basicos, y se computara a partir de la fecha de la aprobacién del mismo
por parte del drea pertinente sin observaciones.
6. RECEPCION DE LA OBRA
6.1. Recepciones parciales
Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y halldndose las
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mismas en condiciones para ello, efectuar ademads otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segtin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcién provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la normal
habilitaciéon de la obra y la presentacién por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccidon requiriese. En estos casos quedard pendiente de
certificacién un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacién faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria comenzard a regir el plazo de garantia de la obra,
que serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista serd responsable del camplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos,
salvo deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademds, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcién provisoria y los necesarios de reparacién que surjan
durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podrd el M.E.C.C. y T. ejecutarlos por terceros
con cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un Acta de Recepcién Definitiva (segin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere
subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcidn provisoria, las que pudieren
aparecer durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere
cumplir de acuerdo a contrato.

La Inspecciéon de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VIII, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcidn final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstrucciéon de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por 1ltimo, se deja por sentado, que la inspeccidon debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.

Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mds de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente contratacién, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del 4mbito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relaciéon de dependencia con la empresa.
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El MOL declarado en la oferta se utilizard para la determinacién de un factor de correccién del precio
oferta, el cual resultara de la expresion:
FCLEY 278 =1-(0,05 * MOL * R)

SiMOL > 50 % usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL estd
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30
en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrard al andlisis de conveniencia de técnica, econémica y/o financiera.

En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la
Declaracién Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor sera el

resultante de la siguiente expresion:
Monto multa=A *0.05 *R * M

Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podrd superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO1
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA QUE €] ST...ccccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeite ettt , de la
BEIMPIESA, oottt ettt ettt et e st e st esbee e , ha visitado 'y

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la Contratacion
Directa N° 246/2022, para la ejecucién de la Obra: : “REFACCION INTEGRAL TALLER
COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”, y ha

obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.
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ANEXO II
DECLARACION JURADA

de. .o e domicliO especial en la
CAllE. e NC.......... de la ciudad de..........ccevvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie,, de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de

1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 246/2022.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 246/2022 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacion de la
documentacién del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién a esta
contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran Ia
CONTRATACION DIRECTA N° 246/2022 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 246/2022, para la ejecucién de la Obra : “REFACCION
INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO —
USHUAIA”, se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia, renunciado expresamente
a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO III -
FORMULARIO DE OFERTA
Senora
MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA
S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle ..........cccooceeniiniiniininniininnene
N de la ciudad de.. . <, manifiesta/n a Ud. con cardcter de
DECLARACION JURADA, que ha/n estudlado detemdamente todos y cada uno de los documentos de la
CONTRATACION DIRECTA N° 246/2022, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutardn las obras y
ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder establecer los mas justos precios de
las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 246/2022, referente a la Obra: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO
TECNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”, de acuerdo a su fin en
la suma global de:

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (30) TREINTA DIAS
CORRIDOS.

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompaiia comprobante de depésito del Banco de la provincia
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucién () extendida por
............................................................................ (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que
corresponda)

Porlasumade PESOS..................oo. (B )

FIrma AULOTIZAda:. .. ...ttt et et e
Nombre y Cargo del firmante:. ... .....o.oiiiiii it et et e e e et
NOMDIE del OfCrente:. ... ..o et e et e e
LU LT i e e e
DOMICIIIO REaL: oo e
Localidad:...........cooiiiiiiiien, Provinecia:........cooiii i CP........
Teléfonos:......covvvviviiiiiiiiin
(@8] 5 a=10 ) 21 1010 5 0) 11 (o]0 H T PR
DomicCilio ESPeCial:. .. ...t e ety
Localidad:...........coooiiiiiii . Provincia........oovviii i CP..........
Teléfonos: .....ovvvvii
(@ El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptard otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAIOS UNITARIO |DELITEM |RUBRO
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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ANEXO IV-B
ANALISIS DE PRECIOS

DT
N Z Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
= 3 2 52 % 2 i X ¥
R e 7 Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
N Secretaria de Infraestructura Escolar
OBRA:
[ PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS |
|Rubro: |
Item:
[cod-Por: [UNDAD:| un  [MESBASE: | ]
N° Descripcion Equipo Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
Total equipo =A
N° Descripcion Material Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
N° Descripcion Mano de Obra Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1 Oficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medio Oficial hs
4 Ayudante hs
Total Mano de Obra = C
|cosTo UNITARIO (C.U.) C.U=A+B+C § -
IPRECIO UNITARIO: C.U. x COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 0,00 $ - |
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos Generales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32

(B)

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03
(©)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,35
Impuestos 4,5% 0,06
(D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+ B +C +D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(*%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el célculo de precios seré redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E- 86053-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 246/22

OBRA: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA
BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”
En el dia de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del

Atlantico Sur, a los....... Dias del mes de...... del afio dos mil veintidds, los abajo firmantes constituidos,
por una parte, por el/la ... en caracter de Secretario de
Infraestructura, ¥ .....c.coovvviiiiiiiiiiiieeieieneannnn, en caracter de Inspector de Obra, en representacion del
Comitente, y por la otra ........cccovvviiviiiiinnennnnn. , DNI NC°......oo , Mat.
........................ en caracter de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante
Resolucion M.E.C.C.y T N°.......... /22; proceden a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS

DE EJECUCION DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3)
ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO VI

ACTA DE MEDICION

0246

ACTA DE MEDICION N2

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de del afio

se reunen, por una parte, en su cardcter de Inspector/ade obra, y por la otra,

, en caracter de de la empresa , a los

efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicion de la Obra

Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
trabajos
Rep. Técnico Inspector de Obra
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ANEXO VII
CERTIFICADO DE OBRA

“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0246

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Provincia: Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del |Fecha de
h » Empresa
Atldntico Sur elevacion:
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucion M.O.yS.P. de Adjudicacion N°:
Fecha de Finalizacio
Licitacién Piblica / Privada / Contratacién Directa N° Expte.:
Descripcién de Unidad de Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM . . Cantidad Precio Unit; % 1
Trabajos Medida antida recio Bmanio L o ntratado o ne
Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

Certificado acumulado actual N°:

Certificado acumulado anterior N° :

Importe del presente certificado

Deduccién del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

Valor de la factura

Porcentaje global avance fisico mensual

Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segtn plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.0. N°:

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segin plan
de trabajo

Poliza seguro Garantia Cauciéon N° ......... por el 5% del monto de contrato

Poliza seguro Garantia Cauciéon Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrato

Poliza Seguro de Caucién Sustitucion Fondo de Reparo N°....

Compaiifa Aseguradora:

Rep. Técnico Inspector de Obra Director

Autoridad competente
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ANEXO VIII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:.........oo DENOMINACION: .......oooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee,
EXPEDIENTE N®......ooiiiii LOCALIDAD: ...t
EMPRESA: ... MONTO CONTRACTUAL:..........coooiiiii
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:...ooiiiiiiiiiie e .
CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO

BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos
e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccidn técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de
servicio

Organizacion de los trabajos

Personal de la empresa afectado a
la obra

Personal de la empresa y
cumplimiento de leyes laborales

Documentacién de la obra

Inspector Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Lugar y fecha

Firma y Aclaracion
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E- 86053-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 246/2022

OBRA: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA
BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”

En el dia de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la ..............ccooiiiiiiiiiiiiiiinannn,

en cardcter de Secretario de Infraestructura, y .........oovvvvvviiiviiiiiiiniennnnnn. en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra .............ccooviiiiiiiiiiiiiiiinnn.n. , D.N.I. N°
............................ ,Mat. .........ceeeiiiiiiiiiiiiiiiiee e ... 0 caracter de Representante Técnico de

la contratista adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N° ...../22; proceden a labrar la presente
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente,
constatindose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba
indicada el periodo de garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en
el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E- 86053-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 246/22

OBRA: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA
BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”

En el dia de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................cooiiiill. en
cardcter de Secretario de Infraestructura, y .........ccccoevvviiiiiiiiiinnn.n.. en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra ..........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn.. , D.N.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resoluciéon M.E.C.C. y T. N° ......./22; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia
que no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos
en su totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un
mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

————— Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, representada en este
acto por la Sefiora Ministra de Educacidon, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.I. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante
denominada «<LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la empresa ............cooeveeiiiiiiiinenian... ,
representada en eSte acto POT ......vvvvvinrinriirinieieinennannennannss , en su caracter de .....................e ,
conforme lo acredita mediante ............cooiiiiiiiiiiiiii, , en adelante denominada «LA
CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Piblica, conforme a las cldusulas y
condiciones que a continuacion se eXpresani- - - - - ------=--=-==-=-=-=---- - -

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO
TECNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO — USHUAIA”, Contratacién Directa N°
246/2022, autorizada por Resolucion S.I. N° ........ /2022, adjudicada mediante Resolucién Ss.A.O. y S.
Ne ... /2022, bajo indicaciones, Ordenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demds
documentacién obrante en el Expediente administrativo MECCT-E- 86053-2022.- - - - - - - - - - - - - - - -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi convenida se
ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c) Oferta de la empresa obrante en el
mencionado Expediente N° MECCT-E- 86053-2022; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - - = = = = == = == = == = = = oo o oo oo oo oo oo m oo o

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Cldusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de
PESOS .. con .../100 ($ ................ ), valores al mes de ............... de

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serd de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTA».- - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucién de los
trabajos de TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de
Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «KLA CONTRATISTA».
En caso de incumplimiento «KLA CONTRATISTA» serd pasible de ser sancionada conforme al Régimen
de Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.-

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales serdn presentados con toda la documentacioén requerida y el plazo de pago serd
dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé
cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacion
y pago del Pliego de Bases y Condiciones, con la debida retencién correspondiente al fondo de reparo
establecido en la Ley Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el
Pliego. - - ----- - -----

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ................c.ocoeeviiiiiiiiiininnanen , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ............coooeeee (Beiiiiiiieceeeeieieeenl,), importe
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente
contrato.-

CLAUSULA OCTAVA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el
marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la jurisdiccién de los Tribunales
Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccién que les pudiere corresponder
y fijan los siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia
y «LA CONTRATISTA» encalle .....c.ocvviiiiiiiiiiiiiiiii e N o , de la
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ciudadde .............. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al
presente contrato.- - - - - - - - - === -----------

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
..................... diasdel mesde ....ccoceveceede coiiiiiiim s e oo
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ANEXO XII

CARTEL DE OBRA

REFERENCIA CARTELERIA DE OBRA PUBLICA - MEDIDAS: 1x2 m Modulo = 1x [l
15X, 2X | 16,5X 5 15,5X L A

3x
4 SOMOS s s T
% S
NOMBRE GRANDE el
5X DE LA OBRA PARA &
4 | QUE SE DESTAQUE
_2_X Presupuesto
| $000.000.000.- fax
2X
e T Plazo de Obra Empresa Constructora
e XX DIAS NOMBRE
1,5X
305X mm,mnﬁ'“w ;xux
1,5X
P ~C— —— 1Y
i 10X i 10X ) 20X i
N
67-C 0-C o0-C 4-C
14-M 82-M 0-M 2-M
0y 100-Y 0y 2y
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Gobierno de mos Gobierno de
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del Atlantico Sur
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QUE SE DESTAQUE - Passanger 8o Baok 242 8 pt frmis) (¥ EiSits

Passanger

Presupuesto Passanger Sans Black 109 pt (Negro) : sans
$ooo ooo ooo — Passanger Sans Black 267,5 pt (Naranja) |

= - - 1
Plazo de Obra Empresa Constructora P; er Sans Black 89 pt (Negro)
XX DIAS NOMBRE . Passanger Sans Black 166 pt (Naranja)
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o oy il Passanger Sans Black 575 pt (Naranja)
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9.DATOS DE OBRA

DATOS DE OBRA

OBRA: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO
TECNICO PROV. O.B.A. - USHUAIA”

- OBIJETO DE LA OBRA:
El objetivo del presente proyecto, es dar respuesta a las necesidades existentes en el

Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko, especificamente en el area del taller, atendiendo
a los requerimientos de seguridad e higiene de los alumnos, profesores y personal de
limpieza.

Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen
funcionamiento del edificio.

Dicho establecimiento se encuentra en el sector céntrico de la ciudad de Ushuaia y es uno de los
principales edificios educativos y de los mas antiguos. El mismo cuenta con un area designada a un
taller, correspondiente a las actividades escolares especificas. Para cumplir con su cometido, la
infraestructura general debe funcionar al 100%, sin presentar anomalias o desperfectos que puedan
afectar al normal distado de clases. Se observa que el piso en el sector de planta baja del taller se
encuentra con multiples baches, y la pintura del mismo deteriorada, a la vez que las lineas de
delimitacion de espacios y transicion desgastadas, debido a la antigliedad y poco mantenimiento
del mismo. Por otra parte, se puede observar desperfectos importantes en zonas de baterias de
bafios en los cuales no funcionan correctamente las griferias o los inodoros y se visualizan
revestimientos ceramicos en paredes y pisos en mal estado y faltantes, lo mismo ocurre en el sector
de porteria.

Por lo expuesto anteriormente, es que se procede a intervenir en el acondicionamiento del piso del
area de taller, readecuacion de las baterias de bafios y el sector de porteria (demolicion de un
tabique, retiro de, revestimientos en pared, de artefactos y su cafieria y el nuevo armado de los
mismos, con artefactos, cafieria y revestimientos nuevos). Se prevé también la intervencion en la
instalacion eléctrica general (revision completa y reacondicionamiento) y la instalacion de nuevas
luminarias. Se realizara la construccion de un cielorraso suspendido de PVC en ambos sectores.
Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen
funcionamiento del edificio.

- UBICACION DE LOS TRABAJOS: Gobernador Paz N2 1693 - Seccién: C - Macizo:
30051 - Parcela: 1B.

- TIPO DE OBRA: Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de
sector existente.

- SUPERFICIE: La obra tiene una superficie de intervencion total de 1.300,00 m2.
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PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente
pliego, se establece en la suma total de PESOS VEINTITRES MILLONES
CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($ 23.412.200,46). -

PLAZO DE EJECUCION: La obratiene un plazo de obra 30 (TREINTA) dias
de corrido.

PLAZO DE GARANTIA: La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO
OCHENTA) dias de corrido.

REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto — Ingeniero — MMO.

CANTIDADES DE PLANOS: Se integran con la presente la cantidad de 3
(tres) planos conteniendo la informacion de anteproyecto para su estudio.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO
TECNICO PROV. O.B.A. - USHUAIA”

- OBJETIVO DEL PROYECTO:
El objetivo del presente proyecto, es dar respuesta a las necesidades existentes en
el Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko, especificamente en el area del taller,
atendiendo a los requerimientos de seguridad e higiene de los alumnos, profesores
y personal de limpieza.
Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen
funcionamiento del edificio.
Dicho establecimiento se encuentra en el sector céntrico de la ciudad de Ushuaia y es uno
de los principales edificios educativos y de los méas antiguos. El mismo cuenta con un area
designada a un taller, correspondiente a las actividades escolares especificas. Para cumplir
con su cometido, la infraestructura general debe funcionar al 100%, sin presentar anomalias
o desperfectos que puedan afectar al normal distado de clases. Se observa que el piso en
el sector de planta baja del taller se encuentra con mdltiples baches, y la pintura del mismo
deteriorada, a la vez que las lineas de delimitacién de espacios y transicion desgastadas,
debido a la antigliedad y poco mantenimiento del mismo. Por otra parte, se puede observar
desperfectos importantes en zonas de baterias de bafios en los cuales no funcionan
correctamente las griferias o los inodoros y se visualizan revestimientos ceramicos en
paredes y pisos en mal estado y faltantes, lo mismo ocurre en el sector de porteria.
Por lo expuesto anteriormente, es que se procede a intervenir en el acondicionamiento del
piso del area de taller, readecuacion de las baterias de bafios y el sector de porteria
(demolicién de un tabique, retiro de, revestimientos en pared, de artefactos y su cafieria y
el nuevo armado de los mismos, con artefactos, cafieria y revestimientos nuevos). Se prevé
también la intervencién en la instalacién eléctrica general (revision completa y
reacondicionamiento) y la instalacion de nuevas luminarias. Se realizaré la construccién de
un cielorraso suspendido de PVC en ambos sectores.
Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen
funcionamiento del edificio.

- UBICACION: Gobernador Paz N° 1693 - Ushuaia.

- DATOS CATASTRALES:
Seccion: C
Macizo: 30051
Parcela: 1B
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- SUPERFICIE DE OBRA:

La obra tiene una superficie de intervencio

-~

n total de 1.300,00 m2.

B Gy W

COLEGIO TECNICO
PROVINCIAL O.B.A. - USHUAIA.

- DESCRIPCION TECNICA 'Y DEL ALCANCE DE LA OBRA:

El proyecto consiste en primera parte por el acondicionamiento del piso del
taller, en el cual se repararan baches y demas desperfectos del mismo para
posteriormente su pintado y delimitacion de zonas de transito y espacios de
trabajo, en un total de 1.100,00 m2.

También consiste en la refaccion de sanitarios y el sector de porteria, en
ambos sectores se realizara El proyecto consiste en primera parte por el
acondicionamiento del piso del taller, en el cual se repararan baches y demas
desperfectos del mismo para posteriormente su pintado y delimitacion de
zonas de transito y espacios de trabajo, en un total de 1.100,00 m2.

También consiste en la refaccion de sanitarios y el sector de porteria, en
ambos sectores se realizara el desmonte de revestimientos, artefactos e
instalaciones de agua (fria-caliente), para posteriormente realizar una
refuncionalizacion y puesta en valor de dichos espacios con nuevos
revestimientos en paredes y pisos, artefactos sanitarios, y nueva red de agua
fria y caliente.

Otra de las tareas a desarrollar es la construccion de un cielorraso suspendido
de PVC en ambos sectores.

Ademas, se hara intervencion en la instalacion eléctrica, a través de un
matriculado habilitado que realizara una inspeccion general de toda la
instalacion. Se realizara una refuncionalizacién de la misma, sobre el
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cielorraso construido, la cual contempla la instalacion y cambios de nuevos
artefactos luminicos, los cuales seran de 36W.

Dicho proyecto también contempla la preparacion de superficies, lijado y
aplicacion de pintura esmalte sintético en paredes de chapa y cielorrasos PVC
(346,00m2), en estructuras y cafierias e instalaciones a la vista (15,00 m2). el
desmonte de revestimientos, artefactos e instalaciones de agua (fria-caliente),
para posteriormente realizar una refuncionalizacion y puesta en valor de
dichos espacios con nuevos revestimientos en paredes y pisos, artefactos
sanitarios, y nueva red de agua fria y caliente.

Otra de las tareas a desarrollar es la construccion de un cielorraso suspendido
de PVC en ambos sectores.

Ademas, se hara intervencion en la instalacion eléctrica, a través de un
matriculado habilitado que realizara una inspeccion general de toda la
instalacion. Se realizara una refuncionalizacion de la misma, sobre el
cielorraso construido, la cual contempla la instalacion y cambios de nuevos
artefactos luminicos, los cuales seran de 36W.

Dicho proyecto también contempla la preparacion de superficies, lijado y
aplicacion de pintura esmalte sintético en paredes de chapa y cielorrasos PVC
(346,00m2), en estructuras y cafnerias e instalaciones a la vista (15,00 m2).

TIPO DE OBRA:
Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de sector existente.
PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente pliego, se establece en la suma
total de PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL
DOSCIENTOS CON 46/100 ($ 23.412.200,46). -

SISTEMA DE CONTRATACION:
La modalidad de contrataciénn sera por CONTRATACION DIRECTA, de acuerdo a
la ley de obras publicas, por sistema de ajuste alzado.

PLAZO DE OBRA:
La obra tiene un plazo de obra 30 (TREINTA) dias de corrido.

PLAZO DE GARANTIA:
La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO OCHENTA) dias de corrido.

REPRESENTANTE TECNICO:
El representante técnico debera ser Arquitecto — Ingeniero — MMO.

SEGURIDAD E HIGIENE:
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e
higiene establecidas en la Ley Nacional No 19.587 y en el Decreto Nacional No
911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial vigente en la materia. Una vez
firmado el acta de inicio de obra la contratista dispondra de dos (02) dias habiles
para la presentacion de un informe y/o plan de seguridad e higiene, avalado por
profesional con incumbencias (técnico, licenciado y/o ingeniero).

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

DT Provincia de Tiema del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ANEXO Il “ I
E\‘ :’f Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Y Secretariade Infraestructura
5 Subsecretaria de Infraestructura - Zona Sur COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: “REFACCION INTEGRAL EN SECTOR TALLER COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA B. DE ARKO* - USHUAIA. Ushuaia nov-22
ITEM| cC.P. DESIGNACION DE LOS TRABAJOS UNID. | CANT. P.UNIT. PARCIAL P.ITEM % In.
1 TAREAS PRELIMINARES $ E 0,30%
1.1 Provision y colocacion de cartel de obra de 2,00m x 1,00m Un 1,00
2 DEMOLICION/REMOCION/DESMONTE 2,45%
Desmonte y d licion en barios (tabi divisorios de
21 P ia, imi > , griferias e gl 1,00
instalaciones) sumarle el retiro de ceramicos de bacha
Demolicion de piso existente en sector de sanitarios y
22 porteria gl 1.00
&) MUROS Y TABIQUES 0,28%
31 Tabique Interior de Placa de Roca de Yeso ER 12,5mm m? 4,00
4 ABERTURAS 4,93%
41 Provision y colocacion de puertas placa 0,60mx2,00m para un | 17.00
box de bafios
5 CONTRAPISOS 5,57%
51 Carpeta Niveladora 3cm con Hidréfugo m? | 151,00
6 PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS. 29,11%
Piso Porcelanato Urban Concrete Grey 57.7x57.7 Rec San Lorenzo o
6.1 similar, en sectores sanitarios afectados a modificaciones (bafios y m* | 151,00
porteria)
Revestimiento Hasta Nivel +2,30 metros en porteriay Sanitarios,
Color Blanco satinado tipo Ceramico Forte Blanco 33x33 San
6.2 Lorenzo o similar , angulos vivos tomados con guardacantos de m* | 436,00
aluminio
Preparacion de superficie con revoque fino hidrofugo con
6.3 aplicacion de microcemento alisado en bachas de sanitarios | m? | 20,00
y porteria
7 CIELORRASOS 16,55%
71 Prutnsi?n vcoloca(.lontieiortaso suspendido PVC sectores de m | 156,00
sanitariosy porteria.
8 AGUA FRIAY CALIENTE 4,13%
Provision e instalacion de caferia de polipropileno copolimero
random con union por termofusion de , se utilizara para la
8.1 distribucion del agua fria del tipo PN20, se debe tener en cuentalos | m 91,00
accesorios, llaves de paso, valvulas esféricas, protecciones,
fijaciones y piezas especiales que indique el fabricante, medida 20
82 valvulas esféricas @ 20 mm un 15,00
Provision e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero
random con union por termofusion de , se utilizara parala
83 distribucién del ag‘ua caliente deltipo P’NZO, se dE!J‘e teneren m 58,00
cuenta los accesorios, llaves de paso, valvulas esféricas,
protecciones, fijaciones y piezas especiales que indique el
fabricante, medida 20
9 CALEFACCION 0,93%
9.1 Readecuar y embutir cafieria de alimentacion y retorno de dos (02) m 2,00
radiadores.
9.2 limpieza y verificacion de conductos de calefaccion m | 150,00
9.3 Rejilla difusora metalica de 0,20 m x 0,40 m un 8,00
10 PINTURAS 21,33%
10.1 Preparacion de Superficie y Aplicacion de Esmalte Sintético color m? | 346,00
blanco en paredes interiores de chapa y cielorraso
10.2 Preparacion de Superficie y Aplicacion de Esmalte Sintético color m? 16,00
azul en estructurasy cafierias e instalaciones a la vista
10.3 Preparacion de Superficie y Aplicacion de pintura alto transito m? | 1100,00
104 Pintura alto transito lineas m* | 40,00
11 ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS 11,68%
1.1 Monocomando tipo FV un 20,00
1.2 Inodoro corto ferrum mayo un 16,00
1.3 Deposito de descarga un | 16,00
114 Tapa para inodoro un | 16,00
12 INSTALACION ELECTRICA 2,44%
121 Inspeccion general de i ion electrica y certi ion por g 100
un matriculado. 4
122 Cableado interno m | 282,00
123 Cajas exagonales un | 27,00
124 Cajas r I un 4,00
125 Carieria corrugado plastico @ 3"/4" m 94,00
126 Equipo de iluminacién Liston Led de 36 W doble Un | 27,00
13 LIMPIEZA DE OBRA 0,28%
131 Limpieza general de obra (incluye escombros y materiales en g 1,00
desuso).
PRECIO TOTAL $ - | 100,00%

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
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ANEXO III DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0 246 /2022.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. TAREAS PRELIMINARES
1.1 Provisién y colocacion de cartel de obra de 2,00m x 1,00m.
La empresa Contratista realizard y colocard 1 (un) Cartel de Obra de 2,00m x 1,00m, el mismo debera
estar ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin entorpecer el libre transito de
peatones y automovilistas, lugar que serd oportunamente indicado por la Inspeccion designada por el
Comitente.
Deberd mantenerse en buen estado de conservacion durante el transcurso de la obra. El Cartel se
ajustard a las normas institucionales segutn instrucciones de la Inspeccién de Obra.
Los materiales a utilizar para la confeccién del mismo serdn: chapa lisa BWG, N°25, cafio estructural
30x30x2mm, pintados con dos manos de convertidor de oxido 3 en 1, soporte de sujecion reforzada
para viento. El disefio del cartel se materializard mediante la aplicacién de un ploteado vinilico, el cual
incluird todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional visado y aprobado por el
Inspector de Obra. El Cartel serd montado sobre la fachada del establecimiento.

2. DEMOLICION/REMOCION/DESMONTE

2.1 Desmonte y demolicion en banos (tabiques divisorios de mamposteria, revestimientos,
artefactos, griferias e instalaciones) sumarle el retiro de ceramicos de bacha.

Se realizard la demolicién de tabique interior de mamposteria ubicado en el sector de porteria,
permitiendo asi la ampliacién del mismo; teniendo en cuenta no perjudicar la estructura del
establecimiento existente, examinando previa y periddicamente las zonas que puedan verse afectadas
por los trabajos.

En caso de deterioro, la refaccién y/o reemplazo serd por cuenta del contratista, como asi también los
costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos. Ademads, se realizara el desmonte y
demolicién de revestimientos y las instalaciones existentes que serdn trasladadas al galpén del
MECCyT, o lo que indique la inspeccién de obra. Lo cual sera entregado mediante Nota de Pedido.
2.2 Demolicion de piso existente en sector de sanitarios y porteria.

Se realizard la demolicién y retiro del piso cerdmico existente ubicado en los sectores de sanitarios y
porteria, permitiendo aplicar una carpeta niveladora, para posterior colocacién del nuevo piso
porcelanato correspondiente.

3. MUROS Y TABIQUES

3.1 Tabique interior de placa de roca de yeso ER 12,5mm.

En este item la empresa deberd tener en cuenta la colocacion de tabiqueria interior conformado en
ambas caras con placa de roca de yeso esp: 12,5mm, fijadas a la estructura de perfiles galvanizados
PGU y PGC 70mm esp. 0,9mm cada 400mm, segin indicaciones del sistema y en su interior se
colocara entre los perfiles lana de vidrio con papel esp: S0mm como aislante.

Para la unién de la estructura de montantes y soleras se utilizardn tornillos T1 punta aguja y para la
fijacion de las placas a la estructura los tornillos T2 punta aguja. Se aplicard masilla y cinta de papel
50mmx23m en las uniones de las placas.

En caso de deterioro, la refaccion y/o remplazo serd por cuenta del contratista, como asi también los
costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos.

4. ABERTURAS

4.1 Provision y colocacion de puertas placa 0,60mx2,00m para box de baiios

En este item la empresa debera llevar a cabo para los bafios la fabricacién, provisién, colocacion e
instalacién de una puerta por box de melanina de 18 mm con sus herrajes correspondientes y los

bordes cubiertos con tapacanto de aluminio anodizado 18 mm “u” recto o curvo con esquineros del
mismo material al anterior.
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La misma serd de 0,60mx2,00m, deberd ser con materiales de primera calidad y deberan incluir los
cerramientos de seguridad con cerradura libre ocupado. Antes de la provision de la abertura la empresa
deberad visitar la obra para corroborar las dimensiones de la misma sean las correctas, de no ser asi, la
empresa debera notificar al inspector y modificar las dimensiones para poder realizar las aberturas.

5. CONTRAPISOS

5.1 Carpeta Niveladora 3cm con Hidréfugo

Se ejecutard sobre todos los contrapisos interiores, carpeta niveladora con tratamiento hidréfugo de
3cm de espesor, lista para recibir solado.

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estardn limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas,
etc. Los materiales a usarse en la ejecucion de las carpetas se ajustardn a las Normas IRAM. Las
carpetas deberan estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos y membranas
previstas. Deberan eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc.

Se cuidard especialmente el correcto nivelado de las guias cuando las carpetas deban ser planas y
horizontales, o una exacta disposicién siguiendo las pendientes proyectadas, segin las cotas de nivel a
alcanzar.

6. PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS

6.1 Piso Porcelanato Urban Concrete Grey 57.7x57.7 Rec San Lorenzo o similar, en sectores
sanitarios afectados a modificaciones (bafos y porteria).

En el sector de los bafios y porteria; El contratista deberd proveer y colocar, sobre suelo perfectamente
plano y uniforme, pisos porcelanato Urban Concrete Grey 57.7x57.7 Rec San Lorenzo o de similares
caracteristicas y calidad a las existentes. Al momento de colocarlo el Contratista debe tener en cuenta
que las superficies estén limpias y secas, las juntas serdn tomadas y rectas de 3mm con pastina color
de alta prestacion, impermeable, antihongos, alguicida, flexible y de gran adherencia, tipo Weber color
Prestige (los colores serdn similares al solado). La mezcla adhesiva tendrd un espesor de 8 a 12mm, el
porcelanato serd colocado con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible IGGAMFLEX
IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizard en todos los locales.

Los cortes de este tipo de solado, se realizard con maquinas apropiadas para tal fin, con disco
diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberdn seguir
estrictamente las instrucciones del fabricante para su colocacién.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacién y color, seran los definidos para cada local en
planos.

Todos los porcelanatos se colocaran con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de acuerdo al
indicado por el fabricante para cada solado.

6.2 Revestimiento Hasta Nivel +2,30 metros en porteria y Sanitarios, Color Blanco satinado tipo
Ceramico Forte Blanco 33x33 San Lorenzo o similar, angulos vives tomados con guardacantos
de aluminio.

Las paredes de la porteria y los sanitarios, estaran revestidos con cerdmico color blanco satinado tipo
Forte Blanco 33x33 San Lorenzo o similar. Los materiales y cerdmicos a utilizar serdn de primera
calidad. Se fijardn con pegamento impermeable, finalizados con pastina y los dngulos vivos seran
tomados con guardacantos de aluminio. El revestimiento ird hasta nivel +2,30 metros.

Toda la cerdmica se colocard con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de acuerdo al
indicado por el fabricante.

Las superficies revestidas deberdn ser planas y uniformes, guardindose la verticalidad y
horizontalidad de las juntas. Se tendra precaucion en la correspondencia de las piezas con las llaves de
luz, canillas, etc. a efectos de evitar piezas rajadas o partidas.

6.3 Preparacion de superficie con revoque fino hidréfugo con aplicacion de microcemento
alisado en bachas de sanitarios y porteria.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
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Se revestirdn las bachas en microcemento alisado, aplicando previamente una capa niveladora de
revoque fino para posteriormente la correcta aplicacion del microcemento alisado, con su debido
procedimiento.

7.CIELORRASOS

7.1 Provision y colocacion cielorraso suspendido PVC sectores de sanitarios y porteria.

En los sectores de sanitarios y porteria a intervenir se fijard sobre unos de los costados del local una
solera metélica guia (0.35mm), al nivel de cielorraso establecido en los planos. Esta operacion se
repetird sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el mismo nivel. Las soleras se fijardn mediante
tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicardn dentro de las soleras, los montantes de 34mm de espesor
cada 0.40m.

Estos elementos se atornillardn entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el
fabricante del sistema.

Por encima de los montantes se fijard perpendicularmente a ellos y cada 1,00 m a 1,20 m maximo,
perfiles montantes o soleras, A manera de vigas maestras. Posteriormente se atornillardan a cada viga
maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que vincularan esta estructura del cielorraso
al techo existente (velas rigidas de perfil montante cada 1m). Todas las uniones entre perfiles se
realizaran con tornillos recomendados por el fabricante. Se deberan realizar los refuerzos adecuados de
ser necesarios para soporte de artefactos eléctricos, etc. Sobre la estructura del cielorraso se colocaran
tablas de PVC, mediante la colocacién de un perimetral, calzdndolo entre la pared y la solera mediante
tornillos recomendados por el fabricante, espaciados por 60 cm, y verificando que se encuentren
nivelados. Las placas se colocardn en sentido transversal a la trama de montantes, deslizindolas hasta
hacer tope con el perimetral para colocar un tornillo T1punta aguja en la solapa en correspondencia
con el ala de cada montante. Las tablas deben hacer tope entre si, para proceder a la colocacién de la
siguiente.

8.AGUA FRIA Y CALIENTE

GENERALIDADES: A efecto de realizar el tendido de cafierias para agua fria y caliente, se
utilizardn cafios y piezas de polipropileno de alta densidad de acuerdo a normas de la DPOSS para
realizar una prolongacién de la red de agua interna existente, con uniones por termofusion, con
accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexion con insertos de bronce
roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalard con
soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciaran
dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederan los 20 didmetros de tubo
y/o méximo 1.50m.

Se proveerdn y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que
serdn LLP total para fusionar.

Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias de distribucidn, desde la salida de la cisterna,
hasta el sistema de bombeo y presurizacion, colectores y toda otra distribucion a todos los consumos
proyectados.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas
de acuerdo con las reglas del arte.

El Contratista debera recalcular las pérdidas de presidn, una vez determinados los trazados definitivos
de las cafierfas de distribucién de agua y la cantidad de accesorios previstos. Con los datos obtenidos
adecuard los didmetros de las cafierfas de distribucién.

La Contratista debera respetar la ubicacién de los artefactos, cafierias y forma de distribucién de las
instalaciones segtin los planos de anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificacién técnica, la cual
serd solicitada por Nota de Pedido.
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Caiios de polipropileno: Se emplearad este material para la distribucion de agua fria y caliente, tipo
ACQUA SYSTEM de la linea PN20 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior, tanto para el
agua fria como caliente.

Valvulas esclusas: Serdan de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran doble prensaestopa y
véastago ascendente, con cuifia renovable. Todas las vdlvulas a emplear serdn de marcas reconocidas, y
de 6ptima calidad.

Valvulas esféricas: Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y
asientos de teflon. Todas las vdlvulas a emplear serédn tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente
o superior, para diametros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las
mayores.

Valvulas de retencién: Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos
roscados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o superior,
para diametros hasta 51 mm., mientras que las mayores serdn con cuerpo de acero y clapeta con
caucho, tipo Saunders o de calidad equivalente o superior.

Llaves de paso: Serian esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los
didmetros de 13 y 19 mm.

Canillas _de servicio: Serdan de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para
manguera, de 19 mm. Tendrédn rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas elasticas: En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalardn en sus
bases, anclajes y/o soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos
adecuadamente.

Instalacion de caiierias: Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales
de planchuela de hierro de 3 x 25 mm de seccién minima, ajustadas con bulones, y desarmables;
permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar o de calidad
equivalente o superior, o disefiados en perfileria apropiada. Su cantidad y ubicacién serd tal que
asegure la firmeza y solidez de las caferias. Todos los tendidos de cafierias se ejecutardn de manera tal
que se posibilite su desarme, mediante la inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares
necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. En todos los lugares donde las
cafierias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para absorber las deformaciones posibles;
estos dilatadores serdn los mdas aptos para cada caso, y el Contratista presentard modelos a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, ya que, en su mayoria quedardn a la vista,
estando la Inspeccion de Obra facultada para ordenar su desarme y re ejecucion si no satisfacen las
condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique adicional alguno. Los soportes
que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino serdn pintados con antiéxido y una mano de esmalte
sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el tratamiento, no se admitira la
instalacién de soportes con antiéxido sin pintura previa de esmalte sintético.

8.1 Provision e instalacion de caneria de polipropileno copolimero random con uniéon por
termofusion de , se utilizara para la distribucion del agua fria del tipo PN20, se debe tener en
cuenta los accesorios, llaves de paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas
especiales que indique el fabricante, medida 20. Se realizarin con cafierias de polipropileno
copolimero random, se utilizard para la distribucién de agua fria del tipo PN20, contemplando el mejor
desarrollo posible. Este item comprende los tramos de cafieria desde sus respectivas valvulas de corte,
posterior al colector de la linea general que alimenta a la escuela hasta las llaves de paso en todos los
sectores involucrados y cumpliendo los requisitos descritos en las generalidades. Los tramos de
caflerfas alimentan el sector sanitario.
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8.2 Valvulas esféricas @20mm

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos de teflon.
Todas las vélvulas a emplear seran tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
didmetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

8.3 Provision e instalacion de caneria de polipropileno copolimero random con uniéon por
termofusion de , se utilizara para la distribucion del agua caliente del tipo PN20, se debe tener
en cuenta los accesorios, llaves de paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas
especiales que indique el fabricante, medida 20.

Se realizardn con cafierfas de polipropileno, contemplando el mejor desarrollo posible. Este item
comprende los tramos de caifieria desde sus respectivas vélvulas de corte, posterior al colector de la
linea general que alimenta a la escuela hasta las llaves de paso en todos los sectores involucrados hasta
la vinculacién con la caferia de salida del termotanque, indicados en planos de anteproyecto y
cumpliendo los requisitos descritos en las generalidades. Este item comprende los tramos de cafierias
que alimentan el sector sanitario.

9.CALEFACCION

9.1 Readecuar y embutir caiieria de alimentacion y retorno de dos (02) radiadores.

Se empleara la distribucién embutida de agua caliente para calefaccion en dos (02) radiadores que
actualmente se encuentra a la vista en el sector de porteria. Se utilizard cafio de polipropileno
copolimero, con pelicula de aluminio, con barrera antioxigeno, que cumplan con la norma IRAM para
cafios de polipropileno con uniones por termofusién, apto para conducir agua caliente a 80°C, con
uniones por termofusién de primera calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo tipo, marca
y material, con piezas especiales de rosca metdlica para la interconexién con elementos roscados y
para los cambios de material donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalard con soportes tipo
“C” de primera calidad y fijadores para cada diametro.

El sistema de alimentacién de agua caliente para calefaccién estard compuesto por colectores de
alimentacién y retorno en base de calderas, dichos colectores serdn de latén de bronce con soldadura
de aluminio que permita el funcionamiento de las mismas en conjunto o por separado, cada una de
ellas para cada planta del edificio con sus correspondientes valvulas esféricas necesarias, de by-pass y
de corte de alimentacion y de retorno para cada una de ellas.

En cada uno de los radiadores se podra una llave esférica de bronce en la alimentacién y retorno de la
cafieria para posibilitar el cambio del equipo en caso de falla.

Las calderas se ubicaran en el local destinado a tal fin y debera cumplir con los requisitos exigidos por
la compaiia proveedora del servicio.

Los tramos de cafieria irdn por paredes y cielorraso; hasta los artefactos mencionados en sector de
porteria.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas
de acuerdo con las reglas del arte.

El Contratista debera recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados definitivos
de las cafierfas de distribucion de calefaccion y la cantidad de accesorios previstos. Con los datos
obtenidos adecuara los diametros de las cafierias de alimentacién y retorno.

La Contratista debera respetar la ubicacién de los artefactos, cafierias y forma de distribucién de las
instalaciones segin los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificacién técnica, la cual
serd solicitada por Nota de Pedido.

9.2 Limpieza y verificacion de distribucion de conductos de calefaccion

Se deberd realizar la limpieza y mantenimiento de los ductos de distribucién de calefaccion del
establecimiento, correspondientes a los tres equipos, marca Tempomatic, ubicados en la sala de
maquinas del taller. Se realizard la limpieza completa de los mismos y verificacién de su correcta
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distribucion de la calefaccién mediante balance térmico. En caso de ser necesario se debera realizar el
cambio de cada accesorio o pieza que se requiera, para el normal funcionamiento de los conductos de
calefaccion.

9.3 Rejilla difusora metalica de 0,20mx0,40m

La empresa debera tener en cuenta la provision, colocacién e instalacion de rejilla difusora metalica de
0,20mx0.,40m. Su funcién es permitir que el aire entre o salga de un sector, pudiendo conectar con el
exterior del establecimiento u otros lugares.

10 PINTURAS

GENERALIDADES: Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

El Contratista deberd notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color, salvo en las pinturas
que precisen un proceso continuo.

En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima
mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios que intervengan en la
construccion, hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias
de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las
provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademds de las especificadas para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria, artefactos eléctricos o sanitarios,
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o reposicién de los
mismos a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del fabricante en
cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicacion, etc.

Los colores a utilizar serdn los indicados por el pliego de especificaciones técnicas, debiendo la
Empresa preparar muestras a requerimiento de la Inspeccién para su aprobacién previo a la ejecucién
total de la pintura de los diferentes locales y/o elementos.

10.1 Preparacion de Superficie y Aplicacion de Esmalte Sintético color blanco en paredes
interiores de chapa y cielorraso.

Se pintard con 2 (dos) manos como minimo de Esmalte Sintético para interiores, Tipo ALBA o
SHERWIN WILLIAMS, color blanco, caso contrario, serdn determinados y aprobados por la
inspeccion de Obra. Se aplicard sobre las paredes interiores de chapa y cielorraso en sectores de
sanitarios varones, mujeres, profesores y porteria. Al realizar los trabajos se deberd tener en cuenta los
requisitos descriptos en las generalidades.

10.2 Preparacion de Superficie y Aplicacion de Esmalte Sintético color azul en estructuras y
cafierias e instalaciones a la vista.

Se pintard con 2 (dos) manos como minimo de Esmalte Sintético para interiores, Tipo ALBA o
SHERWIN WILLIAMS, color azul, caso contrario, serdn determinados y aprobados por la inspeccién
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de Obra. Se aplicard sobre las estructuras, cafierias e instalaciones a la vista. Al realizar los trabajos se
debera tener en cuenta los requisitos descriptos en las generalidades.

10.3 Preparacion de Superficie y Aplicacion de pintura alto transito.

Se pintard con 2 (dos) manos como minimo de pintura de alto transito, Tipo ALBA o SHERWIN
WILLIAMS, color verde inglés, caso contrario, serdn determinados y aprobados por la inspeccién de
Obra. Al realizar los trabajos se deberd tener en cuenta los requisitos descriptos en las generalidades.

10.4 Pintura alto transito lineas.

Se pintard con 2 (dos) manos como minimo de pintura de alto transito, Tipo ALBA o SHERWIN
WILLIAMS, color amarillo, caso contrario, serdn determinados y aprobados por la inspeccién de Obra.
Al realizar los trabajos se debera tener en cuenta los requisitos descriptos en las generalidades.

11 . ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

11.1Monocomando tipo FV

En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision, colocacién e instalacion de griferia de
pared monocomando tipo Arizona, de primera marca, color cromado. Se instalard en el sector sanitario.

11.2  Inodoro corto Ferrum Mayo
En sanitarios, la empresa debera tener en cuenta la provision, colocacién e instalacion de Inodoro
Mayo corto (IMF), de material porcelana sanitaria.

11.3  Depésito de descarga

La empresa deberd tener en cuenta la provision, colocacién e instalacion de depdsito de descarga
correspondiente y vdlvula para limpieza de inodoros de embutir de 38mm, con tapa con tecla de cromo,
para valvula.

11.4 Tapa de inodoro
En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision, colocacién de la tapa de inodoro, tipo
Ferrum o similar en cudl se ubicard en sanitarios existentes para el perfecto funcionamiento del mismo.

12 INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES: Se tomardn como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion
para la ejecucién de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina,
version 2008 y disposiciones emanadas por la DPE de la Provincia de Tierra del Fuego. Estas
especificaciones y planos que se acompaifian, son complementarios entre si y lo especificado en una de
ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradiccién entre planos y/o pliegos,
regird lo que mejor convenga segin concepto e interpretacion del Inspector de Obra.

Los célculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberdn ser
acompaiiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de TODOS los materiales
propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacidn de circuitos, cargas totales y subtotales, seccién de conductores,
diametro de cafierias, tipos de llaves y tomas. Todos los circuitos contardn con protecciones
termomagnéticas y diferenciales.

Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los siguientes
puntos:

1) Sistema de iluminacién y tomas.

2) Sistema de fuerza motriz para bombas; etc. El Contratista deberd presentar los planos de obra
definitivos de Instalacién Eléctrica para su Aprobacidn, ante la secretaria de Infraestructura.
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Los Planos de Obra deberan constar de:

e Plano completo de baja tensién que incluye Bocas de iluminacién y tomas 220/380Va. y
artefactos. Esc. 1:100.

e Bocas de emergencia escape y sefializacioén. Esc.1:100.

Los planos deben incluir detalle de cafios semipesados, conductores, artefactos, planilla de cargas,

esquema unifilar, etc. Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra

con terminales adecuados, segtin Norma IRAM 2281 — 2309. —

NOTA: Los planos que incluyan bocas de sefalizacion, emergencia y escape deberan ser

aprobados por los Bomberos de policia de la Provincia, la que podra introducir las

modificaciones que crea necesarias para mayor seguridad y eficacia de funcionamiento.

Ensayo y ajuste:

Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacién completamente contra fallas a
tierra y cortocircuitos. La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, serd probada
individualmente con un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a
la aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estardn de acuerdo con las especificaciones, c6digos y
reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les hardn ensayos de continuidad y se los
identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustardn las instalaciones de manera de lograr las
intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los
requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las
reglamentaciones oficiales, deberdn corregirse sin costo adicional.

Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes, serdn
ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutardn cortes en aquellas partes de la
construccién en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa aprobacién del Inspector de Obra.
Materiales, artefactos, equipos y sistemas:

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones entre los
mismos, caflos, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo tipo, incluyendo sus cajas,
llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves manuales, termomagnéticas, interruptores
automaticos diferenciales, borneras, cajas de tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de
iluminacién y componentes, luces de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no
permanentes con reserva de carga minima, Serdn de primera calidad reconocida Certificados con Sello
de Conformidad y Seguridad IRAM) en un todo de acuerdo a la Resolucién 92/98 de la ex Secretaria
de Industria, Comercio y Mineria y aprobados por la Direccion Provincial de Obras Pudblicas o el Ente
que la represente, (ejemplo Bomberos, D.P.E., etc.). El contratista previamente a la ejecucién de los
trabajos deberd presentar muestras de dichos materiales ante la Inspeccién de la obra presentadas en
un tablero de madera y/o folleteria de los mismos.

En caso que la instalacién de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora
de energia o Municipalidad de incumbencia, por ejemplo, el Contratista presentard ante dichas
Empresas toda la documentacion de estilo que las mismas requieran y correran por su cuenta (El
Contratista) todos los gastos que se generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con terminales
adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se hardn por medio de morseto de presién o con
morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad eléctrica en todo tramo de la
instalacion.

Los troncales del cable de proteccidn a tierra se interconectardn entre si y con el cable de tierra que
llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera similar a la del neutro.
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Los circuitos de iluminacién exterior deberdn ser comandados por un sistema versitil, de tal manera
que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automatico mediante fotocélula, preferentemente u Independientemente de
los contactores de comando, cada circuito de iluminacién exterior deberd ser protegido con su
correspondiente llave termomagnética bipolar.

Cafios:

Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensién, se ejecutardn siempre en caferias
independientes unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas. Cuando las cafierias
deban cruzar juntas de dilatacion, en el punto de cruce deberdn estar provistas de enchufes especiales
que permitan el movimiento de las cafierias, pero asegurando la perfecta continuidad metalica del
conjunto, a cuyo efecto se deberd soldar un conductor desnudo de seccién adecuada y longitud
necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

Para la unién de cajas con cafios, se empleard del lado interior de la caja, boquilla de aleacién de
aluminio y del lado exterior, contratuerca de hierro galvanizado.

Los cafios que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o en los
casos imprescindibles autorizados por la Inspeccién de Obra, que la cafieria forme el clasico "sifén", la
cafieria serd del tipo hierro. La instalacién se efectuara salvo indicacién contraria, totalmente embutida
o sobre cielorraso.

La distribucién realizard con tubo de PVC corrugado semipesado autoextinguible Sistema
Tubelectrico/manguelec de similares caracteristicas y calidad. Normalizados segiin IRAM 62386-1 e
IRAM 62386-22 licencia DC-E-H30-003.2, caracteristicas técnicas: construidos en PVC material
termopldstico aislante auto extinguible, de alto nivel de flexibilidad.

Tableros:

Se construirdn siguiendo las normas de la AEA, las reglas del Arte para este rubro, y las observaciones
que a tal fin fije la D.P.P. sobre los planos definitivos que se presenten y aprueben.

Se empleard un gabinete normalizado, este gabinete serd de sobreponer, modular tipo G- ENE
construido segliin normas MOP de chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a tener en
cuenta son los de la SERIE 9000 de la firma GENROD o de similares caracteristicas y calidad, con
tratamiento antioxido pintado con esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con cerramiento estanco IP
54 con puerta con bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior tendrd un chasis para fijacion de todos
los elementos y un panel de proteccion o contratapa que dejard asomar solamente los comandos de las
protecciones e interruptores, donde se fijaran las identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta
identificacion se efectuara con cintas TZFX de brother.

Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdn
dispuestos segun las reglas del arte, contemplando una ampliacién futura de aproximadamente un 20%.
Estara provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que
estard unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD o similar, de 3m de
longitud y VA" de diametro, simplemente indicada en las proximidades.

En su interior, contendrd los elementos de conexion; proteccion y fijacion todos marca SIEMENS o de
caracteristicas y calidad similares adecuado a la potencia requerida mas un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuarin mediante terminales pre aislados
empalmes.

Los interruptores automdticos de cabecera deberdn responder a Normas IEC 60898 y 60947- 2 para
proteccién termomagnética e IEC 61009 para proteccion diferencial debiendo en todo caso seccionar
también el conductor neutro.
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Los interruptores automdticos deberdn responder a Normas IRAM 2169, IEC 898. Los interruptores
diferenciales deberdn responder a Normas IRAM 2301, IEC 1008. Los interruptores automaticos
deberan tener la posibilidad de ser bloqueados en la posicidn abierta o bien ser extraibles.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros secundarios tendrdn
previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también en alimentado y en llaves
termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentard con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros, tanto
esquemdticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas correspondientes.

Artefactos de iluminacién:

La iluminacién que se proponga se realizard con artefactos de las firmas Lumenac, Sica o Lucciola
iluminacién o similar.

Todos los artefactos se entregaran con sus respectivas luminarias.

Se ha previsto un sistema de iluminacién segtn el siguiente listado, donde se deberd tener en cuenta
cada artefacto estard conectado por medio de una ficha macho-hembra (linea, retorno y tierra) que
permitira retirar con facilidad los equipos, los mismos deberdn estar completos, armados probados y
listo para funcionar.

Marca, modelo, potencia y ldmparas segtin indicaciones del fabricante, los tipos indicados en las
planillas de computo y presupuesto y en los planos corresponden. Como luz de emergencia se
colocardn equipos auténomos, los modelos se encuentran indicados en la planilla de cémputo y
presupuesto.

En los casos de modelo para exteriores, deberdn ser comandados por un sistema automatico, por
fotocélula tipos SIEMENS o similar preferentemente ubicada en el interior del edificio, para evitar
choques térmicos, previéndose que el circuito de alimentacidén posea la protecciéon termo magnética
correspondiente.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes serdn del tipo estdndar de embutir con una capacidad minima de 15Amp, y
contaran con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serdn de material plastico, sujetadas
con tornillos cromados con cabeza.

En el sector de Aulas irdn a una altura de 2.10m, mientras que en el resto de los sectores llevaran la
altura normal de 30cm.

Interruptores:
Serdn de 1, 2 o 3 efectos segtin plano. Montadas sobre bastidor a presion, con contactos de plata, con

tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segin corresponda. Para el encendido de los artefactos
a colocar sobre mostrador de atencién al piblico en admision se colocard uno del tipo atenuador.

12.1 Inspeccion general de instalacion eléctrica y certificaciéon por un matriculado.

En este item se especifica el trabajo a realizar por un profesional, el cual se encargara de la inspeccion
general de instalaciones eléctricas. La inspeccidn consiste en comprobar si las instalaciones existentes
funcionan correctamente y seglin normativas.

El profesional realizara un célculo estimado de consumo, el dimensionado de cafierias y una serie de
recomendaciones a tener en cuenta para posicionar las futuras luminarias en sectores donde sean
necesarios, verificando que se realice de forma correcta, respetando normativas y calidad de materiales
a utilizar, brindando un buen funcionamiento al establecimiento.

Los detalles y ubicacién serdn planteados y especificados en plano de instalaciones eléctricas a
presentar.
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12.2 Cableado interno

Todos los conductores de cada circuito se identificardn por colores que identifiquen la polaridad de los
mismos, serdn ignifugos y ademds deberan cumplir con las normas: IRAM 2183/2178 segin
corresponda con el correspondiente sello de conformidad de IRAM.

Fase R: Castafio.

Fase S: Negro.

Fase T: Rojo.

Neutro: Celeste.

Conductor de Proteccién: Verde- Amarillo (Bicolor).

Retornos a los Interruptores de Efectos: Blanco.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofdsicos serdn de 2,5mm? para troncales,
tomacorrientes y circuitos de iluminacién.

Se realizara el cableado a los sectores indicados en el plano, siguiendo lo especificado en las
generalidades.

12.3 Cajas hexagonales

En este item la empresa deberd tener en cuenta la provisién e instalacién de veintisiete (27) cajas
hexagonales metélicas para iluminacién en el sector sanitario, ubicadas segiin plano de electricidad y
cumpliendo las normas detalladas en las generalidades. En las cajas se hacen y se alojan las uniones,
conexiones y empalmes de conductores eléctricos, que no pueden quedar a la vista ni desprotegidos de
contactos, humedad o agentes externos que puedan llegar a dafiarlas. En caso de deterioro, la refaccién
y/o remplazo serd por cuenta del contratista, como asi también los costos por pérdida de tiempo
ocasionados por dichos desperfectos.

12.4 Cajas rectangulares

Se debera tener en cuenta la provision, colocacion e instalacion de cajas rectangulares metalicas para
los sectores indicados segin plano de electricidad y cumpliendo las normas detalladas en las
generalidades. Su funcién es alojar conductores y conexiones, ademds de permitir instalar
interruptores, tomacorrientes o pulsadores.

12.5 Caiieria corrugado plastico ¥3''/4"

Los cafios a proveer e instalar deberdn guardar la relacién de estilo en diametro y cantidad de
conductores. El tipo de material sera de cafio de PVC corrugado 3/4”, de calidad superior, del tipo
exterior. Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocaran tres (3) grapas de fijacién
por tramo de cafio como minimo, y dos por curva. Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn
conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados. Se debera tener en cuenta lo detallado en las
generalidades.

12.6 Equipo de iluminacién Liston Led de 36W

En este item la empresa debera tener en cuenta la provision e instalacion de veintisiete (27) artefactos
de iluminacién tipo listén slim LED de 36W Sica Blanco Frio/Neutro 120cm o similar, para el sector
sanitarios, segin lo indicado en el plano de electricidad y teniendo en cuenta lo detallado en las
generalidades.

En caso de deteriord, la refaccion y/o remplazo serd por cuenta del contratista, como asi también los
costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos.
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13 LIMPIEZA DE OBRA

13.1 Limpieza general de obra (incluye escombros y materiales en desuso).

El Contratista, mientras dure la obra deberd mantener el lugar ordenado, retirando periédicamente
todos los restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir acumulando en el mismo
producto de su trabajo. La Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacién de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serdn retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard para la recepcion provisoria la obra perfectamente
limpia y en condiciones de habilitacion, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado
sucio o con restos de materiales adheridos y requiera lavado, como: estructuras, vidrios, carpinterias.
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0246 /2022.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas

Titulares

Nelson Ariel BARRIA LEGUE — Legajo N° 18897548/00
Cintia Alejandra SOTO VERA — Legajo N° 33484144/00
Paula Verénica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01

Milton Manuel ALVAREZ CASAS — Legajo N° 18865032/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0245 /2022.-

Inspectores de Obra

Melisa ATAMPI - D.N.I. N° 36.033.080

Joaquin Abel ROA BARRA — D.N.I. N°43.431.050
Matias AIMA — D.N.I. N°42.994.157
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