
  

 
 

 
                       
    Provincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
            República Argentina 
Ministerio de Educación, Cultura, 
          Ciencia y Tecnología 

   
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”                                                    

“2022 – 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS” 

                                                   USHUAIA, 22 de diciembre de 2022 

   
VISTO el Expediente Nº MECCT-E-86053-2022 del registro de esta Gobernación; y 

  
 CONSIDERANDO:    

Que mediante el mismo tramita la Contratación Directa Nº 246/2022 para la ejecución de los 
trabajos de la Obra: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL 
OLGA BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA”, con un presupuesto oficial de la suma de PESOS 
VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($ 
23.412.200,46), y un plazo de ejecución de treinta (30) días corridos. 

Que mediante la Ley Provincial 1431 se creó el Programa de Fortalecimiento en 
Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestión Estatal, en todas sus modalidades y 
niveles dependientes del Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia. 

Que a partir de los relevamientos realizados por el área técnica de este Ministerio, la presente 
obra tiene por objeto realizar refacción del edificio del Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” 
de la ciudad de Ushuaia. 

 Que, ante ello, las áreas técnicas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
elaboraron la documentación necesaria (relevamiento, documentación gráfica, cómputo y 
presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de remodelación integral del 
establecimiento educativo mencionado. 

Que en razón de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y 
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, que obran como Anexos II 
y III de la presente, respectivamente. 

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de 
ejecución, organismo que convoca la contratación, lugar donde pueden consultarse o retirarse las 
bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantía que deberá constituir el 
oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, día y hora límite de presentación de las 
ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente. 

Que, al tratarse de una Contratación Directa, se invitará a tres (3) empresas como mínimo, sin 
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas. 

Que resulta necesario designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura y de la 
Comisión de Evaluación de las ofertas; la Comisión de Apertura controlará los aspectos formales de 
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionará el Acta de 
Apertura y la función de la Comisión de Evaluación de las ofertas radicará en evaluar las propuestas, 
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicación de la obra en las contrataciones que se 
realicen bajo el régimen de obras públicas. 

Que se designa en la función de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados 
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente. 

Que tomó intervención el Servicio Jurídico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen 
D.G.A.J.G.O. y S. (M.E.C.C. y T.) N° 129/2022. 

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado 
con fondos del financiamiento 163 y 173- Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1312. 

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme 
comprobante N° 1188. 

Que la presente Contratación Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064, 
Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022. 

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en 
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 05/2022-Anexo I, N° 2808/2022- Anexo I y 
Nº 067/22- Anexo II; y la Resolución M.E.C.C. y T. N° 922/22. 

 
Por ello: 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE OBRAS Y SERVICIOS 

R E S U E L V E: 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 246/2022 para la ejecución de los 
trabajos de la Obra: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL 
OLGA BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA”, invitando a cotizar como mínimo a tres (3) 
empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas  

///…2.- 
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que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirán técnica y 
administrativamente el procedimiento aludido en el artículo 1°. 
ARTÍCULO 3º.- Autorizar el gasto de la Contratación Directa Nº 246/2022, para la ejecución de la 
obra indicada en el artículo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTITRÉS 
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($ 23.412.200,46), y un 
plazo de ejecución de treinta (30) días corridos. 
ARTÍCULO 4º.- Designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura, y de la Comisión de 
Evaluación de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de 
la presente, por las razones expuestas en los considerandos. 
ARTÍCULO 5º.- Designar a los Inspectores para la ejecución de la obra, de acuerdo al detalle obrante 
en el Anexo V de la presente, a partir del día de su notificación para que cumpla con su cometido 
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designación no genera ni eroga 
gastos adicionales de ninguna índole a los agentes citados.  
ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificación 420000 y 
60000 del ejercicio económico y financiero en vigencia. 
ARTÍCULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y 
archivar.  
 
 
RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S. N°                                  /2022.- 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                             /2022.- 
 

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur  

Convoca a participar de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 246/2022. 
Referente a los trabajos de la obra: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO 

PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA”.  
Expediente Nº MECCT-E-86053-2022 del registro de esta Gobernación. 

La presente obra tiene por objeto realizar refacción del edificio del Colegio Técnico Provincial 
Olga Bronzovich de Arko de la ciudad de Ushuaia, según lo establecido en los pliegos aprobados. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS 
DOCE MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($ 23.412.200,46). 
 
GARANTÍA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días corridos. 
 
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:  

● Subsecretaría de Administración Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

● Correo Electrónico: obrasedu.tdf@gmail.com 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: el día de apertura en la Mesa de Entradas de la 
Subsecretaría de Administración Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, sita en calle Elcano Nº 507 – Río Grande hasta las 14:00 hs. 
 
LUGAR DE APERTURA: 

● Subsecretaría de Administración Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

 
VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo 
 
VISITA DE OBRA: Las empresas deberán realizar con el área técnica la visita el día 26/12/2022 
de las 11:00 hs. hasta las 12:00 hs. en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de la 
ciudad de Ushuaia. 
 
FECHA DE APERTURA: 30/12/2022 
 
HORA: 14:00 hs. 
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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                                  /2022.- 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,  

CIENCIA y TECNOLOGÍA 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 246/2022 

 
 

OBRA: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO 
TÉCNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE 

ARKO – USHUAIA”. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 23.412.200,46 

EXPTE. MECCT-E-86053-2022 
 

 
AÑO 2022 

 
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN 

 
CONSTA DE 46 HOJAS ÚTILES. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES.  
1.1. Objeto. 
1.2. Norma Aplicable. 
1.3. Componentes de la obra. 
1.4. Presupuesto Oficial.  
1.5. Plazo de ejecución de la obra. 
1.6. Sistema de contratación. 
1.7. Comitente. 
1.8. Denominaciones. 
1.9. Impedimentos para ser oferente. 
1.10. Contratación Electrónica. 
 
2. DE LA CONTRATACIÓN.  
2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta. 
2.2. Obtención de la documentación de la Contratación. 
2.3. Mantenimiento de oferta. 
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones. 
2.5. Orden de prelación de la documentación para la contratación. 
2.6. Presentación de Oferta. 
2.6.1. Forma de presentación. 
            2.6.2. Documentación que deberá contener el SOBRE. 
           2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 
           2.6.4. Formas de Constitución de Garantías. 
           2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto - análisis de precios. 
2.7. Consulta de ofertas 
2.8. Impugnaciones 
2.9. Retiro de Ofertas. 
 
3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN. 
3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión).  

3.1.1 Única oferta 
3.1.2 Metodología de evaluación y selección. 

         3.1.2 Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 
3.2 Adjudicación. 
3.3. Impugnaciones. 
3.4 Notificación y firma del contrato. 
3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro. 
3.6 Cesión o Transferencia del Contrato. 
3.7 Garantías de contrato y de anticipo financiero. 
3.8 Seguros. 
3.8.1 Aspectos comunes de las pólizas citadas 
3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 
 
4. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
4.1 Inicio de los Trabajos. 
4.2 Otros gastos a cargo del Contratista. 
        4.2.1 Cartel de Obra 
        4.2.2. Tributos, derechos y aranceles. 
        4.2.3. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra 
        4.2.4. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 
         4.2.5. Insumos a proveer 
4.3. Libro de órdenes de servicio. 
4.4. Libro de notas de pedido. 
4.5. Normas de Ejecución. 
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras. 
4.7. Responsabilidad hacia terceros. 
4.8. Daños a personas y propiedades. 
4.9. Representante y personal técnico del Contratista. 
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico. 
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales. 
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales. 
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene. 
4.13. Subcontratos. 
4.14. Incumplimientos contractuales. 
4.15. Multas y penalidades. 
4.16.  Modificaciones y Adicionales. 
4.16.1 Variantes. 
4.16.2. Aclaraciones. 
4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 
4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado. 
4.18. Causas de rescisión. 
 
5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
5.1. Procedimientos de certificación y pago. 
5.2. Anticipo Financiero. 
5.3. Fondo de Reparo. 
5.4. Redeterminación de precios. 
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6. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
6.1. Recepciones parciales. 
6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía. 
6.3 Recepción Definitiva. 
 
7. MANO DE OBRA LOCAL. 
 
8. ANEXOS.  

I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 
II. DECLARACIÓN JURADA 

III. FORMULARIO DE OFERTA 
IV. A - PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.  

        B – PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS. 
        C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 

V. ACTA DE INICIO 
VI. ACTA DE MEDICIÓN 

VII. CERTIFICADO DE OBRA 
VIII. CALIFICACIÓN DE EMPRESAS  

IX. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 
X. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

XI. MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
XII. CARTEL DE OBRA 

 
9.DATOS DE OBRA 
 
10. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
11. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 
12. PLANOS 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
1. DISPOSICIONES GENERALES. 
1.1. Objeto 
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra: 
“REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE 
ARKO – USHUAIA”. 
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes 
en el proceso de selección convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur por medio de su Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para la 
Contratación Directa conforme la Normativa Vigente. 
 
1.2. Norma Aplicable 
Es normativa aplicable a la contratación que se realice en el marco del presente pliego:  
1°) La documentación licitatoria aprobada por la Comitente. 
2°) La Ley Nacional 13064 y sus modificatorias. 
3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2794/22. 
4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de 
manera analógica.  
5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables. 
6°) Los principios generales de la contratación administrativa; y del Derecho Administrativo. 
7°) Demás normas de aplicación supletoria. 
 
1.3. Componentes de la Obra 
A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en la presente obra 
tiene por objeto, contratar los trabajos de construcción, la mano de obra y los materiales, para realizar la 
refacción del edificio del Colegio Técnico Provincial Olga Bronzovich de Arko de la ciudad de Ushuaia. 
La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas de 
la presente obra, y demás documentación técnica de la presente obra.   
 
1.4. Presupuesto Oficial 
Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS 
DOCE MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($ 23.412.200,46). 
El M.E.C.C. y T. desestimará aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto 
Oficial. 
Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de 
la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA 
y sectores empresarios de la construcción, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, como 
así también, en relación a los costos en el medio local para la adquisición de todos los insumos necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos.  
 
1.5. Plazo de ejecución de la obra 
El plazo de ejecución de la obra se fija en TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS contados a partir de labrada el 
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V). 
Dicho plazo podrá reprogramarse y extenderse (cantidad de días según cuarentena obligatoria), en caso de 
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Deberá 
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR. 
 
1.6. Sistema de contratación 
Los trabajos se contratarán por el sistema de “AJUSTE ALZADO". 
Dentro del monto de cada ítem del Contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, 
provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentación 
contractual, sea imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a 
su fin y a lo previsto en tal documentación. 
La omisión de algún ítem en la planilla de cómputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la 
obligación de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del ítem omitido se 
considerará incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional. 
 
1.7. Comitente 
El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR, con domicilio en calle San Martín N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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1.8. Denominaciones 
Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se 
entenderán de la siguiente manera: 
● Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicación de la 
Licitación a su favor. 
● Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
● Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del 
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el 
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentación del contrato. 
● Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez 
legal. 
● D.J.: Declaración Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos 
ejecutados por el mismo, ANEXO II.   
● Inspección / Inspección de Obra / I.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendrá a 
su cargo el control, medición, supervisión y evaluación de la documentación, obras y/o provisiones, desde 
el inicio hasta la recepción definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos 
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y 
medición de la obra y verificar la correcta provisión de materiales y equipos, ejecución de los trabajos, y 
prestación de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias, 
especificaciones, códigos y normas técnicas según contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por 
cualquier tramitación relacionada con las obras. 
● M.E.C.C. y T.: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
● Oferente / Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante la invitación a cotizar. 
● Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos económicos de la propuesta, integrada 
generalmente por una oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto 
detallado; planillas de cotización por ítem; y en general todo otro documento que guarde relación con 
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma. 
● Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computarán en días hábiles 
administrativos, salvo que se exprese lo contrario. 
● Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico, 
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las 
características de la obra, responsable de la conducción técnica de los trabajos, por lo cual deberá 
presentar la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentará al representante técnico 
una vez firmado el contrato. Este profesional actuará en representación del Contratista, quien, si 
correspondiere, deberá estar matriculado según el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Dirección 
Provincial de Energía, o aquellos entes que en su caso lo reemplacen. 
● Subcontratista: Es la persona física o jurídica a quien el Contratista encargue la ejecución de una 
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente. 
● U.T. / Unión Transitoria: Unión transitoria de empresas para el desarrollo o ejecución de obras, 
servicios o suministros concretos según lo establecido en el CCyC, artículos del 1463 al 1468 y cctes. 
 
1.9. Impedimentos para ser oferente 
No podrán concurrir como oferentes a la presente contratación: 
a) Los inhabilitados con condena judicial. 
b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la administración pública 
nacional y/o provincial y/o municipal, ni por sí, ni por interpósita persona. 
c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación. 
d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden 
nacional o provincial. 
e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le 
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situación. 
f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para operar en 
cuenta corriente bancaria. 
g) Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulan reparos a tal fin. 
h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o 
Municipales y/o Entes Autárquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su 
culpa. 
i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisión de un contrato por su culpa y no debe tener juicio 
con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, provincial y/o Municipal.  
El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los organismos competentes las 
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas más arriba. 
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1.10. Contratación Electrónica 
Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrá efectuar toda clase de 
comunicaciones referentes a la presente contratación a través del domicilio electrónico constituido 
oportunamente. Por lo que será de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualización del mismo 
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo válidas las 
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la 
ejecución del contrato de conformidad con el artículo 21 de la Ley Provincial 1015, y el artículo 97 de le 
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312. 
 
2. DE LA CONTRATACIÓN 
2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta 
El Oferente deberá requerir toda información relacionada con la ejecución de los trabajos y que pudiera 
tener incidencia en los costos y plazos de la misma. 
La presentación de la Oferta para la presente Contratación Directa implica por parte del Oferente, el 
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y 
cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo y plazos de los mismos. 
Es condición para la presentación de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde 
se efectuarán los trabajos, según formulario respectivo, obrante en el ANEXO I. 
En consecuencia, no se admitirá al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato, 
durante la ejecución del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrá aducir a su 
favor la falta de información en la documentación, las presentaciones del Contratista realizadas en este 
sentido serán rechazadas in limine en el marco del presente punto. 
El M.E.C.C. y T.  pone a disposición de los interesados, toda la información que posee y que se relaciona 
con la presente obra. El hecho de poner a disposición de los interesados las informaciones que en este 
punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos 
disponibles. 
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la 
documentación, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los 
interesados deberán notificar sin demora al M.E.C.C. y T.  para obtener las aclaraciones del caso 
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.  
 
2.2. Obtención de la documentación de la Contratación 
La adquisición de la documentación de la contratación se realizará según lo indicado en el respectivo 
Aviso de Llamado a Contratación. 
Junto con el envío/retiro de la documentación, los interesados  deberán suministrar obligatoriamente su 
nombre o razón social, fijarán domicilio real en la Provincia, domicilio electrónico y un teléfono de 
contacto en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serán tomados 
como declaración jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del 
oferente la modificación de los mismos mediante medio fehaciente.  
 
2.3. Mantenimiento de oferta 
El término por el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DÍAS 
CORRIDOS a los efectos previstos en el artículo 20 de la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 
(ANEXO II). 
Dentro de este plazo deberá mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentación de la oferta.  
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta durante un 
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el 
oferente en forma fehaciente y con un plazo mínimo de CINCO (5) días de antelación. 
 
2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones 
Las consultas podrán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura sobres en la 
casilla de correo electrónico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptarán consultas 
telefónicas.  
La autoridad convocante no tiene obligación de responder todas y cada una de las consultas que se 
presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia. 
El Comitente efectuará por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en 
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. 
Las casillas de correos por las cuales se envíen las consultas, serán tomadas como medio fehaciente de 
comunicación hasta el momento de la apertura.  
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El Oferente podrá UN (1) día antes de la fecha de presentación de las ofertas remitir email a la casilla de 
correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T.  
La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente. 
 
2.5. Orden de prelación de la documentación de la contratación 
En caso de discrepancia en la documentación, primará lo dispuesto en ella según el siguiente orden: 
1. Circulares  
2. Pliego de Bases y Condiciones. 
3. Memoria Descriptiva. 
4. Especificaciones Técnicas. 
5. Planilla de Cómputo y Presupuesto. 
6. Documentación Gráfica. 
 
2.6. Presentación de Oferta 
2.6.1. Forma de presentación  
La propuesta se presentará, EN UN ÚNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos 
en el aviso del llamado a la Contratación; y tendrá la siguiente inscripción: 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 246/2022 
Obra: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL OLGA 

BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA”. 
EXPTE. MECCT-E-86053-2022 

 
El sobre estará cerrado y contendrá en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el 
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demás documentación a presentar en la 
contratación no sea firmada por el titular de  
la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, deberá acompañarse documentación que 
acredite tal condición. Se deberá presentar copia de documentación original debidamente certificada por 
Escribano Público Nacional o autoridad administrativa. 
Se autoriza la utilización de documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, 
comunicaciones electrónicas con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes. En 
caso de que la documentación se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberá 
acompañar los documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un 
todo de acuerdo por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19. 
La Oferta deberá estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o 
raspadura deberá ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley Provincial 141. 
En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y números deberá tomarse como válido lo 
expresado en letras. 
El Oferente deberá considerar en su oferta, la remuneración de la mano de obra para los trabajadores de la 
construcción resultante de la aplicación de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de 
recepción de la oferta. 
La presentación de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 
cláusulas que rigen la presente Contratación Directa. 
El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 
Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá directamente al rechazo de la oferta. 
 
2.6.2 Documentación que deberá contener el SOBRE 
a)  Comprobante de constitución de garantía de oferta que será equivalente al uno por ciento (1%) del 
monto del Presupuesto Oficial por cada renglón ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a 
Contratación. La garantía podrá constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4. 
 
b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutarán los trabajos de la obra, según modelo 
adjunto, firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO I). 
 
c) Declaración Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye 
manifestación del plazo de mantenimiento de la oferta, constitución de domicilio legal en la Provincia de 
Tierra del Fuego y constancia de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Distrito Judicial Sur, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, según modelo adjunto. Se deja 
expresa constancia que el proponente no podrá modificar total o parcialmente este documento en ninguna 
de sus cláusulas. 
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d) Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con 
más de DOS (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la  fecha de apertura de la 
presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se 
identificará con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso 
de contradicción se tomará lo escrito en letras.  
 
e) Planilla de Cómputo y Presupuesto, con la totalidad de los ítems componentes de la obra, respetando 
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idóneo, 
con su respaldo digital en formato Excel. 
 
f) Análisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los ítems 
componentes de la obra, según modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o 
profesional idóneo ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel. 
      
g) Datos Empresariales: Todo oferente deberá presentar: 
g.1) Documentación oferente: 
a) Tratándose de personas humanas deberán consignarse datos completos de identificación: Nombre y 
apellidos completos, tipo y número de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado. 
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.) 
b)  Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberán acreditarse los datos de las 
personas humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente. 
c) Tratándose de sociedades regularmente constituidas, deberán presentar: copia autenticada del contrato 
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demás documentos societarios habilitantes que 
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la 
sociedad, obligarla y formular ofertas. Así mismo, deberán acreditar domicilio social actualizado. Las 
copias presentadas a los efectos podrán ser certificadas por la administración para lo cual deberá 
presentarse los originales, con la salvedad de la documentación con firma digital y/o certificaciones 
obtenidas on-line. 
d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratación, 
es decir como UT, al momento de la presentación de la oferta los oferentes deberán presentar una carta 
intención legalizada de constitución (UT) subscripta ante Escribano Público Nacional. 
Presentadas a la contratación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración, es decir 
cambiar las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación 
relacionada con la contratación y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo autorice el 
Comitente. El representante legal deberá acompañar constancia de estar facultado para contratar en su 
nombre. 
La duración de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberá alcanzar por lo menos hasta 

el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. 

Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados para contratar en su 

nombre. 

 
g.2. Constancia de inscripción en la AFIP con Código de Actividad acorde a los trabajos que se trate. 
g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina de 
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentación de la oferta. El mencionado deberá 
consignar que se extiende para ser presentado ante entes públicos y/o privados. 
h. Constancia de Inscripción en el Registro (PROTDF), con código de Actividad acorde a los trabajos. 
i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (máquinas y 
herramientas) que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como así 
también el personal técnico que actuará en la ejecución de la obra, se deberá presentar fotocopia de 
DNI, matrícula de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS de sus respectivos Colegios. 
 
TODA LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR 
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATÁNDOSE DE REQUISITOS NO 
EXCLUYENTES), DEBERÁ PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE 
ELECTRÓNICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF – y, en caso de corresponder, en formato 
XLS para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR 
SEPARADO RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACIÓN CON FIRMA 
DIGITAL Y/O ELECTRÓNICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A 
LOS FINES DE PODER VERIFICAR LAS FIRMAS. 
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2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 
En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la 
documentación, se permitirá completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.  
En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de páginas de Internet (on-line), las mismas 
deberán estar firmadas por el oferente. 
 
 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:  
LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE 
PRESENTACIÓN, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARÁ 
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERÁ CAUSAL SUFICIENTE DE 
DESESTIMACIÓN SIN MÁS TRÁMITE: 
1. Comprobante de constitución de garantía de oferta. 
2. Constancia de visita a obra, ANEXO I.  
3. Declaración Jurada, ANEXO II. 
4. Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL. ANEXO III  
5. Planilla de Cómputo y Presupuesto, ANEXO IV –A 
6.    Documentación oferente. 
7.  Constancia Inscripción Registro PROTDF. 
 
TODA LA DOCUMENTACIÓN EXCLUYENTE DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL 
TITULAR DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL 
COMPROBANTE DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA QUE SOLO SERÁ 
SUSCRIPTO POR EL TITULAR DE LA EMPRESA.  
     Con respecto a cualquier documentación que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y 
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente 
si lo considerare pertinente podrá solicitar su presentación y/o perfeccionamiento en los plazos que él 
mismo fije, a contar desde la efectiva notificación. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, 
sin más trámite. 
2.6.4. Formas de Constitución Garantías 
Las garantías podrán constituirse por alguno de los siguientes medios: 
 
A) DEPÓSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta Nº 1-71-0587/9 (Cuenta 
Única del Tesoro) designando la obra y Nº de Contratación. Dicha constitución de garantía no devengará 
interés, ni actualización alguna.  Deberá denunciar por medio fehaciente número de cuenta bancaria y 
CBU a los fines de poder realizar la devolución del mismo. 
 
B) FIANZA BANCARIA: que deberá establecer como condiciones esenciales las siguientes: 
1) que se hará efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa 
constitución en mora al deudor ni al fiador, 
2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los artículos 1574 
y s.s. del Código Civil y Comercial, 
3) que no establezca fecha de vencimiento. 
 
C) SEGURO DE CAUCIÓN, en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas 
establecidas por el Decreto Nacional Nº 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar 
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros. 
En caso de constituirse mediante seguro de caución, deberá presentar la póliza correspondiente. Serán 
admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 
PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificación de las mismas a través del 
código QR o acompañado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la 
verificación de las mismas. 
 
D) PAGARÉ SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con 
poder suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para 
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N°674/2011.  
Dicho título deberá designar Nº de Contratación Directa y nombre de la obra. 
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Modelo Pagaré Sin Protesto 

Por $                                             - 
RÍO GRANDE,      de                         de 2022.- 

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTÍCULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS   REINTA Y OCHO CON 43/100                         ($ 10.238,43      ), en calle San Martín Nº 450, 
de la ciudad de Ushuaia, importe de garantía en concepto de "Garantía de Fondo de Reparo" ofrecida a su entera 
satisfacción y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratación 
Directa N°______/22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Expediente: MECCT-E-86053-2022 
(Exceptuado Ley 1075 artículo 276 inciso 15) 
Nombre de la Obra: /«                                                                                                                                         » 

(*) ………………………………………… 
Firma, sello o aclaración de firma 

D.N.I. Nº: …………………………………………. 
Empresa: ……..............................……………… 
Domicilio: …………………………………….…... 
Localidad: ……………………………………….. 

 
 
REASEGURO: Respecto a las normas de garantías puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente 
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compañía aseguradora, deberán resultar 
satisfactorios para el Comitente. 
LA GARANTÍA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERÁ CONSIGNAR 
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NÚMERO DE LICITACIÓN, Y NÚMERO DE 
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE. 
Todas las garantías, excepto las GARANTÍAS DE OFERTAS, deberán estar a mes básico y cualquiera 
sea la forma en que se constituyeran, la suma será reajustada en forma automática. Todas las garantías 
deberán estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUR. 
En el caso que la Garantía de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrá solicitar su 
perfeccionamiento. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite.  
 
2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto – Análisis de Precios 
Para la confección de la Planilla de Cómputo y Presupuesto, la empresa oferente deberá considerar que: 
- Para establecer la cotización de cada ítem se incluirá todo gasto que en cualquier concepto deba 
efectuarse para su completa y correcta ejecución. 
- Correrán por su cuenta y/o costo los trámites y/o gestiones tendientes a la homologación y 
habilitación del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder. 
- Los elementos que hacen al costo del ítem estarán en forma completa, como ser: costo de los 
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorías, y 
amortización de equipos, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar, reparaciones y 
repuestos, combustible y lubricantes. A lo señalado precedentemente se agregaron los gastos generales de 
la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiación. 
- No se podrán incorporar ítems como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”, 

- “herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios 
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben 
describir todos los materiales que conformar el global.  
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Comitente podrá solicitar rectificación o modificación en la 
conformación de los valores en los ítems, como así mismo requerir en forma complementaria mayor 
información de los análisis de precios de aquellos ítems que considere conveniente. 
Se colocarán valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cómputo y Presupuesto 
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serán expresadas en pesos, en dos dígitos y contendrán 
obligatoriamente la totalidad de los trabajos. 
A los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá 
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de 
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Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservándose el Comitente la aceptación o 
desestimación de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido. 
Los oferentes deberán presentar sus respectivos Análisis de Precios según modelo adjunto en ANEXO VI. 
Por cada Ítem se confeccionará una planilla de análisis de precio, consignando la totalidad de las 
cantidades y valores en forma desagregada que componen cada Ítem, con la mayor claridad el aporte de 
los mismos. No podrán ser presentados en otro modelo de planilla. 
Se deberá tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y 
que la omisión de cualquier ítem necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no 
exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotización. 
Todo gasto o erogación que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento 
procesal oportuno será por su exclusiva cuenta y cargo. 
 
2.7. Consulta de las ofertas 
Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, a partir de UN (1) día hábil posterior a la fecha 
prevista para la apertura de las ofertas y por un plazo de UN (1) días hábil, en horario de 10 a 15 hs en la: 
● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, sita en Elcano Nº 507, Río Grande. 
2.8. Impugnaciones 
Los interesados podrán efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, a partir del primer 
día hábil posterior a la fecha prevista para la apertura y por un plazo de DOS (2) días hábiles, en horario 
de 9 a 17 hs en la: 
● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, sita en Elcano Nº 507, Río Grande. 
● Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado. 
En el caso que una empresa, presentará impugnación alguna, se dará, en una primera instancia, 
intervención al área Legal correspondiente. 
 
2.9. Retiro de ofertas 
Si algún oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procederá a 
informar al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o a quién lo reemplace y al Registro de 
Proveedores del Estado (PROTDF). 
 
3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN 
3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión) 
La evaluación de las propuestas y de los proponentes estará a cargo de una Comisión Técnica que el 
Comitente designará a tal efecto, y cuya misión radica en evaluar las propuestas y sus proponentes, 
establecer un orden de prelación de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta 
más conveniente, que no siempre resultará ser la más económica. 
Dicha evaluación se efectuará emitiendo su dictamen técnico de valoración, el que constará en un 
informe, donde también se expedirá sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas últimas 
serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. El dictamen de la comisión tiene carácter 
de no vinculante. 
Una vez constituida la Comisión, todos los miembros actuarán como profesionales, técnicos y/o 
funcionarios independientes sin más limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego 
licitatorio y las normas administrativas vigentes. 
 
3.1.1 Única oferta 
En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los 
requisitos exigidos, quedara una única OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del 
OFERENTE para la adjudicación. Dicha adjudicación se llevará a cabo siempre y cuando dicha OFERTA 
reúna, a solo juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, económicas y financieras para merecer 
la adjudicación y no resulte inconveniente para la PROVINCIA. 
Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta, no invalida el 
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicación, y ulterior celebración del contrato, esta caerá siempre 
sobre la más conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitación, debiendo 
llevarse a cabo la evaluación de la propuesta. 
 
3.1.2 Metodología de evaluación y selección 
En primer término, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas examinará las propuestas para 
determinar si están completas, si se han suministrado las garantías, demás documentación requerida y si se 
ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego. 
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En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no 
presentación de alguno de ellos, será causal suficiente de desestimación sin más trámite. Para el caso 
de errores formales en la documentación, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas podrá requerir, en 
caso que sea necesario, la corrección de aquellos errores siempre que sean de carácter subsanable, en el 
plazo improrrogable que la misma Comisión establezca a contar desde su efectiva notificación. Su 
incumplimiento podrá dar lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite. Dicha circunstancia quedará 
expresada en el informe de la Comisión. 
La comisión deberá declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4. 
Presupuesto Oficial. 
Si lo estima procedente, la Comisión podrá verificar e inspeccionar las máquinas y equipos del oferente; 
incluso podrá ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta más conveniente.  
A fin de facilitar el estudio, evaluación y comparación de ofertas, la Comisión podrá, a su discreción, 
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma 
establezca. En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazará sin más la oferta. La solicitud de 
aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se permitirán cambios en el precio total 
cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta. 
Deberá verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos: 
1.) El oferente deberá cumplir para una correcta evaluación de la empresa con toda la documentación 
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario será causal de desestimación de la totalidad de la 
oferta.  
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisión de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo 
de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.  
Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos precedentes, la Comisión determinará el 
valor corregido de las ofertas admisibles por aplicación del factor de corrección según Ley Provincial 278, 
según se indica más adelante en este Pliego. 
El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 

Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá directamente al rechazo de la oferta. 

Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La 
desestimación de las ofertas no dará derecho a los oferentes a efectuar ningún tipo de reclamo 
administrativo y/o judicial. 
 
3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 
Si la Comisión lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una 
variación igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor 
oferta conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe 
“Empate Técnico de las Ofertas”. 
Ante ello se solicitará a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la 
Comisión, a fin de procurar la oferta más conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas 
de precio, plazo o calidad.  
Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en el lugar, día y hora 
establecidos en el requerimiento, librándose el acta pertinente. 
El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderá como que no modifica su oferta.  
 
3.2. Adjudicación 
Realizado el informe de Comisión, el Poder Ejecutivo o autoridad competente, procederá a adjudicar la 
obra y difundirla en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) día hábil. 
La adjudicación se expresará en la moneda en que fueran formuladas las OFERTAS. 
Asimismo, podrá desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado 
Provincial. La desestimación de la oferta presentada no dará derecho al oferente a efectuar reclamo alguno 
administrativo y/o judicial. 
La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de 
la contratación/licitación. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la 
adjudicación si la considera conveniente. 
La administración rechazará toda propuesta en la que se compruebe: a) que un mismo representante 
técnico intervenga en dos o más propuestas. b) Que exista acuerdo entre dos o más proponentes o 
representantes técnicos para la misma obra.  
Los proponentes comprendidos en los casos anteriores perderán la garantía constituida en favor de la 
Administración, notificando al Registro de Constructores y Proveedores de Obras Públicas y al Consejo 
Profesional respectivo para que adopten las medidas correspondientes.  
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3.3. Impugnaciones 
Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la 
publicación de la adjudicación, en horario de 9 a 17 hs en la: 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, sita en Elcano Nº 507, Río Grande. 

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su 
consideración, deberá acompañarse una garantía del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto 
Oficial, constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego 
a favor del contratante. En los casos de etapa múltiple deberá constituirse esta garantía en todos los 
supuestos de impugnación.  La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrá de pleno 
derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada. serán rechazadas 
sin más trámite las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados. 
En el supuesto de ser procedente la impugnación el importe será devuelto al proponente, dejando 
establecido que no devengará interés alguno. 
De las impugnaciones se dará traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) día hábil al 
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen 
pertinente respecto de la impugnación, queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad 
documentación que debió ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los trámites señalados 
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedará concluido el periodo de impugnación, quedando las 
actuaciones reservadas para su intervención, al área Legal correspondiente. 
 
3.4. Notificación y firma del contrato: 
La notificación de adjudicación se realizará en el domicilio constituido y/o domicilio electrónico 
constituido por el Oferente en su presentación a la contratación, dentro del plazo de mantenimiento de la 
oferta o de su prórroga. También podrá notificarse en oficinas del M.E.C.C. y T.  al representante o titular 
de la empresa, o en el domicilio electrónico declarado. 
El contratista deberá presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones 

establecidas en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificación. 
De no hacerlo, perderá el depósito de garantía en beneficio del Comitente que podrá contratar la obra con 
el oferente que siga en orden de consecuencia. 
 
3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro 
Al adjudicatario se le acreditarán en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de 
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administración establezca, el cobro del anticipo financiero y todo 
otro concepto relacionado con la obra. 
 
3.6. Cesión o Transferencia del Contrato 
Formalizado el Contrato el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa 
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar 
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al Contratista. 
El incumplimiento de lo estipulado en este artículo otorgará derecho al Comitente para rescindir 
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantía correspondiente. 
 
3.7. Garantía de contrato y de anticipo financiero: 
Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de cumplimiento de 
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantía por el total del Anticipo 
financiero en concepto de devolución del mismo. 
La Garantía citada anteriormente tendrá que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la 
notificación de Adjudicación.  
La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano 
y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión, y que se hará efectiva a simple 
requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitución en mora al deudor ni 
al fiador, allanándose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aún cuando no fueran 
pagados por el tomador los valores que demanden su costo. 
En todas las garantías los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el ámbito 
de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los tribunales competentes de la 
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera corresponder. 
Las garantías podrán constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 
La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva, de corresponder. En 
caso de recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la garantía de contrato constituida en 
la proporción correspondiente. 
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3.8. Seguros  
Deberán presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio: 
a) Seguro todo riesgo de la construcción que incluye la cobertura de responsabilidad civil 
extracontractual: 
Se cubrirá la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por daños causados a 
bienes de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del trabajo contratado, que hubiera 
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y 
durante el período del seguro. 
Deberá cubrir los riesgos de la obra hasta su recepción definitiva. 
La Póliza de Seguro de Caución será por igual monto al total del precio de contratación, accesorios, 
multas y demás que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación acompañada por recibo oficial de la Compañía aseguradora que acredite la cancelación total hasta 
la extinción total de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: 
“REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL OLGA 
BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA”. 
b) Seguro accidente de trabajo:  
Será de aplicación la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deberá asegurar contra todo riesgo de 
accidente de trabajo – en una ART de conocida solvencia – dando cobertura a todo su personal. 
El Contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de 
Afiliación a la A.R.T., Nómina del personal incluido, Nómina del personal afectado a la obra, inclusive el 
Representante Técnico. 
Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningún trabajador que no cuente con el seguro mencionado, 
el Contratista deberá comunicar a la Inspección cualquier modificación (alta y/o baja) en relación a los 
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista. 
No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la nómina del personal 
incluido. 
El Contrato con la ART deberá tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectación del personal de la 
obra. 
c) Seguro de Vida Obligatorio. 
La póliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicará al decreto 1567/1974, autorizadas a las 
entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta 
en el Registro Especial de carácter público que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nación (SSN). 
 
3.8.1. Aspectos comunes de las pólizas  
Prohíbase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de 
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas 
aseguradoras de 1º Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN. 
Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 
para rectificar la pérdida o daños o perjuicios ocasionados. 
Serán admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-
503-APN-SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo 
Nacional N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN. 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin aprobación del Comitente. 
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para 
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran 
deberá figurar como tomador del seguro correspondiente. 
 
3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 
Serán documentos del Contrato y darán fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este 
orden: 
1. Circulares. 
2. Pliego de Bases y Condiciones. 
3. Pliego de Especificaciones Técnicas. 
4. Planilla de Cómputo y Presupuesto 
5. Contrato. 
6. Oferta. 
7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido. 
8. Fojas de Medición y Certificados. 
9. Actas de Recepción Provisoria y Definitiva. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la contratación, será resuelto, en cuanto sea 
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de aplicación, según las siguientes disposiciones: 
1º.- La Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y 
aplicables al caso. 
2º.- Ley Provincial 1408 o Decreto Nacional Nº 691/16, normas complementarias y reglamentarias, según 
corresponda. 
3º.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable. 
4º.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.  
5°.- Demás normas subsidiarias y de aplicación analógica según el caso. 
6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
4.DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
4.1. Inicio de los Trabajos 
Los trabajos deberán iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentación, 
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, según las circunstancias particulares de la obra.  
A partir de la celebración del acta de inicio de obra comenzará a computarse el plazo contractual.  
Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista deberá presentar: a) Alta temprana 
de personal; b) Plan o informe de higiene y seguridad; c) Seguro de accidentes personales del 
representante técnico (siempre que no esté incluido en ART); d) Encomienda profesional del representante 
técnico en el respectivo colegio profesional; y e) Seguros establecidos en el punto 3.8. 
 
4.2. Otros gastos a cargo del Contratista 
Estarán a cargo del Contratista y deberán contemplarse en la oferta los siguientes gastos: 
 
 4.2.1. Cartel de obra 
El cartel de obra será de las medidas indicadas en el modelo correspondiente según ANEXO XII.  
El cartel de obra deberá ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de 
Recepción Definitiva. 
  
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles  
Estos deberán abonarse con motivo de la ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su 
actividad y que tengan relación con las mismas. 
El Contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos 
se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los 
mismos. 
 
4.2.3. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra. 
 
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes  
El Contratista deberá prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de 
Inicio y hasta su recepción provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes 
componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes 
que puedan afectar a bienes o personas del M.E.C.C. y T. o de terceros, evitando daños a los mismos.  
El Contratista colocará luces de peligro y distribuirá en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos 
de iluminación que permitirá hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas 
partes que por su naturaleza y situación pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la 
construcción.  
Cuando se trate de trabajos en ejecución en la vía pública, el señalamiento y las medidas de seguridad 
serán las establecidas por la normativa vigente en la materia. 
 
4.2.5. Insumos a proveer 
El Contratista deberá proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con 
el punto 5.2. lo indicado: 

 1 (una) Bomba Circuladora Calefacción tipo Scx 65-90 Tf Salmson. 
 
4.3. Libro de órdenes de servicio 
Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán 
cronológicamente consignadas en un libro por triplicado. 
Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los 
DOS (2) días de labrada; su negativa dará lugar a la aplicación de la multa prevista para el caso de 
incumplimiento de las órdenes de servicio, considerándose además como notificado. La Inspección deberá 
consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma. 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y 
que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en 
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ella se hiciera expresa manifestación de lo contrario. Aún cuando el Contratista considerará que una orden 
de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, deberá notificarse de ella manifestando por 
escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de 
la Inspección y en el término de TRES (3) días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones 
que le asisten para observar la orden recibida. 
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden 
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.  
El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, además de hacerlo pasible de la 
multa antes mencionada, facultará al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de 
aquél, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en 
caso necesario, del fondo de reparos. 
El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o 
terminación hará incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se 
establezcan a tal efecto. 
 
4.4. Libro de notas de pedido 
Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles 
de ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su 
índole deban quedar registradas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro de notas de 
pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrá en su poder y será 
responsable de su conservación. Toda Nota de Pedido deberá ser suscripta por el Representante Técnico o 
su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptarán comunicaciones por otro medio que no sea el 
previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro 
medio, NO será considerado. 
 
4.5. Normas de Ejecución 
La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratación y 
documentos anexos.  
Bajo ningún pretexto podrá el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los trabajos salvo 
expresa autorización de la Inspección impartida por escrito. 
El M.E.C.C. y T designará a la Inspección de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar. 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 
calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales 
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberán 
respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista será 
responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspección de Obra, para 
su análisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.  
 
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras 
El contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados 
por la Inspección y deberá avisar con dos (2) días de anticipación para que este control pueda efectuarse 
sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.  
Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condición de peligro. 
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del 
Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. 
En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o 
medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del Contratista, exclusivamente.  
 
4.7. Responsabilidad hacia terceros 
El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiere 
establecerse: 
a)  Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, 
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, 
omisión o imprudencia de él o de sus empleados u obreros. 
b)  Por interrupción del tránsito, de desagües naturales y por violación a la legislación vigente. 
Con relación a otras empresas que ejecuten simultáneamente obras en el sector, el Contratista deberá:  

i.  Facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el 
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de 
la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la 
Inspección de Obra respecto al orden y coordinación de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de 
materiales y equipos. 
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ii.  Convenir con los otros contratistas y con intervención decisiva de la Inspección de Obra, en caso de 
desinteligencias respecto a la ubicación de materiales, equipos y enseres.  

iii.  Unir en forma apropiada su obra a la de las demás contratistas o a la que realice directamente el 
comitente, ajustándose a las indicaciones que se le imparta, como así también a las reglamentaciones 
vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego. 
Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos, 
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberá dar inmediata cuenta a la Inspección de Obra. 
 
4.8. Daños a personas y propiedades 
Durante la ejecución de la obra el Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones para evitar 
daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C.y T. afectadas a la 
obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, así pudieran provenir esos daños de 
maniobras del obrador, de la acción de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los daños y 
perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
4.9. Representante y personal técnico del Contratista 
A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista 
deberá hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario, 
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra 
del Fuego, con incumbencias acorde con las características de la obra, responsable de la conducción 
técnica de los trabajos. 
El M.E.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o 
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no reúna los requisitos 
mínimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra. 
El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberá notificarse de las órdenes de 
servicio y darles cumplimiento y estará habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante 
técnico en toda documentación relacionada con la obra obligará al Contratista ante el Comitente. 
Toda la documentación técnica presentada por la empresa deberá estar firmado por representante técnico 
responsable. 
 
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico 
El representante técnico reemplazante deberá cumplir las condiciones exigidas para el cargo. 
 
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendrá 
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.  
Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 
rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la tramitación y 
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendrá derecho a reclamo alguno con fundamento en las 
prescripciones contempladas en el artículo 39 de la Ley de Obra Pública. 
 
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales 
El Comitente podrá verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecución 
de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma. 
 
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene 
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la 
Ley Nacional 19587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la 
industria de la construcción, y toda otra disposición nacional o provincial vigente y aplicable en la 
materia. 
 
4.13. Subcontratos 
El contratista no podrá subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorización del 
comitente en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo. 
Es condición mínima imprescindible que el contratista presente, como mínimo, la siguiente 
documentación del subcontratista: 
* Contrato Social e inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia y/o registro que 
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad). 
* Contrato de subcontratación. 
Es condición suficiente para que el M.E.C.C. y T. deje sin efecto la aprobación del subcontratista, que 
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el 
futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra. 
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Aunque se acepte la subcontratación de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C. y T. por todos los 
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista. 
 
4.14. Incumplimientos contractuales 
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y 
todo otro incumplimiento contractual podrá derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal 
vigente, en la aplicación de sanciones o en la rescisión por culpa del Contratista, teniendo a consideración 
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realización de las tareas asignadas.  
 
4.15. Multas y penalidades 
En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, además de las contempladas en 
otros artículos de este pliego, el M.E.C.C. y T.  podrá aplicar las siguientes multas, las que serán 
calculadas a valores básicos de contrato a saber: 
a) Por cada día de atraso en la iniciación de la obra, será del UNO POR MIL (1‰) del monto del Contrato 
por día. La aplicación de la multa señalada se hará en forma acumulativa. 
b) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual será de 
UNO POR MIL (1 ‰) del monto de la Oferta, por día. La aplicación de la multa se hará en forma 
acumulativa. 
c) Por cada día de suspensión de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades 
que pudiera corresponderle, las multas serán las mismas que las indicadas en el inciso "a". 
d) Por cada día de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, será el CERO COMA CINCO POR 
MIL (0,5‰) del monto del contrato. 
e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega 
parcial estipulada, la multa será del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron 
realizarse, por día de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la 
inspección no aceptara dicha justificación. 
f) En caso de que en algún mes el avance físico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance físico, dará lugar a la aplicación de sanciones, 
que consistirá en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el 
contratista no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debió a causas justificadas, y que éstas una 
vez evaluadas, sean aceptadas por el M.E.C.C. y T. 
g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL 
(1 ‰) del monto del contrato. 
h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por 
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96 y toda otra disposición nacional o provincial 
vigente en la materia, como así también del protocolo COVID, será del DOS POR MIL (2‰) del 
monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la multa será íntegramente devuelta al Contratista, siempre 
y cuando dichos incumplimientos no hayan originado un desfasaje en la curva de inversión, plan de 
trabajo o en el plazo de la obra.  
i) El incumplimiento de la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de oficio por parte de la 
Inspección dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR MIL (1‰) del monto del contrato, 
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.  
La aplicación de multas no liberará al contratista de la aplicación de otro tipo de sanciones que pudieren 
corresponderle, ni de la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al M.E.C.C. y T. o a terceros. 
j) Si los insumos para la Inspección previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los 
plazos estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista será pasible de la aplicación de una multa 
equivalente al 1 ‰ (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada día de demora.  
 
En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del monto de contrato, facultará al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del 
Contratista, conforme los términos de la Ley Nacional 13.064. 
 
4.16. Modificaciones y Adicionales 
Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de 
alteraciones por modificación, ampliación o supresión de trabajos, el estudio se practicará en todos los 
casos, respetando las condiciones previstas en la documentación de contratación para formular la oferta, a 
la fecha de los precios básicos. 
Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: 
a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen 
el 20% el monto del contrato original, (disminución o aumento) el contratista tendrá derecho a la fijación 
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta 
de acuerdo, solo cabe rescisión del contrato (artículos 30, 38 y 53 Ley Nacional 13064), por alteración de 
la economía de la obra. 
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b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberá aceptar que 
las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a continuación y se paguen por el 
régimen previsto en el contrato (artículo 29 y 38 Ley Nacional 13064). 
 
4.16.1. Variantes 
Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes: 
1) El exceso ordenado para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 
Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir 
(artículo 38 Ley Nacional 13064). 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le 
aplicará un nuevo precio a convenir (artículo 38 Ley Nacional 13064). 
2.) El exceso ordenado para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 
Se liquidarán las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si 
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio 
del presupuesto oficial (artículos 29 y 38 Ley Nacional 13064). 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Se liquidarán las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y 
aceptado por el comitente (artículos 29 y 38 Ley Nacional 13064). 
3.) La disminución ordenada para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
Además de corregirse las cantidades por la comparación con los planos, deberá corregirse el precio 
unitario del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte así corregida. Se 
liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (artículos 37 y 38 Ley Nacional 
13064). 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los planos, con el precio unitario del 
presupuesto de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida así corregida. 
Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido. 
4) La disminución ordenada para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
Deben suprimirse las del plano original con el precio total del ítem del presupuesto de contrato aprobado 
por el comitente (artículos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con 
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original. 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta 
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios. 
5) Supresión del ítem 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
Es el caso del punto 3) llevado al límite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades 
corregidas a nuevo precio. 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y 
aceptado por el Comitente. 
6) Alteración de la naturaleza de un ítem 
Pueden presentarse dos alternativas: 
a) La alteración implica una modificación sustancial: Se anula el ítem previsto conforme al punto 5 y se 
incorpora el nuevo ítem a nuevo precio. 
b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijará 
el nuevo precio del ítem introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los cambios. 
 
4.16.2. Aclaraciones 
En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si así lo ordenará la Inspección, el 
Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus 
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derechos y se llevará cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobación o reparo de 
la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial. 
A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios 
que se establecen en la documentación contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin 
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que se trate se 
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 
 
4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 
4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste 
alzado. 
En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo ítem del 
presupuesto oficial.  
Los nuevos precios se determinarán mediante el esquema del ANÁLISIS DE PRECIOS a presentar junto 
con la oferta de contratación. 
 
4.18. Causas de rescisión 
El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Artículos del 49 al 54 de la 
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas. 
 
5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
5.1. Procedimientos de certificación y pago 
Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios y están sujetos a revisión.  
La Contratista presentará a la Inspección mediante Nota de Pedido el Acta de Medición, Certificado de 
Obra correspondiente y la documentación que se detalla a continuación la cual resulta imprescindible a los 
efectos del pago: 
a) Acta de Medición: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y 
acumulado, conformadas por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VI. 
b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de 
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VII. 
c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
CUIT Nº 30 – 54666243 – 4, (tener en cuenta que el importe en letras y números tiene que estar 
correctamente expresado). La fecha de la misma será el día en que se confeccione. Verificar que el C.A.E. 
no esté vencido. La factura deberá realizarse en PESOS sin considerar el I.V.A. según Ley Nacional 
19.640. 
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o 
certificado de no retención también deberán presentarse. 
e) Certificado PROTDF vigente.  
f) Relevamiento fotográfico: el Contratista deberá proveer a su cargo mensualmente y junto con 
cada certificado CUATRO (4) fotografías como mínimo. 
g) Formulario 931 con nómina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la 
Obra Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 
(S.C.V.O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medición de los trabajos. 
En el caso que se realice la cancelación del Certificado de Obra (inc. b) con apropiación del anticipo 
efectuado, por parte del Contratista, la facturación del certificado de obra en esas circunstancias deberá 
indicar el total de la certificación (importe bruto del certificado), discriminándose en la factura el 
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho 
certificado de obra, según lo establecido en Resolución Tesorería General N° 12/17. 
Toda la documentación deberá ser elevada por la Inspección de Obra a la Dirección que tramite los 
Certificados de Obra, según la Subsecretaría de incumbencia, quien realizará las tramitaciones para su 
pago. 
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los 
plazos y trámites de pago se verán interrumpidos hasta tanto se regularice la presentación de los mismos, 
sin que esa situación de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva 
responsabilidad. 
El M.E.C.C. y T.   abonará dichos certificados dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a 
partir de la fecha de aprobación del certificado provisional de obra.  
En caso de disconformidad del Contratista con la medición o correspondiente certificación realizada, sin 
perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T.   extenderá igualmente 
un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose en certificados 
siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente. 
La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, deberá ser formulada 
dentro de los cinco (5) días de su notificación. Dicho reclamo no obstaculiza el trámite de pago de la 
citada certificación, sin perjuicio de la resolución que recayese al respecto. 
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Podrán incluirse en la programación de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo 
ajustarse la certificación y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego. 
El Certificado de Liquidación Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisión no 
podrá la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que 
eventualmente arrojará la liquidación final a favor de esta. 
En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T.   o La Provincia, el Contratista 
tendrá derecho a reclamar intereses según tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para 
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicará de común acuerdo con la administración 
pública. 
 
5.2. Anticipo Financiero  
Se otorgará, si así lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SETENTA (70%) 
DEL MONTO DEL CONTRATO.  
La empresa tendrá derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado y registrado el contrato de 
obra, dicho anticipo se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días posteriores de la presentación de la 
factura correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada.  
El anticipo financiero podrá ser abonado por el M.E.C.C. y T.   a la Empresa en la cuenta bancaria 
informada por la misma, según el punto 3.5 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontará, 
de cada certificado básico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con 
el monto de contrato vigente al mes de certificación del mismo. Por “monto de contrato vigente” se 
entenderá aquél que corresponda al mes de certificación del anticipo, de acuerdo a la normativa de 
redeterminación de precios de aplicación en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales 
del Anticipo, podrá reemplazarse la póliza de seguro correspondiente. 
 
5.3. Fondo de Reparo 
El Fondo de Reparo a constituir se integrará mediante la retención del CINCO POR CIENTO (5%) de 
cada certificado básico o de redeterminación, excepto los de intereses y   el del anticipo financiero. Dicho 
fondo de reparo podrá ser sustituido por una póliza de seguro de caución de acuerdo al punto 2.6.4., En 
caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deberá tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T.   
reintegrará los fondos constituidos, en efectivo, sin ningún tipo de actualización o intereses. 
La liquidación final se confeccionará dentro de los TREINTA (30) días de recibida definitivamente la 
obra. 
Una vez notificada la resolución respectiva, los fondos de reparo (o las pólizas que los sustituyeron) serán 
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los 
QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de confección de dicha Liquidación. 
Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberá solicitarlo al M.E.C.C. y T.  dentro de los 
CINCO (5) días posteriores a la fecha de la Liquidación Final. 
 
5.4. Redeterminación de Precios  
Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Pública de la 
Administración Pública Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias, 
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.  
La presente metodología se aplicará a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento 
de la redeterminación. 
A los fines de la Redeterminación de Precios, la fecha base de los cálculos será el mes de Apertura de 
ofertas, y se redeterminarán los precios de los distintos ítems componentes de la obra, considerando las 
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinómicas compatibles según el 
tipo de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisión de Redeterminación de Precios en Contratos de 
Obra Pública. 
A los fines de la Redeterminación de Precios, la fecha base de los cálculos será el mes de Apertura de 
ofertas, y para el cálculo de la Variación de Referencia, se adopta la Categoría:  
   
                       I . Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad. 
Una vez aprobados los cálculos de redeterminación de precios de acuerdo a la metodología descripta, la 
contratista podrá presentar los Certificados de Redeterminación de Precios correspondientes, los cuales 
estarán sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero. 
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios será igual al 
establecido para los certificados básicos, y se computará a partir de la fecha de la aprobación del mismo 
por parte del área pertinente sin observaciones. 
6. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
6.1. Recepciones parciales 
Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los 
Pliegos de la presente contratación, el Comitente podrá, de considerarlo conveniente y hallándose las 
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mismas en condiciones para ello, efectuar además otras recepciones parciales de obras que se proponga 
habilitar. 
 
6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía 
La recepción provisoria de la obra se realizará el día que el Contratista finalice los trabajos contratados. 
A los efectos de la recepción se firmará un acta donde conste la fecha de terminación de los trabajos, 
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (según modelo ANEXO IX).  
Si la Inspección lo estima conveniente, al realizarse la recepción provisoria podrían quedar pendientes 
trabajos de reparación de ligeras deficiencias o de finalización de detalles que no imposibiliten la normal 
habilitación de la obra y la presentación por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las 
reparticiones pertinentes o la misma Inspección requiriese. En estos casos quedará pendiente de 
certificación un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentación faltante. 
A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el plazo de garantía de la obra, 
que será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS. 
En dicho lapso el Contratista será responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como así también 
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, 
salvo deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente. 
En el caso de equipos instalados, el Contratista deberá presentar, además, la garantía extendida por el 
fabricante. 
Aquellos trabajos indicados en el acta de recepción provisoria y los necesarios de reparación que surjan 
durante el periodo de garantía serán ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que 
fije la Inspección, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicación de multas diarias iguales 
a las previstas por demora en la finalización de la obra, podrá el M.E.C.C. y T.   ejecutarlos por terceros 
con cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De 
resultar insuficiente el fondo de reparo deberá el Contratista abonar al M.E.C.C. y T.   el saldo en un plazo 
no mayor a DIEZ (10) días posteriores a la notificación respectiva, o compensar con saldos a favor que 
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares características. 
 
6.3. Recepción Definitiva 
La Recepción Definitiva de los trabajos se realizará una vez cumplido el plazo de garantía de obra, 
mediante un Acta de Recepción Definitiva (según modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere 
subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepción provisoria, las que pudieren 
aparecer durante el período de garantía y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere 
cumplir de acuerdo a contrato. 
La Inspección de Obra confeccionará el formulario de Calificación de la empresa, ANEXO VIII, que 
formará parte del expediente de obra.   
La recepción final de los trabajos no obstará al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos, 
daños y/o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de 
las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial.  
En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantía, la Inspección podrá fijar un plazo 
adicional de garantía para la parte de obra reparada, el que no podrá ser superior al fijado para toda la obra 
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley. 
Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuarán 
también parcialmente y en forma correlativa. 
Por último, se deja por sentado, que la inspección debe realizar un informe técnico final, detallando los 
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos más relevantes de la 
obra. 
 
7. MANO DE OBRA LOCAL 
Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, artículo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y 
1.290/96. 
Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el porcentaje de 
personal con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de 
apertura de sobres de la presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicataria 
conforme Anexo. 
El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla MOL, se entenderá que contempla la totalidad del 
personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido 
administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero 
fuera del ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean 
ejecutados por personal en relación de dependencia con la empresa. 
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El MOL declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección del precio 
oferta, el cual resultará de la expresión: 

FC LEY 278 = 1 - (0,05 * MOL * R) 

Si MOL ≥ 50 % úsese MOL = 100%. 

Si MOL < 50 % úsese MOL OFRECIDO. 
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL está 
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R = 0,50 y 0,30 
en obras de infraestructura. 
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto 
precedentemente se integrará al análisis de conveniencia de técnica, económica y/o financiera. 
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el 
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la 
Declaración Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicará una multa cuyo valor será el 
resultante de la siguiente expresión: 

Monto multa = A * 0.05 * R * M 
 
Donde:  
M = monto de contrato 
A = (1- MOL real / MOL comprometido) 
 
La multa por incumplimiento del MOL no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en 
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO I 
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

 
 Por la presente, se CERTIFICA que el Sr..................................................................................., de la 
Empresa, ..................................................................................................................., ha visitado y 
reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la Contratación 
Directa Nº 246/2022, para la ejecución de la Obra: : “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER 
COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA”, y ha 
obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos. 
 
 
 
 

................................................................... 
   Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Repartición Licitante 

 
 
 

Ushuaia, ...............de............................de 2022.- 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 
 

………………………………. 
(Lugar y fecha) 

 
La firma..................................................................................... que suscribe, con domicilio real en la 
calle..............................................................Nº……....De la ciudad de......................................, Provincia 
de…………………………………………...................,domicilio especial en la 
calle....................................................... Nº.......... de la ciudad de…………................................., de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,  y domicilio electrónico en la casilla de 
correo …………………………………………………………………….………………manifiesta que: 
1. No se encuentra contemplado en los términos del Artículo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES. 
2. Conoce y acepta la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones y 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 246/2022.  
3. Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la CONTRATACIÓN DIRECTA 
Nº 246/2022 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos. 
4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y 
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos. 
5. Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la 
documentación del llamado a contratación. 
6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratación. 
7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta 
contratación. 
8. Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 246/2022 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) días. 
9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 246/2022, para la ejecución de la Obra : “REFACCIÓN 
INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO – 

USHUAIA”,  se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente 
a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder. 
 

Saluda a Usted muy atentamente 
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ANEXO III –  
FORMULARIO DE OFERTA 

Señora  
MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA y TECNOLOGIA 
S                           /__________________D  
 
 El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle ….............................................. 
Nº............ de la ciudad de………………........................, manifiesta/n a Ud. con carácter de 
DECLARACIÓN JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 246/2022, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutarán las obras y 
ha/n obtenido toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos precios de 
las obras motivo de la presente. 
 No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACIÓN 
DIRECTA Nº 246/2022, referente a la Obra: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO 
TÉCNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA”, de acuerdo a su fin en 
la suma global de:  
PESOS………………………………………………….…………………..……($.............................). 
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (30) TREINTA DÍAS 
CORRIDOS. 
 Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra  
…………… % de personal con más de dos años de antigüedad de residencia en la Provincia anterior a 
la fecha de apertura de la presente (MOL). 
En concepto de garantía de oferta, se acompaña comprobante de depósito del Banco de la provincia 
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caución (1) extendida por 
............................................................................ (indicar el Banco o Compañía, en caso de que 
corresponda)  
Por la suma de PESOS……………………………($............................................................) 
 
Firma Autorizada:………………………………………………………………………………………… 
Nombre y Cargo del firmante:…………………………..………………………………………………… 
Nombre del oferente:……………………………………………………………………………………… 
C.U.I.T.:……………………………………………………………………….……………...…………... 
Domicilio Real: ……………………………………………………………………………………………………. 
Localidad:…………………………..…….Provincia:…………………………………………C.P……...  
Teléfonos:……………………………… 
Correo Electrónico:………………………………………………………………………..………………..……...  
Domicilio Especial:…………………………………………….…………………………………….… 
Localidad:……………………………….Provincia:……………………………………….…C.P..:……. 
Teléfonos: ………………………………….…  
(1) El Proponente consignará, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptará otra 
modalidad salvo las mencionadas en dicha cláusula. - 
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ANEXO IV-A 

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

OBRA : CIUDAD MES BASE 

ITEM COD. POL.
DESIGNACIÓN 
DE LOS 
TRABAJOS

UN CANT.
PRECIO 
UNITARIO

PRECIO  
DEL ITEM

PRECIO DEL
RUBRO

% INC

SON PESOS: 

PRECIO TOTAL
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ANEXO IV-B 

ANALISIS DE PRECIOS 
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ANEXO IV-C 

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 
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ANEXO V 

ACTA DE INICIO 
 
EXPEDIENTE: MECCT-E- 86053-2022 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nro.: 246/22 
 
OBRA: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL OLGA 
BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA” 
En el día de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, a los……. Días del mes de…… del año dos mil veintidós, los abajo firmantes constituidos, 
por una parte, por el/la ………………………………………… en carácter de Secretario de 
Infraestructura, y …………………………………. en carácter de Inspector de Obra, en representación del 
Comitente, y por la otra ……………………………, D.N.I. N°………………………, Mat. 
…………………… en carácter de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante 
Resolución M.E.C.C. y T  N° ………./22; proceden  a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS 
DE EJECUCIÓN DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 
 

 

 

 
                                                                           

       REPRESENTANTE TÉCNICO                             INSPECTOR DE OBRA                                     SECRETARIA/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO VI 
ACTA DE MEDICIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Item Un
Descripcio

n de  
trabajos

                            Rep. Técnico                                                                                                                                                         Inspector de Obra                                            

Obra: 

Expte. N°  

Trabajos ejecutados durante el mes de : Fecha: 

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur, a los____dias del mes de ________________del año
______ se reunen, por una parte, ___________________________________________en su carácter de Inspector/ade obra, y por la otra,
______________________, en caracter de ________________________de la empresa ______________________________________, a los
efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medición de la Obra
_____________________________________________________________________________.

Cantidad Anterior %  Durante %  Acumulado % 

ACTA DE MEDICIÓN Nº 

Empresa:  
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ANEXO VII  

CERTIFICADO DE OBRA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fecha de 
elevación:

Empresa

Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

    Rep. Técnico                                                      Inspector de Obra                   Director Autoridad competente

Expte.: 

Fecha de Finalización:

Licitación Pública / Privada / Contratación Directa N° 

Plazo Contractual de Ejecución:

Fecha de Inicio: Decreto / Resolución M.O.yS.P. de Adjudicación N°:

Monto del Contrato:

C.U.I.T . empresa:Localidad:

Nombre de la Obra:

Trabajos ejecutados en el mes de:

Provincia: T ierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Compañía Aseguradora:

Porcentaje avance acumulado según plan de trabajo

Importe global avance financiero acumulado 

Importe avance financiero acumulado según plan 
de trabajo

Póliza seguro Garantía Caución Anticipo Financiero N° ……. Por el ….% del monto de contrato

Póliza Seguro de Caución Sustitución Fondo de Reparo N°…..

Póliza seguro Garantía Caución N° ……… por el 5% del monto de contrato

Importe global avance financiero mensual C.O. N°:

Valor de la factura

Porcentaje global avance físico mensual

Porcentaje global avance físico acumulado

Importe Ejecutado en $
ITEM

Descripción de 
Trabajos

Unidad de 
Medida

Cantidad Precio Unitario
Total 

contratado
% Inc

Certificado acumulado actual N° :

Certificado acumulado anterior N° :

Deducción del Anticipo Financiero

Deducción del Fondo de Reparo

Cantidad Ejecutada %

Importe del presente certificado
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ANEXO VIII 
CALIFICACIÓN DE EMPRESAS 

 
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS  

DE OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
N° DE OBRA:……………………………………DENOMINACIÓN: …………………………………. 
EXPEDIENTE N°:………………………………..LOCALIDAD:……………………………………… 
EMPRESA: ……………………………………….MONTO CONTRACTUAL:………………………. 
N° DE INSCRIPCIÓN R.P.C.E.O.T.P:………………………………………………………………….. .                        
 

CONCEPTO EXCELENTE MUY 
BUENO 

NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO 

Cumplimiento del plan de trabajos 
e inversiones 

      

Calidad de trabajos realizados       

Calidad de los materiales utilizados       

Cantidad y calidad de los equipos       

Dirección técnica de la obra       

Acatamiento de las ordenes de 
servicio 

      

Organización de los trabajos       

Personal de la empresa afectado a 
la obra 

      

Personal de la empresa y 
cumplimiento de leyes laborales 

      

Documentación de la obra       

 
Observaciones:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………     ………………………………………… 
Inspector Firma y Aclaración        Director General Firma y Aclaración 

                                                                               ………………………………………… 
                    Lugar y Fecha 
 
NOTIFICADO POR LA EMPRESA:   
 ……………………………………………… 
                Firma y Aclaración 

                                                                                     ….………………………………………… 
       Lugar y fecha 
  



  

 
 

 
                        
    Provincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
            República Argentina 
Ministerio de Educación, Cultura, 
          Ciencia y Tecnología 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”      

 34 

“2022 – 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS” 

0246 

 
 

ANEXO IX 
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

 
 

 EXPEDIENTE: MECCT-E- 86053-2022 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nro.: 246/2022 
 
OBRA: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL OLGA 
BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA” 
Fecha: ……… de ……………….. de 2022 
 
En el día de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………………… 
en carácter de Secretario de Infraestructura, y ………………………………… en carácter de Inspector de 
Obra, en representación del Comitente, y por la otra ……………………………………., D.N.I. N° 
………………………., Mat. …………………………………… en carácter de Representante Técnico de 
la contratista adjudicada mediante Resolución M.E.C.C. y T. N° …../22; proceden  a labrar la presente 
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa 
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, 
constatándose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas 
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba 
indicada el periodo de garantía de Obra de CIENTO OCHENTA  (180) días corridos. En prueba de 
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en 
el lugar, forma y fecha indicados. 
 
 
 
 
                                                                           

       REPRESENTANTE TÉCNICO                             INSPECTOR DE OBRA                                     SECRETARIA/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO X 
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
EXPEDIENTE: MECCT-E- 86053-2022 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nro.: 246/22 
 
OBRA: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL OLGA 
BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA” 
Fecha: …… de ………… de 2022 
 

En el día de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………… en 
carácter de Secretario de Infraestructura, y ………………………………en carácter de Inspector de Obra, 
en representación del Comitente, y por la otra ……………………………………, D.N.I. N° 
……………………., Mat. ………………….. en carácter de Representante Técnico de la contratista de la 
obra adjudicada mediante Resolución M.E.C.C. y T. N° ..…../22; proceden  a labrar la presente ACTA DE 
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa constancia 
que no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos 
en su totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un 
mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 
 

 
 
 
 
 
                                                                  
      REPRESENTANTE TÉCNICO                                          INSPECTOR DE OBRA                                SECRETARIA/SUBSECRETARIO                             
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ANEXO XI 
MODELO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

- - - - - Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este 
acto por la Señora Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Diseñadora Industrial Analía 
CUBINO, D.N.I. Nº 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante 
denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la empresa …………………………………, 
representada en este acto por ………………………………….…, en su carácter de ………………….., 
conforme lo acredita mediante …………………………….……., en adelante denominada «LA 
CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Pública, conforme a las cláusulas y 
condiciones que a continuación se expresan:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -   
 
CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA 
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO 
TÉCNICO PROVINCIAL OLGA BRONZOVICH DE ARKO – USHUAIA”, Contratación Directa N° 
246/2022, autorizada por Resolución S.I.  N° ……../2022, adjudicada mediante Resolución Ss.A.O. y S. 
N° ……/2022, bajo indicaciones, órdenes y supervisión técnica de «LA PROVINCIA» y demás 
documentación obrante en el Expediente administrativo MECCT-E- 86053-2022.- - - - - - - - - - - - -  - - -  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: La contratación así convenida se 
ajustará en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y 
Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratación de obras públicas; b) Ley Nacional 13.064 de 
Obras Públicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c) Oferta de la empresa obrante en el 
mencionado Expediente Nº MECCT-E- 86053-2022; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA 
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -  
 
CLÁUSULA TERCERA – SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTOS: Los trabajos a que se hace 
referencia en la Cláusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de 
PESOS ……………………………… con …/100 ($ …………….), valores al mes de …………… de 
………..-  
 
CLÁUSULA CUARTA – GARANTÍA DE OBRA: El plazo de garantía de los trabajos será de CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, 
estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA».- - - - 
-  
 
CLÁUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecución de los 
trabajos de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de 
Obra, estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». 
En caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» será pasible de ser sancionada conforme al Régimen 
de Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- 
- -  
 
CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE CERTIFICACIÓN Y PAGO: La forma de pago será mediante 
certificados los cuales serán presentados con toda la documentación requerida y el plazo de pago será 
dentro de los TREINTA (30)  días corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé 
cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificación 
y pago del Pliego de Bases y Condiciones, con la debida retención correspondiente al fondo de reparo 
establecido en la Ley Nacional  13.064 de Obras Públicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el 
Pliego. - - - - - - -  - - - - - -  
 
CLÁUSULA SEPTIMA - GARANTÍA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de este Contrato mediante …………………………………….., emitida por 
………………………….….., por la suma de PESOS ……………….. ($......................................), importe 
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente 
contrato.-  
 
CLÁUSULA OCTAVA – DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el 
marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales 
Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder 
y fijan los siguientes domicilios: «LA PROVINCIA» en calle San Martín Nº 450 de la ciudad de Ushuaia 
y «LA CONTRATISTA» en calle …………………………………..…….. Nº ……………………., de la 
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ciudad de ………….., donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen con relación al 
presente contrato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 
.....................días del mes de ................ de ……….-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ANEXO XII 
 

CARTEL DE OBRA 
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9.DATOS DE OBRA 
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA  
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
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12.PLANOS 
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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                                  /2022.- 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. TAREAS PRELIMINARES 
1.1 Provisión y colocación de cartel de obra de 2,00m x 1,00m.  
La empresa Contratista realizará y colocará 1 (un) Cartel de Obra de 2,00m x 1,00m, el mismo deberá 
estar ubicado en un lugar que sea visible al público en general, sin entorpecer el libre tránsito de 
peatones y automovilistas, lugar que será oportunamente indicado por la Inspección designada por el 
Comitente.  
Deberá mantenerse en buen estado de conservación durante el transcurso de la obra. El Cartel se 
ajustará a las normas institucionales según instrucciones de la Inspección de Obra.  
Los materiales a utilizar para la confección del mismo serán: chapa lisa BWG, Nº25, caño estructural 
30x30x2mm, pintados con dos manos de convertidor de oxido 3 en 1, soporte de sujeción reforzada 
para viento. El diseño del cartel se materializará mediante la aplicación de un ploteado vinílico, el cual 
incluirá todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional visado y aprobado por el 
Inspector de Obra. El Cartel será montado sobre la fachada del establecimiento.  
 
2. DEMOLICIÓN/REMOCIÓN/DESMONTE 
2.1 Desmonte y demolición en baños (tabiques divisorios de mampostería, revestimientos, 
artefactos, griferías e instalaciones) sumarle el retiro de cerámicos de bacha. 
Se realizará la demolición de tabique interior de mampostería ubicado en el sector de portería, 
permitiendo así la ampliación del mismo; teniendo en cuenta no perjudicar la estructura del 
establecimiento existente, examinando previa y periódicamente las zonas que puedan verse afectadas 
por los trabajos.  
En caso de deterioro, la refacción y/o reemplazo será por cuenta del contratista, como así también los 
costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos. Además, se realizará el desmonte y 
demolición de revestimientos y las instalaciones existentes que serán trasladadas al galpón del 
MECCyT, o lo que indique la inspección de obra. Lo cual será entregado mediante Nota de Pedido. 
2.2 Demolición de piso existente en sector de sanitarios y portería. 
Se realizará la demolición y retiro del piso cerámico existente ubicado en los sectores de sanitarios y 
portería, permitiendo aplicar una carpeta niveladora, para posterior colocación del nuevo piso 
porcelanato correspondiente. 
3. MUROS Y TABIQUES 
3.1 Tabique interior de placa de roca de yeso ER 12,5mm.  
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la colocación de tabiquería interior conformado en 
ambas caras con placa de roca de yeso esp: 12,5mm, fijadas a la estructura de perfiles galvanizados 
PGU y PGC 70mm esp. 0,9mm cada 400mm, según indicaciones del sistema y en su interior se 
colocará entre los perfiles lana de vidrio con papel esp: 50mm como aislante. 
Para la unión de la estructura de montantes y soleras se utilizarán tornillos T1 punta aguja y para la 
fijación de las placas a la estructura los tornillos T2 punta aguja. Se aplicará masilla y cinta de papel 
50mmx23m en las uniones de las placas. 
En caso de deterioro, la refacción y/o remplazo será por cuenta del contratista, como así también los 
costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos.  
 
4. ABERTURAS 
4.1 Provisión y colocación de puertas placa 0,60mx2,00m para box de baños 
En este ítem la empresa deberá llevar a cabo para los baños la fabricación, provisión, colocación e 
instalación de una puerta por box de melanina de 18 mm con sus herrajes correspondientes y los 
bordes cubiertos con tapacanto de aluminio anodizado 18 mm “u” recto o curvo con esquineros del 
mismo material al anterior. 
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La misma será de 0,60mx2,00m, deberá ser con materiales de primera calidad y deberán incluir los 
cerramientos de seguridad con cerradura libre ocupado. Antes de la provisión de la abertura la empresa 
deberá visitar la obra para corroborar las dimensiones de la misma sean las correctas, de no ser así, la 
empresa deberá notificar al inspector y modificar las dimensiones para poder realizar las aberturas. 
 
5. CONTRAPISOS 
5.1 Carpeta Niveladora 3cm con Hidrófugo   
Se ejecutará sobre todos los contrapisos interiores, carpeta niveladora con tratamiento hidrófugo de 
3cm de espesor, lista para recibir solado.  
Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas, 
etc. Los materiales a usarse en la ejecución de las carpetas se ajustarán a las Normas IRAM. Las 
carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos y membranas 
previstas. Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc.  
Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban ser planas y 
horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes proyectadas, según las cotas de nivel a 
alcanzar. 
 
6. PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS 
6.1 Piso Porcelanato Urban Concrete Grey 57.7x57.7 Rec San Lorenzo o similar, en sectores 
sanitarios afectados a modificaciones (baños y porteria). 
En el sector de los baños y portería; El contratista deberá proveer y colocar, sobre suelo perfectamente 
plano y uniforme, pisos porcelanato Urban Concrete Grey 57.7x57.7 Rec San Lorenzo o de similares 
características y calidad a las existentes. Al momento de colocarlo el Contratista debe tener en cuenta 
que las superficies estén limpias y secas, las juntas serán tomadas y rectas de 3mm con pastina color 
de alta prestación, impermeable, antihongos, alguicida, flexible y de gran adherencia, tipo Weber color 
Prestige (los colores serán similares al solado). La mezcla adhesiva tendrá un espesor de 8 a 12mm, el 
porcelanato será colocado con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible IGGAMFLEX 
IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizará en todos los locales.  
Los cortes de este tipo de solado, se realizará con máquinas apropiadas para tal fin, con disco 
diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberán seguir 
estrictamente las instrucciones del fabricante para su colocación. 
Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocación y color, serán los definidos para cada local en 
planos. 
Todos los porcelanatos se colocarán con separadores plásticos tipo cruz, con un espesor de acuerdo al 
indicado por el fabricante para cada solado. 
6.2 Revestimiento Hasta Nivel +2,30 metros en portería y Sanitarios, Color Blanco satinado tipo 
Cerámico Forte Blanco 33x33 San Lorenzo o similar, ángulos vivos tomados con guardacantos 
de aluminio. 
Las paredes de la portería y los sanitarios, estarán revestidos con cerámico color blanco satinado tipo 
Forte Blanco 33x33 San Lorenzo o similar. Los materiales y cerámicos a utilizar serán de primera 
calidad. Se fijarán con pegamento impermeable, finalizados con pastina y los ángulos vivos serán 
tomados con guardacantos de aluminio. El revestimiento irá hasta nivel +2,30 metros.  
Toda la cerámica se colocará con separadores plásticos tipo cruz, con un espesor de acuerdo al 
indicado por el fabricante.  
Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, guardándose la verticalidad y 
horizontalidad de las juntas. Se tendrá precaución en la correspondencia de las piezas con las llaves de 
luz, canillas, etc. a efectos de evitar piezas rajadas o partidas.   
 
6.3 Preparación de superficie con revoque fino hidrófugo con aplicación de microcemento 
alisado en bachas de sanitarios y portería. 
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Se revestirán las bachas en microcemento alisado, aplicando previamente una capa niveladora de 
revoque fino para posteriormente la correcta aplicación del microcemento alisado, con su debido 
procedimiento. 
 
7.CIELORRASOS 
7.1 Provisión y colocación cielorraso suspendido PVC sectores de sanitarios y portería. 
En los sectores de sanitarios y portería a intervenir se fijará sobre unos de los costados del local una 
solera metálica guía (0.35mm), al nivel de cielorraso establecido en los planos. Esta operación se 
repetirá sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el mismo nivel. Las soleras se fijarán mediante 
tornillos y tacos plásticos de expansión.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes de 34mm de espesor 
cada 0.40m. 
Estos elementos se atornillarán entre sí por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el 
fabricante del sistema. 
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1,00 m a 1,20 m máximo, 
perfiles montantes o soleras, A manera de vigas maestras. Posteriormente se atornillarán a cada viga 
maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que vincularán esta estructura del cielorraso 
al techo existente (velas rígidas de perfil montante cada 1m). Todas las uniones entre perfiles se 
realizarán con tornillos recomendados por el fabricante. Se deberán realizar los refuerzos adecuados de 
ser necesarios para soporte de artefactos eléctricos, etc. Sobre la estructura del cielorraso se colocarán 
tablas de PVC, mediante la colocación de un perimetral, calzándolo entre la pared y la solera mediante 
tornillos recomendados por el fabricante, espaciados por 60 cm, y verificando que se encuentren 
nivelados. Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, deslizándolas hasta 
hacer tope con el perimetral para colocar un tornillo T1punta aguja en la solapa en correspondencia 
con el ala de cada montante. Las tablas deben hacer tope entre sí, para proceder a la colocación de la 
siguiente. 
 
8.AGUA FRÍA Y CALIENTE 
GENERALIDADES: A efecto de realizar el tendido de cañerías para agua fría y caliente, se 
utilizarán caños y piezas de polipropileno de alta densidad de acuerdo a normas de la DPOSS para 
realizar una prolongación de la red de agua interna existente, con uniones por termofusión, con 
accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexión con insertos de bronce 
roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Todo caño no embutido se instalará con 
soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para cada diámetro, estos soportes se distanciarán 
dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederán los 20 diámetros de tubo 
y/o máximo 1.50m.  
Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las Ø 19 y Ø13 que 
serán LLP total para fusionar.  
Se prevé la provisión y ejecución de todas las cañerías de distribución, desde la salida de la cisterna, 
hasta el sistema de bombeo y presurización, colectores y toda otra distribución a todos los consumos 
proyectados.  
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente 
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas 
de acuerdo con las reglas del arte.  
El Contratista deberá recalcular las pérdidas de presión, una vez determinados los trazados definitivos 
de las cañerías de distribución de agua y la cantidad de accesorios previstos. Con los datos obtenidos 
adecuará los diámetros de las cañerías de distribución. 
La Contratista deberá respetar la ubicación de los artefactos, cañerías y forma de distribución de las 
instalaciones según los planos de anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificación técnica, la cual 
será solicitada por Nota de Pedido. 
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Caños de polipropileno: Se empleará este material para la distribución de agua fría y caliente, tipo 
ACQUA SYSTEM de la línea PN20 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior, tanto para el 
agua fría como caliente.  
Válvulas esclusas: Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán doble prensaestopa y 
vástago ascendente, con cuña renovable. Todas las válvulas a emplear serán de marcas reconocidas, y 
de óptima calidad.  
Válvulas esféricas: Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán esfera de bronce y 
asientos de teflón. Todas las válvulas a emplear serán tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente 
o superior, para diámetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las 
mayores.  
Válvulas de retención: Serán del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos 
roscados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o superior, 
para diámetros hasta 51 mm., mientras que las mayores serán con cuerpo de acero y clapeta con 
caucho, tipo Saunders o de calidad equivalente o superior.  
Llaves de paso: Serán esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los 
diámetros de 13 y 19 mm.  
Canillas de servicio: Serán de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para 
manguera, de 19 mm. Tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.  
Juntas elásticas: En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalarán en sus 
bases, anclajes y/o soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos 
adecuadamente. 
Instalación de cañerías: Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales 
de planchuela de hierro de 3 x 25 mm de sección mínima, ajustadas con bulones, y desarmables; 
permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar o de calidad 
equivalente o superior, o diseñados en perfilería apropiada. Su cantidad y ubicación será tal que 
asegure la firmeza y solidez de las cañerías. Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal 
que se posibilite su desarme, mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares 
necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. En todos los lugares donde las 
cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores para absorber las deformaciones posibles; 
estos dilatadores serán los más aptos para cada caso, y el Contratista presentará modelos a la 
Inspección de Obra para su aprobación. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, ya que, en su mayoría quedarán a la vista, 
estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su desarme y re ejecución si no satisfacen las 
condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique adicional alguno. Los soportes 
que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino serán pintados con antióxido y una mano de esmalte 
sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el tratamiento, no se admitirá la 
instalación de soportes con antióxido sin pintura previa de esmalte sintético. 
 
8.1 Provisión e instalación de cañería de polipropileno copolímero random con unión por 
termofusion de , se utilizara para la distribución del agua fría del tipo PN20, se debe tener en 
cuenta los accesorios, llaves de paso, válvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas 
especiales que indique el fabricante,  medida 20. Se realizarán con cañerías de polipropileno 
copolímero random, se utilizará para la distribución de agua fría del tipo PN20, contemplando el mejor 
desarrollo posible. Este ítem comprende los tramos de cañería desde sus respectivas válvulas de corte, 
posterior al colector de la línea general que alimenta a la escuela hasta las llaves de paso en todos los 
sectores involucrados y cumpliendo los requisitos descritos en las generalidades. Los tramos de 
cañerías alimentan el sector sanitario. 
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8.2 Válvulas esféricas Ø20mm 
Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán esfera de bronce y asientos de teflón. 
Todas las válvulas a emplear serán tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para 
diámetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.  
 
8.3 Provisión e instalación de cañería de polipropileno copolímero random con unión por 
termofusion de , se utilizara para la distribución del agua caliente del tipo PN20, se debe tener 
en cuenta los accesorios, llaves de paso, válvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas 
especiales que indique el fabricante,  medida 20. 
Se realizarán con cañerías de polipropileno, contemplando el mejor desarrollo posible. Este ítem 
comprende los tramos de cañería desde sus respectivas válvulas de corte, posterior al colector de la 
línea general que alimenta a la escuela hasta las llaves de paso en todos los sectores involucrados hasta 
la vinculación con la cañería de salida del termotanque, indicados en planos de anteproyecto y 
cumpliendo los requisitos descritos en las generalidades. Éste ítem comprende los tramos de cañerías 
que alimentan el sector sanitario. 
 
9.CALEFACCIÓN 
9.1 Readecuar y embutir cañeria de alimentacion y retorno de dos (02) radiadores.  
Se empleará la distribución embutida de agua caliente para calefacción en dos (02) radiadores que 
actualmente se encuentra a la vista en el sector de portería. Se utilizará caño de polipropileno 
copolímero, con película de aluminio, con barrera antioxígeno, que cumplan con la norma IRAM para 
caños de polipropileno con uniones por termofusión, apto para conducir agua caliente a 80°C, con 
uniones por termofusión de primera calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo tipo, marca 
y material, con piezas especiales de rosca metálica para la interconexión con elementos roscados y 
para los cambios de material donde corresponda. Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo 
“C” de primera calidad y fijadores para cada diámetro. 
El sistema de alimentación de agua caliente para calefacción estará compuesto por colectores de 
alimentación y retorno en base de calderas, dichos colectores serán de latón de bronce con soldadura 
de aluminio que permita el funcionamiento de las mismas en conjunto o por separado, cada una de 
ellas para cada planta del edificio con sus correspondientes válvulas esféricas necesarias, de by-pass y 
de corte de alimentación y de retorno para cada una de ellas.  
En cada uno de los radiadores se podrá una llave esférica de bronce en la alimentación y retorno de la 
cañería para posibilitar el cambio del equipo en caso de falla.  
Las calderas se ubicarán en el local destinado a tal fin y deberá cumplir con los requisitos exigidos por 
la compañía proveedora del servicio. 
Los tramos de cañería irán por paredes y cielorraso; hasta los artefactos mencionados en sector de 
portería. 
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente 
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas 
de acuerdo con las reglas del arte. 
El Contratista deberá recalcular las pérdidas de presión, una vez determinados los trazados definitivos 
de las cañerías de distribución de calefacción y la cantidad de accesorios previstos. Con los datos 
obtenidos adecuará los diámetros de las cañerías de alimentación y retorno. 
La Contratista deberá respetar la ubicación de los artefactos, cañerías y forma de distribución de las 
instalaciones según los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificación técnica, la cual 
será solicitada por Nota de Pedido. 
 
9.2 Limpieza y verificación de distribución de conductos de calefacción 
Se deberá realizar la limpieza y mantenimiento de los ductos de distribución de calefacción del 
establecimiento, correspondientes a los tres equipos, marca Tempomatic, ubicados en la sala de 
máquinas del taller. Se realizará la limpieza completa de los mismos y verificación de su correcta 
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distribución de la calefacción mediante balance térmico. En caso de ser necesario se deberá realizar el 
cambio de cada accesorio o pieza que se requiera, para el normal funcionamiento de los conductos de 
calefacción.  
 
9.3 Rejilla difusora metálica de 0,20mx0,40m 
La empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de rejilla difusora metálica de 
0,20mx0.,40m. Su función es permitir que el aire entre o salga de un sector, pudiendo conectar con el 
exterior del establecimiento u otros lugares. 
 
10 PINTURAS 
GENERALIDADES: Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo 
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y 
los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.  
El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
barnizado, etc. 
Las manos de pinturas se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, salvo en las pinturas 
que precisen un proceso continuo. 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.  La última 
mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la 
construcción, hayan dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias 
de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las 
provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas para lograr un acabado 
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras 
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelería, artefactos eléctricos o sanitarios, 
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de los 
mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 
Para todas las pinturas se deberá tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del fabricante en 
cuanto a preparación de las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicación, etc. 
Los colores a utilizar serán los indicados por el pliego de especificaciones técnicas, debiendo la 
Empresa preparar muestras a requerimiento de la Inspección para su aprobación previo a la ejecución 
total de la pintura de los diferentes locales y/o elementos. 
 
10.1 Preparación de Superficie y Aplicación de Esmalte Sintético color blanco en paredes 
interiores de chapa y cielorraso. 
 Se pintará con 2 (dos) manos como mínimo de Esmalte Sintético para interiores, Tipo ALBA o 
SHERWIN WILLIAMS, color blanco, caso contrario, serán determinados y aprobados por la 
inspección de Obra. Se aplicará sobre las paredes interiores de chapa y cielorraso en sectores de 
sanitarios varones, mujeres, profesores y porteria. Al realizar los trabajos se deberá tener en cuenta los 
requisitos descriptos en las generalidades. 
 
10.2 Preparación de Superficie y Aplicación de Esmalte Sintético color azul en estructuras y 
cañerías e instalaciones a la vista. 
 Se pintará con 2 (dos) manos como mínimo de Esmalte Sintético para interiores, Tipo ALBA o 
SHERWIN WILLIAMS, color azul, caso contrario, serán determinados y aprobados por la inspección 
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de Obra. Se aplicará sobre las estructuras, cañerías e instalaciones a la vista. Al realizar los trabajos se 
deberá tener en cuenta los requisitos descriptos en las generalidades. 
 
10.3 Preparación de Superficie y Aplicación de pintura alto tránsito. 
 Se pintará con 2 (dos) manos como mínimo de pintura de alto tránsito, Tipo ALBA o SHERWIN 
WILLIAMS, color verde inglés, caso contrario, serán determinados y aprobados por la inspección de 
Obra. Al realizar los trabajos se deberá tener en cuenta los requisitos descriptos en las generalidades. 
 
10.4 Pintura alto transito líneas. 
 Se pintará con 2 (dos) manos como mínimo de pintura de alto tránsito, Tipo ALBA o SHERWIN 
WILLIAMS, color amarillo, caso contrario, serán determinados y aprobados por la inspección de Obra. 
Al realizar los trabajos se deberá tener en cuenta los requisitos descriptos en las generalidades. 
 
11 . ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS 
11.1Monocomando tipo FV 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de grifería de 
pared monocomando tipo Arizona, de primera marca, color cromado. Se instalará en el sector sanitario. 
 
11.2 Inodoro corto Ferrum Mayo 
En sanitarios, la empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de Inodoro 
Mayo corto (IMF), de material porcelana sanitaria. 
  
11.3 Depósito de descarga 
La empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de depósito de descarga 
correspondiente y válvula para limpieza de inodoros de embutir de 38mm, con tapa con tecla de cromo, 
para válvula. 
 
11.4 Tapa de inodoro 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación de la tapa de inodoro, tipo 
Ferrum o similar en cuál se ubicará en sanitarios existentes para el perfecto funcionamiento del mismo. 
 
12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
GENERALIDADES: Se tomarán como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentación 
para la ejecución de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, 
versión 2008 y disposiciones emanadas por la DPE de la Provincia de Tierra del Fuego. Estas 
especificaciones y planos que se acompañan, son complementarios entre sí y lo especificado en una de 
ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradicción entre planos y/o pliegos, 
regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación del Inspector de Obra.  
Los cálculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberán ser 
acompañados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de TODOS los materiales 
propuestos.  
Se incluirán planillas de diagramación de circuitos, cargas totales y subtotales, sección de conductores, 
diámetro de cañerías, tipos de llaves y tomas. Todos los circuitos contarán con protecciones 
termomagnéticas y diferenciales.  
Para la instalación eléctrica del edificio se desarrollará un proyecto que contemple los siguientes 
puntos:  
1) Sistema de iluminación y tomas.  
2) Sistema de fuerza motriz para bombas; etc. El Contratista deberá presentar los planos de obra 
definitivos de Instalación Eléctrica para su Aprobación, ante la secretaria de Infraestructura. 
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Los Planos de Obra deberán constar de: 
 Plano completo de baja tensión que incluye Bocas de iluminación y tomas 220/380Va. y 

artefactos. Esc. 1:100. 
 Bocas de emergencia escape y señalización. Esc.1:100.  
Los planos deben incluir detalle de caños semipesados, conductores, artefactos, planilla de cargas, 
esquema unifilar, etc. Todos los circuitos, bocas y artefactos llevarán conexiones a la puesta a tierra 
con terminales adecuados, según Norma IRAM 2281 – 2309. – 
NOTA: Los planos que incluyan bocas de señalización, emergencia y escape deberán ser 
aprobados por los Bomberos de policía de la Provincia, la que podrá introducir las 
modificaciones que crea necesarias para mayor seguridad y eficacia de funcionamiento. 
 
Ensayo y ajuste:  
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalación completamente contra fallas a 
tierra y cortocircuitos. La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, será probada 
individualmente con un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a 
la aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y 
reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les harán ensayos de continuidad y se los 
identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustarán las instalaciones de manera de lograr las 
intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los 
requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las 
reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo adicional. 
Cortes y reparaciones:  
Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes, serán 
ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutarán cortes en aquellas partes de la 
construcción en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa aprobación del Inspector de Obra.  
Materiales, artefactos, equipos y sistemas: 
Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones entre los 
mismos, caños, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo tipo, incluyendo sus cajas, 
llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves manuales, termomagnéticas, interruptores 
automáticos diferenciales, borneras, cajas de tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de 
iluminación y componentes, luces de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no 
permanentes con reserva de carga mínima, Serán de primera calidad reconocida Certificados con Sello 
de Conformidad y Seguridad IRAM) en un todo de acuerdo a la Resolución 92/98 de la ex Secretaría 
de Industria, Comercio y Minería y aprobados por la Dirección Provincial de Obras Públicas o el Ente 
que la represente, (ejemplo Bomberos, D.P.E., etc.). El contratista previamente a la ejecución de los 
trabajos deberá presentar muestras de dichos materiales ante la Inspección de la obra presentadas en 
un tablero de madera y/o folletería de los mismos.  
En caso que la instalación de referencia requiera alguna gestión especial ante la Empresa proveedora 
de energía o Municipalidad de incumbencia, por ejemplo, el Contratista presentará ante dichas 
Empresas toda la documentación de estilo que las mismas requieran y correrán por su cuenta (El 
Contratista) todos los gastos que se generen al respecto.  
Todos los circuitos, bocas y artefactos llevarán conexiones a la puesta a tierra con terminales 
adecuados.  
Las derivaciones del cable de protección a tierra se harán por medio de morseto de presión o con 
morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad eléctrica en todo tramo de la 
instalación.  
Los troncales del cable de protección a tierra se interconectarán entre sí y con el cable de tierra que 
llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera similar a la del neutro.  
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Los circuitos de iluminación exterior deberán ser comandados por un sistema versátil, de tal manera 
que pueda elegirse entre:  
1) Apagado total (manual).  
2) Encendido total (manual).  
3) Encendido y apagado automático mediante fotocélula, preferentemente u Independientemente de 
los contactores de comando, cada circuito de iluminación exterior deberá ser protegido con su 
correspondiente llave termomagnética bipolar. 
 
Caños: 
Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensión, se ejecutarán siempre en cañerías 
independientes unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas. Cuando las cañerías 
deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce deberán estar provistas de enchufes especiales 
que permitan el movimiento de las cañerías, pero asegurando la perfecta continuidad metálica del 
conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud 
necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.  
Para la unión de cajas con caños, se empleará del lado interior de la caja, boquilla de aleación de 
aluminio y del lado exterior, contratuerca de hierro galvanizado. 
Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o en los 
casos imprescindibles autorizados por la Inspección de Obra, que la cañería forme el clásico "sifón", la 
cañería será del tipo hierro. La instalación se efectuará salvo indicación contraria, totalmente embutida 
o sobre cielorraso.  
La distribución realizará con tubo de PVC corrugado semipesado autoextinguible Sistema 
Tubelectrico/manguelec de similares características y calidad. Normalizados según IRAM 62386-1 e 
IRAM 62386-22 licencia DC-E-H30-003.2, características técnicas: construidos en PVC material 
termoplástico aislante auto extinguible, de alto nivel de flexibilidad. 
 
Tableros:  
Se construirán siguiendo las normas de la AEA, las reglas del Arte para este rubro, y las observaciones 
que a tal fin fije la D.P.P. sobre los planos definitivos que se presenten y aprueben.  
Se empleará un gabinete normalizado, este gabinete será de sobreponer, modular tipo G- ENE 
construido según normas MOP de chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a tener en 
cuenta son los de la SERIE 9000 de la firma GENROD o de similares características y calidad, con 
tratamiento antióxido pintado con esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con cerramiento estanco IP 
54 con puerta con bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior tendrá un chasis para fijación de todos 
los elementos y un panel de protección o contratapa que dejará asomar solamente los comandos de las 
protecciones e interruptores, donde se fijarán las identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta 
identificación se efectuará con cintas TZFX de brother.  
Las dimensiones serán tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serán 
dispuestos según las reglas del arte, contemplando una ampliación futura de aproximadamente un 20%. 
Estará provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que 
estará unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD o similar, de 3m de 
longitud y VA" de diámetro, simplemente indicada en las proximidades.  
En su interior, contendrá los elementos de conexión; protección y fijación todos marca SIEMENS o de 
características y calidad similares adecuado a la potencia requerida más un 30%.  
Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuarán mediante terminales pre aislados 
empalmes.  
Los interruptores automáticos de cabecera deberán responder a Normas IEC 60898 y 60947- 2 para 
protección termomagnética e IEC 61009 para protección diferencial debiendo en todo caso seccionar 
también el conductor neutro.  
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Los interruptores automáticos deberán responder a Normas IRAM 2169, IEC 898. Los interruptores 
diferenciales deberán responder a Normas IRAM 2301, IEC 1008. Los interruptores automáticos 
deberán tener la posibilidad de ser bloqueados en la posición abierta o bien ser extraíbles. 
Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros secundarios tendrán 
previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejará también en alimentado y en llaves 
termomagnéticas de reserva. 
El Contratista presentará con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros, tanto 
esquemáticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas correspondientes. 
 
Artefactos de iluminación:  
La iluminación que se proponga se realizará con artefactos de las firmas Lumenac, Sica o Lucciola 
iluminación o similar.  
Todos los artefactos se entregarán con sus respectivas luminarias.  
Se ha previsto un sistema de iluminación según el siguiente listado, donde se deberá tener en cuenta 
cada artefacto estará conectado por medio de una ficha macho-hembra (línea, retorno y tierra) que 
permitirá retirar con facilidad los equipos, los mismos deberán estar completos, armados probados y 
listo para funcionar.  
Marca, modelo, potencia y lámparas según indicaciones del fabricante, los tipos indicados en las 
planillas de cómputo y presupuesto y en los planos corresponden. Como luz de emergencia se 
colocarán equipos autónomos, los modelos se encuentran indicados en la planilla de cómputo y 
presupuesto.  
En los casos de modelo para exteriores, deberán ser comandados por un sistema automático, por 
fotocélula tipos SIEMENS o similar preferentemente ubicada en el interior del edificio, para evitar 
choques térmicos, previéndose que el circuito de alimentación posea la protección termo magnética 
correspondiente. 
 
Tomacorrientes:  
Los tomacorrientes serán del tipo estándar de embutir con una capacidad mínima de 15Amp, y 
contarán con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serán de material plástico, sujetadas 
con tornillos cromados con cabeza.  
En el sector de Aulas irán a una altura de 2.10m, mientras que en el resto de los sectores llevarán la 
altura normal de 30cm.  
 
Interruptores:  
Serán de 1, 2 o 3 efectos según plano. Montadas sobre bastidor a presión, con contactos de plata, con 
tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar según corresponda. Para el encendido de los artefactos 
a colocar sobre mostrador de atención al público en admisión se colocará uno del tipo atenuador. 
 
12.1 Inspección general de instalación eléctrica y certificación por un matriculado. 
En este ítem se especifica el trabajo a realizar por un profesional, el cual se encargará de la inspección 
general de instalaciones eléctricas. La inspección consiste en comprobar si las instalaciones existentes 
funcionan correctamente y según normativas.  
El profesional realizará un cálculo estimado de consumo, el dimensionado de cañerías y una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta para posicionar las futuras luminarias en sectores donde sean 
necesarios, verificando que se realice de forma correcta, respetando normativas y calidad de materiales 
a utilizar, brindando un buen funcionamiento al establecimiento. 
Los detalles y ubicación serán planteados y especificados en plano de instalaciones eléctricas a 
presentar. 
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12.2 Cableado interno 
Todos los conductores de cada circuito se identificarán por colores que identifiquen la polaridad de los 
mismos, serán ignífugos y además deberán cumplir con las normas: IRAM 2183/2178 según 
corresponda con el correspondiente sello de conformidad de IRAM.  
Fase R: Castaño. 
Fase S: Negro. 
Fase T: Rojo. 
Neutro: Celeste. 
Conductor de Protección: Verde- Amarillo (Bicolor). 
Retornos a los Interruptores de Efectos: Blanco. 
Las secciones mínimas a utilizar para circuitos monofásicos serán de 2,5mm² para troncales, 
tomacorrientes y circuitos de iluminación. 
Se realizará el cableado a los sectores indicados en el plano, siguiendo lo especificado en las 
generalidades. 
 
12.3 Cajas hexagonales 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión e instalación de veintisiete (27) cajas 
hexagonales metálicas para iluminación en el sector sanitario, ubicadas según plano de electricidad y 
cumpliendo las normas detalladas en las generalidades. En las cajas se hacen y se alojan las uniones, 
conexiones y empalmes de conductores eléctricos, que no pueden quedar a la vista ni desprotegidos de 
contactos, humedad o agentes externos que puedan llegar a dañarlas. En caso de deterioro, la refacción 
y/o remplazo será por cuenta del contratista, como así también los costos por pérdida de tiempo 
ocasionados por dichos desperfectos.  
 
12.4 Cajas rectangulares 
Se deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de cajas rectangulares metálicas para 
los sectores indicados según plano de electricidad y cumpliendo las normas detalladas en las 
generalidades. Su función es alojar conductores y conexiones, además de permitir instalar 
interruptores, tomacorrientes o pulsadores. 
 
12.5 Cañería corrugado plástico Ø3"/4" 
Los caños a proveer e instalar deberán guardar la relación de estilo en diámetro y cantidad de 
conductores. El tipo de material será de caño de PVC corrugado 3/4”, de calidad superior, del tipo 
exterior. Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocarán tres (3) grapas de fijación 
por tramo de caño como mínimo, y dos por curva. Todos los circuitos, bocas y artefactos llevarán 
conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados. Se deberá tener en cuenta lo detallado en las 
generalidades. 
 
12.6 Equipo de iluminación Listón Led de 36W  
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión e instalación de veintisiete (27) artefactos 
de iluminación tipo listón slim LED de 36W Sica Blanco Frío/Neutro 120cm o similar, para el sector 
sanitarios, según lo indicado en el plano de electricidad y teniendo en cuenta lo detallado en las 
generalidades.  
En caso de deterioró, la refacción y/o remplazo será por cuenta del contratista, como así también los 
costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos.  
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13 LIMPIEZA DE OBRA 
13.1 Limpieza general de obra (incluye escombros y materiales en desuso). 
El Contratista, mientras dure la obra deberá mantener el lugar ordenado, retirando periódicamente 
todos los restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir acumulando en el mismo 
producto de su trabajo. La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpieza periódica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serán retirados 
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.  
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará para la recepción provisoria la obra perfectamente 
limpia y en condiciones de habilitación, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado 
sucio o con restos de materiales adheridos y requiera lavado, como: estructuras, vidrios, carpinterías.  
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ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                              /2022.- 
 

Comisión de Acto de Apertura y Comisión de Evaluación de las ofertas 

Titulares 

Nelson Ariel BARRIA LEGUE – Legajo N° 18897548/00 

Cintia Alejandra SOTO VERA – Legajo N° 33484144/00 

Paula Verónica SOSA – Legajo N° 27566266/03 

 

Suplentes 

Sabrina Soledad AGÜERO – Legajo N° 30085599/01 

Milton Manuel ALVAREZ CASAS – Legajo N° 18865032/00  

Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00 
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ANEXO V DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                            /2022.- 
 

Inspectores de Obra 

Melisa ATAMPI - D.N.I. Nº 36.033.080 

Joaquín Abel ROA BARRA – D.N.I. Nº 43.431.050 

Matías AIMA – D.N.I. Nº 42.994.157 
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