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Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

USHUAIA, 22 de diciembre de 2022
VISTO el Expediente N° MECCT-E-85724-2022 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacién Directa N° 243/2022 para la ejecucién de los
trabajos de la Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22 “BAHIA GOLONDRINA” y
JARDIN N° 10 “CHOWEN” — USHUAIA”, con un presupuesto oficial de la suma de PESOS CIENTO
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NUEVE CON 39/100 ($ 116.623.009,39), y
un plazo de ejecucion de cuarenta y cinco (45) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cred el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura
Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes del
Ministerio de Educacién Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

Que a partir de los relevamientos realizados por el drea técnica de este Ministerio, la presente obra
tiene por objeto realizar la remodelacion y refaccién de la Escuela Provincial N° 22 “Bahia Golondrina” y
el Jardin de Infantes N° 10 “Chowen” de la ciudad de Ushuaia.

Que, ante ello, las 4reas técnicas del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
elaboraron la documentacion necesaria (relevamiento, documentacion grafica, cémputo y presupuesto, entre
otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de remodelacién y refaccién de los edificios educativos
mencionados.

Que en razo6n de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y Pliego
de Especificaciones Técnicas que regirdn la presente contratacién, que obran como Anexos Il y III de la
presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecucion,
organismo que convoca la contratacién, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las condiciones
a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que deberd constituir el oferente, lugar donde debe
entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacién de las ofertas y apertura de las mismas,
datos que se indican en el Anexo I de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacién Directa, se invitard a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura y de la
Comisién de Evaluacion de las ofertas; la Comisién de Apertura controlard los aspectos formales de las
ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionard el Acta de Apertura
y la funcién de la Comisién de Evaluacién de las ofertas radicara en evaluar las propuestas, sus proponentes
y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacién de la obra en las contrataciones que se realicen bajo el
régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados en el
Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomo¢ intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen D.G.A.J.G.O
y S M.E.C.C. y T.) N° 126/2022.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo serd solventado con
fondos del financiamiento 163 y 173- Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1312.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 1185.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064, Ley
Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud
de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 05/2022-Anexo I, N° 2808/2022- Anexo [y N° 067/22-
Anexo II; y la Resoluciéon M.E.C.C. y T. N° 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacién Directa N° 243/2022 para la ejecuci6n de los trabajos
de la Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°22 “BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN
N°10 “CHOWEN” — USHUAIA”, invitando a cotizar como minimo a tres (3) empresas; en virtud de los
considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas que
como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirdn técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1°.
ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacién Directa N° 243/2022, para la ejecucién de la obra
indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS
...2.-
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MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NUEVE CON 39/100 ($ 116.623.009,39), y un plazo de
ejecucion de cuarenta y cinco (45) dias corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura, y de la Comisién de
Evaluacién de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de la
presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucién de la obra, de acuerdo al detalle obrante en el
Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacidon para que cumpla con su cometido durante todo el
desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacién no genera ni eroga gastos adicionales de
ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificacién 420000 y 60000
del ejercicio econdmico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0238 /2022.-

SOTO BIEWER
Cristian Gustavo
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11:21:21 -03'00'
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ANEXO I DE LA RESOLUCION Ss.A.O.y S. N° 02 38 /2022.-

El Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 243/2022.
Referente a los trabajos de la obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°22
“BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN N° 10 “CHOWEN” — USHUAIA”.
Expediente N® MECCT-E-85724-2022 del registro de esta Gobernacion.

La presente obra tiene por objeto realizar la remodelacion y refaccion de la Escuela Provincial N°
22 “Bahia Golondrina” y el Jardin de Infantes N° 10 “Chowen” de la ciudad de Ushuaia, segin lo
establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL NUEVE CON 39/100 ($ 116.623.009,39).

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.

PLAZO DE EJECUCION: 45 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf @ gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 11:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:

e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,

Ciencia y Tecnologia.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el drea técnica la visita el dia 26/12/2022
de las 10:00 hs. hasta las 11:00 hs. En la Escuela Provincial N° 22 “Bahia Golondrina” y el Jardin
de Infantes N° 10 “Chowen” de la ciudad de Ushuaia.
FECHA DE APERTURA: 30/12/2022

HORA: 11:00 hs.
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ANEXO II DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0238 /2022.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 243/2022

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°

22 “BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN N°10 “CHOWEN?
— USHUAIA”.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 116.623.009,39

EXPTE. MECCT-E-85724-2022

ANO 2022

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 51 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacién Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.
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2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencion de la documentacién de la Contratacion.

2.3. Mantenimiento de oferta.

2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion para la contratacion.

2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.

2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - analisis de precios.

2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).

3.1.1 Unica oferta

3.1.2 Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2 Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

3.2 Adjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4 Notificacion y firma del contrato.

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.

3.6 Cesion o Transferencia del Contrato.

3.7 Garantias de contrato y de anticipo financiero.

3.8 Seguros.
3.8.1 Aspectos comunes de las pdlizas citadas

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1 Inicio de los Trabajos.

4.2 Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1 Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes

4.2.5. Insumos a proveer
4.3. Libro de érdenes de servicio.
4.4. Libro de notas de pedido.
4.5. Normas de Ejecucion.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.

4.7. Responsabilidad hacia terceros.
4.8. Daiios a personas y propiedades.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.

4.13. Subcontratos.

4.14. Incumplimientos contractuales.

4.15. Multas y penalidades.

4.16. Modificaciones y Adicionales.

4.16.1 Variantes.

4.16.2. Aclaraciones.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.

4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago.
5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacion de precios.
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6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
ILDECLARACION JURADA
III.FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIIL.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XI.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA

9.DATOS DE OBRA

10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANOS
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Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22 “BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN N°10
“CHOWEN” — USHUAIA”.
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacién Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacién que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analdgica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demas normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de construccidn, la mano de obra y los materiales, para realizar la
remodelacion y refaccion de la Escuela Provincial N° 22 “Bahia Golondrina” y el Jardin N°10 “Chowen”
de la ciudad de Ushuaia.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas de la
presente obra, y demds documentacion técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL NUEVE CON 39/100 ($ 116.623.009,39).

El M.E.C.C. y T. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y
sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacién, como as{
también, en relacidn a los costos en el medio local para la adquisicién de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucién de la obra se fija en CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS contados a partir
de labrada el Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podré reprogramarse y extenderse (cantidad de dias segin cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Deberd
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacién

Los trabajos se contratardn por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisién de algin item en la planilla de cémputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerara incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
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1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderdn de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacién de la
Licitacién a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacién del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspecciéon de Obra / L.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendré a
su cargo el control, medicidn, supervision y evaluacion de la documentacién, obras y/o provisiones, desde
el inicio hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y
medicién de la obra y verificar la correcta provisiéon de materiales y equipos, ejecucion de los trabajos, y
prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,
especificaciones, cédigos y normas técnicas seguin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier
tramitacion relacionada con las obras.

e M.E.C.C.y T.: Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia,

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econdémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella
y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computardn en dias hdébiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos, por lo cual debera presentar
la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentard al representante técnico una vez
firmado el contrato. Este profesional actuard en representacion del Contratista, quien, si correspondiere,
deberd estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de Energia,
o aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucion de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucién de obras,
servicios o suministros concretos segtn lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracién publica
nacional y/o provincial y/o municipal, ni por si, ni por interpdsita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial.

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Reptblica Argentina para operar en cuenta
corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulan reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.
i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisién de un contrato por su culpa y no debe tener juicio
con cualquier organismo de la Administracién Pablica Nacional, provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrd solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mas arriba.

1.10. Contratacion Electronica
Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrd efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacion a través del domicilio electrénico constituido
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oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacién del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf @gmail.com y al registro PROTDF, siendo validas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentaciéon de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuaran los trabajos, segin formulario respectivo, obrante en el ANEXO L.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecucién del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrd aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacion, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido serdn rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.E.C.C. y T. pone a disposicién de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicién de los interesados las informaciones que en este punto
se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.E.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion

La adquisicién de la documentacién de la contratacion se realizard segin lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacién, los interesados deberdn suministrar obligatoriamente su
nombre o razén social, fijardn domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de contacto
en los que serdn vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracién jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacion de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (ANEXO
1D).

Dentro de este plazo debera mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacion de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automadticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podréan ser efectuadas hasta TRES (3) dias hébiles antes de la fecha de apertura sobres en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf @gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptardn consultas
telefénicas.

La autoridad convocante no tiene obligacién de responder todas y cada una de las consultas que se presenten,
pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares.

Las casillas de correos por las cuales se envien las consultas, serdn tomadas como medio fehaciente de
comunicacién hasta el momento de la apertura.

El Oferente podra UN (1) dia antes de la fecha de presentacién de las ofertas remitir email a la casilla de
correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T.
La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacién
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En caso de discrepancia en la documentacién, primard lo dispuesto en ella segtin el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Cémputo y Presupuesto.

Documentacién Gréfica.

AR e e

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacidn; y tendra la siguiente inscripcién:

CONTRATACION DIRECTA N° 243/2022
Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22 “BAHIA GOLONDRINA” y
JARDIN N°10 “CHOWEN” — USHUAIA”.
EXPTE. MECCT-E-85724-2022

El sobre estard cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demis documentacién a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de

la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, deberd acompanarse documentacién que
acredite tal condicién. Se deberd presentar copia de documentacion original debidamente certificada por
Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacidon de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales, comunicaciones
electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacioén se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberd acompafiar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial 141.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros deberd tomarse como vélido lo
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores de la
construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de
recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
cldusulas que rigen la presente Contratacién Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacién. La garantia podra constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutaran los trabajos de la obra, segtin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO I).

¢) Declaracion Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
y constancia de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccién de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccidn, segiin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podrd modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus cldusulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mds de DOS (2) afos de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacién, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificard con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccion se tomaré lo escrito en letras.
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e) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.

f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segiin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente deberd presentar:

g.1) Documentacién oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificacién: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.L)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratdndose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demds documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podrdn ser certificadas por la administracién para lo cual deberd presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberdn presentar una carta
intencion legalizada de constitucién (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacién, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacién relacionada con
la contratacién y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cuamplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal debera acompaiiar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estdn facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcién en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.
g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacién de la oferta. El mencionado debera
consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcién en el Registro (PROTDEF), con cédigo de Actividad acorde a los trabajos.
i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (mdquinas y
herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuard en la ejecucion de la obra, se debera presentar fotocopia de DNI,
matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF — y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacién,
se permitird completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de pdginas de Internet (on-line), las mismas
deberdn estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
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DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO I.

Declaraciéon Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL. ANEXO II1
Planilla de Computo y Presupuesto, ANEXO IV -A
Documentacion oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

NNk whe=

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL. COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacion que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin méas
trémite.

2.6.4. Formas de Constituciéon Garantias
Las garantias podrédn constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de garantia no devengara
interés, ni actualizacion alguna. Deberd denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancaria y CBU
a los fines de poder realizar la devolucién del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que deberd establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la péliza respectiva deber reunir las condiciones bésicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucidn, deberd presentar la pdliza correspondiente. Serdan
admisibles las pdlizas de caucioén con firma digital habilitadas por Resoluciéon N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificaciéon de las mismas a través del cédigo
QR o acompaiiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacion de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actdan con poder

suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N°674/2011.
Dicho titulo deberd designar N° de Contratacién Directa y nombre de la obra.
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Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2022.-

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS

CON /100 ($ ), en calle San Martin N° 450, de la ciudad de
Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera satisfaccién y en
un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contrataciéon Directa
N° 122.
Expediente: MECCT-E-85724-2022
(Exceptuado Ley 1075 articulo 276 inciso 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN L N
Empresa: ...
Domicilio: ...oovvi
Localidad: ..o,

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaififa aseguradora, deberdn resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes basico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automadtica. Todas las garantias deberan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrd solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto — Analisis de Precios

Para la confeccidn de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente deberd considerar que:

- Para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correrén por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y habilitacién
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacion de
equipos, calculada sobre el costo horario de las mdquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacién.

9% ¢ 9% ¢ EE T3

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podrd solicitar rectificacion o modificacién en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacién de los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocardn valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos, en dos digitos y contendrdn
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizaciéon de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Computo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.
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Los oferentes deberdn presentar sus respectivos Andlisis de Precios segiin modelo adjunto en ANEXO VL
Por cada ftem se confeccionara una planilla de andlisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada Item, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omisién de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas

Los oferentes podrdn consultar las ofertas presentadas, a partir de UN (1) dia hébil posterior a la fecha
prevista para la apertura de las ofertas y por un plazo de UN (1) dias habil, en horario de 10 a 15 hs en la:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones

Los interesados podrdn efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, a partir del primer
dia habil posterior a la fecha prevista para la apertura y por un plazo de DOS (2) dias habiles, en horario de
9al7hsenla:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado.

En el caso que una empresa, presentard impugnacién alguna, se dard, en una primera instancia, intervencién
al drea Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas
Si algtin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a informar

al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comision Técnica que el
Comitente designard a tal efecto, y cuya misién radica en evaluar las propuestas y sus proponentes,
establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas
conveniente, que no siempre resultard ser la mas econdmica.

Dicha evaluacion se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracidn, el que constard en un informe,
donde también se expedira sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas tltimas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacidén. El dictamen de la comision tiene caracter de no vinculante.
Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuardn como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mds limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1 Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una tinica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacién. Dicha adjudicacion se llevard a cabo siempre y cuando dicha OFERTA retina, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras para merecer la adjudicacién
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mds de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacién, y ulterior celebracion del contrato, esta caerd siempre sobre
la mas conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacién, debiendo llevarse
a cabo la evaluacién de la propuesta.

3.1.2 Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas examinard las propuestas para determinar
si estdn completas, si se han suministrado las garantias, demds documentacién requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacion, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
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que sea necesario, la correccidon de aquellos errores siempre que sean de cardcter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comisidn establezca a contar desde su efectiva notificacién. Su incumplimiento
podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite. Dicha circunstancia quedard expresada en el informe
de la Comision.

La comision deberd declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podrd verificar e inspeccionar las mdquinas y equipos del oferente;
incluso podra ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacién de ofertas, la Comisidon podrd, a su discrecidn,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazard sin mds la oferta. La solicitud de aclaracién y
la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitirdn cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Debera verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente deberd cumplir para una correcta evaluacién de la empresa con toda la documentacién
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario serd causal de desestimacién de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos precedentes, la Comisién determinard el valor
corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de correccidn segtin Ley Provincial 278, segin
se indica mds adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningtn tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacién igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitara a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comision, a fin de procurar la oferta mis conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serdn abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entendera como que no modifica su oferta.

3.2. Adjudicacion

Realizado el informe de Comision, el Poder Ejecutivo o autoridad competente, procederd a adjudicar la obra
y difundirla en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

La adjudicacion se expresard en la moneda en que fueran formuladas las OFERTAS.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

La adjudicacioén se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de
la contratacién/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impedird la
adjudicacion si la considera conveniente.

La administracién rechazard toda propuesta en la que se compruebe: a) que un mismo representante técnico
intervenga en dos o mds propuestas. b) Que exista acuerdo entre dos o mds proponentes o representantes
técnicos para la misma obra.

Los proponentes comprendidos en los casos anteriores perderdn la garantia constituida en favor de la
Administracién, notificando al Registro de Constructores y Proveedores de Obras Publicas y al Consejo
Profesional respectivo para que adopten las medidas correspondientes.

3.3. Impugnaciones
Deberén efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado, dentro de los dos (2) dias hébiles posteriores a la
publicacién de la adjudicacidn, en horario de 9 a 17 hs en la:
e Subsecretaria de Administracién de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia
y Tecnologfa, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.
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En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su consideracion,
deberd acompafiarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa multiple deberd constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacion. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podra de pleno derecho y sin
necesidad de trdmite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. serdn rechazadas sin més trdmite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnacidon el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengard interés alguno.

De las impugnaciones se dard traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacién, queda establecido que no podrd acompadnarse en tal oportunidad
documentacién que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Notificacion y firma del contrato:

La notificacion de adjudicacion se realizard en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico constituido
por el Oferente en su presentacién a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podra notificarse en oficinas del M.E.C.C. y T. al representante o titular de la empresa,
o en el domicilio electrénico declarado.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perdera el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.6. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrad denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningin tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.7. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendra que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacién.

La garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que se hard efectiva a simple
requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucién en mora al deudor ni
al fiador, allandndose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, atin cuando no fueran
pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberdn constituir domicilio legal en el ambito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucién si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podrdn constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podrd el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.8. Seguros

Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
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dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Péliza de Seguro de Caucidn serd por igual monto al total del precio de contratacidn, accesorios, multas
y demds que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacién acompafiada
por recibo oficial de la Compafiia aseguradora que acredite la cancelacidn total hasta la extincidn total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “REFACCIONES EN
ESCUELA PROVINCIAL N° 22 “BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN N°10 “CHOWEN” —
USHUAIA”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Seréd de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24557 y deberd asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo —en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacion a la A.R.T., Némina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacién (alta y/o baja) en relacién a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningtn trabajador que no figure en la ndmina del personal incluido.
El Contrato con la ART debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La péliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, seran tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caracter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacion (SSN).

3.8.1. Aspectos comunes de las pélizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberdan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Serdn admisibles las pélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resoluciéon N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacién del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
deberd figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

Serdn documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

1. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Cémputo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicién y Certificados.

. Actas de Recepcién Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacion, serd resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segin las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Pudblicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Ley Provincial 1408 o Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y reglamentarias, segin
corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacién analdgica segtn el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.
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4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacién,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segiin las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzard a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista deberd presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Plan o informe de higiene y seguridad; c) Seguro de accidentes personales del representante
técnico (siempre que no esté incluido en ART); d) Encomienda profesional del representante técnico en el
respectivo colegio profesional; y e) Seguros establecidos en el punto 3.8.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estardn a cargo del Contratista y deberdn contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra serd de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segtiin ANEXO XII.

El cartel de obra deber4 ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de Recepcién
Definitiva.

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberdn abonarse con motivo de la ejecucién de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcion provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.E.C.C. y T. o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacién que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccion.
Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via puiblica, el sefialamiento y las medidas de seguridad serdn
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer
El Contratista debera proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con
el punto 5.2. lo indicado:
e 1(una) Camara de Video Inspeccion de Caiierias y Tuberias - Sonda — Boroscopio tipo marca

LUAS WOPSON, Modelo WPS-A2-C23L1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Cabezal de cdmara de 23 mm de didmetro

Largo de sonda 30 mts

Maletin plastico de alto impacto

DVR unidad de grabacién digital con almacenamiento por SD card de 32 Gb

Monitor LCD de 9"

Transmisor IR de 512 Hz para localizador espacial

Teclado para rotular on line (permite documentar hitos del video on line, evita trabajos de post

edicion).

Micréfono para grabacion de audio incluido.

Centrador de cabezal incluido

Sumergible
4.3. Libro de 6rdenes de servicio
Las 6rdenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucidn de las obras serdn cronoldgicamente
consignadas en un libro por triplicado.
Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las 6rdenes de servicio, considerdndose ademds como notificado. La Inspeccién deberd consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.
Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Atin cuando el Contratista considerard que una orden de
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servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccién y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademds de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, serdn cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra en su poder y serd responsable
de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO sera
considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucién de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos.

Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacion de la Inspeccion impartida por escrito.

El M.E.C.C. y T designara a la Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberdn respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccidn de Obra, para su andlisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccion y deberd avisar con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccidn podrd ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacidén o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisién
o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacién vigente.

Con relacidn a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultidnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en
sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y
equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacién de materiales, equipos y enseres.
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iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demds contratistas o a la que realice directamente el comitente,
ajustdndose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones vigentes y a
planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Dafios a personas y propiedades

Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C.y T. afectadas a la obra,
a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accién de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccidn de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica
de los trabajos.

El M.LE.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no retna los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estard habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacion relacionada con la obra obligard al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacién técnica presentada por la empresa debera estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante deberd cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infracciéon al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard al Comitente para suspender la tramitacién y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cuamplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucién de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccidn, y toda otra disposicién nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podré subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacién del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condiciéon minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacién
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el M.LE.C.C. y T. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista, que
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C. y T. por todos los trabajos
que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales
La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
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vigente, en la aplicacién de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacién de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademds de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.E.C.C. y T. podrd aplicar las siguientes multas, las que serdn calculadas a
valores bésicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, serd del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacién de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacidn total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de UNO
POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacién de la multa se hard en forma acumulativa.
¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccidn no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dard lugar a la aplicacién de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debi6 a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.E.C.C. y T.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %0) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia, como asi también del protocolo COVID, serd del DOS POR MIL (2%o) del monto
de la Oferta. Al regularizarse el mismo la multa sera integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando
dichos incumplimientos no hayan originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el
plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacién del plan de trabajo y la ejecucién de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacién de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C. y T. o a terceros.
j) Si los insumos para la Inspeccidn previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicacién de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%)
del monto de contrato, facultara al ML.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del Contratista,
conforme los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacién, ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicard en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacién de contrataciéon para formular la oferta, a la fecha de los
precios basicos.

Segtin el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra derecho a la fijacion
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°y 53° Ley Nacional 13064), por alteracion de
la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista debera aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segin las pautas detalladas a continuacién y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29° y 38° Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes
Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un ftem supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL
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Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38 Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidarén las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

3.) La disminucién ordenada para un item supera el 20% de su cdmputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademds de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, debera corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los
precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresién del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracion implica una modificacién sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijard
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), BS) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenard la Inspeccion, el
Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevard cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacién o reparo de
la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.
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4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision
El contrato podrd rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estdn sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspecciéon mediante Nota de Pedido el Acta de Medicién, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacion la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VL.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VII.

c) Factura “B” o0 “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y niimeros tiene que estar
correctamente expresado). La fecha de la misma sera el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.E.
no esté vencido. La factura debera realizarse en PESOS sin considerar el I.V.A. segtin Ley Nacional 19.640.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberdn presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S8.C.V.0O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicidn de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacién del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segtin lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién deberd ser elevada por la Inspeccién de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segtn la Subsecretaria de incumbencia, quien realizara las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y trdmites de pago se verdn interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacién de los mismos,
sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

EIM.E.C.C.y T. abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir
de la fecha de aprobacién del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extenderd igualmente
un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacién. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resolucién que recayese al respecto.

Podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojard la liquidacién final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C.y T. o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segiin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comin acuerdo con la administracién
publica.
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5.2. Anticipo Financiero

Se otorgara, si asi lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del CINCUENTA
(50%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado y registrado el contrato de obra,
dicho anticipo se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada.

El anticipo financiero podrd ser abonado por el M.E.C.C. y T. ala Empresa en la cuenta bancaria informada
por la misma, segin el punto 3.5 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard, de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacién del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de
precios de aplicacidn en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la p6liza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrard mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado bésico o de redeterminacién, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podré ser sustituido por una pdéliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T. reintegrara
los fondos constituidos, en efectivo, sin ningin tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los sustituyeron) seran
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccién de dicha Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los
CINCO (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacién Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Serd de aplicacién el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracién Publica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los cdlculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminardn los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinémicas compatibles segtn el tipo
de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisién de Redeterminacion de Precios en Contratos de Obra
Publica.

A los fines de la Redeterminacidon de Precios, la fecha base de los cédlculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y para el célculo de la Variacién de Referencia, se adopta la Categoria:

I. Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad.
Una vez aprobados los célculos de redeterminacion de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los Certificados de Redeterminacién de Precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios serd igual al establecido
para los certificados basicos, y se computara a partir de la fecha de la aprobacién del mismo por parte del
drea pertinente sin observaciones.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y halldndose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademds otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcién provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la normal
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habilitacién de la obra y la presentacion por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccién requiriese. En estos casos quedard pendiente de certificacion
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzard a regir el plazo de garantia de la obra, que
serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista serd responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcidn provisoria y los necesarios de reparaciéon que surjan
durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podrd el M.E.C.C. y T. ejecutarlos por terceros con
cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacién respectiva, o compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepcioén Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcion Definitiva (segiin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcién provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VIII, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcidn final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccidon de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccién debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL
Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.
Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracidn Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificard con la sigla MOL, se entenderd que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera
del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.
El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacién de un factor de correccién del precio oferta,
el cual resultara de la expresion:
FCLEY 278 =1-(0,05 * MOL * R)

Si MOL 2 50 % usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL est4 expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrard al andlisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién
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Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor ser4 el resultante de
la siguiente expresion:
Monto multa=A * 0.05 * R * M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO 1
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA qU& €l Sr....ccccoiiiiiiiiiiiiiiiieeteeetete e , de la
BEIMPIESA, oottt ettt ettt ettt et e s te e e abeesbe e , ha visitado 'y

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la Contratacién Directa
N° 243/2022, para la ejecucién de la Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22
“BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN N° 10 “CHOWEN” — USHUAIA”, y ha obtenido toda la

informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia - Reparticién Licitante

Ushuaia, ............... de.oovviviiiiiiiiiieiieeiinns de 2022.-
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ANEXO II
DECLARACION JURADA

e e eeeeeeeeeedomicilio especial en la
CAllE. e NC.......... de la ciudad de..........cceevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,, de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de
070} 4 (T J manifiesta que:

1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 243/2022.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 243/2022 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacion originada por error en la interpretacién de la
documentacién del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la CONTRATACION
DIRECTA N° 243/2022 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico
Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 243/2022, para la ejecucién de la Obra “REFACCIONES EN
ESCUELA PROVINCIAL N° 22 “BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN N°10 “CHOWEN” — USHUAIA”,
se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia, renunciado expresamente a
cualquier otra jurisdiccién que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO III -
FORMULARIO DE OFERTA

Sefora )

MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle .......cccoccevvieviinciinienienieeeeee,
N de la ciudad de.. . ..., Manifiesta/n a Ud. con cardcter de
DECLARACION JURADA, que ha/n estudlado detemdamente todos y cada uno de los documentos de la
CONTRATACION DIRECTA N° 243/2022, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutaran las obras y
ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder establecer los mas justos precios de
las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 243/2022, referente a la Obra “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22
“BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN N°10 “CHOWEN” — USHUAIA”, de acuerdo a su fin en la
suma global de:

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (45) CUARENTA'Y CINCO DIAS
CORRIDOS.

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompaiia comprobante de dep6sito del Banco de la provincia
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucién () extendida por
............................................................................ (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que
corresponda)

Porlasumade PESOS.................ccooeiiinnn. (B )

FIrma AULOTIZada:. ... .ot e e e e e e e
Nombre y Cargo del firmante:. ... .....o.oiiiiiiit i e ettt e e e e e e aaaaas
JA0) 801 0) (o6 1<) B 03 (S (1 L=
LU LT i e
DOMICIIIO REaL: oo e
Localidad:..........ooovviiiiiiii ProvinCiai.......oooovviiiiii i CP........
Teléfonos:.....coovvviiiiiiiiiins

(@00 n a0 A1 (s 61080 13 (6] NPT RPN
Domicilio BESPecial:. . ... .o e
Localidad:...........cooviiiiiii . Provincia:........coovi i CP..........
Teléfonos: ...ooovvviiiiii

(@ El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptard otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
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OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAJOS UNITARIO |DELITEM |RUBRO
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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ANEXO1V-B
ANALISIS DE PRECIOS

DT
N Z Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
~ 3 2 2 p 2 i X _
R e 7 Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
- Secretaria de Infraestructura Escolar
OBRA:
[ PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS |
|Rubro: |
Item:
JCod. Pol.: UNDAD:] un  [MESBASE: | ]
N° Descripcion Equipo Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
Total equipo =A
N-" Descripcion Material Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
N° Descripcion Mano de Obra Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1 Oficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medio Oficial hs
4 Ayudante hs
Total Mano de Obra = C
|cosTo UNITARIO (C.U.) C.U=A+B+C § -
|PRECIO UNITARIO: C.U. x COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 0,00 $ - |
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos Generales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32

(B)

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03
(©)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,35
Impuestos 4,5% 0,06
(D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+B +C + D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(*%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el célculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E- 85724-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 243/22

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22 “BAHIA GOLONDRINA” y
JARDIN N°10 “CHOWEN” — USHUAIA”.
En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atlantico Sur, a los....... Dias del mes de...... del afio dos mil veintidds, los abajo firmantes constituidos,
poruna parte, porel/la ... en caracter de Secretario de Infraestructura,
F e en caracter de Inspector de Obra, en representacion del Comitente, y por
laotra ...ooooviiiiiiiii CDINL N ,Mat, oo en caracter

de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N°
.......... /22; proceden a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA.
En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un
solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO VI
ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N¢

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de del afio
se reunen, por una parte, en su caracter de Inspector/ade obra, y por la otra,
, en caracter de de la empresa , a los|
efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicién de la Obra
Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
trabajos
Rep. Técnico

Inspector de Obra
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ANEXO VII
CERTIFICADO DE OBRA
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CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Provincia: Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del |Fecha de
h » Empresa
Atldntico Sur elevacion:
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucién M.O.yS.P. de Adjudicacién N°:
Fecha de Finalizacién:
Licitacién Publica / Privada / Contratacién Directa N°© Expte.:
Descripcién de Unidad de Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM . . “antidad Preci t P 1
Trabajos Medida Cantida recio Unitario | 1t ratado o ine
Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

Certificado acumulado actual N° :

Certificado acumulado anterior N° :

Importe del presente certificado

Deduccién del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

Valor de la factura

Porcentaje global avance fisico mensual

Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segin plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.0. N°:

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segtn plan
de trabajo

Poliza seguro Garantia Cauciéon N° ......... por el 5% del monto de contrato

Poliza seguro Garantia Caucién Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrato

Poliza Seguro de Caucién Sustitucion Fondo de Reparo N°....

Compaiifa Aseguradora:

Rep. Técnico Inspector de Obra Director

Autoridad competente

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”

32




Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0238

ANEXO VIII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:.........oo DENOMINACION: .......ooooiiieiiiiiiiiiiieeeeeee,
EXPEDIENTE N®:.......ooiii LOCALIDAD: ...
EMPRESA: ......... SSTTTTRTTITTTTRITPOPPPPPRPIIO MONTO CONTRACTUAL:..........coooiiiin.
N°DE INSCRIPCION R P.C.E.O.T.Pi...ooi .
CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

e inversiones

Cumplimiento del plan de trabajos

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccidn técnica de la obra

servicio

Acatamiento de las ordenes de

Organizacion de los trabajos

obra

Personal de la empresa afectado a la

Personal de la empresa
cumplimiento de leyes laborales

Documentacion de la obra

Inspector Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Lugar y fecha

Firma y Aclaracién
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E- 85724-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 243/2022

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22 “BAHIA GOLONDRINA” y
JARDIN N°10 “CHOWEN” — USHUAIA”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la ...

en cardcter de Secretario de Infraestructura, y .........oovvivvviiiiiiiiiiinninnnnn. en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por 1a otra ............cceevviiiiiiiiniiiiineannnn.n. , D.N.I. N°
............................ ,Mat. ..........oeeeeviiiiiiiiiiiieeenn...... o0 caracter de Representante Técnico de

la contratista adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N° ...../22; proceden a labrar la presente
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente,
constatdndose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba
indicada el periodo de garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en
el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E-85724-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 243/22

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22 “BAHIA GOLONDRINA” y
JARDIN N°10 “CHOWEN” — USHUAIA”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................cooiiiiln. en
caracter de Secretario de Infraestructura, y ...........c.ooooiiiiiiiiein... en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra ..........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn.. , D.N.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucién M.E.C.C. y T. N° ......./22; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia que
no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo
tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI )
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

————— Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur, representada en este acto
por la Sefiora Ministra de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.I. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante
denominada «LA  PROVINCIA», por wuna ©parte y por la otra, la empresa
............................................ , representada en este aCtO POT ......o.vvvivriiriireireieeiineaneanannas, €0
su caracter de ..........oooiiiiiiii. , conforme lo acredita mediante ..............cooviiiiiiiiiiiiiiinnnn.. , en
adelante denominada «LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las cldusulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - - -----------=--=--------

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22
“BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN N°10 “CHOWEN” — USHUAIA”, Contratacién Directa N°
243/2022, autorizada por Resolucion S.I. N°........ /2022, adjudicada mediante Resolucién Ss.A.O. y S. N°
...... /2022, bajo indicaciones, 6rdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demas documentacion
obrante en el Expediente administrativo MECCT-E-85724-2022.- - - - - - - - - - o0 oo mm e oo o -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi convenida se
ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacién de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras
Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MECCT-E- 85724-2022; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «<LA CONTRATISTA»
declara conocer y aceptar.- - - - -

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
.................................... con.../100($ ................), valoresal mes de ...............de ...........-

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serd de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcioén Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTA».- - - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucién de los
trabajos de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de
Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «<LA CONTRATISTA» serd pasible de ser sancionada
conforme al Régimen de Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la
Ley Nacional 13064.- - - - - == = - = - - oo oo oo o e oo oo -

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el plazo de pago serd dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacién y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - - --- - -----

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ................c.oooevviiiiiiiiiiiinnanen , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ...........cocoviee ($eeveieiieeieieeeeen), imMpoOTte
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-

CLAUSULA OCTAVA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» encalle .....cooviiiiiiiiiiii e, N , de la ciudad
de.............. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente
contrato.- - - - - === ---------------

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
..................... diasdelmes de ....cccoveeeed@ ouiiiiim m e oo
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ANEXO XII

CARTEL DE OBRA

REFERENCIA CARTELERIA DE OBRA PUBLICA - MEDIDAS: 1x2 m Modulo = 1X [l

|I=1,5XT 2X T 16,5X T 15,5X '—|’= 45X =|'
- — SN i
3X
4 SOMOS 5t e
_1 f;err»atg‘e;v;ueqo
NOMBRE GRANDE iy
5 DE LA OBRA PARA =
4 | QUE SE DESTAQUE
_i Presupuesto
$000.000.000.-
2X
e, Plazo de Obra Empresa Constructora
b L XX DIAS NOMBRE
1,5X
305X nmtuymmo.“w ;'uxx
1,5X
-, ra—
i 10X i 10X i 20X i
HE
67-C 0-C o-c 4-c
14-M 82-M 0-M 2-M
0y 100-Y 0y 2 3
0-K 0-K 100-K 0-K A7

Gobierno de mos Gobiemo de
Tierra del Fuego so Tierra del Fuego

Antartida e Islas
del Atlantico Sur

SOMOS 5t
DOMENE SRANDE
DE LA OBRA PARA

QUE SE DESTAQUE - Paassnge w iak 25t (Neemie) SRR

Passanger

Presupuesto Passanger Sans Black 109 pt (Negro) . sans
$ooo ooo ooo - Passanger Sans Black 267,5 pt (Naranja) |

- ] ] 3
Plazo de Obra Empresa Constr . Passanger Sans Black 89 pt (Negro)
xx DlAs NOMBRE Passanger Sans Black 166 pt (Naranja)

I OR00 . o P; er Sans Black 59,5 pt (Negro)

oo Lo oo SRR Passanger Sans Black 57,5 pt (Naranja)
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9.DATOS DE OBRA

DATOS DE OBRA

OBRA: ““REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N
°22 “BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN N°10
“CHOWEN” - USHUAIA”.

- OBJETO DE LA OBRA:

El objetivo del presente proyecto, es dar respuesta a las necesidades existentes
en la Escuela Provincial N°22 - Bahia Golondrina y Jardin N°10, atendiendo a las

necesidades de espacio y de seguridad de los alumnos.

Dichos establecimientos, se encuentran en el sector centro-sur de la ciudad de
Ushuaia, y es son de los principales edificios educativos y de los mas antiguos.
Cuentan con SUM, cocina comedor, y de las dependencias correspondientes para
las actividades escolares. Se debe aclarar que la escuela y el jardin son
edificaciones linderas, comparten estructura de techos y mamposterias exteriores.
Para cumplir con su cometido, la infraestructura general debe funcionar al 100%,
principalmente el sistema de calefaccion que tiene como misidén mantener las
temperaturas higrotérmicas acorde a la normativa, sin presentar ningun tipo de
interferencia, ya que la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y
por consecuente perdidas de dias en el calendario anual académico, tema
recurrente en estos ultimos tiempos. Los edificios cuentan con un unico sistema de
calefaccion (compartido) el cual presenta desperfectos, generando ambientes con
bajas temperaturas o otros con altas temperaturas.

También se observan en la Escuela 22 desperfectos importantes en zonas de
baterias de bafos de planta baja y planta alta, en los cuales no funcionan
correctamente las griferias o los inodoros y se visualizan revestimientos ceramicos
en mal estado y faltantes, por lo que se puede observar sectores afectados por
moho, el cual es nocivo para la salud. En tanto, el Jardin 10, no cuenta con
sanitarios aptos para personas con movilidad reducida.

Por lo expuesto mas arriba, es que se procede a intervenir en la demoliciéon y
readucacion de las baterias de bafios de planta baja y planta alta (demolicion de
tabiques existentes, retiro de artefactos y el nuevo armado de los mismos, con
artefactos, revestimientos y carpinterias nuevas.

Armado de salas de maquinas (1 por cada establecimiento), en las cuales de
instalaran la calderas para los respectivos sistemas de calefaccion nuevos por aire
(incluye la provision y colocacion de ductos de ventilacion)

Se prevé también la intervencion en la instalacion eléctrica general (revision
completa y reacondicionamientos necesarios), instalacion de tableros eléctricos
para cada sala de maquina nueva, la instalacion de nueva luminarias y
tomascorrientes.

Se intervendra en la instalacion de gas (armado de nuevo nicho para 2
medidores), provision y armado de caferias necesarias para la correcta
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instalacion de los artefactos nuevos y documentacion técnica realizada por
matriculado.
También se realizara la provision y mano de obra para la pintura interior completa,
de las barandas y escaleras exteriores.

Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen
funcionamiento del edificio.

UBICACION DE LOS TRABAJOS: Constitucion Fueguina N° 951/950 -
Seccion: H - Macizo: 30018 - Parcela: 01.-

TIPO DE OBRA: Los trabajos se ajustan a obra nueva, refacciéon y
mejoramiento de sector existente.-

SUPERFICIE: La obra tiene una superficie de intervencion total de
3.500,00 m2.-

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la obra, objeto del
presente pliego, se establece en la suma total de PESOS: CIENTO
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NUEVE CON
39/100 ($ 116.623.009,39/100).-

PLAZO DE EJECUCION: La obra tiene un plazo de obra 45 (CUARENTA
Y CINCO) dias de corrido.-

PLAZO DE GARANTIA: L a obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO
OCHENTA) dias de corrido.-

REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto — Ingeniero — MMO .-
CANTIDADES DE PLANOS: Se integran con la presente la cantidad de 3

(trea) planos conteniendo la informacion de anteproyecto para su estudio.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA:
“REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°22 “BAHIA
GOLONDRINA” y JARDIN N°10 “CHOWEN” - USHUAIA”.

- OBJETIVO DEL PROYECTO:
El objetivo del presente proyecto, es dar respuesta a las necesidades existentes
en la Escuela Provincial N°22 - Bahia Golondrina y Jardin N°10, atendiendo a las
necesidades de espacio y de seguridad de los alumnos.
Dichos establecimientos, se encuentran en el sector centro-sur de la ciudad de
Ushuaia, y es son de los principales edificios educativos y de los mas antiguos.
Cuentan con SUM, cocina comedor, y de las dependencias correspondientes para
las actividades escolares. Se debe aclarar que la escuela y el jardin son
edificaciones linderas, comparten estructura de techos y mamposterias exteriores.
Para cumplir con su cometido, la infraestructura general debe funcionar al 100%,
principalmente el sistema de calefaccion que tiene como misién mantener las
temperaturas higrotérmicas acorde a la normativa, sin presentar ningun tipo de
interferencia, ya que la aparicién de alguna anomalia conlleva a la suspension y
por consecuente perdidas de dias en el calendario anual académico, tema
recurrente en estos ultimos tiempos. Los edificios cuentan con un uUnico sistema de
calefaccion (compartido) el cual presenta desperfectos, generando ambientes con
bajas temperaturas o otros con altas temperaturas.
También se observan en la Escuela 22 desperfectos importantes en zonas de
baterias de bafos de planta baja y planta alta, en los cuales no funcionan
correctamente las griferias o los inodoros y se visualizan revestimientos ceramicos
en mal estado y faltantes, por lo que se puede observar sectores afectados por
moho, el cual es nocivo para la salud. En tanto, el Jardin 10, no cuenta con
sanitarios aptos para personas con movilidad reducida.
Por lo expuesto mas arriba, es que se procede a intervenir en la demolicion y
readucacion de las baterias de bafios de planta baja y planta alta (demolicion de
tabiques existentes, retiro de artefactos y el nuevo armado de los mismos, con
artefactos, revestimientos y carpinterias nuevas.
Armado de salas de maquinas (1 por cada establecimiento), en las cuales de
instalaran la calderas para los respectivos sistemas de calefaccion nuevos por aire
(incluye la provision y colocacion de ductos de ventilacion)
Se prevé también la intervencién en la instalacién eléctrica general (revision
completa y reacondicionamientos necesarios), instalacién de tableros eléctricos
para cada sala de maquina nueva, la instalacion de nueva luminarias y
tomascorrientes.
Se intervendra en la instalacion de gas (armado de nuevo nicho para 2
medidores), provision y armado de cafierias necesarias para la correcta
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instalacion de los artefactos nuevos y documentacion técnica realizada por

matriculado.
También se realizara la provision y mano de obra para la pintura interior completa,
de las barandas y escaleras exteriores.

- UBICACION: Constitucion Fueguina N° 951/950 - Ushuaia.

- DATOS CATASTRALES:
Seccion: H
Macizo: 30018
Parcela: 01

- SUPERFICIE DE OBRA:
La obra tiene una superficie de intervencion total de 3.500 m2.

- IMPLANTACION:

Jardin D
N'10 Ch

* _»\""\ = \v

Hosteria Oikos ™

<~

S

ESCUELA PROVINCIAL N°22 -
BAHIA GOLONDRINA'Y JARDIN DE
INFANTES N°10 CHOWEN -
USHUAIA.
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- DESCRIPCION TECNICA Y DEL ALCANCE DE LA OBRA:
El proyecto consiste en el desmonte y demolicion del o los sistemas de calefaccion
existentes en ambos establecimientos, y el posterior armado de nuevas salas de
magquinas (tabiqueria para exterior, techos, contrapisos y las aislaciones terminas
e hidraulicas necesarias), para la instalacion de de calderas y conductos de
calefaccion por aire caliente. Se deberan realizar los calculos de balance térmico.
También consiste en la demolicion de tabiques divisorios, revestimientos e
instalaciones, en banos de planta baja y alta en la Escuela 22 para posteriormente
realizar una refuncionalizacion y puesta en valor de dichos espacios con nuevas
puertas y mamparas, artefactos e instalaciones cloacales y de agua fria y caliente,
y de la refuncionalizacion de bafio existente con posterior armado de bafio con
acceso para personas con movilidad reducida (nuevo sistema de desague cloacal,
de agua fria y caliente y la instalacion de artefactos sanitarios) y un espacio de
deposito detras del mismo en el Jardin 10. En todos los espacios sanitarios a
intervenir, se colocaran revestimientos ceramicos en mamposterias y pisos tipo
porcelanato.
Otras de las tareas a desarrollar es la intervencion en la instalacion de eléctrica
existente. Aqui se realizara inspeccion general por matriculado habilitado, armado
de tableros eléctricos en sala de maquinas nuevas, reacondicionamiento de
tableros existentes y de la instalacion eléctrica en general.
También se intervendra en la instalacion de gas. Se desmontara el nicho existente
y se debera armar uno nuevo, segun las normas vigentes, con el posterior armado
de sistema de regulacion y llaves de paso. Se debera realizar el tendido de
caferia necesaria para alimentar las nuevas calderas y cualquier regularizacién
necesaria en la instalacion existente. Todas estas tareas, deben estar a cargo de
un matriculado y se deberan realizar los tramites y presentaciones necesarias ante
el ente regulador hasta la habilitacion de servicio (Prueba de Hermeticidad de
caferia y artefactos existentes, con la reparacién y mantenimiento de cualquier
anomalia en el correcto funcionamiento de los mismos. Incluye Habilitaciones In-
Situ, Matriculado en Combustion, presentacion de documentacion e inspecciones
de Empresa Distribuidora de Gas)
Dicho proyecto también contempla la preparacion de Superficies, lijado y
aplicacion de Pintura Latex Acrilico en cielorrasos (769,00 m2), en mamposterias
interiores y de placa roca de yeso (3.468,00 m2), y escaleras y barandas
metalicas.

- TIPO DE OBRA:
Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de sector
existente.

-  PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente pliego, se establece en la
suma total de PESOS: CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL NUEVE CON 39/100
($ 116.623.009,39/100). -
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SISTEMA DE CONTRATACION:
La modalidad de contratacion sera por CONTRATACION DIRECTA, de acuerdo a

la ley de obras publicas, por sistema de ajuste alzado.

PLAZO DE OBRA:
La obra tiene un plazo de obra 45 (CUARENTAY CINCO) dias de corrido.

PLAZO DE GARANTIA:
La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO OCHENTA) dias de corrido.

REPRESENTANTE TECNICO:
El representante técnico debera ser Arquitecto — Ingeniero — MMO.

SEGURIDAD E HIGIENE:
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e
higiene establecidas en la Ley Nacional No 19.587 y en el Decreto Nacional No
911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial vigente en la materia. Una vez
firmado el acta de inicio de obra la contratista dispondra de dos (02) dias habiles
para la presentacion de un informe y/o plan de seguridad e higiene, avalado por
profesional con incumbencias (técnico, licenciado y/o ingeniero).
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

S Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ANEXO II
NG Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
h 7 Secretaria de Infraestructura
Subsecretaria de Infraestructura - Zona Sur COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N 22 “BAHIA GOLONDRINA” y JARDIN 10 “CHOWEN” - USHUAIA”. Ushuaia nov.-22
ITEM |C.P. DESIGNACION DE LOS TRABAJOS UNID.| CANT. |P.UNIT. PARCIAL P.ITEM % In.
1 TAREAS PRELIMINARES $ 0,86 %
1.1 Provision y colocacion de cartel de obra de 2,00m x 1,00m un 1,00
12 Documentacién de obra (calculo balance termino y proyecto de| g 1,00
calefaccion, gasista matriculado)
2 DEMOLICION/REMOCION/DESMONTE 1,25 %
ESCUELA 22.
21 Desmonte de ventanas, en SUM. Gl 1,00
Desmonte de cielorraso existente, en SUM y pasos (alistonado de
22 madera). Gl 1,00
Retiro de zinguerias existentes interiores, que actualmente tapan| 100
23 cafierias de calefaccion, aulas bafios y ofros. ’
24 Desmonte y retiros en sala de maquinas y de toda instalacion (de gas| 100
& y calefaccion) y/o equipo en desuso, roto, deteriorado. g
Desmonte retiro y demoliciones, de tabiques de mamposteria,
25 revestimientos y artefactos, en bafios a refaccionar y ceramicos en| Gl 1,00
cocina.
JARDIN 10.
26 Desmonte y retiro de inodoros existentes. Un 1,00
27 Demoliciones en sector a afectar para bafio accesible. Gl 1,00
Demoliciones y zanjeos en sectores afectados a pase de cafierias
28 cloacales. Gl 1,00
29 Demolicion de nicho de gas existente. Gl 1,00
3 IESTRUCTURA RESISTENTE 1,66 %
ESCUELA 22.
3.1 Hormigon de Limpieza en Fundaciones (H-13) m3 0,40
32 Fundacién en H°A® materializada por Platea s/Calculo (H-25) m3 240
Estructura de porticos de perfiles C de H°N® s/calculo. (para armado
33 sector sala de maquinas). Incluye estructura de vigas y clavadores en| ml 20,00
cubierta de perfiles C de H°N°® s/calculo.
JARDIN 10.
34 Hormigon de Limpieza en Fundaciones (H-13) m3 0,30
35 Fundacion en H°A® materializada por Platea s/Calculo (H-25) m3 2,00
Estructura de porticos de perfiles C de H°N® s/calculo. (para armado
36 sector sala de maquinas). Incluye estructura de vigas y clavadores en| m| 18,00
cubierta de perfiles C de H°N°® s/calculo.
4 'MUROS Y TABIQUES 522%
ESCUELA 22.
Tabique exterior tipo T1 (revestimiento de chapa + barrera de vapor
1 en membrana tipo wichi + placa rigidizadora tipo OSB 12mm + perfiles " 5000
4 galvanizados tipo PGU-PGC + aislacion termoacustica en lana de| ™ ’
vidrio 4" aluminizada + placa cementicia 9mm)
JARDIN 10.
Tabique sanitario tipo T2 (placa de roca de yeso 12.5mm
anti + perfiles galvanizados fipo PGU-PGC + aislacion| . | 4550
42 termoacustica de lana de vidrio 4" estandar + placa de roca de yeso| ™ ,
12.5mm extra resistente)
Tabique exterior tipo T1 (revestimiento de chapa + barrera de vapor
43 en membrana tipo wichi + placa rigidizadora tipo OSB 12mm + perfiles| > | 4500
- galvanizados tipo PGU-PGC + aislacion termoacustica en lana de ,
vidrio 4" aluminizada + placa cementicia 9mm)
5 AISLACIONES 0,35%
ESCUELA 22.
5.1 I Carpeta Niveladora con Hidréfugo en bafios a intervenir. m? I 85,00 I I
JARDIN 10.
5.2 Carpeta Niveladora con Hidréfugo en bafios a intervenir. m* | 27,00
6 CUBIERTA 0,72 %
ESCUELA 22.
Cubierta de chapa acanalada trapezoidal prepintada fijada con
tornillos autoperforantes con guarnicion y arandela de neoprene, con
6.1 aislacion higrotérmica de nana de vidrio de 2" aluminizada y film de| mz | 24,00
polietileno de 200 micrones sobre malla de nylon dipuesta sobre la
estructura metalica de cubierta.
JARDIN 10.
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6.2

Cubierta de chapa acanalada trapezoidal prepintada fijada con
tornillos autoperforantes con guarnicion y arandela de neoprene, con
aislacion higrotérmica de nana de vidrio de 2" aluminizada y film de
polietileno de 200 micrones sobre malla de nylon dipuesta sobre la
estructura metalica de cubierta.

20,00

ZINGERIAS

121%

ESCUELA 22.

74

Provision y colocacién de zinguerias tipo U para union en estructura
existente. Si contempla arreglo de zingueria existe colocada

ml

50,00

T2

Provision y colocacion de Cenefa Tipo L en ventanas, sector SUM, en
Chapa Galvanizada Prepintada BWG 24.

mi

40,00

JARDIN 10.

73

Provision y colocacion de zinguerias tipo L para union entre cubiertas
nuevas y tabiques existentes, tabiques en esquina y en abertura
nueva de sala de maquinas.

mi

25,50

74

Provision y colocacién de zinguerias tipo U para union en estructura
existente. Si contempla arreglo de zingueria existe colocada

ml

10,00

CONTRAPISOS

0,60 %

ESCUELA 22.

Contrapiso de H°A® 10cm

m3

850 |

JARDIN 10.

Contrapiso de H°A® 10cm.

m3

2,70

PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS.

435%

ESCUELA 22.

9.1

Piso porcelanato antideslizante tipo Porcelanato Urban Concrete Grey
57.7x57.7 Rec San Lorenzo o similar, para rellanos de escaleras de
emergencias, exterior y bafios refuncionalizados.

m2

153,00

9.2

Revestimiento Hasta Nivel +2,00 metros en Locales Humedos,
Sanitarios y cocina , Color Blanco satinado tipo Ceramico Forte Blanco
33x33 San Lorenzo o similar , angulos vivos tomados con
Jguardacantos de aluminio

m2

180,00

JARDIN 10.

9.3

Piso porcelanato antideslizante tipo Porcelanato Urban Concrete Grey
57.7x57.7 Rec San Lorenzo o similar, para bafios refuncionalizados.

m2

27,00

94

Revestimiento Hasta Nivel +2,00 metros en Locales Humedos y
Sanitarios , Color Blanco satinado tipo Ceramico Forte Blanco 33x33
San Lorenzo o similar , angulos vivos tomados con guardacantos de
aluminio.

m2

74,00

10

ABERTURAS (INCLUYE DIVISORES PARA BANOS)

8,04%

ESCUELA 22.

10.1

P01 en sector sala de maquinas nueva equipos de aire 2.25x2.25 m
Puertas Dobles en Salidas de Emergencia - Marco Tipo Cajon s/
Espesor del Muro / Tabique en Chapa BWG 16 Inyectado c/
Poliuretano Expandido acabado Pintura Antioxido Color Rojo Oxido +
2 Manos de pintura resistente al fuego en color Reglamentario - Hoja
en Chapa Plegada BWG 18

uUn

1,00

10.2

P02 - 0,95 x 2,05 - Puerta Simple en Sanitarios para Capacidades
Diferentes apertura hacia afuera - Marco de PVC con refuerzo interior
metalico - Hoja de PVC con Tablero ciego liso revestido en PVC, color
Blanco. Herrajes: 3 bisagras de rebajo, manija doble balancin tipo
sanatorio pesado, cerradura tipo ferco 25 - Contramarco de pvc de
40mm en ambas caras.

Guardapie y guardamano de Acero Inoxidable en ambos lados.

Un

1,00

103

D01 - Puerta Mampara p/ Box Sanitario 0,80 x 2,00 - Marco en Chapa
BWG 18, acabado con Pintura Antioxido Color Rojo Oxido + 2 Manos
de Esmalte Sintético Satinado color Blanco - Hojas en Tablero de
Melamina Color Gris Grafito - Cod. M 007 de Masisa - Cantos en
aluminio - Herraje 3 pomelas Internas + Cemradura de Pomo Interno e
Indicador extemo de Libre / Ocupado. Incluye rigidisadores metalicos.

unid

24,00

104

D02 - Mampara Fija Divisoria entre Boxes - 1,50 x 2,00 - Hoja en
Tablero de Melamina Emplacada en Ambas Caras en Color Gris Grito
Soft - Cod. M 0007 de Masisa - Marco en aluminio. Incluye
rigidisadores metalicos .

unid

20,00

JARDIN 10.

10.5

P01 en sector sala de maquinas nueva equipos de aire 2.25x2.25 m
Puertas Dobles en Salidas de Emergencia - Marco Tipo Cajon s/
Espesor del Muro / Tabique en Chapa BWG 16 Inyectado c/
Poliuretano Expandido acabado Pintura Antioxido Color Rojo Oxido +
2 Manos de pintura resistente al fuego en color Reglamentario - Hoja
en Chapa Plegada BWG 18

Un

1,00

106

P02 - 0,95 x 2,05 - Puerta Simple en Sanitarios para Capacidades
Diferentes apertura hacia afuera - Marco de PVC con refuerzo interior
metalico - Hoja de PVC con Tablero ciego liso revestido en PVC, color
Blanco. Herrajes: 3 bisagras de rebajo, manija doble balancin tipo
sanatorio pesado, cerradura tipo ferco 25 - Contramarco de pvc de
40mm en ambas caras.

Guardapie y guardamano de Acero Inoxidable en ambos lados.

Un

1,00

10.7

P03 - 0,85 x 2,05 - Puerta Simple en ACCESO ANUEVO DEPOSITO -
apertura hacia afuera - Marco de PVC con refuerzo interior metalico -
Hoja de PVC con Tablero ciego liso revestido en PVC, color Blanco.
Herrajes: 3 bisagras de rebajo, manija doble balancin tipo sanatorio
pesado, cerradura tipo ferco 25 - Contramarco de pvc de 40mm en
ambas caras

Guardapie y guardamano de Acero Inoxidable en ambos lados.

un

2,00

"

PINTURAS

10,17 %

ESCUELA 22.

11

Preparacion de Superficie y Aplicacion de Esmalte Sintético en
barandas metalicas y escaleras.

Gl

1,00

1n2

Preparacion de Superficies, Lijado y Aplicacion de Pintura Latex
Acrilico en Mamposterias, Tabiques y Revestimiento de Placa de
Roca de Yeso Interior.

m2

2550,00
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13

Preparacion de Superficie y Aplicacion de Esmalte Sintético en
Canerias e Instalaciones a la Vista.

Gl | 1,00 |

JARDIN 10.

14

Preparacion de Superficies, Lijado y Aplicacion de Pintura Latex
Acrilico en Mamposterias, Tabiques y Revestimiento de Placa de
Roca de Yeso Interior.

m2

918,18

15

Preparacion de Superficies, Lijado y Aplicacion de Pintura Latex
Acrilico en cielorrasos.

m2

769,68

1.6

Preparacion de Superficie y Aplicacién de Esmalte Sintético en
Canerias e Instalaciones a la Vista.

Gl

1,00

12

INSTALACION SANITARIA

8,22 %

DESAGUE CLOACAL

ESCUELA 22.

12.1

Provision, instalacion y colocacion de cafierias, accesorios y piezas
especiales " |nc|uye PPA, BAcc, BDA, Caiio Camara, ventilaciones,
etc., de polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién
deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio, de maxima
seguridad, de color negro, diametro 110 mm.

mi

36,00

12.2

Provision, instalacion y colocacion de cafierias, accesorios y piezas
especiales, incluye PPA, BAcc, BDA, Cafio Camara, ventilaciones,
etc., de polipropileno copolimero de alta resistencia, de union
deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio, de maxima
seguridad, de color negro, diametro 63 mm.

ml

28,00

12.3

Provision, instalacion y colocacion de caferias, accesorios y piezas
especiales de polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién
deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio, de maxima
seguridad, de color negro, diametro 40 mm.

mi

50,00

JARDIN 10.

124

Provision, instalacion y colocacion de cafierias, accesorios y piezas
especiales , incluye PPA, BAcc, BDA, Cafio Camara, ventilaciones,
etc., de polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién
deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio, de maxima
seguridad, de color negro, diametro 110 mm.

ml

25,00

12.5

Provision, instalacion y colocacion de cafierias, accesorios y piezas
especiales, incluye PPA, BAcc, BDA, Cafio Camara, ventilaciones,
etc., de polipropileno copolimero de alta resistencia, de union
deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio, de maxima
seguridad, de color negro, diametro 63 mm.

mi

10,00

12.6

Provision, instalacién y colocacion de cafierias, accesorios y piezas
especiales de polipropileno copolimero de alta resistencia, de union
deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio, de maxima
seguridad, de color negro, diametro 40 mm.

ml

10,00

12.7

Provision de materiales y construccion de camara de inspeccion de
0,60 x 0,60 m prefabricada de hormingén.

Un

AGUA FRIA Y CALIENTE

ESCUELA 22.

Provision e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero random
con union por termofusion. Se utilizara para la distribucion del agua
fria del tipo PN20, se debe tener en cuenta los accesorios, llaves de
paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas especiales
que indique el fabricante, medida 32

ml

50,00

12.9

Provision e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero random
con union por termofusion. Se utilizara para la distribucion del agua
fria del tipo PN20, se debe tener en cuenta los accesorios, llaves de
paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas especiales
que indigue el fabricante, medida 25

ml

50,00

12.10

Provision e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero random
con union por termofusion. Se utilizara para la distribucién del agua
fria del ;ipo PNZO,’se debe tener en cuenta los accesorios, llaves de
paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas especiales
que indigue el fabricante, medida 20

mi

50,00

JARDIN 10.

121

Provision e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero random
con union por termofusion. Se utilizara para la distribucion del agua
fria del tipo PN20, se debe tener en cuenta los accesorios, llaves de
paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas especiales
que indique el fabricante, medida 32

mi

38,50

12.12

Provision e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero random
con union por termofusion. Se utilizara para la distribucion del agua
fria del tipo PN20, se debe tener en cuenta los accesorios, llaves de
paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas especiales
que indique el fabricante, medida 25

mi

22,00

1213

Provision e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero random
con union por termofusion. Se utilizara para la distribucién del agua
fria del tipo PN20, se debe tener en cuenta los accesorios, llaves de
paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas especiales
que indigue el fabricante, medida 20

ml

12,00

ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

ESCUELA 22.

12.14

Puesta en valor de inodoros existentes, cambio de sistema de
descarga tipo valvula para limpieza de inodoros de embutir de
38mm( cod. 0368.01) con tapa con tecla cromo,para valvula 368.01
( cod. 0368.02CR) , colocacion de tapa y/o limpieza general segun sea
necesario en cada caso.

Un

24,00

12.15

Provision, colocacion e instalacion de Inodoro Mayo corto (IMF)y
valvula para limpieza de inodoros de embutir de 38mm( cod. 0368.01)
con tapa con tecla cromo,para valvula 368.01 ( cod. 0368.02CR);
incluye tapa (TFN), de Ferrum o similar en Sanitarios de Docentes;
Administracion y Maestranza o similar

12.16

Un

4,00

Conjunto de artefactos, griferias y accesorios para bafo
accesible, linea Espacio de Ferrum, por la provision, colocacion e
instalacion de lavatorio de losa vitrificada color blanco (LET1F), 2
Barrales rebatibles de 60cm (VTEB), Inodoro alto (IETJ) y Deposito
(DTEXF), Asiento para Inodoro (TTE3), Barral rebatible con portarrolio
y accionador (VTEPA), Barral rebatible de 80 cm.(VTEBS), Espejo
vasculante (VTEE1 B), Pressmatic, canilla automatica para lavatorio
con manija larga para discapacitados (codigo 0361.03CR) de FV, o
similar

Gl

1,00

1217

Sanitarios alumnos - P°B® y 1°P° - Provision, colocacion de mesada
de Granito Gris Mara de 4,00 x 0,40m con 5 lavatorios ovalados Mi
Pileta 454, con 5 griferias Linea FV Arizona, la mesada se montara

sobre mensulas y 5 pie de apoyo de acero inoxidable o similar

Un
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12.18

Sanitarios alumnos - Provision, colocacion de espejo enmarcado en
acero inoxidable para colocar sobre la mesada, debera ocupar la
totalidad del frente de la misma y tendra una altura de 80m.

Un

4,00

12.19

Dispenser de Jabon Liquido de Amurar en Sanitarios Comunes y
Adaptados p/Capacidades Diferentes

Un

15,00

12.20

Dispenser de papel en Sanitarios Comunes y Adaptados p/
Capacidades Diferentes

Un

28,00

JARDIN 10.

12.21

Puesta en valor de inodoros existentes, cambio de sistema de
descarga tipo valvula para limpieza de inodoros de embutir de
38mm( cod. 0368.01) con tapa con tecla cromo,para valvula 368.01
( cod. 0368.02CR) , colocacion de tapa y/o limpieza general segun
|sea necesario en cada caso.

Un

12.22

Conjunto de artefactos, griferias y accesorios para bafio
linea Espacio de Ferrum, por la provision, colocacion e
instalacion de lavatorio de losa vitrificada color blanco (LET1F), 2
Barrales rebatibles de 60cm (VTEB), Inodoro alto (IETJ) y Deposito
(DTEXF), Asiento para Inodoro (TTE3), Barral rebatible con portarrollo
y accionador (VTEPA), Barral rebatible de 80 cm.(VTEBS8), Espejo
vasculante (VTEE1 B), Pressmatic, canilla automatica para lavatorio
con manija larga para discapacitados (codigo 0361.03CR) de FV, o
similar.

Gl

1,00

12.23

Dispenser de Jabon Liquido de Amurar en Sanitarios Comunes y
Adaptados p/Capacidades Diferentes

Un

2,00

12.24

Dispenser de papel en Sanitarios Comunes y Adaptados p/
Capacidades Diferentes

Un

2,00

13

INSTALACION ELECTRICA

6,34%

|ESCUELA22.

13.1

Inspeccion general de instalacion electrica y certificacion por un
matriculado.

Gl

1,00

13.2

Reacondicionamiento de instalacion eléctrica general. Se realizaran
los trabajos necesarios para el optimo funcionamiento de la misma.

Gl

1,00

13.3

Colocacion de tapas ciegas en cajas de paso y ofras con conductores
ala vista.

Gl

1,00

134

Canalizaciones exteriores en cafieria de PVC  + remplazo de
conductores.

Gl

1,00

13.5

Tablero General Sala maquinas nueva.

1,00

13.6

Bandejas p/Distribucion de Instalacion Eléctrica en sala de maquinas a
la Vista - Medidas acorde a Demanda, Completa con Fijaciones y
Accesorios

mi

25,00

13.7

Provision e instalacién de bocas para tomas trifasicos, incluye cajas,
cafierias y cableados

Un

3,00

13.8

Provision y colocacion de artefactos timbres y campanilla en Sanitario
accesible . incluyendo cafierias, bocas y cableado.

Un

1,00

13.9

Luminaria Tipo Lumenac - Mod. Max LED Pro o similar - Incluye
Provision, Colocacion, Luminaria Completa c/Lampara y Equipo - Sala
de maquina nueva y sanitarios.

Un

15,00

JARDIN 10.

13.10

Inspeccion general de instalacion electrica y certificacion por un
|matriculado.

Gl

1,00

13.11

Reacondicionamiento de instalacion eléctrica general. Se realizaran
los trabajos necesarios para el optimo funcionamiento de la misma. Se
contempla el tablero general ubicado en el nuevo sector de deposito.

Gl

1,00

13.12

Colocacion de tapas ciegas en cajas de paso y otras con conductores
a la vista

Gl

1,00

13.13

Canalizaciones exteriores en cafieria de PVC  + remplazo de
conductres.

Gl

1,00

13.14

Tablero General Sala maquinas nueva.

1,00

13.15

jas p/Distribucion de Instalacion Eléctrica en sala de maquinas a
la Vista - Medidas acorde a Demanda, Completa con Fijaciones y
Accesorios

ml

15,00

13.16

Provision e instalacion de bocas para tomas frifasicos, incluye cajas,
cafierias y cableados

Un

2,00

13.17

Provision y colocacion de artefactos timbres y campanilla en Sanitario
accesible , incluyendo cafierias, bocas y cableado

Un

1,00

13.18

Provision e instalacion de bocas para luminarias, incluye cajas,
cafierias y cableados.

Un

10,00

13.19

Luminaria Tipo Lumenac - Mod. Max LED Pro o similar - Incluye
Provision, Colocacion, Luminaria Completa c/Lampara y Equipo - Sala
de maquina nueva y sanitarios.

Un

10,00

14

INSTALACION DE GAS

5,88 %

141

Provisién y construccién de nicho medidor del Tipo Turbina de acuerdo
a normas de Camuzzi Gas del Sur S.A., con puerta reglamentaria , se
tendra en cuenta que dentro de este gabinete se alojaran 2 medidores,
2 reguladores con sus respectivas llaves. y Sistema de By Pass para
medidores de 100 m3/h. Incluye Provisién y colocacién de sistema de
doble regulacion para medidor de gas y toda la documentacion
necesaria presentada por matriculado ante el ente regulador (calculo
de cafierias, planos y formularios), con sus respectivas inspecciones y
tramitaciones necesarias.  Prueba de hermeticidad y puesta en

Gl

1,00

|marcna de los artefactos.
ESCUELA 22.

142

Provision e instalacion de cafios de acero con proteccion epoxi,
accesorios y piezas de conexion idem cafierias; incluye excavacion en
terreno natural / Amurado y Fijaciones en Contrapisos, Muros,
Tabiques, etc., y posterior tapado, diametro 13mm.

ml

10,00

143

Provision e instalacion de cafios de acero con proteccién epoxi,
accesorios y piezas de conexion idem cafierias; incluye excavacion en
terreno natural / Amurado y Fijaciones en Contrapisos, Muros,
Tabiques, etc., y posterior tapado, diametro 19mm.

mi

10,00

144

Provision e instalacion de cafios de acero con proteccién epoxi,
accesorios y piezas de conexion idem cafierias; incluye excavacion en
terreno natural / Amurado y Fijaciones en Contrapisos, Muros,
Tabiques, etc., y posterior tapado, diametro 32mm.

mi

10,00

145

Provision e instalacion de cafios de acero con proteccion epoxi,
accesorios y piezas de conexion idem cafierias; incluye excavacion en
terreno natural / Amurado y Fijaciones en Contrapisos, Muros,
Tabiques, etc., y posterior tapado, diametro 63mm.

mi

15,00

146

Provision y colocacion de llaves de paso para gas en bronce con
campana LL.G diametro 0,013 m.

Un

1,00
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147 Provision y colocacién de llaves de paso para gas en bronce con Un 100
campana LL.G diametro 0,019 m. d
148 Provision y colocacion de llaves de paso para gas en bronce con Un 100
g campana LL.G diametro 0,032 m. 3
Provision y colocacion de llaves de paso para gas en bronce con
1.9 campana LL.G diametro 0,063 m. Un 3,00
Provision y colocacion de servicio integral de Polietileno diametro
1410 0,025 m tipo ALDYL, con accesorios de vinculacion mecanica; té Gl 100
d derivacion domiciliaria con gripper adaptador para gabinete, la llave )
esférica sera para una presion de 4 bar.
Ejecucion de conductos de Aporte Y Renovacion con rejillas de 0,30 x
14.11 0,30m a ambos lados del paramento en sectores a instalar las| Un 2,00
calderas, termotanques, anafes y cocinas.
|Ejecucion de conductos de Aporte Y Renovacion con rejilas de 0,50 X
14.12 0,30m a ambos lados del paramento en sectores a instalar las| Un 6,00
calderas, en salas de maquinas.
JARDIN 10.
Provision e instalacion de cafios de acero con proteccién epoxi,
1413 accesorios y piezas de conexion idem cafierias; incluye excavacionen| 750
- terreno natural / Amurado y Fijaciones en Contrapisos, Muros, g
Tabiques, efc., y posterior tapado, diametro 13mm.
Provision e instalacion de cafos de acero con proteccion epoxi,
14.14 accesorios y piezas de conexion idem cafierias; incluye excavacion en ml 750
- terreno natural / Amurado y Fijaciones en Contrapisos, Muros, g
Tabiques, etc., y posterior tapado, diametro 19mm.
Provision e instalacion de cafios de acero con proteccion epoxi,
14.15 accesorios y piezas de conexion idem cafierias; incluye excavacion en mi 750
- terreno natural / Amurado y Fijaciones en Contrapisos, Muros, t
Tabiques, etc., y posterior tapado, diametro 32mm.
Provision e instalacion de cafios de acero con proteccion epoxi,
14.16 accesorios y piezas de conexion idem cafierias; incluye excavacionen| 1500
. terreno natural / Amurado y Fijaciones en Contrapisos, Muros, 2
Tabiques, etc., y posterior tapado, diametro 63mm.
Provision y colocacion de llaves de paso para gas en bronce con
14.17 campana LL.G diametro 0,013 m. Un | 1,00
1418 Provision y colocacion de llaves de paso para gas en bronce con Un 100
: campana LL.G diametro 0,019 m. ’
Provision y colocacion de llaves de paso para gas en bronce con
14.19 campana LL.G diametro 0,063 m. Un | 2,00
Provision y colocacion de servicio integral de Polietileno diametro
0,025 m tipo ALDYL, con accesorios de vinculacion mecanica; té
14.20 . R Gl 1,00
deriva cion domiciliaria con gripper adaptador para gabinete, la llave
esférica sera para una presion de 4 bar.
Ejecucion de conductos de Aporte Y Renovacion con rejillas de 0,30 x
14.21 0,30m a ambos lados del paramento en sectores a instalar las| Un 2,00
calderas, termotanques, anafes y cocinas.
Ejecucién de conductos de Aporte Y Renovacién con rejillas de 0,50 x
14.22 0,30m a ambos lados del paramento en sectores a instalar las| Un 4,00
calderas, en salas de maguinas.
15 ARTEFACTOS DE GAS 2014 %
ESCUELA 22.
Generador Vertical de Aire Caliente para Calefaccion p/ Conductos
151 en P°B° y P*A°- 180,000 Kcal/H - Marca ELECTROTERMA - Mod. TEO Un 3.00
180 o similar. Incluye ventilaciones e insumos necesarios para su 2
instalacion y puesta en marcha.
Caldera de Calefaccion por Agua Caliente para Sector de Servicios
Sanitarios - 17,900 Kcal/H - Potencia llominal 30,000Kcal/H.Incluye
15.2 vl : A : S un 1,00
ventilaciones e insumos necesarios para su instalacion y puesta en
Jmarcha.
JARDIN 10.
Generador Vertical de Aire Caliente para Calefaccion p/ Conductos
15.3 en P°B°- 180,000 Kcal/H - Marca ELECTROTERMA - Mod. TEO 180 o Un 2.00
. similar. Incluye ventilaciones e insumos necesarios para su instalacion 2
y puesta en marcha.
Caldera de Calefaccion por Agua Caliente para Sector de Servicios
15.4 Sanitarios - 17,900 Kcal/H - Potencia llominal 30,000Kcal/H.Incluye Un 1.00
: ventilaciones e insumos necesarios para su instalacion y puesta en i
marcha.
16 INSTALACION DE CALEFACCION 23,69 %
IESCUELAZZ.
16.1 Conductos de Impulsion de Sistema de Calefaccion por Aire Caliente Gl 100
en P°B° y P°Aa la Vista, incluye Soportes, Accesorios y Rejillas - »
16.2 Conductos de Retorno de Sistema de Calefaccion por Aire Caliente
en P°B°y P°A° a la Vista, incluye Soportes, Accesorios y Rejillas.- Gl 1,00
16.3 Balance termino y proyecto de calefaccion por aire y distribucion de| ) 1.00
i conductos. El mismo sera para el calculo del Jardin 10 y Esc 22. i
JARDIN 10.

16.4 Conductos de Impulsion de Sistema de Calefaccion por Aire Caliente Gl 100
: en P°B° a la Vista, incluye Soportes, Accesorios y Rejillas.- !
165 Conductos de Retorno de Sistema de Calefaccion por Aire Caliente Gl 100

en P°B° a la Vista, incluye Soportes, Accesorios y Rejillas.- 2
17 LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE OBRA 131%
171 Limpieza general de obra para ambos establecimientos (incluye | 100
escombros y materiales en desuso). g 3
PRECIO TOTAL $ 116.623.009,39] 100,0 %
SON PESOS: CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NUEVE CON 39/100
Mes Base: NOVIEMBRE 2022
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ANEXO IIII DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0238 /2022.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSIDERA CIONES GENERALES

La obra tiene como objetivo la readecuacion, la refaccién y puesta en funcionamiento de la Escuela
Provincial N° 22 — “Bahia Golondrina” y Jardin de Infantes N° 10 “CHOWEN” de la ciudad de Ushuaia.
Para tal motivo, se deberd intervenir en diferentes dreas del establecimiento educativo y afectard distintos
rubros y tipos de instalaciones complementarias.

CONDICIONES PARTICULARES
En el caso que el proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omisién, deberd
comunicarlo al comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el pliego de bases y
condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del pliego Licitario, ni
evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de la obra, ya que
las misma debera entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y de
acuerdo a sus fines.
Se deberé tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones
especificas:
- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.
- Decreto Nacional N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la Ley
Nacional 24314).
- Ley Provincial N° 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional 24314 referido a la
Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.
- Decreto Nacional N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley
Nacional 19.587).
La empresa Contratista deberd proponer por escrito la forma en que desarrollard la obra, ademds deberd
realizar toda documentacién y trdmites requeridos por los entes provinciales y/o de incumbencia, y de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, colocadas y/o proyectadas
en la zona en donde se desarrollardn los trabajos.
Presentar, ademas, la documentacion técnica con todas las modificaciones en la infraestructura existente de
acuerdo al proyecto de obra.
Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y cdmaras de cualquier
tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Las cafierias removidas y todos los elementos que la componen son propiedad del Estado, debiendo el
Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspeccién de Obra.
No seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, debiendo el Contratista
efectuar con suficiente antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.
En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretacion de algunos de los items de las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podrai ACLARARLA o AMPLIARLA en la
Subsecretaria de Infraestructura - Zona Sur de la Secretaria de Infraestructura, del Ministerio de Educacion,
Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. ubicado en la Ciudad de Ushuaia.

GARANTIAS DE CALIDAD Y GENERALIDADES:

El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o elementos que utilice en
obra emitidas por los respectivos fabricantes. Se considera "similar" a aquel artefacto o material de igual
calidad y prestaciones, que los aqui nombrados y cuyos fabricantes cuenten con trayectoria reconocida en
el mercado. La presentacion de las garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es
obligatoria para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de
no haber sido tenidas en cuenta, las mismas deberdn ser entregadas de acuerdo al requerimiento de la
Inspeccion de Obra.

1. TAREAS PRELIMINARES
1.1. Provision y colocacion de cartel de obra de 1,00m x 2,00m:

El contratista colocard en el lugar que le sefiale la Inspeccidn un (1) cartel de obra de 1 metros x 4 metros,
construido con Caiio estructural 80x80x1,6mm. y chapa lisa galvanizada N°22, sobre este, el ploteo vinilico
deberd acordarse al disefio de texto y simbolos, que se especifican en el pliego de bases y condiciones y/o
que oportunamente comunique la Inspeccién de Obra. Estara prohibido colocar propagandas y/o leyendas,
salvo indicacion contraria. El contratista deberd mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante
todo el curso de la obra.
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Para la cotizacion del presente item, la contratista debera tener en cuenta que, al momento de finalizar
la obra, debera retirar y trasladar el cartel de obra hasta su lugar de acopio definitivo, el cual le sera
indicado por la inspeccién, habida cuenta que el mismo quedara en poder del Estado Provincial.

1.2 Documentacion de obra (calculo balance término y proyecto de calefaccion, gasista matriculado):
La contratista deberd presentar ante la Inspeccién de Obra por medio de Nota, la documentacién del proyecto
correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel de cada uno de los documentos
entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas o planos, a efectos de su verificacién y eventual
correccién y / o aprobacién de corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias hébiles de producida la entrega, la Subsecretaria de Infraestructura - Zona Sur,
por medio del Inspector de Obras designado, hara entrega a la contratista de la documentacién presentada,
con calificacion de:

a.- RECHAZADA )
b.- OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. Enel caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada como proyecto ejecutivo
y deberad ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se acepta la
documentaciéon entregada como proyecto ejecutivo, pero deberdn ser tomadas en cuenta las
observaciones indicadas, en funcidn de éstas se deberd proceder a su ser correccién y nuevamente
entregada, a efectos de lograr la calificacién de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y serd la Unica instancia
admitida para la realizacién de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondra de cinco (5) dias habiles para ejecutar lo que correspondiere
y volver a hacer la entrega

Toda la documentacion de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes de transcurridos 21
dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacién completa de la documentacién de
obra, la Empresa Contratista por una parte serd pasible de aplicacién de multa segin lo estipulado en el
Régimen de Multas y por otra no se le hara efectivo el pago del Certificado de Obra que correspondiera por
fecha.

El Contratista en su cariacter de Constructor de Obra sera el Winico responsable civil y penal de las
consecuencias y daios provocados a bienes y personas por errores en la documentaciéon de proyecto
de la obra, el calculo y dimensionado de la estructura y/o en los planos y planillas.

2. DEMOLICION/REMOCION/DESMONTE:

El Contratista procederd a ejecutar todas las tareas de demolicién necesarias indicadas en las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares, planos y planillas adjuntas. Dicho trabajo se llevara a cabo
con sumo cuidado y precaucion de no afectar las construcciones existentes y los elementos a desmontar.
Incluye las siguientes operaciones.

[1 Trabajos de preparaciéon y de proteccion.

[ Derribo, fragmentacién o desmontaje de construcciones.

[ Retirada de los materiales

La contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las
demoliciones, el traslado y el almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de
la ejecucién de los trabajos hasta los lugares determinados por la Inspeccién de Obra. Previamente a los
trabajos de demolicién se elaborard un estudio de demolicidn, que deberd ser sometido a la aprobacién del
Inspector de Obra, siendo el contratista responsable del contenido de dicho estudio y su correcta ejecucion
En el estudio de demolicién deberdn definirse como minimo:

[J Métodos de demolicién y etapas de su aplicacion.

Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos de ser necesarios
Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas
Proteccién de las construcciones e instalaciones del entorno

Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la demolicién

Medios de evacuacién y definicién de zonas de vertido de los productos de la demolicién
Cronograma de trabajos

Pautas de control

N O O B O
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[J Medidas de seguridad y salud

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construccidon.

El Contratista sera responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento
de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi como de evitar que se
produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes 0o personas préximas y del
entorno, sin perjuicio de su obligacion de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el
inspector de obra

Antes de iniciar la demolicién se neutralizardn las acometidas de las instalaciones a desconectar, de acuerdo
con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberd prestar especial atencién a
conducciones eléctricas y de gas enterradas. En el caso particular de existir conducciones o servicios
enterrados fuera de uso deberdn ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a 1,5m bajo
el terreno natural o nivel final de excavacion, cubriendo una banda de al menos 1,5m alrededor de la obra,
salvo especificacion en contra del Proyecto o del Inspector de Obra

Al finalizar la jornada de trabajo no deberdn quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.
Los escombros, producto de demoliciones y los elementos desmontados que no se utilicen, quedaran en
propiedad del comitente, debiendo ser trasladados por el contratista al lugar que indique la inspeccién de
obra.

La demolicién y/o remocidn, constara de la remocién techos, contrapisos, tabiques divisorios de
mamposteria, revestimientos e instalaciones en bafios, de cerdmico de piso, zécalo y tabiqueria. Terminada
esta tarea se reparard y pintara el sector intervenido, haciendo el corte de pintura que determine la D.O..

Los escombros, producto de demoliciones y los elementos desmontados que no se utilicen, quedaran
en propiedad del Comitente, debiendo ser trasladados por el Contratista al lugar que indique la Inspeccién
de Obra, en un radio no mayor de 20 Km.-

Corresponde ejecutar todas las tareas de desmonte y demolicién que sean necesarias para realizar
las refacciones descriptas en este pliego Licitario, la presente indicacién es vélida para todos los rubros y
para todos los sectores afectados a las reformas.

2.1. Desmonte de ventanas, en SUM (Escuela 22):
Se realizard el desmonte delas aberturas ubicadas en sector del SUM del establecimiento, dicha tarea esta
indicada en el plano General 1. Esta tarea, se debera realizar sin romper o afectar al edificio existente, si
sucediera, se deberd repararlo y dejarlo en condiciones 6ptimas para el posterior montaje de nuevas salas de
maquinas.

2.2. Desmonte de cielorraso existente, en SUM y pasos (alistonado de madera - Escuela 22).
Se realizard la remocion de los cielorrasos en Sum y pasos, incluyendo los revestimientos e instalaciones
necesarias para la correcta adaptacién de los espacios tal y como indica el plano. Esta tarea, se debera realizar
sin romper o afectar a cielorrasos o muros existentes no indicados, si sucediera quedard a cargo de la empresa
contratista la reparacién y/o puesta en valor de la zona afectada para su posterior pintura.

2.3. Retiro de zinguerias existentes interiores, que actualmente tapan caferias de calefaccion, aulas
bafios y otros (Escuela 22).:
Se realizard la remocion de las zinguerias ubicadas en aulas y pasillos, las cuales tapan cafierias que seran
desafectadas del sistema de calefaccidn existente. Dicha tarea se debera ejecutar con los recaudos necesarios
para no afectar ni romper superficies no indicadas.

2.4. Desmonte y retiros en sala de maquinas y de toda instalacion (de gas y calefaccion) y/o equipo
en desuso, roto, deteriorado (Escuela 22).:

Se realizard el desmonte y demolicién de los equipos de calefaccion existentes en sala de maquinas actual
y de todo equipo distribuido en diferentes espacios del establecimiento. Los equipos e insumos que se
retiren, serdn correctamente acopiados, presentando el buen estado de los mismos. La inspeccién de Obra
dispondra cual serd el destino final de los mismos. Esta tarea, se deberd realizar sin romper o afectar al
edificio o instalaciones existentes, si sucediera, se deberd proceder a repararlo y dejarlo en condiciones
Optimas.

2.5. Desmonte retiro y demoliciones, de tabiques de mamposteria, revestimientos y artefactos, en
baiios a refaccionar y ceramicos en cocina (Escuela 22).:
Se realizard el desmonte y demolicién de tabiques, revestimientos y artefactos en sector de bafios a
refuncionalizar, dicha tarea estd indicada en el plano General 1. Esta tarea, se debera realizar sin romper o
afectar al edificio existente, si sucediera, se deberd repararlo y dejarlo en condiciones 6ptimas.
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2.6. Desmonte y retiro de inodoros existentes. (Jardin 10).:
Se realizard el desmonte y retiro de inodoro en sector de bafos a refuncionalizar, dicha tarea esta indicada
en el plano General 1. Esta tarea, se deberd realizar sin romper o afectar al edificio existente, si sucediera,
se deberd repararlo y dejarlo en condiciones dptimas.

2.7. Demoliciones en sector a afectar para baio accesible. (Jardin 10).:
Se realizard el desmonte y demolicién de tabiques, revestimientos y artefactos en sector de bafios a
refuncionalizar, dicha tarea estd indicada en el plano General 1. Esta tarea, se deberd realizar sin romper o
afectar al edificio existente, si sucediera, se deberd repararlo y dejarlo en condiciones dptimas.

2.8. Demoliciones y zanjeos en sectores afectados a pase de caiierias cloacales. (Jardin 10).:
Se realizaré el desmonte y el zanjeo correspondiente para llevar las nueva cafieria de desagiie cloacal, en
sector de bafios a refuncionalizar, dicha tarea estd indicada en el plano General 1. Esta tarea, se debera
realizar sin romper o afectar al edificio existente, si sucediera, se deberd repararlo y dejarlo en condiciones
Optimas.

2.9. Demolicion de nicho de gas existente. (Jardin 10).:
Se realizara el desmonte y demolicion del nicho de gas existente, como asi también de la cafieria dentro de
el. Dicha tarea estd indicada en el plano General Esta tarea, se debera realizar sin romper o afectar al edificio
existente, si sucediera, se deberd repararlo y dejarlo en condiciones éptimas.

3. ESTRUCTURA RESISTENTE:

El contratista deberd ejecutar y presentar los célculos definitivos de la estructura resistente segtin lo provisto
en Documentacién de Obra conforme a los documentos normativos vigentes elaborados por el SIREA
(Sistema Reglamentario Argentino).

Plano de detalles y memoria de célculo

El Contratista deberd confeccionar y presentar con la anticipacién que se indique a su exclusivo costo, todos
los planos de Obra a ejecutar, los planos de detalles y especiales, que para la ejecucién de la Obra resulten
menester, asi como todos aquellos originados y por variaciones de Obras adicionales cuando la Inspeccién
lo indique.- En todos los casos deberd someter a aprobacién de la Inspeccidn con la anticipacién que se
indique, a la fecha en que debe iniciarse la tarea pertinente, planos preliminares de ejecucién de las
modificaciones.-

El Contratista deberd presentar en los planos previstos lo siguiente:

a) Memoria de Célculo de las estructuras a ejecutar basdndose en el predimensionamiento adjunto.

b) Planos: los que soliciten en cada tipo de estructuras o segin indicacién de la Inspeccion. El Contratista,
para las resoluciones y/o verificaciones de las estructuras debera remitirse a las normas CIRSOC completas,
las del INPRES y cualquier otra norma referente al tema. - Tendrd presente al mismo tiempo el lugar de
implantacién (cargas del suelo, coeficientes de balasto), normas completas de hormigonado en frio, ya que
toda inclusion de aditivos o acelerantes seran verificados por la Inspeccién rigurosamente.

Del mismo modo, el Contratista respetard al maximo las normas de relacién de agua-cemento, el tipo y
calidad del encofrado a utilizar, las normas referentes a 4cidos a utilizar, las mallas o tamices a utilizar que
verificardn la calidad de los Aridos. Se deja asentado que el Oferente deberd verificar las soluciones
estructurales dentro de las caracteristicas y términos sefialados en los pérrafos superiores y respetando las
caracteristicas de las resoluciones constructivas adjuntadas en planos.

Cargas a considerar

La determinacién de las cargas actuantes a ser consideradas en el Proyecto, se hard con el siguiente criterio:
a) Cargas permanentes: En todos los casos respondera al andlisis real de los pases propios de acuerdo con
cada elemento estructural, pero nunca por debajo de los minimos proscriptos por el Cédigo de Edificacion
de la Municipalidad de Tierra del Fuego y CIRSOC.

b) Sobrecargas ttiles: las consideradas en esta Documentacién o de acuerdo con las prescripciones del
Codigo de Edificacion.

Responsabilidad por los cédlculos y los trabajos

El Contratista en su caracter de constructor de esta obra serd responsable por los trabajos, conforme al
Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, leyes y Reglamentos en vigencia. - El Contratista serd el tinico
responsable de las consecuencias provocadas por error en los calculos y en los planos.
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Precauciones especiales de proteccién

En general, en sus etapas sucesivas, los trabajos deberdn desarrollarse de manera que ninguna de las tareas
programadas ocasionen deterioros o alteraciones de los acabados concebidos segin proyecto, llamandose
especialmente la atencién en cuanto se relaciona con paramentos y aristas expuestas de hormigén.

A tal efecto el Contratista dispondrd en cada oportunidad, protecciones y precauciones con elementos
adecuados de defensa (cartén, madera, polietileno), que ofrezcan completa garantia a los propdsitos arriba
expresados.

Todos los elementos y/o acabados que resultara dafiado y/o alterado, deber4 ser reparado por el Contratista,
a su exclusivo cargo y siempre mediante soluciones que no varien la concepcién arquitecténica original del
proyecto.

Ajustes con detalles de arquitectura

La documentacion de estructura que integre el Pliego tiene cardcter de proyecto general. Al desarrollar los
planos de replanteo de estructura deberd ser tenido en cuenta para definir cada componente, las dimensiones
y geometrias que resultaren de los encuentros con los materiales de acuerdo a los planos de detalles
constructivos. -

En caso de duda deberd elevarse la consulta a la Inspeccién quien aclarard, en definitiva.

Normas:

Rigen para el proyecto, cdlculo dimensionado y ejecucién de las estructuras metélicas las normas siguientes:
1) SIREA (Sistema reglamentario Argentino).

2) Iram: 101, 102, 103, 505 y 512 para perfiles laminados y bulones. 507 para chapas.

3) DIN: 1050 Tensiones de Trabajo 1024, 1025, 1026 (Perfiles), 1029, 4014 Pandeos y 1045 H°A°.

4) Accion del viento en las construcciones (CIRSOC 102).

Perfiles de acero (minimo F-24 CIRSOC), laminados con uniones soldadas y/o abulonadas.

Soldaduras:
La soldadura en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos
defectuosos, debera responder al: “AWS STRUCTURAL CODE” D1.1 de la “América Welding Society”.

En particular se exigira:

a). - Respetar con precision la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.

b). - Emplear mano de obra capacitada y calificada.

c). - Contar con suficientes y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso que la Inspeccién
de obra lo solicite, se hardn ensayos de las soldaduras que el mismo seleccione. Cualquier soldadura que no
llene los requisitos, debera quitarse y el trabajo debe ser rehecho, satisfactoriamente sin costo adicional.
d). - Desarrollar las secuencias generales de las operaciones de soldadura y el procedimiento a emplearse
para la reparacion de las fallas, en el caso de que se produjeran. Ambos serdn sometidos a la aprobacién de
la Inspeccidén de obra.

e). - En ambos casos se prepararan las uniones de modo de facilitar el montaje y la conexién en la obra.

f). - La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, asi como las escorias del oxicorte, se eliminaran
prolijamente antes de la soldadura.

Pintado

Limpieza: Antes de pintar se preparard la superficie segiin la Norma IRAM 1042/49 "limpieza de estructuras
férreas para pintar”, debiendo el Contratista seleccionar el método mas conveniente segtn el estado de las
superficies para cumplir con las siguientes etapas:

a) Desengrase

b) Remocién de escamas de laminacién

¢) Desmohecido o extraccién de herrumbre.

Pintura: Una vez efectuada la limpieza se pintardn las estructuras siguiendo las instrucciones de la Norma
IRAM 1094/48.-

"Pintado de superficies férreas", en lo que se refiere a trabajos risticos y pinturas no bituminosas.

Seran de aplicacion las operaciones:

a) Limpieza final

b) Fondo antiéxido

Como fondo de antiéxido se aplicardn dos manos de pintura al cromo de zinc que cumpla con los requisitos
de la Norma IRAM 1182/63 "Pintura antiéxido de fondo, sintética, de secado al aire, colorada, a base de
cromato de cinc". La pintura se entregard en dos tonalidades segiin HL para diferenciar las manos aplicadas.
La pelicula final, una vez seca, tendrd un espesor no inferior a 50 micrones. -

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinas”



“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0238

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

Marcado y retoques
Todas las piezas se marcardn nitidamente con pintura indeleble indicando su posicién y orientacién de
manera que puedan ser identificadas en el montaje. -

Una vez montada la estructura se retocardn las capas deterioradas con antiéxido. Si el estado de la pintura
asi lo exigiere al solo juicio de la Direccion de Obras el Contratista removera el antiéxido aplicado y
repintard la totalidad de las piezas. -

Se aplicardn como minimo dos manos de esmalte sintético.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debera poner especial cuidado en no

lastimar la pelicula de proteccién ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el Contratista
reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra. -
Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra. -

Depésito

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedicion, se guardaran bajo techo, sobre plataformas, tirantes u
otros elementos que los separan del piso. -

En caso de depositarse a la intemperie se protegeran debidamente contra polvo y agua mediante cubiertas
impermeables. -

Expedicién

Los envios de materiales a la obra serdn afectados de acuerdo al programa de montaje y una vez cumplidos
todos los requisitos de la Inspeccion de Obra. -

Los bulones de montaje se embalardn en cajones, separdndolos por didmetro e indicando en el exterior: el
didmetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irdn provistos de tuercas y arandelas. Se
suministrard un 5% mas de las cantidades indicadas en las listas de materiales. -

Montaje:

a). - El contratista empleard personal competente siendo responsable de su comportamiento y de la
observacion de las reglas y ordenanzas vigentes.

b). - Los defectos de fabricaciéon o deformaciones producidas que se produzcan durante el montaje seran
inmediatamente comunicadas a la direccidn de obras. La reparacion debera ser aprobada y controlada por
la Inspeccién de Obra.

c). - El contratista serd responsable de la cantidad y estado de conservacién del material en la obra.

d). - El material del taller deberd ser depositado sobre plataformas, vigas o durmientes, protegiéndolo del
agua y del polvo con cubiertas impermeables.

e). - Los bulones, electrodos y piezas menudas deberdn ser guardados bajo techo y en lugar cerrado.

Responsabilidad

El Contratista serd responsable de la buena ejecucion de las estructuras, aun cuando hayan sido aprobadas
por la Inspeccién de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse durante o después del montaje,
reparando por si, o por terceros, a su exclusivo costo, los materiales defectuosos y siempre bajo la
aprobacion de la Inspeccion de Obras.

3.1. / 3.4. Hormigon de Limpieza en Fundaciones (H-13).:
Posterior al replanteo y nivelacion del sector donde se montaran las nuevas salas de maquinas, se
deberd tomar en cuenta que todas las estructuras en contacto con el terreno llevardn un hormigén
tipo H-13 de limpieza de 5 cm de espesor.

3.2. /3.5. Fundacion en H°A° materializada por Platea s/Calculo (H-25).:
El item comprende la realizacién de la platea de hormigén elaborado H30 con armadura. La contratista
deberd responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento CIRSOC, la
preparacion, elaboracion del hormigén, moldes, armadura, colada, etc. Debera realizarse ajustandose a sus
especificaciones. La platea de hormigén armado se ejecutara sobre
una base de hormigén de limpieza de 5 cm como minimo y tendré un espesor de 15 cm.
El proceso de hormigonado se realizard in situ con mallas electrosoldadas sima de 15x15cm (superior e
inferior). El espesor final deberd ser de 15cm, como se menciond anteriormente, garantizando desde la
preparacion del suelo un espesor y alisado uniforme. El proceso de culminacion de la platea estara dado por
un alisado cementicio de Scm el cual contempla las pendientes reglamentarias (Ver
Célculo de la platea
El céalculo de la platea deberd ser acompaiado de planos esquemadticos. Se realizard de acuerdo a las
directivas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201. La Contratista presentard, para su visado, a la
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Inspeccién de Obra los célculos de la platea, no pudendo comenzar ninglin trabajo hasta tener visada la
documentacién correspondiente.

Queda expresamente establecido que la presentacidn, por parte de la Contratista, del célculo y del
dimensionamiento de la platea no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante
las solicitaciones de carga.

En consecuencia, la Contratista asume la responsabilidad integral y directa del célculo, los planos y la
ejecucion de las plateas en cuestion.

Colocacién de cafierias

No se permitird bajo ningtin concepto romper las plateas de hormigén para el pase de las caierias. Para ello,
la Contratista debera colocar previamente, enterradas en la base de suelo seleccionado, todas las caferfas
necesarias y dejar marcos

en la platea para evitar la colada de hormigén donde asi lo requiera el proyecto de las instalaciones.

En los pases previstos en la platea, la Contratista deberd calcular el debilitamiento producido para poder
establecer los refuerzos necesarios.

Inspeccién

La Contratista deberd solicitar por escrito la inspeccién previa a cada colada, a efectos de obtener la
autorizacidn para llevarla a cabo. La Inspeccién hard por escrito las observaciones necesarias, en caso de no
tener que efectuarlas extenderd el conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector sin tener el conforme escrito de la
Inspeccién de Obra; ésta, a su sélo juicio, podrad ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme.

3.3./ 3.6. Estructura de poérticos de perfiles C de H°N® s/calculo. (para armado sector sala de
maquinas). Incluye estructura de vigas y clavadores en cubierta de perfiles C de H°N°
s/calculo.:

El item comprende la realizacién de la estructura para los cerramientos exteriores se construirdn con perfiles
de acuerdo a Norma IRAM-IAS U500-205 Perfiles abiertos de Chapa de Acero Galvanizada Conformada
en frio, hacia el exterior se conformaran con chapa prepintada trapezoidal y placas de multilaminado
aislaciones hidréfugas y térmicas.

Estructura de acero galvanizado: Segin lo especificado en la Norma IRAM-IAS U 500-205 se establece
que la misma deberd cumplir con los requisitos de la Norma IRAM —IAS U 500-214 (Norma de acero
galvanizado de tipo estructural).

Los perfiles a utilizar serdn los correspondientes a la Norma IRAM-IAS U500-205 Perfiles abiertos de
Chapa de Acero Galvanizada Conformada en Frio para uso en Estructura Portante de Edificios. Estos
perfiles tienen sus caras planas y zona dobladas a diferentes dngulos, formando una seccién transversal
constituida por una composicion de figuras geométricas simples estas seran: Perfiles C, Perfiles U, perfiles
Galera, perfiles omega y perfiles Zeta.

Cerramiento exterior estard conformado hacia el exterior por chapa prepintada trapezoidal, aislacién
hidréfuga con control de entrada de vapor, diafragma de rigidizacién placa tipo OSB de 10mm, aislacién
térmica de lana de vidrio de 100 mm; montado sobre estructuras de perfiles PGU y PGC de 70mm.

Para el armado de los techos El Contratista deberd presentar los calculos y detalles constructivos de las
cubiertas de techo segiin lo indicado en la Documentacion de Obra. Se incluyen cenefas, babetas,
encuentros, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc.

Se colocard chapa Acanalada prepintada NEGRA BWG N° 24,

Se incluye la colocacion de accesorios de fijacién y terminacidn propios del perfil de la chapa.

Aislacion en film de polietileno de 200 micrones y lana de vidrio de 4" de espesor con una cara aluminizada,
las aislaciones, se sujetardn en toda su superficie con malla de Nylon 15x15 o SIMA Q92 en Fe 4,2 15x15.
Este tejido se tomaré a las correas.

Todos los conductos, tubos de ventilacion y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta, iran provistos
de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta aislacion hidraulica de los techados.
Se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas,
parapetos, etc. Todos los encuentros chapa/ chapa, chapa/ estructura, chapa/ zingueria, se sellara con
COMPRIBAND o similar, o espuma de poliuretano para obturar los huecos del dibujo de la chapa por sobre
las ultimas correas previa a la cenefa, dejando de forma hermética los entretechos, evitando la entrada de
agua, polvo, insectos, pajaros, etc.

4. MUROS Y TABIQUES
4.1. / 4.3. Tabique exterior tipo T1 (revestimiento de chapa + barrera de vapor en membrana tipo
wichi + placa rigidizadora tipo OSB 12mm + perfiles galvanizados tipo PGU-PGC + aislacion
termoacustica en lana de vidrio 4" aluminizada + placa cementicia 9mm).:
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S/Detallado en item 3.3 “ESTRUCTURA RESISTENTE”.

4.2.Tabique sanitario tipo T2 (placa de roca de yeso 12.5mm antihumedad + perfiles galvanizados

tipo PGU-PGC + aislacion termoacustica de lana de vidrio 4" estandar + placa de roca de yeso
12.5mm extra resistente)

Este item tiene por finalidad la reparacién y/o reemplazo de tabiques de placa roca de yeso dafiados.
Excepto especificacion en contrario, la totalidad de tabiques divisorios interiores seran de montaje en seco
y estardn compuestos por placas de roca de yeso aplicadas sobre bastidores ejecutados en perfiles de chapa
galvanizada.
La Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques deberd realizar
un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas posiciones de tal manera que puedan
ser verificadas por la Inspeccion de Obra para su aprobacion. Sin dicha aprobacion no podran iniciarse las
tareas de armado.
Los tabiques se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. No
se tolerara en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes. Todo plano que
presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspeccion de Obra deberd ser reejecutado
integramente con costo a La Contratista, la que debera prestar especial cuidado en la terminacion de dngulos,
encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitiran deformaciones debiendo presentar lineas
rectas. Se pondra especial atencion a la calidad de las terminaciones por lo que La Contratista queda obligada
a extremar todos los recaudos.
La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberd evitar la rotura del papel protector
del nucleo de roca de yeso. La Inspeccion de Obra podré desechar y ordenar retirar de la obra todo panel
que presente los deterioros antes descriptos.
La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de petrfiles,
grampas, tacos y demads tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos son necesarias para ejecutar
los restantes trabajos.

Materiales:

Placas: se emplearan placas antihumedad de 1.20 (uno punto veinte) m x 2.40 (dos punto cuarenta) my de
12,5 (doce con cinco décimas) mm de espesor, conformadas por un nicleo de roca de yeso bihidratado con
proteccidn de papel de celulosa en su cara principal posterior y en sus cuatro bordes.

Elementos estructurales: los bastidores portantes estaran compuestos por montantes (elementos verticales)
y soleras (elementos horizontales) realizados en perfiles “U” estandar de chapa galvanizada No 24 con alas
de superficie moleteada conformados en frio o mediante maquina de produccion continua por rodillos. El
largo de los perfiles sera de 2,60 m y su ancho variable en funcion del espesor del tabique que se especifique
en planos (34mm y 69mm).

Perfil omega: perfil antivibratorio de seccion trapezoidal construido en chapa galvanizada No 24 de 70 x
13 mm y terminacién superficial moleteada. Se utilizara como clavadera en cielorrasos aplicados y
revestimientos de muros.

Fijaciones: los perfiles se fijaran a losas, columnas, vigas de hormigén o mamposteria mediante tarugos
Fischer S-8 y tornillos; y entre si por medio de tornillos tipo Parker con cabeza Phillips o con remaches Pop.
Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados.

Elementos de terminacién:

Masilla: en base a resinas vinilicas especiales, de alto poder adherente, para tomar las juntas de las placas
de yeso.

Cinta de papel: banda celulosica fibrada de 50 mm de ancho y alta resistencia a la tension. Se coloca sobre
la masilla en correspondencia con las juntas para restablecer la continuidad de las superficies. Absorbe
posibles movimientos impidiendo la aparicion de fisuras.

Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 32 (treinta y dos) x 32 (treinta y dos)
mm de 2.60 (dos punto sesenta) m de largo, con dos caras moleteadas para proteccion de angulos salientes
entre placas.

Angulo de ajuste: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 (diez) x 25 (veinticinco) mm
y 2.60 (dos punto sesenta) m de largo con una cara moleteada, para proteger los cantos vivos de la placa.
Cinta con fleje metélico: cinta flexible metalica para cubrir angulos diferentes de 90°.

Cinta de malla autoadhesiva: banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas para reparaciones
de placa.

Buiia: perfil de terminacion prepintado con forma de galera de chapa galvanizada N° 24 de 10 (diez) x 10
(diez) mm con un ala moleteada para bufias entre placas.
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Montaje:
Armado de la estructura: aprobado el replanteo por la Inspeccion de Obra, La Contratista fijara con

tornillos y tarugos Fischer S-8 la solera superior al techo del local, y la inferior al piso o carpeta. En todos
los casos realizard una primera fijacion provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificacion del
replanteo y alineamiento de la totalidad de tabiques; y una vez efectuada se procedera a la fijacion definitiva.
Sobre las soleras se ensamblaran los montantes cada 40 (cuarenta) cm., mediante tornillos o remaches Pop
tomando especiales recaudos con respecto a su aplomado. La Contratista estd obligada a evitar empalmes,
solo se admitiran aquellos que se realicen para cubrir alturas mayores a 2.60 (dos punto sesenta) m. Los
montantes se empalmardn superponiéndose 20 (veinte) cm., girando 180° (ciento ochenta grados) uno del
otro.

Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocaran los marcos metalicos y tubos de refuerzo
fijdndolos a los montantes mediante un minimo de 3 (tres) grampas de chapa soldadas al tubo de refuerzo y
unidas a los montantes mediante remaches o tornillos. La totalidad de marcos en forma previa a su montaje
deberan espumarse con espuma rigida de poliuretano o similar.

La Inspeccion de Obra podra solicitar la incorporacion de los perfiles de refuerzo que crea necesario, los
que deberan ser incorporados por La Contratista sin que ello signifique un incremento de precio en la oferta.

5. AISLACIONES

5.1/5.2. Carpeta Niveladora con Hidréfugo en baifios a intervenir.
Capa aisladora horizontal film poliester 200 micrones:
Bajo los contrapisos y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocard una capa de polietileno de
200 micrones de espesor como barrera hidréfuga y de vapor. Deberd cuidarse que no haya piedras o
elementos del aporte al pisonado que pueda dafiar el film. La colocacidn deber4 ser esmerada, de manera tal
que los pafios tengan el mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando las haya deben solaparse los
pafios 20cm como minimo y pegar esta superposicion con algtin adhesivo que recomiende el fabricante del
polietileno.
Aislacién térmica en contrapisos: Se incluye la provisién y colocacion sobre un (1) metro lineal y hacia el
interior de todos los muros perimetrales a construir, de aislacién térmica de poliestireno expandido en
planchas de e=50mm. y densidad 17 Kg/m3.
Horizontal y vertical doble:
Se empleard mortero de cemento y arena fina en proporcién de 1 a 2-1/2, empastado con agua adicionada
al 10% con hidréfugo inorgénico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la arena estuviera
himeda, deberd aumentarse la proporcién de hidréfugo en el agua de empaste, a 1:8 6 1:6 atendiendo las
indicaciones del fabricante.
Como minimo deberd tener un espesor de 10mm y deberd aplicarse sobre paramentos limpios, firmes y bien
humedecidos, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisdndolo.
Sobre los cimientos, vigas de fundacién o plateas y antes de dar comienzo a la mamposteria en elevacion,
se ejecutaran las capas hidréfugas necesarias para impedir la transmisiéon de humedad del terreno o
contrapiso a los muros.
A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada caso los Planos
de Detalles Constructivos aprobados, se deberdn situar no menos de dos capas aisladoras horizontales
referidas al nivel de los pisos terminados que correspondan.
Como condicién general salvo estudio particular mas determinante, se establece que la primera capa debera
ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislacion horizontal del contrapiso y la
segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.
Ambas capas horizontales deberdn unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un espesor
no menor a 10mm., formando un “cajon hidraulico”, perfectamente alisado.
En las mochetas formadas por el vano se deberdn unir igualmente en vertical ambas capas.
El contratista pondra especial cuidado en la correcta unién y continuidad de estas capas aisladoras con las
verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos.
El Contratista asegurard el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas hiimedas por 48 a 72 horas.

6. CUBIERTA
6.1/ 6.2. Ejecucion de cubierta con chapa acanalada, color simil existente.
S/Detallado en item 3.3 “ESTRUCTURA RESISTENTE”.

7. ZINGUERIAS:
7.1.Provision y colocaciéon de zinguerias tipo U para union en estructura existente. Si contempla
arreglo de zingueria existe colocada.
Se colocard una chapa lisa galvanizada en U, anclada con tornillo hexagonal autoperforante 2” con arandela.
Toda la zingueria instalada deberd quedar perfectamente sellada con PU44 siloc x 300ml.
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7.2. Provision y colocacion de Cenefa Tipo L en ventanas, sector SUM, en Chapa Galvanizada
Prepintada BWG 24.
Se colocardn chapas lisa galvanizada precintada en L 0,25 x 0,25 m, anclada con tornillo hexagonal
autoperforante 2” con arandela, finalizada con sellador tipo PU44 siloc x 300ml.

7.3.Provision y colocacion de zinguerias tipo L para union entre cubiertas nuevas y tabiques
existentes, tabiques en esquina y en abertura nueva de sala de maquinas.
Se colocardan chapas lisa galvanizada precintada en L 0,25 x 0,25 m, anclada con tornillo hexagonal
autoperforante 2 con arandela, finalizada con sellador tipo PU44 siloc x 300ml.

7.4.Provision y colocacion de zinguerias tipo U para union en estructura existente. Si contempla
arreglo de zingueria existe colocada.
Se colocard una chapa lisa galvanizada en U, anclada con tornillo hexagonal autoperforante 2” con arandela.
Toda la zingueria instalada deberd quedar perfectamente sellada con PU44 siloc x 300ml.

8. CONTRAPISOS Y CARPETAS:

8.1/ 8.2 Contrapiso de H°’A° 10 cm, zona baiios refuncionalizada.

Se ejecutard en todos los sectores de bafios donde se intervino en la refuncionalizacion de los mismos.
Antes de realizar dicha tarea, se deberd verificar la correcta nivelacion, y que este libre de residuos o restos
de materiales de obra.

Se cubrird toda la superficie con film de poliestireno de 200 micrones de espesor, dejando un solapado
minimo de 15 cm de ancho. Luego se colocaran las mallas @6mm 15 x 15cm y se certera el hormigén H-20
necesario.

Las superficies periféricas donde se ejecuten las carpetas estaran limpias, libres de grasa, polvo, residuos,
pinturas, se debera picar la superficie suelta o floja para evitar el levantamiento futuro de la carpeta, etc. Los
materiales a usarse en la ejecucion de las carpetas se ajustardn a las Normas IRAM. Las carpetas deberan
estar absolutamente limpias, Deberdn eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros
materiales, polvo, etc. Se cuidara especialmente el correcto nivelado de las guias cuando las carpetas deban
ser planas y horizontales, o una exacta disposicion siguiendo las pendientes proyectadas, segin las cotas de
nivel a alcanzar.

9. PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS.:

9.1. / 9.3. Piso Porcelanato Urban Concrete Grey 57.7x57.7 Rec San Lorenzo o similar, en
sectores sanitarios afectados a modificaciones (bafio y cocina).
Los pisos a utilizar en obra deberdn ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo.
En el sector donde se refuncionalizan los bafios y en el sector de cocina; el Contratista deberd proveer y
colocar, sobre suelo perfectamente plano y uniforme, pisos color gris de Urban Concrete Grey 57.7x57.7cm
recto San Lorenzo o de similares caracteristicas y calidad a las existentes. Al momento de colocarlo el
Contratista debe tener en cuenta que las superficies estén limpias y secas, las juntas serdn tomadas y rectas
de 3mm con pastina color de alta prestacion, impermeable, anti hongos, algicida, flexible y de gran
adherencia, tipo Weber color Prestige (los colores seran similares al solado) o similar. La mezcla adhesiva
tendrd un espesor de 8 a 12mm, el porcelanato serd colocado con adhesivo en polvo del tipo pegamento
multiuso flexible serd el IGGAMFLEX IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizard en todos
los locales. Los cortes de este tipo de solado, se realizard con maquinas apropiadas para tal fin, con disco
diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberdn seguir estrictamente
las instrucciones del fabricante para su colocacion.
Se construirdn respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el Contratista presentar muestras
de los materiales con que se ejecutardn los trabajos y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion
de Obra.
Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, deberd ser nuevamente
aprobada su utilizacién por la Inspeccion de Obra, y debera ser uniforme su color en todo el local a cubrir,
de no cumplir estas disposiciones, podrd la Inspeccidn de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicion,
en caso de estar ya colocado.
El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccion de Obra juzgue necesarios.
Estard a cargo del Contratista la preparacion de los paiios de muestras que se le soliciten a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos, todo esto para lograr una mejor
realizacidn y resolver detalles no previstos. En los bafos y donde se deban colocar piletas de patio, desagiies,
etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicard en coincidencia con
dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina.
Los pisos y umbrales presentardn superficies continuas sin resaltos, regulares y dispuestas segin las
pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra sefialare en cada caso. Cuando exista diferencia
de solado entre locales, la linea de separacion debera coincidir con el eje de la hoja de la puerta.
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Todas las piezas deberdn llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni
otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas necesarias al logro de tales condiciones,
protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desechardn todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo eventual que pudiera

significar cualquier rechazo de la Inspeccién de obra, motivado por las causas antes dichas, alcanzando
hasta la demolicién y reconstruccién de los pisos, si llegase el caso.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacion y color, serdn los definidos para cada local en
planos y planilla de locales.

Toda la cerdmica se colocara con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de acuerdo al indicado por
el fabricante para cada solado.

La Contratista deberd prever una cantidad adicional de cerdmicos equivalente al 10% de la superficie
colocada para ser entregadas a la Establecimiento Educativo.

9.2 / 9.4 Revestimiento Hasta Nivel +2,00 metros en Locales Hiimedos y Sanitarios, Color Blanco
satinado tipo Ceramico Forte Blanco 33x33 San Lorenzo o similar, angulos vivos tomados con
guardacantos de aluminio.

El trabajo aqui especificado incluird en general todos los materiales, equipos, transporte, herramientas, mano
de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la construccién de todos
los revestimientos necesarios para los sectores de bafios refuncionalizados.

Todos los locales de sanitarios, irdn integramente revestidos de piso hasta una altura de 2.00mts, con piezas
cerdmicas blancas tipo Cerdmico Forte Blanco 33x33 San Lorenzo o similar colocadas con adhesivo
Klaukol a junta cerrada y con pastina del mismo color del revestimiento. Una vez apoyado el cerdmico,
debe colocarse espaciador de 1.5 mm para conformacién de la junta.

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los ambientes. No se admitirdn en
ningin caso cortes menores de medio azulejo. El centrado se efectuara partiendo de una junta hacia los
laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada en el eje del paramento
a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales,

a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que medio azulejo.

Deber4 tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros,
etc. La Inspeccion de obra ordenara la reposicién de todos los elementos que no estén perfectamente
recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

Los revestimientos a emplearse serdn de cerdmica esmaltada de 0,005 m. de espesor minimo, de primera
clase, norma IRAM 12519 y 1522 (resistencia al choque; resistencia al desgaste; absorcién de humedad),
color BLANCO.

Serdn rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado a la vista, decoloracion dela misma, hoyuelos,
puntos, manchas, ondulaciones, etc. El material deberd acopiarse en obra y se efectuard una verificacién de
homogeneidad, extendiendo sobre una superficie plana, cerdmicos extraidos aleatoriamente de diferentes
pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos.

Las dimensiones y colores seran estrictamente uniformes y se considera incluida en el precio, la seleccién
necesaria a los fines expresados precedentemente.

La Contratista debera prever una cantidad adicional de cerdmicos equivalente al 10% de la superficie
colocada para ser entregadas a la Establecimiento Educativo.

10. ABERTURAS (DIVISORES PARA BANOS):

10.1/10.5 P01 en sector sala de maquinas nueva 2.25x2.25 m:

Este item comprende la provisién y colocacién para la materializacién de toda la carpinteria que llevaran
las nuevas salas de maquinas, dichas puertas tendrdn una medida de 2.25 x 2,25 mts, disposicidn segun se
muestra en plano S-02.

Llevara marco de chapa doblada BWG N° 16 155mm, hoja de chapa doblada BWG N° 18, estr. interior
tubular, relleno de poliuretano. Rejillas de ventilacién de 0.30m x 0.60m incorporados a la puerta de fébrica,
herrajes: Puerta:3 bisagras municién por hoja, manija doble balancin tipo sanatorio pesado, cerradura de
seguridad tipo Trabex, pasador superior e inferior en una hoja, todo en bronce platil, contramarco de chapa
doblada. Guardapie y guardamano de Acero Inoxidable.

Llevara dos manos de converidor de 6xido y dos manos de esmalte sintético color blanco.

10.2/10.6 P02 - 0,95 x 2,05 - Puerta Simple en Sanitarios para Personas con Capacidades Diferentes,
de PVC.

Este item comprende la provision y colocacién para la materializacion de toda la carpinteria que llevara el
nuevo box sanitario para personas con capacidades diferentes refuncionalizado en planta baja. Tendra una
medida de 0,95 x 2,005 mts, disposicion segiin se muestra en plano S-02.
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Llevara marco de PVC con refuerzo interior metélico, hoja tipo PVC. Tablero ciego liso revestido en PVC,
color Blanco, herrajes: Puerta: 3 bisagras de rebajo, manija doble balancin tipo sanatorio pesado, cerradura
tipo ferco 25, contramarco de pvc de 40mm en ambas caras y guardapie y guardamano de Acero Inoxidable
en ambos lados.

10.3 D01 - Puerta Mampara p/ Box Sanitario 0,80 x 2,00 mts, de PVC.

Este item comprende la provisioén y colocacién para la materializacién de toda la carpinteria que llevaran
los nuevos box sanitarios en las baterias de bafios en planta baja y alta refuncionalizados, dichas puertas
tendrdn una medida de 0,80 x 2,00 mts, disposicién segiin se muestra en plano S-02.

Llevara marco en Chapa BWG 18, con acabado con Pintura Antiéxido Color Rojo Oxido + 2 Manos de
Esmalte Sintético Satinado color Blanco.

La hoja se realizara en tablero de melamina color Gris Grafito - Cod. M 007 de Masisa, con cantos en
aluminio. Los herrajes serdn 3 pomelas Internas + cerradura de pomo interno e indicador externo de Libre
/ Ocupado de primera calidad.

10.4 D02 - Mampara Fija Divisoria entre Boxes - 1,50 x 2,00 mts.

Este item comprende la provisién y colocacidn para la materializacién los nuevos box sanitarios en las
baterias de bafios en planta baja y alta refuncionalizados. Dichos box tendrdn una medida de 1,50 x 2,00
mts, disposicién seglin se muestra en plano S-02.

Sistema de tabiques prefabricados de montaje en seco.

HOJAS - PANELES: seran construidos en placas de 45mm de esp. en multilaminado fenélico, enchapadas
en laminado plastico de alta presion, cantoneras verticales en perfil de aluminio seccidén semicircular
terminacioén anodizado natural. Sujecidn inferior paneles al piso: herraje de fijacién nivelacion revest. en
acero inoxidable. Sujecidn a pared: herraje de fundiciéon de aluminio. Sujecidn superior: con tubo de
refuerzo perfil de aluminio.

10.7 P03 - 0,85 x 2,05 - Puerta Simple en ACCESO A NUEVO DEPOSITO - apertura hacia afuera
de PVC.

Este item comprende la provisién y colocacién para la materializacion de toda la carpinteria que llevara el
nuevo deposito lindante al bafio nuevo del jardin 10. Tendrd una medida de 0,85 x 2,005 mits, disposicién
seglin se muestra en plano S-02.

Llevara marco de PVC con refuerzo interior metélico, hoja tipo PVC. Tablero ciego liso revestido en PVC,
color Blanco, herrajes: Puerta: 3 bisagras de rebajo, manija doble balancin tipo sanatorio pesado, cerradura
tipo ferco 25, contramarco de pvc de 40mm en ambas caras y guardapie y guardamano de Acero Inoxidable
en ambos lados.

10. PINTURAS:

Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pinturas espesas para
tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia;
a tal efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura
con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta
cobertura se podré ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.
La Contratista debera notificar la Direccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, protector,
barniz, etc.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La tltima mano de
pintura, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado
fin a sus trabajos.

Serd condicién indispensable para la aceptacidon de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista tomard las previsiones del
caso, dard las manos necesarias, ademads de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya trabajo adicional.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras,
etc., pues en el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio
de la Inspeccién de Obra.
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TAREAS PREVIAS:

Para todos los items de pintura deben realizarse las siguientes tareas previas siguiendo el siguiente orden
metodoldgico:

1- Debe efectuarse un emparejado de la superficie de manera tal de eliminar toda ondulacién, oquedad, etc
en la superficie del plano a pintar, para ello el contratista debe arbitrar los medios necesarios y suficientes
que permitan restituir el revoque fino utilizando para ello mallas plasticas,

metal desplegado, etc. quedando expresamente prohibido efectuar el relleno mediante adhesivos de yeso.
2- En el caso de fisuras y o agrietamientos el contratista deberd ejecutar a su exclusivo cargo y costo la
reparacion de las mismas mediante la ejecucion de llaves, anclajes, etc., u otro dispositivo que garantice ese
fin. Tales trabajos deberan estar contemplados implicitamente en el rubro Pintura.

3- Previo a la colocacidén de la primer mano de pintura se debe efectuar un rasqueteado y lijado intensivo de
la superficie a pintar de manera tal de eliminar todo tipo de hongos, descascaramiento, flojedades, etc.
Dejando la superficie libre de polvo u otras sustancias que imposibiliten la correcta adhesién de la pintura.

11.1 Preparacion de Superficie y Aplicacion de Esmalte Sintético en barandas metalicas y escaleras.
En todas las escaleras metélicas y sus respectivas barandas metdlicas se le aplicara dos manos de pintura
anticorrosiva, interior y exteriormente, en la parte de contacto con mamposterias y revoques se le daran dos
manos de

pintura plasto-acrilica protectora. Por dltimo se les dard como pintura de terminacién dos manos de esmalte
sintético satinado color a definir por la Inspeccién de Obra.

11.2 / 11.4 Preparacion de Superficies, Lijado y Aplicacion de Pintura Latex Acrilico en
Mamposterias, Tabiques y Revestimiento de Placa de Roca de Yeso Interior.

Después de haber preparado las superficies, se le dard una mano de imprimacidn incolora y luego dos manos
de pintura latex acrilico para interiores color a definir por la Inspeccién de Obra.

11.3 Preparacion de Superficie y Aplicacion de Esmalte Sintético en Caiierias e Instalaciones a la
Vista.

En todas las cafierias e instalaciones a la vista, se aplicara dos manos de pintura anticorrosiva, interior y
exteriormente, en la parte de contacto con mamposterias y revoques se le dardn dos manos de pintura plasto-
acrilica protectora. Por dltimo se les dard como pintura de terminacién dos manos de esmalte sintético
satinado color a definir por la Inspeccién de Obra.

11.5 Preparacion de Superficies, Lijado y Aplicacion de Pintura Latex Acrilico en Cielorrasos.
Después de haber preparado las superficies, se le dard una mano de imprimacién incolora y luego dos manos
de pintura latex acrilico para interiores color a definir por la Inspeccién de Obra.

12. INSTALACION SANITARIA:

Generalidades:

Todas estas instalaciones deberan ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones indicadas
en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gréficos de “Instalaciones
sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente
(en concesion o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca
y/o pluviales).

Los trabajos se ejecutardn para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su
mejor rendimiento y durabilidad.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado en
instalaciones sanitarias) para la ejecucion del trabajo asi como la provision de todos los elementos descriptos
en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutard la excavacion, rellenos, apisonados, cortes
de muros y formacién de arcos para pasos de cafierias, recortes y rellenos de canaletas para colocacién de
los conductos de agua, de desagiies o de ventilacidn, los soportes de las instalaciones suspendidas, ejecucién
de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las cafierias con su material de aporte,
las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de
caferias tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc..

Del mismo modo estardn a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran
necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de las instalaciones.

El “Contratista” debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento.

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serdn de marca acreditada, aprobados por
Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y con
la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
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12.1/12.4 Provision, instalacion y colocacion de cafierias, accesorios y piezas especiales , incluye PPA,
BAcc, BDA, Caio Camara, ventilaciones, etc., de polipropileno copolimero de alta resistencia, de
union deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio, de maxima seguridad, de color negro,
diametro 110 mm.

El presente ftem comprende la provisién de mano de obra y materiales para los desagiies cloacales de los
bafios refuncionalizados en planta baja y planta alta y en el sector de cocina.

Todos los insumos o materiales necesarios (codos, curvas y cafios y accesorios) deberdan ser de PVC de
¢110, serdn nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricacion y certificados segiin Normas
IRAM.

Se respetard la misma salida existente a la red cloacal. Cada nucleo sanitario recolectara los efluentes de
inodoro, lavatorio y pileta de patio abierta, segin didmetros correspondientes.

La cota de nivel ya estd dada por la instalacién previa, la contratista deberd realizar las pendientes
correspondientes asegurando el perfecto funcionamiento del sistema y escurrimiento de las aguas.

Los operarios que se ocupen de la ejecucién de las instalaciones, deberdn ser matriculados, idoneos y muy
competentes para la tarea a su cargo.

Las piletas de patio abiertas y cerradas, y bocas de desagiie abiertas tendrdn marco y reja de bronce, de 15
x 15 cm, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

12.2/12.5 Provision, instalacion y colocacion de cafierias, accesorios y piezas especiales, incluye PPA,
BAcc, BDA, Caiio Camara, ventilaciones, etc., de polipropileno copolimero de alta resistencia, de
union deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio, de maxima seguridad, de color negro,
diametro 63 mm.

El presente ftem comprende la provisién de mano de obra y materiales para los desagiies cloacales de los
bafios refuncionalizados en planta baja y planta alta y en el sector de cocina.

Todos los insumos o materiales necesarios (codos, curvas y cafios y accesorios) deberan ser de PVC de g63,
serdn nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricacién y certificados segtin Normas IRAM.
Se respetard la misma salida existente a la red cloacal. Cada nucleo sanitario recolectara los efluentes de
inodoro, lavatorio y pileta de patio abierta, segin didmetros correspondientes.

La cota de nivel ya estd dada por la instalacién previa, la contratista deberd realizar las pendientes
correspondientes asegurando el perfecto funcionamiento del sistema y escurrimiento de las aguas.

Los operarios que se ocupen de la ejecucién de las instalaciones, deberdn ser matriculados, idoneos y muy
competentes para la tarea a su cargo.

Las piletas de patio abiertas y cerradas, y bocas de desagiie abiertas tendrdn marco y reja de bronce, de 15
x 15 cm, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

12.3 / 12.6 Provision, instalacion y colocacion de caifierias, accesorios y piezas especiales de
polipropileno copolimero de alta resistencia, de union deslizante, con guarniciéon elastomérica de
doble labio, de maxima seguridad, de color negro, diametro 40 mm.

El presente ftem comprende la provisién de mano de obra y materiales para los desagiies cloacales de los
bafios refuncionalizados en planta baja y planta alta y en el sector de cocina.

Todos los insumos o materiales necesarios (codos, curvas y cafios y accesorios) deberan ser de PVC de g40,
serdn nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricacién y certificados segtin Normas IRAM.
Se respetard la misma salida existente a la red cloacal. Cada ntcleo sanitario recolectara los efluentes de
inodoro, lavatorio y pileta de patio abierta, segiin didmetros correspondientes.

La cota de nivel ya estd dada por la instalacién previa, la contratista deberd realizar las pendientes
correspondientes asegurando el perfecto funcionamiento del sistema y escurrimiento de las aguas.

Los operarios que se ocupen de la ejecucién de las instalaciones, deberan ser matriculados, idoneos y muy
competentes para la tarea a su cargo.

Las piletas de patio abiertas y cerradas, y bocas de desagiie abiertas tendrdn marco y reja de bronce, de 15
x 15 cm, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

12.7 Provision de materiales y construccion de camara de inspeccion de 0,60 x 0,60 m prefabricada
de hormingon.

El presente Item comprende la provisién de mano de obra y materiales para la instalacién de una cdmara de
inspecciéon de 60x60 cm de hormigén armado. Tendrd marco y tapa de dimensiones reglamentarias
indicadas, la tapa, interna y externa, se asentara sobre un marco construido con hierro dngulo de 1 72” x
3/16” (38,40mm de ancho y 4,76mm espesor), este marco se debe amurar a las paredes de la cimara, previo
a su colocacioén se efectuard el tratamiento con antioxido y se pintard con esmalte sintético.

12.8 / 12.11 Provision e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero random con union por
termofusion. Se utilizara para la distribucion del agua fria del tipo PN20, se debe tener en cuenta los
accesorios, llaves de paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas especiales que indique
el fabricante, medida 32mm.
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El presente ftem comprende la provisién de mano de obra y materiales realizar el tendido de cafierias para
agua fria y caliente de los bafios refuncionalizados en planta baja y planta alta y en el sector de cocina.

Se utilizardn cafos y piezas de polipropileno de 32 mm (serdn marca Acqua System de Dema o de calidad
equivalente o superior) con uniones por termofusion, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con
piezas para la interconexién con insertos de bronce, roscados, y para los cambios de material donde
corresponda. Todo cafo no embutido se instalard con soportes tipo “C” Olmar o de calidad equivalente o
superior y fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciardn dentro de los espacios que determinan
el fabricante, en ninguno se excederdn los 20 didmetros de tubo y/o maximo 1.50m.

Se proveerdn y colocardn llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que serdn
LLP total para fusionar.

Vdlvulas esclusas: Serdn de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdn doble prensaestopa y
véastago ascendente, con cufia renovable.

Todas las valvulas a emplear serdn de marcas reconocidas, y de 6ptima calidad.

Vdlvulas esféricas: Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos
de Teflon. Todas las vélvulas a emplear serdn serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
didmetros hasta 51 mm., y Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Vdlvulas de retencion: Seréan del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados,
asientos renovables y eje de acero inoxidable, de Sarco o de calidad equivalente o superior, para didmetros
hasta 51 mm., mientras que las mayores serdn con cuerpo de acero y clapeta con caucho, de Saunders o de
calidad equivalente o superior.

Llaves de paso: Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora.

12.9 / 12.12 Provision e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero random con union por
termofusion. Se utilizara para la distribucion del agua fria del tipo PN20, se debe tener en cuenta los
accesorios, llaves de paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas especiales que indique
el fabricante, medida 25mm.

El presente ftem comprende la provisién de mano de obra y materiales realizar el tendido de cafierfas para
agua fria y caliente de los bafios refuncionalizados en planta baja y planta alta y en el sector de cocina.

Se utilizardn cafios y piezas de polipropileno de 25 mm (serdn marca Acqua System de Dema o de calidad
equivalente o superior) con uniones por termofusion, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con
piezas para la interconexién con insertos de bronce, roscados, y para los cambios de material donde
corresponda. Todo cafio no embutido se instalard con soportes tipo “C” Olmar o de calidad equivalente o
superior y fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que determinan
el fabricante, en ninguno se excederan los 20 didmetros de tubo y/o maximo 1.50m.

Se proveerdn y colocardn llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que serdn
LLP total para fusionar.

Vilvulas esclusas: Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdn doble prensaestopa y
véastago ascendente, con cufia renovable.

Todas las vdlvulas a emplear serdn de marcas reconocidas, y de 6ptima calidad.

Vdlvulas esféricas: Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos
de Teflon. Todas las valvulas a emplear seran serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
didmetros hasta 51 mm., y Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Vidlvulas de retencion: Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados,
asientos renovables y eje de acero inoxidable, de Sarco o de calidad equivalente o superior, para didmetros
hasta 51 mm., mientras que las mayores serdn con cuerpo de acero y clapeta con caucho, de Saunders o de
calidad equivalente o superior.

Llaves de paso: Seréan esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora.

12.9 / 12.13 Provisién e instalacion de cafieria de polipropileno copolimero random con union por
termofusion. Se utilizara para la distribucion del agua fria del tipo PN20, se debe tener en cuenta los
accesorios, llaves de paso, valvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas especiales que indique
el fabricante, medida 20mm.

El presente ftem comprende la provisién de mano de obra y materiales realizar el tendido de cafierfas para
agua fria y caliente de los bafios refuncionalizados en planta baja y planta alta y en el sector de cocina.

Se utilizardn cafios y piezas de polipropileno de 20 mm (serdn marca Acqua System de Dema o de calidad
equivalente o superior) con uniones por termofusion, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con
piezas para la interconexién con insertos de bronce, roscados, y para los cambios de material donde
corresponda. Todo cafio no embutido se instalard con soportes tipo “C” Olmar o de calidad equivalente o
superior y fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciardn dentro de los espacios que determinan
el fabricante, en ninguno se excederdn los 20 didmetros de tubo y/o maximo 1.50m.

Se proveerdn y colocardn llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que serdn
LLP total para fusionar.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinas”
15



“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0238

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

Vdlvulas esclusas: Serdn de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdn doble prensaestopa y
véastago ascendente, con cuiia renovable.

Todas las valvulas a emplear serdn de marcas reconocidas, y de 6ptima calidad.

Vidlvulas esféricas: Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos
de Teflon. Todas las vélvulas a emplear serdn serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
didmetros hasta 51 mm., y Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Vdlvulas de retencion: Seréan del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados,
asientos renovables y eje de acero inoxidable, de Sarco o de calidad equivalente o superior, para didmetros
hasta 51 mm., mientras que las mayores serdn con cuerpo de acero y clapeta con caucho, de Saunders o de
calidad equivalente o superior.

Llaves de paso: Serén esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora.

ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS:

Este item tiene por finalidad la provision y colocacién de todos los artefactos, griferias y accesorios que
seran de primera calidad,cumplirdn con lo especificado por Normas IRAM para los mismos, seran los
aprobados por losEntes oficiales, y de acuerdo a los requisitos siguientes:

12.14 / 12.21 Puesta en valor de inodoros existentes, cambio de sistema de descarga tipo valvula para
limpieza de inodoros de embutir de 38 mm( cod. 0368.01) con tapa con tecla cromo,para valvula
368.01 ( cod. 0368.02CR) , colocacion de tapa y/o limpieza general segin sea necesario en cada caso.
Se reconectaran los inodoros existentes con bridas de bronce o caucho sintético, tornillos de fijacién de
bronce con tuercas ciegas cromadas.

Tendrédn valvulas de descarga las cuales serdn alimentadas desde un circuito independiente desde el colector
en salas de maquinas.

Para la conexion de la cafieria de agua con el artefacto, se usardn conexiones metélicas, de latén cromado,
didmetro 1%2 “, con tuerca de ajuste, guarnicién de goma y roseta cubregomas.

12.15 Provision, colocacion e instalacion de Inodoro Mayo corto (IMF)y valvula para limpieza de
inodoros de embutir de 38 mm( cod. 0368.01) con tapa con tecla cromo,para valvula 368.01 ( cod.
0368.02CR); incluye tapa (TFN), de Ferrum o similar en Sanitarios de Docentes; Administracion y
Maestranza o similar.

Los inodoros serdn sifénicos linea “Mayo” de “FERRUM” o equivalente superior, con bridas de bronce o
caucho sintético, tornillos de fijacién de bronce con tuercas ciegas cromadas.

Tendran valvulas de descarga las cuales serdan alimentadas desde un circuito independiente desde el colector
en salas de maquinas.

Para la conexidén de la cafieria de agua con el artefacto, se usardn conexiones metdlicas, de latén cromado,
didmetro 1%2 “, con tuerca de ajuste, guarnicién de goma y roseta cubregomas.

12.16 / 12.22 Conjunto de artefactos, griferias y accesorios para baiio accesible, linea Espacio de
Ferrum.

* Inodoro pedestal con dep6sito de porcelana sanitaria blanca, Linea Espacio Blanco de FERRUM o similiar,
con 4 tornillos de fijacién al piso. Conexién cromada de 38 mm para entrada de agua. Tapa tecla para valvula
de descarga de inodoro, con manija para discapacitados, linea “FV 0338CR” o equivalente superior. Cromo.
Asiento para inodoro con tapa, linea TTE 4.

* Dos barrales rebatibles, uno con portarrollo, por cada inodoro, de 3 cm de didmetro, 60 cm de largo, de
acero, terminado con pintura poliuretdnica.

» Todos los artefactos y accesorios especificados para estos bafios serdn de la linea de “FERRUM” o
equivalente superior.

12.17 Sanitarios alumnos - P°B° y P°A°- Provision, colocacion de mesada de Granito Gris Mara de
4.00 x 0,40m con 5 lavatorios ovalados Mi Pileta 454, con 5 griferias Linea FV Arizona, la mesada se
montara sobre ménsulas y 5 pie de apoyo de acero inoxidable o similar.

* Mesadas de granito natural “Gris Mara” de 2.5 cm de espesor, con pegado de pileta y agujero para griferia,
de 0.40 de ancho, z6calo del mismo material de 5cm de alto. Perfiles tipo mensula para apoyo inferior.

* Bachas bajo mesada ovaladas linea “Mi Pileta” de “FERRUM” o equivalente superior. Canilla para
mesada con pico levantado tipo temporizadas linea FV Arizona de Ferrum o equivalente superior, color
cromo. Desagilie para lavatorio de 32 mm. Cromo. Flexible trenzado de acero inoxidable.

12.18 Sanitarios alumnos - Provision, colocacion de espejo enmarcado en acero inoxidable para
colocar sobre la mesada, debera ocupar la totalidad del frente de la misma y tendra una altura de
80m.

Espejo de cristal Float incoloro de 4 mm de espesor de 0,80 de alto por el acho de la mesada, enmarcado en
acero inoxidable.
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12.19/12.23 Dispenser de Jabon Liquido automatico de Amurar en Sanitarios Comunes y Adaptados
para personas con movilidad reducida.

Dispenser automético jabén liquido con sensor, capacidad 500 MI.

Deberia tener sensor inteligente de movimiento, nivel transparente para mostrar nivel de llenado, 4 pilas
AA, 3 niveles ajustable y base colgante.

12.20 / 12.24 Dispenser de papel de Amurar en Sanitarios Comunes y Adaptados para personas con
movilidad reducida.

Dispenser de papel sanitario, de metal acero inoxidable esmerilado, calidad 430 (inoxidable al agua). Con
cerradura tipo tanque, cono chico de 4cm de didmetro, adaptable al cono grande de 7cm de didmetro.
Espesor: 0,6 mm, llave de seguridad. (Alto: 26 cm, Profundidad: 11 cm, Didmetro: 26 cm)

13. INSTALACION ELECTRICA:

Generalidades:

Ademis de lo que se indique en las presentes Especificacion Técnicas, serdn de aplicacion las siguientes

normas:

* Instituto Argentino de Racionalizacion Materiales(I.R.A.M.);

* Reglamentacion de Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A);

* Reglamentacion del ENRE vigentes;

* Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

* Reglamentacién para la ejecucion de instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA — Edicidon Agosto 2006).
Para aquellos aspectos que atin no se hayan incluido en la normativa, o que se encuentren en estudio, se
observardn las prescripciones dadas por la International Electrotechnical Comisién (IEC).
Adicionalmente se observardn las normas dadas para la instalacion por:

* Ley Nacional 19.587 de Seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios;

* Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

* Para la ejecucion y tramitacién de los trabajos referidos a la instalacion eléctrica se contard con un
matriculado en la Direccion Provincial de Energia de la ciudad de Ushuaia, el cual serd el responsable de
los trabajos, la presencia del mismo en la obra serd mientras se efectien los mismos. Ademads de los
tramites comunes de solicitud de servicios, en caso que la instalacion de referencia requiera alguna gestién
especial ante la Empresa proveedora de energia, el Contratista presentard ante dicha Empresa toda la
documentacién que la misma requiera, dejando en claro que todos los gastos que se generen al respecto,
correran por su cuenta y cargo.

Regularizacion de instalacion existente:

La presente licitacion comprenderd la ejecucion de la instalacién proyectada para el sector de Sala de
Maiquinas nuevas, como asi también la actualizacién y regularizacidn de la instalacion eléctrica en el sector
existente, referente a los Tableros que afectan el lugar. Dicho trabajo consistird en la provision e instalacién
indicada de luminarias LED incluyendo el cambio del cableado, segtin nuevo proyecto de divisién de
circuitos a realizar y presentar para su aprobacién por la empresa contratista. Se deberd incluir en la
cotizacion de este item la reposicion de aquellas canalizaciones que no verifiquen en buen estado o en la
relaciéon tamaiio/cableado. En el caso de los circuitos para tomas, los mismos serdn reemplazados en su
totalidad utilizando para dicho trabajo cajas y canalizaciones del tipo normalizado por fuera de la pared. Se
realizaran las instalaciones para el conexionado de las Calderas, Bombas de Circulacién y Equipos de
Presurizacion de agua.

[J Se debe identificar los circuitos en tableros, como asi mismo los conductores en el interior de los
tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los artefactos y a los tomas.

[1 Todos los circuitos contardn con protecciones termo-magnético y diferencial.

[J La seccién de los conductores a utilizar independientemente del resultado del cdlculo, no podran ser
menor a lo especificado en la Reglamentacién A.E.A., Tabla 771.13.1 “Secciones minimas de
conductores".

[0 En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm?2, se admitirdn uniones
de cuatro (4) conductores como minimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones y
derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm?2 podran efectuarse del mismo modo, si la
unién no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos miiltiples (mds de 4 conductores) deberdn
utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma IRAM 2441, u otras borneras normalizadas
segiin normas IEC ("Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles"
A.E.A.-771.13.1- Uniones entre conductores.

La ubicacién de los tomacorrientes serd la indicada en la seccién 771.8.3-J.
[J También deben cumplimentarse las siguientes condiciones:
a) Suministro de energia:
A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe cumplir con
las especificaciones de la empresa proveedora.

O
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b) Demanda:
La determinacién de la demanda de potencia mixima simultanea de energia eléctrica del edificio
escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

[J Alumbrado: El 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o ldmparas que funcionen con equipos
auxiliares, mds el 100 % de la iluminacién incandescente, mas 100 VA por cada adicional.

[J Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de los tomas instaladas, se tomara una potencia unitaria de 60
VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

[J Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un coeficiente
de simultaneidad.

] Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas, afectadas por
un coeficiente de simultaneidad.

[0 Los coeficientes de simultaneidad seran determinados por el proyectista en forma razonable, sobre la
base de los usos previstos.

[0 Los tnicos tomacorrientes que se aceptardn seran los de tres (3) patas planas, norma IRAM 2071,
Reglamentacién A.E.A. —771.8.3 k.

[J Por toda la instalacién se pasard un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como
conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de resistencia a tierra serd
de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor deberé estar conectado a la carcasa metélica
de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales de corresponder, y bandejas metélicas; de
seccién minima 2.5 mm?2 y seccién no menor a la del conductor activo. El disefio de este sistema debe
ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma LR.A.M. 2.281: “Coédigo de
procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la Norma D.I.LN./ VDE 0100.

Artefactos de iluminacion:

Los artefactos a proveer, serdn de primera marca, completos, armados, instalados, probados, verificados y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluardn teniendo en cuenta aspectos como: facilidad de
mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo luminoso (segtin cantidad de chips), accesorios, etc.
Serdn segun los tipos indicados en las planillas de computo y presupuesto tipo LEDs de chips luminosos de
alta potencia, para tensién de alimentacién 220 V.

Artefacto tipo plafones led estancos de 1x20 w.

Conductores:

Todos los conductores de cada circuito seran de colores que identifiquen la polaridad de los mismos y
ademds serdn ignifugos, certificados por lote de IRAM, segtiin IRAM 2183/70 sin excepcidn y con su seccién
impresa. Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE
383/73 y 754/1 o certificado por lote de IRAM.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofasicos y trifasicos seran de 2,5mm?.

El conductor de puesta a tierra, recorrerd todas las cafierias y serd del tipo establecido en el reglamento de
la COOPERATIVA ELECTRICA DE RIO GRANDE.

Todos los conductores seran identificados con la designacioén al circuito que pertenecen; esta identificacién
se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares caracteristicas.

Caiios:

Los cafos a proveer e instalar deberdn guardar la relacion de estilo en didmetro y cantidad de conductores.
El tipo de material serd de cafio de PVC rigido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad superior, del tipo
exterior.

Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocardn tres (3) grapas de fijacién por tramo de
cailo como minimo, y dos por curva.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados.

Tablero Seccional:

Se empleard un gabinete normalizado, este gabinete serd de Exterior, modular tipo G-ENE construido segtin
normas MOP de plastico, los modelos a tener en cuenta son los de la firma GENROD o similar.

Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdn dispuestos
segun las reglas del arte, contemplando una ampliacién futura de aproximadamente un 20 %.

Estara provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que estara
unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD.

En su interior, contendra los elementos de conexién; proteccion y fijacion todos tipo SIEMENS o similar
adecuado a la potencia requerida mas un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuaridn mediante terminales pre aislados-empalmes.
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Todas las llaves termo magnéticas de los tableros e interruptores diferenciales serdn identificadas con la
designacion al circuito que pertenecen; esta identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o
de similares caracteristicas.

La totalidad de los elementos estardn dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un todo de
acuerdo con la documentacién especifica. Los mismos deberdn ser montados sobre soportes, perfiles o
accesorios dispuestos a tal efecto. Segin "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

14. INSTALACION DE GAS:

MEMORIA

Los trabajos consisten en efectuar la provision de materiales y mano de obra por un gasista matriculado,
para ejecutar los trabajos necesarios en las instalaciones existentes de gas natural, como asi mismo la
conexion de los artefactos de gas, en el edificio de la mencionada contratacién.

La Contratista deberd realizar y presentar a su costo, planos y planillas sin que esto ocasione adicional
alguno.

El Comitente deber4 visarlos u observarlos, no pudiendo ejecutarse los trabajos sin contar con este requisito
previo. La obra deberd ser entregada en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segtin las normativas
del ENARGAS y Camuzzi Gas de Sur.

GENERALIDADES:

La instalaciéon de gas de este edificio consiste en la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la
provision de gas natural de 9.300 Kcal/m3; como asi también la provisiéon y colocacién de todos los
artefactos y materiales necesarios para completar la citada instalacion, se tendra en cuenta las ventilaciones,
campanas y tirajes, que forman parte de los artefactos y de la instalacion, debiendo el Contratista presentar
todos los folletos y matriculas necesarias de artefactos, accesorios y cafierias a instalar, junto a la propuesta,
todos los artefactos deberan estar aprobados por el ENARGAS.

La instalacion se efectuard de acuerdo a las reglas del arte, realizada por un técnico matriculado ante
Camuzzi Gas del Sur S.A., el cual deberd encontrarse en obra en todo momento, para que junto a la
Inspeccién de Obras se puedan constatar en conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacidon se entregara en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras por Camuzzi Gas del
Sur S.A.
Por los consumos predeterminados e indicados en plano, se deberan colocar, previa aceptacién y aprobacién
del ente fiscalizador, dos reguladores, se deben incluir todas las llaves y valvulas exigidas por el ente.

Confeccion de proyecto de la instalacion de gas.
Segin el esquema adjunto de distribucién de los artefactos de combustion a colocar y los existentes, que
debe ser aprobado por la inspeccion y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

Desarme y desmonte de las caiierias de gas existentes.
Las cafierias existentes serdn desmontadas y trasladadas al galpén del MECCyT, o lo que indique la
inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

Retiro de artefactos existentes de sala de maquinas vieja o en distintos espacios.
Se desconectaran los artefactos existentes en el establecimiento, los cuales serdn trasladadas al galpén del
MECCYyT, o lo que indique la inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

Demolicion de nicho existente y desarme de caiieria de regulacion.
Se demolerd el nicho existente y las cafierias existentes de regulacion serdn trasladadas al galpdn del
MECCYyT, o lo que indique la inspeccién de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

Construccion de un nicho para medidor rotativo y sistema de doble regulacion.

Se construird un nicho de 2,50 m de ancho x 1,50 m de alto x 1,20 m de profundidad (las medidas deberian
ajustarse segin proyecto presentado por matriculado habilitado). El mismo serd materializado con bloques
de 20 cm y revocado en la parte exterior e interior con revoque grueso y fino, mas dos manos de pintura
latex para exterior, previa mano de sellador fijador. Dicha construccion estard sobre una base de 20 cm de
Ho sobre el nivel de vereda y tendrd como techo una losa de Ho Ao de 7 cm de espesor. Provision y
colocacién de puerta en nicho. La misma debe ser materializada segun lo especificado en la NAG — 237.

Provision y colocacion de sistema de doble regulacion para medidor rotativo.
Se realizard un sistema de doble regulacién para medidor rotativo segin esquema adjunto. El cual serd con
la aprobacién de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.
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Provision y colocacion de caiios y accesorios de diferentes diametros para la instalacion de gas.

Se proveerdn y montardn las cafierias necesarias para la correcta realizacién de los trabajos y conexién a los
equipos de calefaccion (cinco calderas), segun el calculo definitivo de la cafieria a instalar realizado por la
contratista. Los mismos deberdn estar aprobados por el Enargas para dicha instalaciéon. Ademds, toda la
instalacién serd en un todo conforme a lo mencionado en la NAG — 200 y con la aprobacién de la
distribuidora Camuzzi Gas del Sur. Se proveerd y colocard Pintura Epoxi en caifieria dafiada y accesorios;
ménsulas y sistemas de fijacion adecuadas para la cafieria. Al igual que imprimacién y cinta autoadhesiva
de polietileno anticorrosiva en el sector que corresponda.

Prueba de hermeticidad.

Se realizard la prueba de hermeticidad conforme a lo mencionado en el punto 3.3 de la NAG — 200. Cuando
lo solicite la inspeccidn de obra, a realizar con presencia de la misma, mds las veces que sean requeridas
para la aprobacién de la instalacién por Camuzzi Gas del Sur.

Provision y colocacion de rejillas de aporte de aire y ventilacion en sala de maquinas y cocina.

Se colocaran rejillas de aporte de aire y ventilacion, en sala de mdquinas y cocina. Serdn segun el cdlculo
de consumos dependiendo del ambiente en que se encuentren los artefactos, en la cocina la rejilla de aporte
se hard por medio de un conducto dentro del bajo mesada existente que dé al exterior. Las mismas tendrin
que estar aprobadas y con su matricula correspondiente.

Encendido y puesta en marcha de los artefactos.
Se realizar4 el encendido y puesta en marcha de los artefactos que se han de conectar a la instalacién.

15. ARTEFACTOS DE GAS:

Se realizard la provision y colocacién (2) DOS calderas para agua fria/caliente sanitaria de 17.900 Kcal/h
Potencia Nominal 30.000 Kcal/h, que serd instaladas para alimentar a los bafios intervenidos y
refuncionalizados, y de (5) CINCO Generadores Verticales de Aire Caliente para Calefaccion p/ Conductos
de 180,000 Kcal/H - Marca ELECTROTERMA - Mod. TEO 180 o similar de mejor calidad.

Si se opta por una similar, la Caldera poseerd incorporados los siguientes elementos de comando y
seguridad:

1. Tablero de comando en 12 V.

2. Tecla de encendido general con sefializacién luminosa.
3. Presostato.

4. Vélvula automética de seguridad hidraulica.

5. Vilvula de llenado con vélvula de retencién.

6. Termostato de temperatura maxima.

7. Termostato de temperatura minima (modo econdémico).
8. Termostato de limite de temperatura.

9. Termomagnética y Disyuntor diferencial en tablero.

10. Conexion para termostato de ambiente.

11. Termostato de ambiente.

El tanque de almacenamiento fabricado en chapa de acero de 3,2 mm de espesor con tratamiento contra la
corrosiéon. La caldera poseerd una garantia que incluya dos temporadas de invierno.

CONDUCTOS DE HUMO

Provisién e instalacién de conductos de humo para cada equipo. La secciéon minima de los mismos sera
conforme a las especificaciones del fabricante de cada equipo, en este caso serd de 8” y a las normas de
ENARGAS. Los conductos saldran al exterior en forma individual de forma tal que se eviten los tramos
horizontales. Remataran a los cuatro vientos con sombreretes aprobados por ENARGAS.
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16. INSTALACION DE CALEFACCION:

GENERALIDADES.

Alcance de los trabajos: Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de
las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura exterior -15°C

Temperatura interior +24° C

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra, herramientas, equipos
y todo otro Item que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa culminacién y perfecto
funcionamiento, de las instalaciones de calefaccion por aire.

Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su fin, y se ejecutardn en un todo de acuerdo con las "reglas
del arte" del rubro.

El sistema de calefaccién a instalar serd independiente al existente.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE CALEFACCION
A efecto de realizar el tendido de cafierias para la calefaccion de alimentacién, se utilizardn ductos y piezas
de chapa galvanizada, con accesorios del mismo tipo y material.

ELEMENTOS DE CALCULOS

El contratista debera presentar antes de la iniciacién de la obra, para su aprobacién a esta direccion lo
detallado en las especificaciones técnicas.

El oferente deberd verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto Licitatorio, en razén
de que las capacidades y secciones que se indican en el presente pliego son netas y minimas, debiendo
incluir en la cotizacién, todos los elementos necesarios para su correcto y normal funcionamiento, por cuanto
no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

La instalacién serd entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento.

Siendo el contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podra alegar ignorancia sobre cualquier
error que apareciera en la presente documentacion.

La empresa proveerd y colocard sin reconocimiento alguno, todos los elementos que siendo necesarios para
el correcto funcionamiento del sistema, no este explicitamente detallado en las presentes especificaciones.
Con las ofertas se mencionardn especialmente todas las marcas, modelos, etc., de todos los elementos
ofrecidos.

MEMORIAS DE CALCULO, PLANOS DE OBRA Y DE DETALLE

Previo al inicio de los trabajos el Contratista, presentard el Proyecto definitivo de las instalaciones de
calefaccioén, verificando los datos del proyecto, para su aprobacién por la Inspeccién de Obra.

Del mismo modo, el Contratista elaborara toda la documentacién grafica necesaria para el desarrollo de la
obra (Planos Constructivos), de acuerdo a los planos presentados en el proyecto, asi como también todos
los planos de detalle que solicite la Inspeccién de Obra.

Cabe destacar que el Contratista podra comenzar con las tareas, s6lo después de la aprobacién definitiva de
los planos y muestras de materiales.

Siendo la presente documentacién solamente de caricter bdsico, la contratista elaborard el proyecto
definitivo y presentard dos juegos completos de copias de planos generales y de detalle de la instalacion,
adjuntando ademas todos los elementos complementarios tales como Balance Térmico, seleccién de
equipos, cdlculo de caifierias, cdlculo y seleccién bombas de circulacién, etc.

PRUEBAS
Las instalaciones serdn sometidas a las pruebas indicadas a continuacién:
0 Prueba Mecdnica: Realizada la Instalacion se la mantendra funcionando durante 10 dias, durante 8
horas diarias. Verificard el buen funcionamiento mecanico.
[1  Prueba de Funcionamiento: Se procederd a la puesta en marcha de los equipos y a la realizacion de
las pruebas generales para comprobar el funcionamiento normal de la instalacion y si alcanzan las
condiciones de temperatura y/o caudal establecidas.

Todas las pruebas serdn de duracién suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio de la
instalacién en régimen estable.

Se verificardn las condiciones de proyecto y se medirdn ademads el caudal y temperatura de agua caliente a
la entrada y salida de equipos y colectores.

Todos los gastos que demanden las pruebas serdn por exclusivo cargo del Contratista, el que deberé facilitar
todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los
materiales.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinas”
21



“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0238

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

Provision y colocacién de ducto y difusores de calefaccion.

Se realizara la provision y colocacién de los ductos de aire caliente, segtin cdlculo de balance térmico y de
dimensiones para los mismos.

Donde se realizaran bajo las reglas del buen arte y colocando los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento (difusores, rejillas, etc.), cabe mencionar que se pueden llegar a reutilizar los ductos
existentes si son suficientes segtin el cdlculo correspondiente, los cuales deberdn ser aprobados por la
inspeccion de la obra.

Colocacion de rejillas y zingueria para retorno del equipo a instalar.

Al instalar el equipo de calefaccién se instalara una rejilla segin célculo, para el aporte exterior de aire, la
cual serd conectada al equipo mediante una zingueria seglin las reglas del buen arte para su correcto
funcionamiento.

17. LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE OBRA:

17.1 Limpieza general de obra (incluye escombros y materiales en desuso).

La limpieza serd periddica y final.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de cardcter parcial, provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento
o estructura que haya quedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.

El Contratista deber4 realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan ir acumulando en la
misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion Provisional de la Obra, el Contratista debera
entregarla en perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento
para ser habilitado de inmediato.

La Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacidon de limpieza periddica,
los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serdn retirados del establecimiento por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista.

La empresa debera tomar los recaudos para realizar una limpieza periddica durante el transcurso de la
ejecucion de los trabajos, debiendo contemplar los aspectos de seguridad, y prevencion de molestias al
personal obrero para que las tareas se ejecuten dentro de un marco adecuado.

Limpieza final de la obra:

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea ésta de caracter parcial,
provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado,
como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberd procederse al retiro de la misma de las
mdquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.

c¢) Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quién debera proveer el personal,
las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.
d) El Contratista limpiard y reparard los dafios ocasionados por la instalacién y/o uso de obras temporarias.
e) Deberd efectuarse la limpieza de techos y la desobstruccion y limpieza de canaletas, bajadas pluviales y
cafierias cloacales, incluyendo bocas de acceso y camaras.

f) Todos los locales se limpiardn integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra.

g) El Contratista serd responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi
mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido.
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0238 /2022.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Nelson Ariel BARRIA LEGUE — Legajo N° 18897548/00
Cintia Alejandra SOTO VERA — Legajo N° 33484144/00
Paula Veronica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01

Milton Manuel ALVAREZ CASAS — Legajo N° 18865032/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00
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“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.O. vy S. N° 02 38 /2022.-

Inspectores de Obra

Melisa ATAMPI - D.N.I. N° 36.033.080

Joaquin Abel ROA BARRA — D.N.I. N°43.431.050
Matias AIMA — D.N.I. N°42.994.157
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