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Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

USHUALIA, 22 de diciembre de 2022
VISTO el Expediente N° MECCT-E-81150-2022 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Directa N° 249/2022 para la ejecucion de los
trabajos de la Obra: “REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION —
JARDIN DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE - 2022”, con un presupuesto oficial de la suma de
PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y TRES CON 74/100 ($ 4.736.693,74), y un plazo de ejecucion de cuarenta y cinco (45) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cre6 el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura
Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes
del Ministerio de Educacién Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

Que a partir de los relevamientos realizados por el drea técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto realizar el reacondicionamiento de la instalacién de gas y calefaccion del Jardin
de Infantes N° 17 “Olas de Fantasia” de la ciudad de Rio Grande.

Que, ante ello, las dreas técnicas del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
elaboraron la documentacion necesaria (relevamiento, documentacion grafica, computo y presupuesto,
entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de mejoramiento y cambio de aberturas del
establecimiento educativo mencionado.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirdn la presente contratacién, que obran como Anexos Il y
IIT de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecucion,
organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las
condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el oferente,
lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacion de las ofertas y
apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacion Directa, se invitard a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura y de la
Comision de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlard los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionara el Acta de
Apertura y la funcién de la Comisién de Evaluacion de las ofertas radicard en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcidn de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados en
el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.G.0.yS. M.E.C.C. y T.) N° 133/2022.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo serd solventado con
fondos del financiamiento 173- Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1312.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 1191.

Que la presente Contratacién Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064,
Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 05/2022-Anexo I, N° 2808/2022 y N° 067/22-
Anexo II; y la Resolucién MLE.C.C. y T. N°© 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacién Directa N° 249/2022 para la ejecucién de los
trabajos de la Obra: “REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION —
JARDIN DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE - 2022”, invitando a cotizar como minimo a tres (3)
empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexos Il y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirdn técnica y
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administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacién Directa N° 249/2022, para la ejecucién de la
obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
74/100 ($ 4.736.693,74), y un plazo de ejecucion de cuarenta y cinco (45) dias corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura, y de la Comisién de
Evaluacién de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de la
presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucién de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacién para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacidon no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificacién 420000 del
ejercicio econdmico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0244 /2022.-
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ANEXO I DE LA RESOLUCION Ss.A.O. v S. N° 02 44 /2022.-

El Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 249/2022.
Referente a los trabajos de la obra: “REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y

CALEFACCION —-JARDIN DE INFANTES N° 17 - RO GRANDE — 2022”.

La presente obra tiene por objeto el reacondicionamiento de la instalacién de gas y calefaccion del
Jardin de Infantes N° 17 “Olas de Fantasia” de la ciudad de Rio Grande, segin lo establecido en
los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 74/100 ($ 4.736.693,74)

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 45 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf @ gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 14:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el drea técnica la visita el dia 27/12/2022

de las 10 hs. hasta las 11:00 hs. en el Jardin de Infantes N° 17 “Olas de Fantasia” de la ciudad de
Rio Grande.

FECHA DE APERTURA: 30/12/2022

HORA: 12:30 hs.
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ANEXO II DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0244 /2022.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 249/2022

OBRA: “REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE
GAS Y CALEFACCION —-JARDIN DE INFANTES N° 17 -
RIO GRANDE - 2022”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.736.693,74
EXPTE. MECCT-E-81150-2022

ANO 2022

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 43 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencién de la documentacion de la Contratacion.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacion de la documentacién para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3.DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZA CION.
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1 Unica oferta
3.1.2 Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2 Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2 Adjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4 Notificacién y firma del contrato.
3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.6 Cesion o Transferencia del Contrato.
3.7 Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.8 Seguros.
3.8.1 Aspectos comunes de las pélizas citadas
3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1 Inicio de los Trabajos.

4.2 Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1 Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes
4.2.5. Insumos a proveer

4.3. Libro de érdenes de servicio.

4.4. Libro de notas de pedido.

4.5. Normas de Ejecucion.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.

4.7. Responsabilidad hacia terceros.

4.8. Dafios a personas y propiedades.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.

4.13. Subcontratos.

4.14. Incumplimientos contractuales.

4.15. Multas y penalidades.

4.16. Modificaciones y Adicionales.

4.16.1 Variantes.

4.16.2. Aclaraciones.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.

4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacion de precios.
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6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
ILDECLARACION JURADA
III.FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B - PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIIL.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XI.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA
XIII.
9. DATOS DE OBRA
10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANOS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION —JARDIN DE INFANTES
N° 17 - RIO GRANDE - 2022”.
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de selecciéon convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacion Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacién que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analdgica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demds normas de aplicacién supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en la presente obra
tiene por objeto, objeto realizar el reacondicionamiento de la instalacion de gas y calefaccién del Jardin de
Infantes N° 17 “Olas de Fantasia” de la ciudad de Rio Grande.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas de la
presente obra, y demds documentacion técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 74/100 ($ 4.736.693,74).

EI M.E.C.C. y T. desestimard aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y
sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacién, como asi
también, en relacién a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en CUARENTA Y CINCO (45) DIiAS CORRIDOS contados a partir
de labrada el Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podra reprogramarse y extenderse (cantidad de dias segtin cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Deberd
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacién

Los trabajos se contratardn por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisién de algun item en la planilla de computo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
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1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se

entenderdn de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacién de la

Licitacién a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del

adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el

Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacién del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez

legal.

e D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos

ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspecciéon de Obra / L1.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendré a

su cargo el control, medicidn, supervision y evaluacion de la documentacién, obras y/o provisiones, desde

el inicio hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos

los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y

medicién de la obra y verificar la correcta provisiéon de materiales y equipos, ejecucion de los trabajos, y

prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,

especificaciones, cédigos y normas técnicas seguin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier

tramitacion relacionada con las obras.

e M.E.C.C.y T.: Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia,

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a cotizar.

e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada

generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto

detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella

y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computardn en dias hdébiles

administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,

matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las

caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos, por lo cual debera presentar

la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentard al representante técnico una vez

firmado el contrato. Este profesional actuard en representacion del Contratista, quien, si correspondiere,

deberd estar matriculado segtn el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de Energia,

o aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucion de una parte
de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucién de obras,

servicios o suministros concretos segtn lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracién publica
nacional y/o provincial y/o municipal, ni por si, ni por interpdsita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial.

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Reptiblica Argentina para operar en cuenta
corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulan reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autdrquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.
i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisién de un contrato por su culpa y no debe tener juicio
con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrd solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mas arriba.

1.10. Contratacion Electronica
Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrd efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacion a través del domicilio electrénico constituido
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oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacién del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf @gmail.com y al registro PROTDF, siendo validas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuaran los trabajos, segin formulario respectivo, obrante en el ANEXO L.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrd aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacidn, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido serdn rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.LE.C.C. y T. pone a disposicion de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicién de los interesados las informaciones que en este punto
se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.E.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso antes
de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion

La adquisicién de la documentacién de la contratacion se realizard segin lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacién, los interesados deberdn suministrar obligatoriamente su
nombre o razén social, fijardn domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de contacto
en los que serdn vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracién jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacion de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Piblicas 13.064 (ANEXO
1D.

Dentro de este plazo debera mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacién de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podréan ser efectuadas hasta TRES (3) dias hébiles antes de la fecha de apertura sobres en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptardn consultas
telefénicas.

La autoridad convocante no tiene obligacién de responder todas y cada una de las consultas que se presenten,
pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares.

Las casillas de correos por las cuales se envien las consultas, serdn tomadas como medio fehaciente de
comunicacién hasta el momento de la apertura.

El Oferente podra UN (1) dia antes de la fecha de presentacién de las ofertas remitir email a la casilla de
correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T.
La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacién

En caso de discrepancia en la documentacién, primard lo dispuesto en ella segtn el siguiente orden:
1. Circulares

2. Pliego de Bases y Condiciones.
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Memoria Descriptiva.
Especificaciones Técnicas.

Planilla de Cémputo y Presupuesto.
Documentacién Gréfica.

kW

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacidn; y tendr la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 249/2022
Obra: “REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION —JARDIN
DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE - 2022,
EXPTE. MECCT-E-81150-2022

El sobre estard cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demds documentacién a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
debera acompafiarse documentacién que acredite tal condicidn. Se debera presentar copia de documentacién
original debidamente certificada por Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacidon de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales, comunicaciones
electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacion se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberd acompafiar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial 141.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros deberd tomarse como vélido lo
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores de la
construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de
recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las
clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comisién procederd directamente al rechazo de la oferta.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacién. La garantia podré constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutardn los trabajos de la obra, segtin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO D).

¢) Declaracion Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
y constancia de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccién de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccidn, segin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podrd modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus cldusulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mdas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacién, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificard con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccién se tomard lo escrito en letras.

e) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando

el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.
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f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segiin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente deberd presentar:

g.1) Documentacién oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificacion: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberdn acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberdn acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podran ser certificadas por la administracion para lo cual deberd presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberdn presentar una carta
intencion legalizada de constitucion (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacion, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su ndmero, ante ninguna situacién relacionada con
la contratacién y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal debera acompaiiar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estdn facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcion en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.
g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacién de la oferta. El mencionado debera
consignar que se extiende para ser presentado ante entes piblicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcién en el Registro (PROTDF), con cédigo de Actividad acorde a los trabajos.
i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (mdquinas y
herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuard en la ejecucion de la obra, se deberd presentar fotocopia de DNI,
matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF - y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacion,
se permitird completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberén estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:
LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE;:

1. Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

2. Constancia de visita a obra, ANEXO I.

3. Declaracion Jurada, ANEXO II.

4 Formulario de Oferta con Declaraciéon jurada MOL. ANEXO III
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5. Planilla de Computo y Presupuesto, ANEXO IV -A
6. Documentacion oferente.
7. Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO ELL. COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacidn que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacién y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin més
trémite.

2.6.4. Formas de Constitucion Garantias
Las garantias podrédn constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de garantia no devengara
interés, ni actualizacion alguna. Deberd denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancaria y CBU
a los fines de poder realizar la devolucién del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que deberd establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucién en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la péliza respectiva deber reunir las condiciones bésicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucidn, deberd presentar la pdliza correspondiente. Serdan
admisibles las pdlizas de caucion con firma digital habilitadas por Resoluciéon N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificaciéon de las mismas a través del cédigo
QR o acompaiiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacion de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actian con poder
suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N°674/2011. Dicho titulo debera
designar N° de Contratacién Directa y nombre de la obra.
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Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2022.-

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS
CON /100 ($ ), en calle San Martin N° 450,
de la ciudad de Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera
satisfaccion y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacién
Directa N° /22.

Expediente: MECCT-E-81150-2022
(Exceptuado Ley 1075 articulo 276 inciso 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN N
Empresa: ...
Domicilio: ..o.ovii i
Localidad: .........cooiiiiiiii

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaiia aseguradora, deberan resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes basico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma serd reajustada en forma automatica. Todas las garantias deberdan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podra solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto — Analisis de Precios

Para la confeccién de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente deberd considerar que:

- Para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacién y habilitacion
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacion de
equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacién.

9 G EEENT3

- No se podrén incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacién en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacién de los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocarédn valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos, en dos digitos y contendrdn
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacion de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Computo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.
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Los oferentes deberédn presentar sus respectivos Andlisis de Precios segtin modelo adjunto en ANEXO V1.
Por cada ftem se confeccionara una planilla de andlisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada Item, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omisién de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacién que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas

Los oferentes podrdn consultar las ofertas presentadas, a partir de UN (1) dia hébil posterior a la fecha
prevista para la apertura de las ofertas y por un plazo de UN (1) dias habil, en horario de 10 a 15 hs en la:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones

Los interesados podrdn efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, a partir del primer
dia hébil posterior a la fecha prevista para la apertura y por un plazo de DOS (2) dias hébiles, en horario de
9al7hsenla:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado.

En el caso que una empresa, presentard impugnacion alguna, se dard, en una primera instancia, intervencién
al drea Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas
Si algtin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a informar

al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDEF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comisién Técnica que el
Comitente designard a tal efecto, y cuya misién radica en evaluar las propuestas y sus proponentes,
establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas
conveniente, que no siempre resultara ser la mas econdémica.

Dicha evaluacion se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracidn, el que constard en un informe,
donde también se expedird sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas dltimas serdn resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacidén. El dictamen de la comision tiene caracter de no vinculante.
Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuardn como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mds limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1 Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una tinica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacién. Dicha adjudicacidn se llevard a cabo siempre y cuando dicha OFERTA retina, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras para merecer la adjudicacion
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mds de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacién, y ulterior celebracion del contrato, esta caerd siempre sobre
la mas conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacién, debiendo llevarse
a cabo la evaluacion de la propuesta.

3.1.2 Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas examinard las propuestas para determinar
si estdn completas, si se han suministrado las garantias, demds documentacién requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacién, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
que sea necesario, la correccién de aquellos errores siempre que sean de caricter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comision establezca a contar desde su efectiva notificacion. Su incumplimiento
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podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mds trdmite. Dicha circunstancia quedard expresada en el informe
de la Comision.

La comision deberd declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podra verificar e inspeccionar las miquinas y equipos del oferente;
incluso podra ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacién de ofertas, la Comisién podrd, a su discrecidn,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mds la oferta. La solicitud de aclaracién y
la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitirdn cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Deberd verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente deberd cumplir para una correcta evaluaciéon de la empresa con toda la documentacién
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario serd causal de desestimacién de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos precedentes, la Comisién determinard el valor
corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccidn segtin Ley Provincial 278, segtin
se indica mds adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningtin tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacion igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comisién, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serdn abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librdndose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderd como que no modifica su oferta.

3.2. Adjudicacion

Realizado el informe de Comisién, el Poder Ejecutivo o autoridad competente, procederd a adjudicar la obra
y difundirla en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia hébil.

La adjudicacién se expresard en la moneda en que fueran formuladas las OFERTAS.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

La adjudicacion se hard a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de
la contratacién/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impedird la
adjudicacion si la considera conveniente.

La administracion rechazard toda propuesta en la que se compruebe: a) que un mismo representante técnico
intervenga en dos o mds propuestas. b) Que exista acuerdo entre dos 0 mds proponentes o representantes
técnicos para la misma obra.

Los proponentes comprendidos en los casos anteriores perderdn la garantia constituida en favor de la
Administracién, notificando al Registro de Constructores y Proveedores de Obras Publicas y al Consejo
Profesional respectivo para que adopten las medidas correspondientes.

3.3. Impugnaciones
Deberén efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado, dentro de los dos (2) dias hdbiles posteriores a la
publicacién de la adjudicacidn, en horario de 9 a 17 hs en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacidn, Cultura, Ciencia

y Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacidn y como requisito para su consideracion,
deberd acompaifiarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
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contratante. En los casos de etapa miltiple deberd constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacién. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrd de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. serdn rechazadas sin mas tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnaciéon el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengar4 interés alguno.

De las impugnaciones se dard traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacién, queda establecido que no podrd acompafiarse en tal oportunidad
documentacién que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedard concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al drea Legal correspondiente.

3.4. Notificacion y firma del contrato:

La notificacién de adjudicacion se realizard en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico constituido
por el Oferente en su presentacién a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podrd notificarse en oficinas del M.E.C.C.yT. al representante o titular de la empresa, o
en el domicilio electrénico declarado.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perdera el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podrd contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.6. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podré transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrd denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningin tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.7. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberd constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendra que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacién.

La garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que se hara efectiva a simple
requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constituciéon en mora al deudor ni
al fiador, allandndose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, atin cuando no fueran
pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberdn constituir domicilio legal en el dmbito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucién si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podrd el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.8. Seguros

Deberén presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrird la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.
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La P6liza de Seguro de Caucién serd por igual monto al total del precio de contratacién, accesorios, multas
y demds que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacién acompafiada
por recibo oficial de la Compaififa aseguradora que acredite la cancelacion total hasta la extincidn total de
las  obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la  obra:
“REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION -JARDIN DE
INFANTES N° 17 - RIO GRANDE - 2022”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Seréd de aplicacién la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deber4 asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo —en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., Némina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacién (alta y/o baja) en relacién a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la némina del personal incluido.
El Contrato con la ART debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacidn del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La péliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, seran tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caricter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacion (SSN).

3.8.1. Aspectos comunes de las pélizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberdan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Serdn admisibles las pélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacién del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
deberd figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Serdn documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

1. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Cémputo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicién y Certificados.

. Actas de Recepcién Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacion, serd resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Ley Provincial 1408 o Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y reglamentarias, segin
corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segtn el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

O 00 1O\ B~ W
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4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacion,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segiin las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzard a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista deberd presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Plan o informe de higiene y seguridad; c) Seguro de accidentes personales del representante
técnico (siempre que no esté incluido en ART); d) Encomienda profesional del representante técnico en el
respectivo colegio profesional; y e) Seguros establecidos en el punto 3.8.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estardn a cargo del Contratista y deberdn contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra serd de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segiin ANEXO XII.

El cartel de obra deber4 ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de Recepcién
Definitiva.

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberdn abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcion provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.E.C.C.yT o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacién que permitirad hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccién.
Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad serdn
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer
El Contratista debera proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con
el punto 5.2. lo indicado:

e 3 (tres) Sopladora aspiradora velocidad variable de 600watts Tipo MAKITA o similar.

e 1 (una) Motosierra Tipo STIHL MS 170 similar, cilindrada 30cc.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las 6rdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras serdn cronolégicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa dard lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las 6rdenes de servicio, considerandose ademas como notificado. La Inspeccién debera consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Atdn cuando el Contratista considerard que una orden de
servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, deberd notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccién y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademds de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultard al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.
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El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, serdn cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra en su poder y serd responsable
de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO serd
considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucién de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contrataciéon y
documentos anexos.

Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacién de la Inspeccién impartida por escrito.

El M.E.C.C. y T designara a la Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberdn respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de Obra, para su andlisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccion y deberd avisar con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicidn de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accidén de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisién
o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacién vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en
sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y
equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencidon decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacién de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demds contratistas o a la que realice directamente el comitente,
ajustdndose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones vigentes y a
planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Daios a personas y propiedades

Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C.y T. afectadas a la obra,
a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
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del obrador, de la accién de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccidn de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica
de los trabajos.

El M.E.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no retina los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacién relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacién técnica presentada por la empresa debera estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante deberd cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucién de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccién, y toda otra disposicién nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podrd subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condiciéon minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacién
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcion en el Registro Piblico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el M.E.C.C.yT deje sin efecto la aprobacién del subcontratista, que registre
antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el futuro lo
reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C.yT por todos los trabajos
que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podrd derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacién de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.LE.C.C. y T. podrd aplicar las siguientes multas, las que serdn calculadas a
valores bdsicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacién de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.
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b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de UNO
POR MIL (1 %0) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacién de la multa se hard en forma acumulativa.
¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cuamplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccion no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algtin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dard lugar a la aplicacién de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debi6 a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.E.C.C.yT.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia, como asi también del protocolo COVID, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto
de la Oferta. Al regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando
dichos incumplimientos no hayan originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el
plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucion de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacién de multas no liberard al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C.yT. o a terceros.

J) Si los insumos para la Inspeccidn previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicacién de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%)
del monto de contrato, facultara al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del Contratista,
conforme los términos de la Ley Nacional 13064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacién, ampliacidn o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacién de contratacién para formular la oferta, a la fecha de los
precios bésicos.

Segtin el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendrd derecho a la fijacién
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30, 38 y 53 Ley Nacional 13064), por alteracion de
la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberd aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segin las pautas detalladas a continuacién y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29 y 38 Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38 Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.
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a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidarén las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

3.) La disminucidn ordenada para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademads de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, deberd corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los
precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresion del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL. CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracién implica una modificacion sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijard
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenara la Inspeccion, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevard cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacién o reparo de
la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos del 49 al 54 de la Ley
Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.
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5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estdn sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido el Acta de Medicién, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacion la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segtiin modelo ANEXO V1.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VIL

c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y ndmeros tiene que estar
correctamente expresado). La fecha de la misma serd el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.E.
no esté vencido. La factura debera realizarse en PESOS sin considerar el I.V.A. segiin Ley Nacional 19.640.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberdn presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S8.C.V.0O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicion de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacién del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacién del certificado de obra en esas circunstancias deberd
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segin lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién deberd ser elevada por la Inspeccién de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segtin la Subsecretaria de incumbencia, quien realizard las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se verdn interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situacién de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

El M.E.C.C. y T. abonar4 dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir
de la fecha de aprobacién del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extenderd igualmente un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacién, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacién. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resolucién que recayese al respecto.

Podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacién y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojard la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T. o La Provincia, el Contratista tendrd
derecho a reclamar intereses segin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comin acuerdo con la administracién
publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgar4, si asi lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SETENTA (70%)
DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado y registrado el contrato de obra,
dicho anticipo se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacién de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada.

El anticipo financiero podré ser abonado por el M.E.C.C.y T. ala Empresa en la cuenta bancaria informada
por la misma, segun el punto 3.5 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard, de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacién del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de
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precios de aplicacion en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la p6liza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrard mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado bésico o de redeterminacién, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podré ser sustituido por una pdéliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deberd tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T. reintegrara
los fondos constituidos, en efectivo, sin ningin tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacién final se confeccionard dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucidn respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los sustituyeron) serdn
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccién de dicha Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los CINCO
(5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacién Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Sera de aplicaciéon el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracién Publica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicard a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacién de Precios, la fecha base de los cdlculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminardn los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinémicas compatibles segin el tipo
de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisién de Redeterminacion de Precios en Contratos de Obra
Publica.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los célculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y para el cilculo de la Variacién de Referencia, se adopta la Categoria:

I. Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad.
Una vez aprobados los célculos de redeterminacién de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los Certificados de Redeterminacién de Precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios serd igual al establecido
para los certificados basicos, y se computara a partir de la fecha de la aprobacién del mismo por parte del
drea pertinente sin observaciones.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y halldndose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademads otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcién provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacién de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la normal
habilitacion de la obra y la presentacion por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccién requiriese. En estos casos quedard pendiente de certificacién
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria comenzard a regir el plazo de garantia de la obra, que
sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista sera responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacién que surjan
durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias iguales
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a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podrd el M.E.C.C. y T. ejecutarlos por terceros con
cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacidn respectiva, o compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepcioén Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcién Definitiva (segin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcioén provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VIII, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcidn final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstrucciéon de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccién debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL
Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.
Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracidn Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptuia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera
del dmbito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.
El MOL declarado en la oferta se utilizard para la determinacién de un factor de correccion del precio oferta,
el cual resultard de la expresion:
FCLEY 278 =1-(0,05 * MOL * R)

Si MOL 2 50 % usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % tsese MOL OFRECIDO.
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrard al andlisis de conveniencia de técnica, econémica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor serd el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa=A *0.05 *R *M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO I
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA QUE €] ST...ccccoooiiiiiiiiiiiiiiiieieeeite ettt , de la
BIMPIESA, oottt et et ettt et este e st eenteenes , ha visitado 'y

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la Contratacién Directa
N°249/2022, para la ejecucion de la Obra: “REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS
Y CALEFACCION —JARDIN DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE - 2022”, y ha obtenido toda

la informacidén y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.
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ANEXO II
DECLARACION JURADA

(Lugar y fecha)

La fIrma.....cooiiiiiiiii e que suscribe, con domicilio real en la
CAlLE. e N°.........De la ciudad de.....ccoooevemmrirrririiiriiinnnnns , Provincia
de.nii e dOmICETO especial en la
Calle. ..o, N de la ciudad de.. , de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, y dormcﬂlo electromco en la casﬂla de
107073 (T PN manifiesta que:

1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 249/2022.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 249/2022 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacion de la
documentacidn del llamado a contratacién.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la CONTRATACION
DIRECTA N° 249/2022 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atldntico
Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 249/2022, para la ejecucién de la Obra “REACONDICIONAMIENTO
INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION -JARDIN DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE - 2022,
- se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia, renunciado expresamente a
cualquier otra jurisdiccién que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO III -
FORMULARIO DE OFERTA

Sefora )

MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle ........c.ccevierieniieniinnienieneeiene
N de la ciudad de.. . ..., Manifiesta/n a Ud. con cardcter de
DECLARACION JURADA, que ha/n estudlado detemdamente todos y cada uno de los documentos de la
CONTRATACION DIRECTA N° 249/2022, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutaran las obras y
ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder establecer los mas justos precios de
las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 249/2022, referente a la Obra ““REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y
CALEFACCION -JARDIN DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE —2022”. de acuerdo a su fin en la suma
global de:

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (60) SESENTA DiAS CORRIDOS
Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompaiia comprobante de dep6sito del Banco de la provincia
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucién () extendida por
............................................................................ (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que
corresponda)

Porlasumade PESOS.................ccooiiiinn. (B )

FIrma AULOTIZAda:. ...ttt e e et e e e
Nombre y Cargo del firmante:. ... ......o.iuiiniit e e
0] 8010 (=6 1) B 03 (= (1 1=
LU L T i e e e e
DOMICIIIO Rals oo e e e
Localidad:...........ccoiiiiiiiiiin Provincia:........coovvii CP........
Teléfonos:......c.oovvviiiiiiiiieas

(@00 n a0 A1 (s 61080 03 (6] NPT PP
Domicilio ESPeCial:. .. ...ttt e e ety
Localidad:..........oooviiiiiiii, ProvinCia.......oooovviiiiiii CP..........
Teléfonos: ...ooovvviiiiii

(@ El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptard otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAJOS UNITARIO DEL ITEM RUBRO
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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ANEXO1V-B
ANALISIS DE PRECIOS

N7
N - . - -
N Z Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
R i 7 Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
NI Secretaria de Infraestructura Escolar
OBRA:
[ PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS |
|Rubro: |
Item:
[cod-Pol: [UNDAD:| un  [MESBASE: | ]
N° Descripcion Equipo Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
Total equipo =A
N° Descripcion Material Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
N° Descripcion Mano de Obra Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1 Oficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medio Oficial hs
4 Ayudante hs
Total Mano de Obra = C
|cosTo UNITARIO (C.U.) CU=A+B+C § -
IPRECIO UNITARIO: C.U. x COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 0,00 $ - |
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos(gt)enerales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03
(©)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,35

Impuestos 4,5% 0,06
D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+B +C + D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el célculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E-81150-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 249/22

OBRA: “REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION —JARDIN
DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE - 2022”.
En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atlantico Sur, a los....... Dias del mes de...... del afio dos mil veintidds, los abajo firmantes constituidos,
poruna parte, porel/la ...........ooiiiiiii en caracter de Secretario de Infraestructura,
Y e en caracter de Inspector de Obra, en representacion del Comitente, y por
laotra ...ooovvviiiiiiii ,DNL N ,Mat, oo en caracter

de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N°
.......... /22; proceden a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA.
En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un
solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”

29



Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0244

ANEXO VI
ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N¢

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de del afio

se reunen, por una parte, en su cardcter de Inspector/ade obra, y por la otra,

, en caracter de de la empresa , a los|

efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicion de la Obra]

Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
trabajos
Rep. Técnico Inspector de Obra
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ANEXO VII
CERTIFICADO DE OBRA

0244
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CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Provincia: Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del |Fecha de
h ) Empresa
Atldntico Sur elevacion:
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucién M.O.yS.P. de Adjudicacién N°:
Fecha de Finalizacion:
Licitacién Piblica / Privada / Contratacién Directa N° Expte.:
Descripcién de Unidad de Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM . . . Cantidad Precio Unitario % Inc
Trabajos Medida contratado
Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

Certificado acumulado actual N° :

Certificado acumulado anterior N° :

Importe del presente certificado

Deduccién del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

Valor de la factura

Porcentaje global avance fisico mensual

Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segin plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.O. N°

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segiin plan
de trabajo

Poliza seguro Garantia Caucion N° ...

... por el 5% del monto de contrato

Péliza seguro Garantia Caucién Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrato

Poliza Seguro de Caucion Sustitucion Fondo de Reparo N°.....

Compaiifa Aseguradora:

Rep. Técnico Inspector de Obra Director

Autoridad competente

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
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ANEXO VIII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:.........oo DENOMINACION: .......ooooiiiiiiiiiiiiiieeeeeee,
EXPEDIENTE N®:.......ooiiii LOCALIDAD: ...t
EMPRESA: ... MONTO CONTRACTUAL:..............oooiinin.
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O. TPl .
CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

e inversiones

Cumplimiento del plan de trabajos

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccion técnica de la obra

servicio

Acatamiento de las ordenes de

Organizacion de los trabajos

obra

Personal de la empresa afectado a la

Personal de la empresa
cumplimiento de leyes laborales

Documentacién de la obra

Inspector Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Lugar y fecha

Firma y Aclaracién

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E-81150-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 249/2022

OBRA: “REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION —-JARDIN DE
INFANTES N° 17 - RIO GRANDE — 2022”.

Fecha: ......... de .oovviiiiiiiiii, de 2022

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la ...............cooeviiiiiiiiiiiiiin,

en cardcter de Secretario de Infraestructura, ¥ .........coooeviiiiiiiiiiiiiinnn... en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra .............ccooviiiiiiiiiiiiiiiinin.n. , D.N.I. N°
............................ ,Mat. .........ceeiiiiiiiiiiii i een. ... en caracter de Representante Técnico de

la contratista adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N° ...../22; proceden a labrar la presente
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente,
constatindose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba
indicada el periodo de garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en
el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
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Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E-81150-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 249/22

OBRA: ““REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION —-JARDIN DE
INFANTES N° 17 - RIO GRANDE —2022”.

2

Fecha: ...... de ............ de 2022

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................cooiiinll. en
caracter de Secretario de Infraestructura, y ...........c.ooooeiiiiiiiiian... en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra ..........covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.. , D.N.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucién M.E.C.C.y T. N° ......./22; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia que
no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo
tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
————— Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, representada en este acto
por la Sefiora Ministra de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.I. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante
denominada «LA  PROVINCIA», por una parte y por la otra, la empresa
............................................ , representada en este aCtO POT ......evvvviiviiriireiriieeiineannanannes, €0
sucaracterde ............coeeiiinn , conforme lo acredita mediante .............oooiiiiiiiiiiiiiiii ,
en adelante denominada «LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra
Publica, conforme a las clausulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - - ----------------

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: ““REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE
GAS Y CALEFACCION —JARDIN DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE — 2022”, Contratacién Directa
N° 249/2022, autorizada por Resolucion S.I. N° ........ /2022, adjudicada mediante Resolucién Ss.A.O. y
S. N° ... /2022, bajo indicaciones, ordenes y supervisién técnica de «LA PROVINCIA» y demas
documentacién obrante en el Expediente administrativo MECCT-E- 81150-2022.- - - - - - - - - - - - - - - - -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi convenida se
ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacién de obras publicas; b) Ley Nacional 13064 de Obras
Puablicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MECCT-E- 81150-2022; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «<LA CONTRATISTA»
declara conocer y aceptar.- - - - -

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Cldusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
.................................... con.../100($ ................), valoresal mes de ...............de ...........-

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serd de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTA».- - - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucién de los
trabajos de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de
Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «<LA CONTRATISTA» serd pasible de ser sancionada
conforme al Régimen de Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la
Ley Nacional 13.064.- - - - - = - == - o - oo e e e

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el plazo de pago serd dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacién y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - ---- - -----

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ...............ccooevriiiiiiiiriniennennnn , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ...........coooviee ($evieiiiieeeieeeeeen), imMpoTte
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-

CLAUSULA OCTAVA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la jurisdicciéon de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccidén que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» encalle .....ooooeiiiiiiii i, N , de la ciudad
de..........o.. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente
contrato.- - - == -----=------------

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
..................... diasdelmes de ....cceoveeecd@ oniiiiim m e oo
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ANEXO XII

CARTEL DE OBRA

REFERENCIA CARTELERIA DE OBRA PUBLICA - MEDIDAS: 1x 2 m
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9.DATOS DE OBRA

1- OBJETO DE LA OBRA: El edificio a intervenir es el Jardin de Infantes N® 17 “Olas de
Fantasia®, el mismao tienen por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de
la comunidad actual v las futuras, potencializar al mejoramiento de |a calidad de vida, la
inclusion urbana y social de sus habitantes.

Ubicada en el barrio Chacra 1, es uno de los principales edificios formatives de educacion
inicial, ya que poses una matricula extensa gue ronda los 140 alumnos.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben
funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como mision
mantener las temperaturas de confort acorde a la nomativa, sin presentar ningdn tipo de
interferencia, ya gue la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por
consecuente pedidas de dias en el calendario anual académico, tema recurrente en estos
Ultimos tiempos, dado el estado del sector a intervenir.

2= W Chacra Il - Seccion G; Macizo 44; Parcela 1.

3- TIPO DE OBRA: Los frabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de sector

existente.
4. SUPERFICIE: A intervenir & m*/ Total 642,30 m?>.
& PRESUPUESTO QFICIAL: SOM PESOS 5 4.736.693,74 (CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA ¥ SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA ¥ TRES CON 74/100). -
6- PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (43) DIAS CORRIDOS a partir de la

rubrica del Acta de Inicio de obras.

L- BLAZO DE GARAMTIA: CIENTO QCHENTA (180) DIAS CORRIDOS a partir de la firma
del Acta de Recepcion Provisoria.

g- BEPBRESENTAMTE TECHICD: Arquitects — Ingenisro — M.M.O.

9. CANTIDADES DE PLAMOS: Se integran con la presente la cantidad de 1 (un) plano
conteniendo la informacion de anteproyecto para su estudio.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atléntico Sur
Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Subsecretaria de Servicios de Infraestructura Publica Z.N. y C.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: "REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION -JARDIN DE
INFANTES N° 17 - RIO GRANDE - 2022"

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El edificio a intervenir es el Jardin de Infantes N° 17 “Olas de Fantasia”, el mismo tienen
por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de la comunidad actual y las
futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusién urbana y social de
sus habitantes.

Ubicada en el barrio Chacra Il, es uno de los principales edificios formativos de educacion
inicial, ya que posee una matricula extensa que ronda los 140 alumnos.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben
funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como mision
mantener las temperaturas de confort acorde a la normativa, sin presentar ningun tipo de
interferencia, ya que la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por
consecuente pedidas de dias en el calendario anual académico, tema recurrente en estos
ultimos tiempos, dado el estado del sector a intervenir.

UBICACION: Pioneros Fueguinos y Yapeyt — Chacra I.

DATOS CATASTRALES:
Seccion: G
Macizo: 4A

Parcela: 1
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Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del Atléntico Sur
Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Subsecretaria de Servicios de Infraestructura Publica Z.N. y C.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: "REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION -JARDIN DE
INFANTES N© 17 - RIO GRANDE - 2022"

e IMPLANTACION:

JARDIN N°17

AREA DE

Pagina 2 de 4
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Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Subsecretaria de Servicios de Infraestructura Publica Z.N. y C.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: "REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION -JARDIN DE
INFANTES N© 17 - RIO GRANDE - 2022"

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA OBRA:

El proyecto consiste en la readecuacion de la instalacion de gas Natural de todo el
establecimiento.

El mantenimiento de los artefactos existentes, y la colocacién de un nuevo equipo de
calefaccion por aire caliente para el S.U.M., y colaborar en la calefaccién de dos aulas
contiguas a S.U.M.

DESCRIPCION TECNICA DE ANTEPROYECTO:

En este proyecto se realizara el cambio integral de las cafierias de gas natural y
actualizacion del sistema de calefaccion para dar un confort completo a la institucion.

En una primera fase, se realizara el desmantelamiento total de la instalacion de caferias de
gas, para su reemplazo y de dos calefactores.

Paralelo se montara un nuevo sistema doble regulaciéon para el medidor, el cual cumplira
con la normativa de aplicacion (NAG), como asi también se realizara el nuevo tendido
segun plano adjunto, el cual alimentara el sector afectado.

En segunda instancia, se prevé la instalacion de un nuevo equipo de calefaccién por aire
caliente que proveera el M.E.C. y T., con la disposicion de servicios correspondientes, se
trazara un nuevo diagrama en mandada del sistema.

Se readecuara el sistema de ductos de aire caliente para satisfacer las necesidades de los
ambientes a calefaccionar.

TIPO DE OBRA:

Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de sector existente.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente pliego, se establece en la suma total
de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTAY TRES CON 74/100 (SON PESOS $4.736.693,74). -

SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratacion sera por CONTRATACION DIRECTA, de acuerdo ala ley
de obras publicas.
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur E
MINISTERIO EDUCACION, CULTURA, CIENCIAY TECNOLOGIA
Direccion Provincial de Infraestructura COMPUTO Y PRESUPUESTO
REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION -JARDIN DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE - 2022
ITEM |C.P. DESIGNACION DE LOS TRABAJOS [ UNID. I CANT. I P.UNIT. I PARCIAL P.ITEM % In.
1 TAREAS PRELIMINARES
131 Cartel de Obra segun E.T.P. un 1,00
12 Retiro de calefactor con protecciones y reparacion de sitio un 2,00
13 Desarme y desmonte de las cafierias de gas existentes. gl 1,00
14 Documentacion de Obra y Balance termico. gl 1,00
2 TAREAS GENERALES
24 TI - Tabique Interior de Placa de Roca de Yeso ER 12,5mm. | m2 8,00
22 Reubicacion de ventana existente. un 1,00
2:3 Provision y colocacion de Puerta interior tipo P-01. un 1,00
3 PINTURA
31 Pintura de Muros de Sala de Maquinas | m2 | 11,00 | |
4 INSTALACION DE CALEFACCION
Provision y colocacion de ducto y difusores de calefaccion
41 9 - gl 1,00
jsined para el SUM y las Aulas contiguas al equipo nuevo.
4.2 Limpieza de todos los ductos y rejilla existentes. g 1,00
43 ColocaC|on de rejillas y zingueria para retomo del equipo a un 1.00
instalar.
5 INSTALACION DE GAS
51 Confeccion de proyecto de la instalacion de gas un 1,00
52 Provision y colocacion de puerta del nicho existente. un 1,00
53 Provrsmn y colocacién de sistema de doble regulacién para un 1,00
S medidor de gas.
54 Provision y colocacién de cafios y accesorios de diferentes | 1.00
- didmetros para la instalacién de gas. g |
55 Prueba de hermeticidad. gl 1,00
56 Limpiezay mantenir.nientos de artef.actos fie Coccidn, un 6.00
Termotanque y equipos de Calefaccion existentes
57 Instalacion del equipo de calefaccion a proveer por el MECyT. | un 1,00
58 ProYisién-y colocacion de rejillas de aporte de aire, para el gl 1,00
equipo a instalar.
59 Encendido y puesta en marcha de los artefactos. un 6,00
6 INSTALACION ELECTRICA Y VARIOS
A Ar - Cafierias - C
6.1 Provision y colocacion de plafones led de iluminacion din 1.00
e estancos de 1x20 w.
Tendido y cafieria eléctrica para la alimentacion de los
6.2 plafones eléctricos. Con cafierias rigida tipo Electrosistem y un 1,00
cableado
Provision y colocacion de Caja exterior y Tomacorriente
6.3 o % ; 7 un 2,00
= monofasico, para conexion de equipo de calefaccion.
B Tablero Seccional
Construccion de tablero eléctrico Seccional, incluye equilibrio
64 de fases, ajuste de bomeras y provision de termomagneticas un 1,00
y Diferenciales y todo otro elemento de proteccién necesario
7 LIMPIEZA DE OBRA
i85 Limpieza general de Obra en zona de los trabajos realizados U 1,00
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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ANEXO III DE LA RESOLUCION Ss.A.O. v S. N° 0244 /2022.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS
“REACONDICIONAMIENTO
INSTALACION DE GAS Y
CALEFACCION —JARDIN DE
INFANTES N° 17 - RIO GRANDE —
2022"
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GENERALIDADES

En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omision,
deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del
Pliego Licitario, ni evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de funcionamiento y
ejecutada segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.

Se deberd tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes
reglamentaciones especificas:

- Ley Provincial 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto Nacional N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la Ley
Nacional 24314).

- Ley Provincial 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24314 referido a la
Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Decreto N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley Nacional
19587).

La Empresa Contratista deberd proponer por escrito la forma en que desarrollard la obra, ademads
deberd realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, colocadas y/o
proyectadas en la zona en donde se desarrollaran los trabajos.

Presentar, ademas, la Documentacion Técnica con todas las modificaciones en la infraestructura
existente de acuerdo al proyecto de obra.

Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y cdmaras de
cualquier tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las cafierias removidas y todos lo elementos que la componen son propiedad del Estado, debiendo
el Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspeccién de Obra.

No serdn tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, debiendo el
Contratista efectuar con suficiente antelacién todos los tramites, presentaciones y pagos de

derechos que fijen los entes correspondientes.

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacion de algunos de los items de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, la
Contratista podrda ACLARARLA o AMPLIARLA en la, Secretaria de Infraestructura — M.E.C.C. y T. sito en calle Sebastian El Cano N° 509, de
la ciudad de Rio Grande.

GARANTIAS DE CALIDAD: El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los
materiales y/o elementos que utilice en obra emitidas por los respectivos fabricantes. La
presentacion de las garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria
para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no
haber sido tenidas en cuenta, las mismas deberdn ser entregadas de acuerdo al requerimiento de la
Inspeccién de Obra. -

CONCEPTO DE LA OBRA

Se realizard la Refaccion Integral de la Instalacion de Gas Natural y instalacion de un nuevo equipo
de calefaccion por aire caliente para el S.U.M., con el objeto de establecer la actualizacion de las
cafierias de la Instalacion de Gas Natural, que se detallan a continuacion.

. Instalaciones nuevas de Red de Gas y Construccion de Nicho de gas con sistema de Doble
regulacion acordes a las Normativas vigentes.

. Armado de gabinete para albergar un nuevo equipo de calefaccion.

. Instalacién de un nuevo equipo de calefaccion de aire caliente.

. Reforma y adecuacién de los ductos de calefaccion.

1- TAREAS PRELIMINARES

GENERALIDADES: Se deberan realizar los trabajos de desarme y retiro de las instalaciones de
gas, como asi también los calefactores existentes en dos Salas. Por lo que se deberé tener en cuenta
todas las tareas necesarias y prevenciones correspondientes para dichos trabajos. Los artefactos de
gas deberdn ser desarmados e intervenidos por personal idéneo y/o matriculado correspondiente.

1.1 - Cartel de Obra segiin E.T.P.
La empresa Contratista realizard y colocard 1 (un) Cartel de Obra de 2,00m x 1,00m, el mismo
deberd estar ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin entorpecer el libre transito
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de peatones y automovilistas, lugar que serd oportunamente indicado por la Inspeccién designada
por el Comitente.

Debera mantenerse en buen estado de conservacion durante el transcurso de la obra.

El Cartel se ajustard a las normas institucionales segin instrucciones de la P.B.C.

Los materiales a utilizar para la confeccién del mismo serdn: Cafio estructural 100x100x1.6 mm,
Chapa lisa galvanizada N°22, Convertidor de 6xido - acabado mate (dos manos), Ploteo vinilico,
Electrodos, Discos de corte, Pincel, Espatula, Soporte de sujecion reforzada para el viento. El
disefio del cartel se materializard mediante la aplicacién de un ploteado vinilico (autoadhesivo
scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia), el cual incluira todos los datos necesarios de
la obra, juntos con el logo institucional. El Cartel serd montado sobre la fachada del
establecimiento.

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el piso serd como minimo de 2.00 metro de altura.

- Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el inspector de obra
correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.
-Sera requisito fundamental cumplir con el estdndar de calidad exigido.

1.2 - 1.3— Demoliciones y retiros.

GENERALIDADES: Serin por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicién que sean
demandadas por requerimientos del proyecto.

Podran estar mencionadas en los Planos de la documentacién mediante sefiales graficas y/o en el
PETP o en el Presupuesto en forma de texto.

Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionardn en forma globalizada
respecto a algun item o trabajo, se entendera que el Contratista consider6 en su presupuesto todas
las tareas que pudieran componerlo o complementarlo.

a) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedardn de propiedad de la Provincia;
el Contratista, quien tendrd a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra y debera
depositarlos en el lugar que indique la Inspeccién de la Obra.

b) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, serd a cargo del Contratista su
carga, transporte y descarga al lugar determinado, indicado por la Inspeccién de la Obra.

¢) Ningun material proveniente de las demoliciones podrd emplearse en las obras, salvo
autorizacion expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspeccion de Obra.

d) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algin material o elemento extraido para
reposiciones o completamiento de partes de la obra, serd obligacion y responsabilidad del
Contratista proceder a su correcta recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable.

La constancia de las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo final de
estos materiales o elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos a satisfaccion.

1.2 - Retiro de calefactor con protecciones y reparacion de sitio.

Se retiraran los calefactores, y protecciones ubicados en las salas contiguas al S.U.M. y trasladadas
al galpén del M.E.C.C. y T., o lo que indique la inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante
Nota de Pedido. Ademads se taparan los agujeros de las paredes de los tirajes de los mismos, dejando
estas en igual condicién que su entorno.

1.3 - Desarme y desmonte de las caiierias de gas existentes.
Las cafierias existentes serdn desmontadas y trasladadas al galpén del M.E.C.C. y T., o lo que
indique la inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

2- TAREAS GENERALES

2.1 -T 1 - Tabique Interior de Placa de Roca de Yeso ER 12,5mm.

Tabique conformado en ambas caras por placa de Roca de Yeso Extra Resistente de 12,5 mm
conjunta tomada, masillada y lista para pintar, fijadas a la estructuras de perfiles galvanizados PGU
y PGC de 100 mm cada 400mm, segtn indicaciones del sistema, y en su interior con aislacién
térmica y acustica de lana de vidrio de 2" con papel.
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2.2 - Reubicacion de ventana existente.

Se debera mover la ventana existente a una nueva posiciéon determinada por la inspeccién. Se
utilizardn bloques de 0.20 m x 0.20 m x 0.40 m. para rellenar el vano. Los mismos deberdn estar
sanos y tener las aristas vivas, perfectamente escuadrados y cumplir con las normas IRAM 11561
e IMPRES-CIRSOC 103.

Los espesores finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidirdn en consecuencia sobre
cada paramento, segun el particular grosor de sus capas componentes.

2.3 - Provision y colocacion de Puerta interior tipo P-01.

El total de las estructuras que constituyen las carpinterias metalicas, se ejecutard de acuerdo con
los Planos del Proyecto Ejecutivo y Planos de Detalles aprobados por la Organismo de Supervision,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles, y cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos, y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Se deben respetar las dimensiones indicadas en el plano de carpinterias del presente pliego y se
deberan presentar planos de detalles en escala 1:1 para su aprobacién por la Inspeccion de Obras.
Previo a la ejecucion y colocacion en obra, la contratista deberd proceder a la verificacion de las
dimensiones y tolerancias de las carpinterias en funcion de las mochetas y espacios en los vanos.
Los perfiles conformados a emplearse serdn perfectos, las uniones se ejecutardn compactas y
prolijas, y serdn alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de
herramientas.

Seran rechazados por la Inspeccion todos los marcos o aberturas que presenten en sus partes vistas
salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o marcas derivadas de un inadecuado uso de
maquinas amoladoras. Igualmente se rechazaran las piezas que presenten un exceso de masillado,
efectuado con intencién de ocultar este tipo de imperfecciones.

Las partes movibles se colocardn de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin tropiezos,
con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear serdn de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier indole.
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serdn de desarme practico y manuable,
a entera satisfaccion del Organismo de Supervision.

Colocacion en obra:

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra, los que deberdn ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.
Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para
la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Serd obligacion también del Contratista pedir cada
vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccién, de la colocacién exacta de las carpinterias
y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas s6lo se permitird en el caso
de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberd tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
Carpinteria por cambios de temperaturas sin descuidar por ello su estanqueidad. Debera prever
cuando corresponda anclajes deslizables, juntas de dilatacion eficaces y selladores flexibles
poliuretanicos.

Marco y Hojas de Chapas de hierro:

Se utilizard chapa de hierro doblada, de primer uso y 6ptima calidad doble decapada y en un todo
de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM correspondiente.

El calibre serd BWG 16 (1.60 mm de espesor) en marco y BWG 16 (1.60 mm de espesor) en hojas
para todas las carpinterias que dan al exterior (marco y hoja).

Tratamiento antioxidante:

a) Después de la fiscalizacion por parte de la Inspecciéon de obra, se dard en taller una mano de
pintura antiéxido al cromato de zinc tipo 3 en 1, formando una capa protectora homogénea y de
buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la
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aplicacion de esta pintura, se quitard todo vestigio de oxidacion y se desengrasarén las estructuras
con aguarrds mineral u otro disolvente.

- En este proceso deberd asegurarse el siguiente procedimiento:

1) Limpiar la pieza para que no contenga grasas, aceites, 6xido, pinturas y restos de productos de
soldaduras en un proceso discontinuo de desengrase, decapado, lavado.

Herrajes:

El Contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinado en el plano
correspondiente, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. Llevara 3 bisagras tipo municion
giro 90° por hoja. Picaporte Balancin bronce-platil tipo sanatorio; cerradura simple de doble paleta,
pasador inferior y superior.

3- PINTURA
En el presente rubro se contempla la pintura de muros, tabiques y pisos.

Normas Generales:

Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a las Reglas del Arte. Todas las superficies seran
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de proceder a
pintarlas, y los trabajos sé retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo
de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. La dltima mano de pintura, se dard
después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion hayan dado fin a sus
trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminaciéon y acabado fijadas por la Inspeccién de Obras, el Contratista
tomarad las previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademds de las especificadas, para lograr
un acabado perfecto sin que esto constituya trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos de gas, cafierias, artefactos
eléctricos, etc.; pues en el caso de que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o reposicion de
los mismos, a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.
Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia
correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los revise, asimismo se
podra exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el estado de conservacion
de los materiales a utilizar.

Los colores a utilizar serdn los indicados en el presente pliego de especificaciones técnicas, se
prepararan muestras pafios de 1,00 m2 como minimo, en la superficie en que se aplicara, y seran
aprobados por la Inspeccién de Obras antes de su aplicacion.

Para todas las pinturas se deberd tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto a
preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicacion, etc.

3.1 - Pintura de Muros de Sala de Maquinas.

Se pintard con dos (2) manos como minimo de l4tex para interiores, Tipo ALBA o SHERWIN
WILLIAMS, color blanco, caso contrario, serdan determinados y aprobados por la inspeccion de
Obra.

4- INSTALACION DE CALEFACCION

GENERALIDADES

Alcance de los trabajos: Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la
base de las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura exterior -15°C

Temperatura interior +24°C
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Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra, herramientas,
equipos y todo otro Item que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa culminacién
y perfecto funcionamiento, de las instalaciones de calefaccién por radiadores.

Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su fin, y se ejecutardn en un todo de acuerdo con
las "reglas del arte" del rubro.

El sistema de calefaccion a instalar serd independiente al existente.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE CALEFACCION
A efecto de realizar el tendido de caferias para la calefaccion de alimentacion, se utilizaran ductos
y piezas de chapa galvanizada, con accesorios del mismo tipo y material.

ELEMENTOS DE CALCULOS

El contratista deberd presentar antes de la iniciacion de la obra, para su aprobacion a esta direccion
lo detallado en las especificaciones técnicas.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto Licitatorio,
en razén de que las capacidades y secciones que se indican en el presente pliego son netas y
minimas, debiendo incluir en la cotizacion, todos los elementos necesarios para su correcto y
normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.
La instalacion sera entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento.

Siendo el contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podré alegar ignorancia sobre
cualquier error que apareciera en la presente documentacion.

La empresa proveerd y colocard sin reconocimiento alguno, todos los elementos que siendo
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, no este explicitamente detallado en las
presentes especificaciones.

Con las ofertas se mencionardn especialmente todas las marcas, modelos, etc., de todos los
elementos ofrecidos.

MEMORIAS DE CALCULO, PLANOS DE OBRA Y DE DETALLE

Previo al inicio de los trabajos el Contratista, presentara el Proyecto definitivo de las instalaciones
de calefaccion, verificando los datos del proyecto, para su aprobacién por la Inspeccién de Obra.

Del mismo modo, el Contratista elaborard toda la documentacion grafica necesaria para el
desarrollo de la obra (Planos Constructivos), de acuerdo a los planos presentados en el proyecto,

asi como también todos los planos de detalle que solicite la Inspeccion de Obra.
Cabe destacar que el Contratista podra comenzar con las tareas, solo después de la aprobacion definitiva de los planos y muestras de materiales.

Siendo la presente documentacién solamente de caricter basico, la contratista elaboraréa el proyecto
definitivo y presentard dos juegos completos de copias de planos generales y de detalle de la
instalacién, adjuntando ademds todos los elementos complementarios tales como Balance
Térmico, seleccidn de equipos, calculo de cafierias, célculo y seleccion bombas de circulacion, etc.
El reconocimiento del Costo de los Planos y Documentacién necesarias, se encuentra reconocido
el Item 1.4

PRUEBAS

Las instalaciones seran sometidas a las pruebas indicadas a continuacion:

° Prueba Mecdnica: Realizada la Instalacion se la mantendra funcionando durante 10 dias,
durante 8 horas diarias. Verificard el buen funcionamiento mecénico.

. Prueba de Funcionamiento: Se procederd a la puesta en marcha de los equipos y a la
realizacion de las pruebas generales para comprobar el funcionamiento normal de la instalacién y
st alcanzan las condiciones de temperatura y/o caudal establecidas.

Todas las pruebas serdn de duracién suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio de la instalacion en régimen estable.

Se verificaran las condiciones de proyecto y se medirdn ademads el caudal y temperatura de agua
caliente a la entrada y salida de equipos y colectores.

Todos los gastos que demanden las pruebas serdn por exclusivo cargo del Contratista, el que debera
facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la
calidad de los materiales.
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5- INSTALACION DE GAS

MEMORIA

Los trabajos consisten en efectuar la provision de materiales y mano de obra por un gasista
matriculado, para ejecutar los trabajos necesarios en las instalaciones existentes de gas natural,
como asi mismo la conexidén de los artefactos de gas, en el edificio de la mencionada contratacidn.
La Contratista debera realizar y presentar a su costo, planos y planillas sin que esto ocasione
adicional alguno.

El Comitente debera visarlos u observarlos, no pudiendo ejecutarse los trabajos sin contar con este

requisito previo. La obra debera ser entregada en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada
segtn las normativas del ENARGAS y Camuzzi Gas de Sur S.A..

GENERALIDADES: La instalacion de gas de este edificio consiste en la ejecucién de todos los
trabajos necesarios para la provision de gas natural de 9.300 Kcal/m3; como asi también la
provision y colocacién de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada
instalacion, se tendrd en cuenta las ventilaciones, campanas y tirajes, que forman parte de los
artefactos y de la instalacion, debiendo el Contratista presentar todos los folletos y matriculas
necesarias de artefactos, accesorios y caferias a instalar, junto a la propuesta, todos los artefactos
deberan estar aprobados por el ENARGAS.

La instalacion se efectuard de acuerdo a las reglas del arte, realizada por un técnico matriculado
ante Camuzzi Gas del Sur S.A., el cual deberd encontrarse en obra en todo momento, para que
junto a la Inspeccion de Obras se puedan constatar en conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacion se entregard en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras por Camuzzi
Gas del Sur S.A.

Por los consumos predeterminados e indicados en plano, se deberan colocar, previa aceptacion y
aprobacion del ente fiscalizador, dos reguladores, se deben incluir todas las llaves y vélvulas
exigidas por el ente.

5.1 - Confeccion de proyecto de la instalacion de gas.
Segtn el esquema adjunto de distribucion de los artefactos de combustién a colocar y los existentes,
que debe ser aprobado por la inspeccion y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

5.2 - Provision y colocacion de puerta del nicho existente.
Provisién y colocacién de puerta en nicho. La misma debe ser materializada segun lo especificado
en la NAG — 237.

5.3 - Provision y colocacion de sistema de doble regulacion para medidor rotativo.
Se realizara un sistema de doble regulacion para medidor rotativo segin esquema adjunto. El cual
serd con la aprobacién de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

5.4 - Provision y colocacion de caiios y accesorios de diferentes diAmetros para la instalacion
de gas.

Se proveerdn y montardn las cafierias necesarias para la correcta realizacién de los trabajos y
conexion a los equipos de calefaccion (cuatro calderas) y de coccion (tres cocinas industriales y
una parrilla), segtn el cdlculo definitivo de la caferia a instalar realizado por la contratista. Los
mismos deberan estar aprobados por el Enargas para dicha instalacion. Ademas, toda la instalacién
serd en un todo conforme a lo mencionado en la NAG — 200 y con la aprobacién de la distribuidora
Camuzzi Gas del Sur. Se proveerd y colocara Pintura Epoxi en cafieria dafiada y accesorios;
ménsulas y sistemas de fijacion adecuadas para la cafieria. Al igual que imprimacioén y cinta
autoadhesiva de polietileno anticorrosiva en el sector que corresponda.

5.5 - Prueba de hermeticidad.

Se realizard la prueba de hermeticidad conforme a lo mencionado en el punto 3.3 de la NAG — 200.
Cuando lo solicite la inspeccidn de obra, a realizar con presencia de la misma, més las veces que
sean requeridas para la aprobacién de la instalaciéon por Camuzzi Gas del Sur.
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5.6 - Limpieza y mantenimientos de artefactos de Coccion, Termo tanque y equipos de
Calefaccion existentes.

Se deberd desarmar y limpiar, reemplazar los elementos que estén gastados, rotos o por romperse
(termocuplas, perillas, bisagras, manijas, picos, rejillas, ladrillos refractarios, etc.), engrasado de
robinetes, logrando que los mismos queden en condiciones para la correcta operacion. Ademds,
verificar la hermeticidad de los artefactos en presencia del inspector de la obra.

5.7 - Instalacion del equipo de calefaccion a proveer por el MLE.C.C.y T..

Se har4 la instalacién de un equipo de calefaccién que se proveerd desde el M.E.C.C. y T.

Dicha tarea deberd ser realizada por un gasista matriculado, y segun las “Reglas del buen arte”,
ademds de contar con lo requerido para la aprobacién de la instalaciéon por Camuzzi Gas del Sur.

5.8 - Provision y colocacion de rejillas de aporte de aire, para el equipo a instalar.

Se colocarén rejillas de aporte de aire y ventilacion, en sala de mdquinas y cocina. Serdn segun el
célculo de consumos dependiendo del ambiente en que se encuentren los artefactos, en la cocina la
rejilla de aporte se hard por medio de un conducto dentro del bajo mesada existente que dé al
exterior. Las mismas tendrdn que estar aprobadas y con su matricula correspondiente.

5.9 - Encendido y puesta en marcha de los artefactos.
Se realizard el encendido y puesta en marcha de los artefactos que se han de conectar a la
instalacion.

6-  INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES: Ademas de lo que se indique en las presentes Especificacion Técnicas, seran
de aplicacion las siguientes normas:

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.LR.A.M.);

Reglamentacion de Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A);

Reglamentacion del ENRE vigentes;

Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA — Edicion
Agosto 2006). Para aquellos aspectos que ain no se hayan incluido en la normativa, o que se
encuentren en estudio, se observardn las prescripciones dadas por la International Electrotechnical
Comision (IEC).

O O O O O

Adicionalmente se observaran las normas dadas para la instalacién por:

. Ley Nacional 19.587 de Seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios;

. Direccion Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

. Empresas proveedoras de servicios de energia eléctrica (Cooperativa Eléctrica de Rio
Grande).

Para la ejecucion y tramitacion de los trabajos referidos a la instalacidn eléctrica se contard con un
matriculado en la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande, el cual sera el responsable de los trabajos,
la presencia del mismo en la obra serd mientras se efectien los mismos. Ademds de los tramites
comunes de solicitud de servicios, en caso que la instalacién de referencia requiera alguna gestion
especial ante la Empresa proveedora de energia, el Contratista presentard ante dicha Empresa toda
la documentacién que la misma requiera, dejando en claro que todos los gastos que se generen al
respecto, correrdn por su cuenta y cargo.

Regularizacion de instalacion existente:

La presente licitacion comprenderd la ejecucion de la instalacidn proyectada para el sector de Sala
de Méquinas como asi también la actualizacién y regularizacion de la instalacion eléctrica en el
sector existente, referente al Tablero que afecta el lugar. Dicho trabajo consistird en la reposicion
total de las luminarias por luminarias LED incluyendo el cambio del cableado, segin nuevo
proyecto de divisién de circuitos a realizar y presentar para su aprobacion por la empresa
contratista. Se deberd incluir en la cotizacion de este item la reposicion de aquellas canalizaciones
que no verifiquen en buen estado o en la relacién tamafio/cableado. En el caso de los circuitos para
tomas, los mismos serdn reemplazados en su totalidad utilizando para dicho trabajo cajas y
canalizaciones del tipo normalizado por fuera de la pared. Se realizardn las instalaciones para el
conexionado de las Calderas, Bombas de Circulacién y Equipos de Presurizacion de agua.
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) Se debe identificar los circuitos en tableros, como asi mismo los conductores en el interior
de los tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los artefactos y a
los tomas.

J Todos los circuitos contardn con protecciones termo-magnético y diferencial.

. La seccion de los conductores a utilizar independientemente del resultado del calculo, no
podran ser menor a lo especificado en la Reglamentaciéon A.E.A., Tabla 771.13.1 “Secciones
minimas de conductores".

J En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm2, se admitirdn
uniones de cuatro (4) conductores como minimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones
y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm?2 podran efectuarse del mismo modo,
si la union no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos multiples (méas de 4 conductores)
deberan utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma IRAM 2441, u otras borneras
normalizadas segiin normas IEC ("Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas
en Inmuebles" A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

. La ubicacién de los tomacorrientes serd la indicada en la seccién 771.8.3-J.
. También deben cumplimentarse las siguientes condiciones:
a) Suministro de energia:

A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe cumplir con las
especificaciones de la empresa proveedora.

b) Demanda:

La determinacion de la demanda de potencia maxima simultanea de energia eléctrica del edificio
escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

. Alumbrado: El 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o ldmparas que funcionen con
equipos auxiliares, mds el 100 % de la iluminacién incandescente, mas 100 VA por cada adicional.
) Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de los tomas instaladas, se tomard una potencia
unitaria de 60 VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

. Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un
coeficiente de simultaneidad.

J Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas,
afectadas por un coeficiente de simultaneidad.

. Los coeficientes de simultaneidad serdn determinados por el proyectista en forma
razonable, sobre la base de los usos previstos.

. Los unicos tomacorrientes que se aceptaran seran los de tres (3) patas planas, norma IRAM
2071, Reglamentacion A.E.A. —771.8.3.k.

° Por toda la instalacién se pasard un conductor aislado, de color verde con filete amarillo,
como conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de resistencia a
tierra serd de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor deberd estar conectado a la
carcasa metdlica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales de corresponder, y
bandejas metdlicas; de seccion minima 2.5 mm?2 y seccién no menor a la del conductor activo. El
disefio de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma
LLR.A.M. 2.281: “Codigo de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a
la Norma D.I.N./ VDE 0100.

- PROCEDIMIENTO DE HINCADO: Se atornilla un manguito de acoplamiento en el extremo sin punta de
la jabalina acoplable, luego se coloca una sufridera a tope con la jabalina tratando que la misma quede lo mds
firme posible y se procede al hincado de esta seccion. Luego retirar la sufridera y atornillar en el manguito y la
segunda seccion de jabalina, efectuando asi la conexion entre ellas, en el extremo libre del segundo tramo de
Jjabalina colocar otro manguito y otra sufridera para hincar el segundo tramo. Repetir sucesivamente la -

secuencia hasta alcanzar la profundidad requerida. Una vez finalizada, se coloca morseto en bronce mds

fijaciones y conectar a la jabalina con cables y alambres de cobre o acero-cobre logrando una union eléctrica

con un firme. Por iltimo, se colocard caja de inspeccion de puesta a tierra, permitiendo verificar el
conexionado y realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. Las medidas son de 150 x 150 mm.

A — Artefactos - Caiierias — Cableados:
6.1- Provision y colocacion de plafones led de iluminacién estancos de 1x20 w.
Artefactos de iluminacion:

Los artefactos a proveer, serdn de primera marca, completos, armados, instalados, probados,
verificados y aprobados por la Inspeccién de Obra.
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Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluardn teniendo en cuenta aspectos como:
facilidad de mantenimiento, calidad de materiales, p

esmaltados, flujo luminoso (segin cantidad de
chips), accesorios, etc. Serdn segin los tipos
indicados en las planillas de computo y presupuesto
LEDs de chips luminosos de alta potencia, para
tension de alimentacién 220 V.

Artefacto tipo plafones led estancos de 1x20 w.

6.2- Tendido y caiieria eléctrica para la alimentacion de los plafones eléctricos. Con cafierias rigida tipo
Electrosistem y cableado.

Conductores:

Todos los conductores de cada circuito seran de colores que identifiquen la polaridad de los mismos
y ademds serdn ignifugos, certificados por lote de IRAM, segin IRAM 2183/70 sin excepcién y
con su seccion impresa. Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: IRAM
2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote de IRAM.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofdsicos y trifdsicos serdn de 2,5mm?.

El conductor de puesta a tierra, recorrerd todas las cafierias y serd del tipo establecido en el
reglamento de la COOPERATIVA ELECTRICA DE RIO GRANDE.

Todos los conductores serdn identificados con la designacién al circuito que pertenecen; esta
identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares caracteristicas.

Caros:

Los cafios a proveer e instalar deberdn guardar la relaciéon de estilo en didmetro y cantidad de
conductores. El tipo de material serd de cafio de PVC rigido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad
superior, del tipo exterior.

Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocarén tres (3) grapas de fijacién por
tramo de cafio como minimo, y dos por curva.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con terminales
adecuados.

6.3 - Provision y colocacion de Caja exterior y Tomacorriente monofasico, para conexion de
equipo de calefaccion.

En los lugares indicados como CTE se colocard UN (1) tomacorrientes de 10 A+T tipo SICA o de
calidad equivalente o superior.

B — Tablero Seccional:

6.4 — Construccion de tablero eléctrico Seccional, incluye equilibrio de fases, ajuste de
borneras y provision de termo magnéticas y Diferenciales y todo otro elemento de proteccion
necesario.

Se empleard un gabinete normalizado, este gabinete serd de Exterior, modular tipo G-ENE
construido segiin normas MOP de plastico, los modelos a tener en cuenta son los de la firma
GENROD o similar.

Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdn
dispuestos segun las reglas del arte, contemplando una ampliacion futura de aproximadamente un
20 %.

Estard provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que
estard unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD.

En su interior, contendré los elementos de conexidn; proteccion y fijacion todos tipo SIEMENS o
similar adecuado a la potencia requerida mas un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuardn mediante terminales pre aislados-
empalmes.

Todas las llaves termo magnéticas de los tableros e interruptores diferenciales serdn identificadas
con la designacion al circuito que pertenecen; esta identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX
de brother o de similares caracteristicas.

La totalidad de los elementos estardn dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un
todo de acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberdn ser montados sobre
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soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Segliin "Reglamentacion para la ejecucion
de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION:

Los interruptores termomagnéticos deberan tener una capacidad de ruptura de 6KA. del tipo C 60
H automdticos curva C para el sistema de iluminacién, y curva D en el equipamiento
electromecdnico. El poder de corte serd Icc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando
secundario y curva D para comando primario, cumpliendo la norma IEC 947.2 para Icc 10 KA.
Los interruptores diferenciales tendrdn el rango de sensibilidad de 10 a 300 mA en version
instantdnea y 300 mA en version selectiva S conforme a la norma IEC 61008 e IRAM 2301.

PRUEBAS

Todas las pruebas y ensayos a efectuar en la instalacion eléctrica, deberan ser ejecutados por el
Contratista en presencia del Inspector. Por lo tanto, el Contratista debera contar con Instrumental
adecuado, el cual contenga su certificado de calibracion al dia y Personal Técnico capacitado para
efectuar los ensayos.

A los tableros se le realizardn pruebas funcionales y de enclavamiento, de funcionamiento
mecanico de componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con
interruptores cerrados.

Asimismo, se verificard la correcta puesta a tierra de la instalacion, debiendo cumplir con los
valores establecidos (Normas IRAM y la Resolucion SRT 900/2015).

Para la inspeccion de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, el
Inspector indicard las etapas en que deberan notificarse para su inspeccion o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, el Inspector podrd visitar el taller en que se realicen los
trabajos en cualquier momento, dentro del horario y dias habituales de labor, sin previo aviso.

En las etapas que correspondan se efectuaran las siguientes pruebas:

1) Demostracion de la continuidad metélica de cafierias y cajas.

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalacion de cafierias, cajas, tableros, masas
metalicas de equipos, etc.

Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones
y planos, o que no esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones oficiales, debera corregirse
antes de su entrega.

7- LIMPIEZA DE OBRA

7.1 - Limpieza general de Obra en zona de los trabajos realizados

En el presente rubro se deberd contemplar la limpieza periddica y final de obra.

El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hard con
sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las dreas de trabajo en perfectas
condiciones de limpieza en todo momento.

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra serd mantenida interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, y demds desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo
corriente.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, seran
retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

La limpieza final estara a cargo de la Contratista y serd realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato
uso. Asimismo, deberd desmontar las instalaciones provisorias construidas.

Al final de los trabajos la Contratista entregard la obra totalmente limpia en condiciones de
habilitacion sea ésta de cardcter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento estructural, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos,
solados, artefactos eléctricos y equipos en general y cualquier otra instalacién.
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0244 /2022.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Nelson Ariel BARRIA LEGUE — Legajo N° 18897548/00
Cintia Alejandra SOTO VERA — Legajo N° 33484144/00
Paula Veronica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01

Milton Manuel ALVAREZ CASAS — Legajo N° 18865032/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.O. vy S. N° 0244 /2022.-

Inspectores de Obra
Victor Alejandro ZANNIER, — Legajo N° 41.402.826/00

Judit Valeria BAHAMONDE — Legajo N° 39.999.410/00
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