Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

Río Grande, 22 de febrero de 2023.
Acta Nº 111/2023.
Ref: Expte. MECCT-E-7464-2023

Al señor
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
M.M.O. Cristian Soto Biewer.

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia, esta comisión se dirige a Ud. en referencia al estudio de las ofertas realizadas en el marco de la Contratación Directa Nº 029/2023, aprobada por RESOLUCIÓN Ss.A.O y S. Nº 0076/2023, Expediente MECCT E-7464-2023 del registro de la gobernación, para la ejecución de los trabajos de la obra: "REFACCION INTEGRAL - JARDÍN DE INFANTES N° 9. TUTU MARAMBA - RIO GRANDE - 2023", con un presupuesto oficial de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 79/100 ($ 18.829.796,79), y un plazo de ejecución de SESENTA (60) días corridos, se desprende el siguiente análisis:

Invitaciones realizadas:

GALLARDO CRISTIAN LEONARDO, GIANI OSCAR, VILLAFAÑE RAUL WALTER Y CANO ALDO DANIEL.

A los efectos de la presente Contratación Directa Nº 029//2023 se establece:

Presupuesto Oficial: PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 79/100 ($ 18.829.796,79).
Garantía de Oferta del Presupuesto Oficial: PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 97/100 ($ 188.297,97).

La apertura de sobres se llevó a cabo el día 14 de febrero de 2023, a las 11:00 hs, recibiéndose a las 10:30 hs. el sobre perteneciente a la empresa CANO, ALDO DANIEL constituyéndose como OFERTA N° 1 por la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 93/100 ($ 22.501.578,93).
En cuanto a las ofertas y su comparación con el presupuesto oficial, puede resumirse en que:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS		
PRESUPUESTO OFICIAL	OFERENTE N° 1	SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL
$ 18.829.796,79	**$ 22.501.578,93**	**19,50%**

Por lo tanto, la oferta se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el punto 1.4 del P.B.C.

Metodología de evaluación y selección.

En primer término, la Comisión examina las Propuestas para determinar si las mismas están completas, si se han suministrado las garantías y demás documentación requerida, y si se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego, indicándose lo que

Arq. Paula Verónica SOSA
Dirección Prov. de Adm. y Compr
S.S.A.O y S. - M.E.C.C y T.

Sabrina S. Aguero
Directora de Administración zn y c
Secretaria de Infraestructura

VALLEJOS Jessica H.
Directora General de Infraestructura Escolar ZN
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

corresponde en cada caso, en referencia a si adjunta o no el documento requerido y otros detalles significantes, para seguidamente analizar el contenido de los documentos.

El oferente presenta su Propuesta en un sobre cerrado en la forma prevista por el punto 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones.

OFERENTE Nº 1

HORARIO DE RECEPCIÓN DEL SOBRE: 10:30 hs
OFERENTE: CANO, ALDO DANIEL CUIT N° 20-14122580-5
COTIZACIÓN: PESOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 93/100 ($ 22.501.578,93).
SOBRE N°1

ITEM	DOCUMENTACIÓN		SI/NO	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
1	Comprobante del depósito de Garantía de Oferta (1%)	Depósito en efectivo		
		Seguro de Caución		
		Fianza Bancaria		
		Pagaré	SI	Pagaré a nombre de la Provincia de Tierra del Fuego Aeias, por un monto de pesos ciento ochenta y ocho mil doscientos noventa y siete con 97/100 ($ 188.297,97)
2	Constancia de Visita de Obra (Anexo I)		SI	Extendida el día 13 de febrero de 2023, firmada por Donovan, Sebastián - Dir. Prov. de Infraestructura ZN - M.E.C.C. y T.
3	Declaración Jurada (Anexo II)		SI	
4	Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL-ANEXO III		SI	
5	Planilla Computo y Presupuesto, ANEXO IV-A		SI	
6	Análisis de precios, ANEXO IV-B		SI	
7	Datos Empresariales			
	Personas Humanas/Soc. Hecho/Unipersonales: Nombre y apellido, DNI, Domicilio actualizado		SI	
	Sociedades Regulares: Copia autenticada del contrato social, estatutos e instrumentos modificatorios			
	Documentos societarios habilitantes que permitan representar a la sociedad, obligarla y formular ofertas			
	Domicilio Social actualizado			
	UT: Carta intención legalizada de constitución por Escribano Público			
8	Constancia inscripción AFIP con código de actividad acorde a los trabajos		SI	VTO. 01/03/2023

Arq. Paula Veronica SOS
Dirección Prov. de Adm. y Comp.
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T

Sabrina S. Agüero
Directora de Administración zn y c

VALLEJOS Jessica H.
Inspectora General de Infraestructura Escolar ZN
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

9	Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular vigente (AREF)	SI	VTO. 08/03/2023
10	Constancia PROTDF	SI	VTO. 08/03/2023
11	Equipo y personal Técnico a afectar a la obra	SI	
12	Pen Drive – RESPALDO DIGITAL	SI	

1 ° COMPROBANTE DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA.

Conforme se indicó en el cuadro anterior, el oferente cumplió con la constitución de garantía. El Pliego de Bases y Condiciones en su punto 2.6.2. inciso a), señala que dicha garantía será equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial.

2º CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.

Presenta Anexo I Constancia de Visita de Obra suscripta por Donovan Sebastián, Dir. Prov. de Infraestructura ZN - M.E.C.C.yT.

3° DECLARACIÓN JURADA (ANEXO II)

No hay observaciones, el oferente presentó su correspondiente Declaración Jurada.

4º FORMULARIO DE OFERTA CON DECLARACIÓN JURADA MOL- ANEXO III

N°	Oferente	Presupuesto Oficial	Presupuesto Oficial 1 %	Presupuesto Oficial -10 %	Presupuesto Oficial +20 %	Ofertas presentadas	Cumple si/no
1	**CANO, ALDO DANIEL**	**$ 18.829.796,79**	$ 188.297,97	$ 16.946.817,11	$ 22.595.756,15	**$ 22.501.578,93**	**SI**

ÍTEM	RUBRO	PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO OFICIAL -10%	PRESUPUESTO DE LA OFERTA	PRESUPUESTO OFICIAL +20%	PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL
1	**TAREAS PRELIMINARES**	$287.407,38	$258.666,64	**$343.451,66**	$344.888,86	19,50%
2	**DESARME Y RETIROS**	$268.799,92	$241.919,93	**$321.201,12**	$322.559,90	19,49%
3	**ZINGUERIAS**	$140.223,25	$126.200,93	**$167.566,15**	$168.267,90	19,50%
4	**PINTURA**	$46.710,30	$42.039,27	**$55.818,75**	$56.052,36	19,50%
5	**INSTALACION SANITARIA**	$168.073,46	$151.266,11	**$200.847,90**	$201.688,15	19,50%
6	**INSTALACION DE CALEFACCION**	$15.816.420,31	$14.234.778,28	**$18.900.621,05**	$18.979.704,37	19,50%
7	**TAREAS EXTERIORES - VEREDAS Y RAMPAS**	$1.540.875,88	$1.386.788,29	**$1.841.335,01**	$1.849.051,06	19,50%
8	**TAREAS VARIAS**	$187.733,86	$168.960,47	**$224.342,01**	$225.280,63	19,50%
9	**LIMPIEZA DE OBRA**	$373.552,43	$336.197,19	**$446.395,28**	$448.262,92	19,50%

El P.B.C. establece en el punto 2.6.5. que, a los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá exceder de un + 20% y – 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, y se reserva al Comitente la aceptación o desestimación de la propuesta, y atento a que la oferta no superar dichos porcentajes, se acepta las variaciones de los rubros.

Arq. Paula Verónica SOS
Dirección Prov. de Adm. y Comp.
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Sabrina S. Aguero
Directora de Administración zn y
Secretaria de Infraestructura

VALLEJOS Jessica H.
Directora General de Infraestructura Escolar ZN
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

5º y 6° PLANILLA COMPUTO Y PRESUPUESTO (ANEXO IV-A) y ANÁLISIS DE PRECIOS (ANEXO IV-B)

Las planillas de Computo y Presupuesto, Análisis de Precios y Coeficiente de Resumen Adoptado se adecua al formato preestablecido en pliego de bases y condiciones, se encuentra firmada por la M.M.O. Rouco, Natalia Soledad, MAT. CPT N° 149.

Tras efectuarse el análisis en forma pormenorizada del cómputo y presupuesto y Análisis de Precios y Coeficiente de Resumen Adoptado no surgen observaciones.

De la planilla de cálculo de coeficiente de resumen adoptado se advierte que:

El coeficiente de resumen adoptado es 1,41.

7° DATOS EMPRESARIALES

El oferente cumple con acreditar la constitución de su empresa. Ello según el siguiente detalle:

El oferente presenta copia de DNI del Sr. Cano, Aldo Daniel.

8° CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN AFIP

El oferente cumple con la inscripción en la AFIP y la actividad registrada abarca los trabajos a realizar en la presente contratación, con fecha de vencimiento VTO. 01/03/2023.

9 ° CERTIFICADO CUMPLIMIENTO FISCAL AREF

El oferente acreditó el Certificado vigente por lo que no surgen observaciones, con fecha de vencimiento 08/03/2023.

10° CONSTANCIA INSCRIPCIÓN PROTDF

Se acredita inscripción como proveedor del estado, certificado con vigencia hasta el 08/03/2023, actividad registrada comprensiva de los trabajos a realizar en la presente contratación. Correspondiendo el Cód. Prov. SIGA:28221.

11° EQUIPO Y PERSONAL TÉCNICO A AFECTAR A LA OBRA

- Presenta Planilla de equipos y personal técnico a afectar a la obra.
- Presenta Copia de DNI de la M.M.O. Natalia S. Rouco, MAT. CPT N° 149 y recibo del Pago de derecho anual en el Colegio de Profesionales Técnicos de la provincia de Tierra del Fuego, factura N° 00004-00003660.

Finalmente, y de acuerdo al nuevo análisis realizado, la empresa cumple con los requisitos y exigencias técnicas detallados en el Pliego de Bases y Condiciones, por consiguiente, al no encontrar objeciones la empresa se encuentra precalificada para la adjudicación de la Contratación Directa N° 029/2023.

CONCLUSIÓN:

Salvo mejor opinión del superior, esta comisión aconseja:

- Declarar admisible y adjudicar la Contratación Directa N° 029/2023 al oferente CANO, ALDO DANIEL, CUIT N° 20-14122580-5, por la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 93/100 ($ 22.501.578,93), por encontrarse la oferta dentro de los parámetros establecidos y los requisitos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado para la presente convocatoria. Se recomienda expresamente adjudicar la propuesta por ser la más conveniente para el Estado Provincial.

Atentamente.

Arq. Paula Verónica SOS
Dirección Prov. de Adm. y Comp
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T

Sabrina S. Agüero
Directora de Administración zn y c
Secretaría de Infraestructura M.E.C.C.y T

WALLEROS Jessica H.
Directora General de Infraestructura Escolar ZN
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología