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                                                                     USHUAIA, 8 de febrero de 2023 
   

VISTO el Expediente Nº MECCT-E-9322-2023 del registro de esta Gobernación; y 
  
 CONSIDERANDO:    

Que mediante el mismo se tramita la Contratación Directa Nº 034/2023 para la ejecución de 
los trabajos de la Obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL 
TERCIARIO Nº 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023”, con un 
presupuesto oficial de la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 18/100 ($ 66.725.620,18), y un plazo de 
ejecución de sesenta (60) días corridos. 

Que mediante la Ley Provincial 1431 se creó el Programa de Fortalecimiento en 
Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestión Estatal, en todas sus modalidades y 
niveles dependientes del Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia. 

Que a partir de los relevamientos realizados por el área técnica de este Ministerio, la presente 
obra tiene por objeto realizar remodelación y refacción del establecimiento educativo mencionado. 
  Que, ante ello, las áreas técnicas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
elaboraron la documentación necesaria (relevamiento, documentación gráfica, cómputo y 
presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos para realizar el mejoramiento y 
remodelación de los baños, y nuevas aulas internas del Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 35 
"Profesor Julián José Godoy” de la ciudad de Río Grande. 

Que en razón de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y 
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, que obran como Anexos II 
y III de la presente, respectivamente. 

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de 
ejecución, organismo que convoca la contratación, lugar donde pueden consultarse o retirarse las 
bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantía que deberá constituir el 
oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, día y hora límite de presentación de las 
ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente. 

Que, al tratarse de una Contratación Directa, se invitará a tres (3) empresas como mínimo, sin 
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas. 

Que resulta necesario designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura y de la 
Comisión de Evaluación de las ofertas; la Comisión de Apertura controlará los aspectos formales de 
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionará el Acta de 
Apertura y la función de la Comisión de Evaluación de las ofertas radicará en evaluar las propuestas, 
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicación de la obra en las contrataciones que se 
realicen bajo el régimen de obras públicas. 

Que se designa en la función de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados 
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente. 

Que tomó intervención el Servicio Jurídico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen 
D.G.A.J.G.O y S (M.E.C.C. y T.) N° 050/2023. 

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado 
con fondos del financiamiento 162 - Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1142 artículo 2. 

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme 
comprobante N° 178. 

Que la presente Contratación Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064 
artículo 9° inciso c), Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022. 

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en 
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 2808/2022 y Nº 067/22- Anexo II; y la 
Resolución M.E.C.C. y T. N° 922/22. 

 
Por ello: 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE OBRAS Y SERVICIOS 

R E S U E L V E: 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 034/2023 para la ejecución de los 
trabajos de la Obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL 
TERCIARIO Nº 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023”, invitando a 
cotizar como mínimo a tres (3) empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo 
a los datos que se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas  

///…2.- 
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que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirán técnica y 
administrativamente el procedimiento aludido en el artículo 1°. 
ARTÍCULO 3º.- Autorizar el gasto de la Contratación Directa Nº 034/2023, para la ejecución de la 
obra indicada en el artículo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 
CON 18/100 ($ 66.725.620,18), y un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos. 
ARTÍCULO 4º.- Designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura, y de la Comisión de 
Evaluación de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de 
la presente, por las razones expuestas en los considerandos. 
ARTÍCULO 5º.- Designar a los Inspectores para la ejecución de la obra, de acuerdo al detalle obrante 
en el Anexo V de la presente, a partir del día de su notificación para que cumpla con su cometido 
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designación no genera ni eroga 
gastos adicionales de ninguna índole a los agentes citados.  
ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificación 420000 y 
60000 del ejercicio económico y financiero en vigencia. 
ARTÍCULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y 
archivar.  
 
 
RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S. N°                                  /2023.- 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                                  /2023.- 

 
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur  
Convoca a participar de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 034/2023. 

Referente a los trabajos de la obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO 
DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023” 

Expediente Nº MECCT-E-9322-2023 del registro de esta Gobernación. 
La presente obra tiene como objeto realizar el mejoramiento y remodelación de los baños, y nuevas 

aulas internas del Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 35 "Profesor Julián José Godoy” de la 
ciudad de Río Grande, según lo establecido en los pliegos aprobados. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 18/100 ($ 66.725.620,18). 
 
GARANTÍA DE OFERTA:  1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 días corridos. 
 
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:  

● Subsecretaría de Administración Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, sita en calle Elcano Nº 507 – Río Grande. 

● Correo Electrónico: obrasedu.tdf@gmail.com 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: el día de apertura en la Mesa de Entradas de la 
Subsecretaría de Administración Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, sita en calle Elcano Nº 507 – Río Grande hasta las 13:00hrs. 
 
LUGAR DE APERTURA: 

● Subsecretaría de Administración Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

 
VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo 
 
VISITA DE OBRA: Las empresas deberán realizar con el área técnica la visita el día 13/02/2023 
de las 9:00 hs. hasta las 10:00 hs. en Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 35 “Profesor Julián 
José Godoy”, de la ciudad de Río Grande. 

 
FECHA DE APERTURA: 14/02/2023. 
 
HORA: 13:00 hs. 
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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                                  /2023.- 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,  

CIENCIA y TECNOLOGÍA 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 034/2023 

 
 

OBRA: “REMODELACION INTERNA - CENTRO 
EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -PROFESOR 

JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023” 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 66.725.620,18 

EXPTE. MECCT-E-9322-2023 
 

 
AÑO 2023 

 
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN 

 
CONSTA DE 72 HOJAS ÚTILES. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES.  
1.1. Objeto. 
1.2. Norma Aplicable. 
1.3. Componentes de la obra. 
1.4. Presupuesto Oficial.  
1.5. Plazo de ejecución de la obra. 
1.6. Sistema de contratación. 
1.7. Comitente. 
1.8. Denominaciones. 
1.9. Impedimentos para ser oferente. 
1.10. Contratación Electrónica. 
 
2. DE LA CONTRATACIÓN.  
2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta. 
2.2. Obtención de la documentación de la Contratación. 
2.3. Mantenimiento de oferta. 
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones. 
2.5. Orden de prelación de la documentación para la contratación. 
2.6. Presentación de Oferta. 
2.6.1. Forma de presentación. 
            2.6.2. Documentación que deberá contener el SOBRE. 
           2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 
           2.6.4. Formas de Constitución de Garantías. 
           2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto - análisis de precios. 
2.7. Consulta de ofertas 
2.8. Impugnaciones 
2.9. Retiro de Ofertas. 
 
3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN. 
3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión).  

3.1.1. Única oferta 
3.1.2. Metodología de evaluación y selección. 

         3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 
3.2. Preadjudicación. 
3.3. Impugnaciones. 
3.4. Adjudicación. 
3.5. Notificación y firma del contrato. 
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro. 
3.7. Cesión o Transferencia del Contrato. 
3.8. Garantías de contrato y de anticipo financiero. 
3.9. Seguros. 
3.9.1. Aspectos comunes de las pólizas citadas 
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 
 
4. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
4.1. Inicio de los Trabajos. 
4.2. Otros gastos a cargo del Contratista. 
        4.2.1. Cartel de Obra 
        4.2.2. Tributos, derechos y aranceles. 
        4.2.3. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra 
        4.2.4. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 
         4.2.5. Insumos a proveer 
4.3. Libro de órdenes de servicio. 
4.4. Libro de notas de pedido. 
4.5. Normas de Ejecución. 
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras. 
4.7. Responsabilidad hacia terceros. 
4.8. Daños a personas y propiedades. 
4.9. Representante y personal técnico del Contratista. 
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico. 
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales. 
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales. 
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene. 
4.13. Subcontratos. 
4.14. Incumplimientos contractuales. 
4.15. Multas y penalidades. 
4.16.  Modificaciones y Adicionales. 
4.16.1. Variantes. 
4.16.2. Aclaraciones. 
4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 
4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado. 
4.18. Causas de rescisión. 
 
5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
5.1. Procedimientos de certificación y pago. 
5.2. Anticipo Financiero. 
5.3. Fondo de Reparo. 
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5.4. Redeterminación de precios. 
 
6. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
6.1. Recepciones parciales. 
6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía. 
6.3 Recepción Definitiva. 
 
7. MANO DE OBRA LOCAL. 
 
8. ANEXOS.  

I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 
II. DECLARACIÓN JURADA 

III. FORMULARIO DE OFERTA 
IV. A - PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.  

        B – PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS. 
        C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 

V. ACTA DE INICIO 
VI. ACTA DE MEDICIÓN 

VII. CERTIFICADO DE OBRA 
VIII. CALIFICACIÓN DE EMPRESAS  

IX. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 
X. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

XI. MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
XII. CARTEL DE OBRA 

 
9.DATOS DE OBRA 
 
10. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 
12. PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
                       
    Provincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
            República Argentina 
Ministerio de Educación, Cultura, 
          Ciencia y Tecnología 
 

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos" 

4 

“2023- 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia” 

0078 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
1. DISPOSICIONES GENERALES. 
1.1. Objeto 
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra: 
“REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -
PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023”. 
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes 
en el proceso de selección convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur por medio del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para la 
Contratación Directa conforme la Normativa Vigente. 
 
1.2. Norma Aplicable 
Es normativa aplicable a la contratación que se realice en el marco del presente pliego:  
1°) La documentación licitatoria aprobada por la Comitente. 
2°) La Ley Nacional 13064 y sus modificatorias. 
3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2794/22. 
4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de 
manera analógica.  
5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables. 
6°) Los principios generales de la contratación administrativa; y del Derecho Administrativo. 
7°) Demás normas de aplicación supletoria. 
 
1.3. Componentes de la Obra 
A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra 
tiene por objeto, contratar los trabajos de construcción, la mano de obra y los materiales, para realizar el 
mejoramiento y remodelación de los baños, y nuevas aulas internas del Centro Educativo de Nivel 
Terciario Nº 35 "Profesor Julián José Godoy” de la ciudad de Rio Grande. 
La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y 
demás documentación técnica de la presente obra.   
 
1.4. Presupuesto Oficial 
Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 18/100 ($ 66.725.620,18). 
 
El M.E.C.C. y T. desestimará aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto 
Oficial. 
Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de 
la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA 
y sectores empresarios de la construcción, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, como 
así también, en relación a los costos en el medio local para la adquisición de todos los insumos necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos.  
 
1.5. Plazo de ejecución de la obra 
El plazo de ejecución de la obra se fija en SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS contados a partir de labrada el 
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V). 
Dicho plazo podrá reprogramarse y extenderse (cantidad de días según cuarentena obligatoria), en caso de 
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Deberá 
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR. 
 
1.6. Sistema de contratación 
Los trabajos se contratarán por el sistema de “AJUSTE ALZADO". 
Dentro del monto de cada ítem del Contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, 
provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentación 
contractual, sea imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a 
su fin y a lo previsto en tal documentación. 
La omisión de algún ítem en la planilla de cómputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la 
obligación de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del ítem omitido se 
considerará incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional. 
 
1.7. Comitente 
El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR, con domicilio en calle San Martín N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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1.8. Denominaciones 
Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se 
entenderán de la siguiente manera: 
● Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicación de la 
Licitación a su favor. 
● Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
● Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del 
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el 
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentación del contrato. 
● Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez 
legal. 
● D.J.: Declaración Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos 
ejecutados por el mismo, ANEXO II.   
● Inspección / Inspección de Obra / I.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendrá a 
su cargo el control, medición, supervisión y evaluación de la documentación, obras y/o provisiones, desde 
el inicio hasta la recepción definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos 
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y 
medición de la obra y verificar la correcta provisión de materiales y equipos, ejecución de los trabajos, y 
prestación de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias, 
especificaciones, códigos y normas técnicas según contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por 
cualquier tramitación relacionada con las obras. 
● M.E.C.C. y T.: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
● Oferente / Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante la invitación a cotizar. 
● Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos económicos de la propuesta, integrada 
generalmente por una oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto 
detallado; planillas de cotización por ítem; y en general todo otro documento que guarde relación con 
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma. 
● Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computarán en días hábiles o corridos 
según se indique. 
● Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico, 
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las 
características de la obra, responsable de la conducción técnica de los trabajos, por lo cual deberá 
presentar la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentará al representante técnico 
una vez firmado el contrato. Este profesional actuará en representación del Contratista, quien, si 
correspondiere, deberá estar matriculado según el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Dirección 
Provincial de Energía, o aquellos entes que en su caso lo reemplacen. 
● Subcontratista: Es la persona física o jurídica a quien el Contratista encargue la ejecución de una 
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente. 
● U.T. / Unión Transitoria: Unión transitoria de empresas para el desarrollo o ejecución de obras, 
servicios o suministros concretos según lo establecido en el CCyC, artículos del 1463 al 1468 y cctes. 
 
1.9. Impedimentos para ser oferente 
No podrán concurrir como oferentes a la presente contratación: 
a) Los inhabilitados con condena judicial. 
b) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, y 
las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 
c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación. 
d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden 
nacional o provincial. e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos 
o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situación. f) Los 
que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para operar en cuenta 
corriente bancaria. g) Toda persona inhabilitada por regímenes especiales. h) Aquéllos a quienes cualquier 
organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal les hubiera rescindido un 
contrato por su culpa en los dos años anteriores a la fecha de presentación de oferta. i) Quienes registran 
antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o Entes Autárquicos y/o 
Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa. 
 
El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los organismos competentes las 
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas más arriba. 
 
1.10. Contratación Electrónica 
Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrá efectuar toda clase de 
comunicaciones referentes a la presente contratación a través del domicilio electrónico constituido 
oportunamente. Por lo que será de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualización del mismo 
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enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo válidas las 
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la 
ejecución del contrato de conformidad con el artículo 21 de la Ley Provincial 1015, y el artículo 97 de le 
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312. 
 
2. DE LA CONTRATACIÓN 
2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta 
El Oferente deberá requerir toda información relacionada con la ejecución de los trabajos y que pudiera 
tener incidencia en los costos y plazos de la misma. 
La presentación de la Oferta para la presente Contratación Directa implica por parte del Oferente, el 
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y 
cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo y plazos de los mismos. 
Es condición para la presentación de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde 
se efectuarán los trabajos, según formulario respectivo, obrante en el ANEXO I. 
En consecuencia, no se admitirá al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato, 
durante la ejecución del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrá aducir a su 
favor la falta de información en la documentación, las presentaciones del Contratista realizadas en este 
sentido serán rechazadas in limine en el marco del presente punto. 
El M.E.C.C. y T.  pone a disposición de los interesados, toda la información que posee y que se relaciona 
con la presente obra. El hecho de poner a disposición de los interesados las informaciones que en este 
punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos 
disponibles. 
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la 
documentación, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los 
interesados deberán notificar sin demora al M.E.C.C. y T.  para obtener las aclaraciones del caso 
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.  
 
2.2. Obtención de la documentación de la Contratación 
La adquisición de la documentación de la contratación se realizará según lo indicado en el respectivo 
Aviso de Llamado a Contratación. 
Junto con el envío/retiro de la documentación, los interesados  deberán suministrar obligatoriamente su 
nombre o razón social, fijarán domicilio real en la Provincia, domicilio electrónico y un teléfono de 
contacto en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serán tomados 
como declaración jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del 
oferente la modificación de los mismos mediante medio fehaciente.  
 
2.3. Mantenimiento de oferta 
El término por el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DÍAS 
CORRIDOS a los efectos previstos en el artículo 20 de la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 
(ANEXO II). 
Dentro de este plazo deberá mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentación de la oferta.  
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta durante un 
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el 
oferente en forma fehaciente y con un plazo mínimo de CINCO (5) días de antelación. 
 
2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones 
Las consultas podrán ser efectuadas hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la 
casilla de correo electrónico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptarán consultas 
telefónicas. La autoridad convocante no tiene obligación de responder todas y cada una de las consultas 
que se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia. 
El Comitente efectuará por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en 
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. 
Las casillas de correos por las cuales se envíen las consultas serán tomadas como medio fehaciente de 
comunicación hasta el momento de la apertura. El Oferente podrá hasta un (1) día antes de la fecha de 
presentación de las ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la 
totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T. La no solicitud implica el total conocimiento de 
las mismas por parte del Oferente.” 
2.5. Orden de prelación de la documentación de la contratación 
En caso de discrepancia en la documentación, primará lo dispuesto en ella según el siguiente orden: 
1. Circulares  
2. Pliego de Bases y Condiciones. 
3. Memoria Descriptiva. 
4. Especificaciones Técnicas. 
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5. Planilla de Cómputo y Presupuesto. 
6. Documentación Gráfica. 
 
2.6. Presentación de Oferta 
2.6.1. Forma de presentación  
La propuesta se presentará, EN UN ÚNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos 
en el aviso del llamado a la Contratación; y tendrá la siguiente inscripción: 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 034/2023 
Obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -

PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023” 
EXPTE. MECCT-E-9322-2023 

 
El sobre estará cerrado y contendrá en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el 
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demás documentación a presentar en la 
contratación no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, 
deberá acompañarse documentación que acredite tal condición. Se deberá presentar copia de 
documentación original debidamente certificada por Escribano Público Nacional o autoridad 
administrativa. 
Se autoriza la utilización de documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, 
comunicaciones electrónicas con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes. En 
caso de que la documentación se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberá 
acompañar los documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un 
todo de acuerdo por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19. 
La Oferta deberá estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o 
raspadura deberá ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley Provincial N°141 de la provincia. 
En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y números deberá tomarse como válido lo 
expresado en letras. 
El Oferente deberá considerar en su oferta, la remuneración de la mano de obra para los trabajadores de la 
construcción resultante de la aplicación de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la fecha y hora 
de recepción de la oferta. 
La presentación de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 
cláusulas que rigen la presente Contratación Directa. 
El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 
Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá a solicitar su corrección a presentar en 
un término de 24 horas. 
 
2.6.2 Documentación que deberá contener el SOBRE 
a)  Comprobante de constitución de garantía de oferta que será equivalente al uno por ciento (1%) del 
monto del Presupuesto Oficial por cada renglón ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a 
Contratación. La garantía podrá constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4. 
 
b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutarán los trabajos de la obra, según modelo 
adjunto, firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO I). 
 
c) Declaración Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye 
manifestación del plazo de mantenimiento de la oferta, constitución de domicilio legal en la Provincia de 
Tierra del Fuego y constancia de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Distrito Judicial Sur, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, según modelo adjunto. Se deja 
expresa constancia que el proponente no podrá modificar total o parcialmente este documento en ninguna 
de sus cláusulas. 
 
d) Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con 
más de DOS (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la  fecha de apertura de la 
presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se 
identificará con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso 
de contradicción se tomará lo escrito en letras.  
 
e) Planilla de Cómputo y Presupuesto, con la totalidad de los ítems componentes de la obra, respetando 
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idóneo, 
con su respaldo digital en formato Excel. 
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f) Análisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los ítems 
componentes de la obra, según modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o 
profesional idóneo ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel. 
      
g) Datos Empresariales: Todo oferente deberá presentar: 
g.1) Documentación oferente: 
a) Tratándose de personas humanas deberán consignarse datos completos de identificación: Nombre y 
apellidos completos, tipo y número de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado. 
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.) 
b)  Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberán acreditarse los datos de las 
personas humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente. 
c) Tratándose de sociedades regularmente constituidas, deberán presentar: copia autenticada del contrato 
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demás documentos societarios habilitantes que 
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la 
sociedad, obligarla y formular ofertas. Así mismo, deberán acreditar domicilio social actualizado. Las 
copias presentadas a los efectos podrán ser certificadas por la administración para lo cual deberá 
presentarse los originales, con la salvedad de la documentación con firma digital y/o certificaciones 
obtenidas on-line. 
d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratación, 
es decir como UT, al momento de la presentación de la oferta los oferentes deberán presentar una carta 
intención legalizada de constitución (UT) subscripta ante Escribano Público Nacional. 
Presentadas a la contratación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración, es decir 
cambiar las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación 
relacionada con la contratación y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo autorice el 
Comitente. El representante legal deberá acompañar constancia de estar facultado para contratar en su 
nombre. 
La duración de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberá alcanzar por lo menos hasta 

el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. 

Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados para contratar en su 

nombre. 

 
g.2. Constancia de inscripción en la AFIP con Código de Actividad acorde a los trabajos que se trate. 
g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina de 
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentación de la oferta. El mencionado deberá 
consignar que se extiende para ser presentado ante entes públicos y/o privados. 
h. Constancia de Inscripción en el Registro (PROTDF), con código de Actividad acorde a los trabajos. 
i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (máquinas y 
herramientas) que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como así 
también el personal técnico que actuará en la ejecución de la obra, se deberá presentar fotocopia de 
DNI, matrícula de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS de sus respectivos Colegios. 
 
TODA LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR 
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATÁNDOSE DE REQUISITOS NO 
EXCLUYENTES), DEBERÁ PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE 
ELECTRÓNICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF – y, en caso de corresponder, en formato 
XLS para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR 
SEPARADO RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACIÓN CON FIRMA 
DIGITAL Y/O ELECTRÓNICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A 
LOS FINES DE PODER VERIFICAR LAS FIRMAS. 
 
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 
En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la 
documentación, se permitirá completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.  
En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de páginas de Internet (on-line), las mismas 
deberán estar firmadas por el oferente. 
 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:  
LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE 
PRESENTACIÓN, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARÁ 
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERÁ CAUSAL SUFICIENTE DE 
DESESTIMACIÓN SIN MÁS TRÁMITE: 
1. Comprobante de constitución de garantía de oferta. 
2. Constancia de visita a obra, ANEXO I.  



  

 
 

 
                       
    Provincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
            República Argentina 
Ministerio de Educación, Cultura, 
          Ciencia y Tecnología 
 

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos" 

9 

“2023- 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia” 

0078 

3. Declaración Jurada, ANEXO II. 
4. Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL. ANEXO III  
5. Planilla de Cómputo y Presupuesto, ANEXO IV –A 
6.    Documentación oferente. 
7.  Constancia Inscripción Registro PROTDF. 
 
TODA LA DOCUMENTACIÓN EXCLUYENTE DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL 
TITULAR DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL 
COMPROBANTE DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA QUE SOLO SERÁ 
SUSCRIPTO POR EL TITULAR DE LA EMPRESA.  
     Con respecto a cualquier documentación que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y 
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente 
si lo considerare pertinente podrá solicitar su presentación y/o perfeccionamiento en los plazos que él 
mismo fije, a contar desde la efectiva notificación. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, 
sin más trámite. 
2.6.4. Formas de Constitución Garantías 
Las garantías podrán constituirse por alguno de los siguientes medios: 
 
A) DEPÓSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta Nº 1-71-0587/9 (Cuenta 
Única del Tesoro) designando la obra y Nº de Contratación. Dicha constitución de garantía no devengará 
interés, ni actualización alguna.  Deberá denunciar por medio fehaciente número de cuenta bancaria y 
CBU a los fines de poder realizar la devolución del mismo. 
 
B) FIANZA BANCARIA: que deberá establecer como condiciones esenciales las siguientes: 
1) que se hará efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa 
constitución en mora al deudor ni al fiador, 
2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los artículos 1574 
y s.s. del Código Civil y Comercial, 
3) que no establezca fecha de vencimiento. 
 
C) SEGURO DE CAUCIÓN: en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas 
establecidas por el Decreto Nacional Nº 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar 
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros. 
En caso de constituirse mediante seguro de caución, deberá presentar la póliza correspondiente. Serán 
admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 
PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificación de las mismas a través del 
código QR o acompañado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la 
verificación de las mismas. 
 
D) PAGARÉ SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con 
poder suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para 
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el Decreto Provincial N° 674/2011.  
Dicho título deberá designar Nº de Contratación Directa y nombre de la obra. 
 

Modelo Pagaré Sin Protesto 
Por $                                             - 

RÍO GRANDE,      de                         de 2023.- 
A la vista Pagaré sin Protesto (ARTÍCULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS   REINTA Y OCHO CON 43/100                         ($ 10.238,43      ), en calle San Martín Nº 
450, de la ciudad de Ushuaia, importe de garantía en concepto de "Garantía de Fondo de Reparo" ofrecida 
a su entera satisfacción y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de 
la Contratación Directa N°______/23. ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
Expediente: MECCT-E-9322-2023 
(Exceptuado Ley 1075 artículo 276 inciso 15) 
Nombre de la Obra: /«                      
» 
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(*) ………………………………………… 
Firma, sello o aclaración de firma 

D.N.I. Nº: …………………………………………. 
Empresa: ……..............................……………… 
Domicilio: …………………………………….…... 
Localidad: ……………………………………….. 

 
 
REASEGURO: Respecto a las normas de garantías puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente 
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compañía aseguradora, deberán resultar 
satisfactorios para el Comitente. 
LA GARANTÍA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERÁ CONSIGNAR 
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NÚMERO DE LICITACIÓN, Y NÚMERO DE 
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE. 
Todas las garantías, excepto las GARANTÍAS DE OFERTAS, deberán estar a mes básico y cualquiera 
sea la forma en que se constituyeran, la suma será reajustada en forma automática. Todas las garantías 
deberán estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUR. 
En el caso que la Garantía de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrá solicitar su 
perfeccionamiento. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite.  
 
2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto – Análisis de Precios 
Para la confección de la Planilla de Cómputo y Presupuesto, la empresa oferente deberá considerar que: 
- Para establecer la cotización de cada ítem se incluirá todo gasto que en cualquier concepto deba 
efectuarse para su completa y correcta ejecución. 
- Correrán por su cuenta y/o costo los trámites y/o gestiones tendientes a la homologación y 
habilitación del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder. 
- Los elementos que hacen al costo del ítem estarán en forma completa, como ser: costo de los 
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorías, y 
amortización de equipos, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar, reparaciones y 
repuestos, combustible y lubricantes. A lo señalado precedentemente se agregaron los gastos generales de 
la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiación. 
- No se podrán incorporar ítems como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”, 
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios 
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben 
describir todos los materiales que conformar el global.  
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Comitente podrá solicitar rectificación o modificación en la 
conformación de los valores en los ítems, como así mismo requerir en forma complementaria mayor 
información de los análisis de precios de aquellos ítems que considere conveniente. 
Se colocarán valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cómputo y Presupuesto 
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serán expresadas en pesos, en dos dígitos y contendrán 
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.  
Los valores en pesos deberán ser calculados y expresados con dos decimales (dos dígitos después de la 
coma) con redondeo simétrico. Si la última cifra del número a redondear es menor que 5, no se modifica el 
último dígito. Cuando la última cifra sea un 5 o superior, se aumentará el valor al siguiente número más 
próximo. 
Los valores en porcentajes (%) deberán ser calculados con cuatro decimales (cuatro dígitos después de la 
coma), pero expresados con dos decimales (dos dígitos después de la coma). 
A los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá 
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de 
Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservándose el Comitente la aceptación o 
desestimación de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido. 
Los oferentes deberán presentar sus respectivos Análisis de Precios según modelo adjunto en ANEXO VI. 
Por cada Ítem se confeccionará una planilla de análisis de precio, consignando la totalidad de las 
cantidades y valores en forma desagregada que componen cada Ítem, con la mayor claridad el aporte de 
los mismos. No podrán ser presentados en otro modelo de planilla. 
Se deberá tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y 
que la omisión de cualquier ítem necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no 
exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotización. 
Todo gasto o erogación que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento 
procesal oportuno será por su exclusiva cuenta y cargo. 
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2.7. Consulta de las ofertas 
Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, únicamente dentro del primer día hábil posterior a 
la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15 hs, en: 
 
● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, sita en Elcano Nº 507, Río Grande. 
 
2.8. Impugnaciones 
Los oferentes podrán efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo 
establecido en el punto precedente, dentro del primer día hábil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la: 
 
● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, sita en Elcano Nº 507, Río Grande. 
● Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 
empresa. 
En el caso que una empresa, presentará impugnación se dará intervención al área Legal correspondiente. 
 
2.9. Retiro de ofertas 
Si algún oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procederá a 
informar al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o a quién lo reemplace y al Registro de 
Proveedores del Estado (PROTDF). 
 
3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN 
3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión) 
La evaluación de las propuestas y de los proponentes estará a cargo de una Comisión Técnica que el 
Comitente designará a tal efecto, y cuya misión radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de 
prelación de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta más conveniente, que no 
siempre resultará ser la más económica. 
Dicha evaluación se efectuará emitiendo su dictamen técnico de valoración, el que constará en un 
informe, donde también se expedirá sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas últimas 
serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. El dictamen de la comisión tiene carácter 
de no vinculante. 
Una vez constituida la Comisión, todos los miembros actuarán como profesionales, técnicos y/o 
funcionarios independientes sin más limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego 
licitatorio y las normas administrativas vigentes. 
 
3.1.1. Única oferta 
En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los 
requisitos exigidos, quedara una única OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del 
OFERENTE para la adjudicación. Dicha adjudicación se llevará a cabo siempre y cuando dicha OFERTA 
reúna, a solo juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, económicas y financieras para merecer 
la adjudicación y no resulte inconveniente para la PROVINCIA. 
Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta, no invalida el 
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicación, y ulterior celebración del contrato, esta caerá siempre 
sobre la más conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitación, debiendo 
llevarse a cabo la evaluación de la propuesta. 
 
3.1.2. Metodología de evaluación y selección 
En primer término, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas examinará las propuestas para 
determinar si están completas, si se han suministrado las garantías, demás documentación requerida y si se 
ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego. 
En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no 
presentación de alguno de ellos, será causal suficiente de desestimación sin más trámite. Para el caso 
de errores formales en la documentación, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas podrá requerir, en 
caso que sea necesario, la corrección de aquellos errores siempre que sean de carácter subsanable, en el 
plazo improrrogable que la misma Comisión establezca a contar desde su efectiva notificación. Su 
incumplimiento podrá dar lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite. Dicha circunstancia quedará 
expresada en el informe de la Comisión. 
La comisión deberá declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4. 
Presupuesto Oficial. 
Si lo estima procedente, la Comisión podrá verificar e inspeccionar las máquinas y equipos del oferente; 
incluso podrá ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta más conveniente.  
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A fin de facilitar el estudio, evaluación y comparación de ofertas, la Comisión podrá, a su discreción, 
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma 
establezca. En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazará sin más la oferta. La solicitud de 
aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se permitirán cambios en el precio total 
cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta. 
Deberá verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos: 
1.) El oferente deberá cumplir para una correcta evaluación de la empresa con toda la documentación 
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario será causal de desestimación de la totalidad de la 
oferta.  
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisión de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo 
de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.  
3) La Comisión deberá determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicación del factor de 
corrección según Ley Provincial 278 artículo 43, según se indica más adelante en este Pliego. 
El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 

Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá directamente al rechazo de la oferta. 

Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La 
desestimación de las ofertas no dará derecho a los oferentes a efectuar ningún tipo de reclamo 
administrativo y/o judicial. 
 
3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 
Si la Comisión lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una 
variación igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor 
oferta conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe 
“Empate Técnico de las Ofertas”. 
Ante ello se solicitará a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la 
Comisión, a fin de procurar la oferta más conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas 
de precio, plazo o calidad.  
Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en el lugar, día y hora 
establecidos en el requerimiento, librándose el acta pertinente. 
El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderá como que no modifica su oferta.  
 
3.2. Preadjudicación 
La Comisión Evaluadora de Ofertas, deberá emitir su dictamen de evaluación de las ofertas, el que 
constará en un acta, la cual se deberá difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) día 
hábil. 
El Dictamen de la Comisión aconsejará la preadjudicación a la oferta que considere más conveniente, o el 
rechazo de todas ellas. 
Asimismo, podrá desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado 
Provincial. La desestimación de la oferta presentada no dará derecho al oferente a efectuar reclamo alguno 
administrativo y/o judicial. 
Realizado el informe de la Comisión, la autoridad competente, procederá a preadjudicar la obra en 
cuestión, estableciéndose que en caso de apartarse del criterio de selección establecido por la comisión 
evaluadora, deberá fundamentar tal decisión y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del 
Estado por el plazo de un (1) días hábil. 
La preadjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones 
de la contratación/licitación. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la 
adjudicación si la considera conveniente. 
Asimismo, se rechazará toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos o 
más proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en 
el citado perderán la garantía constituida en favor de la Administración, notificando al Registro 
de Constructores y Proveedores de Obras Públicas y al Consejo Profesional respectivo para que 
adopten las medidas correspondientes. 
 
3.3. Impugnaciones 
Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 
empresa, dentro del plazo de un (1) día posterior a la publicación de la preadjudicación, en horario de 9 a 
17 hs en la: 
● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, sita en Elcano Nº 507, Río Grande. 
 
En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su 
consideración, deberá acompañarse una garantía del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto 
Oficial, constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego 



  

 
 

 
                       
    Provincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
            República Argentina 
Ministerio de Educación, Cultura, 
          Ciencia y Tecnología 
 

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos" 

13 

“2023- 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia” 

0078 

a favor del contratante. En los casos de etapa múltiple deberá constituirse esta garantía en todos los 
supuestos de impugnación.  La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrá de pleno 
derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada. serán rechazadas 
sin más trámite las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados. 
En el supuesto de ser procedente la impugnación el importe será devuelto al proponente, dejando 
establecido que no devengará interés alguno. 
De las impugnaciones se dará traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) día hábil al 
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen 
pertinente respecto de la impugnación, queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad 
documentación que debió ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los trámites señalados 
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedará concluido el periodo de impugnación, quedando las 
actuaciones reservadas para su intervención, al área Legal correspondiente. 
 
3.4. Adjudicación 
Finalizada la etapa de evaluación de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al 
dictamen de la comisión evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente 
dictará el acto administrativo de adjudicación. 
Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas serán resueltas en el 
mismo acto que disponga la adjudicación. 
 
3.5. Notificación y firma del contrato: 
La notificación de adjudicación se realizará en el domicilio constituido y/o domicilio electrónico 
constituido por el Oferente en su presentación a la contratación, dentro del plazo de mantenimiento de la 
oferta o de su prórroga. También podrá notificarse en oficinas del M.E.C.C. y T.  al representante o titular 
de la empresa, o en el domicilio electrónico declarado. 
El contratista deberá presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones 

establecidas en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificación. 
De no hacerlo, perderá el depósito de garantía en beneficio del Comitente que podrá contratar la obra con 
el oferente que siga en orden de consecuencia. 
 
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro 
Al adjudicatario se le acreditarán en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de 
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administración establezca, el cobro del anticipo financiero y todo 
otro concepto relacionado con la obra. 
 
3.7. Cesión o Transferencia del Contrato 
Formalizado el Contrato el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa 
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar 
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al Contratista. 
El incumplimiento de lo estipulado en este artículo otorgará derecho al Comitente para rescindir 
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantía correspondiente. 
 
3.8. Garantía de contrato y de anticipo financiero: 
Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de cumplimiento de 
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantía por el total del Anticipo 
financiero en concepto de devolución del mismo. 
La Garantía citada anteriormente tendrá que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la 
notificación de Adjudicación.  
La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano 
y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión. 
En todas las garantías los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el ámbito 
de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los tribunales competentes de la 
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera corresponder. 
Las garantías podrán constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 
La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva, de corresponder. En 
caso de recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la garantía de contrato constituida en 
la proporción correspondiente. 
 
3.9. Seguros  
Deberán presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio: 
a) Seguro todo riesgo de la construcción que incluye la cobertura de responsabilidad civil 
extracontractual: 
Se cubrirá la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por daños causados a 
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bienes de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del trabajo contratado, que hubiera 
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y 
durante el período del seguro. 
Deberá cubrir los riesgos de la obra hasta su recepción definitiva. 
La Póliza de Seguro de Caución será por igual monto al total del precio de contratación, accesorios, 
multas y demás que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación acompañada por recibo oficial de la Compañía aseguradora que acredite la cancelación total hasta 
la extinción total de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: 
“REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -
PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023”. 
b) Seguro accidente de trabajo:  
Será de aplicación la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24557 y deberá asegurar contra todo riesgo de 
accidente de trabajo – en una ART de conocida solvencia – dando cobertura a todo su personal. 
El Contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de 
Afiliación a la A.R.T., Nómina del personal incluido, Nómina del personal afectado a la obra, inclusive el 
Representante Técnico. 
Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningún trabajador que no cuente con el seguro mencionado, 
el Contratista deberá comunicar a la Inspección cualquier modificación (alta y/o baja) en relación a los 
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista. 
No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la nómina del personal 
incluido. 
El Contrato con la ART deberá tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectación del personal de la 
obra. 
c) Seguro de Vida Obligatorio. 
La póliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicará al decreto 1567/1974, autorizadas a las 
entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta 
en el Registro Especial de carácter público que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nación (SSN). 
 
3.9.1. Aspectos comunes de las pólizas  
Prohíbase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de 
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas 
aseguradoras de 1º Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN. 
Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 
para rectificar la pérdida o daños o perjuicios ocasionados. 
Serán admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-
503-APN-SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo 
Nacional N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN. 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin aprobación del Comitente. 
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para 
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran 
deberá figurar como tomador del seguro correspondiente. 
 
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 
Serán documentos del Contrato y darán fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este 
orden: 
1. Circulares. 
2. Pliego de Bases y Condiciones. 
3. Pliego de Especificaciones Técnicas. 
4. Planilla de Cómputo y Presupuesto 
5. Contrato. 
6. Oferta. 
7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido. 
8. Fojas de Medición y Certificados. 
9. Actas de Recepción Provisoria y Definitiva. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la contratación, será resuelto, en cuanto sea 
de aplicación, según las siguientes disposiciones: 
1º.- La Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y 
aplicables al caso. 
2º.- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional Nº 691/16, normas complementarias y 
reglamentarias, según corresponda. 
3º.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable. 
4º.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.  
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5°.- Demás normas subsidiarias y de aplicación analógica según el caso. 
6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
4.DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
4.1. Inicio de los Trabajos 
Los trabajos deberán iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentación, 
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, según las circunstancias particulares de la obra.  
A partir de la celebración del acta de inicio de obra comenzará a computarse el plazo contractual.  
Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista deberá presentar: a) Alta temprana 
de personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en 
ART); c) Seguros establecidos en el punto 3.9. 
Asimismo, la empresa deberá presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo 
colegio profesional en un plazo de 5 días de suscripta el Acta de Inicio. 
 
4.2. Otros gastos a cargo del Contratista 
Estarán a cargo del Contratista y deberán contemplarse en la oferta los siguientes gastos: 
 
 4.2.1. Cartel de obra 
El cartel de obra será de las medidas indicadas en el modelo correspondiente según ANEXO XII.  
El cartel de obra deberá ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de 
Recepción Definitiva. 
  
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles  
Estos deberán abonarse con motivo de la ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su 
actividad y que tengan relación con las mismas. 
El Contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos 
se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los 
mismos. 
 
4.2.3. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra. 
 
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes  
El Contratista deberá prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de 
Inicio y hasta su recepción provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes 
componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes 
que puedan afectar a bienes o personas del M.E.C.C.yT o de terceros, evitando daños a los mismos.  
El Contratista colocará luces de peligro y distribuirá en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos 
de iluminación que permitirá hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas 
partes que por su naturaleza y situación pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la 
construcción.  
Cuando se trate de trabajos en ejecución en la vía pública, el señalamiento y las medidas de seguridad 
serán las establecidas por la normativa vigente en la materia. 
 
4.2.5. Insumos a proveer 
El Contratista deberá proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con 
el punto 5.2. lo indicado: 

 50 (cincuenta) Cuerda Soga Semistática 11mm,x Metro,silleta,rescate,rapel. 
 5 (cinco) Mosqueton Seguridad Acero Guard Apertura A Rosca 10cm X 5cm. 
 1 (uno) Handies baofeng uvs r bi banda kit x4 (similar o mejor siempre por 4 equipos) 
 4 (cuatro) Andamios tubulares de 1.30 m.  
 2 (dos) zorra hidráulica para pallets 2 ton  520x1152mm. 

 
4.3. Libro de órdenes de servicio 
Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán 
cronológicamente consignadas en un libro por triplicado. 
Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los 
DOS (2) días de labrada; su negativa dará lugar a la aplicación de la multa prevista para el caso de 
incumplimiento de las órdenes de servicio, considerándose además como notificado. La Inspección deberá 
consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma. 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y 
que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en 
ella se hiciera expresa manifestación de lo contrario. Aún cuando el Contratista considerará que una orden 
de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, deberá notificarse de ella manifestando por 
escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de 
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la Inspección y en el término de TRES (3) días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones 
que le asisten para observar la orden recibida. 
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden 
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.  
El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, además de hacerlo pasible de la 
multa antes mencionada, facultará al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de 
aquél, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en 
caso necesario, del fondo de reparos. 
El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o 
terminación hará incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se 
establezcan a tal efecto. 
 
4.4. Libro de notas de pedido 
Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles 
de ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su 
índole deban quedar registradas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro de notas de 
pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrá en su poder y será 
responsable de su conservación. Toda Nota de Pedido deberá ser suscripta por el Representante Técnico o 
su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptarán comunicaciones por otro medio que no sea el 
previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro 
medio, NO será considerado. 
 
4.5. Normas de Ejecución 
La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratación y 
documentos anexos.  
Bajo ningún pretexto podrá el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los trabajos salvo 
expresa autorización de la Inspección impartida por escrito. 
El M.E.C.C. y T designará a la Inspección de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar. 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 
calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales 
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberán 
respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista será 
responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspección de Obra, para 
su análisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.  
 
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras 
El contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados 
por la Inspección y deberá avisar con dos (2) días de anticipación para que este control pueda efectuarse 
sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.  
Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condición de peligro. 
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del 
Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. 
En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o 
medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del Contratista, exclusivamente.  
 
4.7. Responsabilidad hacia terceros 
El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiere 
establecerse: 
a)  Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, 
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, 
omisión o imprudencia de él o de sus empleados u obreros. 
b)  Por interrupción del tránsito, de desagües naturales y por violación a la legislación vigente. 
Con relación a otras empresas que ejecuten simultáneamente obras en el sector, el Contratista deberá:  

i.  Facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el 
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de 
la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la 
Inspección de Obra respecto al orden y coordinación de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de 
materiales y equipos. 

ii.  Convenir con los otros contratistas y con intervención decisiva de la Inspección de Obra, en caso 
de desinteligencias respecto a la ubicación de materiales, equipos y enseres.  

iii.  Unir en forma apropiada su obra a la de las demás contratistas o a la que realice directamente el 
comitente, ajustándose a las indicaciones que se le imparta, como así también a las reglamentaciones 
vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego. 
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Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos, 
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberá dar inmediata cuenta a la Inspección de Obra. 
 
4.8. Daños a personas y propiedades 
Durante la ejecución de la obra el Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones para evitar 
daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C.y T. afectadas a la 
obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, así pudieran provenir esos daños de 
maniobras del obrador, de la acción de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los daños y 
perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
4.9. Representante y personal técnico del Contratista 
A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista 
deberá hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario, 
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra 
del Fuego, con incumbencias acorde con las características de la obra, responsable de la conducción 
técnica de los trabajos. 
El M.E.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o 
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no reúna los requisitos 
mínimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra. 
El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberá notificarse de las órdenes de 
servicio y darles cumplimiento y estará habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante 
técnico en toda documentación relacionada con la obra obligará al Contratista ante el Comitente. 
Toda la documentación técnica presentada por la empresa deberá estar firmado por representante técnico 
responsable. 
 
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico 
El representante técnico reemplazante deberá cumplir las condiciones exigidas para el cargo. 
 
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendrá 
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.  
Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 
rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la tramitación y 
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendrá derecho a reclamo alguno con fundamento en las 
prescripciones contempladas en el artículo 39 de la Ley de Obra Pública. 
 
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales 
El Comitente podrá verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecución 
de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma. 
 
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene 
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la 
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la 
industria de la construcción, y toda otra disposición nacional o provincial vigente y aplicable en la 
materia. 
 
4.13. Subcontratos 
El contratista no podrá subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorización del 
comitente en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo. 
Es condición mínima imprescindible que el contratista presente, como mínimo, la siguiente 
documentación del subcontratista: 
* Contrato Social e inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia y/o registro que 
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad). 
* Contrato de subcontratación. 
Es condición suficiente para que el M.E.C.C.yT deje sin efecto la aprobación del subcontratista, que 
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el 
futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra. 
Aunque se acepte la subcontratación de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C.yT por todos los 
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista. 
 
4.14. Incumplimientos contractuales 
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y 
todo otro incumplimiento contractual podrá derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal 
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vigente, en la aplicación de sanciones o en la rescisión por culpa del Contratista, teniendo a consideración 
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realización de las tareas asignadas.  
 
4.15. Multas y penalidades 
En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, además de las contempladas en 
otros artículos de este pliego, el M.E.C.C. y T.  podrá aplicar las siguientes multas, las que serán 
calculadas a valores básicos de contrato a saber: 
a) Por cada día de atraso en la iniciación de la obra, será del UNO POR MIL (1‰) del monto del Contrato 
por día. La aplicación de la multa señalada se hará en forma acumulativa. 
b) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual será de 
UNO POR MIL (1 ‰) del monto de la Oferta, por día. La aplicación de la multa se hará en forma 
acumulativa. 
c) Por cada día de suspensión de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades 
que pudiera corresponderle, las multas serán las mismas que las indicadas en el inciso "a". 
d) Por cada día de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, será el CERO COMA CINCO POR 
MIL (0,5‰) del monto del contrato. 
e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega 
parcial estipulada, la multa será del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron 
realizarse, por día de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la 
inspección no aceptara dicha justificación. 
f) En caso de que en algún mes el avance físico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance físico, dará lugar a la aplicación de sanciones, 
que consistirá en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el 
contratista no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debió a causas justificadas, y que éstas una 
vez evaluadas, sean aceptadas por el M.E.C.C.yT. 
g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL 
(1 ‰) del monto del contrato. 
h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por 
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96 y toda otra disposición nacional o provincial 
vigente en la materia, será del DOS POR MIL (2‰) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la 
multa será íntegramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan 
originado un desfasaje en la curva de inversión, plan de trabajo o en el plazo de la obra.  
i) El incumplimiento de la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de oficio por parte de la 
Inspección dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR MIL (1‰) del monto del contrato, 
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.  
La aplicación de multas no liberará al contratista de la aplicación de otro tipo de sanciones que pudieren 
corresponderle, ni de la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al M.E.C.C.yT. o a terceros. 
j) Si los insumos para la Inspección previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los 
plazos estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista será pasible de la aplicación de una multa 
equivalente al 1 ‰ (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada día de demora.  
 
En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del monto de contrato, facultará al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del 
Contratista, conforme los términos de la Ley Nacional 13.064. 
 
4.16. Modificaciones y Adicionales 
Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de 
alteraciones por modificación, ampliación o supresión de trabajos, el estudio se practicará en todos los 
casos, respetando las condiciones previstas en la documentación de contratación para formular la oferta, a 
la fecha de los precios básicos. 
Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: 
a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen 
el 20% el monto del contrato original, (disminución o aumento) el contratista tendrá derecho a la fijación 
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta 
de acuerdo, solo cabe rescisión del contrato (artículos 30º, 38º y 53º Ley Nacional 13064), por alteración 
de la economía de la obra. 
b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberá aceptar que 
las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a continuación y se paguen por el 
régimen previsto en el contrato (artículo 29º y 38º Ley Nacional 13064). 
 
4.16.1. Variantes 
Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes: 
1) El exceso ordenado para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 
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Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir 
(artículo 38º Ley Nacional 13064). 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le 
aplicará un nuevo precio a convenir (artículo 38º Ley Nacional 13064). 
2.) El exceso ordenado para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 
Se liquidarán las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si 
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio 
del presupuesto oficial (artículos 29º y 38º Ley Nacional 13064). 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Se liquidarán las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y 
aceptado por el comitente (artículos 29º y 38º Ley Nacional 13064). 
3.) La disminución ordenada para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
Además de corregirse las cantidades por la comparación con los planos, deberá corregirse el precio 
unitario del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte así corregida. Se 
liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (artículos 37º y 38º Ley Nacional 
13064). 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los planos, con el precio unitario del 
presupuesto de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida así corregida. 
Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido. 
4) La disminución ordenada para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
Deben suprimirse las del plano original con el precio total del ítem del presupuesto de contrato aprobado 
por el comitente (artículos 29º y 38º Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con 
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original. 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta 
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios. 
5) Supresión del ítem 
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
Es el caso del punto 3) llevado al límite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades 
corregidas a nuevo precio. 
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 
COMITENTE 
Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y 
aceptado por el Comitente. 
6) Alteración de la naturaleza de un ítem 
Pueden presentarse dos alternativas: 
a) La alteración implica una modificación sustancial: Se anula el ítem previsto conforme al punto 5 y se 
incorpora el nuevo ítem a nuevo precio. 
b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijará 
el nuevo precio del ítem introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los cambios. 
 
4.16.2. Aclaraciones 
En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si así lo ordenará la Inspección, el 
Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus 
derechos y se llevará cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobación o reparo de 
la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial. 
A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios 
que se establecen en la documentación contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin 
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que se trate se 
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 
 
4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 
4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste 
alzado. 
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En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo ítem del 
presupuesto oficial.  
Los nuevos precios se determinarán mediante el esquema del ANÁLISIS DE PRECIOS a presentar junto 
con la oferta de contratación. 
 
4.18. Causas de rescisión 
El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Artículos del 49 al 54 de la 
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas. 
 
5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
5.1. Procedimientos de certificación y pago 
Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios y están sujetos a revisión.  
La Contratista presentará a la Inspección mediante Nota de Pedido el Acta de Medición, Certificado de 
Obra correspondiente y la documentación que se detalla a continuación la cual resulta imprescindible a los 
efectos del pago: 
a) Acta de Medición: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y 
acumulado, conformadas por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VI. 
b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de 
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VII. 
c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
CUIT Nº 30 – 54666243 – 4, (tener en cuenta que el importe en letras y números tiene que estar 
correctamente expresado).Condición de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma será el día 
en que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura deberá realizarse en PESOS sin 
considerar el I.V.A. según Ley Nacional 19.640, deberá constar en ella el nombre de la obra en ejecución. 
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o 
certificado de no retención también deberán presentarse. 
e) Certificado PROTDF vigente.  
f) Relevamiento fotográfico: el Contratista deberá proveer a su cargo mensualmente y junto con 
cada certificado CUATRO (4) fotografías como mínimo. 
g) Formulario 931 con nómina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la 
Obra Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 
(S.C.V.O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medición de los trabajos. 
En el caso que se realice la cancelación del Certificado de Obra (inc. b) con apropiación del anticipo 
efectuado, por parte del Contratista, la facturación del certificado de obra en esas circunstancias deberá 
indicar el total de la certificación (importe bruto del certificado), discriminándose en la factura el 
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho 
certificado de obra, según lo establecido en Resolución Tesorería General N° 12/17. 
Toda la documentación deberá ser elevada por la Inspección de Obra a la Dirección que tramite los 
Certificados de Obra, según la Subsecretaría de incumbencia, quien realizará las tramitaciones para su 
pago. 
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los 
plazos y trámites de pago se verán interrumpidos hasta tanto se regularice la presentación de los mismos, 
sin que esa situación de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva 
responsabilidad. 
El M.E.C.C. y T.   abonará dichos certificados dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a 
partir de la fecha de aprobación del certificado provisional de obra.  
En caso de disconformidad del Contratista con la medición o correspondiente certificación realizada, sin 
perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T.   extenderá igualmente 
un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose en certificados 
siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente. 
La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, deberá ser formulada 
dentro de los cinco (5) días de su notificación. Dicho reclamo no obstaculiza el trámite de pago de la 
citada certificación, sin perjuicio de la resolución que recayese al respecto. 
Podrán incluirse en la programación de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo 
ajustarse la certificación y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego. 
El Certificado de Liquidación Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisión no 
podrá la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que 
eventualmente arrojará la liquidación final a favor de esta. 
En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T.   o La Provincia, el Contratista 
tendrá derecho a reclamar intereses según tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para 
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicará de común acuerdo con la administración 
pública. 
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5.2. Anticipo Financiero  
Se otorgará, si así lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SETENTA POR 
CIENTO (70%) DEL MONTO DEL CONTRATO.  
La empresa tendrá derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho 
anticipo se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días posteriores de la presentación de la factura 
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones 
que lo estipulado en el punto 5.1 inciso c del presente Pliego.  
El anticipo financiero podrá ser abonado por el M.E.C.C. y T.   a la Empresa en la cuenta bancaria 
informada por la misma, según el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontará, 
de cada certificado básico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con 
el monto de contrato vigente al mes de certificación del mismo. Por “monto de contrato vigente” se 
entenderá aquél que corresponda al mes de certificación del anticipo, de acuerdo a la normativa de 
redeterminación de precios de aplicación en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales 
del Anticipo, podrá reemplazarse la póliza de seguro correspondiente. 
 
5.3. Fondo de Reparo 
El Fondo de Reparo a constituir se integrará mediante la retención del CINCO POR CIENTO (5%) de 
cada certificado básico o de redeterminación, excepto los de intereses y   el del anticipo financiero. Dicho 
fondo de reparo podrá ser sustituido por una póliza de seguro de caución de acuerdo al punto 2.6.4., En 
caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deberá tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T.   
reintegrará los fondos constituidos, en efectivo, sin ningún tipo de actualización o intereses. 
La liquidación final se confeccionará dentro de los TREINTA (30) días de recibida definitivamente la 
obra. 
Una vez notificada la resolución respectiva, los fondos de reparo (o las pólizas que los sustituyeron) serán 
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los 
QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de confección de dicha Liquidación. 
Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberá solicitarlo al M.E.C.C. y T.  dentro de los 
CINCO (5) días posteriores a la fecha de la Liquidación Final. 
 
5.4. Redeterminación de Precios  
Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Pública de la 
Administración Pública Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias, 
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.  
La presente metodología se aplicará a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento 
de la redeterminación. 
A los fines de la Redeterminación de Precios, la fecha base de los cálculos será el mes de Apertura de 
ofertas, y se redeterminarán los precios de los distintos ítems componentes de la obra, considerando las 
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinómicas compatibles según el 
tipo de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisión de Redeterminación de Precios en Contratos de 
Obra Pública. 
A los fines de la Redeterminación de Precios, la fecha base de los cálculos será el mes de Apertura de 
ofertas, y para el cálculo de la Variación de Referencia, se adopta la Categoría:  
   
                       I . Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad. 
Una vez aprobados los cálculos de redeterminación de precios de acuerdo a la metodología descripta, la 
contratista podrá presentar los Certificados de Redeterminación de Precios correspondientes, los cuales 
estarán sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero. 
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios será igual al 
establecido para los certificados básicos, y se computará a partir de la fecha de la aprobación del mismo 
por parte del área pertinente sin observaciones. 
 
6. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
6.1. Recepciones parciales 
Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los 
Pliegos de la presente contratación, el Comitente podrá, de considerarlo conveniente y hallándose las 
mismas en condiciones para ello, efectuar además otras recepciones parciales de obras que se proponga 
habilitar. 
 
6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía 
La recepción provisoria de la obra se realizará el día que el Contratista finalice los trabajos contratados. 
A los efectos de la recepción se firmará un acta donde conste la fecha de terminación de los trabajos, 
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (según modelo ANEXO IX).  
Si la Inspección lo estima conveniente, al realizarse la recepción provisoria podrían quedar pendientes 
trabajos de reparación de ligeras deficiencias o de finalización de detalles que no imposibiliten la normal 
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habilitación de la obra y la presentación por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las 
reparticiones pertinentes o la misma Inspección requiriese. En estos casos quedará pendiente de 
certificación un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentación faltante. 
A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el plazo de garantía de la obra, 
que será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS. 
En dicho lapso el Contratista será responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como así también 
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, 
salvo deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente. 
En el caso de equipos instalados, el Contratista deberá presentar, además, la garantía extendida por el 
fabricante. 
Aquellos trabajos indicados en el acta de recepción provisoria y los necesarios de reparación que surjan 
durante el periodo de garantía serán ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que 
fije la Inspección, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicación de multas diarias iguales 
a las previstas por demora en la finalización de la obra, podrá el M.E.C.C. y T.   ejecutarlos por terceros 
con cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De 
resultar insuficiente el fondo de reparo deberá el Contratista abonar al M.E.C.C. y T.   el saldo en un plazo 
no mayor a DIEZ (10) días posteriores a la notificación respectiva, o compensar con saldos a favor que 
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares características. 
 
6.3. Recepción Definitiva 
La Recepción Definitiva de los trabajos se realizará una vez cumplido el plazo de garantía de obra, 
mediante un Acta de Recepción Definitiva (según modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere 
subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepción provisoria, las que pudieren 
aparecer durante el período de garantía y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere 
cumplir de acuerdo a contrato. 
La Inspección de Obra confeccionará el formulario de Calificación de la empresa, ANEXO VIII, que 
formará parte del expediente de obra.   
La recepción final de los trabajos no obstará al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos, 
daños y/o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de 
las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial.  
En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantía, la Inspección podrá fijar un plazo 
adicional de garantía para la parte de obra reparada, el que no podrá ser superior al fijado para toda la obra 
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley. 
Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuarán 
también parcialmente y en forma correlativa. 
Por último, se deja por sentado, que la inspección debe realizar un informe técnico final, detallando los 
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos más relevantes de la 
obra. 
 
7. MANO DE OBRA LOCAL 
Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, artículo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y 
1.290/96. 
Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el porcentaje de 
personal con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de 
apertura de sobres de la presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicataria 
conforme Anexo. 
El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla MOL, se entenderá que contempla la totalidad del 
personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido 
administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero 
fuera del ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean 
ejecutados por personal en relación de dependencia con la empresa. 
El MOL declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección del precio 
oferta, el cual resultará de la expresión: 

FC LEY 278 = 1 - (0,05 * MOL * R) 

Si MOL ≥ 50 % úsese MOL = 100%. 

Si MOL < 50 % úsese MOL OFRECIDO. 
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL está 
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R = 0,50 y 0,30 
en obras de infraestructura. 
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto 
precedentemente se integrará al análisis de conveniencia de técnica, económica y/o financiera. 
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En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el 
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la 
Declaración Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicará una multa cuyo valor será el 
resultante de la siguiente expresión: 

Monto multa = A * 0.05 * R * M 
Donde:  
M = monto de contrato 
A = (1- MOL real / MOL comprometido) 
 
La multa por incumplimiento del MOL no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en 
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual. 
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8. ANEXOS 
 
 

ANEXO I 
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

 
 Por la presente, se CERTIFICA que el Sr..................................................................................., de la 
Empresa, ..................................................................................................................., ha visitado y 
reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la Contratación 
Directa Nº 034/2023, para la ejecución de la Obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO 
EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO 
GRANDE – 2023”, y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los 
mismos. 
 
 
 
 

................................................................... 
   Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Repartición Licitante 

 
 
 

Rio Grande, ...............de............................de 2023.- 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 
 

………………………………. 
(Lugar y fecha) 

 
La firma..................................................................................... que suscribe, con domicilio real en la 
calle..............................................................Nº……....De la ciudad de......................................, Provincia 
de…………………………………………...................,domicilio especial en la 
calle....................................................... Nº.......... de la ciudad de…………................................., de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,  y domicilio electrónico en la casilla de 
correo …………………………………………………………………….………………manifiesta que: 
1. No se encuentra contemplado en los términos del Artículo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES. 
2. Conoce y acepta la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones y 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 034/2023.  
3. Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la CONTRATACIÓN DIRECTA 
Nº 034/2023 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos. 
4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y 
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos. 
5. Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la 
documentación del llamado a contratación. 
6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratación. 
7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta 
contratación. 
8. Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 034/2023 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) días. 
9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 034/2023, para la ejecución de la Obra “REMODELACION 
INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -PROFESOR JULIAN JOSE 
GODOY – RIO GRANDE – 2023”., se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, 
renunciado expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder. 
 

Saluda a Usted muy atentamente 
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ANEXO III - FORMULARIO DE OFERTA 

Señora  
MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA y TECNOLOGIA 
S                           /__________________D  
 
 El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle ….............................................. 
Nº............ de la ciudad de………………........................, manifiesta/n a Ud. con carácter de 
DECLARACIÓN JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la 
CONTRATACION DIRECTA Nº 034/2023, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutarán las obras y 
ha/n obtenido toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos precios de 
las obras motivo de la presente. 
 No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACIÓN 
DIRECTA Nº 034/2023, referente a la Obra “REMODELACION INTERNA - CENTRO 
EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO 
GRANDE – 2023”, de acuerdo a su fin en la suma global de 
PESOS………………………………………………….………………………..……($.............................). 
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (60) SESENTA DÍAS 
CORRIDOS. 
 Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra  
…………… % de personal con más de dos años de antigüedad de residencia en la Provincia anterior a 
la fecha de apertura de la presente (MOL). 
En concepto de garantía de oferta, se acompaña comprobante de depósito del Banco de la provincia 
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caución (1) extendida por 
............................................................................ (indicar el Banco o Compañía, en caso de que 
corresponda)  
Por la suma de PESOS……………………………($............................................................) 
 
Firma Autorizada:………………………………………………………………………………………… 
Nombre y Cargo del firmante:…………………………..………………………………………………… 
Nombre del oferente:……………………………………………………………………………………… 
C.U.I.T.:……………………………………………………………………….……………...…………... 
Domicilio Real: ……………………………………………………………………………………………………. 
Localidad:…………………………..…….Provincia:…………………………………………C.P……...  
Teléfonos:……………………………… 
Correo Electrónico:………………………………………………………………………..………………..……...  
Domicilio Especial:…………………………………………….…………………………………….… 
Localidad:……………………………….Provincia:……………………………………….…C.P..:……. 
Teléfonos: ………………………………….…  
(1) El Proponente consignará, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptará otra 
modalidad salvo las mencionadas en dicha cláusula. - 
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ANEXO IV-A 

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA : CIUDAD MES BASE 

ITEM COD. POL.
DESIGNACIÓN 
DE LOS 
TRABAJOS

UN CANT.
PRECIO 
UNITARIO

PRECIO  
DEL ITEM

PRECIO DEL
RUBRO

% INC

SON PESOS: 

PRECIO TOTAL
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ANEXO IV-B 

ANALISIS DE PRECIOS 
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ANEXO IV-C 

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 
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ANEXO V 

ACTA DE INICIO 
 
EXPEDIENTE: MECCT-E-9322-2023 
CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 034/23 
 
OBRA: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -
PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023”. 
En el día de la fecha, en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, a los……. Días del mes de…… del año dos mil veintidós, los abajo firmantes constituidos, 
por una parte, por el/la ………………………………………… en carácter de Secretario de 
Infraestructura, y …………………………………. en carácter de Inspector de Obra, en representación del 
Comitente, y por la otra ……………………………, D.N.I. N°………………………, Mat. 
…………………… en carácter de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante 
Resolución M.E.C.C.yT  N° ………./23; proceden  a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS 
DE EJECUCIÓN DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 
 

 

 

 
                                                                           

       REPRESENTANTE TÉCNICO                             INSPECTOR DE OBRA                                     SECRETARIA/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO VI 

ACTA DE MEDICIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Un
Descripcio

n de  
trabajos

                            Rep. Técnico                                                                                                                                                         Inspector de Obra                                            

Obra: 

Expte. N°  

Trabajos ejecutados durante el mes de : Fecha: 

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur, a los____dias del mes de ________________del año
______ se reunen, por una parte, ___________________________________________en su carácter de Inspector/ade obra, y por la otra,
______________________, en caracter de ________________________de la empresa ______________________________________, a los
efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medición de la Obra
_____________________________________________________________________________.

Cantidad Anterior %  Durante %  Acumulado % 

ACTA DE MEDICIÓN Nº 

Empresa:  
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ANEXO VII  
CERTIFICADO DE OBRA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de 
elevación:

Empresa

Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

    Rep. Técnico                                                      Inspector de Obra                   Director Autoridad competente

Expte.: 

Fecha de Finalización:

Licitación Pública / Privada / Contratación Directa N° 

Plazo Contractual de Ejecución:

Fecha de Inicio: Decreto / Resolución M.O.yS.P. de Adjudicación N°:

Monto del Contrato:

C.U.I.T . empresa:Localidad:

Nombre de la Obra:

Trabajos ejecutados en el mes de:

Provincia: T ierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Compañía Aseguradora:

Porcentaje avance acumulado según plan de trabajo

Importe global avance financiero acumulado 

Importe avance financiero acumulado según plan 
de trabajo

Póliza seguro Garantía Caución Anticipo Financiero N° ……. Por el ….% del monto de contrato

Póliza Seguro de Caución Sustitución Fondo de Reparo N°…..

Póliza seguro Garantía Caución N° ……… por el 5% del monto de contrato

Importe global avance financiero mensual C.O. N°:

Valor de la factura

Porcentaje global avance físico mensual

Porcentaje global avance físico acumulado

Importe Ejecutado en $
ITEM

Descripción de 
Trabajos

Unidad de 
Medida

Cantidad Precio Unitario
Total 

contratado
% Inc

Certificado acumulado actual N° :

Certificado acumulado anterior N° :

Deducción del Anticipo Financiero

Deducción del Fondo de Reparo

Cantidad Ejecutada %

Importe del presente certificado
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ANEXO VIII 
CALIFICACIÓN DE EMPRESAS 

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS  
DE OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS 

 
N° DE OBRA:……………………………………DENOMINACIÓN: …………………………………. 
EXPEDIENTE N°:………………………………..LOCALIDAD:……………………………………… 
EMPRESA: ……………………………………….MONTO CONTRACTUAL:………………………. 
N° DE INSCRIPCIÓN R.P.C.E.O.T.P:………………………………………………………………….. .                        
 

CONCEPTO EXCELENTE MUY 
BUENO 

NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO 

Cumplimiento del plan de trabajos 
e inversiones 

      

Calidad de trabajos realizados       

Calidad de los materiales utilizados       

Cantidad y calidad de los equipos       

Dirección técnica de la obra       

Acatamiento de las ordenes de 
servicio 

      

Organización de los trabajos       

Personal de la empresa afectado a 
la obra 

      

Personal de la empresa y 
cumplimiento de leyes laborales 

      

Documentación de la obra       

 
Observaciones:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………     ………………………………………… 
Inspector Firma y Aclaración        Director General Firma y Aclaración 

                                                                               ………………………………………… 
                    Lugar y Fecha 
 
NOTIFICADO POR LA EMPRESA:   
 ……………………………………………… 
                Firma y Aclaración 

                                                                                     ….………………………………………… 
       Lugar y fecha 
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ANEXO IX 

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 
 

 
 EXPEDIENTE: MECCT-E-9322-2023 
CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 034/2023 
 
OBRA: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 
35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023”. 
Fecha: ……… de ……………….. de 2023 
 
En el día de la fecha, en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………………… 
en carácter de Secretario de Infraestructura, y ………………………………… en carácter de Inspector de 
Obra, en representación del Comitente, y por la otra ……………………………………., D.N.I. N° 
………………………., Mat. …………………………………… en carácter de Representante Técnico de 
la contratista adjudicada mediante Resolución M.E.C.C. y T. N° …../23; proceden  a labrar la presente 
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa 
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, 
constatándose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas 
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba 
indicada el periodo de garantía de Obra de CIENTO OCHENTA  (180) días corridos. En prueba de 
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en 
el lugar, forma y fecha indicados. 
 
 
 
 
                                                                           

       REPRESENTANTE TÉCNICO                             INSPECTOR DE OBRA                                     SECRETARIA/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO X 
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
EXPEDIENTE: MECCT-E- 9322-2023 
 
CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 034/23 
 
OBRA: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 
35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 2023”. 
Fecha: …… de ………… de 2023 
 

En el día de la fecha, en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………… en 
carácter de Secretario de Infraestructura, y ………………………………en carácter de Inspector de Obra, 
en representación del Comitente, y por la otra ……………………………………, D.N.I. N° 
……………………., Mat. ………………….. en carácter de Representante Técnico de la contratista de la 
obra adjudicada mediante Resolución M.E.C.C. y T. N° ..…../23; proceden  a labrar la presente ACTA DE 
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa constancia 
que no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos 
en su totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un 
mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 
 

 
 
 
 
 
                                                                  
      REPRESENTANTE TÉCNICO                                          INSPECTOR DE OBRA                                SECRETARIA/SUBSECRETARIO                             
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ANEXO XI 

MODELO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 

- - - - - Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este 
acto por la Señora Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Diseñadora Industrial Analía 
CUBINO, D.N.I. Nº 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante 
denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la empresa 
………………………………..……, representada en este acto por ………………………………….…, en 
su carácter de ………………….., conforme lo acredita mediante 
…………………………………………….……., en adelante denominada «LA CONTRATISTA», 
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Pública, conforme a las cláusulas y condiciones que a 
continuación se expresan:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA 
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO 
EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY – RIO GRANDE – 
2023”, Contratación Directa N° 034/2023, autorizada por Resolución Ss.A.O. y S. N° ……../2023, 
adjudicada mediante Resolución M.E.C.C. y T. N° ……/2023, bajo indicaciones, órdenes y supervisión 
técnica de «LA PROVINCIA» y demás documentación obrante en el Expediente administrativo MECCT-
E-9322-2023.- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: La contratación así convenida se 
ajustará en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y 
Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratación de obras públicas; b) Ley Nacional 13.064 de 
Obras Públicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c) Oferta de la empresa obrante en el 
mencionado Expediente Nº MECCT-E-9322-2023; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA 
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -  
 
CLÁUSULA TERCERA – SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTOS: Los trabajos a que se hace 
referencia en la Cláusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de 
PESOS ……………………………… con …/100 ($ …………….), valores al mes de …………… de 
………..-  
 
CLÁUSULA CUARTA – GARANTÍA DE OBRA: El plazo de garantía de los trabajos será de CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, 
estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA».- - - -  
 
CLÁUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecución de los 
trabajos de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de 
Obra, estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». 
En caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» será pasible de ser sancionada conforme al Régimen 
de Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.-  
 
CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE CERTIFICACIÓN Y PAGO: La forma de pago será mediante 
certificados los cuales serán presentados con toda la documentación requerida y el plazo de pago será 
dentro de los TREINTA (30)  días corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé 
cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificación 
y pago del Pliego de Bases y Condiciones, con la debida retención correspondiente al fondo de reparo 
establecido en la Ley Nacional  13.064 de Obras Públicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el 
Pliego. - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
CLÁUSULA SEPTIMA - GARANTÍA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de este Contrato mediante …………………………………….., emitida por 
………………………….….., por la suma de PESOS ……………….. ($......................................), importe 
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente 
contrato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
CLÁUSULA OCTAVA – DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el 
marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales 
Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder 
y fijan los siguientes domicilios: «LA PROVINCIA» en calle San Martín Nº 450 de la ciudad de Ushuaia 
y «LA CONTRATISTA» en calle …………………………………..…….. Nº ……………………., de la 
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ciudad de ………….., donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen con relación al 
presente contrato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 
.....................días del mes de ................ de ……….-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ANEXO XII 

 
CARTEL DE OBRA 
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9.DATOS DE OBRA 
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA  
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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                                 /2023.- 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Los trabajos a realizar deberán ajustarse a las estipulaciones del presente Pliego, Planos y demás 
documentaciones para que estén de acuerdo a las normas del buen arte en la construcción.  
 
- I.- GENERALIDADES 
La presente obra tiene como propósito mejorar el aspecto del Establecimiento Educativo, 
beneficiando el mantenimiento interior, propiciando una imagen de orden, limpieza y prolijidad. 
Mantener en un buen estado su entorno, es esencial para garantizar higiene y evitar daños 
mayores, beneficiando la conservación del edificio, manteniéndolo en buenas condiciones 
durante más tiempo.  
 
En el caso que el Proponente durante el período de estudio del Pliego detecte error u omisión, 
deberá comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el 
pliego de bases y condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las 
partes del Pliego Licitatorio, ni evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le 
corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma deberá entregarse en perfecto estado 
de funcionamiento y ejecutada según las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.   
 
- GARANTÍAS DE CALIDAD 
El Contratista deberá presentar las “Garantías de Calidad” de los materiales y/o elementos que 
utilice en obra emitidas por los respectivos fabricantes. La presentación de las garantías y la 
ejecución de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para todos los casos en que el 
fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no haber sido tenidas en 
cuenta, las mismas deberán ser entregadas de acuerdo al requerimiento de la Inspección de Obra.  
 

1. TAREAS PRELIMINARES  
1.1 Provisión y colocación de cartel de obra de 1,00m x 2,00m. 

La empresa Contratista realizará y colocará 1 (un) Cartel de Obra de 1,00m x 2,00m, el mismo 
deberá estar ubicado en un lugar que sea visible al público en general, sin entorpecer el libre 
tránsito de peatones y automovilistas, lugar que será oportunamente indicado por la Inspección 
designada por el Comitente.  
Deberá mantenerse en buen estado de conservación durante el transcurso de la obra. El Cartel se 
ajustará a las normas institucionales según instrucciones de la Inspección de Obra.  
Los materiales a utilizar para la confección del mismo serán: chapa lisa BWG, Nº25, caño 
estructural 30x30, pintados con dos manos de convertidor de óxido, soporte de sujeción 
reforzada para viento. El diseño del cartel se materializará mediante la aplicación de un ploteado 
vinílico, el cual incluirá todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional 
visado y aprobado por el Inspector de Obra. El Cartel será montado sobre la fachada del 
establecimiento.  
 

1.2 Documentación de obra - Calculo estructural 
GENERALIDADES: Serán por cuenta del Contratista la preparación del total de Planos, 
Planillas, y documentos escritos que la obra requiera. Los Planos serán ejecutados en archivo 
DWG (versión 2000 en adelante), cumplimentando los contenidos, tamaños, carátulas, etc. 
reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.   
Se entregarán Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitación requiera.   
Deberán ser firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista. 
 
El Contratista deberá preparar con la debida anticipación y presentar para su aprobación a la 
Inspección de la Obra, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra y 
que a continuación se detallan: 
 
Instalaciones sanitarias Agua fría y Caliente: 
Planos generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, 
manuales de uso, planillas, etc. Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al 
respecto fijen los entes respectivos. 
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Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz:  
Planos generales de los Sectores a Intervenir, memoria de cálculo, planos de replanteo y de 
detalle, planillas, esquemas topográfico y unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de 
uso, etc. Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes 
respectivos. 
 
Planos de Arquitectura 
Planos generales de todo el Edificio, plantas, cortes, vistas. Los mismos reflejaran las reformas 
planteadas en la Licitación. El mismo tendrá carácter de Plano conforme a obra. Sin la 
presentación municipal. 
Plano de Estructura – Memoria de Calculo: según de acuerdo a las normas CIRSOC. Se 
presentaran los detalles constructivos, plantas y vistas estructurales y memorias de cálculo. 
 
Carátulas:  
Las carátulas para planos se basarán en el tamaño de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).   
Se ajustarán a los siguientes requerimientos:  
En el ángulo inferior derecho del plano, se ubicará el rótulo de la Empresa Contratista con una 
medida no superior a los 175 x 120 mm.   
Contendrá: Nombre de la Empresa - Dirección y teléfonos – Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del 
obrador)  
Designación del Plano --Nivel --Descripción -- Detalle -- etc.  
Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y Nº; fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante 
Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo Nº…   
En el ángulo inferior izquierdo del rotulo se dejará un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la 
Inspección de la Obra.  
Sobre el Rótulo se ubicará un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirán los 
siguientes datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliación, etc.). Nivel: (Inicial, Primario, Medio, 
Superior) –  
Licitación Nº:... Expediente Nº:… Nº de Obra:... Establecimiento: Escuela Nº…Nombre  
Dirección: Tel.:  
Finalmente se ubicará el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicará Nº de 
Revisión, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentación y aprobación. En el plano se emplearán 
“nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones. Los planos serán dibujados de acuerdo con 
las normas IRAM respetando en su generalidad, las siguientes escalas:  
Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20 / 1:10 / 1:5 / 1:1. 
 
Calidad del proyecto ejecutivo:  
Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervisión exigirá que los planos que se 
presenten para su aprobación, posean tanto en su “elaboración”, como particularmente en sus 
“contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos 
licitados requieren de la Empresa Contratista.   
  
La documentación gráfica que integra la documentación licitatoria, se deberá considerar como de 
“Anteproyecto”, razón por la cual es obligación del Contratista la completa elaboración del 
Proyecto Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentación gráfica 
y completándola con lo que se haya definido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 
Para los Planos de Obra (Replanteos) y los planos “Conforme a Obra”, se exigirá su presentación 
y entrega en soporte digital con la extensión DWG/DXF para su archivado.  
 
Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para 
la realización de la Documentación del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de Supervisión 
presumirá incapacidad técnica de la Empresa y podrá contratar la realización de esta 
documentación a terceros, con cargo a la Empresa. 
 
Trámite y aprobación de los planos del Proyecto Ejecutivo:  
Será obligación del Contratista, a partir de recibir la notificación sobre la adjudicación de las 
obras, encarar según corresponda con la documentación correspondiente.   
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Igualmente deberá encarar con la premura y anticipación requeridas (previendo tiempos de 
aprobación), la ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las 
fechas que específicamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no 
serán computadas en los plazos, las demoras surgidas por la corrección de las observaciones que 
resultara necesario formular.  
De cada plano que se ejecute, se harán las presentaciones necesarias, siempre constatadas por 
“Nota de Presentación”, fechada, ante la Inspección de la Obra, entregando dos (2) copias para 
su revisión. Terminado el trámite, una de ellas quedará en poder de la Empresa y la otra quedará 
para la Inspección de la obra.  
En ambas copias se deberán indicar las observaciones que pudiera merecer la presentación y 
según su importancia la Inspección podrá optar entre: solicitar una nueva presentación indicando 
“Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o 
finalmente aprobarlo como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.   
 
El Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revisión de 
Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de 
“Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaración y/o descripción de las mismas) o con 
calificación de “Apto para Construir”.   
Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrán ser rechazados y mandados a retirar 
o demoler por la Inspección sin derecho a reclamación alguna.   
 
De los planos aprobados para construir el Contratista deberá entregar a la Inspección con 
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) días hábiles siguientes, tres (3) copias 
actualizadas, con indicación de la fecha de aprobación y soporte digitalizado en disco flexible o 
CD.  
El Departamento de Proyectos deberá en todos los casos expedirse por “Nota de Revisión de 
Planos”, dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder.  Para las 
instalaciones que requieran la intervención de reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de 
servicios, se exigirá la previa aprobación de los planos de cada especialidad, antes de la 
iniciación de los correspondientes trabajos. 
 
PLANOS Y DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN PROVISORIA.  
Planos conforme a obra:  
El Contratista deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar al Organismo de  
Supervisión al momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos  Conforme a 
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado y en relación a lo solicitado con 
anterioridad, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias 
de servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales, debiendo entregar además 
una  versión digitalizada de la totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2000 o superior),  
memorias, folletos y relevamientos fotográficos de ser necesarios. 
 

2. DEMOLICIÓN/REMOCIÓN 
Se deberán realizar los trabajos de desarme y retiro de los artefactos existentes. Por lo que se 
deberá tener en cuenta todas las tareas necesarias y prevenciones correspondientes para dichos 
trabajos. 
 
Incluye las siguientes operaciones: 

 Trabajos de preparación y de protección. 
 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 
 Retirada de los materiales 

 
La contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar 
las demoliciones resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares determinados por la 
Inspección de Obra. Previamente a los trabajos de demolición se elaborará el plan de trabajos, 
que deberá ser sometido a la aprobación del Inspector de Obra, siendo el contratista responsable 
del contenido de dicho estudio y su correcta ejecución  
 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
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 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos de ser necesarios 
 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas 
 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno 
 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición 
 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición 
 Cronograma de trabajos 
 Pautas de control 
 Medidas de seguridad y salud 

 
Se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad   y del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como 
de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o 
personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones 
que eventualmente dicte el inspector de obra 
 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones a desconectar. 
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a 1,5m bajo el terreno natural o nivel 
final de excavación, cubriendo una banda de al menos 1,5m alrededor de la obra, salvo 
especificación en contra del Proyecto o del Inspector de Obra 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 
peligroso. Los escombros, producto de demoliciones y los elementos desmontados que no se 
utilicen, quedaran en propiedad del comitente, debiendo ser trasladados por el contratista al lugar 
que indique la inspección de obra. 
 
La demolición y/o remoción, constara de la remoción de cerámico de carpintería y tabiquería. 
Terminada esta tarea se reparará y pintará el sector intervenido, haciendo el corte de pintura que 
determine la D.O. 
 
VENTANAS: La empresa deberá tener en cuenta que puede sugerir el cambio del diseño de las 
ventanas, mientras que el inspector a cargo de la obra lo autoricé y sean conservadas las medidas 
actuales del vano.  
 
REMOCIÓN CARPINTERÍAS: La empresa deberá tener en cuenta que para el retiro de 
carpinterías, el inspector a cargo de la obra es el que designa que aberturas quedaran en  
resguardo en el depósito de la secretaria de infraestructura escolar y cuales se descartaran. 
 

2.1  Remoción de Cerámico de piso 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la remoción de cerámicos de piso, en los baños 6ª 
y 6B, sectores indicados en los planos Demolición/Remoción, con un total de  21,65m2.  
Se deberá realizar sin romper o afectar  la carpeta niveladora, en caso de deterioró, la refacción 
y/o remplazo será por cuenta del contratista, como así también los costos por pérdida de tiempo 
ocasionados por dichos desperfectos. 
 

2.2 Remoción de cerámico de pared. 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la remoción de cerámicos en la pared de los 
baños 6A y 6B, sectores indicados en los planos Demolición/Remoción, con un total de  
61.64m2.  
Se deberá realizar sin romper o afectar  la tabiquería en caso de que esta no este identificada para 
su demolición, en caso de deterioró, la refacción y/o remplazo será por cuenta del contratista, 
como así también los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos. 
 

2.3 Remoción zócalos de cerámico 
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En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la remoción de zócalos de cerámico de los baños  
6A y 6B, sectores indicados en los planos Demolición/Remoción, con un total de  37,60m.  
Se deberá realizar sin romper o afectar  las construcciones adyacentes a este, en caso de 
deterioró, la refacción y/o remplazo será por cuenta del contratista, como así también los costos 
por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos. 
 

2.4 Remoción de carpinterías. 
En este ítem la contratista deberá tener en cuenta el retiro de ventanas y puertas interiores 
existentes que se encuentran en los sectores indicados en el plano de Demolición/Remoción. 
Todo los accesorios y materiales de retiro deberán quedar en resguardo en el depósito de la 
secretaria de infraestructura escolar ubicado en FAGNANO N°1165 entre las calles Rafael 
Obligado y Francisco Bilbao. 
 

2.5 Demolición tabique interior de H°. 
Se realizará la remoción de 43,13m2 de tabique interior ubicado en el plano de 
Demolición/Remoción, permitiendo así la ampliación de la misma; teniendo en cuenta no 
perjudicar la estructura del establecimiento existente, examinando previa y periódicamente las 
zonas que puedan verse afectadas por los trabajos.  
En caso de deterioro, la refacción y/o remplazo será por cuenta del contratista, como así también 
los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos. 
 

2.6  Remoción de artefactos de iluminación. 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la remoción de cuarenta y siete (47) unidades de  
iluminaria existente, estas están ubicadas en el plano de Demolición/Remoción. 
Todos los accesorios y materiales de retiro deberán quedar en resguardo en el depósito de la 
secretaria de infraestructura escolar., en caso de deterioró, la refacción y/o remplazo será por 
cuenta del contratista, como así también los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos 
desperfectos. 
 

2.7 Remoción de accesorios sanitarios 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la remoción de diez (10) de accesorios sanitarios 
de los baños 6ª y 6B, entre estos se encuentran inodoros y bachas, estos están indicados en los 
planos Demolición/Remoción. Todos los accesorios y materiales de retiro deberán quedar en 
resguardo en el depósito de la secretaria de infraestructura escolar. 
 

2.8 Remoción de cañería de gas existente. 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la remoción de 37,38 m de cañería de gas  epoxi 
existente entre los fancoil y radiadores a retirar, estas cañerías a remover serán indicadas por la 
inspección de obra. Todos los accesorios y materiales de retiro deberán quedar en resguardo en 
el depósito de la secretaria de infraestructura escolar., en caso de deterioró, la refacción y/o 
remplazo será por cuenta del contratista, como así también los costos por pérdida de tiempo 
ocasionados por dichos desperfectos. 
 

2.9 Remoción de bajo mesada 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la remoción de dos (2) mesadas existentes de los 
baños 6ª y 6B, indicados en los planos Demolición/Remoción. Todos los accesorios y materiales 
de retiro deberán quedar en resguardo en el depósito de la secretaria de infraestructura escolar. 
 

2.10 Remoción de equipos de calefacción (fancoil/radiadores). 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la remoción de tres (3) Fan coils ubicados en los 
pasillos y sum, y cuatro (4) radiadores existentes en los baños 6ª y 6B, indicados en los planos 
Demolición/Remoción. Todos los accesorios y materiales de retiro deberán quedar en resguardo 
en el depósito de la secretaria de infraestructura escolar. 
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3. MOVIMIENTO DE SUELO 
3.1  Excavación para fundaciones 

En este ítem la empresa debe ejecutar las excavaciones necesarias para los cimientos de 
fundación, ajustándose el sistema constructivo, a los planos y cálculos previamente aprobados.  
La excavación se realizará por maquinaria y/o herramientas menores, de acuerdo lo indique o 
prefiera el contratista. El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará perfectamente antes 
de iniciarse las tareas de cimentación de las vigas de fundación. 
Durante la ejecución de los trabajos, se cuidará la estabilidad de los cortes verticales. 
Si el contratista considera necesario un nuevo análisis de las condiciones del terreno con el fin de 
presentar variantes, realizara los estudios pertinentes por su exclusiva cuenta, debiendo los 
mismos ser presentados para su aprobación a esta repartición. 
 

4. ESTRUCTURA 
El contratista deberá ejecutar y presentar los cálculos definitivos de la estructura resistente según 
lo proviso en Documentación de Obra conforme a los documentos normativos vigentes 
elaborados por el SIREA (Sistema Reglamentario Argentino). 
Plano de detalles y memoria de cálculo  
El Contratista deberá confeccionar y presentar con la anticipación que se indique a su exclusivo 
costo, todos los planos de Obra a ejecutar, los planos de detalles y especiales, que para la 
ejecución de la Obra resulten menester, así como todos aquellos originados y por variaciones de 
Obras adicionales cuando la Inspección lo indique.- En todos los casos deberá someter a 
aprobación de la Inspección con la anticipación que se indique, a la fecha en que debe iniciarse la 
tarea pertinente, planos preliminares de ejecución de las modificaciones.-  
El Contratista deberá presentar en los planos previstos lo siguiente:  
a) Memoria de Cálculo de las estructuras a ejecutar basándose en el predimensionamiento 
adjunto.  
b) Planos: los que soliciten en cada tipo de estructuras o según indicación de la Inspección. El 
Contratista, para las resoluciones y/o verificaciones de las estructuras deberá remitirse a las 
normas CIRSOC completas, las del INPRES y cualquier otra norma referente al tema. - Tendrá 
presente al mismo tiempo el lugar de implantación (cargas del suelo, coeficientes de balasto), 
normas completas de hormigonado en frío, ya que toda inclusión de aditivos o acelerantes serán 
verificados por la Inspección rigurosamente. 
Del mismo modo, el Contratista respetará al máximo las normas de relación de agua-cemento, el 
tipo y calidad del encofrado a utilizar, las normas referentes a ácidos a utilizar, las mallas o 
tamices a utilizar que verificarán la calidad de los Áridos. Se deja asentado que el Oferente 
deberá verificar las soluciones estructurales dentro de las características y términos señalados en 
los párrafos superiores y respetando las características de las resoluciones constructivas 
adjuntadas en planos. 
Cargas a considerar 
La determinación de las cargas actuantes a ser consideradas en el Proyecto, se hará con el 
siguiente criterio: 
 a) Cargas permanentes: En todos los casos responderá al análisis real de los pases propios de 
acuerdo con cada elemento estructural, pero nunca por debajo de los mínimos proscriptos por el 
Código de Edificación de la Municipalidad de Tierra del Fuego y CIRSOC.-  
b) Sobrecargas útiles: las consideradas en esta Documentación o de acuerdo con las 
prescripciones del Código de Edificación. 
Responsabilidad por los cálculos y los trabajos  
El Contratista en su carácter de constructor de esta obra será responsable por los trabajos, 
conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, leyes y Reglamentos en vigencia. - El 
Contratista será el único responsable de las consecuencias provocadas por error en los cálculos y 
en los planos.  
Precauciones especiales de protección 
En general, en sus etapas sucesivas, los trabajos deberán desarrollarse de manera que ninguna de 
las tareas programadas ocasionen deterioros o alteraciones de los acabados concebidos según 
proyecto, llamándose especialmente la atención en cuanto se relaciona con paramentos y aristas 
expuestas de hormigón.  
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A tal efecto el Contratista dispondrá en cada oportunidad, protecciones y precauciones con 
elementos adecuados de defensa (cartón, madera, polietileno), que ofrezcan completa garantía a 
los propósitos arriba expresados.  
Todos los elementos y/o acabados que resultara dañado y/o alterado, deberá ser reparado por el 
Contratista, a su exclusivo cargo y siempre mediante soluciones que no varíen la concepción 
arquitectónica original del proyecto.  
Ajustes con detalles de arquitectura  
La documentación de estructura que integre el Pliego tiene carácter de proyecto general. Al 
desarrollar los planos de replanteo de estructura deberá ser tenido en cuenta para definir cada 
componente, las dimensiones y geometrías que resultaren de los encuentros con los materiales de 
acuerdo a los planos de detalles constructivos.  
En caso de duda deberá elevarse la consulta a la Inspección quien aclarará, en definitiva. 
4a. Estructura de hormigón armado:  
Corresponde la ejecución de hormigón de limpieza, vigas, contrapisos de Hº Armado, etc. El 
cemento a utilizar en estructuras de hormigón simple o armado será elaborado tipo Portland, de 
marca reconocida, del tipo normal, en el caso en que los áridos a utilizar no sean potencialmente 
reactivos con los álcalis del cemento. La Contratista deberá presentar los resultados de ensayos 
de la reacción álcali – agregados para definir el tipo de cemento a utilizar.  
En caso que los áridos a utilizar resulten potencialmente reactivos, la Contratista deberá utilizar 
cemento Portland del tipo Puzolánico, de bajo contenido de álcalis o similar de modo de 
garantizar la inhibición de la reacción álcali-agregados.  
En dicho caso, se deberá presentar las especificaciones relativas al uso de dicho cemento tales 
como, condiciones de hormigonado, tiempos de desencofrado, etc., de modo de garantizar la 
correcta ejecución de las obras. 
Esta indicación es aplicable a todo tipo de mortero y/o mezcla donde intervenga el material 
citado anteriormente.  
La Empresa Contratista deberá confeccionar y ensayar las probetas conforme a los reglamentos 
citados previa autorización y supervisión de la Inspección. Antes de hormigonar el Contratista 
deberá solicitar autorización expresa de la Inspección. 
 El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones 
para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la 
misma, hasta la Recepción Final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el 
curso de la obra, deberá ser comunicado a la Inspección antes de iniciar el trabajo. El Contratista 
asumirá la responsabilidad total de todo vicio de suelo, corriendo por su cuenta y cargo los 
rellenos, terraplenamiento y la compactación apropiada para contrarrestar los vicios que pudieran 
presentarse durante la ejecución de los trabajos contratados. El Contratista deberá presentar 
detalles constructivos para su aprobación junto con la documentación de obra. 
 Pertenecen a éstas especificaciones lo estipulado en las normas CIRSOC y Normas Sismo 
Resistentes del INPRES. 
Pilas de hormigón ciclópeo:  
Este trabajo consiste en la ejecución de las excavaciones de suelo, del diámetro y profundidades 
indicadas en los planos respectivos, que una vez rellenadas con hormigón ciclópeo, previa 
colocación de las armaduras, conformarán las pilase. Comprende la extracción de todos los 
materiales en el volumen que abarca la fundación de las pilas y su distribución en los lugares 
indicados por la inspección.  
Dimensionamiento y detallado de la estructura:  
Debido a que los criterios de diseño aceptan que la estructura, entre en etapas inelásticas de 
comportamiento ante el sismo de diseño, es esencial que se eviten fallas frágiles locales y se 
logre una disipación uniforme de la energía del sismo mediante la fluencia de un número alto de 
secciones. Para lograr este objetivo deben cuidarse los detalles estructurales, no sólo a nivel de 
secciones y uniones de elementos, sino también en lo que concierne a la conexión entre la 
estructura y los elementos no estructurales.  
Se deberá evitar el caso de "columna corta" de falla frágil con dominio del esfuerzo de corte e 
interacción con flexión y fuerza axial que se presenta en columna en que la relación entre luz 
libre y dimensión de la columna es baja, en tal sentido se deberá considerar la presencia de 
"elementos no estructurales" que puedan reducir la luz libre de la columna generando este efecto. 
Se fija como factor de simultaneidad y presencia de sobrecargas de servicios en estado sísmico 
n=1 para los locales destinados a depósitos, archivos, pasillos, voladizos, tanques, balcones.  
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Característica mecánica de los Materiales:  
- Hormigón tipo H25  
- Acero tipo III ADN bts. 4200 kg/cm²  
- Acero F 24  
- Acero Galvanizado en Perfiles PGC y PGU  
- Aire Incorporado: 5% ± 1% en Fundaciones y Hormigones expuestos a la intemperie.  
4. b Estructura Metálica: 
Las cerchas, correas, etc., conformadas por perfiles según predimensionado adjunto. Todas las 
piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble, indicando su posición y orientación de 
manera que puedan ser identificadas en el montaje. Una vez montada la estructura, se retocarán 
las partes deterioradas con antióxido, si el estado de la pintura así lo exigiere al solo juicio de la 
Inspección de Obra. 
Normas:  
Rigen para el proyecto, cálculo dimensionado y ejecución de las estructuras metálicas las normas 
siguientes:  
1) SIREA (Sistema reglamentario Argentino).  
2) Iram: 101, 102, 103, 505 y 512 para perfiles laminados y bulones. 507 para chapas.  
3) DIN: 1050 Tensiones de Trabajo 1024, 1025, 1026 (Perfiles), 1029, 4014 Pandeos y 1045 
HºAº.  
4) Acción del viento en las construcciones (CIRSOC 102).  
Perfiles de acero (mínimo F-24 CIRSOC), laminados con uniones soldadas y/o abulonadas.  
Soldaduras:  
La soldadura en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir 
trabajos defectuosos, deberá responder al: “AWS STRUCTURAL CODE” D1.1 de la “América 
Welding Society”.  
En particular se exigirá:  
a). - Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.  
b). - Emplear mano de obra capacitada y calificada.  
c). - Contar con suficientes y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso que la 
Inspección de obra lo solicite, se harán ensayos de las soldaduras que el mismo seleccione. 
Cualquier soldadura que no llene los requisitos, deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho, 
satisfactoriamente sin costo adicional.  
d). - Desarrollar las secuencias generales de las operaciones de soldadura y el procedimiento a 
emplearse para la reparación de las fallas, en el caso de que se produjeran. Ambos serán 
sometidos a la aprobación de la Inspección de obra.  
e). - En ambos casos se prepararán las uniones de modo de facilitar el montaje y la conexión en 
la obra.  
f). - La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se 
eliminarán prolijamente antes de la soldadura.  
Pintado  
Limpieza: Antes de pintar se preparará la superficie según la Norma IRAM 1042/49 "limpieza de 
estructuras férreas para pintar", debiendo el Contratista seleccionar el método más conveniente 
según el estado de las superficies para cumplir con las siguientes etapas:  
a) Desengrase  
b) Remoción de escamas de laminación  
c) Desmohecido o extracción de herrumbre.  
Pintura: Una vez efectuada la limpieza se pintarán las estructuras siguiendo las instrucciones de 
la Norma IRAM 1094/48.- 
"Pintado de superficies férreas", en lo que se refiere a trabajos rústicos y pinturas no 
bituminosas.  
Serán de aplicación las operaciones:  
a) Limpieza final  
b) Fondo antióxido  
Como fondo de antióxido se aplicarán dos manos de pintura al cromo de zinc que cumpla con los 
requisitos de la Norma IRAM 1182/63 "Pintura antióxido de fondo, sintética, de secado al aire, 
colorada, a base de cromato de cinc". La pintura se entregará en dos tonalidades según HL para 
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diferenciar las manos aplicadas. La película final, una vez seca, tendrá un espesor no inferior a 
50 micrones.  
Marcado y retoques  
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y 
orientación de manera que puedan ser identificadas en el montaje. - 
 Una vez montada la estructura se retocarán las capas deterioradas con antióxido. Si el estado de 
la pintura así lo exigiere al solo juicio de la Dirección de Obras el Contratista removerá el 
antióxido aplicado y repintará la totalidad de las piezas. -  
Se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético.  
Manipulación   
Durante la manipulación y almacenamiento del material, el Contratista deberá poner especial 
cuidado en no lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, 
debiendo el Contratista reparar los deterioros a entera satisfacción de la Inspección de Obra. -  
Iguales precauciones deberá tomar para el envío a la obra. -  
Depósito  
Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas, 
tirantes u otros elementos que los separan del piso. -  
En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante 
cubiertas impermeables.  
Expedición  
Los envíos de materiales a la obra serán afectados de acuerdo al programa de montaje y una vez 
cumplidos todos los requisitos de la Inspección de Obra. -  
Los bulones de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e indicando en el 
exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irán provistos de 
tuercas y arandelas. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas en las listas de 
materiales.  
Montaje:  
a). - El contratista empleará personal competente siendo responsable de su comportamiento y de 
la observación de las reglas y ordenanzas vigentes.  
b). - Los defectos de fabricación o deformaciones producidas que se produzcan durante el 
montaje serán inmediatamente comunicadas a la dirección de obras. La reparación deberá ser 
aprobada y controlada por la Inspección de Obra.  
C. - El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material en la 
obra.  
d). - El material del taller deberá ser depositado sobre plataformas, vigas o durmientes, 
protegiéndolo del agua y del polvo con cubiertas impermeables.  
e). - Los bulones, electrodos y piezas menudas deberán ser guardados bajo techo y en lugar 
cerrado.  
Responsabilidad  
El Contratista será responsable de la buena ejecución de las estructuras, aun cuando hayan sido 
aprobadas por la Inspección de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse durante o después 
del montaje, reparando por sí, o por terceros, a su exclusivo costo, los materiales defectuosos y 
siempre bajo la aprobación de la Inspección de Obras. 
 

4.1 HORMIGÓN 
4.1.1 Vigas de fundación HºAº 

Una vez realizadas la excavación de cimientos indicadas en plano de estructura  de h: 0.25 m x 
L: 0.30m en el SUM, se extenderán en las mismas un film de 200micrones, con el fin de aislar 
las estructuras del suelo; posteriormente se procederá a armar los encofrados en caso de que sea 
necesario y/o se utilizará las paredes de la excavación para ello, debiendo verificar la resistencia 
al encofrado y la impermeabilidad; finalizado el paso anterior y una vez listas las armaduras que 
serán colocadas sobre tacos de hormigón, para evitar que la mismas estén en contacto con el 
suelo; esperando para su posterior hormigonado, con hormigón elaborado H-25, debiendo este 
compactarse adecuadamente utilizando los equipos necesarios de vibrado. 
 

4.1.2 Base de fundación de Hº Aº 
En este ítem la empresa deberá de realizar la Bases aisladas de hormigón armado, esta tendrá una 
profundidad de 60 cm. se extenderán en las mismas un film de 200micrones, con el fin de aislar 



“2023- 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia” 

  

 

 

 

 
 Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
         República Argentina   
Ministerio de Educación, Cultura, 
        Ciencia y Tecnología 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

      10 

0078 

las estructuras del suelo; posteriormente se procederá a armar los encofrados en caso de que sea 
necesario y/o se utilizará las paredes de la excavación para ello, debiendo verificar la resistencia 
al encofrado y la impermeabilidad; finalizado el paso anterior y una vez listas las armaduras que 
serán colocadas sobre tacos de hormigón, para evitar que la mismas estén en contacto con el 
suelo; esperando para su posterior hormigonado, con hormigón elaborado  H-25, debiendo este 
compactarse adecuadamente utilizando los equipos necesarios de vibrado. 
 

4.2 METÁLICAS 
4.2.1 Vigas metálicas Aº Lº UPN 140Metálicas: 

Se realizarán 194 m  de vigas primarias metálicas de perfil UPN 140mm, estas estarán apoyadas 
y soldadas con electrodos 6013 punta azul  ø 2,50 mm sobre las columnas metálicas de perfil 
UPN 140mm, tal y como lo indique el plano de estructura y/o sus respectivos cálculos, una vez 
soldadas se procederá a pintarlas con dos manos de convertidor de óxido 3 en 1. 
 

4.2.2 Columnas metálicas Aº Lº UPN 140 
Se realizarán 100.80 m  de columnas primarias metálicas de perfil UPN 140mm, estas estarán 
apoyadas y soldadas con electrodos 6013 punta azul  ø 2,50 mm sobre las columnas metálicas de 
perfil UPN 140mm, tal y como lo indique el plano de estructura y/o sus respectivos cálculos, una 
vez soldadas se procederá a pintarlas con dos manos de convertidor de óxido 3 en 1. 
 

4.2.3 Platinas de anclaje 
Se realizarán placas de anclaje de 250 x 250 mm de 10 mm, o según calculo correspondiente, 
estas estarán apoyadas sobre el hormigón armado y soldadas con electrodos 6013 punta azul ø 
2,50 mm bajo las columnas metálicas de perfil UPN 140mm, tal y como lo indique el plano de 
estructura y/o sus respectivos cálculos, una vez soldadas se procederá a pintarlas con dos manos 
de convertidor de óxido 3 en 1. 
 

4.2.4 Entrepiso metálico de Perfiles C 2x120x50x15x2,0 mm 
Se realizarán 650 m de correas metálicas de perfil C 120-50-2mm, en doble cajón, estas estarán 
colocadas cada 60cm de su punto de apoyo, tal y como indica el plano de estructuras y usos 
detalles, estarán soldadas con electrodos 6013 punta azul ø 2,50 mm y debidamente pintadas con 
dos manos de convertidor de óxido 3 en 1. 
 

4.2.5 Entrepiso - Carpeta de compresión de HºAº de 8 cm de espesor. 
Se realizará carpeta de compresión de hormigón armado tipo H-20, este se aplicará sobre una 
base de placa tipo OSB de 11.10 mm, la que estará fijada a través de tornillos a las correas tipo 
C, dentro del Hº Aº, se colocara la malla sima fe ø 8mm 15 x 15 cm, como refuerzo de tracción. 
 

4.3 ESCALERAS 
4.3.1 Escalones metálicos  

Se realizara los escalones de 0.32m x 1,40m más un descanso de 1,40m x 1,40m, con un total de 
10.05m2 de peldaños de chapa semillada de 3mm; estos estarán apoyados y soldados sobre 
perfiles en “L” de 1.1/4” x 1/8” que serán soldados para darle la forma indicada por el inspector. 
Como base de apoyo del escalón se soldara una chapa semillada de 3mm. Al finalizar los 
escalones se los colocara en la estructura para luego realizar el pintado de la escalera. 
 

4.3.2 Estructura de escalera  
Se realizara la estructura de la escalera compuesta por tres perfiles “C” de 100x50x15, donde se 
soldaran  los escalones realizados en el ítem anterior y pintando esta con dos manos de 
convertidor de óxido 3 en 1.  
 

4.3.3 Barandal 
Se realizara la estructura de las baranda  con caños estructural  de 20x40x 1,6 mm que irán 
soldadas a la estructura de la escalera y en abulonada en el pasillos de la planta alta, tal y como 
lo indican los planos.  
 

4.3.4 Rejas para barandal 
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Se realizara las rejas para las barandas con planchuelas lisas en forma de L, formando una 
estructura cuadrada donde se soldaran una malla metálica romboidal. Una vez finalizada se 
pintara para luego unirla con la baranda 
 

4.3.5 Goma antideslizante para escalones de escaleras 
Se colocaran guardacantos de goma para las escaleras del edificio, tanto la nueva metálica como 
la existente, dando un total de 17.91m2, estos serán pegados a la base de los peldaños con 
pegamento de contacto con base acuosa y/o según como indique el fabricante. 
 
 

5.  MUROS Y TABIQUES 
El Contratista tendrá en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar en obra 
deberán ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las condiciones de 
colocación con las características técnicas de cada tipo de revestimiento y las indicaciones del 
fabricante del producto.  
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras y sin otros defectos.  
Se desecharán todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones previstas, 
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento, como así 
también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, 
alcanzando hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si llegase el caso.  
Con la debida antelación prevista en el pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la 
Inspección de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo. Estará a cargo 
del Contratista la preparación de los paños de muestras que se le soliciten a fin de establecer en 
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos.  
El Contratista deberá tener en cuenta al cotizar dicho rubro que una vez finalizada la obra 

deberá entregar a su costo al Comitente 5% de la superficie colocada por futuras reposiciones. 

 

5.1 Tabique interior de placa de roca de yeso esp: 12,5mm. 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la colocación de tabiquería interior de placa de 
roca de yeso esp: 12,5mm, con una estructura formada con perfilaría en “c”, en los sectores 
indicados en el plano de Tabiquería.  
En caso de deterioró, la refacción y/o remplazo será por cuenta del contratista, como así también 
los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos. 
Entre perfiles se colocará aislación acústica de placas de poliestireno de 50 mm. 
 

5.2  Tabique de placa de roca de yeso sanitaria reforzado ER 12,5mm 
Tabique conformado por perfiles metálicos en acero galvanizado estructural de 70mm tipo 
montantes y soleras, verificados según cálculo. Estos se colocan como mínimo cada 0.40m de 
separación al eje y conforman el panel de apoyo de las placas, se fijan mediante tornillos 
autoperforantes T1 punta mecha y T2 punta aguja. El espesor de placas de yeso a utilizar, será de 
12.5mm, con terminación de la superficie lista para pintar.  
 

5.3 Revestimiento de muros, de Placa de roca de Yeso ER 12,5 mm 
Revestimiento de muros conformado por perfiles metálicos en acero galvanizado de 35mm tipo 
montantes y soleras, verificados según cálculo. Estos se colocan como mínimo cada 0.40m de 
separación al eje y conforman el panel de apoyo de las placas, se fijan mediante tornillos 
autoperforantes T1 punta mecha y T2 punta aguja. El espesor de placas de yeso a utilizar, será de 
12.5mm, con terminación de la superficie lista para pintar. Entre perfiles se colocará aislación 
térmica de membrana con aluminio de 5 mm. 
 

6.  CONTRAPISOS: 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los documentos licitatorios y lo 
Establecido en los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto Ejecutivo), considerando las 
pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las 
carpetas y solados. 
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En estos Planos deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado 
de los locales con nivel único En locales sanitarios se extremarán las previsiones para que las 
pendientes concurran a los desagües. 
Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamente con las guías que se empleen 
en su ejecución. Estas guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se 
dispondrán como directrices, previa nivelación aprobada por la Inspección de Obra. Cuando el 
contrapiso se realice directamente sobre el terreno, deberá mojarse convenientemente con lluvia 
muy fina la sub-base, para impedir que el hormigón del contrapiso sea prematuramente privado 
de la humedad que requiere para su correcto fragüe. Cuando se especifique la colocación de film 
de polietileno sobre el terreno, su costo se incluirá en el precio del contrapiso, excepto en el caso 
que sea previsto en forma desglosada en el presupuesto. 
Los hormigones de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, 
para su fragüe y se apisonará o vibrará adecuadamente para que fluya en su superficie, una 
lechada de material ligante.  
Al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la 
dilatación, y se aplicarán los dispositivos elásticos Sika Swell S2 (sellador de poliuretano para 
juntas de hormigón).  
Se rellenarán los intersticios creados con material elástico, de comportamiento reversible, 
garantizando su conservación en el caso de diferirse estos rellenos para una etapa posterior. 
 

6.1  Carpeta niveladora 3cm en Sector de Sanitarios 
Se ejecutará sobre todos los contrapiso interiores, carpeta niveladora con tratamiento hidrófugo 
de 3cm de espesor, lista para recibir solado.  
Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo, residuos, 
pinturas, etc. Los materiales a usarse en la ejecución de las carpetas se ajustarán a las Normas 
IRAM. Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de 
pisos y membranas previstas. Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de 
otros materiales, polvo, etc. Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando 
las carpetas deban ser planas y horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes 
proyectadas, según las cotas de nivel a alcanzar. 
Sobre esta carpeta se colocará el piso de goma, por lo que se pretende que se corrijan 
imperfecciones, desniveles y cualquier otro desperfecto que pueda ser un impedimento para la 
correcta terminación de los solados posteriores. 
 

7. PISOS Y ZÓCALOS 
Los pisos a utilizar en obra deberán ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo 
responder las condiciones de colocación con las características técnicas de cada tipo. 
Se construirán respondiendo a lo indicado en la documentación debiendo el Contratista presentar 
muestras de los materiales con que se ejecutarán los trabajos y obtener la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptación, deberá ser 
nuevamente aprobada su utilización por la Inspección de Obra, y deberá ser uniforme su color en 
todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podrá la Inspección de Obra, ordenar su 
retiro de obra, o su demolición, en caso de estar ya colocado. 
 El Contratista entregará planos de despiece en los casos en que la Inspección de Obra juzgue 
necesarios.  
 Estará a cargo del Contratista la preparación de los paños de muestras que se le soliciten a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos, todo esto 
para lograr una mejor realización y resolver detalles no previstos. En los baños y donde se deban 
colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las 
piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrirá con piezas 
cortadas a máquina.  
Los pisos, umbrales y solias presentarán superficies continuas sin resaltos, regulares y dispuestas 
según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalare en cada caso. 
Cuando exista diferencia de solado entre locales, la línea de separación deberá coincidir con el 
eje de la hoja de la puerta.  
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrará las medidas necesarias al logro de 
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tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción 
provisoria de la obra.  
Se desecharán todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 
eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de obra, motivado por las 
causas antes dichas, alcanzando hasta la demolición y reconstrucción de los pisos, si llegase el 
caso.  
Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocación y color, serán los definidos para cada 
local en planos y planilla de locales. 
Toda la cerámica se colocará con separadores plásticos tipo cruz, con un espesor de acuerdo al 
indicado por el fabricante para cada solado. 
 

7.1  Piso porcelanato, color blanco 
En este ítem la contratista deberá proveer y colocar sobre suelo perfectamente plano y uniforme, 
de pisos de porcelanato, deberá ser de primera calidad y de marca conocida.  
Al momento de colocarlo la empresa debe tener en cuenta que las superficies estén limpias y 
secas, las juntas serán tomadas y rectas de 3mm con pastina color de alta prestación, 
impermeable, antihongos, algicida, flexible y de gran adherencia, tipo Weber color Prestige (los 
colores serán similares al solado) o similar. La mezcla adhesiva tendrá un espesor de 8 a 12mm, 
el cerámico serán colocado con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible será el 
IGGAMFLEX IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizará en todos los locales. 
Los cortes de este tipo de solado, se realizará con máquinas apropiadas para tal fin, con disco 
diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberán seguir 
estrictamente las instrucciones del fabricante para su colocación. 
 

7.2  Zócalo PVC, color blanco 
Se colocara zócalos serán de 10cm de altura, estos estarán en las aulas nuevas del sum. En este 
rubro se tendrá en cuenta la colocación y provisión de zócalos de PVC, colocados en la nueva 
ampliación a realizar. Fijación y colocación será con adhesivo de montaje. 
 

7.3  Provisión y colocación de zócalo de cerámico. 
En los baños y cocina de la sala de maestro; se colocará zócalo de cerámico de las mismas 
características de los pisos según ítem 5.2., con juntas de 3mm y mezcla de asiento de 2cm. 
Todos los materiales utilizados serán de primera calidad, y se realizarán de acuerdo a las reglas 
del buen arte. 
 

7.4 Piso de terminación cemento alisado, con pintura incluida. 
En los Aulas de planta baja; las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres 
de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. Los materiales a usarse en la ejecución de las carpetas se 
ajustarán a las Normas IRAM. Todos los materiales utilizados serán de primera calidad, y se 
realizarán de acuerdo a las reglas del buen arte. 
 

7.5 Piso Vinílico tipo Indelval de 2,5 mm 
En los Aulas de planta alta; se instalara el Piso vinílico de 2.5mm de espesor tipo Indelval o 
similar, las superficies donde se ejecuten los pisos estarán limpias, libres de grasa, polvo, 
residuos, pinturas, etc. Los materiales a usarse en la ejecución del piso se ajustarán a las Normas 
IRAM. Todos los materiales utilizados serán de primera calidad, y se realizarán de acuerdo a las 
reglas del buen arte y según las descripciones del fabricante. 
 

8. CIELORRASO 
 

8.1 Cielorraso suspendido 
Se fijará sobre los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso establecido 
en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el mismo 
nivel. Las soleras se fijarán mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras y los montantes de 70mm de 
espesor cada 0.40 m. 



“2023- 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia” 

  

 

 

 

 
 Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
         República Argentina   
Ministerio de Educación, Cultura, 
        Ciencia y Tecnología 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

      14 

0078 

Estos elementos se atornillarán entre sí por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta 
por el fabricante del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1,00 m a 1,20 m 
máximo, perfiles montantes o soleras, A manera de vigas maestras. 
Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los 
elementos que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil 
montante cada 1m). Todas las uniones entre perfiles se realizarán con tornillos recomendados 
por el fabricante.  
 Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, 
etc. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso de 9.5mm, 
atornillándolas cada 30 cm. Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de 
montantes, trabándolas entre sí. 
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con 
“serruchín”. 
 
 

9. REVESTIMIETO 
9.1 Cerámico para pared, color blanco 

En este ítem la contratista deberá proveer y colocar sobre los tabiques indicados en plano de 
Cerámico esmaltado color blanco, deberá ser de primera calidad y de marca conocida.  
Al momento de colocarlo la empresa debe tener en cuenta que las superficies estén limpias y 
secas, las juntas serán tomadas y rectas de 3mm con pastina color de alta prestación, 
impermeable, antihongos, algicida, flexible y de gran adherencia, tipo Weber color Prestige (los 
colores serán similares al solado) o similar. La mezcla adhesiva tendrá un espesor de 8 a 12mm, 
el cerámico serán colocado con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible será el 
IGGAMFLEX IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizará en todos los locales. 
Los cortes de este tipo de solado, se realizará con máquinas apropiadas para tal fin, con disco 
diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberán seguir 
estrictamente las instrucciones del fabricante para su colocación. 
 

10. CARPINTERIAS 
Se deberá presentar con la Documentación de Obra planillas de todas las carpinterías, incluyendo 
puertas, ventanas, puertas de salidas de emergencia, muebles, etc. 
En todos los casos se deberá tener en cuenta su uso por personas discapacitadas. Las 
carpinterías se ajustarán a lo indicado en planos que forman parte del presente pliego, 
debiendo la contratista presentar planillas y planos de detalle. Previamente a la ejecución y 
colocación en obra, la contratista deberá proceder a la verificación de las dimensiones y 
tolerancias de las carpinterías en función de las mochetas y espacios de los vanos. – 
 
Puertas de Salidas de Emergencia: 
En las puertas de salida de emergencia se colocará barrales antipáticos para una hoja, tipo Zamac 
o de característica y calidad similar. La hoja será de chapa doblada nº 18 y estructura interior 
tubular de poliuretano, manijones en zamac inyectados a presión, barral de acero, con 
terminación de pintura epoxi color negro para la parte interior y en el exterior llevará manija con 
llave exterior de base en zamac inyectado a presión, manija en zamac, con inserto guía de acero. 
Cilindro euro perfil con llave tipo plana de seguridad, terminación pintura epoxi color negro.  
 
De PVC:  
Las carpinterías indicadas en documentación gráfica serán de PVC tipo REHAU o similar, 
regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad de los perfiles se verificará en la 
producción en cuanto al acabado de las superficies, dimensiones, forma y homogeneidad del 
color, garantizando un perfil de calidad constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan 
refuerzo interior, de acero o aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.  
Los perfiles tendrán un ancho mínimo de 60mm e incluirán premarco según detalle plano 
adjunto. La colocación de las carpinterías en el hueco deberá cumplir con las siguientes 
condiciones generales, cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijación:  
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• Resistencia mecánica  
• Compatibilidad entre los materiales empleados  
• Estanquidad al aire y al agua  
• Comportamiento térmico y acústico  
• Anti vibraciones. 
 
Herrajes:  
Serán en todos los casos de primera calidad, en bronce platil para carpinterías metálicas y de 
madera. Y de acero bicromatado/ cincado en el caso de las carpinterías de PVC, tipo EURO-JET 
o Herrajes Mágnum o similar.  
Por cada cerradura de puerta exterior el Contratista entregará tres (3) llaves numeradas en 
concordancia con la cerradura y dos (2) por las puertas interiores y de muebles. Los herrajes se 
aplicarán en las partes correspondientes. No se admitirá la colocación de las cerraduras o piezas 
de dimensión similar embutidas en las ensambladuras.  
Las pomelas y demás herrajes de movimiento deberán estar dimensionados en función de la 
superficie y el peso de las hojas que articulan. La colocación de pomelas en los marcos metálicos 
se hará practicando una ranura sobre el marco y soldando la pomela eléctricamente, salvo 
indicación contraria.  
En el caso de las carpinterías de PVC, los herrajes se montarán con tornillos especiales con rosca 
de PVC.  
La Inspección podrá modificar o rechazar todo herraje que a su juicio no reúna las condiciones 
de solidez, calidad o practicidad en su manejo, así como en el caso de que presenten mala calidad 
en la ejecución de detalles o del conjunto, o que las soluciones propuestas no se ajusten a los 
planos.  
 
Cristales:  
Serán del tipo y clases que en cada caso se especifique en las planillas de carpintería, estarán 
bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.  
El Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y 
costo practicar toda clase de verificación en Obra.  
El Contratista deberá presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para su 
aprobación.  
Estos estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u 
otra imperfección y se colocarán con el mayor cuidado según las reglas del arte e indicaciones de 
la Inspección de obra. 
El Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y 
costo practicar toda clase de verificación en Obra.  
En superficies de cristales interiores llevarán cristal laminado de seguridad de 6mm (3+3).  
En todas las carpinterías que den al exterior se colocarán termo paneles construidos con 
cristales tipo DVH Float 6mm / cámara 9mm / Float 5mm; cámara de aire sellada al vacío.  
 
Colocación:  
Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterías no podrán efectuarse con masilla, sino que 
deberá utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a cada caso. 
 

10.1  Provisión y colocación de Ventana (V1) de PVC 1,20x 1,20m. 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión y colocación de una ventana del 
material PVC de 1,20m x 1,20m, son de un paño batiente de 0,54x 0,81m y un paño fijo de 0,54x 
0,81m. La misma tendrá que ser de primera calidad e incluir el marco y contramarco de PVC, 
Cerramientos, Termopanel (4-12-4), bisagras, y todos los accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Esta está indicada en plano de carpinterías. 
 

10.2  Puerta placa de 1,40x 2,05m (P01).  
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de las 
puertas interiores de placa una hoja ciega rebatible, mano según indica el plano de carpinterías, 
con una estructura y refuerzos nido de abeja de madera y terciado de cedro e:5mm, laqueada con 
laca poliuretanica color a elección del inspector de obra, tendrá que ser de primera calidad, estar 
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ajustadas a las medidas de la estructura e incluir un marco de metal,  picaporte de bronce, 
cerradura de seguridad doble paleta, bisagras de bronce platil de 120mm y todos los accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Esta está indicada en plano de carpinterías. 
 

10.3 Puerta placa de 2,10m x 2,16m (PI02).  
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de las 
puertas interiores de placa una hoja ciega rebatible, mano según indica el plano de carpinterías, 
con una estructura y refuerzos nido de abeja de madera y terciado de cedro e:5mm, laqueada con 
laca poliuretanica color a elección del inspector de obra, tendrá que ser de primera calidad, estar 
ajustadas a las medidas de la estructura e incluir un marco de metal,  picaporte de bronce, 
cerradura de seguridad doble paleta, bisagras de bronce platil de 120mm y todos los accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Esta está indicada en plano de carpinterías. 
 

10.4 Puerta placa de 0,80x 2,05m (PI03).  
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de las 
puertas interiores de placa una hoja ciega rebatible, mano según indica el plano de carpinterías, 
con una estructura y refuerzos nido de abeja de madera y terciado de cedro e:5mm, laqueada con 
laca poliuretanica color a elección del inspector de obra, tendrá que ser de primera calidad, estar 
ajustadas a las medidas de la estructura e incluir un marco de metal,  picaporte de bronce, 
cerradura de seguridad doble paleta, bisagras de bronce platil de 120mm y todos los accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Esta está indicada en plano de carpinterías. 
 

10.5 Puerta de Emergencia (PE01) 2,50x 2,05m.  
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de las 
puertas de emergencias de doble hoja de chapa, ignifuga F90 relleno de material volcánico 
incombustible doble chapa BWG 18, que está homologada por bomberos de la policía o por una 
entidad competente. La misma tendrá que ser de primera calidad e incluir un marco de chapa, un 
barral antipático tipo touch, bisagras, y todos los accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
Esta está indicada en plano de carpinterías. 
 

10.6  Puerta de Emergencia (PE02) 1,10x 2,05m.  
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación e instalación de las 
puertas de emergencias de una hoja de chapa, ignifuga F90 relleno de material volcánico 
incombustible doble chapa BWG 18, que está homologada por bomberos de la policía o por una 
entidad competente. La misma tendrá que ser de primera calidad e incluir un marco de chapa, un 
barral antipático tipo touch, bisagras, y todos los accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Esta está indicada en plano de carpinterías. 
 

11.  PINTURA 
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, deberán ser 
prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura, barnizado o acabado protector.  
Los productos a emplear responderán a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada 
caso particular determinen los planos y planillas correspondientes. Serán de la mejor calidad 
existente y tipo y deberán cumplir en todos sus aspectos con las exigencias expresadas en el 
presente Pliego.  
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a 
pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.  
Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberán taparse con productos adecuados compatibles 
con el material de base, tales como enduídos, tapa poros, etc., de marca reconocida y aprobados 
por la Inspección de Obra. No se permitirá el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.  
 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo y la lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procederá a cubrir la zona con un 
manto de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta 
cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los 



“2023- 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia” 

  

 

 

 

 
 Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
         República Argentina   
Ministerio de Educación, Cultura, 
        Ciencia y Tecnología 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

      17 

0078 

trabajos. Por otra parte, los locales interiores deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya 
secado completamente.  
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de 
enduído plástico, pintura, barnizado, etc.  
 
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas desde su 
aplicación para su secado, salvo en el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos o 
fondos sintéticos, para los cuales puede reducirse el período a 24 horas.  
 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última 
mano se dará después que todos los gremios que intervienen en la construcción hayan finalizado 
las tareas, especialmente la conclusión de la limpieza gruesa de obra para evitar que el 
movimiento de máquinas o tierra en suspensión afecte las superficies pintadas.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  
 
Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado 
de la superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo de aplicaciones en todos los casos.  
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado establecidas, el Contratista tomará las previsiones 
del caso, dando además de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. 
Ello, no constituirá trabajo adicional.  
El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras 
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o 
sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición de los mismos, 
a su cargo y a requerimiento de la Inspección.  
Muestras: 
La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de 
acuerdo a catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas 
y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra le 
requiera, las que serán de 2,00 m2 como mínimo.  
 
PINTURA DE PARAMENTOS: 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la 
Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus 
envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir 
los envases hasta tanto la Inspección los revise. 
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado 
de conservación de los materiales a utilizar. 
Los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109, 1022, 1023 
y 1197. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posibles. 
d) Secado: La película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, 
en el menor tiempo posible según la calidad del acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser 
blando y fácil de dispersar. 
Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado. 
 
NORMAS DE EJECUCIÓN: 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas capas de pintura. 
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Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, 
durante la ejecución de los trabajos. En caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista 
procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección. 
El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y 
se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además, deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, 
lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su 
pintura haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies 
mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando 
la Inspección lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, 
salvo indicación en contrario de la Inspección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. 
Además, si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un 
tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
- 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes, 
zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc. 
 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijará convenientemente, y luego deberá pasarse por 
la superficie un cepillo de paja o cerda. 
Previo a la aplicación de capa alguna se efectuará una inspección de toda la superficie, salvando 
con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las superficies. 
Se barrerán los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
 

11.1 Pintura Látex para interior. 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta que antes de pintar la superficie no tenga 
rajaduras, desperfectos y/o cualquier desperfecto que altere la textura de la pared. Debe estar 
masillada, lisa, lijada y sin polvo ni grasitud. 
La pintura y los materiales a utilizarse para muro con Látex para interior sean de buena calidad, 
de marca conocida y aprobada por la Inspección, con dos (2) manos mínimo y los colores se 
colocarán según la elección de la inspección de obra. Serán llevados a la obra en sus envases 
originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los 
envases hasta tanto la Inspección los revise. 
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado 
de conservación de los materiales a utilizar. La pintura se colocara en en el total de las paredes 
de la planta alta de la ampliación y la sala de tutoria, y en la parte superior de las aula de planta 
baja, cocina y baños donde no cubre el cerámico (510.20 m2). 
 

11.2  Pintura Látex en cielorraso 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta que antes de pintar sobre las superficies deberán 
previamente estar limpias y secas, se aplicarán dos manos de fijador al agua y posteriormente se 
pintará sector del cielorraso del establecimiento, esta será indicada por el inspector de obra. Se 
aplicarán dos manos de pintura látex lavable para interior color blanco y/o hasta que el inspector 
de obra lo indique, la superficie total del cielorraso de los baños principales  es de 340.50m². 
 

12.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se tomarán como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentación para la ejecución de 
Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, versión 2008 y 
disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra del Fuego. Estas especificaciones y 
planos que se acompañan, son complementarios entre sí y lo especificado en una de ellos debe 
considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradicción entre planos y/o pliegos, regirá lo 
que mejor convenga según concepto e interpretación del Inspector de Obra.  
Entre los cálculos a proveer por el Contratista, será incluido el de iluminación, entendiéndose por 
tal que, sustentado por la información fotométrica de los artefactos sugeridos, justifique un nivel 
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adecuado, según Norma IRAM AADL J2006 y un deslumbramiento Clase I, según método de 
Sóllner.  
Los cálculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberán ser 
acompañados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de TODOS los 
materiales propuestos.  
Se incluirán planillas de diagramación de circuitos, cargas totales y subtotales, sección de 
conductores, diámetro de cañerías, tipos de llaves y tomas.  
Todos los circuitos contarán con protecciones termomagnéticas y diferenciales. Para la 
instalación eléctrica del edificio se desarrollará un proyecto que contemple el siguiente punto:  
1) Sistema de iluminación y tomas.  
 
Los Planos de Obra deberán constar de ∙  
-Plano completo de baja tensión que incluye Bocas de iluminación y tomas 220/380Va. Y 
artefactos. Esc. 1:100. 
-Bocas de emergencia escape y señalización. Esc.1:100.  
 
Los planos deben incluir detalle de caños semipesados, conductores, artefactos, planilla de 
cargas, esquema unifilar, etc. Todos los circuitos, bocas y artefactos llevarán conexiones a la 
puesta a tierra con terminales adecuados, según Norma IRAM 2281 – 2309. –  
NOTA: Los planos que incluyan bocas de señalización, emergencia y escape deberán ser 
aprobados por los Bomberos de policía de la Provincia, la que podrá introducir las 
modificaciones que crea necesarias para mayor seguridad y eficacia de funcionamiento. 
 
Ensayo y ajuste:  
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalación completamente contra fallas a 
tierra y cortocircuitos.  
La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, será probada individualmente con un 
Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la aceptación final 
del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y reglamentos 
locales. A todos los circuitos secundarios se les harán ensayos de continuidad y se los 
identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustarán las instalaciones de manera de lograr las 
intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los 
requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las 
reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo adicional. 
 
Cortes y reparaciones:  
Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes, serán 
ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutarán cortes en aquellas partes de la 
construcción en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa aprobación del Inspector de 
Obra.  
Materiales, artefactos, equipos y sistemas  
Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones entre los 
mismos, caños, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo tipo, incluyendo sus 
cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves manuales, termomagnéticas, 
interruptores automáticos diferenciales, borneras, cajas de tableros, puesta a tierra con jabalina, 
los artefactos de iluminación y componentes, luces de emergencia centralizadas y 
descentralizadas, permanentes y no permanentes con reserva de carga mínima, Serán de primera 
calidad reconocida Certificados con Sello de Conformidad y Seguridad IRAM) en un todo de 
acuerdo a la Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria,  
Comercio y Minería y aprobados por la Dirección Provincial de Obras Públicas o el Ente que la 
represente, (ejemplo Bomberos, D.P.E., etc.). El contratista previamente a la ejecución de los 
trabajos deberá presentar muestras de dichos materiales ante la Inspección de la obra presentadas 
en un tablero de madera y/o folletería de los mismos.  
En caso que la instalación de referencia requiera alguna gestión especial ante la Empresa 
proveedora de energía o Municipalidad de incumbencia, por ejemplo, el Contratista presentará 
ante dichas Empresas toda la documentación de estilo que las mismas requieran y correrán por su 
cuenta (El Contratista) todos los gastos que se generen al respecto.  
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Todos los circuitos, bocas y artefactos llevarán conexiones a la puesta a tierra con terminales 
adecuados.  
Las derivaciones del cable de protección a tierra se harán por medio de morseto de presión o con 
morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad eléctrica en todo tramo 
de la instalación.  
Los troncales del cable de protección a tierra se interconectarán entre sí y con el cable de tierra 
que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera similar a la del 
neutro.  
Los circuitos de iluminación exterior deberán ser comandados por un sistema versátil, de tal 
manera que pueda elegirse entre:  
1) Apagado total (manual).  
2) Encendido total (manual).  
3) Encendido y apagado automático mediante fotocélula, preferentemente u Independientemente 
de los contactores de comando, cada circuito de iluminación exterior deberá ser protegido con su 
correspondiente llave termomagnética bipolar 
 
Conductores  
Todos los conductores de cada circuito se identificarán por colores que identifiquen la polaridad 
de los mismos, serán ignífugos y además deberán cumplir con las normas: IRAM 2183/2178 
según corresponda con el correspondiente sello de conformidad de IRAM. Fase R: Castaño. - 
Fase S: Negro. -  
Fase T: Rojo. -  
Neutro: Celeste. -  
Conductor de Protección: Verde- Amarillo (Bicolor). -  
Retornos a los Interruptores de Efectos: Blanco.  
Las secciones mínimas a utilizar para circuitos monofásicos serán de 2,5mm2 para troncales, 
tomacorrientes y circuitos de iluminación.  
 
Caños  
Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensión, se ejecutarán siempre en cañerías 
independientes unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas. Cuando las 
cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce deberán estar provistas de 
enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, pero asegurando la perfecta 
continuidad metálica del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de 
sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos 
lados del enchufe.  
Para la unión de cajas con caños, se empleará del lado interior de la caja, boquilla de aleación de 
aluminio y del lado exterior, contratuerca de hierro galvanizado. 
Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o en los 
casos imprescindibles autorizados por la Inspección de Obra, que la cañería forme el clásico 
"sifón", la cañería será del tipo hierro. La instalación se efectuará salvo indicación contraria, 
totalmente embutida o sobre cielorraso.  
La distribución realizará con tubo de PVC corrugado semipesado autoextinguible Sistema 
Tubelectrico/ manguelec de similares características y calidad. Normalizados según IRAM 
62386-1 e IRAM 62386-22 licencia DC-E-H30-003.2, características técnicas: construidos en 
PVC material termoplástico aislante auto extinguible, de alto nivel de flexibilidad. 
 
Tableros:  
Se construirán siguiendo las normas de la AEA, las reglas del Arte para este rubro, y las 
observaciones que a tal fin fije la D.P.P. sobre los planos definitivos que se presenten y 
aprueben.  
Se empleará un gabinete normalizado, este gabinete será de sobreponer, modular tipo G- ENE 
construido según normas MOP de chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a 
tener en cuenta son los de la SERIE 9000 de la firma GENROD o de similares características y 
calidad, con tratamiento antióxido pintado con esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con 
cerramiento estanco IP 54 con puerta con bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior tendrá un 
chasis para fijación de todos los elementos y un panel de protección o contratapa que dejará 
asomar solamente los comandos de las protecciones e interruptores, donde se fijarán las 



“2023- 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia” 

  

 

 

 

 
 Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
         República Argentina   
Ministerio de Educación, Cultura, 
        Ciencia y Tecnología 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

      21 

0078 

identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta identificación se efectuará con cintas TZFX 
de brother.  
Las dimensiones serán tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serán 
dispuestos según las reglas del arte, contemplando una ampliación futura de aproximadamente 
un 20%. Estará provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable 
desnudo que estará unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD o 
similar, de 3m de longitud y VA" de diámetro, simplemente indicada en las proximidades.  
En su interior, contendrá los elementos de conexión; protección y fijación todos marca 
SIEMENS o de características y calidad similares adecuado a la potencia requerida más un 30%.  
 
Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuarán mediante terminales pre aislados 
empalmes.  
Los interruptores automáticos de cabecera deberán responder a Normas IEC 60898 y 60947- 2 
para protección termomagnética e IEC 61009 para protección diferencial debiendo en todo caso 
seccionar también el conductor neutro.  
Los interruptores automáticos deberán responder a Normas IRAM 2169, IEC 898. Los 
interruptores diferenciales deberán responder a Normas IRAM 2301, IEC 1008. Los 
interruptores automáticos deberán tener la posibilidad de ser bloqueados en la posición abierta o 
bien ser extraíbles. 
Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros secundarios 
tendrán previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejará también en alimentado y en 
llaves termomagnéticas de reserva 
El Contratista presentará con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros, tanto 
esquemáticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas correspondientes. 
 
Artefactos de iluminación:  
La iluminación que se proponga se realizará con artefactos de las firmas Lumenac, Sica o 
Lucciola iluminación o similar.  
Todos los artefactos se entregarán con sus respectivas luminarias.  
Se ha previsto un sistema de iluminación según el siguiente listado, donde se deberá tener en 
cuenta cada artefacto estará conectado por medio de una ficha macho-hembra (línea, retorno y 
tierra) que permitirá retirar con facilidad los equipos, los mismos deberán estar completos, 
armados probados y listo para funcionar.  
Marca, modelo, potencia y lámparas según indicaciones del fabricante, los tipos indicados en las 
planillas de cómputo y presupuesto y en los planos corresponden. Como luz de emergencia se 
colocarán equipos autónomos, los modelos se encuentran indicados en la planilla de cómputo y 
presupuesto.  
En los casos de modelo para exteriores, deberán ser comandados por un sistema automático, por 
fotocélula tipos SIEMENS o similar preferentemente ubicada en el interior del edificio, para 
evitar choques térmicos, previéndose que el circuito de alimentación posea la protección termo 
magnética correspondiente. 
TIPO LUMENAC PANEL LED EMPOTRABLE 45/830 603 x 603 45w.-  
TIPO SICA SPOT LED EMPOTRABLE CUADRADO 24w BLANCO CÁLIDO. -  
TIPO LUMENAC COLGANTE SATURNO LED 200 - 165 W BLANCO CÁLIDO.-  
TIPO LUCCIOLA QUEEN 1x75  
TIPO LUMENAC MAREA LED 2x36W.  
TIPO SICA SPOT LED APLIQUE CUADRADO 24w BLANCO CÁLIDO. – 
 
Tomacorrientes:  
Los tomacorrientes serán del tipo estándar de embutir con una capacidad mínima de 15Amp, y 
contarán con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serán de material plástico, 
sujetadas con tornillos cromados con cabeza. En el sector de Aulas irán a una altura de 2.10m, 
mientras que en el resto de los sectores llevarán la altura normal de 30cm.  
Interruptores:  
Serán de 1, 2 o 3 efectos según plano. Montadas sobre bastidor a presión, con contactos de plata, 
con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar según corresponda. Para el encendido de los 
artefactos a colocar sobre mostrador de atención al público en admisión se colocará uno del tipo 
atenuador.  
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Señalizadores y luz de emergencia:  
Serán del tipo compacto a led de alto poder lumínico con acrílico y serigrafía, simple o doble faz 
según se indica en plano, para 15s/fl. Del tipo autónomo permanente en el caso de señalización 
de salida y del tipo no permanente en el caso de señalización de salida de emergencia. Para 6 hs 
de autonomía, tipo Atomlux, línea 92005L o de similares características y calidad.  
Luminaria de emergencia autónoma fluorescente, no permanente, pantalla de protección 
translúcida de poliestireno, Tensión y frecuencia de alimentación 220 v ~ 50Hz / 60Hz, tiempo 
de recarga de la batería de 24 hs, lamp 18/20 watts, 700 x 85 x 100mm, 5Hs de autonomía 
(NP5). Incluye luz de emergencia sobre extintor. Del tipo Atomlux modelo 2020, o de similares 
características y calidad. 
 
Sistema de detección y aviso de incendio 
Detectores:  
Los detectores de incendio deben ser, fotoeléctricos o térmico-electrónicos según corresponda.  
El diseño será compacto y provisto de:  
• Pantalla de protección contra insectos.  
• Tapa desmontable para facilitar su limpieza.  
• Fácil anclaje base-cabezal.  
• Tornillos SEMS o similar para cableado.  
• Dispositivo para realizar prueba local por acción magnética y/o mecánica.  
• Cuerpo de material no corrosivo.  
• Es deseable la compatibilidad de diversas marcas de detectores.  
 
Detector fotoeléctrico de humo:  
Permitirá la detección de partículas de humo (utilizando el principio de dispersión lumínica), por 
acción de la difracción de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto 
que constituye la cámara sensible de detección.  
 
Detector de multicriterio óptico de humo y termovelocimetrico:  
Sensará un valor umbral prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento 
brusco. (Podrá optar también por la colocación de 1 de humo y otro termovelocimetrico) nota: 
queda expresamente prohibida la colocación de detectores de tipo iónico.  
 
Bases universales:  
La base será de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e 
igual compatibilidad, resolviendo su fácil intercambio. 
  
Detectores de gas:  
Deberá permitir la detección de gas propano butano, relé de supervisión. Sensará un valor 
umbral prefijado de ajuste.  
 
Sirenas electrónicas con luz estroboscópica:  
Tendrán baja corriente de consumo con un nivel de salida de sonido de cuando menos 90dBA 
medidos a 10 pies del dispositivo. La luz estroboscópica incorporada será de 15 candelas como 
mínimo 
 
Aprobaciones:  
El Sistema deberá tener la aprobación adecuada y/o la aprobación de los siguientes organismos 
reconocidos internacionalmente:  
NFPA 72 Para prevención contra incendios. Normas nacionales y locales.  
 
Equipo, material, generalidades:  
Todo el equipo y los componentes deberán ser del modelo más actual del fabricante. Los 
materiales, aparatos, equipo y dispositivos deberán ser probados y catalogados por un organismo 
de aprobaciones reconocido internacionalmente para ser utilizados como parte de un sistema 
protector de señalización.  
Todo el equipo y los componentes deberán instalarse en estricto apego a las recomendaciones del 
fabricante.  
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Todo el equipo deberá sujetarse a las paredes y a los ensamblajes del piso/ techo y deberá 
sostenerse firmemente en su lugar.  
 
Cañería y cables: 
Cañería:  
En la medida de lo posible el todo el cableado deberá realizarse bajo caño, cumplimentado las 
características establecidas por las normas IRAM y NEC, al respecto y de acuerdo a las reglas de 
arte.  
El cable deberá separarse de cualquier conductor abierto de energía eléctrica, o circuitos de Clase 
1, y no deberá colocarse en ningún caño, caja de distribución o canal para cables que contenga 
estos conductores, de acuerdo a NEC Artículo 760-29.  
El cableado para los controles de sirenas, notificaciones de alarma, comunicaciones de 
emergencia y funciones auxiliares similares limitadas por la energía eléctrica, puede colocarse en 
el mismo caño al igual que los circuitos de línea de señalización y de iniciación.  
 
Todos los circuitos deberán contar con dispositivos de supresión transitorios y el sistema deberá 
estar diseñado de manera tal que permita la operación simultánea de todos los circuitos sin la 
interferencia o la pérdida de señales. La sección de cañería deberá ser como mínimo de 3 /4 del 
tipo semipesado. 
Cableado: 
Todo el cableado deberá cumplir con los códigos locales, y nacionales y las recomendaciones del 
fabricante sobre el sistema de alarma de incendio. El número y tamaño de los conductores deberá 
ser el recomendado por el fabricante del sistema. Todo el cable que no sea instalado bajo caño 
deberá tener una capacidad nominal de resistencia al fuego adecuada para la instalación según se 
indica en la Norma 70 de la NFPA. Todo el cableado de campo deberá estar completamente 
supervisado. El panel de control de incendio deberá conectarse a un ramal dedicado separado, 
con un máximo de 20 amperios. Este circuito deberá etiquetarse en el tablero asignado como 
ALARMA DE INCENDIO. El gabinete del panel de Control deberá conectarse a tierra. 
 
Instalación:  
La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de manera tal que 
responda a las normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION.) La central y 
los detectores deberán estar homologados por la cámara de aseguradores de la república 
argentina y contar con el sello ul.  
El oferente deberá acreditar en forma fehaciente una existencia en plaza de cómo mínimo tres 
años.  
Deberán adjuntarse antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas características y que se 
encuentren en funcionamiento.  
Asegurar la provisión de repuestos por 5 años.  
Garantía de 12 meses para equipos y 2 años para detectores.  
-Programación y puesta en marcha.  
-Inspección final: 
Durante la Inspección final, un representante del fabricante del equipo principal capacitado en la 
fábrica deberá demostrar que los sistemas funcionan adecuadamente en todos los sentidos. La 
contratista deberá realizar un curso de capacitación en el manejo de los sistemas para el personal 
que indique la Inspección de Obra. -  
 
Fusión de nieve p/veredas  
Hilo calefactor  
De acuerdo a lo indicado en planos se colocará en vereda para fusión de nieve el hilo calefactor 
tipo flexfoor modelo "kycyr" o de similares características y calidad, con protección mecánica y 
puesta a tierra, cable de alimentación por circuitos en un solo extremo conductor de retorno 
integrado, alimentación 230v, resistencia en serie, aislamiento en elastómero de silicona y pvc, 
con una capa de cobre rojo y cubierta exterior en pvc, diámetro de 8mm separación cada 15cm 
potencia máxima 20w/m. Se deberán ejecutar 7 circuitos dimensionados de acuerdo a lo indicado 
en planos de electricidad.  
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Todo el sistema de fusión mediante hilos calefactores deberá ser compuesto además por los 
accesorios que demande este sistema, como así también colocar en los tableros un 
higrotermostato que permita controlar el ahorro energético.  
El tendido y canalización de las alimentaciones individuales se efectuará por vereda, en el 
ingreso al edificio será canalizado por pared y cielorraso hasta troncada principal de 
alimentación al tablero seccional 3. 
 

12.1  Provisión e instalación de bocas para iluminación.  
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión e instalación de bocas para 
iluminación, ubicadas según plano de electricidad. En caso de deterioró, la refacción y/o 
remplazo será por cuenta del contratista, como así también los costos por pérdida de tiempo 
ocasionados por dichos desperfectos. 
 

12.2 Provisión e instalación de bocas para tomacorrientes. 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión y colocación de bocas para 
tomacorrientes dobles, ubicadas en el plano de electricidad. El mismo deberá contar con 2 (dos) 
bocas para tomas; en caso de deterioró, la refacción y/o remplazo será por cuenta del contratista, 
como así también los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos. 
 
 
 

12.3 Provisión y colocación de llave de un punto. 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión y colocación de llaves de un punto, 
ubicadas en el plano de electricidad. En caso de deterioró, la refacción y/o remplazo será por 
cuenta del contratista, como así también los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos 
desperfectos. 
 

12.4 Provisión e instalación de Tablero seccional nuevo 
En este ítem la empresa deberá colocar y realzar la instalación completa de un tablero seccional 
en el SUM, este estará no muy alejado del medidor eléctrico y/o donde indique la inspección de 
obra. Se construirán siguiendo las normas de la AEA, las reglas del Arte para este rubro, y las 
observaciones que a tal fin fije la D.G.O.P. sobre los planos definitivos que se presenten y 
aprueben. 
Se empleará un gabinete normalizado, este gabinete será de sobreponer, modular tipo G- ENE 
construido según normas MOP de chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a 
tener en cuenta son los de la SERIE 9000 de la firma GENROD o de similares características y 
calidad, con tratamiento antióxido pintado con esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con 
cerramiento estanco IP 54 con puerta con bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior tendrá un 
chasis para fijación de todos los elementos y un panel de protección o contratapa que dejará 
asomar solamente los comandos de las protecciones e interruptores, donde se fijarán las 
identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta identificación se efectuara con cintas TZFX 
de brother. 
Las dimensiones serán tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serán 
dispuestos según las reglas del arte, contemplando una ampliación futura de aproximadamente 
un 20%. Estará provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable 
desnudo que estará unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD o 
similar, de 3m de longitud y VA" de diámetro, simplemente indicada en las proximidades. 
En su interior, contendrá los elementos de conexión; protección y fijación todos marca 
SIEMENS o de características y calidad similares adecuado a la potencia requerida más un 30%. 
Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuarán mediante terminales pre aislados-
empalmes. 
Los interruptores automáticos de cabecera deberán responder a Normas IEC 60898 y 60947- 2 
para protección termomagnética e IEC 61009 para protección diferencial debiendo en todo caso 
seccionar también el conductor neutro. 
Los interruptores automáticos deberán responder a Normas IRAM 2169, IEC 898. 
Los interruptores diferenciales deberán responder a Normas IRAM 2301, IEC 1008. Los 
interruptores automáticos deberán tener la posibilidad de ser bloqueados en la posición abierta o 
bien ser extraíbles. 
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Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros secundarios 
tendrán previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejará también en alimentado y en 
llaves termomagnéticas de reserva. 
El Contratista presentará con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros, tanto 
esquemáticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas correspondientes. 
 

12.5 Provisión y colocación de Equipo de Iluminación tipo LED de 18w. 
En este ítem el contratista deberá tener en cuenta que los artefactos a proveer, serán de primera 
marca, completos, armados, instalados, probados, verificados y aprobados por la Inspección de 
Obra. Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluarán teniendo en cuenta aspectos como: 
facilidad de mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo luminoso (según cantidad de 
chips), accesorios, etc. Serán según los tipos indicados en las planillas de cómputo y presupuesto 
tipo de iluminación tubo leds de 18w, incluye el retiro de las iluminarias existentes y se 
encontrara en las aulas nuevas, tutoría y cocina. 

                                                 
 
 

12.6 Provisión y colocación de Equipo LED circular de embutir 18w. 
En este ítem el contratista deberá tener en cuenta que los artefactos a proveer, serán de primera 
marca, completos, armados, instalados, probados, verificados y aprobados por la Inspección de 
Obra. Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluarán teniendo en cuenta aspectos como: 
facilidad de mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo luminoso (según cantidad de 
chips), accesorios, etc. Serán según los tipos indicados en las planillas de cómputo y presupuesto 
tipo de iluminación empotrable circular LED de 18w, incluye el retiro de las iluminarias 
existentes y se encontrara en los sanitarios de profesores. 
 

 
12.7 Provisión y colocación de artefacto de luz de emergencia 60 LED 

En este ítem la empresa proveerá y colocara los artefactos de luz de emergencia de 60 LEDs 
según indique el plano de electricidad. 
 

12.8 Provisión y colocación de carteles LED de salida de emergencia 
En este ítem la empresa debe proveer e instalar los carteles LED de salida de emergencia, estos 
estarán distribuidos según se indica en plano de electricidad. 
 

12.9 Reacondicionamiento de Tablero seccional existente 
 En este ítem la empresa deberá recondicionar la instalación completa de un tablero seccional 
epara el Sector de las Aulas, este estará no muy alejado del medidor eléctrico y/o donde indique 
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la inspección de obra. Se construirán siguiendo las normas de la AEA, las reglas del Arte para 
este rubro, y las observaciones que a tal fin fije la D.G.O.P. sobre los planos definitivos que se 
presenten y aprueben. 
Se empleará un gabinete normalizado, este gabinete será de sobreponer, modular tipo G- ENE 
construido según normas MOP de chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a 
tener en cuenta son los de la SERIE 9000 de la firma GENROD o de similares características y 
calidad, con tratamiento antióxido pintado con esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con 
cerramiento estanco IP 54 con puerta con bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior tendrá un 
chasis para fijación de todos los elementos y un panel de protección o contratapa que dejará 
asomar solamente los comandos de las protecciones e interruptores, donde se fijarán las 
identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta identificación se efectuara con cintas TZFX 
de brother. 
Las dimensiones serán tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serán 
dispuestos según las reglas del arte, contemplando una ampliación futura de aproximadamente 
un 20%. Estará provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable 
desnudo que estará unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD o 
similar, de 3m de longitud y VA" de diámetro, simplemente indicada en las proximidades. 
En su interior, contendrá los elementos de conexión; protección y fijación todos marca 
SIEMENS o de características y calidad similares adecuado a la potencia requerida más un 30%. 
Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuarán mediante terminales pre aislados-
empalmes. 
Los interruptores automáticos de cabecera deberán responder a Normas IEC 60898 y 60947- 2 
para protección termomagnética e IEC 61009 para protección diferencial debiendo en todo caso 
seccionar también el conductor neutro. 
Los interruptores automáticos deberán responder a Normas IRAM 2169, IEC 898. 
Los interruptores diferenciales deberán responder a Normas IRAM 2301, IEC 1008. Los 
interruptores automáticos deberán tener la posibilidad de ser bloqueados en la posición abierta o 
bien ser extraíbles. 
Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros secundarios 
tendrán previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejará también en alimentado y en 
llaves termomagnéticas de reserva. 
El Contratista presentará con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros, tanto 
esquemáticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas correspondientes. 
 

12.10 Acometidas con cable sintenax de 3x2,5 mm. 
Las acometidas de los circuitos eléctricos de las Aulas existentes a refaccionar y de las nuevas a 
construir. Se realizaran con cable tipo Sintenax de 3 x 2.5 mm, de la distribución de circuitos 
hasta los Tableros Seccionales. En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizarán 
mediante la colocación de un conductor tipo Sintenax o de similares características debidamente 
protegido. 
Los empalmes y derivaciones serán realizadas en cajas de conexión y deberán rellenarse con un 
material no higroscópico. 
Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la 
A.E.A.- 771.12.4 – “Cables y canalizaciones por Bandejas Metálicas”. 
 

12.11 Acometidas con cable sintenax de 4 x 6 mm. 
Las acometidas de los circuitos eléctricos de las Aulas existentes a refaccionar y de las nuevas a 
construir. Se realizaran con cable tipo Sintenax de 4 x 6.00 mm, desde los Tableros Seccionales 
hasta el Tablero Principal. En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizarán mediante 
la colocación de un conductor tipo Sintenax o de similares características debidamente protegido. 
Los empalmes y derivaciones serán realizadas en cajas de conexión y deberán rellenarse con un 
material no higroscópico. 
Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la 
A.E.A.- 771.12.4 – “Cables y canalizaciones por Bandejas Metálicas”. 
 

12.12 Provisión y colocación de Bandejas Metálicas Portacables de 200 mm, ranuradas 
según distribución. 
Bandejas porta cables:  
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Los conductores que efectúen la alimentación entre tableros y calderas; tableros y bombas de 
electromecánicas, por la distribución en la Sala de Máquinas, se llevaran por bandejas porta 
cables tipo perfil “C” 200 mm x 50 mm galvanizadas, con los accesorios curvas, empalmes, que 
permitan su correcta utilización y sujeción; se adopta como modelo los de la firma Samet o 
similar. 
Cuando la bandeja se coloque a la vista, ya sea esta en tramos horizontales o verticales se deberá 
colocar tapa; por el contrario, cuando la misma no se encuentre a la vista o en Sala de Máquinas, 
no tendrá tapa en los tramos horizontales. 
Cuando desde la bandeja se deban derivar las conexiones a los artefactos eléctricos se deberán 
colocar en las bandejas las cajas para toma corriente (CTC-01) del sistema. 
Para una adecuada terminación, se deben utilizar los accesorios del sistema; así mismo los 
elementos de sujeción que indica el fabricante para el sistema solicitado. 
No se aceptarán bandejas construidas con un material que nos es propio, como por ejemplo las 
correas “C” o perfiles de otro tipo; estos serán retirados de la obra con cargo exclusivo al 
contratista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13  INSTALACIÓN SANITARIA 
Realizar la provisión e instalación de cañerías para desagües de cloacas y pluviales, y todas las 
cañerías de alimentación de agua fría y caliente para los artefactos sanitarios a instalar en la 
presente obra. Asimismo, debe realizar la provisión e instalación de todos los artefactos 
sanitarios que forman parte de la presente instalación. Las cañerías y accesorios a proveer e 
instalar para los desagües sanitarios, deberán ser de PROLIPROPILENO DE ALTA 
RESISTENCIA, y para la instalación de agua serán de polipropileno Copolímero Random tipo 3, 
tipo Aqua System, o de similares características y calidad, de acuerdo a plano y cómputo 
respectivo. Los desagües se conectarán a cámaras de inspección de allí a séptica existente y 
desaguarán a red existente. Se deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las 
instalaciones, todos aquellos trabajos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, 
forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o que se requieran 
para asegurar su correcto funcionamiento. -  
Los accesorios de unión, derivación, corte, regulación, conexión a artefactos, deberán ser propios 
de la marca adoptada y no se aceptarán utilización de distintos tipos de marcas. Los trabajos 
deberán ser ejecutados por personal capacitado. La presente instalación será ejecutada de 
acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la D.P.O.S.S.- Obras Sanitarias de la Nación. Los 
trabajos de ejecución de tendido de distribución y/o alimentación de agua a los artefactos, deberá 
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual deberá estar aprobado 
por la D.P.O.S.S y Bomberos de la Policía Provincial. 
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a) Instalación cloacal y pluvial 
Cañerías y Accesorios p/ Desagüe Cloacal, Ventilaciones y Pluviales:  
Las cañerías y accesorios para desagües, ventilaciones y pluvial a instalar, deberán ser de PVC, 
TIPO TIGRE RAMAT 3.2 o de similares características y calidad, diámetros según se indica en 
plano de instalación sanitaria (Ø 0,040, 0,063, 0,110).  
Todas las piletas de patio serán de PVC ídem a las cañerías y los accesorios; con reja de bronce 
cromado. Deberán tenerse en cuenta los elementos necesarios para la correcta terminación de los 
trabajos, según consta en documentación gráfica.  
 
Bajada conductual:  
Se realizarán los Canales Pluviales que se designan en planos respectivos. Con cañería a la vista, 
las mismas serán de chapa galvanizada N°25. Cada canaleta se ejecutará en un único tramo y los 
pliegues en los extremos llevarán remaches estañados y soldadura con estaño al 50% de ambos 
lados del solape. Se proveerán y colocarán embudos construidos en chapa galvanizada Nº25. 
Todo encuentro entre piezas será perfectamente soldado y sellado. El Contratista será 
responsable por los daños que las falencias no detectadas o corregidas de la instalación puedan 
provocar en el edificio. Prueba hidráulica: Una vez finalizadas todas las tareas se realizarán las 
verificaciones en las canaletas, embudos y bajadas de las cubiertas. La validez de los trabajos 
será a juicio de la Inspección de Obra. 
  
Piletas de Patio:  
Todo desagüe se hará a pileta de patio abierta o cerrada con tapa de acero inoxidable, conectadas 
mediante tubo 0.040 y salida de 0.063. Dichas piletas de patio llevarán como prolongadores 
tramos de caños de PVC, portamarcos de rejilla y marcos con reja todo en PVC 15 x 15cm. 
 
Cámara de inspección:  
Serán de Hormigón premoldeado con doble tapa de hormigón, piso de cámara con mínimo de 
cuatro conexiones tres entradas una salida para caños de 110mm. Tendrán las siguientes 
dimensiones: Cámaras de inspección 0,60x0,60 (medidas interiores libres) desde 1,20m, medido 
del nivel superior a cañería de salida. 
 

b) Agua fría y caliente  
Cañerías para conexión:  
Provisión y colocación de cañería de polietileno de alta densidad de acuerdo a normas de la 
DPOSS para realizar una prolongación de la red de agua interna existente. Las cañerías y 
accesorios a proveer e instalar para la instalación de agua serán de polipropileno Copolímero 
Random tipo 3 de alta densidad, tipo Acqua System PN 12, o de similares características y 
calidad, independizándose mediante llaves de paso en cada local, ídem a cañerías y accesorios. 
Todo el tendido de cañerías se realizará por cielorraso o embutido. La alimentación de agua fría 
se tomará desde la cisterna directamente. La cañería de agua caliente se realizará con caños Tipo 
Acqua System PN 25 o de similares características. Las uniones se acoplarán mediante 
termofusión y roscado en las transiciones, válvulas, llaves de paso y flexibles de conexión.  
En todos los casos se deberá independizar la instalación mediante llaves de paso en cada local. 
Debe preverse la libre dilatación de todas las cañerías, especialmente las de agua caliente que se 
colocarán en canaletas amplias, evitando que sean amuradas rígidamente; en largos recorridos se 
deberá construir dilatadores en forma de lira.  
 
Cañerías para agua fría y caliente: 
La distribución del servicio se hará según documentación gráfica, con Bombas presurizadoras 
con tanque hidroneumático Tipo Rowa MAXFLOW 327/60 o similar según corresponda, capaz 
de abastecer la cantidad de inodoros con válvula sin afectar el caudal en simultáneo de los demás 
artefactos.  
En todos los casos se deberá independizar la instalación mediante llaves de paso en cada local. 
Debe preverse la libre dilatación de todas las cañerías, especialmente las de agua caliente, 
evitando que sean amuradas rígidamente; en largos recorridos se deberá construir dilatadores en 
forma de lira.  
Pruebas e inspecciones:  
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El Contratista solicitará inspecciones parciales y finales, a efectos de constatar que los trabajos 
sean de acuerdo al plano aprobado al igual que los materiales, debiendo realizar toda otra prueba 
que se le solicite para verificación del correcto funcionamiento. 
 

c) Instalación contra incendio  
El presente Rubro contempla las instalaciones del sistema contra incendio. Todos los elementos 
de las instalaciones contra incendio deberán ir pintados con los colores reglamentarios. Se deberá 
respetar lo establecido en Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevención 
contra incendios.  
 
Extintores:  
Se deberá prever la provisión y colocación de extintores que sirvan para fuegos clase A (material 
carbonizable), clase B (líquidos inflamables), y clase C (instalaciones eléctricas) tipo ABC de 
5Kg. Este extintor llamado triclase tiene como extintor polvo químico seco. Se colocarán según 
se indica en plano, y/o en los lugares que indique la Inspección de la Obra. Los extintores 
deberán ser de marca acreditada en plaza con sello IRAM de aprobación y su garantía no podrá 
ser inferior a un (1) año. Se deberá instalar como mínimo 1 extintor cada 200m2 de superficie a 
ser protegida.  
 
Bocas de incendio: 
 Provisión, instalación y colocación de gabinete metálico con soporte para manguera, válvula 
tipo TEATRO de bronce 0 2" x 1 1/4" con tapa, manguera de material sintético Ø 1 ¾" x 25m, 
con uniones STORZ Ø 1 ¾ deberán soportar una prueba hidráulica con una presión mínima de 4 
atmósferas. 
Las lanzas de expulsión serán de cobre, con boquilla y uniones de bronce del tipo chorro niebla 
cortina, el diámetro de la unión de la manguera será de 0,044m y el de la boquilla 0,013m. La 
lanza va colocada en dos soportes de bronce y las mangueras en uno de hierro tipo carretel, se 
instalarán nichos metálicos con fondos y laterales de chapa n° 14, y la puerta de frente con 
marcos de hierro y vidrio, estos nichos deben quedar embutidos en las paredes. A una altura 
aproximada de 1.50m.  
Cañerías:  
Se proveerán e instalarán caños de hierro negro con alta costura IRAM2502 para la red seca de la 
instalación contra incendio, se incluye accesorios de unión ranurados, piezas especiales y de 
transición. Los troncales cuando cambien de dirección se soldarán curvas de radio largo. 
Diámetros según se indica en cómputo y planos. Terminación con dos manos como mínimo de 
antióxido y dos manos como mínimo de esmalte sintético color rojo.  
 

d) Artefactos Sanitarios:  
• Provisión y colocación Lavatorio especial de losa vitrificada color blanco, tipo LET1F. Incluye 
grifería tipo Pressmatic de fv o similar.  
• Provisión y colocación Grifería de pared, cierre cerámico, color cromo.  
• Provisión y colocación Espejo basculante 0.60 x 0.80 tipo Ferrum VTEE1 B o similar (h. base: 
1.00m) 
• Provisión y colocación Barral rebatible 60 cm, tipo VTEB de Ferrum, o similar, o fijo de 
similares características, altura sup. 0.85m.  
• Provisión y colocación Barral rebatible 80 cm, tipo VTEB8 de Ferrum, o similar, altura sup. 
0.85m 
• Provisión y colocación Inodoro de losa vitrificada blanca, altura superior de la taza 0.50m, con 
depósito de colgar, tipo IETJ con DTEXF de Ferrum o similar, con tapa plástica blanca.  
• Provisión y colocación Dispersor de toallas descartables.  
• Provisión y colocación Portarrollos (h: 0,50m) A°.  
• Provisión y colocación Inodoro de losa vitrificada color blanco, tipo Florencia de Ferrum o 
similar, con accionamiento a válvula antivandálica, tapa plástica blanca tipo FV o similar.  
• Provisión y colocación Barral rebatible 80 cm, tipo VTE8A de Ferrum, o similar, con 
portarrollos, altura sup. 0.85m.  
• Provisión y colocación Piletón de acero inoxidable, bordes redondos, 2.24 x 0.40 x 0.30m.  
• Provisión y colocación Espejo embutido 0,90m x 2,00m (h. base: 1.00m) con marco AºIº. 
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13.1 DESAGUES CLOACALES: 
13.1.1 Provisión y colocación de cañería CPVC Ø110mm. 

Se utilizarán las cámaras de inspección ya existen, ubicadas en cada aula e indicadas en plano de 
instalación sanitarias. Conectando toda la cañería primaria con CPVC Ø110mm, desde las piletas 
de patio abierta hasta dicha cámara. 

13.1.2 Provisión y colocación de cañería CPVC Ø63mm. 
Se utilizará la cámara de inspección ya existen, Conectando toda la cañería primaria con CPVC 
Ø63mm, desde las piletas de patio abierta hasta artefactos correspondientes. 

13.1.3 Provisión y colocación de cañería CPVC Ø40mm 
En este ítem la empresa debe de proveer e instalar la cañería PVC de 40mm, esta tendrá 
recorrido desde las bachas hacia la BAT. Deberán ser de Polipropileno copolímero de alta 
resistencia, línea color marrón, de unión deslizante, con guarnición elastomérica de doble labio, 
de máxima seguridad, tipo Duratop, o de similares características y calidad. Los diámetros a 
utilizar son según se indica en planilla de cómputo respectiva y plano de instalación sanitaria 

13.1.4 Excavación y tapado de zanja a mano 
En este ítem la empresa debe de realizar las excavaciones previas al hormigonado de 
fundaciones, dejando previsto toda la instalación de la red sanitaria, esta deberá ser indicada por 
un profesional matriculado 
 

13.1.5  Provisión y colocación de BAT 
En este ítem la empresa debe de proveer y colocar bocas de acceso tapada, estas indicadas en 
plano de instalación sanitaria. Serán de Polipropileno copolímero reforzado línea color marrón 
tipo Duratop o de similares características y calidad, se incluyen prolongadores, portamarco para 
boca de acceso y marco metálico con tapa de acero inoxidable de 15 x 15cm, diámetro de salidas 
63 y 110mm. Las bocas de acceso y/o bocas de desagüe tapada, se colocarán para recibir 
descargas de artefactos primarios que tengan desagües de Ø63mm como máximo y piletas de 
patio. 
 

13.2 INSTALACIÓN DE AGUA: 
13.2.1 Caños PPCR  20mm- PN25 Agua Fría 

Los caños surgirán desde los artefactos sanitarios y harán su recorrido hasta llegar a la 
alimentación existente para su conexión. 
La empresa contratista deberá realizar previamente cálculo de los caños, el cual deberá ser 
presentado firmado por un profesional a la inspección para su posterior aprobación. 
 

13.2.2 Caños PPCR  20mm- PN25 Agua Caliente 
Los caños surgirán desde los artefactos sanitarios y harán su recorrido hasta llegar a la 
alimentación existente para su conexión. 
La empresa contratista deberá realizar previamente cálculo de los caños, el cual deberá ser 
presentado firmado por un profesional a la inspección para su posterior aprobación. 
 

13.3ACCESORIOS SANITARIOS: 
13.3.1  Provisión y colocación de  mesada con pileta simple. 

En la cocina de sala de profesores, se proveerá y colocara una mesada de acero inoxidable con 
pileta simple y grifería doble comando. Y la mueblería estaría conformado de placa de melamina 
o de similares características, según a criterio del inspector. Antes de la presentación del 
mobiliario la empresa deberá verificar las dimensiones donde estará ubicado y notificar al 
inspector sobre las modificaciones que tuvo que realizar para su colocación, las medidas de estas 
están identificadas en plano de mobiliario. 
 

13.3.2  Provisión y colocación Pileton de Acero Inoxidable, según detalle, incluye griferias . 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión y colocación de las mesadas de de 
acero inoxidable con pileton completo de 2.87 x 0.60 m y Griferia para quirofano. De FV 
0361.03A. Y la mueblería estaría conformado de perfileria de Caño estructural 20 x 40 x 1,6 mm 
o de similares características, según a criterio del inspector. Antes de la presentación del 
mobiliario la empresa deberá verificar las dimensiones donde estará ubicado y notificar al 
inspector sobre las modificaciones que tuvo que realizar para su colocación, las medidas de estas 
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están identificadas en plano de mobiliario. El mismo estaría adaptado según las regulaciones 
arquitectónicas de nivel hospitalario. 
 

13.3.3 Provisión y colocación Inodoros (Largo) + Tapas asientos. 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión, colocación y puesta en 
funcionamiento  de los inodoros tipo Ferrum con tapas asientos, para los sanitarios de profesores. 
 

                                            
13.3.4  Provisión y colocación de lavatorio 

En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión y colocación de dos (2) lavatorios 
tipo ferrum en los baños de la sala de maestros. 
 

13.3.5 Provisión y colocación de grifería mono comando 
En este ítem la empresa deberá tener en cuenta la provisión y colocación de las griferías mono 
comando tipo Ferrum para los baños de la sala de maestros y en el baños del sector de 
enfermeria. 
 

13.3.6 Provisión y colocación de ducha 
Se proveerá y colocara una ducha  0,8 m x 0,8, donde se colocara solo el receptáculo ubicado en 
el baño de enfermería(indicado en el plano) donde se utilizara para las prácticas de los 
estudiantes de enfermería. 
 

13.3.7  Provisión y colocación de Dispenser de jabón líquido. 
Se proveerá y colocará un dispensar de jabón líquido el cual su material será de acero inoxidable 
y se encontrarán ubicados en los sanitarios de profesores. 
 

13.3.8  Provisión y colocación de Dispenser de toallas de papel. 
Se proveerá y colocará un dispensar de toallas de papel el cual su material será de acero 
inoxidable y se encontrarán ubicados en los sanitarios de profesores. 
 

13.3.9 Provisión y colocación de extractor 
Se proveerá y se realizara la colocación de quince (15) extractores de aires  según indicados en 
los planos. Ante la modificación de su ubicación la empresa deberá avisar al inspector 
designado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 CALEFACCIÓN 
14.1 - 2 – 3 - Provisión y colocación de Fancoil triangular Sabiana CRC horizontales 

Se realizará la provisión y colocación de (5) cinco Fan-coils de calefacción, Marca  
SABIANA o similar de mejor. Los fan coils a colocar son: 

 1 (un)FAN COIL TRIANGULAR SABIANA CRC HORIZONTAL 8410 kcal/h  
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 2 (dos)FAN COIL TRIANGULAR SABIANA CRC HORIZONTAL 13350 kcal/h  
 2 (dos)FAN COIL TRIANGULAR SABIANA CRC HORIZONTAL 159000 kcal/h 

 
La ubicación de estos esta dado por el plano de calefaccion. 
 

14.2Mantenimiento y colocación de fancoil 
Se realizara el mantenimiento y colocación donde fueron removidas de dos (2) fancoil. El 
mantenimiento consiste purgado, cambio de accesorios y comprobación del funcionamiento 
correcto del equipo, si al finalizar el mantenimiento se encuentra que el equipo no funciona 
correctamente, la empresa le notificara al inspector a cargo del problema para plantear una 
solución 
 

14.3Mantenimiento y colocación del radiador 
Se realizara el mantenimiento de y colocación de cuatro radiadores (4), deberá realizar el 
purgado y limpieza de los radiadores, revisión de estado (que no se encuentre pinchado), y el 
cambio de accesorio. Si al finalizar el mantenimiento se detectó el mal funcionamiento del 
radiador, la empresa le notificar al inspector a cargo para plantear una solución a la brevedad 
 
 
 

14.4Provisión e instalación de cañería para radiador y fancoil 
Se realizará la provisión e instalación de  cañerías de polipropileno. Este Ítem comprende los 
tramos de cañerías y colectores para la Alimentación y Retorno del Establecimiento, 
contemplando el recorrido de cañerías para la instalación de radiadores y fan-coils, según Planos 
, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Válvulas de corte y bombeo de 
circulación, para cada sector contemplado en las superficies que afectara el Circuito. 
 

15 LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 
15.1Limpieza general de obra (incluye escombros y materiales en desuso). 

La limpieza será periódica y final. 
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo 
elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterías, 
solados, etc.  
El Contratista deberá realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan ir 
acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepción Provisional de la 
Obra, el Contratista deberá entregarla en perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con 
las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de inmediato. 
 La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpieza periódica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serán retirados del 
establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.  
La empresa deberá tomar los recaudos para realizar una limpieza periódica durante el transcurso 
de la ejecución de los trabajos, debiendo contemplar los aspectos de seguridad, y prevención de 
molestias al personal obrero para que las tareas se ejecuten dentro de un marco adecuado. 
Limpieza final de la obra y retiro del obrador  
a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de 
carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya 
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier 
otro elemento que haya sido afectado. 
b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la misma 
de las máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de 
los trabajos. 
c) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá proveer 
el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta 
ejecución de los mismos. 
d) El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras 
temporarias. 
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e) Deberá efectuarse la limpieza de techos y la desobstrucción y limpieza de canaletas, bajadas 
pluviales y cañerías cloacales, incluyendo bocas de acceso y cámaras. 
 f) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las     
que en su oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra: 
 g) El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o 
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de 
los trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra 
se hubiera incurrido. 
La contratista, mientras dure la obra deberá mantener el lugar ordenado, retirando 
periódicamente todos los restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir acumulando 
en el mismo producto de su trabajo. La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpieza periódica, los residuos producto de la limpieza y/o 
trabajos, serán retirados del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.   
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará para la recepción provisoria la obra 
perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, incluyendo el repaso de todo elemento 
que haya quedado sucio o con restos de materiales adheridos y requiera lavado, como: 
estructuras, vidrios, carpinterías. 
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ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                                       /2023.- 
 

Comisión de Acto de Apertura y Comisión de Evaluación de las ofertas 

Titulares 

Sabrina Soledad AGÜERO – Legajo N° 30085599/01 

Cintia Alejandra SOTO VERA – Legajo N° 33484144/00 

Paula Verónica SOSA – Legajo N° 27566266/03 

 

Suplentes 

Franco David BARRIENTOS BENAIM – Legajo N° 32768793/00 

Milton Manuel ALVAREZ CASAS – Legajo N° 18865032/00 

Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00 
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ANEXO V DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                                       /2023.- 
 

Inspectores de Obra 

Ayelén Selena BURGOS – Legajo N° 43.343.340/00 

José Gabriel CONDARI – Legajo N° 39.999.687/00 
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