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Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
_—= ' ; ?
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 0 5 JUN. :B?3
RIO GRANDE,

VISTO el Expediente MOSP-E N°39044/2023 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacién Directa N°67/2023 para la ejecucion de
los trabajos de la Obra “TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS EN SECCION
BRIGADA  RURAL Y SECCION INVESTIGACIONES COMPLEJAS vy
NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE TOLHUIN™, con un Presupuesto Oficial de
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA
CON 65/100 ($2.935.130,65) y un plazo de ejecucion de TREINTA (30) dias corridos.

Que mediante nota N°046/2023 LETRA: D.G.R.Z.C., de fecha 14 de marzo de 2023,
el Sr. Comisario General Ratil Bustamante de la Policia de Tierra del Fuego, solicita al
Subsecretario Obras y Servicios Publicas Z.N Arq. Bahamonde Néstor, a que se proceda a
realizar trabajos de acondicionamiento de las instalaciones de gas correspondiente a dos

inmuebles situados en el predio sobre calle Minkiol esquina Los Nines de la ciudad de
Tolhuin,

A partir de los relevamientos realizados por el drea técnica de este Ministerio, la
presente obra tiene por objeto el reacondicionamiento de la instalacién de gas existente para
las reconexiones de sus medidores, en los edificios de la Seccién Brigada Rural y Seccién
Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de la Policia de la Ciudad de Tolhuin. La
presente contratacion contempla la ejecucion de los siguientes trabajos: desmonte de cafieria
existente fuera de normativa, provision e instalacién de las cafierias nuevas de los dos
edificios, por pared y soterrada, se proveera e instalara artefactos de gas necesarios nuevos y

se hard refuncionamiento de los artefactos que se utilizaran de la instalaci6n anterior.

Que ante ello las 4reas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacién necesaria (relevamiento, documentacién grafica, computo y

presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de reacondicionamiento

del edificio.

Que en razén de todo lo eXpuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones, proyecto de Contrato de Obra Publica y Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares que regiran la presente contratacion, que se acompafian como Anexo II y 1II

respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultdrse o retirarse

las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de gar

constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y [hora limite de
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presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la

presente.

Que al tratarse de una Contratacién Directa, se invitara a tres (3) empresas como
minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente

invitadas.

Que tomé intervencién el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
SubD.G.A.J - RG (M.O. y S.P.) N° 77/2023.

Que la fuente de financiacién para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 513,

Que la presente Contratacién Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Publica 13.064 — articulo 4° y 9° inciso a), del Jurisdiccional aprobado por decreto N° 594/23
Anexo I, y Decreto N° 2018/2021, Resolucién M.O. y S.P. N°160/21, N° 418/2022 y es de
aplicaciéon la Resolucién M.O. y S.P. N°229/2020 y sus modificatorias N° 295/2020, N°
05/2021, N° 138/21, N° 335/2021, N° 540/2021, N° 553/20021 y N° 667/2021.

El suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud
de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 1465, N° 1301, Decretos Provinciales N°
740/20, N° 3635/22, Resolucién M.O. y S.P. N° 318/20.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS ZONA NORTE
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacién Directa N°67/2023 para la
contratacion de los trabajos de la obra “TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS EN
SECCION BRIGADA RURAL Y SECCION INVESTIGACIONES COMPLEJAS y
NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE TOLHUIN”, invitando cotizar como
minimo a tres (3) empresas para la contratacion de los trabajos; en virtud de los considerandos

que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que forma parte integrante

de la presente.
ARTICULO 2°.- Autorizar la emision del Formulario de Cotizacién correspondiente.
ARTICULO 3°.- Designar como Inspector Titular a la agente M.M.O Uribe Pacheco

ElisabethD.N.I N° 93.608.553 ¢ Inspectora Suplente a la agente M.M.O Nieva Juana
GabrielaLegajo N° 41960412/00

ARTICULO 4°.- APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones

Técnicas Particulares que como Anexo II y III respectivamente, forman parte de la presente,

los cuales regiran técnica y administrativamente el procedimiento aludido en el artf
ARTICULO 5°- AUTORIZAR el gasto de la Contratacion Directa N°67/20 para la

ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende afla$uma de
Arq. BAHKMONDE NESTOR
bsecretago de Obras Publicas Z/N
OySP
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PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA
CON 65/100 ($2.935.130,65) y un plazo de ejecucién de TREINTA (30) dias corridos.

sl
SialiB,

ARTICULO 6°.-- El gasto que demande la presente contratacién, serd con cargo a la UGG
1418 UG, UGC UC1418, inciso 42 del ejercicio econdmico vigente.
ARTICULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

483 -
RESOLUCION SUBSEC.0.P.Z NN° /2023.

Arg. BAHAMONDE NESTOR
Subsecretagy de Obras Poblicas ZN
MOySRP
Gob. TOFAELAS,
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ANEXO I -RESOLUCION SUBSEC.O.P.Z.NN° /2023 .-

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N°67/2023.

Referente a los trabajos de la obra de:

“TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS EN SECCION BRIGADA RURAL Y SECCION
INVESTIGACIONES COMPLEJAS y NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE
TOLHUIN”

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la remodelacién y mantenimiento del edifico

ello entre otras tareas, segin lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: $2.935.130,65
GARANTIA DE OFERTA: $ 29.351,31
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

® Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Norte y Centro.
® Correo Electronico: s.o.y.s.p.licitaciones@gmail.com
LUGAR DE APERTURA:

. Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Norte y Centro.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Norte y Centro sita en calle Maria Auxiliadora
N° 464 — Rio Grande hasta las 10:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 16/06/2023

HORA: 11:00 hs.

VISITA DE OBRA: La misma serd firmada uUnicamente el dia 12/06/2023en Maria
Auxiliadora N° 464 — Rio Grande.

J

Arq. BAHAMONDE NESTOR
Subsecretprio de Obras Publicas ZIN
MOySP

b, TDOFAELAS,
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5
ANEXO II - RESOLUCION SUBSEC.O.P.Z.NN° /2023.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N°67/2023

OBRA: TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS EN
SECCION BRIGADA RURAL Y SECCION
INVESTIGACIONES COMPLEJAS y
NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE
TOLHUIN
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.935.130,65
EXPTE. MOSP-E-39044-2023

ANO 2023

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTADE ..ouvvnennes HOJAS UTILES.

L)
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable,

1.3. Componentes de la obra.

1.4, Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucién de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacién Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencion de la documentacién de la Contratacion.

2.3. Mantenimiento de oferta.

2.4, Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.

2.5. Orden de prelacién de la documentacién para la contratacién.
2.6. Presentacion de Oferta.

2.6.1. Forma de presentaci6n.

2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

2.6.4. Formas de Constitucién de Garantias.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto - anilisis de precios.

2.7. Consulta de ofertas

2.8. Impugnaciones

2.9. Retiro de Ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.
3.1. Comisién técnica de estudio de las ofertas (Comision).

3.1.1 Unica oferta

3.1.2 Actualizacién de Presupuesto Oficial

3.1.3 Metodologia de evaluacion y seleccion.

3.1.4 Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

3.2 Adjudicacion.

3.3. Impugnaciones.

3.4 Notificacién y firma del contrato.

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.

3.6 Cesion o Transferencia del Contrato.

3.7 Garantias de contrato.

3.8 Seguros.

3.8.1 Aspectos comunes de las polizas citadas

3.9, Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1 Inicio de los Trabajos.

4.2 Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1 Cartel de Obra

4.2.2 Insumos a proveer

4.2.3. Tributos, derechos y aranceles.
4.3. Libro de 6rdenes de servicio.

4.4, Libro de notas de pedido.

4.5. Normas de Ejecucion.

Co.Di N° 67/23. "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”



1023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.

4.7. Responsabilidad hacia terceros.

4.8. Dafios a personas y propiedades.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista,
4.9.1, Reemplazo del Representante Técnico.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.

4.11, Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.12, Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.
4.13. Subcontratos.

4,14, Incumplimientos contractuales.

4.15. Multas y penalidades.

4,16. Modificaciones y Adicionales.

4.16.1 Variantes.

4.16.2. Aclaraciones.

4,17. Liquidaci6n de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.
4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacién y pago.

5.2. Anticipo Financiero

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacion de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.

6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.

I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
II. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V.ACTA DE INICIO
V1. ACTA DE MEDICION
VIL. CERTIFICADO DE OBRA
VIII. PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
IX.CALIFICACION DE EMPRESAS.
X. ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
XI. ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XII. MODELO DE CONTRATO DE OBRA

9. DATOS DE OBRA

10. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
11. PLANOS ’
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, gjecutar y recibir la
obra: TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS EN SECCION BRIGADA RURAL Y SECCION
INVESTIGACIONES COMPLEJAS y NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE TOLHUIN

Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las
partes en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Obras y Servicios Piblicos para la

Contratacién Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacién que se realicen en el marco del presente pliego:

1°) La documentacién licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial N° 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable
de manera analdgica.

4°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

5°) Resolucion M.O. y S.P. N° 418/2022.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demas normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en TRABAJOS
DE INSTALACION DE GAS EN SECCION BRIGADA RURAL Y SECCION INVESTIGACIONES
COMPLEJAS y NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE TOLHUIN, se debera proveer la
mano de obra y los materiales para efectuar el reacondicionamiento de la instalacion de gas existentes
en los edificios de la seccién brigada rural y seccién investigaciones complejas y narcocriminalidad de
la policia de la ciudad de tolhuin sito en la calle Minkiol N° 10 (Parcela 1, “A”, Seccién T, Edificios 2 y
4)

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas

de la presente obra, y demés documentacion técnica de la presente obra.

1.4.Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA CON 65/100 ($2.935.130,65).

El M.O.yS.P desestimara in limine aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en - 10% del

Presupuesto Oficial y/o Presupuesto Oficial actualizado conforme 3.1.2. Valores al mgs de MAYO de

2023.
Arg. BAJMESTOR

Subsecretari de Obras Publicas ZN
MOyYSP
Goby TDFAELAS.
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Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la
UOCRA y sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretaria de Trabajo de la
Naci6n, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los

insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucién de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

1.6. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos,
provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacion
contractual, sea imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con
arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

La omisién de algiin item en la planilla de computo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerara incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago

adicional.

1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas, computo y presupuesto, documentacién grafica en el que se
explicita el contenido del acuerdo contractual los términos del Articulo N° 957 y concordantes del
Cadigo Civil y Comercial.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O.y.S.P que tendra a

su cargo el control, medicién, supervision y evaluacion de la documentacion, obras yfp provisiones,

desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O.y.S.P ante la Contratista a

todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

; TOR
de Obras Piblicas ZIN
MOySP
TOFAELAS.
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e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a

cotizar.

e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacion con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computaran en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado
en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la
obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos. Este profesional actuard en representacion
del Contratista, quien, si correspondiere, debera estar matriculado segiin el tipo de obra, en Camuzzi
Gas del Sur y/o Direccion Provincial de Energia, o aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

[ ]

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracion
plblica nacional y/o provincial y/o municipal, ni por si, ni por interpésita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de
orden nacional o provincial.

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Repiblica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulan reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autdrquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisién de un contrato por su culpa y no debe tener
juicio con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podré solicitar a los organismos competentes las

actuaciones que acrediten las condiciones indicadas.

1.10. Contratacion Electrénica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podra efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacién a través del domicilio ele qF.l'ai'nnioo constituido
oportunamente. Por lo que sera de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacién del mismo

enviando un mail a la casilla de correo s.o.y.s.p.licitaciones@gmail.com y al registfo PROTDF, siendo

validas las comunicaciones encausadas por ese medio.
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2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacién de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacién de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble
donde se efectuaran los trabajos, segiin formulario respectivo, ANEXO L

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el
contrato, durante la ejecucién del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podré
aducir a su favor la falta de informacién en la documentacién, las presentaciones del Contratista
realizadas en este sentido seran rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.O. y S.P. pone a disposicion de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicién de los interesados las informaciones que en este

punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos

disponibles.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion

La adquisicion de la documentacién de la contratacion se realizard segiin lo indicado en el respectivo
Aviso de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacion, los oferentes fijaran domicilio real en la Provincia,
domicilio electrénico y un teléfono de contacto en los que seran validas las comunicaciones que deban
cursarse, dichos datos seran tomados como declaracion jurada a los efectos legales de las notificaciones

pertinentes quedando por cuenta del oferente la modificacion de los mismos mediante medio

fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta
El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS

CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064
(ANEXO II).

Dentro de este plazo deberd mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacion de la
oferta.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podréan retirar su oferta y su depésito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado autométicamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta deberd ser hecho en todos

los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones
Las consultas podran ser efectuadas hasta TRES (3) dias hébiles antes de la fecha defapertura sobres en

la casilla de correo electrénico s.o.y.s.p.licitaciones@gmail.com de 09.00 a 15.00.)No,se aceptaran

consultas telefonicas.
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La autoridad convocante no tiene obligacién de responder todas y cada una de las consultas que se
presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de
Circulares.

Las casillas de correos por las cuales se envien las consultas, seran tomadas como medio fehaciente de
comunicacion hasta el momento de la apertura.

El Oferente podra UN (1) dia antes de la fecha de presentacion de las ofertas remitir email a la casilla
de correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las Circulares emitidas por el M.O. y

S.P. La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacién de la documentacién de la contratacion
En caso de discrepancia en la documentacién, primara lo dispuesto en ella segun el siguiente orden:

1. Circulares
Pliego de Bases y Condiciones.
Memoria Descriptiva.

2

3

4. Especificaciones Técnicas.

5 Planilla de Computo y Presupuesto.
6

Documentacion Grafica.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y

ostentard la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N°67/2023
Obra: TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS EN SECCION BRIGADA RURAL Y SECCION
INVESTIGACIONES COMPLEJAS y NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE TOLHUIN
EXPTE. MOSP-E-39044-2023

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por
el titular y/o representante de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demas documentacion a
presentar en la contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o
apoderado de la misma, deberd acompaifiarse documentacion que acredite tal condicion. Se debera
presentar copia de documentacion original debidamente certificada por Escribano Pablico Nacional o

autoridad administrativa, con la salvedad de la documentacion con firma digital y/o certificaciones

obtenidas on-line.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferentd. Toda enmienda

o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del ofergnte, conforme lo

establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros debera to como valido

lo expresado en letras. Arg. BAHY TOR

entes son argentinos”
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El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores de
la construccion resultante de la aplicacién de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la fecha
y hora de recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen la presente Contratacién Directa.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de

Contratacién. Si se verifican alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.

2.6.2Documentacién que debera contener el SOBRE
a) Comprobante de constitucién de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento (1%)

del monto del Presupuesto Oficial. El monto se indica en el Aviso del Llamado a Contratacioén. La

garantfa podra constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra firmada por personal del M.O.y.S.P, ANEXO I. (La misma sera
firmada unicamente el dia 12/06/2023 en Maria Auxiliadora N° 464 — Rio Grande).

¢) Declaracién Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye
manifestacion del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia
de Tierra del Fuego y constancia de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccién de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del

Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion, segin modelo

adjunto.

d) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal
con mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de la presente contratacin, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho
porcentaje se identificara con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras

y letras, en caso de contradiccion se tomara lo escrito en letras.

e)Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO 1V), firmado por un técnico o

profesional idéneo, con su respaldo digital en formato Excel.

f) Analisis de precios: De todos los items componentes de la obra, segin modelo integrante del

presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo (ANEXO VIII), con su respaldo digital en
formato Excel.

g) Datos Empresariales:Todo oferente debera presentar: |

g.1) Documentacion oferente:
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a) Tratandose de personas humanas deberan consignarse datos completos de identificacion: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las
personas humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios
habilitantes que acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para
representar a la sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberan acreditar domicilio social
actualizado. Las copias presentadas a los efectos podrén ser certificadas por la administracién para lo
cual debera presentarse los originales, con la salvedad de la documentacion con firma digital y/o
certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la
contratacién, es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberan
presentar una carta intencién legalizada de constitucién (UT) subscripta ante Escribano Publico
Nacional.

Presentadas a la contratacién, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nlimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podrén hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el Comitente. El representante legal debera acompafiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre.

e) Tratandose de Cooperativas: copia del Acta Constitutiva, Acta de Distribucién de Cargos certificada
por autoridad competente, Certificado de situacion regular ante Inspeccién General de Justicia, registro

de socios.

La duracién de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos

hasta el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estan facultados para contratar en su

nombre.

g.2. Copia de la documentacion establecida en el punto g.1 Datos del Oferente.

g.3. Constancia de inscripcion en la AFIP con Coédigo de Actividad acorde a los trabajos que se

trate.

g.4. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién Fueguina
de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El mencionado debera

consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

g.5. Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF),con cédigo de Actividad acorde a los

trabajos.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE/A POSTERIOR

FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE UISITOS NO
Arq, BAHAVDNDE NESTOR

L SECNE L L e _ Gob| TOFAELAS.
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EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y PODRA
PRESENTARSE EN SOPORTE ELECTRONICO (CD) EN FORMATO PDF DIGITALIZADO
CADA DOCUMENTO POR SEPARADO.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la

documentacion, se permitira completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

I Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

2 Constancia de visita a obra, ANEXO L

3. Declaraciéon Jurada, ANEXO IL

4. Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL. ANEXO III

5. Planilla de Cémputo y Presupuesto, ANEXO IV (SOLO EL CONTENIDO EN PAPEL).

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA Y POR UN TECNICO IDONEO; EXCEPTO EL
COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA
SUSCRIPTO POR EL TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacion que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad
Competente si lo considerare pertinente podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los
plazos que ¢l mismo fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento daré lugar al

rechazo de la oferta, sin mas tramite.

2.6.4. Formas de Constitucion Garantias

Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

bancaria y CBU a los fines de poder realizar la devolucion del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:
Arq.
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1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa

constitucién en mora al deudor ni al fiador,
2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos
1574 y s.s. del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucién, debera presentarse la pdliza
correspondiente. Seran admisibles las polizas de caucién con firma digital habilitadas por RESOL-2018-
503-APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por PV-2020-30541551-APN-
GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacién de las mismas a través del Codigo QR o acompafiado

en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacion de las mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actian con

poder suficiente del oferente, el mismo no debe superar el 5% del jurisdiccional vigente, segin asi lo
establece, el DECRETO N°674/2011, a satisfaccion del Comitente.

Dicho titulo deberé designar N° de Contratacion Directa y nombre de la obra.

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por § -
RiO GRANDE.de de 2023.-
A la vista Pagaré sin Protesto (ART. 50 D. LEY 5965/63) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la canndad de PESOS “
- R I A A e 8 R R ), en calle San Martin N° 450,

de la ciudad de Ushuaia, importe de garantia en concepto de ~ ofrecida a su entera

satisfaccion y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacion
Directa N°67/23. -

Expediente: 39044/2023 .-
(Exceptuado Ley 1075 art. 276 inc. 15)
Nombre de la Obra: /«TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS EN SECCION BRIGADA RURAL Y

SECCION INVESTIGACIONES COMPLEJAS y NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE
TOLHUIN»

Firma, sello o aclaracién de firma
N v e e nit ot iy L s e e s
BMDIERRN. L. e s i n i e
Domictlion v i s s e

LocalAats st e i e e e e
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REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaiiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO
DE EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, deberdn estar a mes bésico y cualquiera sea la forma en que se constituyeran, la
suma seré reajustada en forma automatica. Todas las garantias deberéan estar extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podra solicitar

su perfeccionamiento. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tram ite.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto — Anilisis de Precios

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- Para establecer la cotizacién de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correran por su cuenta y/o costo los trAmites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las méquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales
de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacion.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificaciéon o modificacién en
la conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacion de los analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Computo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos y contendrin
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacion de cada rubro en monto
no podra superar en + 20% o reducir en - 10 %, reservindose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberan presentar sus respectivos Andlisis de Precios segiin modelo adjunto en ANEXO
VL. Por cada ftem se confeccionara una planilla de analisis de precio, consignando la totalidad de las
cantidades y valores en forma desagregada que componen cada ftem, con la mayor claridad el aporte
de los mismos. No podrén ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, gorrectamente

cotizacion.
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Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento

procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas

Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, a partir de UN (1) dia hébil posterior a la fecha
prevista para la apertura de las ofertas y por un plazo de UN (1) dias habil, en horario de 10 a 14 hs en
la:

e Direccién de Licitaciones Zona Norte y Centro, Maria Auxiliadora N° 464, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones

Los interesados podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, a partir del
primer dia habil posterior a la fecha prevista para la apertura y por un plazo de DOS (2) dias hébiles,
en horario de 10 a 14 hs en la:

e Direccion de Licitaciones Zona Norte y Centro, Maria Auxiliadora N° 464, Rio Grande.

Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado.
En el caso que una empresa, presentard impugnacién alguna, se dara, en una primera instancia,

intervencion al drea Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas

Si alglin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a
informar al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplacey al Registro
de Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estaré a cargo de una Comisién Técnica que el
Comitente designar a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas y sus proponentes,
establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta
mas conveniente, que no siempre resultara ser la mas econémica.

El dictamen de la comisién tiene caracter de no vinculante.Una vez constituida la Comision, todos los
miembros actuaran como profesionales, técnicos y/o funcionarios independientes sin mas limitaciones

que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1 Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de
los requisitos exigidos, quedara una inica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del
OFERENTE para la adjudicacién. Dicha adjudicacion se llevard a cabo siempre y cuando dicha
OFERTA refina, a solo juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras
para merecer la adjudicacion y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mas de una propuesta, no invalida el

procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacion, y ulterior celebracion del contrato, esta caerd siempre
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sobre la més conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacion,

debiendo llevarse a cabo la evaluacion de la propuesta.

3.1.2 Actualizacion del Presupuesto oficial

Al momento de la evaluacién de las ofertas, la Comisién Técnica de estudio y analisis de las mismas,
podra solicitar la actualizacién del monto del Presupuesto Oficial a valores de la fecha de presentacion
de las propuestas, a fin de analizar los costos ofertados.

A tal fin, el responsable de la actualizacion del Presupuesto Oficial debera utilizar parametros,
férmulas y/o criterios objetivos que posibiliten aproximarse con mayor certeza al valor real de la obra,
cuyas consideraciones adoptadas deberan ser debidamente explicadas y fundamentadas al momento de

realizar dicha tarea.

3.1.3 Metodologia de evaluacién y seleccion

En primer término, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas examinara las propuestas para
determinar si estan completas, si se han suministrado las garantias, demas documentacion requerida y
si se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.

Con respecto a cualquier documentacion faltante o que no se ajuste al formato indicado por este Pliego,
la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en
el plazo que la misma fije, a contar desde el dia siguiente al de la notificacién. Su incumplimiento dara
lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite. Dicha circunstancia quedar4 expresada en el informe de
la Comision.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacién sin mas tramite. Para el
caso de errores formales en la documentacién, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra
requerir, en caso que sea necesario, la correccién de aquellos errores siempre que sean de caracter
subsanable, en el plazo improrrogable que la misma Comision establezca a contar desde su efectiva

notificacion,

Indicara “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4. Presupuesto
Oficial.

Indicara las “impugnaciones” que no cumplan con los requisitos mencionados en el punto. 2.8.
Verificard que se cumpla el rango admisible para el Cémputo y Presupuesto establecido en el pto.
2.6.5.

Si lo estima procedente, la Comisién podra verificar e inspeccionar las maquinas y equipos del
oferente; incluso podrd ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas
conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacién de ofertas, la Comisién podrd, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma
establezca. En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mds la orierta. La solicitud
de aclaracién y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se permitirgn cambios en el
precio total cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Debera verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:
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1) El oferente debera cumplir para una correcta evaluacion de la empresa con toda la documentacion

necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, como asi también con lo indicado en el punto de Datos del
oferente, caso contrario serd causal de desestimacion de la totalidad de la oferta.

2) El oferente no debe registrar antecedentes en el MOySP de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa dentro de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de apertura, conforme al articulo 1.9
Impedimentos para ser oferente, inc h.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos precedentes, la Comision determinara el
valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccion segin Ley Provincial
N° 278, segun se indica mas adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacién. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si a solo juicio del Comitente resultan inconvenientes.
La desestimacién de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningin tipo de reclamo

administrativo y/o judicial.

3.1.4. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacién del DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe
“Empate Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitara a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comisién, a fin de procurar la oferta més conveniente para el estado respecto de sus condiciones
técnicas de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, seran abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entendera como que no modifica su oferta.

De subsistir el empate, por no lograrse la modificacion de los precios o por resultar éstos nuevamente
empatados se dara preferencia en la adjudicacion a la propuesta que originariamente hubiera acordado

descuento, o bonificacion o aquella que represente el precio mas bajo.

3.2. Adjudicacion

Realizado el informe de Comisién, el Poder Ejecutivo o autoridad competente, procedera a adjudicar la
obra y difundirla en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

La adjudicacion se expresara en la moneda en que fueran formuladas las OFERTAS.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del

Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar

reclamo alguno administrativo y/o judicial.
ILa adjudicacién se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y

condiciones de la contratacion/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado méas dg|una oferta

no impedira la adjudicacion si la considera conveniente.
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representantes técnicos para la misma obra.
Los proponentes comprendidos en los casos anteriores perderan la garantia constituida en favor de la
Administracién, notificando al Registro de Constructores y Proveedores de Obras Publicas y al

Consejo Profesional respectivo para que adopten las medidas correspondientes.

3.3. Impugnaciones

Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado, dentro de los dos (2) dias habiles posteriores a la
publicacién de la adjudicacion, en horario de 10 a 14 hs en la:

e Direccién de Licitaciones Zona Norte y Centro, Maria Auxiliadora N° 464, Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su
consideracion, debera acompaiiarse una garantfa del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto
Oficial, constituida mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del
Fuego a favor del contratante. En los casos de etapa multiple deberé constituirse esta garantia en todos
los supuestos de impugnacién. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podra de
pleno derecho y sin necesidad de trémite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. seran
rechazadas sin mas tramite las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente

mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnacion el importe sera devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengara interés alguno.

De las impugnaciones se dara traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil
al solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que
estimen pertinente respecto de la impugnacion, queda establecido que no podra acompaiiarse en tal
oportunidad documentacién que debié ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los
tramites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedard concluido el periodo de

impugnacién, quedando las actuaciones reservadas para su intervencion, al drea Legal

correspondiente.

3.4. Notificacion y firma del contrato:
La notificacién de adjudicaciéon se realizara en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.

También podra notificarse en oficinas del M.O.y.S.P, al representante o titular de la empresa, o en el

domicilio electronico declarado.
El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones

establecidas en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, se podra contratar la obra

con el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Arq. BAHAMONDE NESTOR
Su o de Obras Pibicas ZN
MOySP

TDFAELAS.
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Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro del anticipo financiero y

todo otro concepto relacionado con la obra.

3.6.Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podra denegarla sin necesidad de
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningin tipo de derecho al
Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir

unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.7. Garantia de contrato y/o anticipo financiero:

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del
Anticipo financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia de ejecucion de Contrato que la adjudicataria debe constituir tendré que ser presentada a la
Comitente conforme lo establecido en el presente pliego o en la notificacion de adjudicacion en su
defecto. Si asi no ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que las mismas se
haréan efectivas a simple requerimiento de la Comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa
constitucién en mora al deudor ni al fiador, allandndose expresamente a la ley y al contrato con motivo
de la misma, aun cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el
ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes
de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.2.1., apartado 1,
extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra la contratista reducir la garantia de Contrato

constituida en la proporcién correspondiente.

3.8. Seguros
Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil

extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafigs causados a

bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contrata
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientds ;necesarios y

durante el periodo del seguro.
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Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Péliza de Seguro serd por igual monto al total del precio de contratacién, accesorios, multas y
deméas que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nacién acompaiiada por recibo oficial de la Compafifa aseguradora que acredite la cancelacion total
hasta la extincion total de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra:
TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS EN SECCION BRIGADA RURAL Y SECCION
INVESTIGACIONES COMPLEJAS y NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE TOLHUIN

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y deber4 asegurar contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su
personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacién a la A.R.T., Némina del personal incluido.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista debera comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacién a los trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.
No se autorizara el ingreso a la obra de ninglin trabajador que no figure en la nomina del personal
incluido.

El Contrato con la ART debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal de
la obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La poéliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicara al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, serdn tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre

inscripta en el Registro Especial de caracter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La
Nacion (SSN).

3.8.1. Aspectos comunes de las polizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.

Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Seran admisibles las pélizas de caucién con firma digital habilitadas por RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades dgl contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las|empresas que la

integran deberd figurar como tomador del seguro correspondiente.
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3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Seran documentos del Contrato y darén fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

1. Circulares.

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Pliego de Especificaciones Técnicas.

4. Planilla de Cémputo y Presupuesto

5. Contrato.

6. Oferta.

7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

8. Fojas de Medicion y Certificados.

9. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segin las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Piblicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Ley Provincial N° 572 ratificatoria del Decreto Provincial N° 073/03 o Decreto Nacional N°
691/16, normas complementarias y reglamentarias, seglin corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4° - Ley de Procedimiento Administrativo N° 141.

5°.- Demés normas subsidiarias y de aplicacion analogica segin el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1, Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacion,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, seglin las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracién del acta de inicio de obra comenzara a computarse el plazo contractual.

El inicio de los trabajos, se realizard independientemente del otorgamiento y/o pago del anticipo
financiero de la obra, en los casos que estuviera previsto su otorgamiento.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta
temprana de personal (de corresponder) ; b) Plan o informe de higiene y seguridad; c¢) Seguro de

accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en ART) y d) Seguros

establecidos en el punto 3.8.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente.

4.2.2 Insumos a proveer
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NO SE CONTEMPLAN INSUMOS PARA LA PRESENTE OBRA.

4.2.3.Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos

perceptores de los mismos.

4.3. Libro de érdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoldgicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
DOS (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerandose ademas como notificado. La Inspeccion
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Ain cuando el Contratista considerara que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccion y en el término de TRES (3) dias corridos, el
correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquél, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o

terminacion haré incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se

establezcan a tal efecto.

4.4, Libro de notas de pedido
Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro
de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra en su
poder y sera responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser r{scripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptardn gomunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido cdngerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO sera considerado.
Arg. B NESTOR
de Obras Publicas ZN

MOySP
TOFAELAS.
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4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras deberé ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos.

Bajo ningin pretexto podréa el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos
salvo expresa autorizacion de la Inspeccion impartida por escrito.

El M.O.y.S.P designara al personal técnico, Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los
trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de
Obra, para su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion y deberé avisar con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar

o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros
El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accioén de terceros que pudiere
establecerse:
a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia,
culpa, omision o imprudencia de €1 o de sus empleados u obreros.
b) Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacion a la legislacion vigente.
Con relacién a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio
de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido

formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo el ingreso y

egreso de materiales y equipos.

ii.Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de Obra, en caso de

desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

NDE NESTOR
i de Obras Publicas ZN

Co.Di N° 67/23, "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia™

Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demés contratistas o a la que realice directamente el

comitente, ajustdndose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones
vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego.
Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,

faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccion de Obra.

4.8. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de €I, a las del MOySP afectadas a la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras del obrador, de la accion de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios

y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse permanentemente asesorado por un técnico o profesional universitario,
matriculado en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra del Fuego, con incumbencias acorde
con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos.

El MOySP se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o de
solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del MOySP, no retina los requisitos minimos
de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista debera notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante

técnico en toda documentacion relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante debera cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendra un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en las

prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsil nales durante la

ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene
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El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en

la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para
la industria de la construccion, y toda otra disposicién nacional o provincial vigente y aplicable en la

materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del
comitente en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcion en el Registro Plablico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista, que
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en
el futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M. O. y S. P. por todos los

trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, en la aplicacion de sanciones o en la rescisién por culpa del Contratista,

teniendo a consideracion el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacién de las tareas

asignadas.

4.15. Multas y penalidades

A los efectos de la aplicacion de las multas correspondientes, se entiende como "Monto de Contrato",
el monto de contrato original computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O. y S.P. podra aplicar las siguientes multas:

a)Por cada dia de atraso en el inicio de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia.

b) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucién de uno de oficio por
parte de la Inspeccién dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto
del contrato, independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

c) Si la documentacion completa de la obra, requerida en las Especificaciones Técnicas
Particulares, no fuera entregada dentro de los plazos previstos en el presente pliego sin justificacion

alguna, la empresa contratista sera pasible de la aplicacién de multa equivalente al DOS POR MIL

(2%0) del monto de contrato por cada dia de mora.

d) El incumplimiento de Mano de Obra Local dara lugar a la aplicacion de multa sdgfin expresion

establecida en el capitulo 8 del PByC.
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e) Por cada dia de suspensién de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de otras
penalidades que pudiera corresponderle, serd del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato por dia.
f) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el CERO UNO POR MIL
(1%0)) del monto del contrato.

g) Por incumplimiento de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la Contratista y/o
la Inspeccion no aceptara dicha justificacion.

h) Por incumplimiento del plan de trabajos previsto, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%)
del monto que surja de la diferencia entre: el monto de los trabajos previstos que debieron realizarse y
el monto de lo ejecutado correspondiente al mes a certificar. Siempre que el contratista no pruebe que
el desfasaje registrado en la obra se debi6 a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas, sean
aceptadas por el MOySP.

El incumplimiento referido en el parrafo anterior tendré una tolerancia del DIEZ POR CIENTO (10%)
en menos del monto total de la obra.

DPor incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por cada
ausencia diaria en el horario establecido, UNO POR MIL (1 %o) del monto del contrato.

J)Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%.) del monto del Contrato. Al
regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos
incumplimientos no hayan originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el plazo
de la obra.

k)Si los insumos para la Inspeccion previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los
plazos estipulados en el presente pliego, la Contratista sera pasible de la aplicacién de una multa
equivalente al UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato por cada dia de demora.

I)Por cada infraccién a lo estipulado como referencia a la limpieza de obra, sera del UNO POR MIL
(1%0) del monto del contrato.

m)Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato.

n)Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a entrega de planos conforme a obra en el plazo
estipulado en las Especificaciones Técnicas Particulares, serd de UNO POR MIL (1%0) del monto de
contrato.

La aplicacién de multas no liberara al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M. O. yS.P.o
a terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto de contrato, facultard al M. O. y S. P. a rescindir el mismo por culpa del
Contratista, conforme los términos de la Ley Nacional N° 13.064.
4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como cpnsecuencia de

.BAH JOE NESTOR
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casos, respetando las condiciones previstas en la documentacién de contratacién para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra derecho a
la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones
contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38° y 53° Ley N°
13064), por alteracién de la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberé aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a continuacién y se paguen por

el régimen previsto en el contrato (articulo 29° y 38° ley N° 13.064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara
conforme al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a
convenir (articulo 38° ley 13.064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara
conforme al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre
planos, se le aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38° ley 13.064).

2.) El exceso ordenado para un ftem no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al
precio del presupuesto oficial (articulos 29° y 38° Ley 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidaran las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista,
revisado y aceptado por el comitente (articulos 29° y 38° Ley 13064).

3.) La disminucién ordenada para un item supera el 20% de su coémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Ademas de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, debera corregirse el precio
unitario del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se
liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37° y 38° Ley 13.064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, con el precip unitario del
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Se liquidardn las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminuci6n ordenada para un item no supera el 20% de su computo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato
aprobado por el comitente (articulos 29° y 38° Ley 13.064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano
con los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano
original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos
precios.

5) Supresién del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracién implica una modificacién sustancial: Se anula el {tem previsto conforme al punto 5 y
se incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se

fijard el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), BS) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenara la Inspeccién, el
Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevard cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacion o
reparo de la Inspeccién, servira como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa
o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el
20%. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podré disponer que los trabajos de

que se trate se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios ﬂ
|'

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste

alzado.
En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indig@qe 1 I .
t_: anio B6-bras Pibicas ZIN
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del presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar

junto con la oferta de contratacién.

4.18. Causas de rescision
El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la

Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen carcter de provisorios y estin sujetos a
revision.

La Contratista presentara a la Inspeccién mediante Nota de Pedido el Acta de Medicion, Certificado de
Obra correspondiente y la documentacién que se detalla a continuacién la cual resulta imprescindible a
los efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VI.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VIL
c) Factura “B” 0 “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico
Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y nimeros tiene que estar
correctamente expresado). La fecha de la misma serd el dia en que se confeccione. Verificar que el
C.A.E. no esté vencido. La factura debera realizarse en PESOS sin considerar el L.V.A. seglin Ley
Nacional N° 19.640.

d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencion también deberan presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

) Relevamiento fotografico: el Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con
cada certificado CUATRO (4) fotografias.

g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la
Obra Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida
Obligatorio (S.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicién
de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacién del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacién del certificado de obra en esas circunstancias deberé
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda gplicar a dicho
certificado de obra, segin lo establecido en Resolucién Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién debera ser elevada por la Inspeccion de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segiin la Subsecretaria de incumbencia, quien realizar las tramitaciones para su

pago.
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En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El M.O.y.S.P abonara dichos certificados dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos,
contados a partir de la fecha de aprobacion del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente certificacion realizada,
sin perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente, el M.O.y.S.P extendera
igualmente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose en
certificados siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser
formulada dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de
pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucién que recayese al respecto.

Podréan incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo
ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que
eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.O.y.S.P o La Provincia, el Contratista
tendra derecho a reclamar intereses segiin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA
para descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicara de comin acuerdo con la

administracion publica.

5.2. Anticipo Financiero.

Se otorgard, si asi lo estableciera el contrato de obra, un Anticipo Financiero del CINCUENTA (50 %)
del monto del contrato.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado y registrado el contrato de
obra, dicho anticipo se haré efectivo dentro de los Treinta (30) dias posteriores de la presentacién de la
factura correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada.

La garantia de anticipo financiero podrd ser constituida segun lo dispuesto en el punto 2.6.4. incisos a)
o ¢) exclusivamente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.O.y.S.P a la Empresa en la cuenta bancaria
informada por la misma, segin el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se
descontard, de cada certificado bésico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe
del anticipo con el monto de contrato vigente al mes de certificacién del mismo. Por “monto de
contrato vigente” se entenderéa aquél que corresponda al mes de certificacién del anticipo, de acuerdo a
la normativa de redeterminacién de precios de aplicacién en la presente obra. Conforme se concreten

reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la péliza de seguro correspondiente,

5.3. Fondo de Reparo
El Fondo de Reparo a constituir se integrard mediante la retencién del CINCO POR [CIENTO (5%) de

cada certificado basico o de redeterminacidn, excepto los de intereses. Dicho fondo d 1 epato podra ser
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sustituido por una pdliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que el Contratista

no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.O.y.S.P reintegrard los fondos
constituidos, en efectivo, sin ningtn tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacién final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los sustituyeron)
seran reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de

los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha Liquidacion.

5.4. Redeterminacion de Precios

Sera de aplicacion el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracion Pablica Provincial establecido por el Anexo I de la Ley Provincial N° 1408- articulo 4°
inciso ¢)-, y las normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias dictadas por el Ministerio de
Obras y Servicios Publicos.

La presente metodologia se aplicard a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al
momento de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los célculos sera el mes de Apertura de

ofertas, y para el célculo de la Variacion de Referencia, se adopta la Categoria:

LLOBRAS ARQUITECTURA - 2. ARQUITECTURA: RESTAURACION Y RECICLAJE.

Los precios de los contratos se redeterminardn mensualmente resultando su viabilidad siempre que el
indice afectado a la categoria de obra asignada refleje una variacién del cinco (5%) respecto al indice
afectado al mes base o bien al indice de la (iltima redeterminacién segiin corresponda.

Seran redeterminados cada uno de los precios de los items que componen el computo y presupuesto del
contrato contemplando las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las
polinémicas seleccionadas del listado aprobado por la Comisién competente, cuyos codigos se detallan
en la Planilla de Cémputo y Presupuesto (Ley Provincial N° 1408, Anexo I, Art. 4, inciso c).

La contratista a solicitud y debiendo llevar a cabo los calculos correspondientes, podra presentar para
dar inicio al tramite de aprobacion, Redeterminacién Provisoria de Precios o bien Redeterminaciones
definitivas.

Podrén llevarse a cabo solamente para la tramitacién de un primer célculo, la variacién dada entre el
mes basico y la fecha de ribrica del Acta de Inicio de obra o bien la fecha de cancelacién del Anticipo
Financiero, lo que ocurra primero.

Respecto a la adecuacion provisoria, serén equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la
variacion de referencia, teniendo en cuenta que podran ser tramitadas hasta tanto la obra alcance un
OCHENTA POR CIENTO (80%) de inversion total acumulada.

Para el caso de calculos definitivos, podran ser tramitados durante la ejecucién de] contrato, o bien

cuando el comitente lo estime necesario y con la periodicidad que lo estipule, debi

do la contratista
llevar adelante la presentacion de los célculos correspondientes para su posterior aprgbacion,

|
Las Redeterminaciones de precios se realizaran considerando los ultimos ind

momento del calculo.

—NESTOR
io de Obras Piiblicas
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Quedara a criterio del comitente o bien de la contratista, proceder a un ajuste de los célculos de
Redeterminacion de precios presentados y aprobados en la obra, siempre y cuando la totalidad de los
indices empleados sean definitivos.

Una vez aprobados los célculos de redeterminacion de precios de acuerdo a la metodologia descripta,
la contratista podra presentar los Certificados de Redeterminacién de Precios correspondientes, los
cuales estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero, en iguales porcentajes que
los aplicados a los certificados basicos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacién de precios serd igual al
establecido para los certificados basicos, y se computard a partir de la fecha de verificacién del mismo
por parte del area pertinente sin observaciones. ,

La adhesién de la contratista al presente régimen implica su renuncia a efectuar reclamo alguno —
interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial — por Redeterminaciones anteriores no
solicitadas, por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, y gastos o supuestos perjuicios
de cualquier naturaleza pretendidamente motivados por las variaciones en la economia durante el

transcurso de las obras como asi también de los resultantes del proceso de redeterminacién de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y halléndose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de la obra se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.
A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segiin modelo ANEXO
X).

Si la Inspeccioén lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la
normal habilitacién de la obra y la presentacion por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que
las reparticiones pertinentes o la misma Inspeccién requiriese. En estos casos quedara pendiente de
certificaciéon un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia de la obra,
que sera de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista serd responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi

también por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los

trabajos, salvo deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista debera presentar, ademés, la garantia extendida por el

fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcién provisoria y los necesarios de reparacion que surjan
|
durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en digha ac y en los

Arq.

ool : _ ~ Gbb.TDFAELAS.
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que fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias
iguales a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podra el M.O.y.S.P ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos
de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.O.y.S.P el saldo
en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacién respectiva, o compensar con saldos
a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares

caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un Acta de Recepcién Definitiva (segin modelo Anexo XI), siempre que el Contratista
hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcién provisoria, las que
pudieren aparecer durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que
debiere cumplir de acuerdo a contrato.

La Inspeccién de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO IX, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.
Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccién debe realizar un informe técnico final, detallando los

trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de

la obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente contratacién, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria

conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entender4 que contgmpla la totalidad

del personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con| la obra (incluido

administrativos y técnicos). Se exceptda el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, et¢.; salvo que estos

sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa. Arq. B?
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El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacién de un factor de correccion del precio
oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1- (0,05 * MOL * R)
Si MOL 2 50 % Usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % tisese MOL OFRECIDO.
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se consideraréd R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura,
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrard al anélisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en
el futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la
Declaracion Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor
sera el resultante de la siguiente expresion:

Monto multa=A * 0.05 * R * M
Donde:
M = monto de contrato

A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podré superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en

obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

ANEXO 1
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Pot: Is presinte. se CERDIBICA qUe 6LI81..... . ccommismimrssssasorissiosisssitimmefmivmist sossossssarasei s , de la

Empresa, , ha visitado y

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la Contratacion
Directa N°67/2023, para la ejecucién de la Obra: TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS EN
SECCION BRIGADA RURAL Y SECCION INVESTIGACIONES COMPLEJAS y
NARCOCRIMINALIDAD DE LA POLICIA DE TOLHUIN y ha obtenido toda la informacion y

elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Obras y Servicios Pablicos - Reparticion Licitante

Tolhuin: . ..on.oon G (2T S de 2023 .-
Sul 5% P 7N [Localidad / Zona Rural designacion Distrito — Fecha de realizacién)
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