





USHUAIA

20 DIC 2023

VISTO el Expediente Nº 49/2023, del registro del Dirección Provincial de Puertos, caratulado: "S/ ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES EN SECTOR 4 CATAMARANES DEL PUERTO DE USHUAIA"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente del visto, se gestiona la ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE CARPETAS DEL MUELLE DEL SECTOR DE CATAMARANES Y ACONDICIONAMIENTO PARA RECEPCIÓN DE RECIPIENTES DE RESIDUOS Y ESPERA DE PASAJEROS DE TENDERS", con un Presupuesto Oficial de Pesos Treinta y Tres Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos uno con 79/100 (\$ 33.299.801,79) a valores del mes de noviembre 2023.

Que mediante Resolución D.P.P. Nº 661/2023, Anexos I, II, III, IV y V que constan en los adjuntos 433/491, del expediente del visto, se autorizó el llamado a Licitación Privada Nº 11/2023 y se aprobaron: Memoria Descriptiva, las Normas de Seguridad e Higiene, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, el Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Cláusulas Particulares y Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Cláusulas Generales.

Que esta Dirección Provincial de Puertos puede emitir circulares de oficio o como respuesta a consultas realizadas, en referencia al ANEXO IV, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexo III - Planilla de Cómputo y Presupuesto, de la Resolución mencionada precedentemente.

Que en virtud de haberse realizado una consulta, referida a los Ítems 5.3 y 7.2 del ANEXO III - Planilla de Cómputo y Presupuesto. Donde dice:

Item	Concepto	Cod.Red.	Uniad	Cantidad
5	Construcción Área Almacenaje Recipientes Residuos			
5.1	Desmonte y demolición canteros	489	m3	2
5.2	Construcción losas de hormigón H21	67	m3	2
5.1	Construcción cordones confinamiento	571	ml	
7	Trabajos Complementarios			
7.2	Tendidos cañerías desagües pluviales	613	mi	

Debe decir:





Concepto	Cod Red	Uniad	Cantidad
Construcción Área Almacenaje Recipientes Residuos		Omac	Cantidau
Desmonte y demolición canteros	489	m3	7
Construcción losas de hormigón H21		-	2
		1110	
	613	ml	83
	Construcción Área Almacenaje Recipientes Residuos	Construcción Área Almacenaje Recipientes Residuos Desmonte y demolición canteros 489 Construcción losas de hormigón H21 67 Trabajos Complementarios Tendidos cañerías desagües pluviales 613	Construcción Área Almacenaje Recipientes Residuos Desmonte y demolición canteros 489 m3 Construcción losas de hormigón H21 67 m3 Trabajos Complementarios Tendidos cañerías desagües pluviales 613 ml

Que por lo expuesto corresponde reemplazar del ANEXO IV de la Resolución DPP Nº 661/2023 de fecha 12/12/2023, el Anexo III-PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.

Que por lo indicado precedentemente corresponde emitir la circular Modificatoria y reemplazar el Anexo III-PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO con consulta conteniendo lo aquí señalado.

Que por consiguiente corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se apruebe la Circular Nº 01, con consulta del tipo Modificatoria, para la presente contratación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del correspondiente acto administrativo en virtud de lo previsto en los Artículo 6° de la Ley Provincial N° 69 y en el Decreto Provincial N° 3139/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Emitir y aprobar la Circular Nº 1 - Con Consulta, tipo Modificatoria, correspondiente a la Licitación Privada Nº 11/2023, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Difundir, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 6 8 6/2023

ROBERTO MARCIAL WIRCIA
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

"Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"





SHVANA MARCELA POLETTI Jefo Dio Mesa Britada, Salida y Arginto DIR. PROVINCIAL BE PUERTOS




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

ANEXO I de Resolución D.P.P. Nº 0 6 8 6 /2023

CIRCULAR Nº 1- con consulta tipo Modificatoria

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

COMPUTO Y PRESUPUESTO											
ITEM N					Auto-Proposition						
		COD. REI	UD.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO ITEM TOTAL	% INC				
	TRABAJOS PRELIMINARES		Printers and		God and the second						
1.1	Obrador	12	GI GI	1,00	\$ -	\$ -	#01/0				
1.2	Cartel de obra	13	un	1.00	\$.		#¡DīV/0!				
1,4	Valias y cercado de obra	15	GI	1,00	s -	\$ -	# DIV/0!				
2.7	CARPETA DE HORMIGON	000000		1100		Paralla x value and a second	#¡DIV/0!				
2.1	Preparación trabajos	30	gl	1,00	\$	(\$ \$	#04/01				
2.2	Construcción de carpeta de hormigón H21	67	m3	30,00	\$	\$ -	#įDIV/0!				
2.3	Tomado de juntas	32	mi	108,00	\$ -	\$.	#¡DIV/0! #¡DIV/0!				
3	REPARACION/VEREDAS DE BALDOSAS						#JUIV70!				
3.1	Demolición veredas hasta 0,06 m profundidad	489	m2	24,00	\$ -	\$	#D1/(0)				
3.2	Construcción carpeta con H21	67	m3	1,50	\$	\$	# DIV/0!				
3.3	Tomado de juntas	32	ml	24,00	\$.	\$ -	#¡DIV/0!				
4	REPARACIÓN LOSAS EN RAMPA CONEXIÓN MUELLE					IF:TFA	#¡DIV/0!				
4.1	Demolición de losas de H°A°	488	m3	11,00	\$ -	\$					
4.2	Relieno y compactado	505	M3	3,00	\$ -	\$.	# Ph # rol				
4.3	Construcción losas de H°A° con H21 e= 0,10m espesor	67	m ₂	4,00	\$.	\$.	#¡DîV/0!				
4.4	Tomado de juntas	32	M3	12,00	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!				
5	CONSTRUCCIÓN ÁREA ALMACENAJE RECIPIENTES : RESIDUOS		10.02	,			# DIV/0]				
5.1	Desmonte y demolición canteros	office suffici				\$					
5.2		489	Шa	2,00	\$ -	\$.	# _I DIV/0!				
6	Construcción losas de hormigón H21	67	M ₃	2,00	\$ -	\$ -	# DIV/0!				
6.1	CONSTRUCCIÓN SITIO ESPERA TENDERS		m²		\$	\$					
6.2	Relleno, nivelación y compactación terreno	505	gl	1,00	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!				
6.3	Construcción losa de hormigón armado con H21	67	m3	6,60	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!				
I desired to the	Tomado de juntas	32	ml	23,00	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!				
7.1	TRABACIOS COMPLEMENTÁRIOS					\$:					
7,2	Tendido cañero para electricidad débil.	631	ml	84,00	\$ -	\$ -	HILLIAN BENEFIT				
8	Tendido carierias desagues piuviales	613	mi	83,00	\$ -	\$ -					
8.1	GASTOS GENERALES		m² y		\$ 100	\$					
8.2	Limpieza de Obra	32	GI	1,00	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!				
	Dirección de obra	16	Gi	1,00	\$ -	\$ _	#¡DIV/0!				
0.3	Seguridad e higiene	32	GI	1,00	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!				
SUMA				тот	Δ <u>I</u>	\$	STATE OF STREET				
				ANTE STATE OF THE	Our less to the Park Confe		#IREF!				



ROBERTO MARCIAL MURCIA PRÉSIDENTE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS