Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

Río Grande, 05 de septiembre de 2024.-
Acta Nº 89/2024.
Ref: Expte. MED-E-58957-2024

Al señor
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
M.M.O. Cristian Soto Biewer.

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia, esta comisión se dirige a Ud. en referencia al estudio de las ofertas realizadas en el marco de la Contratación Directa Nº 095/2024, aprobada por RESOLUCIÓN Ss.A.O y S. Nº 0291/2024, Expediente MED-E-58957-2024 del registro de la gobernación, para la ejecución de los trabajos de la obra: "REGULARIZACION DE GAS EN ESCUELA DE EDUCACION INTEGRAL "SIN FRONTERAS" - RIO GRANDE 2024", con un presupuesto oficial de PESOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 22/100 ($ 15.932.243,22), y un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos.

Luego del procedimiento de análisis de la oferta presentada, plasmado en el Acta N° 81/2024 de fecha 29 de agosto de 2024 se procedió, en base a lo observado en los apartados 5º y 6º, a solicitar al oferente los análisis de precios corregidos, para que sean presentados en un plazo de 48 hs desde de su notificación.

Atento a lo solicitado, la empresa presenta la documentación correspondiente al Computo y Presupuesto, Análisis de Precios, Plan de trabajos y curva de inversiones, los cuales no exponen observaciones.

4º FORMULARIO DE OFERTA CON DECLARACIÓN JURADA MOL- ANEXO III

N°	Oferente	Presupuesto Oficial	Presupuesto Oficial 1 %	Presupuesto Oficial **-10 %**	Presupuesto Oficial **+20 %**	Ofertas presentadas	Cumple si/no
1	**BAHAMONDE BARRIA, VIVIANA PURISIMA**	**$ 15.932.243,22**	$ 159.322,43	$ 14.339.018,90	$ 19.118.691,86	**$ 18.694.754,48**	**SI**

ÍTEM	RUBRO	PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO OFICIAL -10%	PRESUPUESTO DE LA OFERTA	PRESUPUESTO OFICIAL +20%	PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL
1	**TAREAS PRELIMINARES**	$952.349,74	$857.114,77	**$1.118.331,74**	$1.142.819,69	17,43%
2	**DEMOLICION/REMOCION**	$682.575,19	$614.317,67	**$759.262,36**	$819.090,23	11,23%
3	**INSTALACION DE GAS**	$14.126.359,99	$12.713.723,99	**$16.622.901,78**	$16.951.631,99	17,67%
4	**LIMPIEZA DE OBRA**	$170.958,30	$153.862,47	**$194.258,60**	$205.149,96	13,63%

Finalmente, y de acuerdo al nuevo análisis realizado, la empresa cumple con los requisitos y exigencias técnicas detallados en el Pliego de Bases y Condiciones, por consiguiente, al no encontrar objeciones la empresa se encuentra precalificada para la adjudicación de la Contratación Directa Nº 095/2024.

CONCLUSIÓN:

Salvo mejor opinión del superior, esta comisión aconseja:

Declarar admisible y adjudicar la Contratación Directa N° 095/2024 al oferente BAHAMONDE BARRIA, VIVIANA PURISIMA CUIT N° 23-19003243-4, por la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 48/100 ($ 18.694.754,48), por encontrarse la oferta dentro de los parámetros establecidos y los requisitos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado para la presente convocatoria. Se recomienda expresamente adjudicar la propuesta por ser la más conveniente para el Estado Provincial.

Atentamente.

AGÜERO SABRINA SOLEDAD
DIRECTORA GENERAL INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Z.S.

VALLEJOS Jessica H.
Directora General
Infraestructura Escolar Z.N
M.E.C.C y.T

M.M.O Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED