“2024 - 30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994”

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion

USHUAIA, 26 de diciembre de 2024
VISTO el Expediente N° MED-E-109530-2024 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratacién Directa N° 227/2024 para la ejecucion de los
trabajos de la Obra: OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
— GRUPO 12”- RIO GRANDE 2024”, con un presupuesto oficial de la suma de PESOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100
($8.904.776,80), y un plazo de ejecucion de treinta (30) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se creo el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura
Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes
del Ministerio de Educacidn de la Provincia.

Que mediante la Ley Provincial 1501 se prorrogo la vigencia de los articulos 1,2,3,4 y 6 de la
ley provincial 1431.

Que a partir de los relevamientos realizados por el area técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto la contratacion para la pintura en tabiqueria interior y cielorrasos; y asi lograr la
preservacion y estética del establecimiento educativo anexo del colegio provincial de educacién
tecnoldgica “INGENIERO CARLOS FABIO REISS”, sobre calle Av. Manuel Belgrano N° 1499 de la
ciudad de Rio Grande.

Que, ante ello, las areas técnicas del Ministerio de Educacion, elaboraron la documentacion
necesaria (relevamiento, documentacion grafica, cbmputo y presupuesto, entre otras) para contratar,
ejecutar y recibir los trabajos de pintura en tabiqueria interior y cielorrasos en el anexo del colegio
provincial de educacion tecnologica “INGENIERO CARLOS FABIO REISS”., sobre calle Av.
Manuel Belgrano N° 1499 de la ciudad de Rio Grande.

Que en razédn de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regiran la presente contratacion, que obran como Anexos Il y
I11 de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecucion,
organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las
condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el oferente,
lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacién de las ofertas y
apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo | de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacion Directa, se invitara a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura y de la
Comision de Evaluacion de las ofertas; la Comisidon de Apertura controlara los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionara el Acta de
Apertura y la funcion de la Comision de Evaluacion de las ofertas radicara en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para la obra mencionada, a los MMO consignados
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomd intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.CA.yO.P. (M.ED.) N° 186/2024.

Que el gasto que demande el presente se encuentra contemplado y sera afrontado con el
financiamiento 42, del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales - Ley Provincial 907 articulo 6.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 925.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064
articulo 9° inciso c), Leyes Provinciales 1431y 1501; y en el Decreto Provincial N° 2680/2024.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 3156/23, su modificatorio N° 0030/24 y N°
3189/23.

Por ello:

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacion Directa N° 227/2024 para la ejecucion de los
trabajos de la Obra: OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
— GRUPO 12”- RIO GRANDE 2024”, invitando a cotizar como minimo a tres (3) empresas;
...2.-

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”



“2024 - 30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994”

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion

2.

en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo | que
forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexos Il y 111 respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regiran técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1° de la presente.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacion Directa N° 227/2024, para la ejecucion de la
obra indicada en el articulo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma PESOS
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON
80/100 ($8.904.776,80), y un plazo de ejecucion de treinta (30) dias corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura, y de la Comision de
Evaluacion de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de la
presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucion de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacion para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacién no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 028EDU - U.G.C. EDU028, Clasificacion 420000 y
60000 del ejercicio econdmico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0442 12024.-

SOTO BIEWER
Cristian Gustavo
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ANEXO | DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0442 12024.-

El Ministerio de Educacion de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 227/2024.
Referente a los trabajos de la obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RIO GRANDE 2024”.
Expediente N° MED-E-109530-2024 del registro de esta Gobernacion.

La presente obra tiene como objeto la contratacion para la pintura en tabiqueria interior y
cielorrasos; y asi lograr la preservacion y estética del establecimiento educativo anexo del colegio
provincial de educacion tecnoldgica “INGENIERO CARLOS FABIO REISS”., sobre calle Av.

Manuel Belgrano N° 1499 de la ciudad de Rio Grande, segun lo establecido en los pliegos
aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 ($8.904.776,80. -).
GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: treinta (30) dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita
en calle Elcano N° 507 - Rio Grande.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf@gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en calle
Elcano N° 507 - Rio Grande hasta las 11:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el area técnica la visita el dia 30/12/2024
desde las 10:00 hs. hasta las 11:00 hs. en anexo del colegio provincial de educacion tecnoldgica

“INGENIERO CARLOS FABIO REISS”., sobre calle Av. Manuel Belgrano N° 1499 de la ciudad
de Rio Grande.

FECHA DE APERTURA: 6/01/2025.

HORA: 11:00 hs.
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0442 12024.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATACION DIRECTA N° 227/2024

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS - GRUPO 12”- RIO GRANDE 2024”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 8.904.776,80.

EXPTE. MED-E-109530-2024

ANO 2024

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 44 HOJAS UTILES.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos ”



“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994”

0442

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion
1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.
1.2. Norma Aplicable.
1.3. Componentes de la obra.
1.4. Presupuesto Oficial.
1.5. Plazo de ejecucién de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.
1.7. Comitente.
1.8. Denominaciones.
1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electrénica.
2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacién de la documentacion para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.
3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.
3.1. Comisién técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1. Unica oferta
3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2. Preadjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4. Adjudicacion.
3.5. Notificacion y firma del contrato.
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.7. Cesion o Transferencia del Contrato.
3.8. Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.9. Seguros.
3.9.1. Aspectos comunes de las pélizas citadas
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
4.1. Inicio de los Trabajos.
4.2. Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.3. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes
4.3. Libro de 6rdenes de servicio.
4.4. Libro de notas de pedido.
4.5. Normas de Ejecucion.
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.
4.7. Responsabilidad hacia terceros.
4.8. Dafios a personas y propiedades.
4.9. Representante y personal técnico del Contratista.
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.
4.13. Subcontratos.
4.14. Incumplimientos contractuales.
4.15. Multas y penalidades.
4.16. Modificaciones y Adicionales.
4.16.1. Variantes.
4.16.2. Aclaraciones.
4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios
4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.
4.18. Causas de rescision.
5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.
5.2. Anticipo Financiero.
5.3. Fondo de Reparo.
5.4. Redeterminacion de precios.
6. RECEPCION DE LA OBRA.
6.1. Recepciones parciales.
6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos ”
2



“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994”

0442

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion
6.3 Recepcion Definitiva.
7. MANO DE OBRA LOCAL.
8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
11.DECLARACION JURADA
I1I.FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIII.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
X1.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.PLAN DE TRABAJOS (“A”) - CURVA DE INVERSIONES (“B”)
9.DATOS DE OBRA
10. MEMORIA DESCRIPTIVA
11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
12. PLANOS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la
obra:

“PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RiO GRANDE 2024”

Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacion para la Contratacion Directa conforme la
Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacion que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1501, Ley Provincial 1431 y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analogica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacion administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demés normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, la contratacién para la pintura en tabiqueria interior y cielorrasos; y asi lograr la
preservacion y estética del establecimiento educativo anexo del colegio provincial de educacién
tecnologica “INGENIERO CARLOS FABIO REISS”., sobre calle Av. Manuel Belgrano N° 1499
de la ciudad de Rio Grande.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y
demas documentacién técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 ($8.904.776,80. -).

El M.ED. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto Oficial.
Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y
sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacién, como asi
también, en relacién a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

Seran prioritarias las ofertas de cooperativas, en caso de haber ofertas por parte de empresas y
cooperativas, la Comision de Apertura y Evaluacion de las Ofertas debera considerar la siguiente
prioridad como principio rector para la seleccion.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra 3
El plazo de ejecucion de la obra se fijaen TREINTA (30) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

1.6. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADOQO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisién de algin item en la planilla de computo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacion de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente
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El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacion de la
Licitacion a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacion del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion/ Inspeccién de Obra/1.0.: Es la autoridad designada por el M.ED. que tendréa a su cargo
el control, medicidn, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones, desde el inicio
hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.ED. ante la Contratista a todos los efectos
técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y medicién de la
obra y verificar la correcta provision de materiales y equipos, ejecucién de los trabajos, y prestacion de los
servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias, especificaciones,
codigos y normas técnicas segln contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier tramitacion
relacionada con las obras.

e M.ED.: Ministerio de Educacion.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella
y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computaran en dias habiles o corridos
segun se indique.

e Representante _Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccidn técnica de los trabajos, por lo cual debera presentar
la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentara al representante técnico una vez
firmado el contrato. Este profesional actuard en representacion del Contratista, quien, si correspondiere,
deberé estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de Energia,
0 aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucién de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucion de obras,
servicios o suministros concretos segun lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Los agentes y funcionarios de la Administracion Pablica Nacional, Provincial o Municipal, y las empresas
en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial.

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en cuenta
corriente bancaria.

g) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales.

h) Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal
les hubiera rescindido un contrato por su culpa en los dos afios anteriores a la fecha de presentacion de
oferta.

i) Quienes registran antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o
Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.
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El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mas arriba.

1.10. Contratacion Electronica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podra efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacion a través del domicilio electronico constituido
oportunamente. Por lo que sera de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacion del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo validas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucion de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuaran los trabajos, segun formulario respectivo, obrante en el ANEXO I.

En consecuencia, no se admitira al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podra aducir a su
favor la falta de informacion en la documentacion, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido seran rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.ED. pone a disposicion de los interesados, toda la informacion que posee y que se relaciona con la
presente obra. EI hecho de poner a disposicion de los interesados las informaciones que en este punto se
mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.ED. para obtener las aclaraciones del caso antes de
presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion

La adquisicion de la documentacion de la contratacion se realizara segin lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacion, los interesados deberan suministrar obligatoriamente su
nombre o razédn social, fijaran domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de contacto
en los que seran vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracion jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacion de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (ANEXO
).

Dentro de este plazo deberd mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacion de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su dep6sito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podran ser efectuadas hasta un (1) dia habil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la
casilla de correo electronico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptaran consultas
telefénicas. La autoridad convocante no tiene obligacion de responder todas y cada una de las consultas que
se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. Las casillas
de correos por las cuales se envien las consultas seran tomadas como medio fehaciente de comunicacion
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hasta el momento de la apertura. EI Oferente podra hasta un (1) dia antes de la fecha de presentacion de las
ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las
Circulares emitidas por el M.ED. La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del
Oferente.”

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion

En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segln el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Computo y Presupuesto.

Documentacion Gréfica.

ogakrwbdE

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacion; y tendra la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° .../2024
Obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RIO
GRANDE 2024
EXPTE. MED-E-109530-2024

El sobre estara cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demas documentacion a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
deberd acompafiarse documentacién que acredite tal condicion. Se debera presentar copia de documentacion
original debidamente certificada por Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacién de documentos electronicos, firmas electronicas, firmas digitales, comunicaciones
electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacion se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se debera acompafiar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial N°141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros deber& tomarse como valido lo
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores de la
construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la fecha y hora
de recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd a solicitar su correccion a presentar en un
término de 24 horas.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglon ofertado. EI monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacion. La garantia podra constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutaran los trabajos de la obra, segiin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.ED. (ANEXO 1I).

c) Declaracion Jurada - ANEXO Il, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucion de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
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y constancia de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccion de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccidn, segin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podra modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus clausulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
maés de DOS (2) afios de antigliedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificara con la sigla MOL, ANEXO IlI. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccion se tomaré lo escrito en letras.

e) Planilla de Computo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.

f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, seglin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- By ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacion oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberan consignarse datos completos de identificacion: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.1.)

b) Si se trata de sociedades de hecho o0 empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asimismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podran ser certificadas por la administracién para lo cual debera presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberan presentar una carta
intencion legalizada de constitucién (UT) subscripta ante Escribano Puablico Nacional.

Presentadas a la contratacion, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacion relacionada con
la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal deberd acompafar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes debera alcanzar por o menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacién de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran gue estan facultados para contratar en su
nombre.

e) Tratdndose de Cooperativas: copia del Acta Constitutiva, Acta de Distribucion de Cargos certificada por
autoridad competente, Certificado de situacion regular ante Inspeccion General de Justicia, Registro de
socios, Inscripcion en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (INAES).

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes debera alcanzar por lo menos hasta el
término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran que estan facultados para contratar en su nombre.
g.2. Constancia de inscripcion en la AFIP con Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. EI mencionado debera
consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF), con codigo de Actividad acorde a los trabajos.

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (maquinas y
herramientas) que afectara a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuara en la ejecucion de la obra, se debera presentar fotocopia de DNI,
matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

j. Plan de trabajos (A) y Curva de Inversion (B) propuesto: Debe estar detallado a nivel de rubros (A).
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Corresponderé a un diagrama de barras que discrimine la totalidad de los rubros del presupuesto
aprobado vy el desarrollo de los trabajos en forma mensual debidamente valorizada; y el plan previsto de
certificacion mensual en base a los importes cotizados y en concordancia con el plan de desarrollo de

los trabajos. En la curva de inversiones se indicara en las lineas de abscisas los meses, y en las ordenadas
las inversiones mensuales acumuladas, el cual debera estar firmado por un representante técnico, con su
respaldo digital en formato Excel.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF -y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacion,
se permitira completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberan estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO 1.

Declaracion Jurada, ANEXO 1.

Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL. ANEXO Il

Planilla de Cémputo y Presupuesto, ANEXO IV -A

Documentacion oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

Nogk~wdpE

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacion que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mas
tramite.

2.6.4. Formas de Constitucion Garantias
Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucion de garantia no devengara
interés, ni actualizacion alguna. Debera denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancariay CBU
a los fines de poder realizar la devolucion del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION: en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
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sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucion, deberd presentar la poliza correspondiente. Seran
admisibles las poélizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucion N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacion de las mismas a traves del codigo
QR o acompafado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacion de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razon social o acttian con poder
suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N° 594/2023.

Dicho titulo debera designar N° de Contratacion Directa y nombre de la obra.

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2024.-
A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965/63) a laPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o0 a su orden la cantidad de PESOS
CON /100 $ ), en calle San Martin N° 450, de la ciudad de
Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera satisfaccion y en

un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacion Directa
N° .../2024. S —
Expediente: MED-E-109530-2024

(Exceptuado Ley 1075 art. 276 inc. 15)

Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN NG
Empresa: ...
Domicilio: ....ooviii e,

Localidad: .......oovviiiiiiei e,

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes bésico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias deberan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podra solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin méas tramite.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto - Analisis de Precios

Para la confeccion de la Planilla de CoOmputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar que:

- Para establecer la cotizacion de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.
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- Correrén por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y habilitacion
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Loselementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacion de
equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacion.

99 ¢ 9% ¢ 99 ¢

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificaciéon o modificacion en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacién de los analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Computo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos, en dos digitos y contendran
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

Los valores en pesos deberan ser calculados y expresados con dos decimales (dos digitos después de la
coma) con redondeo simétrico. Si la Gltima cifra del nimero a redondear es menor que 5, no se modifica el
altimo digito. Cuando la Gltima cifra sea un 5 o superior, se aumentara el valor al siguiente nimero méas
préximo.

Los valores en porcentajes (%) deberan ser calculados con cuatro decimales (cuatro digitos después de la
coma), pero expresados con dos decimales (dos digitos después de la coma).

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacion de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Cbémputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacién o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberan presentar sus respectivos Analisis de Precios segiin modelo adjunto en ANEXO VI.
Por cada item se confeccionara una planilla de anélisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada item, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
gue la omision de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno seré por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas
Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, Unicamente dentro del primer dia habil posterior a la
fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15 hs, en:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en Elcano N° 507,
Rio Grande.

2.8. Impugnaciones
Los oferentes podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo
establecido en el punto precedente, dentro del primer dia habil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en Elcano N°
507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa.

En el caso que una empresa, presentara impugnacion se dara intervencion al area Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas

Si algun oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a informar
al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)
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La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comision Técnica que el
Comitente designara a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de
prelacion de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas conveniente, que no
siempre resultara ser la mas econémica.

Dicha evaluacidn se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracion, el que constara en un informe,
donde también se expedira sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas Ultimas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacion. El dictamen de la comisidn tiene caracter de no vinculante.
Una vez constituida la Comision, todos los miembros actuaran como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mas limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1. Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una Unica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacion. Dicha adjudicacion se llevara a cabo siempre y cuando dicha OFERTA relna, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras para merecer la adjudicacion
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado méas de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacién, y ulterior celebracion del contrato, esta caera siempre sobre
la més conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacion, debiendo llevarse
a cabo la evaluacion de la propuesta.

3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas examinara las propuestas para determinar
si estan completas, si se han suministrado las garantias, demas documentacion requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacion, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
gue sea necesario, la correccion de aquellos errores siempre que sean de caracter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comision establezca a contar desde su efectiva notificacion. Su incumplimiento
podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe
de la Comision.

La comision debera declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisidn podra verificar e inspeccionar las maquinas y equipos del oferente;
incluso podréa ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacion de ofertas, la Comision podra, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mas la oferta. La solicitud de aclaracion y
la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se permitiran cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Deberé verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1) El oferente debera cumplir para una correcta evaluacion de la empresa con toda la documentacion
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario sera causal de desestimacion de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

3) La Comision deberé determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion segun Ley Provincial N° 278 articulo 43, segun se indica mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningdn tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
Si la Comisidn lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacién igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
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conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas™.

Ante ello se solicitara a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comision, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, seran abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderd como que no modifica su oferta.

3.2. Preadjudicacion

La Comisién Evaluadora de Ofertas, debera emitir su dictamen de evaluacion de las ofertas, el que constara
en un acta, la cual se debera difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia hébil.

El Dictamen de la Comisién aconsejara la preadjudicacion a la oferta que considere mas conveniente, o el
rechazo de todas ellas.

Asimismo, podré desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

Realizado el informe de la Comisién, la autoridad competente, procedera a preadjudicar la obra en cuestion,
estableciéndose que, en caso de apartarse del criterio de seleccién establecido por la comision evaluadora,
deberd fundamentar tal decision y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del Estado por el
plazo de un (1) dias hébil.

La preadjudicacién se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones
de la contratacion/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado méas de una oferta no impediré la
adjudicacion si la considera conveniente.

Asimismo, se rechazara toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos 0 mas
proponentes 0 representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en el citado
perderan la garantia constituida en favor de la Administracion, notificando al Registro de Constructores y
Proveedores de Obras Publicas y al Consejo Profesional respectivo para que adopten las medidas
correspondientes.

3.3. Impugnaciones

Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, dentro del plazo de un (1) dia posterior a la publicacion de la preadjudicacion, en horario de 9 a
17 hsen la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en Elcano N° 507,
Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su consideracion,
deberd acomparfiarse una garantia del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa multiple debera constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacion. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podra de pleno derecho y sin
necesidad de trdmite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. seran rechazadas sin mas tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnacion el importe sera devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengara interés alguno.

De las impugnaciones se daré traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacion, queda establecido que no podrd acompafarse en tal oportunidad
documentacion que debi6 ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los trdmites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Adjudicacion

Finalizada la etapa de evaluacion de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
dictamen de la comision evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente
dictara el acto administrativo de adjudicacién.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas seran resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacion.

3.5. Notificacion y firma del contrato:
La notificacion de adjudicacién se realizard en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico constituido
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por el Oferente en su presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podra notificarse en oficinas del M.ED. al representante o titular de la empresa, o en el
domicilio electronico declarado.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perdera el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.7. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podréa transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podré denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningln tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.8. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendrd que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacion.

La garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el &mbito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podréa el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.9. Seguros
Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrird la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Poliza de Seguro de Caucion sera por igual monto al total del precio de contratacion, accesorios, multas
y demés que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacion acompariada
por recibo oficial de la Compafiia aseguradora que acredite la cancelacion total hasta la extincion total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “PINTURA INTERIOR

PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RiO GRANDE 2024”.
b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacidn la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deberd asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., Ndmina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.
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Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningun trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en relacion a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la némina del personal incluido.
El Contrato con la ART debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal de la
obra.

c) Seguro de Vida Obligatorio.

La poliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, seran tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caracter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacién (SSN).

3.9.1. Aspectos comunes de las pélizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Seran admisibles las pélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Cémputo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicion y Certificados.

. Actas de Recepciodn Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacidn de la contratacion, sera resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y
reglamentarias, segun corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

40 - Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segun el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

O©CoOoO~NOoO Ul WN -

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse una vez labrada el Acta de Inicio, la cual se rubricara dentro de los 15 dias
habiles posteriores al cobro del anticipo financiero. Asimismo, el oferente deberd cumplimentar con la
totalidad de la documentacion solicitada en el presente pliego.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzara a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en
ART); ¢) Seguros establecidos en el punto 3.9; d) Plan de trabajo y curva de inversion.

Asimismo, la empresa debera presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo
colegio profesional en un plazo de 5 dias de suscripta el Acta de Inicio.
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4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendréa derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccidn, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.3. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcion provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.ED. o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacidn que permitira hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
gue por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccién.
Cuando se trate de trabajos en ejecucién en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad seran
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las érdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucién de las obras seran cronoldgicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las érdenes de servicio, considerandose ademas como notificado. La Inspeccion debera consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerard que una orden de
servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccion y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultard al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, seran cronoldgicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra en su poder y sera responsable
de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO seré
considerado.

4.5. Normas de Ejecucion
La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos.
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Bajo ningun pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacion de la Inspeccion impartida por escrito.

El M.ED. designara a la Inspeccidn de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
o0 procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberan respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de Obra, para su andlisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccion y debera avisar con dos (2) dias de anticipacion para gque este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podré ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccidn hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas 0 cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisién
o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagies naturales y por violacion a la legislacion vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en
sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y
equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccidn de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el comitente,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones vigentes y a
planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccion de Obra.
4.8. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.ED. afectadas a la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accion de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
que, no obstante, se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccidn de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
debera hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica
de los trabajos.

El M.ED. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o de solicitar
el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.ED., no retna los requisitos minimos de acuerdo a
la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacion relacionada con la obra obligaré al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacion técnica presentada por la empresa deberé estar firmado por representante técnico
responsable.
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4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante debera cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucion de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccién, y toda otra disposicion nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacion
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el M.ED. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista, que registre
antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el futuro lo
reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aungue se acepte la subcontratacién de tareas, la responsabilidad ante el M.ED. por todos los trabajos que
se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacion de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.ED. podra aplicar las siguientes multas, las que seran calculadas a valores
bésicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa. Los dias de atraso comenzaran a
contarse a partir del décimo quinto dia habil posterior al cobro del anticipo financiero.

b) Por cada dia de atraso en la terminacidn total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de UNO
POR MIL (1 %o0) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hard en forma acumulativa.
c) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%o0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccion no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dara lugar a la aplicacion de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
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no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debid a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.ED.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %0) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o provincial
vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la
multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan
originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucion de uno de oficio por parte de la
Inspeccién dard lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.ED. o a terceros.

j) Si los insumos para la Inspeccion previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista sera pasible de la aplicacion de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%0)
del monto de contrato, facultara al M.ED. a rescindir el mismo por culpa del Contratista, conforme
los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacion, ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacién de contratacion para formular la oferta, a la fecha de los
precios bésicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucion o aumento) el contratista tendra derecho a la fijacion
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38° y 53° Ley Nacional 13064), por alteracion de
la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista debera aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segln las pautas detalladas a continuacion y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29° y 38° Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicara un nuevo precio a convenir (articulo 38° Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidaran las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidaran las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

3.) La disminucidn ordenada para un item supera el 20% de su cobmputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademas de corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, debera corregirse el precio unitario
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del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberén corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidarén las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su computo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresion del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracion implica una modificacion sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijara
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenara la Inspeccion, el
Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevara cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacion o reparo de
la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision

El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido el Acta de Medicion, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacién la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:
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a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra, segin modelo ANEXO VI. La misma se
realizard y firmaré el Gltimo dia del mes a certificar. Para el Gltimo mes de ejecucion de obra el acta de
medicion se realizara el Gltimo dia del plazo de obra establecido o antes.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segun modelo ANEXO VII. EI mismo
deberd ser presentado por la contratista dentro de los 10 dias corridos posteriores a la firma de su
correspondiente acta de medicion.

C) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y ndmeros tiene que estar
correctamente expresado). Condicidn de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma sera el dia en
que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura deberéa realizarse en PESOS sin
considerar el .V.A. segun Ley Nacional 19.640, debera constar en ella el nombre de la obra en ejecucion.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberéan presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
)] Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicion de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segun lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacion debera ser elevada por la Inspeccion de Obra a la Direccion que tramite los
Certificados de Obra, segun la Subsecretaria de incumbencia, quien realizara las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacién de los mismos,
sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

El M.ED. abonaréa dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de la
fecha de aprobacion del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o correspondiente certificacién realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.ED. extendera igualmente un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayese al respecto.

Podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojaré la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.ED. o La Provincia, el Contratista tendra derecho
a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para descuento de
certificados de obra. Dicho reclamo se aplicara de coman acuerdo con la administracion publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgara, si asi lo estableciera el contrato de obra, un Anticipo Financiero de hasta el TREINTA POR
CIENTO (30%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho
anticipo se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones
que lo estipulado en el punto 5.1 inciso ¢ del presente Pliego.

El anticipo financiero podré ser abonado por el M.ED. a la Empresa en la cuenta bancaria informada por la
misma, segun el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard, de cada certificado
bésico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de contrato
vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entendera aquél que
corresponda al mes de certificacion del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de precios
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de aplicacion en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrard mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado basico o de redeterminacion, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podré ser sustituido por una poliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.ED. reintegrara los fondos
constituidos, en efectivo, sin ningln tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las p6lizas que los sustituyeron) seran
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo al M.ED dentro de los CINCO (5)
dias posteriores a la fecha de la Liquidacion Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Serd de aplicacion el régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras Publica de la
administracion publica provincial establecido por el Anexo | de la Ley Provincial N° 1408- Articulo 4°
Inciso b)-, y las normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias dictadas por el Ministerio de Obras
y Servicios Publicos.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los célculos sera el mes de apertura de ofertas,
y para el calculo de la variacién de referencia, se adopta la categoria:

75% - POLINOMICA N°32 — MANO DE OBRA - INDICE DE PRECIOS POR TIPO DE
TRABAJOS SERIE IMOL

25% - POLINOMICA N°21 - PROVISION HERRAMIENTAS Y ART FERRETERIA- INDICE DE
PRECIOS POR TIPO DE TRABAJOS SERIE IMOL.

Los precios de los contratos se redeterminaran mensualmente resultando su viabilidad siempre que el indice
afectado a la categoria de obra asignada refleje una variacién del cinco (5%) respecto al indice afectado al
mes base o bien al indice de la Gltima redeterminacion segun corresponda.

Seran redeterminados cada uno de los precios de los items que componen el computo y presupuesto del
contrato contemplando las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, el coeficiente
Unico que resulte de lo indicado aprobado por la comision competente. (Ley Provincial N° 1408, anexo I,
Art. 4, Inciso b).

La contratista a solicitud y debiendo llevar a cabo los célculos correspondientes, podra presentar para dar
inicio al trdmite de aprobacion, redeterminacién provisoria de precios o bien redeterminaciones definitivas.
La tramitacion del primer calculo de redeterminacion estar& dada, conforme a la variacion dada entre el mes
bésico y la fecha de rabrica del acta de inicio de obra o bien la fecha de cancelacion del anticipo financiero,
lo que ocurra primero, manteniéndose dichas condiciones para posteriores recalculos de redeterminaciones,
sean estos provisorios o definitivos.

Para el caso de calculos definitivos, podran ser tramitados durante la ejecucion del contrato, o bien cuando
el comitente lo estime necesario y con la periodicidad que lo estipule, debiendo la contratista llevar adelante
la presentacion de los célculos correspondientes para su posterior aprobacion.

Las redeterminaciones de precios se realizardn considerando los ultimo indices conocidos al momento del
calculo.

Quedara a criterio del comitente o bien de la contratista, proceder a un ajuste de los calculos de
redeterminacién de precios presentados y aprobados en la obra, siempre y cuando la totalidad de los indices
empleados sean definitivos.

Una vez aprobados los célculos de redeterminacion de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los certificados de redeterminacion de precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero, en iguales porcentajes y o
proporciones que los aplicados a los certificados bésicos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios serd igual al establecido
para los certificados basicos, y se computard a partir de la fecha de verificacion del mismo por parte del &rea
pertinente sin observaciones.

La adhesidn de la contratista al presente régimen implica su renuncia a efectuar reclamo alguno —interpuesto
0 a interponer en sede administrativa o judicial — por redeterminaciones anteriores no solicitadas, por
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mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, y gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza pretendidamente motivados por las variaciones en la economia durante el transcurso de las obras
como asi también de los resultantes del proceso de redeterminacion de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO [X).
Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la normal
habilitacion de la obra y la presentacion por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriese. En estos casos quedara pendiente de certificacion
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacidn faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia de la obra, que
sera de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista sera responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista debera presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcidn provisoria y los necesarios de reparacion que surjan
durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el M.ED. ejecutarlos por terceros con cargo
al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de CINCUENTA
POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De resultar insuficiente
el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.ED. el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias
posteriores a la notificacidn respectiva, 0 compensar con saldos a favor que deriven de otro contrato que
haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcién Definitiva

La Recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcion Definitiva (segin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcion provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VIII, que
formard parte del expediente de obra.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccion debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos més relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL
Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.
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Los oferentes deberén presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mas de dos (2) afios de antigliedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptla el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra, pero
fuera del &mbito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccion del precio oferta,
el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1-(0,05* MOL * R)
Si MOL 2 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obray MOL esta expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al andlisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor seré el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa=A*0.05*R*M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura 'y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, Se CERTIFICA QUE €l ST ... , de
T =111 o] -1 VSR , ha

visitado y reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la Contratacion
Directa N° .../2024, para la ejecucién de la Obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RIO GRANDE 2024”, y ha obtenido toda la informacion y elementos

necesarios a fin de cotizar los mismos.
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Ministerio de Educacion - Reparticion Licitante

Rio Grande, ............... (0 TR de 2024.-
ANEXO II
DECLARACION JURADA

(Lugar y fecha)

La firMa. ..o gue suscribe, con domicilio real en la
CAlle. i Nei, Delaciudad de.........cccoovvvveveneiniieieie ,
Provincia de........ , domicilio especial en Ila
CAllB.cee i NO...ovveee, de la ciudad de , de la
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Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de

070 5 (T J manifiesta que:
1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N°..../2024.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° .../2024 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4, Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los demas datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretacion de la
documentacion del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién a esta

contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la CONTRATACION
DIRECTA N°.../2024 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N°.../2024, para la ejecucién de la Obra “PINTURA INTERIOR PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RIO GRANDE 2024”, se somete a la jurisdiccion
de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial
Sur, competentes en razon de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccién que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

ANEXO 111
FORMULARIO DE OFERTA
Sefior
MINISTRO DE EDUCACION
S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
....................................................... NO.vvveee. de la ciudad de...coovviiiiiiiiiiiiieeeeeey
manifiesta/n a Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y
cada uno de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N°¢.../2024, ha/n reconocido el terreno
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donde se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacion y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° ../2024, referente a la Obra “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RI0O GRANDE 2024”, de acuerdo a su fin en la suma global de

................................................................................. S §
PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE OBRA OFRECEMOS UN PLAZO DE TREINTA (30) DIAS

CORRIDOS.

Asimismo, declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acomparia comprobante de depdsito del Banco de la provincia de
Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucion @ extendida por
.............................................................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de
que corresponda)

Por la suma de

LU L T et e e
DOMICTHIIO REAI: e

Localidad:............ccoiiiiiii . Provincia:.........cooiiiiiiiii CP........
Teléfonos: .....ooovviviiii

(@ El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -

ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
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OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAJOS UNITARIO DEL ITEM RUBRO
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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ANALISIS DE PRECIOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Educacién
Secretaria de Infraestructura Educativa

o | afw|o] =

Totd equipo = A

Tota materiales = B

Oficial especializado

1
2 Oficial
3 {Medio Oficial
4 lAyudante
otal Mano de Obra =C
ICOST 0 UNITARIO (CU.) CU=A+B+C § - I

ANEXO IV-C
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COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

204 M ANIVERSARIO DE LA DISPOSITON TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUTION NACTONAL DE 1954

B
MINISTERIO DE IDUCACION
e SECRETARIA DE DNFRAESTRUC TURA EDUCATIVA
o e DIRECCION PROVINCIAL DE PROYVECTOS ZONA NORTE ¥ CENTHO
OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GRUPO 12-RIO

GRANDE 2024"

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00 (A)
Gastos Generales e Indirectos 14 % 0,14
Beneficio 10 % 0.10
Gastos Generales e Indirectos + Beneficlo 24 % 0,24 (B)

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,24

Costo Financiero 25% 0,03 (C)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,27

Impuestos 4,5% 0,06 (D)
Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficlente Resumen (A+B+C +D) 1,33

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,33(*)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el calculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsigulentes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilia se incorpora a medo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar e
mismo coeficiente,

~ Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Los espacios maritimos ¢ insulares comrespondientes son argentinos”

ANEXO V
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ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MED-E-109530-2024
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: .../2024

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RIO
GRANDE 2024”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del

Atlantico Sur,alos ............. diasdelmesde......coovvvviiininnain. del afio dos mil veinticuatro, los
abajo firmantes constituidos, por una parte, porel/la ..............ccooiiiiiiiiiiiiiii . en caracter de
Secretario de Infraestructura Educativa, y ...........ocooviiiiiiiiiiii en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra ............ccoeviiiiiiiiiinnnnn.. , D.N.L
N ,Mat. ..o en caracter de Representante Técnico de la contratista
de la obra adjudicada mediante Resolucién M.ED. N° .............. /24; proceden a labrar la presente ACTA

DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos

se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO

ANEXO VI
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ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N2

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

se reunen, por una parte,

, en caracter de

de la empresa

de proceder a labrar la

en su caracter de Inspector/ade obra, y por la otra,

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de

del afio

, a los efectos

presente Acta de Medicién de la Obral
Descripcion| . .
Item Un P . Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
de trabajos
Rep. Técnico Inspector de Obra

ANEXO VII

CERTIFICADO DE OBRA

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos ”
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CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antartida e Islas del |Fecha de
P " Empresa
Atlantico Sur elevacion:
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.L.T. empresa:
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucién M.O.yS.P. de Adjudicacion N°:
Fecha de Finalizacion:
Licitacion Publica / Privada / Contratacion Directa N° Expte.:
Descripcion de Unidad de Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM " : Cantidad Precio Unitario % Inc
Trabajos Medida contratado
Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado
Certificado acumulado actual N°:
Certificado acumulado anterior N°
Importe del presente certificado
Deduccion del Anticipo Financiero
Deduccién del Fondo de Reparo
Valor de la factura
Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado
Porcentaje avance acumulado segun plan de trabajo
Importe global avance financiero mensual C.O. N°:
Importe global avance financiero acumulado
Importe avance financiero acumulado segin plan
de trabajo
Poliza seguro Garantia Caucion N° ......... por el 5% del monto de contrato
Poliza seguro Garantia Caucion Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrato
Péliza Seguro de Caucion Sustitucion Fondo de Reparo N°.....
Compaiiia Aseguradora:
Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente

ANEXO VIlII
CALIFICACION DE EMPRESAS
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REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:......cooiii DENOMINACION: ...,
EXPEDIENTE N®......oooiiii LOCALIDAD: ...
EMPRESA: ... . MONTO CONTRACTUAL:..............ooooiin.

N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:..ooiiiiiiiiiiiiiiii e .

CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos

e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccion técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de

servicio

Organizacion de los trabajos

Personal de la empresa afectado a la

obra

Personal de la empresa vy

cumplimiento de leyes laborales

Documentacién de la obra

Inspector Firma y Aclaracion Director General Firma y Aclaracion

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracion
Lugar y fecha

ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
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EXPEDIENTE: MED-E-109530-2024
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: .../2024

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RIO
GRANDE 2024”,
Fecha: .................... de o, del 2024

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .............ccooiviiiiiiiiiiniinnnn...

en caracter de Secretario de Infraestructura Educativa, ¥ ..........coeviviiiiiiiiiiiiiinn. en caracter de
Inspector de Obra, en representacion del Comitente, yporlaotra............cooeiiiiiiiiiiiiiinnnn... , D.N.L.
N ,Mat. o en cardcter de Representante Técnico
de la contratista adjudicada mediante Resolucion M.ED. N° ........../24; proceden a labrar la presente ACTA

DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia
que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatandose en este
acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y
las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de
garantia de Obra de NOVENTA (90) dias corridos. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se

firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO

ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
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EXPEDIENTE: MED-E-109530-2024

CONTRATACION: DIRECTA Nro.: .../2024

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RIO
GRANDE 2024”,
Fecha: ..........c......... de o, del 2024

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................coooiiill. en
caracter de Secretario de Infraestructura Educativa, y ..............cooooiiiiiiin.n. en caracter de Inspector
de Obra, en representacion del Comitente, y por la otra ...........cooevviviiiiiiiiiiinninninenn.. , DIN.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucion M.ED. N° ......... /24; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia que
no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firman tres (3) ejemplares de un mismo

tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO

ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, representada en este acto
por el Sefior Ministro de Educacion, Pablo Gustavo Daniel LOPEZ SILVA, D.N.l. N° 17.388.885,
designado mediante Decreto Provincial N° 3125/2023, en adelante denominado «LA PROVINCIA», por
una parte y por la otra, la empresa ............c.oioiiiiiiii i , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo acredita mediante
........................................................... , en adelante denominada «LA CONTRATISTAY,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica, conforme a las clausulas y condiciones que a
CONtINUACION SE EXPIESAN:- - = = = = = = = = = = = = = = e e oo e e oo
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS — GRUPO 12”- RIO GRANDE 2024”., Contratacion Directa N° .../2024, autorizada por
Resolucién Ss.A.O. y S. N° ...../2024, adjudicada mediante Resoluciéon M.ED. N° ....... 12024, bajo
indicaciones, Ordenes y supervision técnica de «<LA PROVINCIA» y deméas documentacion obrante en el
Expediente administrativo MED-E-109530-2024.- - - - - - - === - - - oo oo - - -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi convenida se
ajustara en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras
Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MED-E-109530-2024; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «\LA CONTRATISTA»
declara conocer y aceptar. = - = = = = = = = = = = m s o e e e oo
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
................................................................... con .../ 100 ($ i),
valoresalmesde ......................... o e
CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera de NOVENTA
(90) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, estando durante
el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de <LA CONTRATISTA».- - - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucion de los
trabajos de TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra,
estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En
caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de
Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - -

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago sera mediante
certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requeriday el plazo de pago sera dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacién y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - ----- - -----

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «<LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ..................cccooeviviiriiiininiann.n , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ...........cocoviee (B, imMpoTte
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-
CLAUSULA OCTAVA —DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la jurisdicciéon de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» encalle .....oooovniiiiiiii i, N , de la ciudad
de..........on , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente
(g L I T T
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de Ushuaiaalos .........ccceeeveennenee. dias del mes de .......c..cocu...... de ..ol R LR

ANEXO XIlI

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos ”
37



“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994”

0442

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion

PLAN DE TRABAJOS (“A”)
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CURVA DE INVERSIONES (“B”)

MES 4

=)
(=}
=)
<]
S
o
3

MES 3

$750.000,00

MES 2

$500.000,00

CURVA DE INVERSION

$250.000,00

$ 0,00

S 800.000,00
$ 600.000,00
S 400.000,00
$ 200.000,00

$ 1.200.000,00
S 1.000.000,00

9.DATOS DE OBRA
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DATOS DE OBRA

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS - GRUPO 12- RIO GRANDE 2024"

OBJETO DE LA OBRA: Tiene como objetivo la coatratacion para la pintura en
tabiqueria interior y cielorrasos; y asi lograr la preservacion y estética del
establecimiento educativo,

» ANEXO DEL COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
“INGENIERO CARLOS FABIO REISS™ de la ciudad de Rio Grande,

Seccion: A
Macizo: 80
Parcela: 9A
Superficie de terreno: 2270,50m*

1- TIPO DE OBRA: Trabajos de Pintura

2. PRESUPUESTO OFICIAL: SON PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 (§8.904.776,80.-).

3- PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS CORRIDOS & partir de la
rubrica del acta de inicio de obras.

4- SISTEMA DE CONTRATACION:
Los trabajos se contratarin por el sistema de AJUSTE ALZADO y se regira por la
Ley 13064 v sus complementos, debiendo la contratista cotizar todos y cada uno de
los trabagos para la correcta ejecucion de la obra de acuerdo a su fin y reglas del
buen arte,

b oo

PLAZO DE GARANTIA: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS 3 partir de la firma
de acta de recepcion provisoria.

6 REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto-Ingeniero- MM.O

“Los Islay Mohwas, Georganz del Sur, Sandarch del Sury liv expocios wariows ¢ msdares correspondintes zon argentvos™

10.MEMORIA DESCRIPTIVA
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H0% W ANTVTRIARIO DE LA DEPORCION TRANSTTORIA TIIMIRA DE LA CONNTITUOR RACKINAL DE 1994

h AMNISTEIO DX EDUCACION
E [SPa—— SECEETANIA OF DIFAEITRUCTURA EDUCATI'A
@ EE:.'-“.:_ DERECCION PROVINCIAL DE PROVECTOS 2ONA NORTE ¥ CENTRO
MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: "PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GRUPO 12- RIO GRANDE 2024
UBICACION DEL EDIFICIOS

El edificio donde funciona el ANEXO del COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
“INGENIERO FABIO CARLOS REISS", este se encuentra sobre 1a calle Av, Manuel Belgrano N® 1499, de la
cludad de Rio Grande,

CROQUIS DE UBICACION:

En el establecimiento ANEXO del COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION
TECNOLOGICA “INGENIERO FABIO CARLOS REISS” se dictan clases tedricas y practicas de cardcter téonicas a
estudiantes desde 410 afo ESO hasta el Tmo afio ESO, por lo que las actividades generales en el edificio y el paso
del iempo ha tenido como consecuenca manchas de suciedad y humedad en tabigues y cleloraso.

Si bien existen mis necesidades planteadas por los directivos de la institucion,
on esta se opto por reakzar ka tarea de pintura en el interior del edificio en primera instancia, esta para poner en
valor nuevamente a la institucidn cumpliendo asi las reglas del buen arte,

“Las Lles Mahaws, Goongu del Sy, Shadvich ded S ¥ loe 2span o) mariined ¢ insilires comrespondentes sow anpentinog

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos ”
41



“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994”7

0442

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion

2024 300 ANIVERSAIIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1954°
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“2024- 30* ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994°

MINISTERIO DE EDUCACION
Lasds o SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Tierrn gl Fusge
Astarvitn » Istan DERECCION PROVENCIAL DE FROYECTOS ZONA NORTE ¥ CENTRO
el Anantien Sor

TAREAS DE PINTURA:

e En primera instancia se realizara la preparacion de superficie a pintar (tabiqueria de placa de roca de yeso,

tabiqueria con revestimiento en chapa, mamposteria de bloque de hormigén con terminacion en revoque
fino), esta incluye la reparacion de la misma en caso de ser necesario,

En segunda instancia se pintaran desde el nivel de suelo terminado hasta, nivel 0,00 m, hasta una aitura
de 1,50m con pintura sintética blanca, esto para facilitar a futuro la limpieza de los tabiques. Y se pintara
desde el nivel +1,50 m (altura donde acaba la pintura sintética) hasta el nivel del cielorraso con pintura
ldtex para interior para finalizar con pintura blanca para cielorraso, esta para mejor acabado y proyeccion
luminica en los espacios. En aquellos espacios que cuenten con ceramicos en su tabiqueria, caso bafios
y/o cocinas, se pintara Unicamente desde el nivel donde culminan los cerdmicos hasta el cielorraso y el
cielorraso,

NOTA: las pinturas seran entregadas por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
corriendo a cuenta de la contratista el contar con los elementos necesarios para realizar perfectamente ia
tarea solicitada.

SUPERFICIES A PINTAR:

Muros y tabiques: ochocientos noventa y cinco con 06/100 metros cuadrados (895,06m?)
Cielorrasos: ciento noventa y cuatro con 58/100 metros cuadrados (194,58 m?)

Sin Otro Particular Saluda Atte.
M.M.O SERGIO RIZZI

DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS Z.NyC.
M.ED. TDF. A.el.AS.
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ANEXO 11l DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0442 12024.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas y calidad de los trabajos a
ejecutar.

En caso de que la contratista decida cambiar de materiales o sistemas debera indicarlo en forma clara, adjuntando
las especificaciones de lo propuesto, lo que podra o no ser admitido por esta administracion. Los trabajos a realizar
deberan ajustarse a las estipulaciones del presente Pliego, Planos y demas documentaciones para que estén de
acuerdo a las normas del buen arte en la construccion.

GENERALIDADES

La presente contratacién de obra tiene como propésito mejorar el aspecto del establecimiento ANEXO DEL
COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION TECNOLOGICA “INGENIERO CARLOS FABIO REISS”, con el
fin de brindar una imagen de orden, limpieza y prolijidad en las paredes interiores, beneficiando la conservacion
del edificio y manteniéndolo en buenas condiciones durante mas tiempo. Los trabajos de pintura se ejecutaran de
acuerdo a las Reglas del Arte, debiendo todas las superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura
seran corregidos antes de proceder a pintarlas, y los trabajos sé retocaran esmeradamente una vez concluidos. En el
caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omisién, deberd comunicarlo al
Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el pliego de bases y condiciones, no pudiendo
alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitatorio, ni evocar errores en ella para eludir la
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma debera entregarse en perfecto
estado de funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines. Se deberéa tener en cuenta
para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones especificas:

1 ANEXO DEL COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION TECNOLOGICA “INGENIERO FABIO CARLOS
REISS”

1.1 TAREAS PRELIMINARES
1.1.1 Preparacion de la superficie para posterior pintado de interior

Se detectardn todos los faltantes, desprendimientos y/o cualquier desperfecto previo a la tarea de pintura en el
interior del edificio, debiéndose preparar cada superficie para el arreglo correspondiente. Segin sea necesario se
aplicara cinta de papel con una terminacion uniforme de masilla para placa de roca de yeso y asi cubrir esos sectores
afectados y/o se procedera a colocar masilla para placa cementicia, debiendo quedar la misma de forma uniforme y
a plomo. En caso de que el dafio de la tabiqueria sea mayor se debera informar de forma inmediata al inspector
asignado por la Secretaria de Infraestructura Educativa. En aquellos muros donde se encuentren decoraciones
pertenecientes a trabajos realizados por la institucion (afiches, dibujos/ilustraciones) y/o material de mobiliario y
electronica (repisas, pizarras, pizarrones, computadoras, etc.), o cualquier material que entorpezca la tarea de
pintado de tabiqueria, se deberan retirar o ser cubiertos con mantas/lonas segtn lo indique la inspeccién; aquellos
muros donde se encuentren trabajos artisticos por parte de la institucién no deberan ser intervenidos en cualquier
tarea, 0 en su defecto si la inspeccion dicta lo contrario.

1.2 PINTURA
Se aplicard la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la superficie,
siendo 2 (dos) el nimero minimo de aplicaciones en todos los casos. No se aplicara otra mano sobre la anterior sin

dejar pasar un periodo de 48 horas desde su aplicacién para su secado, salvo en el caso de utilizacion de esmaltes o
barnices sintéticos, para los cuales puede reducirse el periodo a 24 horas.
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La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido plastico,
pintura, etc. Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiendo que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencias de la mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de perfecta terminacion
y acabado establecidas, el Contratista tomara las previsiones del caso, dando ademas de lo especificado, las manos
necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello no constituiré trabajo adicional.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios,
pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra,
gjecutard la limpieza o reposicion de los mismos, a su cargo Yy a requerimiento de la Inspeccion.

La pintura a utilizar ser& dada por parte de la Secretaria de Infraestructura Educativa correspondiente al Ministerio
de Educacion de la Provincia de Tierra del Fuego A.e I.A.S. Una vez finalizada la tarea de preparacion de superficies
y de forma paulatina segun lo indique la inspeccion; los envases se entregaran segun lo disponga la inspeccién para
luego ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente.
No se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los revise in-situ.

La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacion de la procedencia y el estado de conservacion
de los materiales y herramientas a utilizar.

1.2.1 Pintura en interior

Previo a la ejecucion de los trabajos de pintura para los tabiques interiores, la Contratista debera efectuar todos los
trabajos de reacondicionamiento y preparacion de la superficie segun le indique la Inspeccién de Obra. Una vez
preparadas las superficies, y contando con la aprobacién de la inspeccion, se dara entrega de los envases de pintura
correspondientes para luego proceder a pintar dos (2) manos como minimo de pintura sintética desde el nivel 0,00
m, hasta una altura de 1,50 m con pintura sintética blanca y/o segln el color base del tabique, esta para facilitar a
futuro la limpieza de los tabiques. Y se pintara desde el nivel +1.50 m (altura donde acaba la pintura sintética) hasta
el nivel del cielorraso con pintura latex blanca para interior. En aquellos espacios que cuenten con ceramicos en su
tabiqueria, caso bafios y/o cocinas, se pintara Unicamente desde el nivel donde culminan los ceramicos hasta el
cielorraso. En aquellos muros donde se encuentren decoraciones pertenecientes a trabajos realizados por la
institucion (afiches, dibujos/ilustraciones) y/o material de mobiliario y electrénica (repisas, pizarras, pizarrones,
computadoras, etc.), o cualquier material que entorpezca la tarea de pintado de tabiqueria, se deberan retirar aquellos
mobiliarios o ser cubiertos con mantas/lonas segun lo indique la inspeccion; aquellos muros donde se encuentren
trabajos artisticos por parte de la institucién no deberan ser intervenido en la tarea de pintura, o en su defecto si la
inspeccion dicta lo contrario.

1.2.2 Pintura en cielorraso

Se procedera a pintar dos (2) manos como minimo de pintura blanca latex para cielorrasos, esta para mejor acabado
y proyeccién luminica en los espacios. Previo al comienzo de esta tarea se debe dar aviso a la inspeccion para
verificar que no se encuentren elementos propios de la institucion que puedan dafiarse (libros, computadoras,
afiches, pizarrones, etc.).

1.3 LIMPIEZA DE OBRA

1.3.1 Limpieza general de obra (incluye materiales en desuso).

El Contratista, mientras dure LA OBRA debera mantener el lugar ordenado, retirando periddicamente todos los

restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir acumulando en el mismo producto de su trabajo. La
Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpieza periddica, los
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residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista. Al finalizar los trabajos el Contratista entregara para la recepcion provisoria la obra perfectamente
limpiay en condiciones de habilitacion, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio o con restos
de materiales adheridos y requiera lavado, como: estructuras, vidrios, carpinterias.
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0442 12024.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Paula Verdnica SOSA - Legajo N° 27566266/03
Milton Manuel ALVAREZ CASAS - Legajo N° 18865032/00
Giselle Lorena OJEDA - Legajo N° 33939825/03

Suplentes
Franco David BARRIENTOS BENAIM - Legajo N° 32768793/00

Sabrina Soledad AGUERO - Legajo N° 30085599/01
Valentina ANCHORDOQUI - Legajo N° 42011468/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00
Nelson Ariel BARRIA LEGUE - Legajo N° 18897548/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.0. yS. N° 0442 12024.-

Inspectores de Obra
AGUSTIN EXEQUIEL RODRIGUEZ — D.N.I. N° 43.224.927
TATAR VICTORIA ANABEL — D.N.Il. N° 43.498.109
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