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USHUAIA, 26 de diciembre de 2024 

   

VISTO el Expediente Nº MED-E-110441-2024 del registro de esta Gobernación; y 

  

 CONSIDERANDO:  

Que mediante el mismo se tramita la Contratación Directa Nº 231/2024 para la ejecución de los 

trabajos de la Obra: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024”, con un presupuesto 

oficial de la suma de SON PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 05/100 ($15.619.957,05), y un plazo de ejecución de 

TREINTA (30) días corridos. 

Que mediante la Ley Provincial 1431 se creó el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura 

Educativa en los Establecimientos de Gestión Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes 

del Ministerio de Educación de la Provincia. 

Que mediante la Ley Provincial 1501 se prorrogo la vigencia de los artículos 1,2,3,4 y 6 de la 

ley provincial 1431. 

A partir de los relevamientos realizados por el área técnica de este Ministerio, la presente obra 

tiene por objeto contratar la mano de obra y los enseres para realizar trabajos de pintura en la Escuela 

Provincial N°11 “Pioneros Fueguinos” de la Estancia Sara, departamento de Río Grande. 

  Que, ante ello, las áreas técnicas del Ministerio de Educación, elaboraron la documentación 

necesaria (relevamiento, documentación gráfica, cómputo y presupuesto, entre otras) para contratar, 

ejecutar y recibir los trabajos de pintura en la Escuela Provincial N°11 “Pioneros Fueguinos” de la 

Estancia Sara. 

Que en razón de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y 

Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, que obran como Anexos II y 

III de la presente, respectivamente. 

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecución, 

organismo que convoca la contratación, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las 

condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantía que deberá constituir el oferente, 

lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, día y hora límite de presentación de las ofertas y 

apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente. 

Que, al tratarse de una Contratación Directa, se invitará a tres (3) empresas como mínimo, sin 

perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas. 

Que resulta necesario designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura y de la 

Comisión de Evaluación de las ofertas; la Comisión de Apertura controlará los aspectos formales de 

las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionará el Acta de 

Apertura y la función de la Comisión de Evaluación de las ofertas radicará en evaluar las propuestas, 

sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicación de la obra en las contrataciones que se 

realicen bajo el régimen de obras públicas. 

Que se designa en la función de Inspectores para la obra mencionada, a los MMO consignados 

en el Anexo V que forma parte integrante de la presente. 

Que tomó intervención el Servicio Jurídico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen 

D.G.A.J.C.A. y O.P. (M.ED.) Nº 189/2024. 

Que el gasto que demande el presente se encuentra contemplado y será afrontado con el 

financiamiento 42, del Fondos de Financiamiento de Servicios Sociales - Ley Provincial 907 artículo 

6. 

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme 

comprobante N° 929. 

Que la presente Contratación Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064 

artículo 9° inciso c), Leyes Provinciales 1431 y 1501; y en el Decreto Provincial N° 2680/2024. 

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en 

virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 3156/23, su modificatorio N° 0030/24 y N° 

3189/23. 

 

Por ello: 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE OBRAS Y SERVICIOS 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 231/2024 para la ejecución de los 

trabajos de la Obra: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024”, invitando a cotizar como  

///…2.- 



 

 
“2024 - 30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994” 

 

 
  

   Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur  

            República Argentina 

        Ministerio de Educación 

 

 

  
 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”                                                                                                                                                                                               

…///2.- 
mínimo a tres (3) empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que 

se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas 

que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirán técnica y 

administrativamente el procedimiento aludido en el artículo 1° de la presente. 

ARTÍCULO 3º.- Autorizar el gasto de la Contratación Directa Nº 231/2024, para la ejecución de la 

obra indicada en el artículo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma SON PESOS 

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

CON 05/100 ($15.619.957,05), y un plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos. 

ARTÍCULO 4º.- Designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura, y de la Comisión de 

Evaluación de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de la 

presente, por las razones expuestas en los considerandos. 

ARTÍCULO 5º.- Designar a los Inspectores para la ejecución de la obra, de acuerdo al detalle obrante 

en el Anexo V de la presente, a partir del día de su notificación para que cumpla con su cometido 

durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designación no genera ni eroga 

gastos adicionales de ninguna índole a los agentes citados.  

ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto a las U.G.G. 028EDU - U.G.C. EDU028, Clasificación 420000 y 

60000 del ejercicio económico y financiero en vigencia. 

ARTÍCULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y 

archivar.  

 

RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S. N°   0441   /2024.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994” 
 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

       Ministerio de Educación 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

 

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº        0441        /2024.- 

 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego,  

Antártida e Islas del Atlántico Sur  

Convoca a participar de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 231/2024. 

Referente a los trabajos de la obra: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024”. 

Expediente Nº MED-E-110441-2024 del registro de esta Gobernación. 

La presente obra tiene como objeto la presente obra 

tiene por objeto contratar la mano de obra y los enseres para realizar trabajos de pintura en la 

Escuela Provincial N°11 “Pioneros Fueguinos” de la Estancia Sara, departamento de Río Grande, 

según lo establecido en los pliegos aprobados. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: SON PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 05/100 ($15.619.957,05) 

 

GARANTÍA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días corridos. 

 

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:  

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita 

en calle Elcano Nº 507 - Río Grande. 

● Correo Electrónico: obrasedu.tdf@gmail.com 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: el día de apertura en la Mesa de Entradas de la 

Subsecretaria de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita en calle 

Elcano Nº 507 - Río Grande hasta las 15:00 hs. 

 

LUGAR DE APERTURA: 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación. 

 

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo 

 

VISITA DE OBRA: Las empresas deberán realizar con el área técnica la visita el día 30/12/2024 

desde las 15:00 hs. hasta las 17:00 hs. en la Escuela Provincial N°11 “Pioneros Fueguinos” de la 

Estancia Sara. 

 

FECHA DE APERTURA: 06/01/2025. 

 

HORA: 15:00 hs. 
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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº        0441     /2024.- 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 231/2024 

 

 

OBRA: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS 

PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 5 - 

RIO GRANDE- 2024” 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 15.619.957,05 

EXPTE. MED-E-110441-2024 

 

 

AÑO 2024 
 

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN 

 

CONSTA DE 45 HOJAS ÚTILES. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES.  

1.1. Objeto. 

1.2. Norma Aplicable. 

1.3. Componentes de la obra. 

1.4. Presupuesto Oficial.  

1.5. Plazo de ejecución de la obra. 

1.6. Sistema de contratación. 

1.7. Comitente. 

1.8. Denominaciones. 

1.9. Impedimentos para ser oferente. 

1.10. Contratación Electrónica. 

2. DE LA CONTRATACIÓN.  

2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta. 

2.2. Obtención de la documentación de la Contratación. 

2.3. Mantenimiento de oferta. 

2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones. 

2.5. Orden de prelación de la documentación para la contratación. 

2.6. Presentación de Oferta. 

2.6.1. Forma de presentación. 

            2.6.2. Documentación que deberá contener el SOBRE. 

           2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 

           2.6.4. Formas de Constitución de Garantías. 

           2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto - análisis de precios. 

2.7. Consulta de ofertas 

2.8. Impugnaciones 

2.9. Retiro de Ofertas. 

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN. 

3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión).  

3.1.1. Única oferta 

3.1.2. Metodología de evaluación y selección. 

         3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 

3.2. Preadjudicación. 

3.3. Impugnaciones. 

3.4. Adjudicación. 

3.5. Notificación y firma del contrato. 

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro. 

3.7. Cesión o Transferencia del Contrato. 

3.8. Garantías de contrato y de anticipo financiero. 

3.9. Seguros. 

3.9.1. Aspectos comunes de las pólizas citadas 

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 

4. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

4.1. Inicio de los Trabajos. 

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista. 

        4.2.1. Tributos, derechos y aranceles. 

        4.2.2. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra 

        4.2.3. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 

 4.3. Libro de órdenes de servicio. 

4.4. Libro de notas de pedido. 

4.5. Normas de Ejecución. 

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras. 

4.7. Responsabilidad hacia terceros. 

4.8. Daños a personas y propiedades. 

4.9. Representante y personal técnico del Contratista. 

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico. 

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales. 

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales. 

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene. 

4.13. Subcontratos. 

4.14. Incumplimientos contractuales. 

4.15. Multas y penalidades. 

4.16.  Modificaciones y Adicionales. 

4.16.1. Variantes. 

4.16.2. Aclaraciones. 

4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 

4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado. 

4.18. Causas de rescisión. 

5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

5.1. Procedimientos de certificación y pago. 

5.2. Anticipo Financiero. 

5.3. Fondo de Reparo. 

5.4. Redeterminación de precios. 
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6. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

6.1. Recepciones parciales. 

6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía. 

6.3 Recepción Definitiva. 

7. MANO DE OBRA LOCAL. 

8. ANEXOS.  

I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

II. DECLARACIÓN JURADA 

III. FORMULARIO DE OFERTA 

IV. A - PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.  

        B – PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS. 

        C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 

V. ACTA DE INICIO 

VI. ACTA DE MEDICIÓN 

VII. CERTIFICADO DE OBRA 

VIII. CALIFICACIÓN DE EMPRESAS  

IX. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

X. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

XI. MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

XII. PLAN DE TRABAJOS (“A”) - CURVA DE INVERSIONES (“B”) 

9.DATOS DE OBRA 

10. MEMORIA DESCRIPTIVA 

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

12. PLANOS 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

 

1. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.1. Objeto 

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra: 

“PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024”. 
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes 

en el proceso de selección convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur por medio de su Ministerio de Educación para la Contratación Directa conforme la 

Normativa Vigente. 

 

1.2. Norma Aplicable 

Es normativa aplicable a la contratación que se realice en el marco del presente pliego:  

1°) La documentación licitatoria aprobada por la Comitente. 

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias. 

3°) Ley Provincial 1501, Ley Provincial 1431 y su Decreto reglamentario N° 2794/22. 

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de 

manera analógica.  

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables. 

6°) Los principios generales de la contratación administrativa; y del Derecho Administrativo. 

7°) Demás normas de aplicación supletoria. 

 

1.3. Componentes de la Obra 

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra 

tiene por objeto contratar la mano de obra y los enseres para realizar trabajos de pintura en la Escuela 

Provincial N°11 “Pioneros Fueguinos” de la Estancia Sara, departamento de Río Grande. 

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y 

demás documentación técnica de la presente obra.   

 

1.4. Presupuesto Oficial 

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de SON PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 05/100 ($15.619.957,05) 

El M.ED. desestimará aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto Oficial. 

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de 

la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y 

sectores empresarios de la construcción, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, como así 

también, en relación a los costos en el medio local para la adquisición de todos los insumos necesarios para 

la correcta ejecución de los trabajos. 

 

1.5. Plazo de ejecución de la obra 

El plazo de ejecución de la obra se fija en TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS contados a partir de labrada 

el Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V). 

 

1.6. Sistema de contratación 

Los trabajos se contratarán por el sistema de “AJUSTE ALZADO". 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, provisiones 

y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sea 

imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo 

previsto en tal documentación. 

La omisión de algún ítem en la planilla de cómputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la 

obligación de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del ítem omitido se 

considerará incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional. 

 

1.7. Comitente 

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 

ATLÁNTICO SUR, con domicilio en calle San Martín N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

1.8. Denominaciones 
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Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se 

entenderán de la siguiente manera: 

● Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicación de la 

Licitación a su favor. 

● Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

● Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del 

adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el 

Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentación del contrato. 

● Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez 

legal. 

● D.J.: Declaración Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos 

ejecutados por el mismo, ANEXO II.   

● Inspección / Inspección de Obra / I.O.: Es la autoridad designada por el M.ED. que tendrá a su cargo 

el control, medición, supervisión y evaluación de la documentación, obras y/o provisiones, desde el inicio 

hasta la recepción definitiva de las obras. Representa al M.ED. ante la Contratista a todos los efectos 

técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y medición de la 

obra y verificar la correcta provisión de materiales y equipos, ejecución de los trabajos, y prestación de los 

servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias, especificaciones, 

códigos y normas técnicas según contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier tramitación 

relacionada con las obras. 

● M.ED.: Ministerio de Educación. 

● Oferente / Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante la invitación a cotizar. 

● Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos económicos de la propuesta, integrada 

generalmente por una oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto 

detallado; planillas de cotización por ítem; y en general todo otro documento que guarde relación con aquella 

y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma. 

● Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computarán en días hábiles o corridos 

según se indique. 

● Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico, 

matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las 

características de la obra, responsable de la conducción técnica de los trabajos, por lo cual deberá presentar 

la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentará al representante técnico una vez 

firmado el contrato. Este profesional actuará en representación del Contratista, quien, si correspondiere, 

deberá estar matriculado según el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Dirección Provincial de Energía, 

o aquellos entes que en su caso lo reemplacen. 

● Subcontratista: Es la persona física o jurídica a quien el Contratista encargue la ejecución de una 

parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente. 

● U.T. / Unión Transitoria: Unión transitoria de empresas para el desarrollo o ejecución de obras, 

servicios o suministros concretos según lo establecido en el CCyC, artículos del 1463 al 1468 y cctes. 

 

1.9. Impedimentos para ser oferente 

No podrán concurrir como oferentes a la presente contratación: 

a) Los inhabilitados con condena judicial. 

b) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, y 

las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación. 

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden 

nacional o provincial. e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o 

contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situación. f) Los que 

se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para operar en cuenta corriente 

bancaria. g) Toda persona inhabilitada por regímenes especiales. h) Aquéllos a quienes cualquier organismo 

de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal les hubiera rescindido un contrato por su 

culpa en los dos años anteriores a la fecha de presentación de oferta. i) Quienes registran antecedentes en el 

Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o Entes Autárquicos y/o Descentralizados, 

de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa. 

 

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los organismos competentes las 

actuaciones que acrediten las condiciones indicadas más arriba. 

 

 

 

1.10. Contratación Electrónica 
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Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrá efectuar toda clase de 

comunicaciones referentes a la presente contratación a través del domicilio electrónico constituido 

oportunamente. Por lo que será de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualización del mismo 

enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo válidas las 

comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la 

ejecución del contrato de conformidad con el artículo 21 de la Ley Provincial 1015, y el artículo 97 de le 

Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312. 

 

2. DE LA CONTRATACIÓN 

2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta 

El Oferente deberá requerir toda información relacionada con la ejecución de los trabajos y que pudiera 

tener incidencia en los costos y plazos de la misma. 

La presentación de la Oferta para la presente Contratación Directa implica por parte del Oferente, el 

conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y 

cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo y plazos de los mismos. 

Es condición para la presentación de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se 

efectuarán los trabajos, según formulario respectivo, obrante en el ANEXO I. 

En consecuencia, no se admitirá al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato, 

durante la ejecución del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrá aducir a su 

favor la falta de información en la documentación, las presentaciones del Contratista realizadas en este 

sentido serán rechazadas in limine en el marco del presente punto. 

El M.ED. pone a disposición de los interesados, toda la información que posee y que se relaciona con la 

presente obra. El hecho de poner a disposición de los interesados las informaciones que en este punto se 

mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles. 

En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la 

documentación, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los 

interesados deberán notificar sin demora al M.ED. para obtener las aclaraciones del caso antes de 

presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.  

 

2.2. Obtención de la documentación de la Contratación 

La adquisición de la documentación de la contratación se realizará según lo indicado en el respectivo Aviso 

de Llamado a Contratación. 

Junto con el envío/retiro de la documentación, los interesados deberán suministrar obligatoriamente su 

nombre o razón social, fijarán domicilio real en la Provincia, domicilio electrónico y un teléfono de contacto 

en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serán tomados como 

declaración jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente 

la modificación de los mismos mediante medio fehaciente.  

 

2.3. Mantenimiento de oferta 

El término por el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DÍAS 

CORRIDOS a los efectos previstos en el artículo 20 de la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 (ANEXO 

II). 

Dentro de este plazo deberá mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentación de la oferta.  

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 

hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta durante un 

periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el 

oferente en forma fehaciente y con un plazo mínimo de CINCO (5) días de antelación. 

 

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones 

Las consultas podrán ser efectuadas hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la 

casilla de correo electrónico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptarán consultas 

telefónicas. La autoridad convocante no tiene obligación de responder todas y cada una de las consultas que 

se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia. 

El Comitente efectuará por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta 

a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. Las casillas 

de correos por las cuales se envíen las consultas serán tomadas como medio fehaciente de comunicación 

hasta el momento de la apertura. El Oferente podrá hasta un (1) día antes de la fecha de presentación de las 

ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las 

Circulares emitidas por el M.ED. La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del 

Oferente.” 

2.5. Orden de prelación de la documentación de la contratación 

En caso de discrepancia en la documentación, primará lo dispuesto en ella según el siguiente orden: 
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1. Circulares  

2. Pliego de Bases y Condiciones. 

3. Memoria Descriptiva. 

4. Especificaciones Técnicas. 

5. Planilla de Cómputo y Presupuesto. 

6. Documentación Gráfica. 

 

2.6. Presentación de Oferta 

2.6.1. Forma de presentación  

La propuesta se presentará, EN UN ÚNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos 

en el aviso del llamado a la Contratación; y tendrá la siguiente inscripción: 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 231/2024 

Obra: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024” 

EXPTE. MED-E-110441-2024 

 

El sobre estará cerrado y contendrá en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el 

titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demás documentación a presentar en la 

contratación no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, 

deberá acompañarse documentación que acredite tal condición. Se deberá presentar copia de documentación 

original debidamente certificada por Escribano Público Nacional o autoridad administrativa. 

Se autoriza la utilización de documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones 

electrónicas con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la 

documentación se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberá acompañar los 

documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo 

por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19. 

La Oferta deberá estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o 

raspadura deberá ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley Provincial N°141 de la provincia. 

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y números deberá tomarse como válido lo 

expresado en letras. 

El Oferente deberá considerar en su oferta, la remuneración de la mano de obra para los trabajadores de la 

construcción resultante de la aplicación de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la fecha y hora 

de recepción de la oferta. 

La presentación de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 

cláusulas que rigen la presente Contratación Directa. 

El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 

Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá a solicitar su corrección a presentar en un 

término de 24 horas. 

 

2.6.2 Documentación que deberá contener el SOBRE 

a)  Comprobante de constitución de garantía de oferta que será equivalente al uno por ciento (1%) del 

monto del Presupuesto Oficial por cada renglón ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a 

Contratación. La garantía podrá constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4. 

 

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutarán los trabajos de la obra, según modelo adjunto, 

firmada por personal o funcionario del M.ED. (ANEXO I). 

 

c) Declaración Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestación 

del plazo de mantenimiento de la oferta, constitución de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego 

y constancia de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdicción de los 

tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, según modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el 

proponente no podrá modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus cláusulas. 

 

d) Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con 

más de DOS (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la  fecha de apertura de la 
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presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se 

identificará con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de 

contradicción se tomará lo escrito en letras.  

 

e) Planilla de Cómputo y Presupuesto, con la totalidad de los ítems componentes de la obra, respetando 

el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idóneo, 

con su respaldo digital en formato Excel. 

 

f) Análisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los ítems componentes 

de la obra, según modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idóneo 

ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel. 

      

g) Datos Empresariales: Todo oferente deberá presentar: 

g.1) Documentación oferente: 

a) Tratándose de personas humanas deberán consignarse datos completos de identificación: Nombre y 

apellidos completos, tipo y número de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado. 

PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.) 

b)  Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberán acreditarse los datos de las personas 

humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente. 

c) Tratándose de sociedades regularmente constituidas, deberán presentar: copia autenticada del contrato 

social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demás documentos societarios habilitantes que 

acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la 

sociedad, obligarla y formular ofertas. Asimismo, deberán acreditar domicilio social actualizado. Las copias 

presentadas a los efectos podrán ser certificadas por la administración para lo cual deberá presentarse los 

originales, con la salvedad de la documentación con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line. 

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratación, 

es decir como UT, al momento de la presentación de la oferta los oferentes deberán presentar una carta 

intención legalizada de constitución (UT) subscripta ante Escribano Público Nacional. 

Presentadas a la contratación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración, es decir cambiar 

las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con 

la contratación y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo autorice el Comitente. El representante 

legal deberá acompañar constancia de estar facultado para contratar en su nombre. 

La duración de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberá alcanzar por lo menos hasta 

el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. 

Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados para contratar en su 

nombre. 

 

g.2. Constancia de inscripción en la AFIP con Código de Actividad acorde a los trabajos que se trate. 

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina de 

la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentación de la oferta. El mencionado deberá 

consignar que se extiende para ser presentado ante entes públicos y/o privados. 

h. Constancia de Inscripción en el Registro (PROTDF), con código de Actividad acorde a los trabajos. 

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (máquinas y 

herramientas) que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como así 

también el personal técnico que actuará en la ejecución de la obra, se deberá presentar fotocopia de DNI, 

matrícula de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS de sus respectivos Colegios. 

j. Plan de trabajos (A) y Curva de Inversión (B) propuesto: Debe estar detallado a nivel de rubros (A). 

Corresponderá a un diagrama de barras que discrimine la totalidad de los rubros del presupuesto 

aprobado y el desarrollo de los trabajos en forma mensual debidamente valorizada; y el plan previsto de 

certificación mensual en base a los importes cotizados y en concordancia con el plan de desarrollo de 

los trabajos. En la curva de inversiones se indicará en las líneas de abscisas los meses, y en las ordenadas 

las inversiones mensuales acumuladas, el cual deberá estar firmado por un representante técnico, con su 

respaldo digital en formato Excel. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR 

FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATÁNDOSE DE REQUISITOS NO 

EXCLUYENTES), DEBERÁ PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE 

ELECTRÓNICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF – y, en caso de corresponder, en formato XLS 

para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO 

RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACIÓN CON FIRMA DIGITAL Y/O 



0441
 

 

“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”  
 

 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

       Ministerio de Educación 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

9 

 

ELECTRÓNICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE 

PODER VERIFICAR LAS FIRMAS. 

 

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentación, 

se permitirá completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.  

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de páginas de Internet (on-line), las mismas 

deberán estar firmadas por el oferente. 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:  

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE 

PRESENTACIÓN, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARÁ 

CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERÁ CAUSAL SUFICIENTE DE 

DESESTIMACIÓN SIN MÁS TRÁMITE: 

1. Comprobante de constitución de garantía de oferta. 

2. Constancia de visita a obra, ANEXO I.  

3. Declaración Jurada, ANEXO II. 

4. Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL. ANEXO III  

5. Planilla de Cómputo y Presupuesto, ANEXO IV –A 

6.    Documentación oferente. 

7.  Constancia Inscripción Registro PROTDF. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN EXCLUYENTE DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR 

DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE 

DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA QUE SOLO SERÁ SUSCRIPTO POR EL 

TITULAR DE LA EMPRESA.  

     Con respecto a cualquier documentación que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y 

Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si 

lo considerare pertinente podrá solicitar su presentación y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo 

fije, a contar desde la efectiva notificación. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más 

trámite. 

2.6.4. Formas de Constitución Garantías 

Las garantías podrán constituirse por alguno de los siguientes medios: 

 

A) DEPÓSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta Nº 1-71-0587/9 (Cuenta 

Única del Tesoro) designando la obra y Nº de Contratación. Dicha constitución de garantía no devengará 

interés, ni actualización alguna.  Deberá denunciar por medio fehaciente número de cuenta bancaria y CBU 

a los fines de poder realizar la devolución del mismo. 

 

B) FIANZA BANCARIA: que deberá establecer como condiciones esenciales las siguientes: 

1) que se hará efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa 

constitución en mora al deudor ni al fiador, 

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los artículos 1574 

y s.s. del Código Civil y Comercial, 

3) que no establezca fecha de vencimiento. 

 

C) SEGURO DE CAUCIÓN: en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas 

establecidas por el Decreto Nacional Nº 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar 

sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros. 

En caso de constituirse mediante seguro de caución, deberá presentar la póliza correspondiente. Serán 

admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-503-APN-

SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-

2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificación de las mismas a través del código 

QR o acompañado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificación de las 

mismas. 

 

D) PAGARÉ SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder 

suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para 

contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N° 594/2023.  

Dicho título deberá designar Nº de Contratación Directa y nombre de la obra. 
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Modelo Pagaré Sin Protesto 

Por $                                             - 

RÍO GRANDE,      de                         de 2024.- 

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTÍCULO 50 DE LA LEY 5965/63) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS   

REINTA Y OCHO CON 43/100                         ($ 10.238,43      ), en calle San Martín Nº 450, de la ciudad de 

Ushuaia, importe de garantía en concepto de "Garantía de Fondo de Reparo" ofrecida a su entera satisfacción y en 

un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratación Directa                        

N° …/2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expediente: MED-E-110441-2024 

(Exceptuado Ley 1075 art. 276 inc. 15) 

Nombre de la Obra: /«                                                                                                                                         » 

(*) ………………………………………… 

Firma, sello o aclaración de firma 

D.N.I. Nº: …………………………………………. 

Empresa: ……..............................……………… 

Domicilio: …………………………………….…... 

Localidad: ……………………………………….. 

 

 

REASEGURO: Respecto a las normas de garantías puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente 

apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compañía aseguradora, deberán resultar 

satisfactorios para el Comitente. 

LA GARANTÍA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERÁ CONSIGNAR 

EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NÚMERO DE LICITACIÓN, Y NÚMERO DE 

EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE. 

Todas las garantías, excepto las GARANTÍAS DE OFERTAS, deberán estar a mes básico y cualquiera sea 

la forma en que se constituyeran, la suma será reajustada en forma automática. Todas las garantías deberán 

estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 

ATLÁNTICO SUR. 

En el caso que la Garantía de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrá solicitar su 

perfeccionamiento. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite.  

 

2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto - Análisis de Precios 

Para la confección de la Planilla de Cómputo y Presupuesto, la empresa oferente deberá considerar que: 

- Para establecer la cotización de cada ítem se incluirá todo gasto que en cualquier concepto deba 

efectuarse para su completa y correcta ejecución. 

- Correrán por su cuenta y/o costo los trámites y/o gestiones tendientes a la homologación y habilitación 

del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder. 

- Los elementos que hacen al costo del ítem estarán en forma completa, como ser: costo de los materiales, 

mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorías, y amortización de 

equipos, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible 

y lubricantes. A lo señalado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista, 

los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiación. 

- No se podrán incorporar ítems como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”, 

“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios 

deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben 

describir todos los materiales que conformar el global.  

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Comitente podrá solicitar rectificación o modificación en la 

conformación de los valores en los ítems, como así mismo requerir en forma complementaria mayor 

información de los análisis de precios de aquellos ítems que considere conveniente. 
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Se colocarán valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cómputo y Presupuesto 

Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serán expresadas en pesos, en dos dígitos y contendrán 

obligatoriamente la totalidad de los trabajos.  

Los valores en pesos deberán ser calculados y expresados con dos decimales (dos dígitos después de la 

coma) con redondeo simétrico. Si la última cifra del número a redondear es menor que 5, no se modifica el 

último dígito. Cuando la última cifra sea un 5 o superior, se aumentará el valor al siguiente número más 

próximo. 

Los valores en porcentajes (%) deberán ser calculados con cuatro decimales (cuatro dígitos después de la 

coma), pero expresados con dos decimales (dos dígitos después de la coma). 

A los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá 

superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de 

Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservándose el Comitente la aceptación o 

desestimación de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido. 

Los oferentes deberán presentar sus respectivos Análisis de Precios según modelo adjunto en ANEXO VI. 

Por cada Ítem se confeccionará una planilla de análisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades 

y valores en forma desagregada que componen cada Ítem, con la mayor claridad el aporte de los mismos. 

No podrán ser presentados en otro modelo de planilla. 

Se deberá tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y 

que la omisión de cualquier ítem necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime 

al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotización. 

Todo gasto o erogación que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal 

oportuno será por su exclusiva cuenta y cargo. 

 

2.7. Consulta de las ofertas 

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, únicamente dentro del primer día hábil posterior a la 

fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15 hs, en: 

 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita en Elcano Nº 507, 

Río Grande. 

 

2.8. Impugnaciones 

Los oferentes podrán efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo 

establecido en el punto precedente, dentro del primer día hábil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la: 

 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita en Elcano Nº 

507, Río Grande. 

● Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 

empresa. 

En el caso que una empresa, presentará impugnación se dará intervención al área Legal correspondiente. 

 

2.9. Retiro de ofertas 

Si algún oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procederá a informar 

al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o a quién lo reemplace y al Registro de 

Proveedores del Estado (PROTDF). 

 

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN 

3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión) 

La evaluación de las propuestas y de los proponentes estará a cargo de una Comisión Técnica que el 

Comitente designará a tal efecto, y cuya misión radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de 

prelación de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta más conveniente, que no 

siempre resultará ser la más económica. 

Dicha evaluación se efectuará emitiendo su dictamen técnico de valoración, el que constará en un informe, 

donde también se expedirá sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas últimas serán resueltas 

en el mismo acto que disponga la adjudicación. El dictamen de la comisión tiene carácter de no vinculante. 

Una vez constituida la Comisión, todos los miembros actuarán como profesionales, técnicos y/o 

funcionarios independientes sin más limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego 

licitatorio y las normas administrativas vigentes. 

 

3.1.1. Única oferta 

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los 

requisitos exigidos, quedara una única OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE 

para la adjudicación. Dicha adjudicación se llevará a cabo siempre y cuando dicha OFERTA reúna, a solo 
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juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, económicas y financieras para merecer la adjudicación 

y no resulte inconveniente para la PROVINCIA. 

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta, no invalida el 

procedimiento, ni vicia el acto de adjudicación, y ulterior celebración del contrato, esta caerá siempre sobre 

la más conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitación, debiendo llevarse 

a cabo la evaluación de la propuesta. 

 

3.1.2. Metodología de evaluación y selección 

En primer término, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas examinará las propuestas para determinar 

si están completas, si se han suministrado las garantías, demás documentación requerida y si se ajustan 

esencialmente a las exigencias del Pliego. 

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no 

presentación de alguno de ellos, será causal suficiente de desestimación sin más trámite. Para el caso de 

errores formales en la documentación, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas podrá requerir, en caso 

que sea necesario, la corrección de aquellos errores siempre que sean de carácter subsanable, en el plazo 

improrrogable que la misma Comisión establezca a contar desde su efectiva notificación. Su incumplimiento 

podrá dar lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite. Dicha circunstancia quedará expresada en el informe 

de la Comisión. 

La comisión deberá declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4. 

Presupuesto Oficial. 

Si lo estima procedente, la Comisión podrá verificar e inspeccionar las máquinas y equipos del oferente; 

incluso podrá ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta más conveniente.  

A fin de facilitar el estudio, evaluación y comparación de ofertas, la Comisión podrá, a su discreción, 

solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca. 

En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazará sin más la oferta. La solicitud de aclaración y 

la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se permitirán cambios en el precio total cotizado ni 

en los aspectos sustanciales de la oferta. 

Deberá verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos: 

1.) El oferente deberá cumplir para una correcta evaluación de la empresa con toda la documentación 

necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario será causal de desestimación de la totalidad de la oferta.  

2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisión de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo 

de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.  

3) La Comisión deberá determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicación del factor de 

corrección según Ley Provincial N° 278 artículo 43, según se indica más adelante en este Pliego. 

El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 

Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá directamente al rechazo de la oferta. 

Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La 

desestimación de las ofertas no dará derecho a los oferentes a efectuar ningún tipo de reclamo administrativo 

y/o judicial. 

 

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 

Si la Comisión lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una 

variación igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta 

conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate 

Técnico de las Ofertas”. 

Ante ello se solicitará a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la 

Comisión, a fin de procurar la oferta más conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas 

de precio, plazo o calidad.  

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en el lugar, día y hora 

establecidos en el requerimiento, librándose el acta pertinente. 

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderá como que no modifica su oferta.  

 

3.2. Preadjudicación 

La Comisión Evaluadora de Ofertas, deberá emitir su dictamen de evaluación de las ofertas, el que constará 

en un acta, la cual se deberá difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) día hábil. 

El Dictamen de la Comisión aconsejará la preadjudicación a la oferta que considere más conveniente, o el 

rechazo de todas ellas. 

Asimismo, podrá desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado 

Provincial. La desestimación de la oferta presentada no dará derecho al oferente a efectuar reclamo alguno 

administrativo y/o judicial. 

Realizado el informe de la Comisión, la autoridad competente, procederá a preadjudicar la obra en cuestión, 
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estableciéndose que, en caso de apartarse del criterio de selección establecido por la comisión evaluadora, 

deberá fundamentar tal decisión y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del Estado por el 

plazo de un (1) días hábil. 

La preadjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones 

de la contratación/licitación. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la 

adjudicación si la considera conveniente. 

Asimismo, se rechazará toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos o más 

proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en el citado 

perderán la garantía constituida en favor de la Administración, notificando al Registro de Constructores y 

Proveedores de Obras Públicas y al Consejo Profesional respectivo para que adopten las medidas 

correspondientes. 

 

3.3. Impugnaciones 

Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 

empresa, dentro del plazo de un (1) día posterior a la publicación de la preadjudicación, en horario de 9 a 

17 hs en la: 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita en Elcano Nº 507, 

Río Grande. 

 

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración, 

deberá acompañarse una garantía del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida 

mediante certificado de depósito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del 

contratante. En los casos de etapa múltiple deberá constituirse esta garantía en todos los supuestos de 

impugnación.  La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrá de pleno derecho y sin 

necesidad de trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada. serán rechazadas sin más trámite 

las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados. 

En el supuesto de ser procedente la impugnación el importe será devuelto al proponente, dejando 

establecido que no devengará interés alguno. 

De las impugnaciones se dará traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) día hábil al 

solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen 

pertinente respecto de la impugnación, queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad 

documentación que debió ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los trámites señalados 

precedentemente, en cuanto correspondiere, quedará concluido el periodo de impugnación, quedando las 

actuaciones reservadas para su intervención, al área Legal correspondiente. 

 

3.4. Adjudicación 

Finalizada la etapa de evaluación de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al 

dictamen de la comisión evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente 

dictará el acto administrativo de adjudicación. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas serán resueltas en el 

mismo acto que disponga la adjudicación. 

 

3.5. Notificación y firma del contrato: 

La notificación de adjudicación se realizará en el domicilio constituido y/o domicilio electrónico constituido 

por el Oferente en su presentación a la contratación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su 

prórroga. También podrá notificarse en oficinas del M.ED. al representante o titular de la empresa, o en el 

domicilio electrónico declarado. 

El contratista deberá presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas 

en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificación. 

De no hacerlo, perderá el depósito de garantía en beneficio del Comitente que podrá contratar la obra con 

el oferente que siga en orden de consecuencia. 

 

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro 

Al adjudicatario se le acreditarán en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra 

del Fuego, o por el medio que la Administración establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro 

concepto relacionado con la obra. 

 

3.7. Cesión o Transferencia del Contrato 

Formalizado el Contrato el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa 

conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa 

o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al Contratista. 

El incumplimiento de lo estipulado en este artículo otorgará derecho al Comitente para rescindir 
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unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantía correspondiente. 

 

3.8. Garantía de contrato y de anticipo financiero: 

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de cumplimiento de 

contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantía por el total del Anticipo 

financiero en concepto de devolución del mismo. 

La Garantía citada anteriormente tendrá que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la 

notificación de Adjudicación.  

La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y 

principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión. 

En todas las garantías los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el ámbito 

de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los tribunales competentes de la 

Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera corresponder. 

Las garantías podrán constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 

La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva, de corresponder. En 

caso de recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la garantía de contrato constituida en 

la proporción correspondiente. 

 

3.9. Seguros  

Deberán presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio: 

a) Seguro todo riesgo de la construcción que incluye la cobertura de responsabilidad civil 

extracontractual: 

Se cubrirá la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por daños causados a bienes 

de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del trabajo contratado, que hubiera acontecido 

dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el período 

del seguro. 

Deberá cubrir los riesgos de la obra hasta su recepción definitiva. 

La Póliza de Seguro de Caución será por igual monto al total del precio de contratación, accesorios, multas 

y demás que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación acompañada 

por recibo oficial de la Compañía aseguradora que acredite la cancelación total hasta la extinción total de 

las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “PINTURA INTERIOR Y 

CUBIERTA DE TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO 

GRANDE- 2024”. 

b) Seguro accidente de trabajo:  

Será de aplicación la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deberá asegurar contra todo riesgo de 

accidente de trabajo – en una ART de conocida solvencia – dando cobertura a todo su personal. 

El Contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de 

Afiliación a la A.R.T., Nómina del personal incluido, Nómina del personal afectado a la obra, inclusive el 

Representante Técnico. 

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningún trabajador que no cuente con el seguro mencionado, 

el Contratista deberá comunicar a la Inspección cualquier modificación (alta y/o baja) en relación a los 

trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista. 

No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la nómina del personal incluido. 

El Contrato con la ART deberá tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectación del personal de la 

obra. 

c) Seguro de Vida Obligatorio. 

La póliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicará al decreto 1567/1974, autorizadas a las 

entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta 

en el Registro Especial de carácter público que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nación (SSN). 

 

3.9.1. Aspectos comunes de las pólizas  

Prohíbase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de 

seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras 

de 1º Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. 

Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

para rectificar la pérdida o daños o perjuicios ocasionados. 

Serán admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-503-

APN-SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional 
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N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin aprobación del Comitente. 

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con 

el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran 

deberá figurar como tomador del seguro correspondiente. 

 

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 

Serán documentos del Contrato y darán fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este 

orden: 

1. Circulares. 

2. Pliego de Bases y Condiciones. 

3. Pliego de Especificaciones Técnicas. 

4. Planilla de Cómputo y Presupuesto 

5. Contrato. 

6. Oferta. 

7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido. 

8. Fojas de Medición y Certificados. 

9. Actas de Recepción Provisoria y Definitiva. 

Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la contratación, será resuelto, en cuanto sea 

de aplicación, según las siguientes disposiciones: 

1º.- La Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y 

aplicables al caso. 

2º.- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional Nº 691/16, normas complementarias y 

reglamentarias, según corresponda. 

3º.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable. 

4º.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.  

5°.- Demás normas subsidiarias y de aplicación analógica según el caso. 

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 

 

4.DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.1. Inicio de los Trabajos 

Los trabajos deberán iniciarse una vez labrada el Acta de Inicio, la cual se rubricará dentro de los 15 días 

hábiles posteriores al cobro del anticipo financiero. Asimismo, el oferente deberá cumplimentar con la 

totalidad de la documentación solicitada en el presente pliego. 

A partir de la celebración del acta de inicio de obra comenzará a computarse el plazo contractual.  

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista deberá presentar: a) Alta temprana de 

personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en 

ART); c) Seguros establecidos en el punto 3.9; d) Plan de trabajo y curva de inversión. 

Asimismo, la empresa deberá presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo 

colegio profesional en un plazo de 5 días de suscripta el Acta de Inicio. 

 

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista 

Estarán a cargo del Contratista y deberán contemplarse en la oferta los siguientes gastos: 

 

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles  

Estos deberán abonarse con motivo de la ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su 

actividad y que tengan relación con las mismas. 

El Contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se 

requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos. 

 

4.2.2. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra. 

 

4.2.3. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes  
El Contratista deberá prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio 

y hasta su recepción provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u 

otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar 

a bienes o personas del M.ED. o de terceros, evitando daños a los mismos.  

El Contratista colocará luces de peligro y distribuirá en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de 

iluminación que permitirá hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes 

que por su naturaleza y situación pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construcción.  

Cuando se trate de trabajos en ejecución en la vía pública, el señalamiento y las medidas de seguridad serán 

las establecidas por la normativa vigente en la materia. 
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4.3. Libro de órdenes de servicio 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente 

consignadas en un libro por triplicado. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS 

(2) días de labrada; su negativa dará lugar a la aplicación de la multa prevista para el caso de incumplimiento 

de las órdenes de servicio, considerándose además como notificado. La Inspección deberá consignar en cada 

orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que 

no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella 

se hiciera expresa manifestación de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerará que una orden de 

servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, deberá notificarse de ella manifestando por escrito 

su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la 

Inspección y en el término de TRES (3) días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones 

que le asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden 

de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.  

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, además de hacerlo pasible de la multa 

antes mencionada, facultará al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél, 

los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso 

necesario, del fondo de reparos. 

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o 

terminación hará incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se 

establezcan a tal efecto. 

 

4.4. Libro de notas de pedido 

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de 

ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su índole 

deban quedar registradas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro de notas de pedido 

foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrá en su poder y será responsable 

de su conservación. Toda Nota de Pedido deberá ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de 

Obra expresamente autorizado. No se aceptarán comunicaciones por otro medio que no sea el previamente 

descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO será 

considerado. 

 

4.5. Normas de Ejecución 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratación y 

documentos anexos.  

Bajo ningún pretexto podrá el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los trabajos salvo 

expresa autorización de la Inspección impartida por escrito. 

El M.ED. designará a la Inspección de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar. 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad 

o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados, 

sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberán respetar las 

normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista será responsable de 

subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspección de Obra, para su análisis, y de 

corresponder, su posterior reconocimiento.  

 

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras 

El contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados 

por la Inspección y deberá avisar con dos (2) días de anticipación para que este control pueda efectuarse sin 

ocasionar demoras o pérdida de materiales.  

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 

o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condición de peligro. Si los defectos 

fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, sin perjuicio 

de las sanciones que pudieran corresponderle. 

En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o 

medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del Contratista, exclusivamente.  

 

4.7. Responsabilidad hacia terceros 

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiere 

establecerse: 
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a)  Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya 

sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión 

o imprudencia de él o de sus empleados u obreros. 

b)  Por interrupción del tránsito, de desagües naturales y por violación a la legislación vigente. 

Con relación a otras empresas que ejecuten simultáneamente obras en el sector, el Contratista deberá:  

i.  Facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente 

decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en 

sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección 

de Obra respecto al orden y coordinación de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y 

equipos. 

ii.  Convenir con los otros contratistas y con intervención decisiva de la Inspección de Obra, en caso de 

desinteligencias respecto a la ubicación de materiales, equipos y enseres.  

iii.  Unir en forma apropiada su obra a la de las demás contratistas o a la que realice directamente el comitente, 

ajustándose a las indicaciones que se le imparta, como así también a las reglamentaciones vigentes y a 

planos y especificaciones del presente pliego. 

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos, 

faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberá dar inmediata cuenta a la Inspección de Obra. 

4.8. Daños a personas y propiedades 

Durante la ejecución de la obra el Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.ED. afectadas a la obra, a 

terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras 

del obrador, de la acción de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los daños y perjuicios 

que, no obstante, se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

4.9. Representante y personal técnico del Contratista 

A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista 

deberá hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario, 

matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra 

del Fuego, con incumbencias acorde con las características de la obra, responsable de la conducción técnica 

de los trabajos. 

El M.ED. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o de solicitar 

el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.ED., no reúna los requisitos mínimos de acuerdo a 

la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra. 

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberá notificarse de las órdenes de 

servicio y darles cumplimiento y estará habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante 

técnico en toda documentación relacionada con la obra obligará al Contratista ante el Comitente. 

Toda la documentación técnica presentada por la empresa deberá estar firmado por representante técnico 

responsable. 

 

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico 

El representante técnico reemplazante deberá cumplir las condiciones exigidas para el cargo. 

 

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendrá 

un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.  

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 

rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la tramitación y pago 

de los certificados de obra. Asimismo, no tendrá derecho a reclamo alguno con fundamento en las 

prescripciones contempladas en el artículo 39 de la Ley de Obra Pública. 

 

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales 

El Comitente podrá verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecución de 

la obra respecto de todo el personal afectado a la misma. 

 

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene 

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la 

Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la 

industria de la construcción, y toda otra disposición nacional o provincial vigente y aplicable en la materia. 

 

4.13. Subcontratos 

El contratista no podrá subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorización del comitente 

en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo. 
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Es condición mínima imprescindible que el contratista presente, como mínimo, la siguiente documentación 

del subcontratista: 

* Contrato Social e inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia y/o registro que 

corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad). 

* Contrato de subcontratación. 

Es condición suficiente para que el M.ED. deje sin efecto la aprobación del subcontratista, que registre 

antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el futuro lo 

reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra. 

Aunque se acepte la subcontratación de tareas, la responsabilidad ante el M.ED. por todos los trabajos que 

se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista. 

 

4.14. Incumplimientos contractuales 

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y 

todo otro incumplimiento contractual podrá derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal 

vigente, en la aplicación de sanciones o en la rescisión por culpa del Contratista, teniendo a consideración 

el Comitente el reemplazo del Contratista para la realización de las tareas asignadas.  

 

4.15. Multas y penalidades 

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, además de las contempladas en otros 

artículos de este pliego, el M.ED. podrá aplicar las siguientes multas, las que serán calculadas a valores 

básicos de contrato a saber: 

a) Por cada día de atraso en la iniciación de la obra, será del UNO POR MIL (1‰) del monto del Contrato 

por día. La aplicación de la multa señalada se hará en forma acumulativa. Los días de atraso comenzaran a 

contarse a partir del décimo quinto día hábil posterior al cobro del anticipo financiero. 

b) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual será de UNO 

POR MIL (1 ‰) del monto de la Oferta, por día. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa. 

c) Por cada día de suspensión de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades 

que pudiera corresponderle, las multas serán las mismas que las indicadas en el inciso "a". 

d) Por cada día de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, será el CERO COMA CINCO POR MIL 

(0,5‰) del monto del contrato. 

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega 

parcial estipulada, la multa será del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron 

realizarse, por día de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la 

inspección no aceptara dicha justificación. 

f) En caso de que en algún mes el avance físico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance físico, dará lugar a la aplicación de sanciones, 

que consistirá en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista 

no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debió a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas, 

sean aceptadas por el M.ED. 

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL 

(1 ‰) del monto del contrato. 

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por 

la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96 y toda otra disposición nacional o provincial 

vigente en la materia, será del DOS POR MIL (2‰) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la 

multa será íntegramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan 

originado un desfasaje en la curva de inversión, plan de trabajo o en el plazo de la obra.  

i) El incumplimiento de la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de oficio por parte de la 

Inspección dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR MIL (1‰) del monto del contrato, 

independientemente de las otras que le pudieran corresponder.  

La aplicación de multas no liberará al contratista de la aplicación de otro tipo de sanciones que pudieren 

corresponderle, ni de la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al M.ED. o a terceros. 

j) Si los insumos para la Inspección previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos 

estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista será pasible de la aplicación de una multa 

equivalente al 1 ‰ (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada día de demora.  

 

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%) 

del monto de contrato, facultará al M.ED. a rescindir el mismo por culpa del Contratista, conforme 

los términos de la Ley Nacional 13.064. 

 

4.16. Modificaciones y Adicionales 

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones 

por modificación, ampliación o supresión de trabajos, el estudio se practicará en todos los casos, respetando 

las condiciones previstas en la documentación de contratación para formular la oferta, a la fecha de los 
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precios básicos. 

Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: 

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen 

el 20% el monto del contrato original, (disminución o aumento) el contratista tendrá derecho a la fijación 

de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta 

de acuerdo, solo cabe rescisión del contrato (artículos 30º, 38º y 53º Ley Nacional 13064), por alteración de 

la economía de la obra. 

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberá aceptar que 

las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a continuación y se paguen por el 

régimen previsto en el contrato (artículo 29º y 38º Ley Nacional 13064). 

 

4.16.1. Variantes 

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes: 

1) El exceso ordenado para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 

al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir 

(artículo 38º Ley Nacional 13064). 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 

al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le 

aplicará un nuevo precio a convenir (artículo 38º Ley Nacional 13064). 

2.) El exceso ordenado para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 

Se liquidarán las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si 

correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del 

presupuesto oficial (artículos 29º y 38º Ley Nacional 13064). 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Se liquidarán las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y 

aceptado por el comitente (artículos 29º y 38º Ley Nacional 13064). 

3.) La disminución ordenada para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

Además de corregirse las cantidades por la comparación con los planos, deberá corregirse el precio unitario 

del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte así corregida. Se liquidarán las 

cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (artículos 37º y 38º Ley Nacional 13064). 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los planos, con el precio unitario del presupuesto 

de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida así corregida. 

Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido. 

4) La disminución ordenada para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del ítem del presupuesto de contrato aprobado 

por el comitente (artículos 29º y 38º Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con 

los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original. 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta 

aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios. 

5) Supresión del ítem 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

Es el caso del punto 3) llevado al límite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades 

corregidas a nuevo precio. 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y 

aceptado por el Comitente. 

6) Alteración de la naturaleza de un ítem 

Pueden presentarse dos alternativas: 

a) La alteración implica una modificación sustancial: Se anula el ítem previsto conforme al punto 5 y se 

incorpora el nuevo ítem a nuevo precio. 



0441
 

 

“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”  
 

 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

       Ministerio de Educación 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

20 

 

b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijará 

el nuevo precio del ítem introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los cambios. 

 

4.16.2. Aclaraciones 

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si así lo ordenará la Inspección, el 

Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus 

derechos y se llevará cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobación o reparo de 

la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial. 

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios 

que se establecen en la documentación contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin 

perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que se trate se 

lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 

 

4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 

 

4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste 

alzado. 

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo ítem del 

presupuesto oficial.  

Los nuevos precios se determinarán mediante el esquema del ANÁLISIS DE PRECIOS a presentar junto 

con la oferta de contratación. 

 

4.18. Causas de rescisión 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Artículos del 49 al 54 de la 

Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas. 

5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

5.1. Procedimientos de certificación y pago 

Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios y están sujetos a revisión.  

La Contratista presentará a la Inspección mediante Nota de Pedido el Acta de Medición, Certificado de Obra 

correspondiente y la documentación que se detalla a continuación la cual resulta imprescindible a los efectos 

del pago: 

a) Acta de Medición: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y 

acumulado, conformadas por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VI. La misma se 

realizará y firmará el último día del mes a certificar. Para el último mes de ejecución de obra el acta de 

medición se realizará el último día del plazo de obra establecido o antes. 

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance 

y deducciones, conformado por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VII. El mismo 

deberá ser presentado por la contratista dentro de los 10 días corridos posteriores a la firma de su 

correspondiente acta de medición. 

c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

CUIT Nº 30 – 54666243 – 4, (tener en cuenta que el importe en letras y números tiene que estar 

correctamente expresado). Condición de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma será el día en 

que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura deberá realizarse en PESOS sin 

considerar el I.V.A. según Ley Nacional 19.640, deberá constar en ella el nombre de la obra en ejecución. 

d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o 

certificado de no retención también deberán presentarse. 

e) Certificado PROTDF vigente.  

f) Relevamiento fotográfico: el Contratista deberá proveer a su cargo mensualmente y junto con cada 

certificado CUATRO (4) fotografías como mínimo. 

g) Formulario 931 con nómina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra 

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 

(S.C.V.O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medición de los trabajos. 

En el caso que se realice la cancelación del Certificado de Obra (inc. b) con apropiación del anticipo 

efectuado, por parte del Contratista, la facturación del certificado de obra en esas circunstancias deberá 

indicar el total de la certificación (importe bruto del certificado), discriminándose en la factura el descuento 

correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra, 

según lo establecido en Resolución Tesorería General N° 12/17. 

Toda la documentación deberá ser elevada por la Inspección de Obra a la Dirección que tramite los 

Certificados de Obra, según la Subsecretaría de incumbencia, quien realizará las tramitaciones para su pago. 

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los 

plazos y trámites de pago se verán interrumpidos hasta tanto se regularice la presentación de los mismos, 

sin que esa situación de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva 

responsabilidad. 
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El M.ED. abonará dichos certificados dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la 

fecha de aprobación del certificado provisional de obra.  

En caso de disconformidad del Contratista con la medición o correspondiente certificación realizada, sin 

perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo pertinente, el M.ED. extenderá igualmente un 

certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose en certificados siguientes, 

si correspondiere, el ajuste pertinente. 

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, deberá ser formulada 

dentro de los cinco (5) días de su notificación. Dicho reclamo no obstaculiza el trámite de pago de la citada 

certificación, sin perjuicio de la resolución que recayese al respecto. 

Podrán incluirse en la programación de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse 

la certificación y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego. 

El Certificado de Liquidación Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisión no 

podrá la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente 

arrojará la liquidación final a favor de esta. 

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.ED. o La Provincia, el Contratista tendrá derecho 

a reclamar intereses según tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para descuento de 

certificados de obra. Dicho reclamo se aplicará de común acuerdo con la administración pública. 

 

5.2. Anticipo Financiero  
Se otorgará, si así lo estableciera el contrato de obra, un Anticipo Financiero de hasta el TREINTA POR 

CIENTO (30%) DEL MONTO DEL CONTRATO.  
La empresa tendrá derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho 

anticipo se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días posteriores de la presentación de la factura 

correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones 

que lo estipulado en el punto 5.1 inciso c del presente Pliego.  

El anticipo financiero podrá ser abonado por el M.ED. a la Empresa en la cuenta bancaria informada por la 

misma, según el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontará, de cada certificado 

básico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de contrato 

vigente al mes de certificación del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entenderá aquél que 

corresponda al mes de certificación del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminación de precios 

de aplicación en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podrá 

reemplazarse la póliza de seguro correspondiente. 

 

5.3. Fondo de Reparo 

El Fondo de Reparo a constituir se integrará mediante la retención del CINCO POR CIENTO (5%) de cada 

certificado básico o de redeterminación, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo 

de reparo podrá ser sustituido por una póliza de seguro de caución de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que 

el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deberá tenerse en cuenta que el M.ED. reintegrará los fondos 

constituidos, en efectivo, sin ningún tipo de actualización o intereses. 

La liquidación final se confeccionará dentro de los TREINTA (30) días de recibida definitivamente la obra. 

Una vez notificada la resolución respectiva, los fondos de reparo (o las pólizas que los sustituyeron) serán 

reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los 

QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de confección de dicha Liquidación. 

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberá solicitarlo al M.ED dentro de los CINCO (5) 

días posteriores a la fecha de la Liquidación Final. 

 

5.4. Redeterminación de Precios  

Será de aplicación el régimen de redeterminación de precios de contratos de obras pública de la 

Administración pública provincial establecido por el anexo i de la ley provincial n° 1408- artículo 4° inciso 

b)-, y las Normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias dictadas por el ministerio de obras y 

servicios públicos. 

La presente metodología se aplicará a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento 

de La redeterminación. 

A los fines de la redeterminación de precios, la fecha base de los cálculos será el mes de apertura de ofertas, 

Y para el cálculo de la variación de referencia, se adopta la categoría: 

 

75% - polinómica n°32 – mano de obra – índice de precios por tipo de trabajos serie imol. 

25% - polinómica n°21 – provisión herramientas y art ferretería– índice de precios por tipo de 

trabajos serie imol. 

 

Los precios de los contratos se redeterminarán mensualmente resultando su viabilidad siempre que el índice 

afectado a la Categoría de obra asignada refleje una variación del cinco (5%) respecto al índice afectado al 

mes base o bien al índice de la última redeterminación según corresponda. 
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Serán redeterminados cada uno de los precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del 

contrato Contemplando las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, el coeficiente 

único que resulte de lo indicado aprobado por la comisión competente (ley provincial n° 1408, anexo i, art. 

4, inciso b). 

La contratista a solicitud y debiendo llevar a cabo los cálculos correspondientes, podrá presentar para dar 

inicio al trámite de aprobación, redeterminación provisoria de precios o bien redeterminaciones definitivas. 

La tramitación del primer cálculo de redeterminación estará dada, conforme a la variación dada entre el mes 

básico y la fecha de rúbrica del acta de inicio de obra o bien la fecha de cancelación del anticipo financiero, 

lo que ocurra primero, manteniéndose dichas condiciones para posteriores recálculos de redeterminaciones, 

sean estos provisorios o definitivos. 

Para el caso de cálculos definitivos, podrán ser tramitados durante la ejecución del contrato, o bien cuando 

el comitente lo estime necesario y con la periodicidad que lo estipule, debiendo la contratista llevar adelante 

la presentación de los cálculos correspondientes para su posterior aprobación. 

Las redeterminaciones de precios se realizarán considerando los ultimo índices conocidos al momento del 

cálculo. 

Quedará a criterio del comitente o bien de la contratista, proceder a un ajuste de los cálculos de 

redeterminación de precios presentados y aprobados en la obra, siempre y cuando la totalidad de los índices 

empleados sean definitivos. 

Una vez aprobados los cálculos de redeterminación de precios de acuerdo a la metodología descripta, la 

contratista podrá presentar los certificados de redeterminación de precios correspondientes, los cuales 

estarán sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero, en iguales porcentajes y o 

proporciones que los aplicados a los certificados básicos. 

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios será igual al establecido 

para los certificados básicos, y se computará a partir de la fecha de verificación del mismo por parte del área 

pertinente sin observaciones. 

La adhesión de la contratista al presente régimen implica su renuncia a efectuar reclamo alguno –interpuesto 

o a interponer en sede administrativa o judicial – por redeterminaciones anteriores no solicitadas, por 

mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, y gastos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza pretendidamente motivados por las variaciones en la economía durante el transcurso de las obras 

como así también de los resultantes del proceso de redeterminación de precios. 

 

6. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

6.1. Recepciones parciales 

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los 

Pliegos de la presente contratación, el Comitente podrá, de considerarlo conveniente y hallándose las 

mismas en condiciones para ello, efectuar además otras recepciones parciales de obras que se proponga 

habilitar. 

 

 

6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía 

La recepción provisoria de la obra se realizará el día que el Contratista finalice los trabajos contratados. 

A los efectos de la recepción se firmará un acta donde conste la fecha de terminación de los trabajos, 

debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (según modelo ANEXO IX).  

Si la Inspección lo estima conveniente, al realizarse la recepción provisoria podrían quedar pendientes 

trabajos de reparación de ligeras deficiencias o de finalización de detalles que no imposibiliten la normal 

habilitación de la obra y la presentación por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las 

reparticiones pertinentes o la misma Inspección requiriese. En estos casos quedará pendiente de certificación 

un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentación faltante. 

A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el plazo de garantía de la obra, que 

será de NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS. 

En dicho lapso el Contratista será responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como así también 

por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, salvo 

deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente. 

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberá presentar, además, la garantía extendida por el 

fabricante. 

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepción provisoria y los necesarios de reparación que surjan 

durante el periodo de garantía serán ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que 

fije la Inspección, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicación de multas diarias iguales 

a las previstas por demora en la finalización de la obra, podrá el M.ED. ejecutarlos por terceros con cargo 

al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De resultar insuficiente 

el fondo de reparo deberá el Contratista abonar al M.ED. el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) días 
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posteriores a la notificación respectiva, o compensar con saldos a favor que deriven de otro contrato que 

haya sido suscripto por el Comitente de similares características. 

 

6.3. Recepción Definitiva 

La Recepción Definitiva de los trabajos se realizará una vez cumplido el plazo de garantía de obra, mediante 

un Acta de Recepción Definitiva (según modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado 

las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepción provisoria, las que pudieren aparecer 

durante el período de garantía y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de 

acuerdo a contrato. 

La Inspección de Obra confeccionará el formulario de Calificación de la empresa, ANEXO VIII, que 

formará parte del expediente de obra.   

La recepción final de los trabajos no obstará al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos, 

daños y/o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 

descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de 

las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial.  

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantía, la Inspección podrá fijar un plazo 

adicional de garantía para la parte de obra reparada, el que no podrá ser superior al fijado para toda la obra 

en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley. 

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuarán 

también parcialmente y en forma correlativa. 

Por último, se deja por sentado, que la inspección debe realizar un informe técnico final, detallando los 

trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos más relevantes de la 

obra. 

 

7. MANO DE OBRA LOCAL 

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, artículo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y 

1.290/96. 

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el porcentaje de personal 

con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de 

sobres de la presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo. 

El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla MOL, se entenderá que contempla la totalidad del 

personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido 

administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra, pero 

fuera del ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean 

ejecutados por personal en relación de dependencia con la empresa. 

El MOL declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección del precio oferta, 

el cual resultará de la expresión: 

 

FC LEY 278 = 1 - (0,05 * MOL * R) 

Si MOL ≥ 50 % úsese MOL = 100%. 

Si MOL < 50 % úsese MOL OFRECIDO. 

 

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL está expresado 

en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R = 0,50 y 0,30 en obras de 

infraestructura. 

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto 

precedentemente se integrará al análisis de conveniencia de técnica, económica y/o financiera. 

En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el 

futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración 

Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicará una multa cuyo valor será el resultante de 

la siguiente expresión: 

Monto multa = A * 0.05 * R * M 

Donde:  

M = monto de contrato 

A = (1- MOL real / MOL comprometido) 

 

La multa por incumplimiento del MOL no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras 

de infraestructura (5 % * R) del monto contractual. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO I 

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

 

 Por la presente, se CERTIFICA que el Sr ................................................................................................., de 

la Empresa, ……………..................................................................................................................., ha 

visitado y reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la Contratación 

Directa Nº 231/2024, para la ejecución de la Obra: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE 

TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024”, y 

ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos. 

 

 

 

 

................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                 Ministerio de Educación - Repartición Licitante 

 

 

 

Estancia Sara, ...............de............................de 2024.- 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

 

……………………….………………………………. 

(Lugar y fecha) 

 

La firma............................................................................... que suscribe, con domicilio real en la 

calle.......................................................................Nº………….... De la ciudad de.........................................., 

Provincia de……………………………...…………………..................., domicilio especial en la 

calle....................................................... Nº.............. de la ciudad de …………............................., de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y domicilio electrónico en la casilla de 

correo ………………………………………………………………………...………………manifiesta que: 

1. No se encuentra contemplado en los términos del Artículo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES. 

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones y 

Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA Nº 231/2024.  

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA 

Nº 231/2024 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos. 

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y 

todos los demas datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos. 

5. Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la 

documentación del llamado a contratación. 

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratación. 

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta 

contratación. 

8. Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la CONTRATACION 

DIRECTA Nº 231/2024 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) días. 

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la 

CONTRATACION DIRECTA Nº 231/2024, para la ejecución de la Obra “PINTURA INTERIOR Y 

CUBIERTA DE TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 

2024”, se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a 

cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder. 

 

Saluda a Usted muy atentamente 
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ANEXO III 

FORMULARIO DE OFERTA 

Señor  

MINISTRO DE EDUCACIÓN 

S                      /___________D  

 

 El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle 

……….............................................. Nº............ de la ciudad de……….…………........................, 

manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y 

cada uno de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA Nº 231/2024, ha/n reconocido el terreno 

donde se ejecutarán las obras y ha/n obtenido toda la información y elementos necesarios para poder 

establecer los más justos precios de las obras motivo de la presente. 

 No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION 

DIRECTA Nº 231/2024, referente a la Obra “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024”, de acuerdo a su fin en la suma 

global de 

PESOS……………………………………………………………………………………..…………….……

…………………………………………….…………………..……($..........................................................). 

PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE OBRA OFRECEMOS UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS 

CORRIDOS. 

 Asimismo, declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra 

…………… % de personal con más de dos años de antigüedad de residencia en la Provincia anterior a 

la fecha de apertura de la presente (MOL). 

En concepto de garantía de oferta, se acompaña comprobante de depósito del Banco de la provincia de 

Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caución (1) extendida por 

.............................................................................................. (indicar el Banco o Compañía, en caso de 

que corresponda)  

Por la suma de 

PESOS…………………………………………………………………………………………………  

($..........................................................................) 

 

Firma Autorizada:………………………………………………………………………………………… 

Nombre y Cargo del firmante:…………………………..………………………………………………… 

Nombre del oferente:……………………………………………………………………………………… 

C.U.I.T.:……………………………………………………………………….……………...…………... 

Domicilio Real: ……………………………………………………………………………………………………. 

Localidad:…………………………..…….Provincia:…………………………………………C.P……...  

Teléfonos:……………………………… 

Correo Electrónico:………………………………………………………………………..………………..……...  

Domicilio Especial:…………………………………………….…………………………………….… 

Localidad:……………………………….Provincia:……………………………………….…C.P..:……. 

Teléfonos: ………………………………….…  

(1) El Proponente consignará, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptará otra 

modalidad salvo las mencionadas en dicha cláusula. - 
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ANEXO IV-A 

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA : CIUDAD MES BASE 

ITEM COD. POL.

DESIGNACIÓN 

DE LOS 

TRABAJOS

UN CANT.
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO  

DEL ITEM

PRECIO DEL

RUBRO
% INC

SON PESOS: 

PRECIO TOTAL
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ANEXO IV-B 

ANALISIS DE PRECIOS 
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ANEXO IV-C 

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0441
 

 

“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”  
 

 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

       Ministerio de Educación 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

30 

 

ANEXO V 

ACTA DE INICIO 

 

EXPEDIENTE: MED-E-110441-2024 

CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 231/2024 

 

OBRA: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024”. 

En el día de la fecha, en la Estancia Sara, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

a los …………. días del mes de…………………………… del año dos mil veinticuatro, los abajo firmantes 

constituidos, por una parte, por el/la ………………………………………… en carácter de Secretario de 

Infraestructura Educativa, y ……………………………………. en carácter de Inspector de Obra, en 

representación del Comitente, y por la otra …………………………………, D.N.I. 

N°………………………, Mat. …………………… en carácter de Representante Técnico de la contratista 

de la obra adjudicada mediante Resolución M.ED. N° …….……./24; proceden  a labrar la presente ACTA 

DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos 

se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 

 

 

 

 

                                                                           

       REPRESENTANTE TÉCNICO                             INSPECTOR DE OBRA                                     SECRETARIO/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO VI 

ACTA DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Un
Descripcion 

de  trabajos

Obra: 

Expte. N°  

Trabajos ejecutados durante el mes de : Fecha: 

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur, a los____dias del mes de ________________del año

______ se reunen, por una parte, ___________________________________________en su carácter de Inspector/ade obra, y por la otra,

______________________, en caracter de ________________________de la empresa ______________________________________, a los efectos

de proceder a labrar la presente Acta de Medición de la Obra

_____________________________________________________________________________.

Cantidad Anterior %  Durante %  Acumulado % 

                            Rep. Técnico                                                                                                                                                         Inspector de Obra                                            

Empresa:  

ACTA DE MEDICIÓN Nº 
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ANEXO VII  

CERTIFICADO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 

elevación:
Empresa

Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

    Rep. Técnico                                                                                                                                                         Inspector de Obra                   Director Autoridad competente

Expte.: 

Fecha de Finalización:

Licitación Pública / Privada / Contratación Directa N° 

Plazo Contractual de Ejecución:

Fecha de Inicio: Decreto / Resolución M.O.yS.P. de Adjudicación N°:

Monto del Contrato:

C.U.I.T . empresa:Localidad:

Nombre de la Obra:

Trabajos ejecutados en el mes de:

Provincia: T ierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Compañía Aseguradora:

Porcentaje avance acumulado según plan de trabajo

Importe global avance financiero acumulado 

Importe avance financiero acumulado según plan 

de trabajo

Póliza seguro Garantía Caución Anticipo Financiero N° ……. Por el ….% del monto de contrato

Póliza Seguro de Caución Sustitución Fondo de Reparo N°…..

Póliza seguro Garantía Caución N° ……… por el 5% del monto de contrato

Importe global avance financiero mensual C.O. N°:

Valor de la factura

Porcentaje global avance físico mensual

Porcentaje global avance físico acumulado

Importe Ejecutado en $
ITEM

Descripción de 

Trabajos

Unidad de 

Medida
Cantidad Precio Unitario

Total 

contratado
% Inc

Certificado acumulado actual N° :

Certificado acumulado anterior N° :

Deducción del Anticipo Financiero

Deducción del Fondo de Reparo

Cantidad Ejecutada %

Importe del presente certificado



0441
 

 

“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”  
 

 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

       Ministerio de Educación 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

33 

 

ANEXO VIII 

CALIFICACIÓN DE EMPRESAS 

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS  

DE OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS 

 

N° DE OBRA:……………………………………DENOMINACIÓN: …………………………………. 

EXPEDIENTE N°:………………………………..LOCALIDAD:……………………………………… 

EMPRESA: ……………………………………….MONTO CONTRACTUAL:………………………. 

N° DE INSCRIPCIÓN R.P.C.E.O.T.P:………………………………………………………………….. .                        

 

CONCEPTO EXCELENTE MUY 

BUENO 

NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO 

Cumplimiento del plan de trabajos 

e inversiones 

      

Calidad de trabajos realizados       

Calidad de los materiales utilizados       

Cantidad y calidad de los equipos       

Dirección técnica de la obra       

Acatamiento de las ordenes de 

servicio 

      

Organización de los trabajos       

Personal de la empresa afectado a la 

obra 

      

Personal de la empresa y 

cumplimiento de leyes laborales 

      

Documentación de la obra       

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………     ………………………………………… 

   Inspector Firma y Aclaración        Director General Firma y Aclaración 

                                                                             

Lugar y Fecha …………………………………….……… 

 

NOTIFICADO POR LA EMPRESA: 

 

                         ….………………………………………… 

 Firma y Aclaración 

  Lugar y fecha ……………………………………………… 
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ANEXO IX 

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 

 

EXPEDIENTE: MED-E-110441-2024 

CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 231/2024 

 

OBRA: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024” 

Fecha: ……....….…… de …….….………………….. del 2024 

 

En el día de la fecha, en la Estancia Sara, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………………… en carácter de 

Secretario de Infraestructura Educativa, y ………………………………… en carácter de Inspector de Obra, 

en representación del Comitente, y por la otra ……………………………………., D.N.I. N° 

………………………., Mat. …………………………………… en carácter de Representante Técnico de 

la contratista adjudicada mediante Resolución M.ED. N° ……..../24; proceden a labrar la presente ACTA 

DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa constancia 

que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatándose en este 

acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y 

las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de 

garantía de Obra de NOVENTA  (90) días corridos. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se 

firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 

 

 

 

 

                                                                           

            REPRESENTANTE TÉCNICO                                  INSPECTOR DE OBRA                             SECRETARIO/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO X 

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 

 
EXPEDIENTE: MED-E-110441-2024 

 

CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 231/2024 

 

OBRA: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024” 

Fecha: ……....….…… de …….….………………….. del 2024 

 

En el día de la fecha, en la Estancia Sara, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………… en carácter de Secretario 

de Infraestructura Educativa, y ………………………………en carácter de Inspector de Obra, en 

representación del Comitente, y por la otra ……………………………………, D.N.I. N° 

……………………., Mat. ………………….. en carácter de Representante Técnico de la contratista de la 

obra adjudicada mediante Resolución M.ED. N° ....…../24; proceden a labrar la presente ACTA DE 

RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa constancia que 

no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su 

totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firman tres (3) ejemplares de un mismo 

tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 

 

 

 

 

 

                                                                  

      REPRESENTANTE TÉCNICO                                          INSPECTOR DE OBRA                                SECRETARIO/SUBSECRETARIO                                   
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ANEXO XI 

MODELO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
- - - - - Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto 

por el Señor Ministro de Educación, Pablo Gustavo Daniel LOPEZ SILVA, D.N.I. Nº 17.388.885, 

designado mediante Decreto Provincial N° 3125/2023, en adelante denominado «LA PROVINCIA», por 

una parte y por la otra, la empresa ………………………………..……, representada en este acto por 

………………………………….…, en su carácter de ………………….., conforme lo acredita mediante 

…………………………………………….……., en adelante denominada «LA CONTRATISTA», 

convienen en celebrar el presente contrato de Obra Pública, conforme a las cláusulas y condiciones que a 

continuación se expresan:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA 

CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS 

PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE- 2024”., Contratación Directa 

N° 231/2024, autorizada por Resolución Ss.A.O. y S.  N° ….../2024, adjudicada mediante Resolución 

M.ED.  N° ……./2024, bajo indicaciones, órdenes y supervisión técnica de «LA PROVINCIA» y demás 

documentación obrante en el Expediente administrativo MED-E-110441-2024.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: La contratación así convenida se 

ajustará en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego 

de Especificaciones Técnicas para la contratación de obras públicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras 

Públicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c) Oferta de la empresa obrante en el mencionado 

Expediente Nº MED-E-110441-2024; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA CONTRATISTA» 

declara conocer y aceptar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CLÁUSULA TERCERA – SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTOS: Los trabajos a que se hace 

referencia en la Cláusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS 

………………………………………………….……… con ……/100 ($ ………………………….), 

valores al mes de …………….……… de ………..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CLÁUSULA CUARTA – GARANTÍA DE OBRA: El plazo de garantía de los trabajos será de NOVENTA 

(90) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, estando durante 

el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA».- - - - - 

CLÁUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecución de los 

trabajos de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra, 

estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En 

caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» será pasible de ser sancionada conforme al Régimen de 

Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - -  

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE CERTIFICACIÓN Y PAGO: La forma de pago será mediante 

certificados los cuales serán presentados con toda la documentación requerida y el plazo de pago será dentro 

de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la 

totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificación y pago del Pliego 

de Bases y Condiciones, con la debida retención correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley 

Nacional  13.064 de Obras Públicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - - - - -  - - - - - -  

CLÁUSULA SEPTIMA - GARANTÍA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las 

obligaciones emergentes de este Contrato mediante …………………………………….., emitida por 

………………………….….., por la suma de PESOS ……………….. ($......................................), importe 

que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-  

CLÁUSULA OCTAVA – DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco 

del cumplimiento de este Contrato las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios 

Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder y fijan los 

siguientes domicilios: «LA PROVINCIA» en calle San Martín Nº 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA 

CONTRATISTA» en calle …………………………………..…….. Nº ……………………., de la ciudad 

de ………….., donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen con relación al presente 

contrato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 

de Ushuaia a los ..........................días del mes de ..................... de ….….…….-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANEXO XII 

PLAN DE TRABAJOS (“A”) 
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ANEXO XII 

CURVA DE INVERSIONES (“B”) 

 

 

9.DATOS DE OBRA 
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº       0441       /2024.- 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBRA: "PINTURA INTERIOR Y CUBIERTA DE TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS GRUPO 5 - RIO GRANDE-2024” 

 Las especificaciones aquí indicadas son orientativas y denotan las características y calidad de los 

trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de materiales o sistemas deberá indicarlo 

en forma clara, adjuntando las especificaciones de lo propuesto, lo que podrá o no ser admitido por esta 

administración. 

 Los trabajos a realizar deberán ajustarse a las estipulaciones del presente Pliego, Planos y demás 

documentaciones para que estén de acuerdo a las normas del buen arte en la construcción.  

GENERALIDADES 

 La presente obra tiene como propósito mejorar el aspecto del establecimiento ESCUELA 

PROVINCIAL N°11 “PIONEROS FUEGUINOS”, con el fin de brindar una imagen de orden, limpieza 

y prolijidad en las paredes interiores y techos, beneficiando la conservación del edificio y manteniéndolo 

en buenas condiciones durante más tiempo. Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las Reglas 

del Arte, debiendo todas las superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes 

de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán 

corregidos antes de proceder a pintarlas, y los trabajos sé retocarán esmeradamente una vez concluidos. En 

el caso que el Proponente durante el período de estudio del Pliego detecte error u omisión, deberá 

comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el pliego de bases y 

condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitatorio, ni 

evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya 

que la misma deberá entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada según las reglas del arte 

y de acuerdo a sus fines. Se deberá tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las 

siguientes reglamentaciones específicas: 

1. ESCUELA PROVINCIAL N°11 “PIONEROS FUEGUINOS” 

1.1 TAREAS PRELIMINARES  

1.1.1 Preparación de la superficie para posterior pintado de techo 

Se detectarán todas las fisuras, desprendimientos de chapa y cualquier desperfecto que se observe 

previo a la tarea de pintura de techo del edificio, debiéndose preparar cada superficie para el sellado 

correspondiente. Según cada fisura y según lo que se detalla a continuación: Rasquetear y remover 

todas las partículas; lijar; limpiar y desengrasar toda el área; aplicación de selladores donde se requiera. 

Para una mejor preparación de superficie se debe rasquetear y aplicar removedor de pintura en gel. En 

caso de que el daño del techo sea mayor se deberá informar de forma inmediata al inspector asignado 

por la Secretaría de Infraestructura Educativa. 

1.1.2 Preparación de la superficie para posterior pintado de interior 

 Se detectarán todos los faltantes, desprendimientos y/o cualquier desperfecto previo a la tarea de 

pintura en el interior del edificio, debiéndose preparar cada superficie para el arreglo correspondiente. Según 

sea necesario se aplicará cinta de papel con una terminación uniforme de masilla para placa de roca de yeso 

y así cubrir esos sectores afectados y/o se procederá a colocar masilla para placa cementicia, debiendo 

quedar la misma de forma uniforme y a plomo. En caso de que el daño de la tabiquería sea mayor se deberá 

informar de forma inmediata al inspector asignado por la Secretaría de Infraestructura Educativa. En 

aquellos muros donde se encuentren decoraciones pertenecientes a trabajos realizados por la institución 

(afiches, dibujos/ilustraciones) y/o material de mobiliario y electrónica (repisas, pizarras, pizarrones, 

computadoras, etc.), o cualquier material que entorpezca la tarea de pintado de tabiquería, se deberán retirar 

o ser cubiertos con mantas/lonas según lo indique la inspección; aquellos muros donde se encuentren 
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trabajos artísticos por parte de la institución no deberán ser intervenidos en cualquier tarea, o en su 

defecto si la inspección dicta lo contrario.   

1.2 PINTURA   

 Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de 

la superficie, siendo 2 (dos) el número mínimo de aplicaciones en todos los casos. No se aplicará otra mano 

sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas desde su aplicación para su secado, salvo en el caso 

de utilización de esmaltes o barnices sintéticos, para los cuales puede reducirse el período a 24 horas. La 

Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido plástico, 

pintura, etc. 

 Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 

admitiendo que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  

 Si por deficiencias de la mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de 

perfecta terminación y acabado establecidas, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando además 

de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello no constituirá trabajo 

adicional.  

 El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales 

como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el 

caso que esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición de los mismos, a su cargo y a requerimiento de la 

Inspección. 

 La pintura a utilizar será dada por parte de la Secretaría de Infraestructura Educativa correspondiente 

al Ministerio de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego A.e I.A.S. Una vez finalizada la tarea de 

preparación de superficies y de forma paulatina según lo indique la inspección; los envases se entregarán 

según lo disponga la inspección para luego ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y 

provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección 

los revise in-situ. 

 La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 

conservación de los materiales y herramientas a utilizar. 

1.2.1 Pintura para cubierta de techo 

 Previo a la ejecución de los trabajos de pintura para la cubierta de techo, la Contratista deberá 

efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento y preparación de la superficie y según le indique la 

Inspección de Obra. Una vez preparadas las superficies, se procederá a pintar dos (2) manos como mínimo 

de membrana liquida entre 1,5kg a 2kg por m2 y/o de acuerdo con indicaciones del fabricante.                  

 La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dañar otras   

estructuras tales como vidrios y pisos. Colores a definir por la inspección. 

1.2.2 Pintura en interior 

 Previo a la ejecución de los trabajos de pintura para los tabiques interiores, la Contratista deberá 

efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento y preparación de la superficie según le indique la 

Inspección de Obra. Una vez preparadas las superficies, y contando con la aprobación de la inspección, se 

dará entrega de los envases de pintura correspondientes para luego proceder a pintar dos (2) manos como 

mínimo de pintura sintética desde el nivel ±0,00 m, hasta una altura de 1,50 m con pintura sintética blanca 

y/o según el color base del tabique, está para facilitar a futuro la limpieza de los tabiques. Y se pintará desde 

el nivel +1.50 m (altura donde acaba la pintura sintética) hasta el nivel del cielorraso con pintura látex blanca 

para interior. En aquellos espacios que cuenten con cerámicos en su tabiquería, caso baños y/o cocinas, se 

pintara únicamente desde el nivel donde culminan los cerámicos hasta el cielorraso. En aquellos muros 

donde se encuentren decoraciones pertenecientes a trabajos realizados por la institución (afiches, 

dibujos/ilustraciones) y/o material de mobiliario y electrónica (repisas, pizarras, pizarrones, computadoras, 
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etc.), o cualquier material que entorpezca la tarea de pintado de tabiquería, se deberán retirar aquellos 

mobiliarios o ser cubiertos con mantas/lonas según lo indique la inspección; aquellos muros donde se 

encuentren trabajos artísticos por parte de la institución no deberán ser intervenido en la tarea de pintura, o 

en su defecto si la inspección dicta lo contrario.   

1.2.3 Pintura en cielorraso 

Se procederá a pintar dos (2) manos como mínimo de pintura blanca látex para cielorrasos, esta para 

mejor acabado y proyección lumínica en los espacios. Previo al comienzo de esta tarea se debe dar aviso a 

la inspección para verificar que no se encuentren elementos propios de la institución que puedan dañarse 

(libros, computadoras, afiches, pizarrones, etc.). 

1.3 LIMPIEZA DE OBRA 

1.3.1 Limpieza general de obra (incluye materiales en desuso). 

 El Contratista, mientras dure la obra deberá mantener el lugar ordenado, retirando periódicamente 

todos los restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir acumulando en el mismo producto de 

su trabajo. La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 

limpieza periódica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serán retirados del establecimiento por 

cuenta y cargo exclusivo del Contratista. Al finalizar los trabajos el Contratista entregará para la recepción 

provisoria la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, incluyendo el repaso de todo 

elemento que haya quedado sucio o con restos de materiales adheridos y requiera lavado, como: estructuras, 

vidrios, carpinterías. 
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ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº        0441     /2024.- 

 

Comisión de Acto de Apertura y Comisión de Evaluación de las ofertas 

Titulares 

Franco David BARRIENTOS BENAIM - Legajo N° 32768793/00 

Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00 

Sabrina Soledad AGÜERO - Legajo N° 30085599/01 

 

Suplentes 

Paula Verónica SOSA - Legajo N° 27566266/03 

Giselle Lorena OJEDA - Legajo N° 33939825/03 

Valentina ANCHORDOQUI - Legajo N° 42011468/00 

Nelson Ariel BARRIA LEGUE - Legajo N° 18897548/00 

Milton Manuel ALVAREZ CASAS - Legajo N° 18865032/00 
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ANEXO V DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº         0441   /2024.- 

 

Inspectores de Obra 

Augusto Luis GERMAN VILCA– D.N.I. N° 38.786.034 

Mauro Javier BARRIGA CORBALAN -D.N.I. N° 40.373.917 
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