“2024 - 30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994~

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién

USHUAIA, 27 de diciembre de 2024
VISTO el Expediente N° MED-E-111065-2024 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratacién Directa N° 237/2024 para la ejecucion de los
trabajos de la Obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO
15 - RIO GRANDE- 2024, con un presupuesto oficial de la suma de PESOS SEIS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 24/100
($6.938.661,24), y un plazo de ejecucion de treinta (30) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cre6 el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura
Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes
del Ministerio de Educacién de la Provincia.

Que mediante la Ley Provincial 1501 se prorrogo la vigencia de los articulos 1,2,3,4 y 6 de la
ley provincial 1431.

Que a partir de los relevamientos realizados por el drea técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto la contratacion para la pintura en tabiqueria interior y cielorrasos en
establecimiento educativo Jardin de Infantes N° 22 “Huellitas Fueguinas” sobre calle Gregoria
Matorras 3822 de la ciudad de Rio Grande.

Que, ante ello, las areas técnicas del Ministerio de Educacion, elaboraron la documentacion
necesaria (relevamiento, documentacion gréfica, computo y presupuesto, entre otras) para contratar,
ejecutar y recibir los trabajos de pintura interior en el Jardin de Infantes N° 22 “Huellitas Fueguinas”.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirdn la presente contratacién, que obran como Anexos Il y
III de 1a presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecucion,
organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las
condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el oferente,
lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacién de las ofertas y
apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacion Directa, se invitard a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura y de la
Comision de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlard los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionard el Acta de
Apertura y la funcién de la Comisién de Evaluacion de las ofertas radicard en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para la obra mencionada, alos M.M.O. consignados
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tom¢é intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.A.J.C.A. y O.P. (M.ED.) N° 0192/2024.

Que el gasto que demande el presente se encuentra contemplado y serd afrontado con el
financiamiento 42, del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales - Ley Provincial 907 articulo 6.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 944,

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064
articulo 9° inciso c¢), Leyes Provinciales 1431 y 1501; y en el Decreto Provincial N° 2680/2024.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 3156/23, su modificatorio N° 0030/24 y N°
3189/23.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacién Directa N° 237/2024 para la ejecucion de los

trabajos de la Obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO

15 - RIO GRANDE- 2024”, invitando a cotizar como minimo a tres (3) empresas; en virtud de los
/...2.-
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considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirdn técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1° de la presente.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacién Directa N° 237/2024, para la ejecucién de la
obra indicada en el articulo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma PESOS SEIS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON
24/100 ($6.938.661,24), y un plazo de ejecucion de treinta (30) dias corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura, y de la Comisién de
Evaluacion de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de la
presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucién de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacién para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacién no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 028EDU - U.G.C. EDU028, Clasificacién 420000 y
60000 del ejercicio econdmico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y

archivar 0446

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° /2024.-

SOTO Firmado

BIEWER digitalmente
por SOTO

Cristian BIEWER Cristian
Gustavo  Gustavo
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ANEXO 1 DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° /2024.-

El Ministerio de Educacién de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 237/2024.
Referente a los trabajos de la obra: "PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO GRANDE- 2024".
Expediente N° MED-E-111065/2024 del registro de esta Gobernacion.

La presente obra tiene como objeto la contratacion para la pintura en tabiqueria interior y
cielorrasos en establecimiento educativo Jardin de Infantes N° 22 “Huellitas Fueguinas” sobre
calle Gregoria Matorras 3822 de la ciudad de Rio Grande,
segun lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 24/100 ($6.938.661,24).

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracién de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita
en calle Elcano N° 507 - Rio Grande.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf @ gmail.com
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en calle

Elcano N° 507 - Rio Grande hasta las 13:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el area técnica la visita el dia 06/01/2025

desde las 10:00 hs. hasta las 11:00 hs. en el Jardin de Infantes N° 22 “Huellitas Fueguinas”, en la
ciudad de Rio Grande.

FECHA DE APERTURA: 09/01/2025

HORA: 13:00HS.
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ANEXO 11 DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N°

0446

/2024.-
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATACION DIRECTA N° 237/2024

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO GRANDE- 2024”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.938.661,24

EXPTE. MED-E-111065-2024

ANO 2024

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 44 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.
1.2. Norma Aplicable.
1.3. Componentes de la obra.
1.4. Presupuesto Oficial.
1.5. Plazo de ejecucion de la obra.
1.6. Sistema de contratacién.
1.7. Comitente.
1.8. Denominaciones.
1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electronica.
2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencién de la documentacion de la Contrataciéon.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacion de la documentacién para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentaciéon que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.
3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1. Unica oferta
3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2. Preadjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4. Adjudicacion.
3.5. Notificacion y firma del contrato.
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.7. Cesion o Transferencia del Contrato.
3.8. Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.9. Seguros.
3.9.1. Aspectos comunes de las pélizas citadas
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
4.1. Inicio de los Trabajos.
4.2. Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.2. Los originados por la provisién de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.3. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes
4.3. Libro de érdenes de servicio.
4.4. Libro de notas de pedido.
4.5. Normas de Ejecucion.
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.
4.7. Responsabilidad hacia terceros.
4.8. Dafios a personas y propiedades.
4.9. Representante y personal técnico del Contratista.
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.
4.13. Subcontratos.
4.14. Incumplimientos contractuales.
4.15. Multas y penalidades.
4.16. Modificaciones y Adicionales.
4.16.1. Variantes.
4.16.2. Aclaraciones.
4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios
4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.
4.18. Causas de rescision.
5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.
5.2. Anticipo Financiero.
5.3. Fondo de Reparo.
5.4. Redeterminacion de precios.
6. RECEPCION DE LA OBRA.
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6.1. Recepciones parciales.
6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.
7. MANO DE OBRA LOCAL.
8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
IL.DECLARACION JURADA
III.FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VL.ACTA DE MEDICION
VIIL.CERTIFICADO DE OBRA
VIIL.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XI.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.PLAN DE TRABAJOS (“A”) - CURVA DE INVERSIONES (“B”)
9.DATOS DE OBRA
10. MEMORIA DESCRIPTIVA
11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
12. PLANOS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO
GRANDE- 2024”.

Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacién para la Contratacién Directa conforme la
Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacién que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1501, Ley Provincial 1431 y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analdgica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demas normas de aplicacidn supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, la contratacién para la pintura en tabiqueria interior y cielorrasos en establecimiento
educativo Jardin de Infantes N° 22 “Huellitas Fueguinas” sobre calle Gregoria Matorras 3822 de la ciudad
de Rio Grande.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y
demads documentacion técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 24/100 ($6.938.661,24).

El M.ED. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto Oficial.
Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y
sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretarfa de Trabajo de la Nacion, como asi
también, en relacién a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

Seran prioritarias las ofertas de cooperativas, en caso de haber ofertas por parte de empresas y
cooperativas, la Comisiéon de Apertura y Evaluacién de las Ofertas debera considerar la siguiente
prioridad como principio rector para la seleccion.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

1.6. Sistema de contratacién

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisién de algin item en la planilla de cémputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.
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1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur.

1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderdn de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacién de la
Licitacién a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacién del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspecciéon de Obra /1.O.: Es la autoridad designada por el M.ED. que tendrd a su cargo
el control, medicién, supervision y evaluacién de la documentacién, obras y/o provisiones, desde el inicio
hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.ED. ante la Contratista a todos los efectos
técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y medicién de la
obra y verificar la correcta provision de materiales y equipos, ejecucion de los trabajos, y prestacion de los
servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias, especificaciones,
c6digos y normas técnicas segin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier tramitacion
relacionada con las obras.

e M.ED.: Ministerio de Educacioén.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella
y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computardn en dias habiles o corridos
segtin se indique.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos, por lo cual debera presentar
la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentard al representante técnico una vez
firmado el contrato. Este profesional actuard en representacion del Contratista, quien, si correspondiere,
debera estar matriculado segtin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de Energia,
o aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e  Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucion de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucion de obras,
servicios o suministros concretos segin lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal, y

las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial. e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion. f) Los que
se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en cuenta corriente
bancaria. g) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales. h) Aquéllos a quienes cualquier organismo
de la Administracién Pablica Nacional, Provincial o Municipal les hubiera rescindido un contrato por su
culpa en los dos afios anteriores a la fecha de presentacion de oferta. i) Quienes registran antecedentes en el
Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o Entes Autdrquicos y/o Descentralizados,
de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.
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El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mds arriba.

1.10. Contratacién Electronica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrd efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacion a través del domicilio electrénico constituido
oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizaciéon del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf @gmail.com y al registro PROTDF, siendo vélidas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacidn del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuardn los trabajos, segtin formulario respectivo, obrante en el ANEXO 1.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecuciéon del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrd aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacién, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido seran rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.ED. pone a disposicién de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona con la
presente obra. El hecho de poner a disposicidn de los interesados las informaciones que en este punto se
mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al ML.ED. para obtener las aclaraciones del caso antes de
presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4,

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contrataciéon

La adquisicion de la documentacién de la contratacidn se realizard segtin lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacidn, los interesados deberdn suministrar obligatoriamente su
nombre o razoén social, fijardn domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de contacto
en los que seran vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracién jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacién de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Piblicas 13.064 (ANEXO
1D.

Dentro de este plazo debera mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacién de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automadticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podran ser efectuadas hasta un (1) dia habil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf @gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptardn consultas
telefonicas. La autoridad convocante no tiene obligacion de responder todas y cada una de las consultas que
se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. Las casillas
de correos por las cuales se envien las consultas serdn tomadas como medio fehaciente de comunicacién
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hasta el momento de la apertura. El Oferente podra hasta un (1) dia antes de la fecha de presentacién de las
ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las
Circulares emitidas por el M.ED. La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del
Oferente.”

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion

En caso de discrepancia en la documentacidn, primarda lo dispuesto en ella segtn el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Cémputo y Presupuesto.

Documentacion Gréfica.

AN E LD =

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacidn; y tendré la siguiente inscripcién:

CONTRATACION DIRECTA N° 237/2024
Obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO
GRANDE- 2024”
EXPTE. MED-E-111065-2024

El sobre estard cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demds documentacién a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
deberd acompaiarse documentacidn que acredite tal condicién. Se deberd presentar copia de documentacion
original debidamente certificada por Escribano Puiblico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacién de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales, comunicaciones
electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacidn se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se debera acompaifiar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta deberd estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial N°141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y niimeros deberd tomarse como vélido lo
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores de la
construccidn resultante de la aplicacién de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la fecha y hora
de recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
cldusulas que rigen la presente Contratacién Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procedera a solicitar su correccion a presentar en un
término de 24 horas.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacién. La garantia podra constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutaran los trabajos de la obra, segtin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.ED. (ANEXO I).

¢) Declaracion Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucion de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
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y constancia de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccién de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccidn, segiin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podrd modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus cldusulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mds de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacién, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificard con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccion se tomara lo escrito en letras.

¢) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.

f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente deberd presentar:

g.1) Documentacién oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificacién: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.L)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberdn acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asimismo, deberdn acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podran ser certificadas por la administracién para lo cual deberd presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberdn presentar una carta
intencién legalizada de constitucion (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacion, las Uniones Transitorias no podrdn modificar su integracién, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacién relacionada con
la contratacién y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cuamplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal debera acompaiiar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estdn facultados para contratar en su
nombre.

e) Tratdndose de Cooperativas: copia del Acta Constitutiva, Acta de Distribucién de Cargos certificada por
autoridad competente, Certificado de situacion regular ante Inspecciéon General de Justicia, Registro de
socios, Inscripcién en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (INAES).

La duracién de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta el
término del plazo de garantia y conservacién de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran que estdn facultados para contratar en su nombre.

g.2. Constancia de inscripcion en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El mencionado debera
consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcién en el Registro (PROTDF), con cédigo de Actividad acorde a los trabajos.

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (mdquinas y
herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuard en la ejecucion de la obra, se debera presentar fotocopia de DNI,
matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.
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j- Plan de trabajos (A) y Curva de Inversion (B) propuesto: Debe estar detallado a nivel de rubros (A).
Corresponderd a un diagrama de barras que discrimine la totalidad de los rubros del presupuesto
aprobado y el desarrollo de los trabajos en forma mensual debidamente valorizada; y el plan previsto de
certificacién mensual en base a los importes cotizados y en concordancia con el plan de desarrollo de

los trabajos. En la curva de inversiones se indicard en las lineas de abscisas los meses, y en las ordenadas
las inversiones mensuales acumuladas, el cual debera estar firmado por un representante técnico, con su
respaldo digital en formato Excel.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF — y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacion,
se permitird completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de pdginas de Internet (on-line), las mismas
deberén estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

1. Comprobante de constituciéon de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO 1.

Declaracion Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL. ANEXO III

Planilla de Cémputo y Presupuesto, ANEXO IV -A

Documentacién oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

AR

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL. COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacién que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mas
tramite.

2.6.4. Formas de Constitucion Garantias
Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de garantia no devengara
interés, ni actualizacién alguna. Deberd denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancaria y CBU
a los fines de poder realizar la devolucién del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.
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C) SEGURO DE CAUCION: en cuyo caso la péliza respectiva deberd reunir las condiciones bésicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucién, deberd presentar la pdliza correspondiente. Serdn
admisibles las pélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacién de las mismas a través del codigo
QR o acompaiiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacién de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actian con poder
suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N° 594/2023.

Dicho titulo debera designar N° de Contratacién Directa y nombre de la obra.

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2024.-

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965/63) ala PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS

CON /100 ($ ), en calle San Martin N° 450, de la ciudad de
Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera satisfaccion y en
un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacion Directa
N° 237/2024. -
Expediente: MED-E-111065-2024
(Exceptuado Ley 1075 art. 276 inc. 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN N
| 271010) (1T
Domicilio: ....eveiieiiii

Localidad: .........ooiiiiiiiiiii e,

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaifiia aseguradora, deberan resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberin estar a mes bésico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma serd reajustada en forma automadtica. Todas las garantias deberan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrd solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto - Analisis de Precios
Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente deberd considerar que:
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- Para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacién y habilitacién
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacion de
equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacién.

29 ¢ 2% < EE T3

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacién o modificacién en la
conformacioén de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacion de los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocardn valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Computo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos, en dos digitos y contendran
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

Los valores en pesos deberdn ser calculados y expresados con dos decimales (dos digitos después de la
coma) con redondeo simétrico. Si la dltima cifra del nimero a redondear es menor que 5, no se modifica el
ultimo digito. Cuando la tltima cifra sea un 5 o superior, se aumentara el valor al siguiente nimero mas
proximo.

Los valores en porcentajes (%) deberan ser calculados con cuatro decimales (cuatro digitos después de la
coma), pero expresados con dos decimales (dos digitos después de la coma).

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacion de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Computo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberdn presentar sus respectivos Analisis de Precios seglin modelo adjunto en ANEXO VL
Por cada ftem se confeccionara una planilla de andlisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada ftem, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se deberd tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omisién de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacién.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas
Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, inicamente dentro del primer dia habil posterior a la
fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15 hs, en:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en Elcano N° 507,
Rio Grande.

2.8. Impugnaciones
Los oferentes podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo
establecido en el punto precedente, dentro del primer dia hébil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en Elcano N°
507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa.

En el caso que una empresa, presentard impugnacion se dard intervencion al area Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas
Si algtin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procederd a informar

al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).
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3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comisién Técnica que el
Comitente designard a tal efecto, y cuya misién radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de
prelacién de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mds conveniente, que no
siempre resultard ser la mas econdmica.

Dicha evaluacion se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracién, el que constard en un informe,
donde también se expedira sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas tltimas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacidén. El dictamen de la comision tiene cardcter de no vinculante.
Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuardn como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mds limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1. Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una tinica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacién. Dicha adjudicacion se llevard a cabo siempre y cuando dicha OFERTA retina, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras para merecer la adjudicacién
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mds de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacién, y ulterior celebracién del contrato, esta caerd siempre sobre
la mis conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacién, debiendo llevarse
a cabo la evaluacién de la propuesta.

3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas examinard las propuestas para determinar
si estdn completas, si se han suministrado las garantias, demds documentacién requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacién, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
que sea necesario, la correccidon de aquellos errores siempre que sean de cardcter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comision establezca a contar desde su efectiva notificaciéon. Su incumplimiento
podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe
de Ia Comision.

La comision debera declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podrd verificar e inspeccionar las maquinas y equipos del oferente;
incluso podra ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacion de ofertas, la Comision podrd, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mds la oferta. La solicitud de aclaracién y
la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitirdn cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Debera verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente debera cumplir para una correcta evaluacién de la empresa con toda la documentacién
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario serd causal de desestimacion de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracién Pablica Nacional, Provincial y/o Municipal.

3) La Comision deberd determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion segin Ley Provincial N° 278 articulo 43, segtn se indica mds adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no daré derecho a los oferentes a efectuar ningtin tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
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Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacion igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comisién, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serdn abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librdndose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderd como que no modifica su oferta.

3.2. Preadjudicacion

La Comisién Evaluadora de Ofertas, deberd emitir su dictamen de evaluacion de las ofertas, el que constard
en un acta, la cual se debera difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia hébil.

El Dictamen de la Comisién aconsejara la preadjudicacién a la oferta que considere mas conveniente, o el
rechazo de todas ellas.

Asimismo, podré desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacién de la oferta presentada no dard derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

Realizado el informe de la Comision, la autoridad competente, procedera a preadjudicar la obra en cuestion,
estableciéndose que, en caso de apartarse del criterio de seleccidn establecido por la comision evaluadora,
deberd fundamentar tal decisién y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del Estado por el
plazo de un (1) dias hébil.

La preadjudicacidn se hard a la oferta mds conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones
de la contratacién/licitacién. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la
adjudicacion si la considera conveniente.

Asimismo, se rechazara toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos o mads
proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en el citado
perderdn la garantia constituida en favor de la Administracién, notificando al Registro de Constructores y
Proveedores de Obras Publicas y al Consejo Profesional respectivo para que adopten las medidas
correspondientes.

3.3. Impugnaciones

Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, dentro del plazo de un (1) dia posterior a la publicacién de la preadjudicacion, en horario de 9 a
17 hs en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en Elcano N° 507,
Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su consideracion,
deberd acompaiiarse una garantia del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa multiple deberd constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacién. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrd de pleno derecho y sin
necesidad de trdmite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. serdn rechazadas sin mds tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnaciéon el importe sera devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengara interés alguno.

De las impugnaciones se dard traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacién, queda establecido que no podrd acompainarse en tal oportunidad
documentacién que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedard concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al drea Legal correspondiente.

3.4. Adjudicacion

Finalizada la etapa de evaluacién de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
dictamen de la comisién evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente
dictar4 el acto administrativo de adjudicacién.
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Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacidn, éstas serdn resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacion.

3.5. Notificacion y firma del contrato:

La notificacion de adjudicacion se realizard en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico constituido
por el Oferente en su presentacién a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
proérroga. También podra notificarse en oficinas del M.ED. al representante o titular de la empresa, o en el
domicilio electrénico declarado.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perdera el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podré contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditardn en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.7. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningin tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.8. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberd constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendrd que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacién.

La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberdn constituir domicilio legal en el ambito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucidn si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podrdn constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.9. Seguros
Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcién definitiva.

La Péliza de Seguro de Caucion serd por igual monto al total del precio de contratacidn, accesorios, multas
y demds que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacién acompafiada
por recibo oficial de la Compaiifa aseguradora que acredite la cancelacion total hasta la extincién total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “PINTURA INTERIOR

PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO GRANDE- 2024”.

b) Seguro accidente de trabajo:
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Sera de aplicacién la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y debera asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo —en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., N6mina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningtn trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacién (alta y/o baja) en relacién a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningtin trabajador que no figure en la némina del personal incluido.
El Contrato con la ART deber4 tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacién del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La pdliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, serdn tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de cardcter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacién (SSN).

3.9.1. Aspectos comunes de las polizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Seran admisibles las pélizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podrdn modificarse sin aprobacién del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

Serdn documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Cémputo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicién y Certificados.

. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacion, serd resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y
reglamentarias, seglin corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demds normas subsidiarias y de aplicacién analdgica segun el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

O 00O\ N A~ Wi —

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse una vez labrada el Acta de Inicio, la cual se rubricara dentro de los 15 dias
habiles posteriores al cobro del anticipo financiero. Asimismo, el oferente deberd cumplimentar con la
totalidad de la documentacion solicitada en el presente pliego.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzard a computarse el plazo contractual.
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Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en
ART); c) Seguros establecidos en el punto 3.9; d) Plan de trabajo y curva de inversion.

Asimismo, la empresa deberd presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo
colegio profesional en un plazo de 5 dias de suscripta el Acta de Inicio.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberdn abonarse con motivo de la ejecucién de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.3. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcién provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.ED. o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocard luces de peligro y distribuird en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacién que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccion.
Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad serdn
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las 6rdenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucidn de las obras serdn cronoldgicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberd ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las 6rdenes de servicio, considerandose ademas como notificado. La Inspeccion debera consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerard que una orden de
servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccién y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademdas de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultard al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, serdn cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrd en su poder y serd responsable
de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO serd
considerado.
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4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos.

Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacién de la Inspeccién impartida por escrito.

El ML.ED. designara a la Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberdn respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de Obra, para su andlisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccién y deberd avisar con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicidn de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accidén de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisién
o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en
sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y
equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacién de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demds contratistas o a la que realice directamente el comitente,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones vigentes y a
planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.
4.8. Daios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de €l, a las del M.ED. afectadas a la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accién de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
que, no obstante, se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica
de los trabajos.

EIM.ED. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o de solicitar
el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.ED., no retna los requisitos minimos de acuerdo a
la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.
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El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacién relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacién técnica presentada por la empresa deberd estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante deberd cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cuamplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucién de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccién, y toda otra disposicién nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podrd subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacién del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacién
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcién en el Registro Pablico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicién suficiente para que el M.ED. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista, que registre
antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el futuro lo
reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacién de tareas, la responsabilidad ante el M.ED. por todos los trabajos que
se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacion de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.ED. podra aplicar las siguientes multas, las que serdn calculadas a valores
béasicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacién de la multa sefialada se hard en forma acumulativa. Los dias de atraso comenzaran a
contarse a partir del décimo quinto dia hébil posterior al cobro del anticipo financiero.

b) Por cada dia de atraso en la terminacidn total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de UNO
POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacién de la multa se hard en forma acumulativa.
¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cuamplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
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realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccion no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dard lugar a la aplicacién de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debid a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.ED.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la
multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan
originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacién del plan de trabajo y la ejecucién de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacién de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.ED. o a terceros.

J) Si los insumos para la Inspeccién previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicacién de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%)
del monto de contrato, facultara al M.ED. a rescindir el mismo por culpa del Contratista, conforme
los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacién, ampliacidn o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacién de contratacién para formular la oferta, a la fecha de los
precios bésicos.

Segtin el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendrd derecho a la fijacién
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38° y 53° Ley Nacional 13064), por alteracién de
la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberd aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segin las pautas detalladas a continuacién y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29° y 38° Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38° Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE
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Se liquidarén las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

3.) La disminucidn ordenada para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademads de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, deberd corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresion del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracién implica una modificacién sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo ftem a nuevo precio.

b) La alteracién consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijara
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacion de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), BS) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenard la Inspeccién, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevard cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacién o reparo de
la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacién y pago
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Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estdn sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido el Acta de Medicién, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacién la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VI. La misma se
realizard y firmar4 el dltimo dia del mes a certificar. Para el dltimo mes de ejecucion de obra el acta de
medicion se realizara el tltimo dia del plazo de obra establecido o antes.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segtin modelo ANEXO VII. El mismo
deberd ser presentado por la contratista dentro de los 10 dias corridos posteriores a la firma de su
correspondiente acta de medicion.

c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y niimeros tiene que estar
correctamente expresado). Condicién de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de 1a misma serd el dia en
que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura deberd realizarse en PESOS sin
considerar el I.V.A. segin Ley Nacional 19.640, debera constar en ella el nombre de la obra en ejecucion.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberdn presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicién de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacién del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segin lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién deberd ser elevada por la Inspeccién de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segtin la Subsecretaria de incumbencia, quien realizard las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se verdn interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacién de los mismos,
sin que esa situacién de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

El M.ED. abonard dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de la
fecha de aprobacion del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente, el M.ED. extendera igualmente un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, deberd ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacién. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resolucién que recayese al respecto.

Podréan incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacién y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojard la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.ED. o La Provincia, el Contratista tendrd derecho
a reclamar intereses segtin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para descuento de
certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comun acuerdo con la administracién publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgar4, si asf lo estableciera el contrato de obra, un Anticipo Financiero de hasta el TREINTA POR
CIENTO (30%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendrd derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho
anticipo se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones
que lo estipulado en el punto 5.1 inciso ¢ del presente Pliego.
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El anticipo financiero podra ser abonado por el M.ED. a la Empresa en la cuenta bancaria informada por la
misma, segun el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard, de cada certificado
bdsico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de contrato
vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entendera aquél que
corresponda al mes de certificacion del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de precios
de aplicacién en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la p6liza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado bdsico o de redeterminacion, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podra ser sustituido por una péliza de seguro de caucidn de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deberd tenerse en cuenta que el M.ED. reintegrar4 los fondos
constituidos, en efectivo, sin ningln tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacion final se confeccionard dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo (o las pdlizas que los sustituyeron) serdn
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha Liquidacioén.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberd solicitarlo al M.ED dentro de los CINCO (5)
dias posteriores a la fecha de la Liquidacién Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Sera de aplicacion el régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras Publica de la
administracién publica provincial establecido por el Anexo I de la Ley Provincial N° 1408- Articulo 4°
Inciso b)-, y las normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias dictadas por el Ministerio de Obras
y Servicios Puablicos.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la redeterminacién de precios, la fecha base de los célculos serd el mes de apertura de ofertas,
y para el cdlculo de la variacién de referencia, se adopta la categoria:

75% - POLINOMICA N°32 — MANO DE OBRA - INDICE DE PRECIOS POR TIPO DE
TRABAJOS SERIE IMOL

25% - POLINOMICA N°21 - PROVISION HERRAMIENTAS Y ART FERRETERIA- INDICE DE
PRECIOS POR TIPO DE TRABAJOS SERIE IMOL.

Los precios de los contratos se redeterminarin mensualmente resultando su viabilidad siempre que el indice
afectado a la categoria de obra asignada refleje una variacion del cinco (5%) respecto al indice afectado al
mes base o bien al indice de la tltima redeterminacién segun corresponda.

Serédn redeterminados cada uno de los precios de los items que componen el computo y presupuesto del
contrato contemplando las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, el coeficiente
unico que resulte de lo indicado aprobado por la comision competente. (Ley Provincial N° 1408, anexo I,
Art. 4, Inciso b).

La contratista a solicitud y debiendo llevar a cabo los célculos correspondientes, podra presentar para dar
inicio al trdmite de aprobacidn, redeterminacién provisoria de precios o bien redeterminaciones definitivas.
La tramitacién del primer cdlculo de redeterminacién estard dada, conforme a la variacion dada entre el mes
basico y la fecha de ribrica del acta de inicio de obra o bien la fecha de cancelacién del anticipo financiero,
lo que ocurra primero, manteniéndose dichas condiciones para posteriores recilculos de redeterminaciones,
sean estos provisorios o definitivos.

Para el caso de cdlculos definitivos, podran ser tramitados durante la ejecucién del contrato, o bien cuando
el comitente lo estime necesario y con la periodicidad que lo estipule, debiendo la contratista llevar adelante
la presentacion de los cdlculos correspondientes para su posterior aprobacion.

Las redeterminaciones de precios se realizardn considerando los ultimo indices conocidos al momento del
célculo.

Quedard a criterio del comitente o bien de la contratista, proceder a un ajuste de los célculos de
redeterminacién de precios presentados y aprobados en la obra, siempre y cuando la totalidad de los indices
empleados sean definitivos.

Una vez aprobados los célculos de redeterminacién de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los certificados de redeterminacién de precios correspondientes, los cuales
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estardn sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero, en iguales porcentajes y o
proporciones que los aplicados a los certificados bdsicos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios serd igual al establecido
para los certificados bésicos, y se computard a partir de la fecha de verificaciéon del mismo por parte del 4rea
pertinente sin observaciones.

La adhesion de la contratista al presente régimen implica su renuncia a efectuar reclamo alguno —interpuesto
o a interponer en sede administrativa o judicial — por redeterminaciones anteriores no solicitadas, por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, y gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza pretendidamente motivados por las variaciones en la economia durante el transcurso de las obras
como asi también de los resultantes del proceso de redeterminacién de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y halldndose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademds otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcidn se firmard un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segtin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcién provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la normal
habilitaciéon de la obra y la presentacién por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccién requiriese. En estos casos quedard pendiente de certificacion
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzard a regir el plazo de garantia de la obra, que
serd de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista serd responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademds, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacién que surjan
durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podrd el M.ED. ejecutarlos por terceros con cargo
al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de CINCUENTA
POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De resultar insuficiente
el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.ED. el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias
posteriores a la notificacién respectiva, o compensar con saldos a favor que deriven de otro contrato que
haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepcién Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcion Definitiva (segiin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcién provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccién de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VIII, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuardn
también parcialmente y en forma correlativa.
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Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccién debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.

Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mds de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad del
personal que desempeflard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra, pero
fuera del 4mbito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacién de un factor de correccion del precio oferta,
el cual resultara de la expresion:

FC LEY 278 = 1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % Usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrard al andlisis de conveniencia de técnica, econémica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor serd el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa=A *0.05 * R * M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podré superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO I
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA qUE €1 ST ......oiiiiiiiiiiie ettt ettt , de
Lo EINPIESA,  oonitinit ettt ettt ettt et et e e bt e e bt e bt e st e bt e shee e , ha

visitado y reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la Contratacién

Directa N° 237/2024, para la ejecucion de la Obra: “PINTURA INTERIOR PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO GRANDE- 2024”, y ha obtenido toda

la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Educacién - Reparticién Licitante

Rio Grande, ............... de.eevveviiiiiiiiiiiiiiineees de 2024.-
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ANEXO 11
DECLARACION JURADA

Provincia de............oiiiiiiiiiii s eeveseeseenen, dOmicilio especial en  la
CAlLE e )\ S de la ciudad de ........cccceeviiiiiiiiiiiiiii, de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de
o0 4 (T J manifiesta que:

1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 237/2024.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 237/2024 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4, Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los demds datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacién de la
documentacion del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacidon a esta
contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la CONTRATACION
DIRECTA N° 237/2024 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico
Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de Ia
CONTRATACION DIRECTA N° 237/2024, para la ejecucion de la Obra “PINTURA INTERIOR PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO GRANDE- 2024”, se somete a la jurisdiccion
de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial
Sur, competentes en razon de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO IIT
FORMULARIO DE OFERTA
Sefior
MINISTRO DE EDUCACION
S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
....................................................... N°..........de la ciudad de.. . .
manifiesta/n a Ud. con cardcter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y
cada uno de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 237/2024, ha/n reconocido el terreno
donde se ejecutardn las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder
establecer los més justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 237/2024, referente a la Obra “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO GRANDE- 2024, de acuerdo a su fin en la suma global de

PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE OBRA OFRECEMOS UN PLAZO DE TREINTA (30) DIAS
CORRIDOS.

Asimismo, declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depdsito del Banco de la provincia de
Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucién @ extendida por
.............................................................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de
que corresponda)

Porla suma de PESOS ... e e

FIirma AULOTIZada:. .. ..ottt e
Nombre y Cargo del firmante:. ... .....o.iiiii it ettt et e e e e e e aaaaaas
L0358 0) (e (] W0 (S5 (5 11X
L7 0 50 PO
DOMICIIIO Rals e e e
Localidad:.........ccoovviiiiiiiii e, Provincia:........coooviiiiiiiii CP........
Teléfonos:......coovvvviviiiiiiieeene,

(@8] 5 0= 0] B 12615 0] 1) (o0 T N
Domicilio ESPeCial:. . ... .ot e
Localidad:...........cooooviiiiiiiiia Provincia:..........oooiiiiiiiii CP.......
Teléfonos: .....ooovviiiii

(M El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha cldusula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAJOS UNITARIO |DELITEM |RUBRO
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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ANEXO1V-B
ANALISIS DE PRECIOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antactida « Isias del Atlintico Sur
Ministerio de Educacion
Secretaria de Infraestructura Educativa

o afwfna] =P

|}
2
3
4
5
6
7
L}
8
L
n
2
3
“
15
%
U
t Oficial especializado s
2 COficind s
3 |Medio Cfical s
4 JAvudanto b
T ]
[cosTa UNTARK (V) CU=ABYC_ § - |

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”

29



2024-30°Aniversario de la Disposicion Transitoria Primera de la Constitucion Nacional de 1994”

0446

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina
Ministerio de Educacién

ANEXO 1V-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO
GRANDE 2024”

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00 (A)
Gastos Generales e Indirectos 14 % 0,14
Beneficio 10 % 0,10
Gastos Generales e Indirectos + Beneficio 24 % 0,24 (B)

Incidencia sobre (A)

(A +B) 1,24

Costo Financiero 2,5% 0,03 (C)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,27

Impuestos 4,5% 0,06 (D)
Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+B +C + D) 1,33

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,33(%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el calculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MED-E-111065-2024

CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 237/2024

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO
GRANDE- 2024”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atléantico Sur, alos ............. diasdelmesde...........ooovviiiiiiiiinnn.. del afio dos mil veinticuatro, los
abajo firmantes constituidos, por una parte, porel/la .............ccoviiiiiiiiiiii en caracter de
Secretario de Infraestructura Educativa, y ..........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiie s en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra ............ccoiiiiiiiiiiiiiiin... , D.N.L
N ,Mat, oo en caracter de Representante Técnico de la contratista
de la obra adjudicada mediante Resolucion M.ED. N° .............. /24; proceden a labrar la presente ACTA

DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos

se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO
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ANEXO VI
ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N2

Empresa:
Obra:
Fxpte. N°
Trabajos ejecutados durante el mes de : Fecha:
En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los____dias del mes de del afo

se reunen, por una parte, en su cardcter de Inspector/ade obra, y por la otra,

, en caracter de de la empresa , a los efectos
de proceder a labrar la presente Acta de Medicién de la Obra]
Item Un Descnpcl.on Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
de trabajos
Rep. Técnico Inspector de Obra
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ANEXO VII

0446

CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antartida e Islas del |Fecha de
- i Empresa
Atldntico Sur elevacién:
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucién M.0.yS.P. de Adjudicacién N°:
Fecha de Finalizacion:
Licitacién Piblica / Privada / Contratacién Directa N°® Expte.:
Descripcion de | Unidad de Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM ) Precio Unitz % Inc
Trabajos Medida Cantidad recio Unitario contratado % Inc
Anterior Durante Mes | Acumulado Anterior Durante Mes | Acumulado
Certificado acumulado actual N° :
Certificado acumulado anterior N° :
Importe del presente certificado
Deducci6n del Anticipo Financiero
Deduccién del Fondo de Reparo
Valor de la factura
Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado
Porcentaje avance acumulado segin plan de trabajo
Importe global avance financiero mensual C.0. N°:
Importe global avance financiero acumulado
Importe avance financiero acumulado segtn plan
de trabajo
Péliza seguro Garantia Caucion N°........ por el 5% del monto de contrato
Pliza seguro Garantia Caucion Anticipo Financiero N° ...... Por el ....% del monto de contrato
Péliza Seguro de Caucion Sustitucién Fondo de Reparo N°.....
Compaiifa Aseguradora:
Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente
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ANEXO VIII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:.........oo DENOMINACION: .......oooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee,
EXPEDIENTE N®.....coooiiiiiiiiii LOCALIDAD: ...t
EMPRESA: ... MONTO CONTRACTUAL:........ccooiiiiinen.

N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T Pl .

CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos

e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccidn técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de

servicio

Organizacion de los trabajos

Personal de la empresa afectado a la

obra

Personal de la empresa y

cumplimiento de leyes laborales

Documentacion de la obra

Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracién

Lugary fecha .. ... ..
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MED-E-111065-2024
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 237/2024

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 15 -
RIO GRANDE- 2024”.
Fecha: ..........c......... de o, del 2024

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................ooii,

en cardcter de Secretario de Infraestructura Educativa, y ..........cccooviiiiiiiiiiiiinnn.. en caracter de
Inspector de Obra, en representacion del Comitente, y porlaotra..........coevevvviiiiiiiiiiiiiiinnnnnn... ,D.N.L
N ,Mat, o en caracter de Representante Técnico
de la contratista adjudicada mediante Resolucién M.ED. N° ........../24; proceden a labrar la presente ACTA

DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa constancia
que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatindose en este
acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y
las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de
garantia de Obra de NOVENTA (90) dias corridos. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se

firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MED-E-111065-2024

CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 237/2024

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 15 -
RIO GRANDE- 2024”.
Fecha: .......ccc.......... de o del 2024

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................coooiiiiiln. en
caracter de Secretario de Infraestructura Educativa, y ..............coociiiiiiiiiiinn, en caracter de Inspector
de Obra, en representacion del Comitente, y por 1a otra ...........cooeviieiiiiiiiiiiiininnnn... , DAN.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucion M.ED. N° ........./24; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa constancia que
no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firman tres (3) ejemplares de un mismo

tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

————— Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur, representada en este acto
por el Sefior Ministro de Educacién, Pablo Gustavo Daniel LOPEZ SILVA, D.N.I. N° 17.388.885,
designado mediante Decreto Provincial N° 3125/2023, en adelante denominado «LA PROVINCIA», por
una parte y por la otra, la empresa ...........cooeiiiiiiiiiiiiiiiii , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo acredita mediante
........................................................... , en adelante denominada «LA CONTRATISTA»,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica, conforme a las cldusulas y condiciones que a
CONtINUACION S€ EXPIrESAN:- = = = = = = = = = = = = = = = = & & & — o oo oo oo
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS GRUPO 15 - RIO GRANDE- 2024”., Contratacién Directa N° 237/2024, autorizada por
Resolucién Ss.A.O. y S. N° ....../2024, adjudicada mediante Resolucion M.ED. N° ....... /2024, bajo
indicaciones, o6rdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demds documentacién obrante en el
Expediente administrativo MED-E-111065-2024.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi convenida se
ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacién de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras
Pudblicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MED-E-111065-2024; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «<LA CONTRATISTA»
declara conocer y aceptar.- - = = = = = = = = = = == - m oo e oo oo
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Cldusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
................................................................... con .../ 100 ($ i),
valoresalmesde ......................... 4 e
CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serda de NOVENTA
(90) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria de 1a Obra, estando durante
el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTA».- - - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucién de los
trabajos de TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra,
estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTA». En
caso de incumplimiento «<LA CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de
Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - -
CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales serdn presentados con toda la documentacién requerida y el plazo de pago serd dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacién y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - ---- - -----
CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ...............occovevriiriiiiirennennannnn, , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ............ccoooeeee (Bereriiiiieceeeeieeeenl,), importe
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-
CLAUSULA OCTAVA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccién que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» encalle .....ooooneiiiiiii i, N , de la ciudad
de..........o.. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente
COMMIALO.- - = = = = = = = = — = & o o f o oo
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de Ushuaia a10s ......ccceevreveeennnee. dias del mes de ........cconce... de ..cooeeenninns R R
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ANEXO XII
PLAN DE TRABAJOS (“A”)
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ANEXO XII
CURVA DE INVERSIONES (“B”)
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9.DATOS DE OBRA

k “2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994*

e MINISTERIO DE EDUCACION

Tiorra det fuego SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

::7:;:\“ ~ Islan DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS ZONA NORTE Y CENTRO
8 Sur

DATOS DE OBRA

OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS - GRUPO 15 - RIO GRANDE 2024”

OBJETO DE LA OBRA: Tiene como objetivo la contratacién para la pintura en

tabiqueria interior y cielorrasos; y asi lograr la preservacion y estética del
establecimiento educativo.

UBICACION DE LOS TRABAJOS: Jardin de Infantes N° 22 “Huellitas
Fueguinas”, sobre calle Gregoria Matorras 3822 de la ciudad de Rio Grande.
Seccion: E

Macizo: 69

Parcela: 2

Superficie de terreno: 3748.68m2

TIPO DE OBRA: Trabajos de Pintura

PRESUPUESTO OFICIAL: SON PESOS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 24/100
($6.938.661,24).

PLAZQO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a partir de la mibrica
del acta de inicio de obras.

SISTEMA DE CONTRATACION:

Los trabajos se contrataran por ¢l sistema de AJUSTE ALZADO vy se regira por la
Ley 13064 y sus complementos. debiendo la contratista cotizar todos y cada uno de
los trabajos para la correcta ejecucion de la obra de acuerdo a su fin y reglas del buen
arte,

PLAZO DE GARANTIA: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS a partir de la firma
de acta de recepcion provisoria,

REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto-Ingeniero- M.M.O.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

#2024~ 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1939”

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTQS ZONA NORTE Y CENTRC

MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS — GRUPO 15 - RIO GRANDE 2024"

UBICACION DEL EDIFICIO

El edificio donde funciona el JARDIN DE INFANTES N*22 “HUELLITAS FUEGUINAS”, se encuentra sobre |a
calle Gregoria Matorras 3822 de la ciudad de Rio Grande.

CROQUIS DE UBICACION:

\ Ko
e

En el establecimiento, JARDIN DE INFANTES N°22 “HUELLITAS FUEGUINAS", se
dictan clases para estudiantes que van desde |a sala de 3 afios hasta la sala de 5 afios, por lo que las actividades
generales en el edificio y el paso del tiempo ha tenido como consecuencia manchas de suciedad y humedad en
tabiques.

Si bien existen mds necesidades planteadas por los directivos de la institucion,
en esta se opto por realizar |a tarea de pintura en el interior del edificio en primera instancia, para poner en valor
nuevamente a la institucién cumpliendo asl las reglas del buen arte,

TAREAS DE PINTURA:

e En primera instancia se realizara la preparacion de superficie a pintar (tabiqueria de placa de roca de yeso,
tabiqueria con revestimiento en chapa, mamposteria de bloque de hormigén con terminacidn en revoque
fine), esta incluye |a reparacion de la misma en caso de ser necesario,
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k 2024~ 307 ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994"

. MINISTERIO DE EDUCACION
el SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
it o e DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS ZONA NORTE Y CENTRO

e Ensegunda instancia se pintaran desde el nivel de suelo terminado, nivel 0,00 m, hasta una altura de
1,50m con pintura sintética blanca, esto para facilitar a futuro la limpieza de los tabiques. Y se pintara
desde el nivel +1.50 m (altura donde acaba la pintura sintética) hasta el nivel del cielorraso con pintura
latex para interior, esta para mejor acabado y proyeccion luminica en los espacios. En aquellos espacios
que cuenten con cerdmicos en su tabiqueria, caso bafios y/o cocinas, se pintara unicamente desde el nivel
donde culminan los ceramicos hasta el cielorraso.

NOTA: las pinturas serdn entregadas por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
corriendo a cuenta de la contratista el contar con los elementos necesarios para realizar perfectamente la
tarea solicitada.

SUPERFICIES A PINTAR:

e Muros y tabiques: SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 49/100 METROS CUADRADOS (761.49m?)
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
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ANEXO III DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° /2024.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas y calidad de
los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de materiales o sistemas
debera indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones de lo propuesto, lo que podra
0 no ser admitido por esta administracion.

Los trabajos a realizar deberan ajustarse a las estipulaciones del presente Pliego, Planos y
demas documentaciones para que estén de acuerdo a las normas del buen arte en la

construccion.

GENERALIDADES

La presente obra tiene como propdsito mejorar el aspecto del establecimiento JARDIN DE
INFANTES N°22 “HUELLITAS FUEGUINAS”, con el fin de brindar una imagen de orden,
limpieza y prolijidad en las paredes interiores y techos, beneficiando la conservacion del edificio
y manteniéndolo en buenas condiciones durante mas tiempo. Los trabajos de pintura se
ejecutaran de acuerdo a las Reglas del Arte, debiendo todas las superficies ser limpiadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarlas, y los trabajos sé retocaran esmeradamente una vez concluidos. En el caso
que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omision, debera
comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el pliego de
bases y condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del
Pliego Licitatorio, ni evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde
como Constructor de la Obra, ya que la misma debera entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines. Se debera tener
en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones
especificas:

1. JARDIN DE INFANTES N°22 “HUELLITAS FUEGUINAS”

1.1 TAREAS PRELIMINARES

1.1.1 Preparacion de la superficie para posterior pintado de interior
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Se detectaran todos los faltantes, desprendimientos y/o cualquier desperfecto previo a la tarea
de pintura en el interior del edificio, debiéndose preparar cada superficie para el arreglo
correspondiente. Segun sea necesario se aplicara cinta de papel con una terminacién uniforme
de masilla para placa de roca de yeso y asi cubrir esos sectores afectados y/o se procedera a
colocar masilla para placa cementicia, debiendo quedar la misma de forma uniforme y a plomo.
En caso de que el dano de la tabiqueria sea mayor se debera informar de forma inmediata al
inspector asignado por la Secretaria de Infraestructura Educativa. En aquellos muros donde se
encuentren decoraciones pertenecientes a trabajos realizados por la institucion (afiches,
dibujos/ilustraciones) y/o material de mobiliario y electrdnica (repisas, pizarras, pizarrones,
computadoras, etc.), o cualquier material que entorpezca la tarea de pintado de tabiqueria, se
deberan retirar o ser cubiertos con mantas/lonas segun lo indique la inspeccion; aquellos
muros donde se encuentren trabajos artisticos por parte de la institucion no deberan ser

intervenidos en cualquier tarea, o en su defecto si la inspeccion dicta lo contrario.

1.2 PINTURA

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto
acabado de la superficie, siendo 2 (dos) el numero minimo de aplicaciones en todos los casos.
No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su
aplicacion para su secado, salvo en el caso de utilizacion de esmaltes o barnices sintéticos,
para los cuales puede reducirse el periodo a 24 horas. La Contratista debera notificar a la
Inspeccidén de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido plastico, pintura, etc.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiendo que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencias de la mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado establecidas, el Contratista tomara las previsiones del caso,
dando ademas de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello
no constituird trabajo adicional.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o
sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicion de los
mismos, a su cargo y a requerimiento de la Inspeccion.

La pintura a utilizar sera dada por parte de la Secretaria de Infraestructura Educativa
correspondiente al Ministerio de Educacién de la Provincia de Tierra del Fuego A.e ILA.S. Una
vez finalizada la tarea de preparacion de superficies y de forma paulatina segun lo indique la
inspeccién; los envases se entregaran segun lo disponga la inspeccién para luego ser llevados
a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente.

No se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los revise in-situ.
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La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el estado

de conservacidn de los materiales y herramientas a utilizar.

1.2.1 Pintura en interior

Previo a la ejecucién de los trabajos de pintura para los tabiques interiores, la Contratista debera
efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento y preparacién de la superficie segun le
indique la Inspeccion de Obra. Una vez preparadas las superficies, y contando con la
aprobacion de la inspeccion, se dara entrega de los envases de pintura correspondientes para
luego proceder a pintar dos (2) manos como minimo de pintura sintética desde el nivel £0,00 m,
hasta una altura de 1,50 m con pintura sintética blanca y/o segun el color base del tabique, esta
para facilitar a futuro la limpieza de los tabiques. Y se pintara desde el nivel +1.50 m (altura
donde acaba la pintura sintética) hasta el nivel del cielorraso con pintura latex blanca para
interior. En aquellos espacios que cuenten con ceramicos en su tabiqueria, caso banos y/o
cocinas, se pintara unicamente desde el nivel donde culminan los ceramicos hasta el cielorraso.
En aquellos muros donde se encuentren decoraciones pertenecientes a trabajos realizados por
la institucién (afiches, dibujos/ilustraciones) y/o material de mobiliario y electrénica (repisas,
pizarras, pizarrones, computadoras, etc.), o cualquier material que entorpezca la tarea de
pintado de tabiqueria, se deberan retirar aquellos mobiliarios o ser cubiertos con mantas/lonas
segun lo indique la inspeccién; aquellos muros donde se encuentren trabajos artisticos por parte
de la institucién no deberan ser intervenido en la tarea de pintura, o en su defecto si la inspeccion

dicta lo contrario.
1.3 LIMPIEZA DE OBRA

1.3.1 Limpieza general de obra (incluye materiales en desuso).

El Contratista, mientras dure LA OBRA debera mantener el lugar ordenado, retirando
peribdicamente todos los restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir
acumulando en el mismo producto de su trabajo. La Inspeccion estara facultada para exigir, si
lo creyera conveniente, la intensificacion de limpieza periddica, los residuos producto de la
limpieza y/o trabajos, seran retirados del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista. Al finalizar los trabajos el Contratista entregara para la recepcion provisoria la obra
perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, incluyendo el repaso de todo elemento
que haya quedado sucio o con restos de materiales adheridos y requiera lavado, como:

estructuras, vidrios, carpinterias.
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° /2024.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Paula Verénica SOSA - Legajo N° 27566266/03
Valentina ANCHORDOQUI - Legajo N° 42011468/00
Sabrina Soledad AGUERO - Legajo N° 30085599/01

Suplentes
Giselle Lorena OJEDA - Legajo N° 33939825/03

Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00

Nelson Ariel BARRIA LEGUE - Legajo N° 18897548/00

Milton Manuel ALVAREZ CASAS - Legajo N° 18865032/00
Franco David BARRIENTOS BENAIM - Legajo N° 32768793/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.0.vyS. N° /2024.-

Inspectores de Obra
VILCA AUGUSTO LUIS GERMAN- D.N.I. N° 38.786.034
MAURO JAVIER BARRIGA CORBALAN — D.N.I. N°40.373.917
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