



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

Río Grande, 15 de enero de 2025.
Acta N° 17/2025.
Ref: Expte. MED-E-111047 -2024

Al señor
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
M.M.O. Cristian Soto Biewer.

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia, esta comisión se dirige a Ud. en referencia al estudio de las ofertas realizadas en el marco de la Contratación Directa N° 235/2024, aprobada por RESOLUCIÓN Ss.A.O y S. N° 0449/2024, Expediente MED-E-111047 -2024 del registro de la gobernación, para la ejecución de los trabajos de la obra: "PINTURA DE CUBIERTA DE TECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 2 - RÍO GRANDE 2024", con un presupuesto oficial de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 74/100 (\$41.184.965,74), y un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos, se desprende el siguiente análisis:

Invitaciones realizadas:

AMARAL JOSE ALBERTO, GAVIÑA ALDO EFRAIN y LAPOLAR S.A.S.

A los efectos de la presente Contratación Directa N° 235/2024 se establece:

Presupuesto Oficial: PESOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 74/100 (\$41.184.965,74)

Garantía de Oferta del Presupuesto Oficial: PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 66/100 (\$ 411.849,66).

La apertura de sobres se llevó a cabo el día 09 de enero de 2025, a las 14:00 hs, recibiendo a las 13:02 hs. el sobre perteneciente a la empresa HUMBERTO LAZARO CRUZ CUIT N° 20-23637178-7, constituyéndose como OFERTA N° 1 por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTIUNO CON 17/100 (\$38.302.021,17), recibiendo a las 13:33 hs. el

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Ang Barris Ariel

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

sobre perteneciente a la empresa LA POLAR SAS CUIT N° 30-71662954-2, constituyéndose como OFERTA N° 2 por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 (\$ 45.876.499,99.), recibíendose a las 13:41 hs. el sobre perteneciente a la empresa VITALE SANTIAGO DAVID CUIT N° 20-45928637-4, constituyéndose como OFERTA N° 3 por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DIECISEIS CON 53/10 (\$37.067.016,53), recibíendose a las 13:45 hs. el sobre perteneciente a la empresa GAVIÑA ALDO EFRAIN CUIT N° 20-21811525-0, constituyéndose como OFERTA N° 4 por la suma de PESOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE CON 63/10 (\$40.851.114,63) y recibíendose a las 14:00 hs. el sobre perteneciente a la empresa RODRIGUEZ FERNANDO GERMAN CUIT N° 20-23323916-0, constituyéndose como OFERTA N° 5 por la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 998/100 (\$17.017.215,998).


En cuanto a las ofertas y su comparación con el presupuesto oficial, puede resumirse en que:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS		
PRESUPUESTO OFICIAL	OFERENTE N° 1	SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 41.184.965,74	\$ 38.302.021,17	-7,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS		
PRESUPUESTO OFICIAL	OFERENTE N° 2	SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL


M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.É.D.


M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación


Arg. Borris Ar. el

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

\$ 41.184.965,74	\$ 45.876.499,09	11,39%
-------------------------	-------------------------	---------------

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS		
PRESUPUESTO OFICIAL	OFERENTE N° 3	SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 41.184.965,74	\$ 37.067.016,53	-10,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS		
PRESUPUESTO OFICIAL	OFERENTE N° 4	SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 41.184.965,74	\$ 40.851.114,63	-0,81%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS		
PRESUPUESTO OFICIAL	OFERENTE N° 5	SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 41.184.965,74	\$ 17.017.216,00	-58,68%

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Ang. Barria Daniel

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

Por lo tanto, las ofertas 1, 2,3 y 4 se encuentran dentro de los parámetros establecidos en el punto 1.4 del P.B.C. Y la oferta N° 5 estando un 58.68% por debajo del presupuesto oficial declarándose oferta inadmisibles, por tal razón no se analizará el resto de la documentación presentada.

Metodología de evaluación y selección.

En primer término, la Comisión examina las Propuestas para determinar si las mismas están completas, si se han suministrado las garantías y demás documentación requerida, y si se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego, indicándose lo que corresponde en cada caso, en referencia a si adjunta o no el documento requerido y otros detalles significantes, para seguidamente analizar el contenido de los documentos.

El oferente presenta su Propuesta en un sobre cerrado en la forma prevista por el punto 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones.

PROPUESTA N° 1

HORARIO DE RECEPCIÓN DEL SOBRE: 13:02 hs
OFERENTE: HUMBERTO LAZARO CRUZ - CUIT N° 20-23637178-7
COTIZACIÓN: PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTIUNO CON 17/100 (\$38.302.021,17)
SOBRE N°1

ITEM	DOCUMENTACIÓN	SI/NO	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
1	Comprobante del depósito de Garantía de Oferta (1%)		
	Depósito en efectivo		
	Seguro de Caución		
	Fianza Bancaria		

M.M.O Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

M.M.O Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED

Ag. Borria Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

		Pagaré	SI	Por un monto de Pesos cuatrocientos once mil ochocientos cuarenta y nueve con 70/100 (\$411.849,70)
2	Constancia de Visita de Obra (Anexo I)		SI	Extendida el día 06 de ENERO de 2025, firmada por la MMO. BAHAMONDE Valeria.
3	Declaración Jurada (Anexo II)		SI	
4	Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL-ANEXO III		SI	
5	Planilla Computo y Presupuesto, ANEXO IV-A		SI	
6	Análisis de precios ANEXO IV-B		SI	
7	Datos Empresariales			
	Personas Humanas/Soc. Hecho/Unipersonales: Nombre y apellido, DNI, Domicilio actualizado		SI	Presenta copia de DNI del Sr. Humberto Lázaro Cruz
	Sociedades Regulares: Copia autenticada del contrato social, estatutos e instrumentos modificatorios			
	Documentos societarios habilitantes que permitan representar a la sociedad, obligarla y formular ofertas			
	Domicilio Social actualizado			
	UT: Carta intención legalizada de constitución por Escribano Público			
8	Constancia inscripción ARCA con código de actividad acorde a los trabajos		SI	VTO. 07/02/2025
9	Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular vigente (AREF)		SI	VTO. 07/01/2026
10	Constancia PROTDF		SI	VTO. 22/11/2024
11	Equipo y personal Técnico a afectar a la obra		NO	
12	Pen Drive – RESPALDO DIGITAL		SI	

M.M.O Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.É.D.

M.M.O Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Eng. Barrio Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

Hace presentación del Certificado de acreditación de la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa, certificado del empleador-leric, copia de DNI y del carnet del Representante Técnico Arq. Rene Roberto Giménez del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, matrícula N° 339. Asimismo presenta el Plan de trabajos y Curva de Inversión. Presenta Certificado de Cobertura de Accidentes Personales emitido por la COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

1° COMPROBANTE DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA.

Conforme se indicó en el cuadro anterior, el oferente cumplió con la constitución de garantía. El Pliego de Bases y Condiciones en su punto 2.6.2. inciso a), señala que dicha garantía podrá efectuarse mediante pagare sin protesto, el cual será equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial. El mismo se conformó de manera incorrecta el monto en letras, debiendo coincidir con los valores expresados en números.

2° CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.


Presenta Anexo I Constancia Visita de Obra suscripta por la inspectora M.M.O. BAHAMONDE Valeria. Faltando la suscripción del Representante Técnico y Oferente Según lo indicado en el pliego 2.6.3 *toda la documentación excluyente deberá estar firmada por el titular de la empresa y por un representante técnico; excepto el comprobante de constitución de garantía de oferta que solo será suscripto por el titular de la empresa.*


3° DECLARACIÓN JURADA (ANEXO II)


El oferente presentó su correspondiente Declaración Jurada, faltando la suscripción del Representante Técnico tal como se indica en el punto 2.6.3

4° FORMULARIO DE OFERTA CON DECLARACIÓN JURADA MOL- ANEXO III

N°	Oferente	Presupuesto Oficial	Presupuesto Oficial 1 %	Presupuesto Oficial -10 %	Presupuesto Oficial +20 %	Ofertas presentadas	Cumple sí/no
1	HUMBERTO LAZARO CRUZ	\$ 41.184.965,74	\$ 411.849,66	\$ 37.066.469,17	\$ 49.421.958,89	\$ 38.302.021,17	SI


M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.


M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación


Arq. Barris Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

ÍTEM	RUBRO	PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO OFICIAL -10%	PRESUPUESTO DE LA OFERTA	PRESUPUESTO OFICIAL +20%	PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL
1.1	TAREAS PRELIMINARES	\$8.023.105,98	\$7.220.795,38	\$7.461.489,17	\$9.627.727,18	-7,00%
1.2	PINTURA	\$10.684.231,32	\$9.615.808,19	\$9.936.363,81	\$12.821.077,58	-7,00%
1.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$135.262,24	\$174.531,92	-7,00%
2.1	TAREAS PRELIMINARES	\$3.245.746,58	\$2.921.171,92	\$3.018.544,57	\$3.894.895,90	-7,00%
2.2	PINTURA	\$4.322.316,66	\$3.890.084,99	\$4.019.754,81	\$5.186.779,99	-7,00%
2.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$135.262,24	\$174.531,92	-7,00%
3.1	TAREAS PRELIMINARES	\$6.207.183,45	\$5.586.465,11	\$5.772.681,08	\$7.448.620,14	-7,00%
3.2	PINTURA	\$8.266.021,94	\$7.439.419,75	\$7.687.401,01	\$9.919.226,33	-7,00%
3.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$135.262,24	\$174.531,92	-7,00%

El P.B.C. establece en el punto 2.6.5. que, a los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá exceder de un + 20% y – 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, y se reserva al Comitente la aceptación o desestimación de la propuesta, y atento a que la oferta no supera dichos porcentajes, se acepta las variaciones de los rubros.

Faltando la suscripción del Representante Técnico tal como indica el punto 2.6.3

5° y 6° PLANILLA CÓMPUTO Y PRESUPUESTO (ANEXO IV-A) y ANÁLISIS DE PRECIOS (ANEXO IV-B)

La planilla de Análisis de Precio, Plan de Trabajos y Curva de Inversión se adecuan al formato preestablecido en pliego de bases y condiciones, se encuentran firmadas por el Arq. Rene Roberto Giménez del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, matrícula N° 339.

Tras efectuarse el análisis en forma pormenorizada del Cómputo y Presupuesto y Análisis de Precios.

En relación al Cómputo y Presupuesto se deberá adecuar al modelo Anexo IV –A del PBC, corregir la suma total de los rubros 3.1.1, 3.2.1 y 3.3.1 y se le informa que los trabajos no deben contener los códigos polinómicos.

En el Análisis de Precios, se observa que solo presentan las planillas de los ítems 1.1.1, 1.2.1 y 1.3.1.. Estos, conteniendo materiales varios, herramientas global recordando lo indicado en el punto 2.6.5 *No se podrán incorporar ítems como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios” “herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben describir todos*

M.M.O Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.

M.M.O Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Arq. Rene Roberto Giménez

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

los materiales que conformar el global. En el ítem 1.1.1 el monto total de mano de obra es incorrecto, a su vez se deberá adecuar al modelo según Anexo IV – B del PBC.

De la planilla de cálculo de coeficiente de resumen adoptado se advierte que:

Si bien se visualiza en las planillas de análisis de precios 1.301 como coeficiente de resumen adoptado, no presento planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado.

7° DATOS EMPRESARIALES

El oferente cumple con acreditar la constitución de la Empresa. Ello según el siguiente detalle:

Presenta copia de Certificado MIPyME.

Presenta copia del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción.

Presenta fotocopia de DNI del Sr. Cruz Humberto Lazaro.

Faltando la suscripción del Representante Técnico en toda la documentación arriba mencionada según punto 2.6.3

8° CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN ARCA

El oferente cumple con la inscripción en la ARCA y la actividad registrada abarca los trabajos a realizar en la presente contratación, con fecha de vencimiento 07/02/2025.

9 ° CERTIFICADO CUMPLIMIENTO FISCAL AREF – EXENCION LEGAL

El oferente presentó el Certificado cumplimiento fiscal AREF.

10° CONSTANCIA INSCRIPCIÓN PROTDF

Se acredita inscripción como proveedor del estado, certificado con vigencia hasta el VTO. 22/11/2024, actividad registrada comprensiva de los trabajos a realizar en la presente contratación. Correspondiendo el Cód. Prov. SIGA: 23020. Debiendo presentar nuevamente el certificado ya que este se encuentra vencido, además de estar suscripto por el Representante Técnico.

11° EQUIPO Y PERSONAL TÉCNICO A AFECTAR A LA OBRA

No presenta Planilla de equipos, personal técnico y mano de obra local a afectar a la obra.


M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte


M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación


Ing. Barris Ariel

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

- Presenta fotocopia de DNI y carnet del Representante Técnico Arquitecto Rene Roberto Giménez del Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, matrícula N° 339.

12° PEN DRIVE- RESPALDO DIGITAL

Presento Pen Drive como respaldo digital.

PROPUESTA N° 2

HORARIO DE RECEPCIÓN DEL SOBRE: 13:33 hs
OFERENTE: LA POLAR SAS CUIT N° 30-71662954-2
COTIZACIÓN: PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 (\$ 45.876.499,99.)
SOBRE N°1

ITEM	DOCUMENTACIÓN	SI/NO	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES	
1	Comprobante del depósito de Garantía de Oferta (1%)	Depósito en efectivo		
		Seguro de Caución		
		Fianza Bancaria		
		Pagaré	SI	Por un monto cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 (\$458.465,00)
2	Constancia de Visita de Obra (Anexo I)	SI	Extendida el día 06 de ENERO de 2025, firmada por la MMO- BAHAMONDE Valeria.	
3	Declaración Jurada (Anexo II)	SI		
4	Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL- ANEXO III	SI		

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Proj. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Arg. Barria David

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

5	Planilla Computo y Presupuesto, ANEXO IV-A	SI	Presenta planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado
6	Análisis de precios ANEXO IV-B	SI	
7	Datos Empresariales		
	Personas Humanas/Soc. Hecho/Unipersonales: Nombre y apellido, DNI, Domicilio actualizado		
	Sociedades Regulares: Copia autenticada del contrato social, estatutos e instrumentos modificatorios	SI	Presenta instrumento constitutivo de la Empresa, presenta certificado de IGJ
	Documentos societarios habilitantes que permitan representar a la sociedad, obligarla y formular ofertas		
	Domicilio Social actualizado		
	UT: Carta intención legalizada de constitución por Escribano Público		
8	Constancia inscripción ARCA con código de actividad acorde a los trabajos	SI	VTO. 06/02/2025
9	Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular vigente (AREF)	SI	VTO. 21/05/2025
10	Constancia PROTDF	SI	VTO. 21/05/2025
11	Equipo y personal Técnico a afectar a la obra	NO	
12	Pen Drive – RESPALDO DIGITAL	SI	

Hace presentación de Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, copia de D.N.I del Sr. Vera Huili Eduardo Julio, hoja membretada con domicilio de la Empresa.

1 ° COMPROBANTE DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA.

Conforme se indicó en el cuadro anterior, el oferente cumplió con la constitución de garantía. El Pliego de Bases y Condiciones en su punto 2.6.2. inciso a), señala que dicha garantía podrá efectuarse mediante pagare sin protesto, el cual será equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial. El mismo se conformó de manera correcta.

M.M.C. Valentina Anshordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Ag. Barrios Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

2º CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.

Presenta Anexo I Constancia Visita de Obra suscripta por la MMO. BAHAMONDE Valeria.

3º DECLARACIÓN JURADA (ANEXO II)

El oferente presentó su correspondiente Declaración Jurada.

4º FORMULARIO DE OFERTA CON DECLARACIÓN JURADA MOL- ANEXO III

Nº	Oferente	Presupuesto Oficial	Presupuesto Oficial 1 %	Presupuesto Oficial -10 %	Presupuesto Oficial +20 %	Oferas presentadas	Cumple sí/no
2	LA POLAR SAS	\$ 41.184.965,74	\$ 411.849,66	\$ 37.066.469,17	\$ 49.421.958,89	\$ 45.876.499,09	SI

ÍTEM	RUBRO	PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO OFICIAL -10%	PRESUPUESTO DE LA OFERTA	PRESUPUESTO OFICIAL +20%	PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL
1.1	TAREAS PRELIMINARES	\$8.023.105,98	\$7.220.795,38	\$9.000.309,62	\$9.627.727,18	12,18%
1.2	PINTURA	\$10.684.231,32	\$9.615.808,19	\$11.823.087,40	\$12.821.077,58	10,66%
1.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$172.900,00	\$174.531,92	18,88%
2.1	TAREAS PRELIMINARES	\$3.245.746,58	\$2.921.171,92	\$3.641.074,20	\$3.894.895,90	12,18%
2.2	PINTURA	\$4.322.316,66	\$3.890.084,99	\$4.783.028,62	\$5.186.779,99	10,66%
2.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$172.900,00	\$174.531,92	18,88%
3.1	TAREAS PRELIMINARES	\$6.207.183,45	\$5.586.465,11	\$6.963.210,15	\$7.448.620,14	12,18%
3.2	PINTURA	\$8.266.021,94	\$7.439.419,75	\$9.147.090,00	\$9.919.226,33	10,66%
3.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$172.900,00	\$174.531,92	18,88%

El P.B.C. establece en el punto 2.6.5. que, a los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá exceder de un + 20% y – 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, y se reserva al Comitente la aceptación o desestimación de la propuesta, y atento a que la oferta no supera dichos porcentajes, se acepta las variaciones de los rubros.

5º y 6º PLANILLA CÓMPUTO Y PRESUPUESTO (ANEXO IV-A) y ANÁLISIS DE PRECIOS (ANEXO IV-B)

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.

M.M.O. Alvarez Casas Millon
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Dr. Boris Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

La planilla de Análisis de Precio, Coeficiente de Resumen Adoptado y Plan de Trabajos y Curva de Inversión se adecuan al formato preestablecido en pliego de bases y condiciones, se encuentran firmadas por el Arq. Silva German del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Tierra del Fuego, matrícula N° 952.

Tras efectuarse el análisis en forma pormenorizada del Cómputo y Presupuesto, Análisis de Precios y Plan de trabajo surge lo siguiente:

En relación a la planilla de Cómputo y Presupuesto, se deberá adecuar al Anexo IV – A “PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO” del P.B.C. Falta indicar el mes base .

En relación a la planilla de Análisis de Precios los valores de la mano de obra no podrán tener un monto menor a los indicados en la escala salarial de la UOCRA. A su vez, se observa que todos los materiales descriptos en los trabajos “Preparación de superficie para posterior pintado de techo” coinciden con los trabajos de “Pintura para cubierta de techo”

Y por último, con respecto al plan de trabajo, menciona de manera incorrecta el nombre del Ministerio, a su vez que el mes base indicado difiere de la demás documentación.

De la planilla de cálculo de coeficiente de resumen adoptado se advierte que:

Se visualiza 1.33 como coeficiente de resumen adoptado.

7° DATOS EMPRESARIALES

El oferente acredita la constitución de su sociedad. Ello según el siguiente detalle:

Presenta Instrumento Constitutivo.

Presenta disposición de inscripción en la Inscripción General de Justicia.

Presenta fotocopia de DNI del Sr. Vera Huili Eduardo Julio.

Falta presentar lo indicado en el punto 2.6.2 inciso g.1) c. *Tratándose de sociedades regularmente constituidas, deberán presentar: copia autenticada del contrato social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demás documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y formular ofertas. Asimismo, deberán acreditar domicilio social actualizado. Las copias presentadas a los efectos podrán ser certificadas por la administración para lo cual deberá presentarse los originales, con la salvedad de la documentación con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.*

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Arq. Barria Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

Además toda la documentación deberá estar suscripta por el Representante Técnico.

8° CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN ARCA

El oferente cumple con la inscripción en la ARCA y la actividad registrada abarca los trabajos a realizar en la presente contratación, con fecha de vencimiento 06/02/2025.

9 ° CERTIFICADO CUMPLIMIENTO FISCAL AREF

El oferente presentó Certificado cumplimiento fiscal AREF con fecha de vencimiento 21/05/2025.

10° CONSTANCIA INSCRIPCIÓN PROTDF

Se acredita inscripción como proveedor del estado, con fecha de vencimiento 21/05/20255 y registra actividad comprensiva de los trabajos a realizar en la presente contratación. Correspondiendo el Cód. Prov. SIGA: 52775.

11° EQUIPO Y PERSONAL TÉCNICO A AFECTAR A LA OBRA

No Presenta Planilla de equipos, personal técnico a afectar a la obra y Mano de Obra Local que afectara a la obra.

12° PEN DRIVE- RESPALDO DIGITAL

- Presentó Pen Drive como respaldo digital.

PROPUESTA N° 3

HORARIO DE RECEPCIÓN DEL SOBRE: 13:41 hs
OFERENTE: VITALE SANTIAGO DAVID. CUIT N° 20-45928637-4
COTIZACIÓN: PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DIECISEIS CON 53/10 (\$37.067.016,53)
SOBRE N°1

M.M.O Valentina Anchordouy,
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte

M.M.O Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Arg. Barrio Amiel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

ITEM	DOCUMENTACIÓN	SI/NO	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
1	Comprobante del depósito de Garantía de Oferta (1%)	Depósito en efectivo	
		Seguro de Caución	
		Fianza Bancaria	
		Pagaré	SI
2	Constancia de Visita de Obra (Anexo I)	SI	Extendida el día 06 de ENERO de 2025, firmada por la MMO. BAHAMONDE Valeria.
3	Declaración Jurada (Anexo II)	SI	
4	Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL-ANEXO III	SI	
5	Planilla Computo y Presupuesto, ANEXO IV-A	SI	
6	Análisis de precios ANEXO IV-B	NO	
7	Datos Empresariales		
	Personas Humanas/Soc. Hecho/Unipersonales: Nombre y apellido, DNI, Domicilio actualizado	SI	Presenta copia de DNI del Sr. Vitale Santiago David.
	Sociedades Regulares: Copia autenticada del contrato social, estatutos e instrumentos modificatorios		
	Documentos societarios habilitantes que permitan representar a la sociedad, obligarla y formular ofertas		
	Domicilio Social actualizado		
	UT: Carta intención legalizada de constitución por Escribano Público		
8	Constancia inscripción ARCA con código de actividad acorde a los trabajos	SI	VTO. 07/02/2025
9	Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular vigente (AREF)	SI	VTO. 08/01/2026

M.M.O. Valentina Anchochoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Arg. Barrio Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

10	Constancia PROTDF	SI	VTO. 06/01/2026
11	Equipo y personal Técnico a afectar a la obra	SI	
12	Pen Drive – RESPALDO DIGITAL	NO	

Hace presentación de fotocopia de DNI del Sr. Villalba Roberto Rufino, renovación anual de la matrícula del MMO Villalba y presenta la renovación anual por constructor y/o instalador de segunda categoría extendido por el Municipio de Río Grande.

1 ° COMPROBANTE DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA.

Conforme se indicó en el cuadro anterior, el oferente cumplió con la constitución de garantía. El Pliego de Bases y Condiciones en su punto 2.6.2. inciso a), señala que dicha garantía podrá efectuarse mediante pagaré sin protesto, el cual será equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial.

2° CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.

Presenta Anexo I Constancia Visita de Obra suscripta por la MMO. BAHAMONDE Valeria.

Falta la suscripción del Representante Técnico y Oferente Según lo indicado en el pliego 2.6.3 *toda la documentación excluyente deberá estar firmada por el titular de la empresa y por un representante técnico; excepto el comprobante de constitución de garantía de oferta que solo será suscripto por el titular de la empresa.*

3° DECLARACIÓN JURADA (ANEXO II)

El oferente presentó su correspondiente Declaración Jurada. Falta la suscripción del representante técnico.

Falta la firma en el formulario de "firma Autorizada".

4° FORMULARIO DE OFERTA CON DECLARACIÓN JURADA MOL- ANEXO III

M.M. Alvarez Casas Millón
C.M. 116, de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Arq. Barrio Ariel

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte MED

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

N°	Oferente	Presupuesto Oficial	Presupuesto Oficial 1 %	Presupuesto Oficial -10 %	Presupuesto Oficial +20 %	Oferlas presentadas	Cumple sí/no
3	VITALE SANTIAGO DAVID	\$ 41.184.965,74	\$ 411.849,66	\$ 37.066.469,17	\$ 49.421.958,89	\$ 37.067.016,53	SI

ÍTEM	RUBRO	PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO OFICIAL -10%	PRESUPUESTO DE LA OFERTA	PRESUPUESTO OFICIAL +20%	PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL
1.1	TAREAS PRELIMINARES	\$8.023.105,98	\$7.220.795,38	\$7.221.049,29	\$9.627.727,18	-10,00%
1.2	PINTURA	\$10.684.231,32	\$9.615.808,19	\$9.615.832,57	\$12.821.077,58	-10,00%
1.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$130.898,94	\$174.531,92	-10,00%
2.1	TAREAS PRELIMINARES	\$3.245.746,58	\$2.921.171,92	\$2.921.274,64	\$3.894.895,90	-10,00%
2.2	PINTURA	\$4.322.316,66	\$3.890.084,99	\$3.890.083,94	\$5.186.779,99	-10,00%
2.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$130.898,94	\$174.531,92	-10,00%
3.1	TAREAS PRELIMINARES	\$6.207.183,45	\$5.586.465,11	\$5.586.661,55	\$7.448.620,14	-10,00%
3.2	PINTURA	\$8.266.021,94	\$7.439.419,75	\$7.439.417,72	\$9.919.226,33	-10,00%
3.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$130.898,94	\$174.531,92	-10,00%

El P.B.C. establece en el punto 2.6.5. que, a los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá exceder de un + 20% y - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, y se reserva al Comitente la aceptación o desestimación de la propuesta, y atento a que la oferta no supera dichos porcentajes, se acepta las variaciones de los rubros.

A su vez, se observa un error en el monto oferta en letras, además del faltante de la firma autorizada en el Anexo III y del representante técnico.

5° y 6° PLANILLA CÓMPUTO Y PRESUPUESTO (ANEXO IV-A) y ANÁLISIS DE PRECIOS (ANEXO IV-B)

Presenta planilla de Cómputo y Presupuesto, sin adecuarse al formato preestablecido en pliego de bases y condiciones, se encuentra firmado el M.M.O. Villalba Roberto Rufino, del Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia de Tierra del Fuego, matrícula N° 109.

En relación a la planilla de Cómputo y Presupuesto se deberá adecuar al Anexo IV – A. "PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO" del P.B.C.


No se presentó planillas de Análisis de Precios y Planilla de cálculo de coeficiente de resumen adoptado.

No se presentó Plan de Trabajo y Curva de Inversión.

7° DATOS EMPRESARIALES


M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.É.D.


M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación


Ag. Barrio Ariel

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son
argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

El oferente acredita la constitución de su empresa. Ello según el siguiente detalle:

El oferente presenta copia de DNI del Sr. Vitale Santiago David.

Falta de suscripción del Representante Técnico.

8° CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN ARCA

El oferente cumple con la inscripción en la ARCA y la actividad registrada abarca los trabajos a realizar en la presente contratación, con fecha de vencimiento 07/02/2025.

9 ° CERTIFICADO CUMPLIMIENTO FISCAL AREF

El oferente presentó Certificado cumplimiento fiscal AREF.con fecha de vencimiento 08/01/2026.

10° CONSTANCIA INSCRIPCIÓN PROTDF

Se acredita inscripción como proveedor del estado, certificado con fecha de vencimiento. 06/01/2026 y registra actividad comprensiva de los trabajos a realizar en la presente contratación. Correspondiendo el Cód. Prov. SIGA: 52778.

11° EQUIPO Y PERSONAL TÉCNICO A AFECTAR A LA OBRA

- Presenta Planilla de equipos y personal técnico a afectar a la obra. Falta presentar Mano de Obra Local que afectara a la obra.
- Presenta fotocopia de DNI del Representante Técnico M.M.O. Villalba Roberto Rufino.

Presenta factura B N° 00006-00000911 correspondiente al pago de la matricula anual 2025 del Representante Técnico en el Colegio Provincial de Técnicos Profesionales de la Provincia de Tierra del Fuego, matricula N° 109.

Falta Carnet o resolución del Colegio Provincial de Técnicos Profesionales de la Provincia de Tierra del Fuego del Representante Técnico.

12° PEN DRIVE- RESPALDO DIGITAL

No presento respaldo digital.

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Arg. Barria Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

PROPUESTA N° 4

HORARIO DE RECEPCIÓN DEL SOBRE: 13:45 hs
OFERENTE: GAVIÑA ALDO EFRAIN. CUIT N° 20-21811525-0
COTIZACIÓN: PESOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE CON 63/10 (\$40.851.114,63)
SOBRE N°1

ITEM	DOCUMENTACIÓN	SI/NO	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
1	Comprobante del depósito de Garantía de Oferta (1%)	Depósito en efectivo	
		Seguro de Caucción	
		Fianza Bancaria	
		Pagaré	SI
2	Constancia de Visita de Obra (Anexo I)	SI	Extendida el día 06 de ENERO de 2025, firmada por la MMO. BAHAMONDE Valeria.
3	Declaración Jurada (Anexo II)	SI	
4	Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL-ANEXO III	SI	
5	Planilla Computo y Presupuesto, ANEXO IV-A	SI	
6	Análisis de precios ANEXO IV-B	SI	Presenta planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado
7	Datos Empresariales		
	Personas Humanas/Soc. Hecho/Unipersonales: Nombre y apellido, DNI, Domicilio actualizado	SI	Presenta copia de DNI del Sr. Gaviña Aldo Efrain
	Sociedades Regulares: Copia autenticada del contrato social, estatutos e instrumentos modificatorios		

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Arg. Barrio Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

	Documentos societarios habilitantes que permitan representar a la sociedad, obligarla y formular ofertas		
	Domicilio Social actualizado		
	UT: Carta intención legalizada de constitución por Escribano Público		
8	Constancia inscripción ARCA con código de actividad acorde a los trabajos	SI	Presenta constancia de opción – AFIP, con VTO. 10/01/2025
9	Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular vigente (AREF)	SI	Presenta información del contribuyente de AREF
10	Constancia PROTDF	SI	VTO. 07/08/2025
11	Equipo y personal Técnico a afectar a la obra	SI	
12	Pen Drive – RESPALDO DIGITAL	NO	

Hace presentación de Plan de Trabajo y Curva de Inversión y hoja membretada declarando CUIT e Ingresos Brutos

1 ° COMPROBANTE DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA.

Conforme se indicó en el cuadro anterior, el oferente cumplió con la constitución de garantía. El Pliego de Bases y Condiciones en su punto 2.6.2. inciso a), señala que dicha garantía podrá efectuarse mediante pagare sin protesto, el cual será equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial. El mismo se conformó, de manera correcta.

2° CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.

Presenta Anexo I Constancia Visita de Obra suscripta por la MMO. BAHAMONDE Valeria. Debiendo mencionar el nombre correspondiente a su razón social.

3° DECLARACIÓN JURADA (ANEXO II)

El oferente presentó su correspondiente Declaración Jurada.

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

4° FORMULARIO DE OFERTA CON DECLARACIÓN JURADA MOL- ANEXO III

N°	Ofertante	Presupuesto Oficial	Presupuesto Oficial 1 %	Presupuesto Oficial -10 %	Presupuesto Oficial +20 %	Ofertas presentadas	Cumple sí/no
4	GAVIÑA ALDO EFRAIN	\$ 41.184.965,74	\$ 411.849,66	\$ 37.066.469,17	\$ 49.421.958,89	\$ 40.851.114,63	SI

ÍTEM	RUBRO	PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO OFICIAL -10%	PRESUPUESTO DE LA OFERTA	PRESUPUESTO OFICIAL +20%	PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL
1.1	TAREAS PRELIMINARES	\$8.023.105,98	\$7.220.795,38	\$7.803.397,89	\$9.627.727,18	-2,74%
1.2	PINTURA	\$10.684.231,32	\$9.615.808,19	\$10.740.820,01	\$12.821.077,58	0,53%
1.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$152.617,63	\$174.531,92	4,93%
2.1	TAREAS PRELIMINARES	\$3.245.746,58	\$2.921.171,92	\$3.156.863,70	\$3.894.895,90	-2,74%
2.2	PINTURA	\$4.322.316,66	\$3.890.084,99	\$4.345.197,47	\$5.186.779,99	0,53%
2.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$152.617,63	\$174.531,92	4,93%
3.1	TAREAS PRELIMINARES	\$6.207.183,45	\$5.586.465,11	\$6.037.203,34	\$7.448.620,14	-2,74%
3.2	PINTURA	\$8.266.021,94	\$7.439.419,75	\$8.309.779,33	\$9.919.226,33	0,53%
3.3	LIMPIEZA DE OBRA	\$145.443,27	\$130.898,94	\$152.617,63	\$174.531,92	4,93%

El P.B.C. establece en el punto 2.6.5. que, a los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá exceder de un + 20% y – 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, y se reserva al Comitente la aceptación o desestimación de la propuesta, y atento a que la oferta no supera dichos porcentajes, se acepta las variaciones de los rubros.

A su vez, se observa un error cuando cita el monto del pagaré, además del faltante de la firma autorizada en el Anexo III.

5° y 6° PLANILLA CÓMPUTO Y PRESUPUESTO (ANEXO IV-A) y ANÁLISIS DE PRECIOS (ANEXO IV-B)

Presenta planilla de Cómputo y Presupuesto, Análisis de Precios, Coeficiente de Resumen Adoptado y Plan de trabajo y Curva de Inversión según el formato preestablecido en pliego de bases y condiciones, se encuentra firmado el M.M.O. Jose Luis Viveros, del Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia de Tierra del Fuego, matrícula N° 729.

En relación a la planilla de Análisis de Precios se deberá profundizar en los materiales o equipos a utilizar en los ítems 1.1.1, 2.1.1 y 3.1.1 "Preparación de superficie para posterior pintado de techo".

7° DATOS EMPRESARIALES

M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.

M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Proy. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación

Arg. Barris Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

El oferente acredita la constitución de su empresa. Ello según el siguiente detalle:

El oferente presenta copia de DNI del Sr. Gaviña Aldo Efrain..

8° CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN ARCA

El oferente presenta Constancia de Opción de AFIP, no registra la actividad que abarca los trabajos a realizar en la presente contratación, con fecha de vencimiento 10/01/2025

Deberá presentar una constancia con vigencia al día de la fecha, además de registrar la actividad a contratar.

9 ° CERTIFICADO CUMPLIMIENTO FISCAL AREF - EXENCION LEGAL

El oferente presentó Información del contribuyente y Formulario DJ1.2. sin contar con la actividad correspondiente al trabajo a contratar.

10° CONSTANCIA INSCRIPCIÓN PROTDF

Se acredita inscripción como proveedor del estado, certificado con vigencia hasta el VTO. 07/08/2025, no registra actividad comprensiva de los trabajos a realizar en la presente contratación. Correspondiendo el Cód. Prov. SIGA: 59477.

11° EQUIPO Y PERSONAL TÉCNICO A AFECTAR A LA OBRA

- Presenta Planilla de equipos y personal técnico a afectar a la obra. Falta presentar Mano de Obra Local que afectará a la obra.

Falta Carnet o resolución del Colegio Provincial de Técnicos Profesionales de la Provincia de Tierra del Fuego y fotocopia de DNI del Representante Técnico.

12° PEN DRIVE- RESPALDO DIGITAL

No presento respaldo digital.


M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.


M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación


Arg. Borris Ariel

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Educación

CONCLUSIÓN:

Luego del procedimiento de análisis, la Comisión de Estudio de las Ofertas, expresa que en lo que respecta al cumplimiento de la documentación requerida, es parcial según lo exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones.

Por lo cual, con la finalidad de realizar un mejor análisis de las ofertas y poder dar una justa recomendación de adjudicación, atento a las inconsistencias detectadas, y el faltante de documentación. Por lo cual, solicita a los Oferentes que presenten la documentación faltante y que realicen las correcciones solicitadas.


Esta Comisión recomienda a Ud. Que arbitre los medios necesarios para solicitar a los Oferentes que presenten en un plazo de UN (1) día hábil a contar desde el día siguiente de la notificación, lo solicitado en el párrafo ut supra.

Atentamente.

Atentamente.


M.M.O. Valentina Anchordoqui
Directora Provincial de
Infraestructura Zona Norte. M.ED.


M.M.O. Alvarez Casas Milton
Dir. Prov. de Certificaciones de Obras
Ministerio de Educación


A.G. Barrio Driel

