"2026 - 20° ANIVERSARIO DE LA SANCION DE LA LEY NACIONAL N°26.206 DE
EDUCACION PUBLICA NACIONAL"

Provinciade Tierradel Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

USHUAIA, miércoles 7 de octubre de 2026

VISTO e Expediente N° MOSP-E-70050-2026, del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante e mismo se tramita la CONTRATACION DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO PARA
REALIZAR ANALISIS NECESARIO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL
USHUAIA, Empresa MRI ESTRUCTURAS S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71724610-8, con €l objetivo de redizar la
evaluacion técnica de la estructura resistente de la obra“HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA- ETAPA 17,
por un periodo de noventa (90) dias, con un presupuesto oficial de PESOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES CON 00/100 ($48.000.000,00).

Que en el numero de orden 25 obra Nota fundada N° 540/2026.- S.O. y SP.Z.S. - M.O. y S.P., mediante la
cual la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur, Ing. VERA, Maria Eugenia, solicito autorizacion
paralaadquisicion del servicio mencionado.

Que en el niumero de orden 9 obra autorizacion por parte de quien suscribe, mediante Providencia M.O. y S.P.
N° 393/2026.

Que vistay analizada la oferta recibida, Secretaria de Obrasy Servicios Publicos Zona Sur, Ing. VERA, Maria
Eugenia emitio la Providencia N° 146/2026 Letra: S.O. y S.P.- M. O. S. P. mediante la cual recomendo la
adjudicacion de la Compra Directa @ proveedor MRI ESTRUCTURAS SR.L., C.U.L.T. N° 30-71724610-8,
por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CON 00/100 ($48.000.000,00), siendo que la
oferta se gjusta a lo requerido econémica y técnicamente y su precio no resulta inconveniente para el Estado
Provincial.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar €l gasto y el mismo seré solventado mediante el cddigo
42 - F.F. Servicios Sociales Ley Provincial N° 907, articulo 6°.

Que la presente contratacion se encuadra legalmente dentro de lo establecido en la Ley Provincia N° 1015
articulo 18, inc. k) y su modificatoria Ley Provincial N° 1581, articulo 1° y N° 1580, Decretos Provinciales N°
565/23 Anexo |I, N° 188/23, N° 674/11 y N° 32/26, Resolucion O.P.C. N° 17/21- Anexo |- capitulo |- b)
Contratacion Directa por adjudicacion Simpley N° 202/20 y Resolucion M.E. N° 1120/24 y Resolucion C.G.P.
N© 293/25.

Que @l suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto en
las Leyes Provinciales 1511 y 1580, en los Decretos Provinciales N° 32/26 y N° 389/26.

Por dllo:
EL MINISTRO DE OBRASY SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar e procedimiento de la Contratacion Directa N° 20/26 RAF 111 y adjudicar, la
contratacion al proveedor MRl ESTRUCTURAS SR.L., C.U.I.T. N° 30-71724610-8, con el objetivo de
realizar la evaluacion técnica de la estructura resistente de la obra “HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA-
ETAPA 17, por un periodo de noventa (90) dias, por la suma tota de PESOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES CON 00/100 ($48.000.000,00). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Aprobar el modelo de Contrato de Locacion de Servicios y los Términos de Referencia y
Elementos del Contrato los cuales forman parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°.- Autorizar alaDireccién Comprasy Patrimonio Zona Sur del Ministerio de Obrasy Servicios
Pablicos a emitir la Orden de Compra correspondiente.
ARTICULO 4°.- Imputar €l gasto que demande de la partida presupuestaria U.G.G. 1434UG — U.G.C. UC1434
— Inciso 30000, del gjercicio econdmico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar a Boletin Oficial delaProvinciay archivar.

RESOLUCION RES-MO-Y-SP-455-2026

Ing. Martin Ariel MOREY RA
Ministro de Obrasy Servicios Publicos
Firmado Digitalmente
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Términos de Referencia v Elementos del Contrato

A. TERMINOS DE REFERENCIA Y ELEMENTOS DEL CONTRATO
TITULO: “Auditoria Técnica Hospital Regional de Ushuaia”. Etapa 1
1. Consultora

> Nombre: MAYER RATOU INGENIEROS CIVILES - MRI Estructuras S.R.L.
» Domicilio: Chile 2116 3°C (1227) CABA

> Teléfonos: (011) 23868171-(011) 36322242

> Firmante: Ing. Jorge Mayer -Ing Daniel Ratou

> e-mail: mri.estructuras@gmail.com

2. Tipo de ejecucion

El presente Estudio serd ejecutado mediante la modalidad de Contratacion Directa por
adjudicacion Simple

3. Contraparte Provincial

» Cargo: Ministerio de Obras y Servicios Publico

> Nombre: Ing. Martin Moreyra

> Direccion: San Martin 450, Ushuaia, Tierra del Fuego

> Teléfono: 2901610432

» e-mail: mmoreyra@tierradelfuego.gob.ar
mmoreyratdf@gmail.com

4. Fecha de Inicio:

El cronograma se iniciara a la fecha de firma del contrato.
El plazo del trabajo sera de 90 dias con dos entregas parciales y una entrega final.

5. Monto:

El total de la imputacion por todo concepto es: $ 48.000.000,0 Pesos Cuarenta y Ocho
Millones con 00/100. Mes base Junio 2026

ANEXO I - PLAN DE TRABAJO
1) MOTIVO

El Ministerio de Obras y Servicios publicos lleva adelante la construccion del Nuevo Hospital
de Ushuaia, mediante expediente 844-MS-2017. La empresa constructora adjudicataria de la
obra es la empresa Angel Masciotra S.A -Corporacion Costa sur SA UT. La obra en cuestion
tiene por objetivo ejecutar la estructura resistente de hormigén armado de edificio.

Como paso inicial la empresa contratista debia realizar el calculo estructural de edificio
considerando las normativas vigentes y las cargas involucradas. Mediante los resultados
obtenidos en el célculo estructural, la empresa contratista obtuvo los lineamientos para la
ejecucion de la obra.

La obra se realizo siguiendo los calculos obtenidos, cabe destacar que la misma se encuentra
finalizada.

Mediante la intervencion de Tribunal de Cuenta de la Provincia de Tierra del Fuego, a través
de la auditoria técnica llevada a cabo por el Ing. Fabio Zarate, surgen resultados diferentes a
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Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Publicos

los obtenidos por la empresa contratista en lo referente al calculo estructural y con ello
diferencias en lo construido.

Con las diferencias puestas en manifiesto mediante el informe de auditoria técnica realizado
por Ing. Zarate, surge la necesidad de contratar a un estudio de ingeniera independiente para
dilucidar el problema presentado.

2) FINALIDAD

La finalidad es contratar a un estudio de ingenieria independiente con amplia experiencia en
el célculo de estructuras y que haya calculado e intervenido en estructuras de la provincia, que
haya estado involucrado con anterioridad en la obra, desde el punto de vista de auditoria, y
que pueda dar soluciones y propuestas de

solucion técnica a los hallazgos encontrados por el auditor técnico.

3) OBJETIVOS

Objetivo General

Los profesionales a contratar deberdn realizar el célculo estructural integral, incluyendo el
sismico, de todos los sectores la estructura, Informes técnicos, calculos y verificaciones de la
Auditoria. Refuerzos o modificaciones solicitadas y documentacion final.

Objetivos Especificos:
Los hallazgos encontrados en la auditoria realizada por el auditor técnico del TCP son los
siguientes:

@ Deflexiones Excesivas en Losas sector CyD
Juntas Sismicas Insuficientes (Sectores A-B)
Insuficiencia de Armaduras en Losas
Capacidad de Fundaciones Sobrevaluada

@ Derivas de Piso Excesivas

@ Acciones Sismicas en Sector D

4) ALCANCE

El alcance del estudio incluye la realizacion de la modelizacion integral de la estructura
ejecutada, y posteriormente el célculo estructural con el fin de dar solucion a los hallazgos
encontrados por el Ing auditor del TCP , incluye proponer procedimientos constructivos a
ejecutar en la estructura existente, con cierta viabilidad técnica y econdmica.

A) Contrastar resultados del calculo de la propuesta realizada por contratista para
contrarrestar la deflexion de las losas en el sector CyD nivel +3.96. En caso de no verificar,
calcular solucion.

B) Verificar el comportamiento integral de los sectores C y D con la incorporaciéon de
los refuerzos en las losas a nivel +3.96, incluyendo todos los miembros estructurales que los
componen.

C) Calcular el sistema de amortiguamiento o disipacion para salvar la observacion
realizada por el auditor referente a las juntas sismicas entre el sector A y B (considerar si es
conveniente el sistema propuesto por la empresa contratista, de sistema V invertida).

D) Con el sistema de amortiguamiento o disipacion verificar el comportamiento
integral de la estructura que conforma el bloque A y B (derivas, fundaciones, etc.), incluyendo
todos los miembros estructurales que los componen.

E) Calcular de corresponder, la armadura faltante en las losas del sector B, y donde se
requiere. Proponer métodos constructivos a ejecutar para resolver la problematica. Aprobado
el método constructivo, calcular

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios maritimos e insulares correspondientes son Argentinos”



“2026 - 20° ANIVERSARIO DE LA SANCION DE LA LEY NACIONAL N° 26.206
DE EDUCACION PUBLICA NACIONAL”

, ,’///,/>
\
A ‘\\\\\\\\\7

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur
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Ministerio de Obras y Servicios Publicos

F) Verificar el calculo del sector D entregado por la contratista -Proponer soluciones
alternativas en caso de no verificar -Aprobado el método, calcular.

5) PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E INVESTIGACION
1. Fase I - Revision y analisis de antecedentes técnicos

Se realizard la recopilacion, revision y andlisis de la documentacion técnica disponible
vinculada con la obra en cuestion. Esta etapa comprenderd los analisis de proyectos
existentes, memorias descriptivas y de cdlculo, planos, especificaciones técnicas, estudios
geotécnicos, realizados por la empresa y por la auditoria.

Durante esta etapa se verificard la vigencia y consistencia de los mencionados estudios
buscando identificar aquellos aspectos que requieran actualizacidon, complementacion y/o
desarrollo.

2. Fase II - Estudios técnicos de la estructura resistente

Sobre la base de los antecedentes relevados, se desarrollardn los estudios a realizar para
cumplir con los puntos del apartado N°4.

3. Fase III - Desarrollo de la ingenieria

Desarrollo de planos formato DWG, especificaciones técnicas de soluciones constructivas
formato PDF

Andlisis estructural sismico. Informe técnico-descriptivo calculos y verificaciones de
Auditoria. Formato PDF, junto con la justificacion de las soluciones adoptadas.

Se deben calcular los 4 sectores integramente, atendiendo a todas las observaciones del
Tribunal de Cuentas, debiendo proponer un software especializado ( ej. SAP2000 o RFEM),
que permita modelar y resolver o representar fielmente los elementos de amortiguacién o
disipacion elegidos y analizados.

Entregas:
1 er Informe de Avance dentro de los 30 dias de firmado el convenio.
Cumpliendo lo establecido en la fase 1 apartado 5.
@ 2 do Informe de Avance dentro de los 60 dias de firmado el convenio
@ Informe Final a los 90 dias de firmado el convenio.

ANEXO 1 - PLAN DE PAGOS

1. Pago del 35% contra entrega del Primer Informe Parcial.
2. Pago del 35% contra entrega del Segundo Informe Parcial
3. Pago del 30% contra entrega del Primer Informe Final

Los valores detallados no incluyen IVA.

- Para las actualizaciones de precios se aplicara el indice de CAC. Costo de Construccion
mes base

Jjunio 2026

- Los trabajos cotizados NO incluyen realizacion de ensayos de ningun tipo, solo el andlisis
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Publicos

PROYECTO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur,
entre la Provincia de Tierra del Fuego, representada en este acto por el Sr. Ministro de Obras
y Servicios Publicos, Ing. Martin Ariel MOREYRA, D.N.I. N° 24.071.743, constituyendo
domicilio legal en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia, en adelante denominada
“LA PROVINCIA”, y por la otra parte el proveedor MRI ESTRUCTURAS S.R.L., C.U.LT.
N° 30-71724610-8, constituyendo domicilio legal en calle: CHILE 2116, p. 3, d. C (1227), de
la Ciudad de Buenos Aires, en adelante denominada “EL CONTRATADO?”, convienen en
celebrar el presente contrato de LOCACION DE SERVICIOS, el que se regird por las
clausulas que a continuacion, se expresan:-
PRIMERA: EL CONTRATADO, se compromete a realizar informes segun los, Términos
de Referencia y Elementos del Contrato. --
SEGUNDA: LA PROVINCIA debera proveer en tiempo y forma toda la documentacion e
insumos que resulten necesarios para el cumplimiento de los servicios prestados por EL
CONTRATADO, quien, en caso de no poder prestar las tareas encomendadas, debera
comunicara LA PROVINCIA en forma fehaciente, manifestando las causales que lo
imposibiliten, cuyo incumplimiento dara lugar a la rescision prevista en la clausula sexta del
presente contrato.
TERCERA: El precio convenido para la realizacion del servicio se establece en el pago por
etapas de un valor de: Etapa 1, pago del 35% contra entrega del primer informe parcial de
PESOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($16.800.000,00);
Etapa 2, pago del 35% contra entrega del segundo informe parcial de PESOS DIECISEIS
MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($16.800.000,00) y Etapa 3, pago del
30% contra entrega del primer informe final de PESOS CATORCE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($14.400.000,00), los cuales deberan ser
depositados por LA PROVINCIA en la Cuenta Bancaria CBU N°
1430001725048211670011, Caja Corriente en Pesos N° 2504821167001 del BANCO
BRUBANK S.A.U., cuya titularidad pertenece a EL CONTRATADO. A los efectos del
cumplimiento de la presente clausula EL CONTRATADO deberé presentar las facturas cada
30 dias, junto a la presentacion del informe correspondiente, debiendo LA PROVINCIA a
través de la dependencia en la cual aquél cumple funciones, conformar la misma mediante
informe que detalle los servicios prestados, procediendo luego al pago dentro de los diez dias
habiles. El monto total contratado asciende a la suma total de PESOS CUARENTA Y
OCHO MILLONES CON 00/100 ($48.000.000,00).
CUARTA: EL CONTRATADO se obliga a hacer conocer a LA PROVINCIA sobre la
marcha de los trabajos a su cargo, mediante nota duplicada cada vez que le sea requerida. EL
CONTRATADO no tendra derecho a recibir de LA PROVINCIA ningiin beneficio,
prestacion, compensacion u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.
Asimismo, queda establecido que los derechos de propiedad intelectual de cualquier
naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como
consecuencia de las tareas especificadas en el presente contrato, perteneceran a LA
PROVINCIA. EL CONTRATADO no podra comunicar a persona alguna o entidad ajena a
LA PROVINCIA la informacion no publicada o de caracter confidencial de que haya tenido
conocimiento con motivo de la ejecucion de sus obligaciones emanadas del presente contrato.
Esta obligacion de reserva se extiende por el plazo de dos (2) afios después del vencimiento
del plazo o de la rescision o resolucion del presente contrato, haciéndose responsable a EL
CONTRATADO por los dafios y perjuicios que pudiere irrogar a LA PROVINCIA..----------
QUINTA: Los servicios se prestaran a ciencia y conciencia de EL CONTRATADO, el que
debera actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio
profesional, siempre teniendo en mira y finalidad el objeto del presente contrato. Si en el
curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales respecto del ejercicio
profesional contratado, E. CONTRATADO las hara saber a LA PROVINCIA.---------------
SEXTA: Si EL CONTRATADO incumple las cldusulas del presente contrato o sus
obligaciones legales, LA PROVINCIA podra rescindir el presente contrato, sin otra
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formalidad que la notificacion fehaciente al interesado, como asi también en uso de las
atribuciones que le son propias y sin expresar causa, con la sola obligacion de notificar a EL
CONTRATADO con un minimo de 15 dias corridos de anticipacion. EL CONTRATADO
podra a su vez rescindir el presente contrato por idénticos motivos con aviso previo de 30 dias
corridos.--
SEPTIMA: El presente contrato tendra vigencia a partir de la suscripcion de ambas partes y
por el término de noventa (90) dias corridos. La continuidad en la prestacion de los servicios
contratados, una vez operado el vencimiento del presente, no importard la renovacion tacita
bajo ningin concepto.
OCTAVA: Queda expresamente establecido que entre EL CONTRATADO y LA
PROVINCIA, no existe relacion de dependencia alguna, resultando LA PROVINCIA ajena
a toda responsabilidad laboral, previsional y correspondiente a la obra social de EL
CONTRATADO, exigiéndosele a este que durante la prestacion de los servicios aqui
contratados, se encuentre al dia con el pago de los tributos y aportes previsionales relativos a
la prestacion que brinda, conforme a la categoria pertinente que al efecto le otorguen los entes
recaudadores; no asumiendo LA PROVINCIA responsabilidad alguna sobre los seguros de
vida, enfermedad, accidentes de viaje u otros seguros, quedando estos a cargo de EL
CONTRATADQO, en su caracter de proveedor independiente. --
NOVENA: El presente contrato se regira por las disposiciones de la Ley Provincial N° 1015
y sus reglamentaciones y por las clausulas establecidas en el presente. En todas aquellas
cuestiones no previstas se aplicaran las reglas del Decreto Provincial N° 674/11 o norme
similar que en un futuro lo reemplace. Asimismo, supletoriamente se aplicaran por analogia
las normas del derecho privado.
DECIMA: Las partes constituyen domicilios legales en los establecidos uz-supra, en donde se
tendran por validas todas las notificaciones que alli se practiquen y comprometiéndose a
comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 hs.-------------
DECIMA PRIMERA: EL CONTRATADO y LA PROVINCIA dejan en comin acuerdo
establecido que por cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo del presente acto
juridico se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur con Competencia en lo Civil y Comercial, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion.
Leido que fue por las partes y en prueba de conformidad se firman TRES (03) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de 2026.----
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