“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos

Rio Grande, 18 de julio de 2022

Cde.: Expte. N° 26151-2022.

INFORME N°: 60/ 2022

LETRA :C.T.E.O.

Ref: Licitacion Privada N° 36/2022

"CONSTRUCCION DE PUESTO DE VIGILANCIA EN DEPOSITO
JUDICIAL RIO GRANDE 2022"

ARQ. MONTES LAURA MALVINA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Z.N.y C.
S / D:

INFORME FINAL N° 60/22

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia caratuladas " CONSTRUCCION DE
PUESTO DE VIGILANCIA EN DEPOSITO JUDICIAL RIO GRANDE 2022 ", se eleva el
presente Informe Preliminar elaborado por la Comision Técnica de Estudio de las ofertas, conformada
mediante RESOLUCION M.O. y S. P N°229/2020 y sus modificatorias N°295/2020, N°05/2021,
N°138/2021, N°335/2021, N°540/2021 y N°553/2021 y N°667/2021 para el analisis de las propuestas
presentadas en el marco de la Licitacién Privada N° 36/2022, autorizada por Resoluciéon SEC. O.y
S.P.Z.N/CN° 292/22.-

PRESUPUESTO OFICIAL DE PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL
CIENTO SETENTA Y TRES CON 59/100 ($14.801.173,59). -

GARANTIA DE OFERTA SEGUN 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE PESOS CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL ONCE CON 74/100 ($148.011,74).-

Plazo de Ejecucion: CIENTO VEINTE (120) dias de corridos. -

Luego del procedimiento de analisis del informe preliminar N° 58/22, esta comision procedid, en base
a lo observado en el apartado de conclusion del mencionado informe, a notificar al oferente VM
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.R.L a fin de que presentara en un plazo de 72hs. la siguiente

documentacion;
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Antecedentes Empresariales

Deberé presentar los antecedentes empresariales segin pliego de bases y condiciones 2.6.2.5).

Se observa del listado adjunto por la empresa en su totalidad son obras particulares, pero por otro
lado, presenta una obra adjudicada y otra con firma de contrato las cuales no tiene porcentaje de
avance.

En relacién a las obras ejecutadas ninguna completa el 100% de avance. Lo que si se destaca la obra

Cine Cinemas 2 que se encuentra con un gran porcentaje de avance del 90%, los cuales los m? son

cubiertos son superiores a lo que la obra requiere.

Ahora bien, el pliego de bases y condiciones establece: “Deberd presentarse planilla ANEXO VII con
declaracion jurada de nomina de obras publicas ejecutadas de similares carateristicas a la que se
licita [...]. Asimismo, se dara prioridad a los oferentes cuyos antecedentes acrediten, que han
ejecutado en forma satisfactoria obras con las caracteristicas citadas/...]”. Esta comision observa
que el oferente cumple parcialmente con este requisito, ya que presenta listado con obras
particulares con una complejidad compatible con la presente licitacion, y en virtud de que se trata
de un tinico oferente, y a los efectos de no dilatar los tramites con un nuevo llamado a convocatoria
lo cual conlleva un dispendio administrativo, y que asimismo cumple con la totalidad de la
documentacion presentada, quedando como objecion los antecedentes, esta comision considera

declarar como admisible la oferta. Cample.

Equipo y Personal Tecnico.

Presentar nueva lista de equipos a afectar a la obra debido que solo manifiesta herramientas. Cumple.

Planilla De Computo y Presupuesto Anexo Iv
Deberé rever la multiplicaciéon que surge de la cantidad de cada item por el precio unitario, se observa
errores de decimales, lo que genera error en el parcial de los items en cuestion, asi mismo rever la
sumatoria total del computo y presupuesto el mismo no coincide con el monto ofertado. Las

correcciones deberan estar acompanada con su respaldo digital en formato Excel. Cample.

Planilla De Analisis De Precios Anexo V
Debera presentar nuevamente las planillas de analisis de precios respetando el modelo de planilla
segin PByC. Se sugiere reveer las multiplicaciones y sumas de cada item.
Toda la documentacion requerida debera ser acompanada del respaldo digital en formato Excel

requerido en el P. B. y C. con las correcciones efectuadas. Cumple.

En virtud de los parrafos que anteceden, esta comision de estudio de las ofertas declara la oferta del Sr.

VM SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.R.L como Admisible.
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ORDEN DE MERITO

Esta comision recomienda, de acuerdo al orden de mérito para la presente licitacion al siguiente:
e VM SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.R.L el monto de la oferta es de PESOS
DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTAY UN MIL TREINTAY UNO
CON 31/100 ($17.731.031,31).
CONLCUSION

Salvo mejor opinion del superior, esta comision aconseja la adjudicacion de la presente Licitacion
Privada N° 36/2022 alaempresa =~ VM SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.R.L por un monto de
PESOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y UNO
CON 31/100 ($17.731.031,31), considerando que se constituye como la oferta més conveniente para el
estado Provincial, es correcta y cumple con los requerimientos solicitados, involucrando condiciones de
idoneidades técnicas y respondiendo a lo requerido por pliego de bases y condiciones proyectado a los

efectos particulares de la presente Licitacion.

Maldonado José — Montesinos Cristian — Morinigo Martin
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