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Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

USHUAIA, 22 de diciembre de 2022
VISTO el Expediente N° MECCT-E-86044-2022 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Directa N° 240/2022 para la ejecucion de los
trabajos de la Obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE
CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RiO GRANDE — 20227, con un presupuesto oficial de la suma de
PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
UNO CON 43/100 ($ 27.309.391,43), y un plazo de ejecucion de cuarenta y cinco (45) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se creo el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura
Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes
del Ministerio de Educacion Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

Que a partir de los relevamientos realizados por el area técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto realizar el reacondicionamiento de la sala de maquinas en su totalidad, efectuar el
cambio completo del sistema de calefaccion, y con esto lograr un 6ptimo funcionamiento en los
sistemas de provision de gas, agua fria-caliente y de calefaccion del edificio educativo mencionado.

Que, ante ello, las areas técnicas del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
elaboraron la documentacion necesaria (relevamiento, documentacion grafica, computo y presupuesto,
entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de mejoramiento y reacondicionamiento de la
sala de maquinas, el sistema de calefaccion y las instalaciones de gas y agua fria-caliente del
establecimiento educativo C.E.N.T. N° 35, de la ciudad de Rio Grande.

Que en razdn de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regiran la presente contratacion, que obran como Anexos Il y
I11 de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecucién,
organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las
condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el oferente,
lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacion de las ofertas y
apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo | de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacion Directa, se invitara a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura y de la
Comision de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlara los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionara el Acta de
Apertura y la funcion de la Comision de Evaluacion de las ofertas radicara en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados en
el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.G.OYyS(M.E.C.C.y T.) N° 124/2022.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo sera solventado con
fondos del financiamiento 163 y 173- Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1312.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 1177.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064,
Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 05/2022-Anexo I, N° 2808/2022 y N° 067/22-
Anexo Il; y la Resolucion M.E.C.C.y T. N° 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacion Directa N° 240/2022 para la ejecucion de los
trabajos de la Obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE
CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RiO GRANDE - 2022”, invitando a cotizar como minimo a tres
(3) empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en

/...2.-
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2.

el Anexo | que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexos Il y 111 respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regiran técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacion Directa N° 240/2022, para la ejecucion de la
obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE
MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 43/100 ($
27.309.391,43), y un plazo de ejecucioén de cuarenta y cinco (45) dias corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura, y de la Comision de
Evaluacion de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de la
presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucion de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacion para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacién no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificacién 420000 y
60000 del ejercicio econémico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° O 2 3 7/2022.-
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ANEXO | DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0237/2022.-

El Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 240/2022.
Referente a los trabajos de la obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS -
SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RIO GRANDE — 20227,
Expediente N° MECCT-E-86044-2022 del registro de esta Gobernacion.

La presente obra tiene por objeto realizar el reacondicionamiento de la sala de maquinas en su
totalidad, ejecutar el cambio completo del sistema de calefaccion, y efectuar el mejoramiento de
los sistemas de provision de gas, agua fria-caliente y de calefaccion del C.E.N.T. N° 35 de la ciudad
de Rio Grande, segun lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE
MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y UNO CON 43/100 ($ 27.309.391,43).

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.

PLAZO DE EJECUCION: 45 dias corridos.

CONSULTAY RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf@gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 12:00hs.
LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el area técnica la visita el dia 26/12/2022
de las 10:00 hs. hasta las 11:00 hs. en el C.E.N.T. N° 35 de la ciudad de Rio Grande.

FECHA DE APERTURA: 30/12/2022

HORA: 12:00 hs.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”



€2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO Il DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0237/2022.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIAyYy TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 240/2022

~ OBRA: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE
MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.EN.T.
N° 35 - RIO GRANDE - 2022”.

PRESUPUESTO OFICIAL: $27.309.391,43
EXPTE. MECCT-E-86044-2022

ANO 2022

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 48 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra.

1.6. Sistema de contratacion.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.

1.10. Contratacién Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacién de la documentacion para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1 Unica oferta
3.1.2 Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2 Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2 Adjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4 Notificacion y firma del contrato.
3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.6 Cesion o Transferencia del Contrato.
3.7 Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.8 Seguros.
3.8.1 Aspectos comunes de las polizas citadas
3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
4.1 Inicio de los Trabajos.
4.2 Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1 Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes
4.2.5. Insumos a proveer
4.3. Libro de 6rdenes de servicio.
4.4. Libro de notas de pedido.
4.5. Normas de Ejecucion.
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.
4.7. Responsabilidad hacia terceros.
4.8. Dafios a personas y propiedades.
4.9. Representante y personal técnico del Contratista.
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.
4.13. Subcontratos.
4.14. Incumplimientos contractuales.
4.15. Multas y penalidades.
4.16. Modificaciones y Adicionales.
4.16.1 Variantes.
4.16.2. Aclaraciones.
4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios
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4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.

4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacién de precios.
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6. RECEPCION DE LA OBRA.
6.1. Recepciones parciales.
6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
11.DECLARACION JURADA
I1I.FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VII.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
X1.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA

9.DATOS DE OBRA

10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANOS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35
- RIO GRANDE —2022”.
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacion Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacién que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analoégica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacion administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demaés normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de construccion, la mano de obra y los materiales, para realizar el
reacondicionamiento de la sala de maquinas en su totalidad, ejecutar el cambio completo del sistema de
calefaccion, y efectuar el mejoramiento de los sistemas de provisién de gas, agua fria-caliente y de
calefaccion del edificio del C.E.N.T. N° 35 de la ciudad de Rio Grande.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas de la
presente obra, y demas documentacion técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 43/100 ($27.309.391,43).

El M.E.C.C. y T. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y
sectores empresarios de la construcciéon, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacidn, como asi
también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fijaen CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS contados a partir
de labrada el Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podra reprogramarse y extenderse (cantidad de dias segin cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Debera
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisidn de algin item en la planilla de computo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacion de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
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1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacion de la
Licitacion a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacion del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.0.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendréa a
su cargo el control, medicién, supervision y evaluacion de la documentacidn, obras y/o provisiones, desde
el inicio hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y
medicion de la obra y verificar la correcta provision de materiales y equipos, ejecucion de los trabajos, y
prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,
especificaciones, c6digos y normas técnicas segun contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier
tramitacion relacionada con las obras.

e M.E.C.C. vy T.: Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia,

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella
y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computaran en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante _Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccidn técnica de los trabajos, por lo cual debera presentar
la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentara al representante técnico una vez
firmado el contrato. Este profesional actuara en representacion del Contratista, quien, si correspondiere,
deberé estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de Energia,
0 aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucién de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucion de obras,
servicios o suministros concretos segln lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actiien como directores o administradores agentes de la administracion publica
nacional y/o provincial y/o municipal, ni por si, ni por interpésita persona.

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial.

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en cuenta
corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulan reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.
i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisién de un contrato por su culpa y no debe tener juicio
con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mas arriba.

1.10. Contratacién Electrénica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podra efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacién a través del domicilio electronico constituido
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oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacion del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo validas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucién del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicion para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuaran los trabajos, segun formulario respectivo, obrante en el ANEXO .

En consecuencia, no se admitira al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podra aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacion, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido seran rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.E.C.C. y T. pone a disposicién de los interesados, toda la informacion que posee y gue se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las informaciones que en este punto
se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.E.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion

La adquisicion de la documentacion de la contratacion se realizara segun lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacion, los interesados deberan suministrar obligatoriamente su
nombre o razdn social, fijaran domicilio real en la Provincia, domicilio electronico y un teléfono de contacto
en los que seran vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracion jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacion de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Pablicas 13.064 (ANEXO
).

Dentro de este plazo debera mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacion de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su deposito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podran ser efectuadas hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha de apertura sobres en la
casilla de correo electronico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptardn consultas
telefonicas.

La autoridad convocante no tiene obligacion de responder todas y cada una de las consultas que se presenten,
pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares.

Las casillas de correos por las cuales se envien las consultas, serdn tomadas como medio fehaciente de
comunicacién hasta el momento de la apertura.

El Oferente podra UN (1) dia antes de la fecha de presentacion de las ofertas remitir email a la casilla de
correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T.
La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion

En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segun el siguiente orden:
1. Circulares

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Memoria Descriptiva.
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4. Especificaciones Técnicas.
5. Planilla de Computo y Presupuesto.
6. Documentacion Gréfica.

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacion; y tendra la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 240/2022
Obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION -
C.E.N.T. N° 35 - RiO GRANDE - 2022”.
EXPTE. MECCT-E-86044-2022

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demas documentacidén a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de

la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, deberd acompafarse documentacion que
acredite tal condicion. Se debera presentar copia de documentacion original debidamente certificada por
Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacion de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales, comunicaciones
electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacion se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberd acompafiar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley 141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros debera tomarse como valido lo
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores de la
construccidn resultante de la aplicacion de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de
recepcion de la oferta.

La presentacién de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen la presente Contratacién Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.

2.6.2 Documentacion que deberéa contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. EI monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacion. La garantia podré constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutaran los trabajos de la obra, segiin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.E.C.C.y T. (ANEXO I).

c) Declaracion Jurada - ANEXO Il, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucion de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
y constancia de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccion de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion, segiin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podré modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus clausulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacion, que afectar4 a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificara con la sigla MOL, ANEXO Ill. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccion se tomara lo escrito en letras.

e) Planilla de Computo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando

el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO V- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.
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f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segun modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacion oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificacion: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.1.)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberéan acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberéan acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podran ser certificadas por la administracién para lo cual debera presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacion con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberan presentar una carta
intencion legalizada de constitucién (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacion, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacion relacionada con
la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal debera acompafiar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes debera alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran gue estan facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcion en la AFIP con Cddigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.
g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. EI mencionado debera
consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF), con codigo de Actividad acorde a los trabajos.
i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (méaquinas y
herramientas) que afectara a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuara en la ejecucion de la obra, se debera presentar fotocopia de DNI,
matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF -y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacién,
se permitira completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberéan estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

1. Comprobante de constitucidn de garantia de oferta.

2 Constancia de visita a obra, ANEXO 1.

3. Declaracion Jurada, ANEXO Il.

4. Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL. ANEXO 111

5 Planilla de Computo y Presupuesto, ANEXO IV -A
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6. Documentacion oferente.
7. Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacion que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podré solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin méas
tramite.

2.6.4. Formas de Constitucion Garantias
Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucion de garantia no devengara
interés, ni actualizacion alguna. Debera denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancariay CBU
a los fines de poder realizar la devolucion del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la péliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucién, debera presentar la p6liza correspondiente. Seran
admisibles las polizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucion N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacion de las mismas a traves del codigo
QR o acompafiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacion de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razon social o acttian con poder
suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N°674/2011.

Dicho titulo deberé designar N° de Contratacion Directa y nombre de la obra.

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RiO GRANDE, de de 2022.-

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, 0 a su orden la cantidad de PESOS

CON /100 ($ ), en calle San Martin N° 450, de la ciudad de
Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera satisfaccion y en
un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacion Directa
N° 122 ----- e
Expediente: MECCT-E-86044-2022
(Exceptuado Ley 1075 articulo 276 inciso 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN L N
| 271010) (1Y
DomiCIliO: .o e,
Localidad: ........cooviniiiiiiiii e,
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REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes bésico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias deberan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podra solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin méas tramite.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto — Analisis de Precios

Para la confeccién de la Planilla de Computo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar que:

- Para establecer la cotizacion de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y habilitacion
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Loselementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacion de
equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacion.

¢ EE T3 EE T3

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacidn de los analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Computo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos, en dos digitos y contendran
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

A los efectos de establecer un rango de variacién posible, la cotizacién de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Computo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberan presentar sus respectivos Analisis de Precios segiin modelo adjunto en ANEXO VI.
Por cada item se confeccionara una planilla de analisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada Item, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omision de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno seré por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas

Los oferentes podrén consultar las ofertas presentadas, a partir de UN (1) dia habil posterior a la fecha
prevista para la apertura de las ofertas y por un plazo de UN (1) dias habil, en horario de 10 a 15 hs en la:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia 'y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones

Los interesados podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, a partir del primer
dia habil posterior a la fecha prevista para la apertura y por un plazo de DOS (2) dias habiles, en horario de
9al7hsenla:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado.

En el caso que una empresa, presentard impugnacion alguna, se dara, en una primera instancia, intervencion
al &rea Legal correspondiente.
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2.9. Retiro de ofertas

Si algun oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a informar
al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas 0 a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comisidn Técnica que el
Comitente designara a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas y sus proponentes,
establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas
conveniente, que no siempre resultara ser la mas econémica.

Dicha evaluacidn se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracion, el que constara en un informe,
donde también se expedira sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas Gltimas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacién. El dictamen de la comision tiene caréacter de no vinculante.
Una vez constituida la Comision, todos los miembros actuaran como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mas limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1 Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una tnica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacion. Dicha adjudicacion se llevara a cabo siempre y cuando dicha OFERTA relna, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras para merecer la adjudicacion
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado méas de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacion, y ulterior celebracion del contrato, esta caera siempre sobre
la méas conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacion, debiendo llevarse
a cabo la evaluacion de la propuesta.

3.1.2 Metodologia de evaluacion y seleccién

En primer término, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas examinara las propuestas para determinar
si estan completas, si se han suministrado las garantias, demas documentacién requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacion, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
gue sea necesario, la correccion de aquellos errores siempre que sean de caracter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comision establezca a contar desde su efectiva notificacion. Su incumplimiento
podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe
de la Comision.

La comision debera declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comision podré verificar e inspeccionar las maquinas y equipos del oferente;
incluso podré ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluaciéon y comparacion de ofertas, la Comision podra, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mas la oferta. La solicitud de aclaracion y
la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitiran cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Deberé verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente debera cumplir para una correcta evaluacion de la empresa con toda la documentacion
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario sera causal de desestimacion de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos precedentes, la Comision determinara el valor
corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de correccion segun Ley Provincial 278, segun
se indica méas adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no daré derecho a los oferentes a efectuar ningln tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
11



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0237

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisidn lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacién igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comision, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas gue en su consecuencia se presenten, seran abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderd como que no modifica su oferta.

3.2. Adjudicacion

Realizado el informe de Comision, el Poder Ejecutivo o autoridad competente, procedera a adjudicar la obra
y difundirla en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

La adjudicacion se expresara en la moneda en que fueran formuladas las OFERTAS.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de
la contratacion/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la
adjudicacién si la considera conveniente.

La administracion rechazara toda propuesta en la que se compruebe: a) que un mismo representante técnico
intervenga en dos 0 mas propuestas. b) Que exista acuerdo entre dos 0 mas proponentes o0 representantes
técnicos para la misma obra.

Los proponentes comprendidos en los casos anteriores perderan la garantia constituida en favor de la
Administracién, notificando al Registro de Constructores y Proveedores de Obras Publicas y al Consejo
Profesional respectivo para que adopten las medidas correspondientes.

3.3. Impugnaciones
Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado, dentro de los dos (2) dias habiles posteriores a la
publicacidn de la adjudicacién, en horario de 9 a 17 hs en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia

y Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacion y como requisito para su consideracion,
deberd acompanfiarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa multiple deberad constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacion. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podra de pleno derecho y sin
necesidad de trdmite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. seran rechazadas sin mas tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.
En el supuesto de ser procedente la impugnacion el importe sera devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengaré interés alguno.
De las impugnaciones se daréa traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacion, queda establecido que no podra acompafiarse en tal oportunidad
documentacion que debi6 ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los trdmites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Notificacion y firma del contrato:

La notificacion de adjudicacion se realizara en el domicilio constituido y/o domicilio electronico constituido
por el Oferente en su presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podré notificarse en oficinas del M.E.C.C. y T. al representante o titular de la empresa,
o0 en el domicilio electronico declarado.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perdera el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.
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3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.6. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.7. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendra que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacion de Adjudicacion.

La garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que se hara efectiva a simple
requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucion en mora al deudor ni
al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, ain cuando no fueran
pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el ambito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podréa el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.8. Seguros

Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Poliza de Seguro de Caucion seré por igual monto al total del precio de contratacion, accesorios, multas
y demas que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacioén acompafiada
por recibo oficial de la Compafiia aseguradora que acredite la cancelacidn total hasta la extincidn total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “REFACCION INTEGRAL
- SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RiO GRANDE —
2022”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y debera asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista deberé presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., Nodmina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningun trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en relacion a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la némina del personal incluido.
El Contrato con la ART deberd tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal de la
obra.

c) Seguro de Vida Obligatorio.

La poliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicara al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, seran tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caracter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacion (SSN).
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3.8.1. Aspectos comunes de las pélizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Seran admisibles las pélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Cémputo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicidn y Certificados.

. Actas de Recepciodn Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Ley Provincial 1408 o Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y reglamentarias, segin
corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

40 - Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segun el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

OO ~NoO Ul WwWN P

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacion,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segun las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzard a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Plan o informe de higiene y seguridad; c) Seguro de accidentes personales del representante
técnico (siempre que no esté incluido en ART); d) Encomienda profesional del representante técnico en el
respectivo colegio profesional; y €) Seguros establecidos en el punto 3.8.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estarén a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segin ANEXO XII.

El cartel de obra debera ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de Recepcion
Definitiva.

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendré& derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccidn, gas y energia eléctrica de Obra.
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4.2.4. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcidn provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencidn de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.E.C.C. y T o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuiré en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacion que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
gue por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccién.
Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad seran
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer

El Contratista debera proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con
el punto 5.2. lo indicado:

1(una) Bomba Circuladora Calefaccién tipo TOP -s 40/10 EM Wilo.

3 (tres) Luxdmetro para luz Led tipo Cem Dt3809.

3 (tres) Pinza Amperométrica tipo Digital Uni-T (UT210E 100A).

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las érdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucién de las obras seran cronoldgicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las érdenes de servicio, considerandose ademas como notificado. La Inspeccion debera consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aln cuando el Contratista considerara que una orden de
servicio no se ajusta 0 modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccion y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
gue le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra en su poder y sera responsable
de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO sera
considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos.

Bajo ningun pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacion de la Inspeccion impartida por escrito.

El M.E.C.C. y T designara a la Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
0 procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberan respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de Obra, para su anélisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.
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4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccién y deberd avisar con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podré ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccidn hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas 0 cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisién
o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagties naturales y por violacion a la legislacion vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en
sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y
equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el comitente,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones vigentes y a
planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Dafos a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de é€l, a las del M.E.C.C.y T. afectadas a la obra,
a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accion de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
gue no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccidn de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
debera hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion técnica
de los trabajos.

El M.E.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no reuna los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estard habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacion relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacion técnica presentada por la empresa debera estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante deberd cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Plblica.
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4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podré verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucion de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccidn, y toda otra disposicion nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacion
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcion en el Registro Plablico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el M.E.C.C. y T. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista, que
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacién de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C. y T. por todos los trabajos
que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacion de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.E.C.C. y T. podra aplicar las siguientes multas, las que seran calculadas a
valores béasicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de UNO
POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa.
c) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccion no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dara lugar a la aplicacion de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debi6 a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.E.C.C.y T.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o provincial
vigente en la materia, como asi también del protocolo COVID, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto
de la Oferta. Al regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando
dichos incumplimientos no hayan originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el
plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucion de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacion de multas no liberard al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C. y T. o a terceros.
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j) Si los insumos para la Inspeccion previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista sera pasible de la aplicacion de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%0)
del monto de contrato, facultara al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del Contratista,
conforme los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacion, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacion de contratacion para formular la oferta, a la fecha de los
precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra derecho a la fijacion
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30, 38 y 53 Ley Nacional 13064), por alteracién de
la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista debera aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a continuacién y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29 y 38 Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicara un nuevo precio a convenir (articulo 38 Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidaran las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidaran las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

3.) La disminucidn ordenada para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademés de corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, debera corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidarén las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucion ordenada para un item no supera el 20% de su computo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los
precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
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5) Supresion del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracion implica una modificacion sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijara
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenaré la Inspeccion, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevara cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacion o reparo de
la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacion contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido el Acta de Medicidn, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacion la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO V1.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segun modelo ANEXO VII.

c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y nameros tiene que estar
correctamente expresado). La fecha de la misma sera el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.E.
no esté vencido. La factura debera realizarse en PESOS sin considerar el 1.V.A. segun Ley Nacional 19.640.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencidn también deberan presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
0) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S.C.V.0O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicion de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacién del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segln lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.
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Toda la documentacion debera ser elevada por la Inspeccion de Obra a la Direccion que tramite los
Certificados de Obra, segln la Subsecretaria de incumbencia, quien realizara las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y trdmites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

EIM.E.C.C.y T. abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir
de la fecha de aprobacién del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o correspondiente certificacién realizada, sin
perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extendera igualmente
un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, deberé ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayese al respecto.

Podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojard la liquidacién final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C.y T. o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicara de comun acuerdo con la administracion
publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgard, si asi lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del CINCUENTA
(50%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado y registrado el contrato de obra,
dicho anticipo se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.E.C.C.y T. ala Empresa en la cuenta bancaria informada
por la misma, segun el punto 3.5 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard, de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entendera aquél
gue corresponda al mes de certificacion del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de
precios de aplicacion en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la péliza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado basico o de redeterminacion, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podra ser sustituido por una péliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T. reintegrara
los fondos constituidos, en efectivo, sin ningun tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo (o las p6lizas que los sustituyeron) seran
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los
CINCO (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacién Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Serd de aplicacion el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracion Publica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los calculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminaran los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polindmicas compatibles segln el tipo
de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comision de Redeterminacién de Precios en Contratos de Obra
Publica.
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A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los calculos sera el mes de Apertura de
ofertas, y para el célculo de la Variacion de Referencia, se adopta la Categoria:

I . Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad.
Una vez aprobados los calculos de redeterminacién de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podra presentar los Certificados de Redeterminacion de Precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios serd igual al establecido
para los certificados basicos, y se computara a partir de la fecha de la aprobacion del mismo por parte del
area pertinente sin observaciones.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO [X).
Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcidn provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no imposibiliten la normal
habilitacion de la obra y la presentacion por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriese. En estos casos quedara pendiente de certificacion
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia de la obra, que
serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista sera responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista debera presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcidn provisoria y los necesarios de reparacion que surjan
durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el M.E.C.C.y T. ejecutarlos por terceros con
cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.E.C.C.y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, 0 compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcién Definitiva

La Recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcion Definitiva (segin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcion provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VIII, que
formard parte del expediente de obra.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podréa ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccion debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.
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7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mas de dos (2) afios de antigliedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entenderd que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera
del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacién de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccion del precio oferta,
el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1- (0,05 * MOL * R)

Si MOL 2 50 % usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % Usese MOL OFRECIDO.
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obray MOL esta expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econémica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor serd el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa=A*0.05*R*M

Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura 'y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA qQUE €l SK....oooiiiiiiiiiicee e e , de la
EMPIESE, oo e , ha visitado vy

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la Contratacién Directa
N° 240/2022, para la ejecucion de la Obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS -
SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RIO GRANDE — 2022, y ha obtenido toda la
informacidén y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia - Reparticion Licitante

Rio Grande, ............... (0 [T de 2022.-
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ANEXO II
DECLARACION JURADA

(Lugar y fecha)
- 111 - gue suscribe, con domicilio real en la
(o7 || [T N°........De la ciudad de....cccoooeriiiviiiiirireeiriinnnn, , Provincia
de.ooi e, dOmiicilio especial en la
CAllBa e NO.......... de la ciudad de........ceviecviiiiiiiiiiiieiviinenn, dea
Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de
070} 4 (T J manifiesta que:
1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.
2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 240/2022.
3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 240/2022 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.
4, Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.
5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretacion de la
documentacion del llamado a contratacion.
6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.
7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
contratacion.
8. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la CONTRATACION

DIRECTA N° 240/2022 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico
Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 240/2022, para la ejecucién de la Obra “REFACCION INTEGRAL -
SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RIO GRANDE —2022”, se
somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico
Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en raz6n de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra
jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
24



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0237

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,

Ciencia y Tecnologia

ANEXO Il -
FORMULARIO DE OFERTA

Sefiora )
MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA
S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle .........ccccoovriiiiiiiiiiiniicene
N de la ciudad de.. weeey, manifiesta/n a Ud. con caracter de
DECLARACION JURADA, que ha/n estudlado detenldamente todos y cada uno de los documentos de la
CONTRATACION DIRECTA N° 240/2022, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutaran las obras y
ha/n obtenido toda la informacion y elementos necesarios para poder establecer los mas justos precios de
las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 240/2022, referente a la Obra “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS -
SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RIO GRANDE — 2022”, de acuerdo a su fin en
la suma global de:

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (45) CUARENTAY CINCO DIAS
CORRIDOS.

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depoésito del Banco de la provincia
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucion () extendida por
............................................................................ (indicar el Banco o Compafiia, en caso de que
corresponda)

Porlasumade PESOS.................ccooiiiinal. (B )

FIrmMa AULOTIZAA: . . .o e e
Nombre y Cargo del firmante:. .. ... e
NOMBIE DEl OB N O . ..o e e e e
U L L T o e e e
DOMICHIO RO .o e
Localidad:.........oovvnniiiiiiiiiiiann. ProvinCia:......oovviii e CP.........
Teléfonos:......ovvvivii i,

(001§ 1=To W = LYo (0] 1| ol H TP
DOMICIHIIO ESPECIal:.. ..ttt e e e e e et e
Localidad:.........oovviiiiiiiiiiiiiaaa, ProVINCIA: . ..o e CP..........
Teléfonos: . .vvveeeeie e

(@ El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION

PRECIO PRECIO PRECIO DEL

ITEM COD. POL. DE LOS UN CANT. % INC

TRABAJOS UNITARIO DEL ITEM RUBRO
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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ANEXO IV-B
ANALISIS DE PRECIOS

0237

N7
N o . o -
N Z Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
R e ;’ Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
R Secretaria de Infraestructura Escolar
OBRA:
[ PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS |
|Rubro: |
Item:
JCod. Pol.: [UNDAD:] un  |MESBASE: | ]
N° Descripcion Equipo Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
Total equipo =A
N° Descripcion Material Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
N° Descripcion Mano de Obra Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1 Oficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medio Oficial hs
4 Ayudante hs
Total Mano de Obra = C
|cosTo UNITARIO (C.U.) CU=A+B+C § |
IPRECIO UNITARIO: C.U. x COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 0,00 $ - |
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos(gt)anerales e Indirectos + Beneficio 32 % 0,32

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03
(©)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,35

Impuestos 4,5% 0,06
(D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+B +C + D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el célculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E- 86044-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 240/22

OBRA: “REFACCIQN INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION
- C.E.N.T. N° 35 - RIO GRANDE - 2022”.
En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del

Atlantico Sur, a los....... Dias del mes de...... del afio dos mil veintidos, los abajo firmantes constituidos,
poruna parte, porel/la ... en caracter de Secretario de Infraestructura,
Y e en caracter de Inspector de Obra, en representacion del Comitente, y por
laotra ...ooovvvviiiiiii ,DINL N ,Mat, .o en caracter

de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N°
.......... /22; proceden a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA.
En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un
solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
29



Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0237

ANEXO VI
ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N¢

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

Rep. Técnico

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los____dias del mes de del afio
se reunen, por una parte, en su caracter de Inspector/ade obra, y por la otra,
, en caracter de de la empresa , a los|
efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicién de la Obra
Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
trabajos

Inspector de Obra
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ANEXO VII

CERTIFICADO DE OBRA
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CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antartida e Islas del |Fecha de
P e Empresa
Atléantico Sur elevacion:
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.L.T. empresa:
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucion M.O.yS.P. de Adjudicacién N°:
Fecha de Finalizacion:
Licitacién Pdblica / Privada / Contratacion Directa N° Expte.:
Descripcion de Unidad de Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM . . Cantidad Precio Unitario % Inc
Trabajos Medida contratado
Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado
Certificado acumulado actual N°
Certificado acumulado anterior N°:
Importe del presente certificado
Deduccion del Anticipo Financiero
Deduccién del Fondo de Reparo
Valor de la factura
Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado
Porcentaje avance acumulado segin plan de trabajo
Importe global avance financiero mensual C.O. N°:
Importe global avance financiero acumulado
Importe avance financiero acumulado segiin plan
de trabajo
Poliza seguro Garantia Cauciéon N° ......... por el 5% del monto de contrato
Poliza seguro Garantia Caucion Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrato
Poliza Seguro de Caucion Sustitucion Fondo de Reparo N°......
Compafiia Aseguradora:
Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente
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ANEXO VIII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:.........oo DENOMINACION: ........oooieiiiiiiiiiiiiieeeeeee,
EXPEDIENTE N®....oo LOCALIDAD: ...
EMPRESA: ......... SSTTTTRTTITTTTROPPOPPPPPPP PO MONTO CONTRACTUAL:..........coooiiiin.
N°DE INSCRIPCION R P.C.EO.T.Pi...oii .
CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos
e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccion técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de
servicio

Organizacion de los trabajos

Personal de la empresa afectado a la
obra

Personal de la empresa y
cumplimiento de leyes laborales

Documentacién de la obra

Inspector Firma y Aclaracion Director General Firma y Aclaracion

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Lugar y fecha
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E- 86044-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 240/2022

OBRA: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION
- C.E.N.T. N° 35 - RiO GRANDE - 2022”.
Fecha: ......... de oo, de 2022

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la ................ccooeviiiiiiiiiinininn...

en caracter de Secretario de Infraestructura, y ...........cooeviiiiiiiininiinnnennn. en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra .............ccooviiiiiiiiiiiiiiiinin.n. , D.N.I. N°
............................ ,Mat. .........ceeiiiiiiiiiiii i een. ... en caracter de Representante Técnico de

la contratista adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N° ...../22; proceden a labrar la presente
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente,
constatandose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba
indicada el periodo de garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en
el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E-86044-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 240/22

OBRA: “REFACCIQN INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION
- C.E.N.T. N° 35 - RIO GRANDE - 2022”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................cooiiiil. en
carécter de Secretario de Infraestructura, y ...........cocevvviiiininininnn.n. en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra .........cccoovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn.. , D.N.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucién M.E.C.C.y T. N° ......./22; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia que
no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo
tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

————— Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e Islas del Atlantico Sur, representada en este acto
por la Sefiora Ministra de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.l. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante
denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la empresa
............................................ , representada en este aCto POI .......coevvviierieiriiiiieiiieiaaneenn.., €0
su caracter de , conforme lo acredita mediante
........................................................... , en adelante denominada «LA CONTRATISTA,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica, conforme a las clausulas y condiciones que a
continuacion Se expresan;- - - - - == == ===« == --------- -

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS -
SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RiIO GRANDE — 2022”., Contratacién Directa N°
240/2022, autorizada por Resolucion S.I. N° ........ /2022, adjudicada mediante Resolucion Ss.A.O.y S. N°
...... /2022, bajo indicaciones, 6rdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demas documentacién
obrante en el Expediente administrativo MECCT-E- 86044-2022.- - - - - - == === - = = o mcmmm e m oo -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi convenida se
ajustara en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacién de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras
Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MECCT-E- 86044/2022; y €) el presente instrumento. Todo lo cual <cLA CONTRATISTA»
declara conocer y aceptar.- - - - -

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
.................................... con.../100($ ................), valoresal mes de ...............de ...........-

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA.: El plazo de garantia de los trabajos sera de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de <LA CONTRATISTA».- - - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucion de los
trabajos de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de
Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «<LA CONTRATISTA» serd pasible de ser sancionada
conforme al Régimen de Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la
Ley Nacional 13.064.- - - - = - - == - == - o e - e e oo

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requeriday el plazo de pago sera dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacion y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - ---- - -----

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «<LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ..................ccoeveieiiiiieinininininn , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ............ccooeeee (Beveriiiieeeeeieieeenl,), importe
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-

CLAUSULA OCTAVA - DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» encalle .....coovvviiiiiiiii e, N , de la ciudad
de ............. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente
contrat0.- - - -------------oooooo-

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
..................... diasdel mesde ...coevveeeee d@ oviiiiim s e e oo
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9.DATOS DE OBRA

~ DATOS DE OBRA

OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 -

1=

[

I (il ot

i

[Foll P

RIO GRANDE - 2022

OBJETO DE LA OBRA: El edificio a intervenir es el del C.E.N.T. N° 35, de nivel terciario, los
mismos tienen por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de la comunidad
actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusion urbana y
social de sus habitantes.

Ubicada en la zona centro sur de la ciudad, es uno de los principales edificios formativos de
nivel superior, ya que cuenta con 4 sedes en la ciudad, siendo esta la principal.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben
funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefaccién que tiene como misién mantener
las temperaturas de confort acorde a la normativa, sin presentar ningun tipo de interferencia, ya
que la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por consecuente pedidas de
dias en el calendario anual académico, tema recurrente en estos ultimos tiempos, dado el
estado del sector a intervenir.

Por lo antes expuesto se procede a intervenir y reacondicionar la sala de maquinas en su
totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefaccion, y con esto lograr un éptimo
funcionamiento en los sistemas de provisién de gas, agua fria-caliente y de calefaccién.

UBICACION DE LOS TRABAJOS: MOSCONI N° 649 - RIO GRANDE - Seccion A;
Macizo 80; Parcela 2A.

TIPO DE OBRA: Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de sector
existente.

SUPERFICIE: A intervenir 64 m? en Sala de Maquinas / Total 1.860 m2.

PRESUPUESTO OFICIAL: SON PESOS:  $27.309.391,43 - (VEINTISIETE MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 43/100 ). -
PLAZO DE EJECUCION: CUARENTAY CINCO (45) DIAS CORRIDOS a partir de la rubrica del
Acta de Inicio de obras.

PLAZO DE GARANTIA: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS a partir de la firma del
Acta de Recepcion Provisoria.

REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto — Ingeniero — M.M.O.

CANTIDADES DE PLANOS: Se integran con la presente la cantidad de 4 (cuatro) planos
conteniendo la informacion de anteproyecto para su estudio.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

arme
e

"~

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N°

35 - RIO GRANDE - 2022

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El edificio a intervenir es el espacio que utiliza el “C.E.N.T. N°35 - Prof. Julian Godoy”, el
mismos tiene por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de la comunidad
actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusién urbana y
social de sus habitantes.

Ubicada en el Sector céntrico sur de la ciudad de Rio Grande, es uno de los principales
edificios formativos de nivel superior, ya que cuenta con varias sedes en la ciudad y las
dependencias correspondientes para las actividades escolares.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben
funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como misidén mantener
las temperaturas higrotérmicas acorde a la normativa, sin presentar ningun tipo de
interferencia, ya que la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por
consecuente perdidas de dias en el calendario anual académico, tema recurrente en estos
ultimos tiempos, dado el estado del sector a intervenir.

Por lo antes expuesto se procede a intervenir en la realizacion de un Sistema de calefaccion
mas moderno través de Calderas por agua caliente y reacondicionar la sala de maquinas en
su totalidad, y con esto lograr un 6ptimo funcionamiento en los sistemas de provisiéon de gas,
agua fria-caliente y de calefaccion. Descartando de esta forma el sistema de calderas
tubulares que actualmente presenta el edificio, con una fuera de funcionamiento y la otra con
una antigiedad considerable. Ademas se realizara la readecuacion del sistema de agua
sanitaria caliente

Con esta mejora se genera una mejor prestacion del servicio de calefaccion, con un sistema
mas moderno y seguro.

UBICACION: MOSCONI N° 649 - RIO GRANDE

DATOS CATASTRALES:
Seccion: A

Macizo: 80

Parcela: 2 A

SUPERFICIE DE OBRA:
La obra tiene una superficie de Intervencion total de 1.860 m=2.
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~

” MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. No
35 - RIO GRANDE - 2022

e IMPLANTACION:

“C.E.N.T. No35 - Prof.
Julian Godoy”

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
39



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0237

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

"

-2 MEMORIA DESCRIPTIVA

~

OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N©
35 - RIO GRANDE - 2022

“C.E.N.T. No35 - Prof.
Julian Godoy”

o DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA OBRA:

El Proyecto consiste en la readecuacion de la Sala de Maquinas, mejorando el sistema de calefaccion
completo para todo el Edificio y la normalizaciéon de la instalacion de gas desde el nicho hasta el
interior del edificio. Ademas se realizara la modernizacion del sistema de agua caliente sanitaria a
través de Placas intercambiadoras de calor y el cambio del sistema de presurizaciéon de agua fria.
La zona a intervenir brinda flujo hidrosanitario, calefaccién y gas natural al edificio en su conjunto,
incluyendo salones, areas administrativas y conexas, cocina-comedor, porteria, sanitarios y S.U.M.-
Cabe mencionar que en dicho edificio cuanta con una superficie total de 1.860 mZ2.

o DESCRIPCION TECNICA DE ANTEPROYECTO:
En este proyecto solo vamos a centrarnos en las instalaciones necesarias para el buen
funcionamiento del Sistema de calefaccién completo y la modernizacién de la Sala de Maquinas
propiamente dicha.
En una primera fase, se realizara el desmantelamiento total de la sala actual, retiro de equipos
existentes (calderas, retiro de bombas y tanques hidroneumatico y el intermediario de agua caliente,
limpieza del sector), ventilaciones.
Paralelo se montara una nueva instalaciéon de gas, manteniendo el medidor y doble regulacion, el
cual cumplira con la normativa de aplicacion (NAG), como asi también se realizara el nuevo tendido
segun plano adjunto, el cual alimentara el sector afectado.
En segunda instancia, se prevé la instalacién de 4 nuevas calderas con la disposiciéon de servicios
correspondientes, se trazara un nuevo diagrama en mandada y retorno del sistema de calefaccion,
que se dividira en 4 sectores con un colector central, modificacion en el suministro y actualizaciéon
del tablero eléctrico (TS) respetando la AEA.
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- MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. No
35 - RIO GRANDE - 2022

El suministro de agua fria se mantendra por medio del existente (tanques de reserva), que alimenta
el edificio y si el recambio de bombas presurizadoras inteligentes y lineas de distribucion, anulando
el sistema de tanque hidroneumatico antiguo.

Se prevé ademas la instalacion de placas intercambiadoras de calor, nexo existente entre la linea de
mandada y del suministro de agua fria, que alimentara al establecimiento.

La iluminaciéon se actualizara por equipos led e incluira luminaria de emergencia led, se hara
demarcaciones correspondientes segun normas IRAM e incluira extintores de tipo Halogenado con
soporte y chapa baliza.

Se proyecta la instalacion de sensores para las instalaciones y sistema de vigilancia.

e TIPO DE OBRA:
Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccién y mejoramiento de sector existente.

e PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente pliego, se establece en la suma total de PESOS:
VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
43/100 ($27.309.391,43). -

e SISTEMA DE CONTRATACION:
La modalidad de contrataciéon sera por LICITACION PRIVADA, de acuerdo a la ley de obras
publicas, por sistema de ajuste alzado.

e PLAZO DE OBRA:
La obra tiene un plazo de obra 45 (CUARENTA Y CINCO) dias de corrido.

e PLAZO DE GARANTIA:
La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO OCHENTA) dias de corrido.

e REPRESENTANTE TECNICO:
El representante técnico debera ser Arquitecto — Ingeniero — MMO.

e SEGURIDAD E HIGIENE:
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas
en la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia. Una vez firmado el acta de inicio de obra la contratista dispondra de
dos (02) dias habiles para la presentacion de un informe y/o plan de seguridad e higiene, avalado
por profesional con incumbencias (técnico, licenciado y/o ingeniero).
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

<2 Provincia de Tierra del Fuego, Antértica e Islas del Atlantico Sur ANEXO I “
Naad MINISTERIO EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
&ﬁ/ Direccion Provincial de Infraestructura COMPUTO Y PRESUPUESTO
REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RIO GRANDE - 2022
ITEM | c.P. DESIGNACION DE LOS TRABAJOS | unip. | cant. | P.UNIT. | PARCIAL PITEM % In.
1 TAREAS PRELIMINARES 3,61%
14 Cartel de Obra segun E.T.P. u 1,00
1. Documentacion de Obra y Balance termico. gl 1,00
2 DESARME Y RETIROS 1,40%

Desmonte y retiro de caneria de Gas, de calefaccion y agua

244 fi gl 1,00
ia existentes
22 Desmonte y retiro de Artefactos de Sala de Maquinas. gl 1,00
3 TAREAS GENERALES 2,99%
A Cielorrasos
31 Cielor_raso de PVC tipo machimbre en Sector de Sala de m2 | 6410
— Magquinas
4 PINTURA 2,13%
4.1 Pintura de Muros de Sala de Maquinas m2 | 103,95
42 Pintura de Piso de Sala de Maquinas. m2 | 65,00
Pintura Sintética interior en Estructuras metalicas de Sala de
43 . al 1,00
= Maquinas.
5 INSTALACION SANITARIA 9,23%
A Sala de Maqui - Canerias de Cisterna
Tendido de cafierias y armados de colectores de agua fria
51 sanitaria. Desde T.R. hasta las Bombas de presurizacion al 1,00
(TAF1)
sanitaria. Desde las Bombas de presurizacion hasta las
52 Placas Intercambiadoras de Calor y Colector de agua fria gl 1,00
(TAF-2)
B Ramales - Distribuciones de agua Caliente
53 Tendido de cafierias y armados de colectores de agua gl 100
== caliente sanitaria existentes. - (TAC-1) X
C Aislaciones
54 Realizar el revestimiento y aislamiento de cafierias de agua ml 2200
— caliente con membrana aluminizada de 10 mm. !
D Artefactos
Provision y colocacion de Placas Intercambiadoras de Calor
55 Marca Triangular de 34,000 Kcal’h de 40 kw o de similares u 2,00
caracteristicas
Provision y colocacion de Bomba presurizadora de agua fria
56 tipo Grundfos Modelo SCALA 2, o de similares u 2,00
caracteristicas.
E Tanq de Agua
5.7 Realizar la limpieza completa de Tanques de Reserva gl 1,00
6 INSTALACION DE CALEFACCION 55,97%
A Carierias de Ali tacion y Retorno
6.1 Provision y colocacion de nuevo colector de Alimentacion y gl 100
— caferias - (TC-A). !
Provision y colocacion de nuevo colector de Retorno y
6.2 caferias - (TC-R). g 1,00
6.3 Provisién y colocacion de cafierias, del Sistema de gl 100
— calefaccion - (CA-4 Y CR-4). 4
6.4 Provision y colocacion de Mensulas y Soportes para gl 100
— Carierias de calefaccion. !
B Aislaciones
6.5 Revestimiento y aislacion de cafierias de Calefaccion. ml | 100,30
C Artefactos
Provision y colocacion de bomba recirculadora de
6.6 calefaccion tipo Grundfos UPS 50 - 180, incluye bridas para u 4,00

su correcta conexion o de similares caracteristicas

Provision y colocacion de Calderas de Pie Marca Peisa
6.7 Modelo XP 100, de 99,000 kcal/h o de similares u 4,00
caracteristicas

7 INSTALACION ELECTRICA 4,70%
A Artefactos - Carierias - Cablead:
Provision y colocacion de plafones led de iluminacion
M estancos de 2x18 w. un 5100
Tendido y cafieria eléctrica para la alimentacion de los
72 plafones eléctricos. Con cafierias rigida tipo Electrosistem y un 5,00
cableado
Provision y colocacion de luz de emergencia tipo Atomux o
7:3 similar con bateria auténoma. Se incluye la instalacion y un 2,00
cafieria rigida tipo Electrosistem y cableado.
74 Provision y colocacion de Bandejas Metalicas Portacables de gl 100
= 200 mm, ranuradas segun distribucion. !
Tendido y cableados para Circuitos de Bombas y Calderas
.5 por Cable tipo Sintenax de 3x2,5 mm. Desde el Tablero ml | 134,00
Seccional.
Provision y colocacion de Caja exterior y Tomacorriente
76 monofasico, para conexion de Bombas, Calderas, Sensores un 14,00
y Camaras.
B Tablero Seccional
T Tablero Eléctrico Seccional de Sala de Maquinas. un 1,00
8 INSTALACION DE GAS 17,92%
81 Confeccion de proyecto de la instalacion de gas un 1,00
8.2 Desarme y desmonte de las caferias de gas existentes. gl 1,00
83 Provision y colocacion de sistema de doble regulacion para uft 100

medidor rotativo. !
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Provision y colocacion de cafios y accesorios de diferentes

0237

84 diametros para la instalacién de gas. g 1,00

85 Prueba de hermeticidad. gl 1,00

Provision y colocacion de rejillas de aporte de aire en sala de

8.6 i : , gl 1,00

== maquinas y ambientes contiguos.

87 Encendido y puesta en marcha de los artefactos. un 4,00

9 TAREAS VARIAS 0,64%
91 rgz\&smn y colocacion de Extintores tipo ABC 5Kg- NORMA @ 2,00

92 Provision y colocacion de Detector Dual de Gas Y Monoxido un 100

= De Carbono. 4

93 Provision y colocacion de Camara WIF| un 1,00

10 LIMPIEZA DE OBRA 1,41%
10.1 Limpieza general de Obra en zona de los trabajos realizados U 1,00

PRECIO TOTAL 100,00%

SON PESOS:
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0237 [2022.-
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - CE.N.T.
N° 35 - RiO GRANDE - 2022

GENERALIDADES

En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omision,
deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego
Licitario, ni evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como Constructor de
la Obra, ya que la misma debera entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segln las
reglas del arte y de acuerdo a sus fines.

Se deberd tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes
reglamentaciones especificas:

- Ley Provincial 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto Nacional N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la Ley Nacional
24314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314 referido a la Accesibilidad
al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Decreto Nacional N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley
Nacional 19587).

La Empresa Contratista debera proponer por escrito la forma en que desarrollara la obra, ademas
debera realizar toda documentacién y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de incumbencia, y
de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, colocadas y/o
proyectadas en la zona en donde se desarrollaran los trabajos.

Presentar, ademas, la Documentacién Técnica con todas las modificaciones en la infraestructura
existente de acuerdo al proyecto de obra.

Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y camaras de
cualquier tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las cafierias removidas y todos lo elementos que la componen son propiedad del Estado, debiendo
el Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspeccion de Obra.

No seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, debiendo el
Contratista efectuar con suficiente antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que
fijen los entes correspondientes.

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacion de algunos de los items de las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podra ACLARARLA o AMPLIARLA en la,
Secretaria de Infraestructura — M.E.C.C. y T. sito en calle Elcano N° 509, de la ciudad de Rio Grande.

GARANTIAS DE CALIDAD: EIl Contratista deber4 presentar las “Garantias de Calidad” de los
materiales y/o elementos que utilice en obra emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacion de
las garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para todos los casos en
que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no haber sido tenidas en cuenta,
las mismas deberan ser entregadas de acuerdo al requerimiento de la Inspeccion de Obra. -

CONCEPTO DE LA OBRA
Se realizara la Refaccion Integral de las Instalaciones Eléctricas, de Agua Fria y Caliente, de Calefaccion,
de Gas y re funcionalizacion de la Sala de Maquinas del Establecimiento, con el objeto de establecer la
modernizacion de los artefactos y cafierias de las Instalaciones, que se detallan a continuacion.
e Instalaciones nuevas de Red de Gas y Construccion de Nicho de gas con sistema de Doble
regulacion acordes a las Normativas vigentes.
e Refaccion y modernizacion de Sala de Maquinas, incluyendo los colectores, Bombas de
Circulacién y Sistema de Calderas nuevas.
e Instalacion nueva completa del Sistema de Calefaccion por agua caliente, a través de Radiadores y
Fan-coils.
e Implementacién del nuevo Sistema de agua caliente sanitaria a traves de Placas Intercambiadoras
de calor y recambio de troncales y cafierias de distribucion.
e Refuncionalizacion de Sistema Eléctrico para la Sala de Maquinas y armado de Nuevo tablero.
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1- TAREAS PRELIMINARES

GENERALIDADES: Se deberan realizar los trabajos de desarme y retiro de las instalaciones sanitarias,
eléctricas, de calefaccion y gas, como asi también los artefactos existentes en la Sala de maquinas a
intervenir, demolicion del Nicho de Gas. Por lo que se debera tener en cuenta todas las tareas necesarias y
prevenciones correspondientes para dichos trabajos. Los artefactos de gas deberan ser desarmados e
intervenidos por personal idéneo y/o matriculado correspondiente.

1.1 - Cartel de Obra segun E.T.P.

La empresa Contratista realizard y colocard 1 (un) Cartel de Obra de 6,00m x 3,00m, el mismo debera
estar ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin entorpecer el libre transito de peatones
y automovilistas, lugar que sera oportunamente indicado por la Inspeccidn designada por el Comitente.
Deberd mantenerse en buen estado de conservacion durante el transcurso de la obra.

El Cartel se ajustara a las normas institucionales segln instrucciones de la P.B.C.

El cual incluird todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional. EI Cartel sera
montado sobre la fachada del establecimiento.

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el piso serd como minimo de 2.00 metro de altura.

- Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el inspector de obra
correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.

-Seré requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

-Ademas una vez finalizada la obra, el mencionado cartel se debera dejar montado en el establecimiento o
donde disponga la inspeccién de la obra, a cargo del M.E.C.C. y T., entregado por medio de acta 0 Nota
de Pedido. Ya que, de no hacerlo, no se podra tramitar el certificado final de la misma, puesto que estaria
incumpliendo dicho item.

1.2 - Documentacién de Obra y Balance térmico.

GENERALIDADES: Seran por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en archivo DWG (version 2007 en
adelante), cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas, etc. reglamentados en cada caso o lo
solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion requiera.

Deberan ser firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista.

El Contratista debera preparar con la debida anticipacion y presentar para su aprobacion a la Inspeccion de
la Obra, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra y que a continuacién se
detallan:

Instalaciones sanitarias Agua fria y Caliente:

Planos generales, memoria de célculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, manuales de
uso, planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

Instalacion Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz:

Planos generales del Sector de Sala de Maquinas, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de uso, etc. Toda
esta documentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Instalaciones Termo mecanicas, calefaccion:

Balance térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de célculo, planos de
replanteo y de detalle, planillas, esquemas y unifilar de cafierias y colectores, folletos explicativos,
instructivos, manuales de uso, etc.; toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto
fijen los entes respectivos y fabricantes.

Este listado es sélo indicativo y podrd ser modificado y/o ampliado en el pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o por la Inspeccion de Obra, la que podra requerir que se agregue a su simple
criterio la documentacidn necesaria para hacer enteramente comprensible el proyecto o el proceso de
construccion de la obra.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”
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Instalacion de Gas:
Ver punto 8.1

Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).

Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicaré el rétulo de la Empresa Contratista con una medida no
superior a los 175 x 120 mm.

Contendra: Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)
Designacidn del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante Visado (del
Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la Inspeccion de
la Obra.

Sobre el Rétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirdn los siguientes
datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.). Nivel: (Inicial, Primario, Medio, Superior) —
Licitacion NO.... Expediente N°:... N° de Obra.... Establecimiento: Escuela N°...Nombre Direccion: Tel.:
Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicard N° de Revision, fecha,
Objeto o Detalle, fechas de presentacién y aprobacion. En el plano se emplearan “nubes”, destacando los
cambios y /o actualizaciones. Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en
su generalidad, las siguientes escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/1:10/ 1:5/ 1:1.

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervision exigird que los planos que se presenten
para su aprobacion, posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto
nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la Empresa
Contratista.

La documentaciéon grafica que integra la documentacion licitatoria, se deberd considerar como de
“Anteproyecto”, razon por la cual es obligacion del Contratista la completa elaboracion del Proyecto
Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentacion grafica y completandola
con lo que se haya definido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. Para los Planos de Obra
(Replanteos) y los planos “Conforme a Obra”, se exigira su presentacion y entrega en soporte digital con
la extension DWG/DXF para su archivado.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para la
realizacion de la Documentacion del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de Supervision presumira
incapacidad técnica de la Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentacion a terceros, con
cargo a la Empresa.

Tramite y aprobacién de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacién del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la adjudicacién de las obras,
encarar segun corresponda con la documentacién correspondiente.

Igualmente deberd encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos de aprobacion), la
gjecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las fechas que
especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no serdn computadas en los
plazos, las demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre constatadas por “Nota de
Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de la Obra, entregando dos (2) copias para su revision.
Terminado el trdmite, una de ellas quedard en poder de la Empresa y la otra quedara para la Inspeccion de
la obra.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacion y segun su
importancia la Inspeccion podra optar entre: solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y
presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo como:
“Plano Aprobado Apto para Construir”.

El Contratista no podra ejecutar ningiin trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revision de
Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de
“Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcién de las mismas) o con
calificacion de “Apto para Construir”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar o
demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.
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De los planos aprobados para construir el Contratista deberé entregar a la Inspeccion con constancia por
“Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias héabiles siguientes, tres (3) copias actualizadas, con
indicacion de la fecha de aprobacidn y soporte digitalizado en disco flexible o CD.

El Departamento de Proyectos debera en todos los casos expedirse por “Nota de Revision de Planos”,
dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder. Para las instalaciones que requieran
la intervencion de reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa
aprobacion de los planos de cada especialidad, antes de la iniciacidn de los correspondientes trabajos.

PLANOS Y DOCUMENTACION RECEPCION PROVISORIA.

Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y deberd entregar al Organismo de Supervision al
momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de
acuerdo con lo realmente ejecutado y en relaciéon a lo solicitado con anterioridad, cumplimentando las
reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de servicios intervinientes, con los
respectivos Certificados Finales, debiendo entregar ademéas una version digitalizada de la totalidad de
dichos planos (en AutoCAD 2000 o superior), memorias, folletos y relevamientos fotograficos de ser
necesarios.

2- DESARMES Y RETIROS
GENERALIDADES: Seran por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicion que sean
demandadas por requerimientos del proyecto.
Podran estar mencionadas en los Planos de la documentacion mediante sefiales graficas y/o en el PETP o
en el Presupuesto en forma de texto.
Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a
algin item o trabajo, se entenderd que el Contratista considerd en su presupuesto todas las tareas que
pudieran componerlo o complementarlo.

a) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedaran de propiedad de la Provincia; el
Contratista, quien tendra a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra y debera depositarlos en
el lugar que indique la Inspeccion de la Obra.

b) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, sera a cargo del Contratista su carga,
transporte y descarga al lugar determinado, indicado por la Inspeccion de la Obra.

¢) Ningln material proveniente de las demoliciones podra emplearse en las obras, salvo autorizacion
expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspeccién de Obra.

d) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algin material o elemento extraido para reposiciones o
completamiento de partes de la obra, sera obligacion y responsabilidad del Contratista proceder a su
correcta recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable.

La constancia de las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos
materiales o elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos a satisfaccion.

2.1 - Desmonte y retiro de cafieria de Gas, de calefaccion y agua fria existentes.
Las cafierias existentes seran desmontadas y trasladadas al galpén del MECCyT, o lo que indique la
inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

2.2 - Desmonte y retiro de Artefactos de Sala de Maquinas.

Se desconectaran el tanque hidroneumatico, bombas de presurizacion, bombas de circulacion, tanque
intermediario, 2 Calderas tubulares y Sistema eléctrico incluyendo el tablero, los cuales seran trasladados
al galpon del MECCYyT, o lo que indique la inspeccion de obra. Lo cual seréd entregado mediante Nota de
Pedido.

3- TAREAS GENERALES
3.1 - Cielorraso de PVC tipo machimbre en Sector de Sala de Maquinas
Generalidades.
Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los planos licitatorios,
asi como las instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccion de Obra, por orden de servicio.
El Contratista, ademéas de emplear mano de obra especializada, arbitrara todas las medidas necesarias a fin
de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones.
El Contratista prevera andamios comodos Yy sélidos, conforme reglamento al respecto. Los trabajos seran
encarados de modo tal que no queden entorpecidas otras labores.
Para cielorrasos suspendidos se coordinardn perfectamente los trabajos con los demés gremios
involucrados.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”



“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0237

Provincia de Tierra del Fuego,

Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

Se cuidara el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se encuentren
préximos al mismo.

Cuando queden vigas aparentes, deberan ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se terminaran
como el cielorraso adyacente.

Se deberdn proteger convenientemente todas las cajas de electricidad a fin de evitar su salpicado u
obstruccion por el ingreso del material utilizado en la ejecucion del cielorraso.

El recorte de encuentro con las mismas sera o mas ajustado posible.

Los angulos de encuentro con paredes serdn vivos, salvo especificacion diferente expresada en los planos
o planillas.

Se emplearan soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa de
acero N° 24 zincada por inmersidn en caliente, fabricadas segin Norma IRAM IAS U 500 243:2004.

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente, a verificar segun indicaciones del fabricante:

o Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metélica guia, al nivel de cielorraso
establecido en planos. Esta operacion se repetira sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el
mismo nivel. Las soleras se fijaran cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

e Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m.

e Estos elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta
por el fabricante del sistema.

e Por encima de los montantes se fijara perpendicularmente a ellos y cada 1,00 a 1,20m. méximo,
perfiles montantes o soleras, a manera de vigas maestras.

e Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los
elementos que vincularan esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil
montante cada 1m ).

o Las velas se fijaran a la estructura existente cada 1,00m x 1,00 mediante tornillos o tornillos méas
tarugos plasticos. Todas las uniones entre perfiles se realizaran con tornillos recomendados por el
fabricante.

e Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, artefactos, etc.

e Sobre la estructura del cielorraso se aplicara el machimbre de PVC de 10 mm. De espesor
minimo, atornillandolas cada 40 cm.

e El machimbre se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, encastrandose entre si.

e Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.

e Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”,
formando bufia, salvo otra terminacion diferente especificada en los documentos licitatorios.

e Se realizaran la reparacion en los Sectores afectados y donde se realicen pasos de cafierias de
calefaccion.

4- PINTURA
En el presente rubro se contempla la pintura de muros, tabiques y pisos.

Normas Generales:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas del Arte. Todas las superficies seran
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, y
los trabajos sé retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pinturas espesas
para tapar poros, grietas u otros defectos. La Gltima mano de pintura, se dara después que todos los otros
gremios que intervengan en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obras, el Contratista tomaré las previsiones
del caso, daré las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
esto constituya trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, tales
como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos de gas, cafierias, artefactos eléctricos, etc.; pues en el caso
de que esto ocurra seré por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos, a solo juicio de la Inspeccion
de Obra.

El Contratista deberé notificar a la Inspeccién de Obra, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. Seran
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No
se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los revise, asimismo se podra exigir en cualquier
momento la comprobacidn de la procedencia y el estado de conservacion de los materiales a utilizar.
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Los colores a utilizar seran los indicados en el presente pliego de especificaciones técnicas, se prepararan
muestras pafios de 1,00 m2 como minimo, en la superficie en que se aplicara, y seran aprobados por la
Inspeccidn de Obras antes de su aplicacion.

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto a preparacion de
las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicacion, etc.

4.1 - Pintura de Muros de Sala de Maquinas.
Se pintard con dos (2) manos como minimo de latex para interiores, Tipo ALBA o SHERWIN
WILLIAMS, color blanco, caso contrario, seran determinados y aprobados por la inspeccion de Obra.

4.2 - Pintura de Piso de Sala de Maquinas.

Se pintard con dos (2) manos como minimo de Pintura de alto transito, Tipo ALBA o SHERWIN
WILLIAMS, color verde inglés, caso contrario, seran determinados y aprobados por la inspeccion de
Obra.

4.3 - Pintura Sintética interior en Estructuras metalicas de Sala de Maquinas.
Se pintar& con dos (2) manos como minimo de Pintura Sintética, Tipo ALBA o0 SHERWIN WILLIAMS,
color verde inglés, caso contrario, seran determinados y aprobados por la inspeccion de Obra.

5- INSTALACION SANITARIA
DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
GENERALIDADES: A efecto de realizar el tendido de cafierias para agua fria y caliente, se utilizaran
cafos y piezas de polipropileno con uniones por termofusion, con accesorios del mismo tipo, marca y
material, con piezas para la interconexion con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material
donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” de primera calidad y
fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que determinan el
fabricante, en ninguno se excederan los 20 didmetros de tubo y/o maximo 1.50m.
Se proveerdn y colocarén llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que serén
LLP total para fusionar.
Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias de distribucion, desde la salida de la Cisterna, hasta
el sistema de bombeo y presurizacion, colectores y toda otra distribucién a todos los consumos
proyectados.
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente indicados,
resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas de acuerdo con
las reglas del arte.
El Contratista debera recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados definitivos de
las cafierias de distribucién de agua y la cantidad de accesorios previstos. Con los datos obtenidos
adecuard los diametros de las cafierias de distribucion.
La Contratista debera respetar la ubicacion de los artefactos, cafierias y forma de distribucion de las
instalaciones segun los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificacion técnica, la cual
sera solicitada por Nota de Pedido.

Carios de polipropileno:
Se empleara este material para la distribucion de agua fria y caliente, tipo ACQUA SYSTEM de la linea
PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior, tanto para el agua fria como caliente.

Valvulas esclusas:

Serén de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran doble prensaestopa y vastago ascendente, con
cufia renovable.

Todas las valvulas a emplear seran de marcas reconocidas, y de 6ptima calidad.

Vélvulas esféricas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos de Teflon.

Todas las valvulas a emplear seran tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
didmetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Vélvulas de retencion:

Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos renovables y
eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o superior, para diametros hasta 51 mm.,
mientras que las mayores seran con cuerpo de acero y clapeta con caucho, tipo Saunders o de calidad
equivalente o superior.
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Llaves de paso:
Seréan esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los didmetros de 13y 19 mm.

Canillas de servicio:
Seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm. Tendrén
rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas elésticas:
En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalardn en sus bases, anclajes y/o
soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.

Instalacion de cafierias:

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuela de hierro de 3
X 25 mm de seccion minima, ajustadas con bulones, y desarmables; permitiéndose el uso de sistemas de
perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar o de calidad equivalente o superior, o disefiados en perfilaria
apropiada. Su cantidad y ubicacion seré tal que asegure la firmeza y solidez de las cafierias.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutardn de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

En todos los lugares donde las cafierias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para absorber
las deformaciones posibles; estos dilatadores seran los méas aptos para cada caso, y el Contratista
presentara modelos a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, ya que, en su mayoria quedaran a la vista, estando la
Inspeccion de Obra facultada para ordenar su desarme y re ejecucion si no satisfacen las condiciones
estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique adicional alguno.

Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino seran pintados con antioxido y una mano de
esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el tratamiento, no se
admitira la instalacion de soportes con antioxido sin pintura previa de esmalte sintético.

A - Sala de Maquinas - Cafierias de Cisterna:

5.1 - Tendido de caferias y armados de colectores de agua fria sanitaria. Desde T.R. hasta las
Bombas de presurizacion (TAF1)

Se realizaran con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este item comprende los tramos de cafierias desde los dos (2) Tanques de Reserva, hasta las Bombas
presurizadoras de agua fria, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte.

5.2 - Tendido de cafierias y armados de colectores de agua fria sanitaria. Desde las Bombas de
presurizacion hasta las Placas Intercambiadoras de Calor y Colector de agua fria. (TAF-2)

Se realizaran con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este item comprende los tramos de cafierias desde las nuevas bombas del sistema de presurizacion del
agua fria sanitaria, armado de colector de agua y valvulas de corte, hasta las nuevas placas
intercambiadoras de calor para agua caliente sanitaria de consumo.

B - Ramales - Distribuciones de agua Caliente:

5.3 - Tendido de cafierias y armados de colectores de agua caliente sanitaria existentes. - (TAC-1)

Se realizaran con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este item comprende los tramos de cafierias desde las nuevas Placas Intercambiadoras de calor, armado de
colector de agua y valvulas de corte, hasta el punto de conexion con el circuito de agua caliente, ubicado
en el Sector de la Sala de Maquinas existente.

C — Aislaciones:

5.4 - Realizar de revestimiento y aislamiento de cafierias de agua caliente con membrana aluminada
de 10 mm.

Se realizara el aislamiento de las cafierias de agua sanitaria fria y caliente, con membrana aluminizada de
10 mm de espesor, se debera tener en cuenta la identificacion de las cafierias aisladas segun su rubro.

D — Artefactos:

5.5 - Provision y colocacion de Placas Intercambiadoras de Calor Tipo Triangular de 34,000 Kcal/h
de 40 kw o de similares caracteristicas.
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Las Placas Intercambiadoras se utilizardn para la alimentacion del agua caliente de todo el
Establecimiento, reemplazando de esta manera los Termotanques y Calefones existentes.

Especificaciones:

Caracteristicas

* Cuerpo y placas soldadas fabricadas en acero inoxidable. * Alta
eficiencia en dimensiones reducidas. Soporta altas temperaturas y
presién de trabajo.

* Potencias solicitadas: 40 kKW.

Para mayor informacion técnica se podra consultar a las pagina
web www.triangular.com.ar.

Datos Técnicos | Temperatura Presién de Caudal (m’/ h) Cant. de Dimensiones (mm}
Modelos de trabajo trabajo At10°C  At20°C placas Ancho Alto  Prof. Conexiones
20 kW 17.000 keal/h -10C® - 220°C 0-30 bar 1.7 0.85 4 124 304 226 3/4

I 40 kW 34.000 keal/h -10Ce - 220°C 0-30 bar 34 17 8 124 304 322 I
60 kW 52.000 kcal/h -10C* - 220°C 0-30 bar 52 26 12 124 304 4.8 1/a

5.6 - Provision y colocacion de Bomba presurizadoras de agua fria tipo Grundfos Modelo SCALA 2,
o0 de similares caracteristicas.

GENERALIDADES: El Contratista verificard para cada caso en particular las presiones de los equipos
de bombeo proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cafierias de impulsion, su diametro, y
la cantidad y tipo de accesorios instalados.

Antes del montaje y con suficiente anticipacién, se presentaran los catalogos de cada equipo, con sus
curvas de rendimiento y verificacion respectiva, suministrando ademas los datos eléctricos definitivos para
el contratista de ese rubro.

En todos los casos seran previstos apoyos y fijaciones de equipos aptos para absorber vibraciones evitando
transmision de ruidos a través de cafierias y estructuras, que seran en todos los casos aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

Especificaciones:
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BENEFICIOS
« Presion de agua justa: El control de bombeo inteligente permite detectar caidas 0 aumentos de presion y
ajustar su funcionamiento para asegurar asi la presion de agua deseada en todo momento.
« Bajo nivel de ruido: Con niveles de ruido de 47 dB(A) en condiciones normales de uso, SCALA2 es una
de las bombas mas silenciosas en su tipo.
« Fécil seleccion: Un Gnico modelo de bomba.
« Fécil instalacion: Solucién compacta, todo en uno, lista para una facil instalacion, tanto en interiores como
en exteriores.
« Fécil uso: Solo dos botones para configurar el equipo.
« Bajo consumo de energia: Gracias a su capacidad de adaptarsela bomba SCALA2 consume la energia
minima indispensable.

COMPONENTES

Grundfos SCALAZ2 incluye todos los componentes necesarios paraasegurar la presion de agua justa:
« Control de bombeo

« Variador de velocidad

. Tanque de expansion

« Sensor
P H1 H2 H3 w1 L1 Weight
CARACTERISTICAS Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg
« Entrega la presion de agua deseada
« Absolutamente silenciosa SCALAZ 302 234 114 193 403 10
« Compacta

« Robusta y confiable

« Facil de instalar

« Autocebante

« Proteccién contra marcha en seco.
DATOS TECNICOS

Consumos simultaneos

Pisos

Dimension & Alto: 302 mm

Largo: 403 mm
Ancho. 193 mm

Peso 10kg

DESCRIPCION
SCALA2 de GRUNDFOS es una bomba de aumento de presion queentrega la presion de agua deseada
en todos los consumos (ducha, cocina, lavadero, etc.). Incluye bomba, motor, tanque, controlador y
valvula de retencién, todo en un equipo compacto ymuy facil de instalar. Con el control de bombeo
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inteligente SCALAZ ajusta su funcionamiento a cualquier demanda, y gracias a su motor enfriado por
agua ofrece el nivel de ruido mas bajo ensu clase.

Tiene un motor de la mas alta eficiencia en el mercado y cuenta con un variador de velocidad
reduciendo asi el consumo energético del equipo al minimo indispensable.

Como resultado usted obtendré el méximo confort.

APLICACIONES
SCALAZ2 esta disefiada para edificios residenciales y comerciales, con hasta 3 pisos de altura, usando
hasta 8 consumos abiertossimultaneamente.
o Aumento de presién desde tanques:
Incrementa la presién de agua desde un tanque elevado o un tangue cisterna en planta baja.
« Aumento de presion desde un pozo:
Puede tomar agua desde una profundidad de hasta 8 metros.
« Instalacion en interiores y exteriores:
Gracias a la calidad de sus materiales y su grado de proteccion.

E — Tanques de Agua:
5.6 - Realizar la limpieza completa de Tanques de Reserva.
Se debera realizar la limpieza completa de los Tangues de Reserva existentes, lavando las cubas, segin

normativa municipal vigente y presentacién del certificado correspondiente expedido por la DPOS u OSM
de potabilidad y apto consumo humano.

6- INSTALACION DE CALEFACCION

GENERALIDADES

Alcance de los trabajos: Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de
las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura exterior -15°C

Temperatura interior +24° C

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra, herramientas, equipos
y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa culminacion y perfecto
funcionamiento, de las instalaciones de calefaccién por radiadores.

Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdo con las
"reglas del arte" del rubro.

Nunca se colocardn equipos de capacidad inferior a la indicada en planos y planilla de cémputo y
presupuesto.

El sistema de calefaccion serd independiente, no se admitira que el mismo genere el agua caliente
sanitaria.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE CALEFACCION

A efecto de realizar el tendido de cafierias para la calefaccion de alimentacion y retorno, se utilizaran
cafos y piezas de polipropileno con uniones por termofusion, con accesorios del mismo tipo, marca y
material, con piezas para la interconexién con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material
donde corresponda. Todo caflo no embutido se instalarda con soportes tipo “C” de primera calidad y
fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciardn dentro de los espacios que determinan el
fabricante, en ninguno se excederan los 20 diametros de tubo y/o méaximo 1.50m.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que seran
LLP total para fusionar.

Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias de calefaccion para el Nuevo armado de la Sala de
Magquinas, incluyendo la Instalacion de cuatro (4) Calderas de pie, colectores de distribucion, bombas de
recirculado, sistema de purgado y llenado, con la vinculacién y acometida a las cafierias existentes,
considerando todos los consumos necesarios para brindar las condiciones dptimas en el Establecimiento.
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente indicados,
resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas de acuerdo con
las reglas del arte.

El Contratista debera recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados definitivos de
las cafierias de distribucion de calefaccion y la cantidad de accesorios previstos. Con los datos obtenidos
adecuard los didametros de las cafierias de alimentacién y retorno.
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La Contratista debera respetar la ubicacién de los artefactos, cafierias y forma de distribucién de las
instalaciones segun los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificacion técnica, la cual
sera solicitada por Nota de Pedido.

Carios de polipropileno:

Se empleara este material para la distribucion de Cafierias de Calefaccion, tipo ACQUA SYSTEM, de la
linea PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior tanto para el Sistema de Alimentacion y
Retorno.

Valvulas esclusas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran doble prensa estopa y vastago ascendente,
con cufia renovable.

Todas las valvulas a emplear seran de marcas reconocidas, y de 6ptima calidad.

Vélvulas esféricas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrén esfera de bronce y asientos de Teflon.

Todas las valvulas a emplear seran tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
diametros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Vélvulas de retencion:

Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos renovables y
eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o superior, para diametros hasta 51 mm.,
mientras que las mayores seran con cuerpo de acero y clapeta con caucho, tipo Saunders o de calidad
equivalente o superior.

Llaves de paso:
Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los diametros de 13y 19 mm.

Canillas de servicio:
Seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm. Tendran
rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas elasticas:
En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalaran en sus bases, anclajes y/o
soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.

MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El contratista debera presentar un
muestrario de los materiales a emplear con designacion y caracteristica para cada uno de ellos. Para las
unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza y/o dimensiones no fuera posible la presentacion
de la/las muestras, se presentaran catalogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos
necesarios en idioma castellano para su instalacion y funcionamiento. Previo a la ejecucion de las tareas,
para ser evaluados por la inspeccion de obra actuante

ELEMENTOS DE CALCULOS

El contratista debera presentar antes de la iniciacion de la obra, para su aprobacion a esta direccién lo
detallado en las especificaciones técnicas.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto Licitatorio, en
razén de que las capacidades y secciones que se indican en el presente pliego son netas y minimas,
debiendo incluir en la cotizacién, todos los elementos necesarios para su correcto y normal
funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

La instalacion sera entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento.

Siendo el contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podréa alegar ignorancia sobre cualquier
error que apareciera en la presente documentacion.

La empresa proveerd y colocaré sin reconocimiento alguno, todos los elementos que siendo necesarios
para el correcto funcionamiento del sistema, no este explicitamente detallado en las presentes
especificaciones.

Con las ofertas se mencionaran especialmente todas las marcas, modelos, etc., de todos los elementos
ofrecidos.

MEMORIAS DE CALCULO, PLANOS DE OBRA Y DE DETALLE
Previo al inicio de los trabajos el Contratista, presentard el Proyecto definitivo de las instalaciones de
calefaccion, verificando los datos del proyecto, para su aprobacién por la Inspeccién de Obra.
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Del mismo modo, el Contratista elaborara toda la documentacién grafica necesaria para el desarrollo de la
obra (Planos Constructivos), de acuerdo a los planos presentados en el proyecto, asi como también todos
los planos de detalle que solicite la Inspeccion de Obra.

Cabe destacar que el Contratista podrd comenzar con las tareas, s6lo después de la aprobacion definitiva
de los planos y muestras de materiales.

Siendo la presente documentacion solamente de caracter basico, la contratista elaborard el proyecto
definitivo y presentara dos juegos completos de copias de planos generales y de detalle de la instalacién,
adjuntando ademas todos los elementos complementarios tales como Balance Térmico, seleccion de
equipos, calculo de cafierias, calculo y seleccién bombas de circulacién, etc.

El reconocimiento del Costo de los Planos y Documentacion necesarias, se encuentra reconocido el item
1.2.

PRUEBAS
Las instalaciones seran sometidas a las pruebas indicadas a continuacion:
e Prueba hidraulica: Cafierias y elementos que contengan agua, a 1,5 vez la presién normal de
trabajo, valor que debera mantenerse sin variacion alguna durante una hora.
e Prueba Mecanica: Realizada la Instalacién se la mantendra funcionando durante 10 dias, durante
8 horas diarias. Verificara el buen funcionamiento mecanico.
e Prueba de Funcionamiento: Se procedera a la puesta en marcha de los equipos y a la realizacion
de las pruebas generales para comprobar el funcionamiento normal de la instalacion y si alcanzan
las condiciones de temperatura y/o caudal establecidas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio de la
instalacién en régimen estable.

Se verificaran las condiciones de proyecto y se mediran ademas el caudal y temperatura de agua caliente a
la entrada y salida de equipos y colectores.

Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusivo cargo del Contratista, el que debera
facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad
de los materiales.

A - Caferias de Alimentacion y Retorno:

6.1 - Provision y colocacion de nuevo colector de Alimentacion y cafierias - (TC-A).

Se realizaran con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este Iitem comprende los tramos de cafierias y colectores para la nueva Instalacion de la Sala de Maquinas,
contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Vélvulas de corte, hasta la Acometida
identificada en Planos.

6.2 - Provisidn y colocacién de nuevo colector de Retorno y cafierias - (TC-R).

Se realizaran con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este Iitem comprende los tramos de cafierias y colectores para la nueva Instalacion de la Sala de Méaquinas,
contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de corte y bombeo de circulacion,
hasta la Acometida identificada en Planos.

6.3 - Provision y colocacion de cafierias, del Sistema de calefaccion - (CA-4 Y CR-4).

Se realizaran con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este item comprende los tramos de cafierfas y colectores para el Circuito n® 1 de Alimentacion y Retorno
del Establecimiento, contemplando el recorrido de cafierias para la instalacion de radiadores y fan-coils,
segun Planos de Anteproyecto, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte y bombeo de circulacion, para cada Local contemplado en las superficies que afectara el Circuito.

6.4 — Provision y colocacion de Ménsulas y Soportes para Cafierias de calefaccion.

Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para cada
diametro, estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que determinan el fabricante de las
cafierias, en ninguno se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo 1.50m. Los mismos se realizaran
con perfiles Angulo de Hierro 2 x 3/16 y tubo de cafio estructural de 25x25x1.6 mm como estructura de
sujecion, y planchuelas 2 x 3/16, para armar las medias cafias de apoyo de cafierias, con aislantes anti
vibracién y desgaste.

B — Aislaciones:

6.5 - Revestimiento y aislacion de cafierias de Calefaccion.

Se realizard el aislamiento de las cafierias de agua sanitaria caliente, con membrana aluminizada de 10 mm
de espesor, se debera tener en cuenta la identificacion de las cafierias aisladas segun su rubro.
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C — Artefactos:
6.6 - Provision y colocacion de bomba recirculadora de calefaccion tipo Grundfos UPS 50 - 180,
incluye bridas para su correcta conexion o de similares caracteristicas.

Especificaciones:

Témko
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Caudel memingl
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6.7 - Provision y colocacion de Calderas de Pie Marca Peisa Modelo XP 100, de 99,000 kcal/h o de
similares caracteristicas.

Se realizara la provision y colocacion de (4) Cuatro Calderas solo para calefaccion de Marca PEISA,
modelo XP 100 de 99.000 Kcal/h o similar de mejor calidad, y que cuente con repuestos y servicio técnico
eficiente en la ciudad de Rio Grande.
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Especificaciones:
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L RIF U gad Fol P80 K100 o 0
Potencia Entregada Keal./h 52.200 70.200 89.100 108.000
Potencia Consumida Keal./h 58.000 78.000 99.000 120.000
Rendimiento nominal % 20 90 90 90
Presion de alimentacion del gas natural | mm C. A. 180 180 180 180
Presion de alimentacion del gas licuado | mm C. A, 280 280 280 280
Presién minima de trabajo bar/MPa | 05/005 | 0.5/005 | 0.5/0.05 §0.5/0.05
Presion maxima de trabajo bar / MPa 6/0,60 6/0,60 6/0,60 6/0.60
Cantidad de elementos Unidades 6 8 10 12
Temperatura maxima oC 20 90 90 90

CARACTERISTICAS ELECTRICAS Unidad XP60 XP80 XP100 XP120

Tension v 220/240 | 220/240 | 220/240 § 220/240
Frecuencia Hz 50 50 50 50
DIMENSIONES Unidad XP60 XP80 XP100 XP120
Alto mm 1020 1020 1020 1020
Ancho mm 640 840 1040 1240
Profundidad mm 650 650 650 650
Mandada / Retorno Pulg. i e e 1"
Salida de humos Pulg. 8" 8" 8" 10"
Gas Pulg. 1" 1" 1" 1"
Peso Kg 190 240 295 350

Si se opta por una similar, la Caldera poseera incorporados los siguientes elementos de comando y
seguridad:

e Tablero de comando en 12 V
Tecla de encendido general con sefializacion luminosa.
Presdstato
Valvula automatica de seguridad hidraulica.
Valvula de llenado con valvula de retencion.
Termostato de temperatura maxima.
Termostato de temperatura minima (modo econémico).
Termostato de limite de temperatura.
Termomagnética y Disyuntor diferencial en tablero.
Conexidn para termostato de ambiente.
Termostato de ambiente.

El tanque de almacenamiento fabricado en chapa de acero de 3,2 mm de espesor con tratamiento contra la
corrosion. La caldera poseera una garantia que incluya dos temporadas de invierno.

CONDUCTOS DE HUMO

Provision e instalacion de conductos de humo para cada equipo. La seccién minima de los mismos sera
conforme a las especificaciones del fabricante de cada equipo, en este caso sera de 8” y a las normas de
ENARGAS. Los conductos saldran al exterior en forma individual de forma tal que se eviten los tramos
horizontales. Remataran a los cuatro vientos con sombreretes aprobados por ENARGAS.

7- INSTALACION ELECTRICA
GENERALIDADES: Ademés de lo que se indique en las presentes Especificacion Técnicas, seran de
aplicacion las siguientes normas:

o Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.);
Reglamentacion de Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A);
Reglamentacién del ENRE vigentes;
Direccion Provincial de Energia de Tierra del Fuego;
Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA — Edicion
agosto 2006). Para aquellos aspectos que ain no se hayan incluido en la normativa, o que se
encuentren en estudio, se observaran las prescripciones dadas por la International Electrotechnical
Comision (IEC).

o O O O
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Adicionalmente se observaran las normas dadas para la instalacién por:
o Ley Nacional 19.587 de Seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios;
e Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;
e Empresas proveedoras de servicios de energia eléctrica (Cooperativa Eléctrica de Rio Grande).

Para la ejecucion y tramitacién de los trabajos referidos a la instalacion eléctrica se contard con un
matriculado en la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande, el cual serd el responsable de los trabajos, la
presencia del mismo en la obra sera mientras se efectien los mismos. Ademas de los tramites comunes de
solicitud de servicios, en caso que la instalacion de referencia requiera alguna gestion especial ante la
Empresa proveedora de energia, el Contratista presentara ante dicha Empresa toda la documentacion que
la misma requiera, dejando en claro que todos los gastos que se generen al respecto, correran por su cuenta
y cargo.

Regularizacién de instalacién existente:

La presente licitacion comprendera la ejecucion de la instalacion proyectada para el sector de Sala de
Maquinas como asi también la actualizacion y regularizacion de la instalacion eléctrica en el sector
existente, referente al Tablero que afecta el lugar. Dicho trabajo consistira en la reposicién total de las
luminarias por luminarias LED incluyendo el cambio del cableado, segin nuevo proyecto de division de
circuitos a realizar y presentar para su aprobacion por la empresa contratista. Se debera incluir en la
cotizacién de este item la reposicion de aquellas canalizaciones que no verifiquen en buen estado o en la
relacién tamafio/cableado. En el caso de los circuitos para tomas, los mismos seran reemplazados en su
totalidad utilizando para dicho trabajo cajas y canalizaciones del tipo normalizado por fuera de la pared.
Se realizaran las instalaciones para el conexionado de las Calderas, Bombas de Circulacién y Equipos de
Presurizacién de agua.

e Se debe identificar los circuitos en tableros, como asi mismo los conductores en el interior de los
tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los artefactos y a los tomas.

e Todos los circuitos contaran con protecciones termo-magnético y diferencial.

e La seccidn de los conductores a utilizar independientemente del resultado del célculo, no podran ser
menor a lo especificado en la Reglamentacion A.E.A., Tabla 771.13.1 “Secciones minimas de
conductores".

e En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mmz2, se admitiran uniones
de cuatro (4) conductores como minimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones y
derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm2 podran efectuarse del mismo modo, si la
unién no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos multiples (mas de 4 conductores)
deberan utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma IRAM 2441, u otras borneras
normalizadas segiin normas IEC (“Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles” A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

e Laubicacion de los tomacorrientes sera la indicada en la seccion 771.8.3-J.

e También deben cumplimentarse las siguientes condiciones:

a) Suministro de energia:
A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe cumplir con
las especificaciones de la empresa proveedora.

b) Demanda:
La determinacién de la demanda de potencia maxima simultanea de energia eléctrica del
edificio escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

e Alumbrado: El 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o lamparas que funcionen con equipos
auxiliares, mas el 100 % de la iluminacion incandescente, mas 100 VA por cada adicional.

e Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de los tomas instaladas, se tomara una potencia unitaria de
60 VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

e Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un coeficiente
de simultaneidad.

o Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas, afectadas por
un coeficiente de simultaneidad.

e Los coeficientes de simultaneidad seran determinados por el proyectista en forma razonable, sobre la
base de los usos previstos.

e Los Unicos tomacorrientes que se aceptardn serén los de tres (3) patas planas, norma IRAM 2071,
Reglamentacion A.E.A. - 771.8.3.k.

e Por toda la instalacion se pasara un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como
conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de resistencia a tierra
sera de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor debera estar conectado a la carcasa
metalica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales de corresponder, y bandejas
metélicas; de seccién minima 2.5 mm2 y seccidén no menor a la del conductor activo. El disefio de
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este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma I.R.A.M. 2.281.:

“Codigo de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la Norma D.L.N./
VDE 0100.

— PROCEDIMIENTO DE HINCADO: Se atornilla un
manguito de acoplamiento en el extremo sin punta de la
jabalina acoplable, luego se coloca una sufridera a tope
con la jabalina tratando que la misma quede lo més firme
posible y se procede al hincado de esta seccion. Luego -
retirar la sufridera y atornillar en el manguito la segunda
seccion de jabalina, efectuando asi la conexién entre ellas,
en el extremo libre del segundo tramo de jabalina colocar
otro manguito y otra sufridera para hincar el segundo
tramo. Repetir sucesivamente la secuencia hasta alcanzar
la profundidad requerida. Una vez finalizada, se coloca morseto en bronce mas fijaciones y
conectar a la jabalina con cables y alambres de cobre o acero-cobre logrando una unién
eléctrica con un firme. Por Ultimo, se colocard caja de inspeccién de puesta a tierra,
permitiendo verificar el conexionado y realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. Las
medidas son de 150 x 150 mm.

A — Artefactos - Cafierias — Cableados:
7.1- Provision y colocacion de plafones led de iluminacién estancos de 2x18 w.

Artefactos de iluminacion:
Los artefactos a proveer, seran de primera marca, completos, armados, instalados, probados, verificados y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluaran teniendo en cuenta aspectos como: facilidad de
mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo
luminoso (segun cantidad de chips), accesorios, etc. Seran T A
segun los tipos indicados en las planillas de computo y = b,
presupuesto tipo LEDs de chips luminosos de alta potencia, » i }?
para tension de alimentacion 220 V. 3 g
Artefacto tipo plafones led estancos de 2x18 w.

7.2- Tendido y cafieria eléctrica para la alimentacion de los plafones eléctricos. Con cafierias rigida
tipo Electrosistem y cableado.

Conductores:

Todos los conductores de cada circuito seran de colores que identifiquen la polaridad de los mismos y
ademas seran ignifugos, certificados por lote de IRAM, segin IRAM 2183/70 sin excepcion y con su
seccion impresa. Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: IRAM 2022/2183/2289
Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote de IRAM.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofasicos y trifasicos seran de 2,5mmz.

El conductor de puesta a tierra, recorrera todas las cafierias y sera del tipo establecido en el reglamento de
la COOPERATIVA ELECTRICA DE RIO GRANDE.

Todos los conductores seran identificados con la designacion al circuito que pertenecen; esta
identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares caracteristicas.

Carios:

Los cafios a proveer e instalar deberan guardar la relacion de estilo en diametro y cantidad de conductores.
El tipo de material ser& de cafio de PVC rigido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad superior, del tipo
exterior.

Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocaran tres (3) grapas de fijacion por tramo de
cafio como minimo, y dos por curva.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados.
7.3 - Provisién y colocacion de luz de emergencia tipo Atomux o similar con bateria auténoma. Se
incluye la instalacién y cafieria rigida tipo Electrosistem y cableado.
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lluminacién de emergencia:

- 3 Para luz de emergencia se utilizaran, sistemas autonomos
permanentes del tipo individual con Iampara LED, con 5 horas
de autonomia como minimo, tipo Atomlux 8091 de 30 w o de
similares caracteristicas.

Se deberd realizar la instalacion del cableado y cafieria necesaria
para la instalacion del artefacto, con las mismas caracteristicas
segun lo estipulado en el Item 7.2.

ESPECIFICACIONES |

Diwtribuckan Intsnaidsd Lminoes oo I00Im|

MODELO 80581 LED

Tipo fautonomo no permeneie oon 2 fams de LEDs

Tension v frocuenoia de alimentacion

2200 re B0HZ
Patancia Inbansidad de comiesme y Fachor de podandis - .
nominales da eimentacion EZ2IVGA SIHZ A 0.15A ) Faclor de patencia 0.90
Flijn Luminass Nominal 1100 Lm I
Fuama Luminosa: Lamparas LED 2xBOLEDs Mo Resmplazables
Baierias Selsdns Ph akchrodio absarmido B\ 4 2Ah; canl: 4 I
Tiempo aproximades de autsnomia (cen balerda plenamente 5 Hofas

cangada)

Farms oon pantala da protacokin Difuzer trashicido de policarbonalo |

Tipo de superficie de monataje Apto para Superifcie Normaimeanis Inflamaie
Temperatum ambicnte nominal maxima i, i
Aiacikn de Prabsscin Clasa 1|
Tipo deuso Iriteriar Unicamerie o £ P2
PROFUNDIDAD 115 mm
Dimensionas AMCHD 300 mm
ALTC 20
Pes0 Mato 5.7 Kg

7.4 - Provision y colocacién de Bandejas Metélicas Portacables de 200 mm, ranuradas segun
distribucion.

Bandejas porta cables:

Los conductores que efectien la alimentacion entre tableros y calderas; tableros y bombas de
electromecénicas, por la distribucion en la Sala de Maquinas, se llevaran por bandejas porta cables tipo
perfil “C” 200 mm x 50 mm galvanizadas, con los accesorios curvas, empalmes, que permitan su correcta
utilizacion y sujecion; se adopta como modelo los de la firma Samet o similar.

Cuando la bandeja se coloque a la vista, ya sea esta en tramos horizontales o verticales se debera colocar
tapa; por el contrario, cuando la misma no se encuentre a la vista o en Sala de Maquinas, no tendra tapa en

los tramos instalaton Example & Lrmearttray
horizontales. @ @ o=
Cuando desde la

bandeja se deban

derivar las conexiones

a los artefactos

eléctricos se deberan
colocar en las bandejas

1. Soporte de Perfil (SC) - Bracket for C-Rail
2. Banda Divisoria (BDS) - Barrer Strip

las cajas para toma
corriente (CTC-01) del
sistema.

Para una adecuada
terminacion, se deben
utilizar los accesorios
del sistema; asi mismo
los elementos de
sujecion que indica el
fabricante para el
sistema solicitado.

3. Final de Tramo y Reduccién (RFPS) - 8iind End
4. Tramo Recto (TRPS) - Cable Tray
5. Unién Cruz (XPS) - Horizontal Cross

6. Embudo Paralelo (EMPS) - Lengiise Vertcal Tee down
7. Soporte Caja Universal P/ Prensacable(SCUSP)-Mounting Prate
8. Soporte Caja Universal (SCUS) - Mour
9. Eslabén para Curva Articulada (EPS)
10. Acometida de Tablero (ACPS) - Exte
11. Curva Vertical Descendente (CUPS) - Ve
12. Grampa (G-08) - G-08 Clamp

13. Embudo Perpendicular (EMTS) - Cr
14. Uni6n Tee (TPS) - Horizontal Tee
15.Derivacion Comun(DCPS) - Exte
16 Grampa de Fijacion Equipotencial (GFCE-B) - Eartring Screw
17. Curva Plana a 45° (CPS) - Elbow-45'

18. Soporte Reforzado (SR) - Wall Bracket Heavy Duty

19. Curva Plana a 90°(CPS) - Elbow 50

20. Tapa Encastrable(TTRS) - Cable Tray Cover
21. Unién Lateral Inteligente (ULSZ) - intelig
22. Soporte Angulo Regulable (SAR) - Reguiable Wall Bracket
23. Curva Vertical Ascendente (CUPS) - Vertcal Inside
24. Soporte Universal Smarttray (SUS)- Smartray Uriversal Support
25. Grampa G-01 (G-01) - G-01 Clamp

26. Soporte Trapecio (ST) - Trapeze Hanger

Horizantal Tee

27. Varilla Roscada (VR) -Threaded Rod
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©) A ancHo cébiGo ESPESOR
V4 Width Ref.Cod Thinckness

N 50 TRPS-050-22-Z 0.71
100 TRPS-100-22-Z 0.71

50 -

150 TRPS-150-22-Z 0.71
200 TRPS-200-22-Z 0.71
300 TRPS-300-22-Z 0.71
450 TRPS-450-20-Z 0.89
600 TRPS-600-20-Z 0.89
I~ ' LARGO NOMINAL : 3000 mm

No se aceptaran bandejas construidas con un material que nos es propio, como por ejemplo las correas
“C” o perfiles de otro tipo; estos serdn retirados de la obra con cargo exclusivo al contratista.

7.5 - Tendido y cableados para Circuitos de Bombas y Calderas por Cable tipo Sintenax de 3x2,5
mm. Desde el Tablero Seccional.

En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizardn mediante la colocacion de un conductor tipo
Sintenax o de similares caracteristicas debidamente protegido.

Los empalmes y derivaciones seran realizadas en cajas de conexion y deberan rellenarse con un material
no higroscopico.

Segln "Reglamentacion para la ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la A.E.A.-
771.12.4 — “Cables y canalizaciones por Bandejas Metalicas”.

7.6 - Provisiéon y colocacion de Caja exterior y Tomacorriente monofasico, para conexion de
Bombas, Calderas, Sensores y Camaras.

En los lugares indicados como CTE se colocarda UN (1) tomacorrientes de 10 A+T tipo SICA o de
calidad equivalente o superior.

Las cajas y cafos exteriores para las tomas seran de las dimensiones adecuadas, su material sera de PVC
rigido tipo Electrosistem de SICA, o de calidad superior.

B — Tablero Seccional:

7.7 — Tablero Eléctrico Seccional de Sala de Maquinas.

Se empleard un gabinete normalizado, este gabinete serd de Exterior, modular tipo G-ENE construido
segun normas MOP de chapa de acero al
carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a tener
en cuenta son los tipos SERIE 9000 de la firma
GENROD o similar, con tratamiento antiéxido
pintado con esmalte y horneado, del tipo de
aplicar, con cerramiento estanco IP 54 con
puerta con bisagras y cerraduras tipo yale. En su
interior tendra un chasis para fijacion de todos
los elementos y un panel de proteccion o
contratapa que dejard asomar solamente los
comandos de las protecciones e interruptores,
donde se fijardn las identificaciones de los
circuitos y sus funciones, esta identificacion se
efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de
similares caracteristicas.

Las dimensiones seran tales que en su interior
se puedan alojar todos los elementos que seran
dispuestos segin las reglas del arte,
contemplando una ampliacion futura de
aproximadamente un 20 %.

Estara provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que estara
unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD.

En su interior, contendra los elementos de conexion; proteccion y fijacion todos tipo SIEMENS o similar
adecuado a la potencia requerida mas un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuaran mediante terminales pre aislados-empalmes.
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Todas las llaves termo magnéticas de los tableros e interruptores diferenciales seran identificadas con la
designacion al circuito que pertenecen; esta identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o
de similares caracteristicas.

La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un todo de
acuerdo con la documentacién especifica. Los mismos deberan ser montados sobre soportes, perfiles o
accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacion para la ejecucién de Instalaciones Eléctricas
en Inmuebles™ de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION:

Los interruptores termomagnéticos deberan tener una capacidad de ruptura de 6KA. del tipo C 60 H
automaticos curva C para el sistema de iluminacién, y curva D en el equipamiento electromecéanico. El
poder de corte sera lcc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando secundario y curva D para
comando primario, cumpliendo la norma IEC 947.2 para Icc 10 KA.

Los interruptores diferenciales tendran el rango de sensibilidad de 10 a 300 mA en versién instantanea y
300 mA en version selectiva S conforme a la norma IEC 61008 e IRAM 2301.

PRUEBAS
Todas las pruebas y ensayos a efectuar en la instalacion eléctrica, deberan ser ejecutados por el Contratista
en presencia del Inspector. Por lo tanto, el Contratista deber& contar con Instrumental adecuado, el cual
contenga su certificado de calibracién al dia y Personal Técnico capacitado para efectuar los ensayos.
A los tableros se le realizaran pruebas funcionales y de enclavamiento, de funcionamiento mecénico de
componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores cerrados.
Asimismo, se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion, debiendo cumplir con los valores
establecidos (Normas IRAM y la Resolucién SRT 900/2015). Como asi también realizar las conexiones
equilibrando las fases.
Para la inspeccion de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, el Inspector
indicara las etapas en que deberan notificarse para su inspeccién o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, el Inspector podra visitar el taller en que se realicen los
trabajos en cualquier momento, dentro del horario y dias habituales de labor, sin previo aviso.
En las etapas que correspondan se efectuaran las siguientes pruebas:

1) Demostracion de la continuidad metélica de cafierias y cajas.

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalacion de cafierias, cajas, tableros, masas metalicas
de equipos, etc.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y
planos, o que no esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones oficiales, debera corregirse antes de
su entrega.

8- INSTALACION DE GAS
MEMORIA
Los trabajos consisten en efectuar la provision de materiales y mano de obra por un gasista matriculado,
para ejecutar los trabajos necesarios en las instalaciones existentes de gas natural, como asi mismo la
conexion de los artefactos de gas, en el edificio de la mencionada contratacion.
La Contratista debera realizar y presentar a su costo, planos y planillas sin que esto ocasione adicional
alguno.
El Comitente deberd visarlos u observarlos, no pudiendo ejecutarse los trabajos sin contar con este
requisito previo. La obra debera ser entregada en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segun las
normativas del ENARGAS y Camuzzi Gas de Sur.

GENERALIDADES: La instalacion de gas de este edificio consiste en la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para la provision de gas natural de 9.300 Kcal/m3; como asi también la provision y colocacion
de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada instalacién, se tendré en cuenta las
ventilaciones, campanas Yy tirajes, que forman parte de los artefactos y de la instalacion, debiendo el
Contratista presentar todos los folletos y matriculas necesarias de artefactos, accesorios y cafierias a
instalar, junto a la propuesta, todos los artefactos deberan estar aprobados por el ENARGAS.

La instalacion se efectuard de acuerdo a las reglas del arte, realizada por un técnico matriculado ante
Camuzzi Gas del Sur S.A,, el cual debera encontrarse en obra en todo momento, para que junto a la
Inspeccion de Obras se puedan constatar en conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacion se entregara en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras por Camuzzi Gas del
Sur S.A.

Por los consumos predeterminados e indicados en plano, se deberdn colocar, previa aceptacion y
aprobacion del ente fiscalizador, dos reguladores, se deben incluir todas las llaves y vélvulas exigidas por
el ente.
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8.1 - Confeccidn de proyecto de la instalacion de gas.
Segun el esquema adjunto de distribucion de los artefactos de combustion a colocar y los existentes, que
debe ser aprobado por la inspeccion y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

8.2 - Desarme y desmonte de las cafierias de gas existentes.
Las cafierias existentes seran desmontadas y trasladadas al galpon del MECCyT, o lo que indique la
inspeccion de obra. Lo cual sera entregado mediante Nota de Pedido.

8.3 - Provision y colocacion de sistema de doble regulacion para medidor rotativo.
Se realizara un sistema de doble regulacién para medidor rotativo segun esquema adjunto. El cual serd con
la aprobacion de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

8.4 - Provision y colocacion de cafios y accesorios de diferentes diametros para la instalacion de gas.
Se proveeran y montaran las cafierias necesarias para la correcta realizacion de los trabajos y conexion a
los equipos de calefaccion (cuatro calderas) y de coccion (tres cocinas industriales y una parrilla), segun el
calculo definitivo de la cafieria a instalar realizado por la contratista. Los mismos deberan estar aprobados
por el Enargas para dicha instalacién. Ademas, toda la instalacién sera en un todo conforme a lo
mencionado en la NAG — 200 y con la aprobacién de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur. Se proveeray
colocara Pintura Epoxi en cafieria dafiada y accesorios; ménsulas y sistemas de fijacién adecuadas para la
cafieria. Al igual que imprimacion y cinta autoadhesiva de polietileno anticorrosiva en el sector que
corresponda.

8.5 - Prueba de hermeticidad.

Se realizara la prueba de hermeticidad conforme a lo mencionado en el punto 3.3 de la NAG - 200.
Cuando lo solicite la inspeccion de obra, a realizar con presencia de la misma, mas las veces que sean
requeridas para la aprobacion de la instalacion por Camuzzi Gas del Sur.

8.6 - Provision y colocacién de rejillas de aporte de aire en sala de maquinas y ambientes contiguos.
Se colocaran rejillas de aporte de aire, en sala de maquinas y ambientes contiguos hasta que el aporte
llegue desde el exterior sin obstrucciones. Seran segun el célculo de consumos dependiendo del ambiente
en que se encuentren los artefactos. Las mismas tendrdn que estar aprobadas y con su matricula
correspondiente. O segun las normas vigentes.

8.7 - Encendido y puesta en marcha de los artefactos.
Se realizara el encendido y puesta en marcha de los artefactos que se han de conectar a la instalacion.

9- TAREAS VARIAS

9.1 - Provision y colocacién de Extintores tipo ABC 5Kg- NORMA
IRAM.

Se debera proveer e instalar a 1,40 m altura aprox. del suelo, 2 (dos)
Extintores Halogenados - HCFC (ABC) x 5,0 kg. (s/ IRAM 3504).
Demarcados en planos a adjuntar y/o a indicar por la inspeccion de
obra. Se colocard con chapa baliza indicativa segin agente extintor y
soporte. Deben tener el sello de la Norma IRAM y garantia de
fabricacion: 1 (un) afio.

9.2 - Provision y colocacion de Detector Dual de Gas Y Monoxido g |
De Carbono

Detector de Monoxido de Carbono (Co) y gas (doméstico). con bateria de resguardo

Se le dice "Dual™ porque un mismo detector sensa Gases explosivos
domésticos (Natural o envasado) y toxicos como el Monoxido de
Carbono.

Intemg_e,,tgas ”
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Pantalla:

Concentracion actual

Memoria de tipo de gas, concentracion y hace cuanto tiempo estuvo el pico maximo
Promedio de concentracion por gas

Regula luz de fondo

Avisa necesidad de calibracion

Medidas: 13.5cm x 10cm x 5¢m (largo por ancho por profundidad).

Normativa:
NAG 204 y 205 (Funcionamiento de los detectores)
Aprobado Bureau Veritas Gas (Auditor de funcionamiento).

Montados en zona demarcada en planos a adjuntar y/o a indicar por la inspeccion de obra.

9.3 - Provisidn y colocaciéon de Camara WIFI.

Céamara de seguridad con visién nocturna y Wifi, contiene memoria. La misma se alimentara a
través de un circuito con tomacorriente indicado en planos a adjuntar y/o a indicar por la
inspeccion de obra.

Camara de seguridad 4mm con resolucién de 2MP visién nocturna

incluida blanca y negra.

Tipo: Domo. R "
Velocidad maxima: 30 fotogramas por segundo. . R’
Audio /detc. Personas. =

Conectividad: LAN / WIFI.
Se incluye la provision y colocacién de una memoria microSDXC de
128Gb - Tipo: Wd Purple.

10- LIMPIEZA DE OBRA
10.1 - Limpieza general de Obra en zona de los trabajos realizados
En el presente rubro se debera contemplar la limpieza periddica y final de obra.
El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hara con sumo
cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las areas de trabajo en perfectas condiciones de
limpieza en todo momento.
Durante la ejecucion de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia, libre de tierra,
escombros, y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, seran retirados
del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.
La limpieza final estaré a cargo de la Contratista y ser realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato uso.
Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.
La habilitacion sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento estructural, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados,
artefactos eléctricos y equipos en general y cualquier otra instalacion.
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0237 12022.-

Comisidon de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Nelson Ariel BARRIA LEGUE — Legajo N° 18897548/00
Cintia Alejandra SOTO VERA — Legajo N° 33484144/00
Paula Veronica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01

Milton Manuel ALVAREZ CASAS - Legajo N° 18865032/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinas”



“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

Provincia de Tierra del Fuego,

Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0237 12022.-

Inspectores de Obra
German Augusto VILCA — Legajo N° 38.786.034/00
Victoria TATAR — Legajo N° 43.498.109/00
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