
  

 

 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

Ministerio de Educación, Cultura, 

          Ciencia y Tecnología 

 

  
 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”       

                                                                                                                                                                                               

“2022 – 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS” 

                                                                  USHUAIA, 2 de diciembre de 2022 
   

VISTO el Expediente Nº MECCT-E-80941-2022 del registro de esta Gobernación; y 

  

 CONSIDERANDO:    

Que mediante el mismo tramita la Contratación Directa Nº 217/2022 para la ejecución de los 

trabajos de la Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 13 - ALMIRANTE 

GUILLERMO BROWN - USHUAIA”, con un presupuesto oficial de la suma de PESOS CIENTO 

OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIECIOCHO CON 

78/100 ($ 187.851.018,78), y un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos. 

Que mediante la Ley Provincial 1431 se creó el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura 

Educativa en los Establecimientos de Gestión Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes 

del Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia. 

A partir de los relevamientos realizados por el área técnica de este Ministerio, la presente obra 

tiene por objeto la mejora de la escuela, refacción de cubierta, reacondicionamiento de baños e 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 Que, ante ello, las áreas técnicas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

elaboraron la documentación necesaria (relevamiento, documentación gráfica, cómputo y presupuesto, 

entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refacciones en la escuela provincial N° 13. 

Que en razón de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y 

Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, que obran como Anexos II y 

III de la presente, respectivamente. 

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecución, 

organismo que convoca la contratación, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las 

condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantía que deberá constituir el oferente, 

lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, día y hora límite de presentación de las ofertas y 

apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente. 

Que, al tratarse de una Contratación Directa, se invitará a tres (3) empresas como mínimo, sin 

perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas. 

Que resulta necesario designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura y de la 

Comisión de Evaluación de las ofertas; la Comisión de Apertura controlará los aspectos formales de 

las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionará el Acta de 

Apertura y la función de la Comisión de Evaluación de las ofertas radicará en evaluar las propuestas, 

sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicación de la obra en las contrataciones que se 

realicen bajo el régimen de obras públicas. 

Que se designa en la función de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados en 

el Anexo V que forma parte integrante de la presente. 

Que tomó intervención el Servicio Jurídico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen 

D.G.A.J.G.O. y S. (M.E.C.C. y T.) N° 93/2022. 

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado con 

fondos del financiamiento 163- Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1149 y 173- Fuego 2027 - 

afectado a la Ley Provincial 1312 

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme 

comprobante N° 1106. 

Que la presente Contratación Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064, 

Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022. 

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en 

virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 05/2022-Anexo I, N° 2808/2022- Anexo I y 

Nº 067/22- Anexo II; y la Resolución M.E.C.C. y T. N° 922/22. 

 

Por ello: 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE OBRAS Y SERVICIOS 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar  el  llamado  a  Contratación  Directa Nº 217/2022 para  la  ejecución  de  

los trabajos  de  la  Obra: “REFACCIONES  EN  ESCUELA  PROVINCIAL  Nº 13 -  ALMIRANTE  

///…2.- 
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GUILLERMO BROWN - USHUAIA”, invitando a cotizar como mínimo a tres (3) empresas; en virtud 

de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que forma 

parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas 

que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirán técnica y 

administrativamente el procedimiento aludido en el artículo 1°. 

ARTÍCULO 3º.- Autorizar el gasto de la Contratación Directa Nº 217/2022, para la ejecución de la 

obra indicada en el artículo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial total asciende a la suma de 

PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

DIECIOCHO CON 78/100 ($ 187.851.018,78), y un plazo de ejecución de sesenta (60) corridos. 

ARTÍCULO 4º.- Designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura, y de la Comisión de 

Evaluación de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de la 

presente, por las razones expuestas en los considerandos. 

ARTÍCULO 5º.- Designar a los Inspectores para la ejecución de la obra, de acuerdo al detalle obrante 

en el Anexo V de la presente, a partir del día de su notificación para que cumpla con su cometido 

durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designación no genera ni eroga 

gastos adicionales de ninguna índole a los agentes citados.  

ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificación 420000 y 

60000 del ejercicio económico y financiero en vigencia. 

ARTÍCULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y 

archivar.  

 

RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S. N°  0197   /2022.- 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº                             /2022.- 

 

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur  

Convoca a participar de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 127/2022. 

Referente a los trabajos de la obra: “S/OBRA: REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL 

Nº 13 - ALMIRANTE GUILLERMO BROWN - USHUAIA”. 

 

La presente obra tiene por objeto, la mejora de la escuela, refacción de cubierta, reacondicionamiento 

de baños e instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIECIOCHO CON 78/100 ($ 187.851.018,78) 

 

GARANTÍA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: sesenta (60) días corridos. 

 

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:  

● Subsecretaría de Administración Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. 

● Correo Electrónico: obrasedu.tdf@gmail.com 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: el día de apertura en la Mesa de Entradas de la 

Subsecretaría de Administración Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, sita en calle Elcano Nº 507 – Río Grande hasta las 10:00hs. 

 

LUGAR DE APERTURA: 

● Subsecretaría de Administración Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. 

 

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo 

 

VISITA DE OBRA: Las empresas deberán realizar con el área técnica la visita el día 12/12/2022 

de las 10 hs. hasta las 11:00 hs. en la Escuela Provincial N° 13 “Almirante Guillermo Brown” – 

Ushuaia. 

 

FECHA DE APERTURA: 16/12/2022 

 

HORA: 10:00 hs. 
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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº    0197/2022.- 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,  

CIENCIA y TECNOLOGÍA 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 217/2022 

 

 

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 

13- ALMIRANTE GUILLERMO BROWN- USHUAIA”. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 187.851.018,78 

EXPTE. MECCT-E-80941-2022 

 

 

AÑO 2022 
 

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN 

 

CONSTA DE 48 HOJAS ÚTILES. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES.  

1.1. Objeto. 

1.2. Norma Aplicable. 

1.3. Componentes de la obra. 

1.4. Presupuesto Oficial.  

1.5. Plazo de ejecución de la obra. 

1.6. Sistema de contratación. 

1.7.Comitente. 

1.8. Denominaciones. 

1.9. Impedimentos para ser oferente. 

1.10. Contratación Electrónica. 

 

2. DE LA CONTRATACIÓN.  

2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta. 

2.2. Obtención de la documentación de la Contratación. 

2.3. Mantenimiento de oferta. 

2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones. 

2.5. Orden de prelación de la documentación para la contratación. 

2.6. Presentación de Oferta. 

2.6.1. Forma de presentación. 

            2.6.2. Documentación que deberá contener el SOBRE. 

           2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 

           2.6.4. Formas de Constitución de Garantías. 

           2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto - análisis de precios. 

2.7. Consulta de ofertas 

2.8. Impugnaciones 

2.9. Retiro de Ofertas. 

 

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN. 

3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión).  

3.1.1 Única oferta 

3.1.2 Metodología de evaluación y selección. 

         3.1.2 Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 

3.2 Adjudicación. 

3.3. Impugnaciones. 

3.4 Notificación y firma del contrato. 

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro. 

3.6 Cesión o Transferencia del Contrato. 

3.7 Garantías de contrato y de anticipo financiero. 

3.8 Seguros. 

3.8.1 Aspectos comunes de las pólizas citadas 

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 

 

4. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

4.1 Inicio de los Trabajos. 

4.2 Otros gastos a cargo del Contratista. 

        4.2.1 Cartel de Obra 

        4.2.2. Tributos, derechos y aranceles. 

        4.2.3. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra 

        4.2.4. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 

         4.2.5. Insumos a proveer 

   4.2.6. Movilidad para la inspección 

4.3. Libro de órdenes de servicio. 

4.4. Libro de notas de pedido. 

4.5. Normas de Ejecución. 

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras. 

4.7. Responsabilidad hacia terceros. 

4.8. Daños a personas y propiedades. 

4.9. Representante y personal técnico del Contratista. 

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico. 

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales. 

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales. 

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene. 

4.13. Subcontratos. 

4.14. Incumplimientos contractuales. 

4.15. Multas y penalidades. 

4.16.  Modificaciones y Adicionales. 

4.16.1 Variantes. 

4.16.2. Aclaraciones. 

4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 

4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado. 

4.18. Causas de rescisión. 
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5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

5.1. Procedimientos de certificación y pago. 

5.2. Anticipo Financiero. 

5.3. Fondo de Reparo. 

5.4. Redeterminación de precios. 

 

6. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

6.1. Recepciones parciales. 

6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía. 

6.3 Recepción Definitiva. 

 

7. MANO DE OBRA LOCAL. 

 

8. ANEXOS.  

I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

II. DECLARACIÓN JURADA 

III. FORMULARIO DE OFERTA 

IV. A - PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.  

        B – PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS. 

        C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 

V. ACTA DE INICIO 

VI. ACTA DE MEDICIÓN 

VII. CERTIFICADO DE OBRA 

VIII. CALIFICACIÓN DE EMPRESAS  

IX. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

X. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

XI. MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

XII. CARTEL DE OBRA 

 

9.DATOS DE OBRA 

 

10. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 

12. PLANOS 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

 

1. DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1. Objeto 

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra: 

“REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 13 - ALMIRANTE GUILLERMO BROWN - 

USHUAIA”. 
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes 

en el proceso de selección convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur por medio de su Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para la 

Contratación Directa conforme la Normativa Vigente. 

 

1.2. Norma Aplicable 

Es normativa aplicable a la contratación que se realice en el marco del presente pliego:  

1°) La documentación licitatoria aprobada por la Comitente. 

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias. 

3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2794/22. 

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de 

manera analógica.  

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables. 

6°) Los principios generales de la contratación administrativa; y del Derecho Administrativo. 

7°) Demás normas de aplicación supletoria. 

 

1.3. Componentes de la Obra 

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en la presente obra 

tiene por objeto, contratar los trabajos de construcción, la mano de obra y los materiales, para realizar la 

ampliación del Centro de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos con Discapacidad de la ciudad de 

Río Grande. 

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas de la 

presente obra, y demás documentación técnica de la presente obra.   

 

1.4. Presupuesto Oficial 

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIECIOCHO CON 78/100 ($ 187.851.018.78). 

El M.E.C.C. y T. desestimará aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto 

Oficial. 

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de 

la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y 

sectores empresarios de la construcción, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, como así 

también, en relación a los costos en el medio local para la adquisición de todos los insumos necesarios para 

la correcta ejecución de los trabajos.  

 

1.5. Plazo de ejecución de la obra 

El plazo de ejecución de la obra se fija en SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS contados a partir de labrada el 

Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V). 

Dicho plazo podrá reprogramarse y extenderse (cantidad de días según cuarentena obligatoria), en caso de 

que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Deberá 

incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR. 

 

1.6. Sistema de contratación 

Los trabajos se contratarán por el sistema de “AJUSTE ALZADO". 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, provisiones 

y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sea 

imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo 

previsto en tal documentación. 

La omisión de algún ítem en la planilla de cómputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la 

obligación de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del ítem omitido se 

considerará incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional. 
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1.7. Comitente 

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 

ATLÁNTICO SUR, con domicilio en calle San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

1.8. Denominaciones 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se 

entenderán de la siguiente manera: 

● Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicación de la 

Licitación a su favor. 

● Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

● Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del 

adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el 

Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentación del contrato. 

● Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez 

legal. 

● D.J.: Declaración Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos 

ejecutados por el mismo, ANEXO II.   

● Inspección / Inspección de Obra / I.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendrá a 

su cargo el control, medición, supervisión y evaluación de la documentación, obras y/o provisiones, desde 

el inicio hasta la recepción definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos 

los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y 

medición de la obra y verificar la correcta provisión de materiales y equipos, ejecución de los trabajos, y 

prestación de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias, 

especificaciones, códigos y normas técnicas según contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier 

tramitación relacionada con las obras. 

● M.E.C.C. y T.: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

● Oferente / Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante la invitación a cotizar. 

● Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos económicos de la propuesta, integrada 

generalmente por una oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto 

detallado; planillas de cotización por ítem; y en general todo otro documento que guarde relación con aquella 

y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma. 

● Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computarán en días hábiles 

administrativos, salvo que se exprese lo contrario. 

● Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico, 

matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las 

características de la obra, responsable de la conducción técnica de los trabajos, por lo cual deberá presentar 

la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentará al representante técnico una vez 

firmado el contrato. Este profesional actuará en representación del Contratista, quien, si correspondiere, 

deberá estar matriculado según el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Dirección Provincial de Energía, 

o aquellos entes que en su caso lo reemplacen. 

● Subcontratista: Es la persona física o jurídica a quien el Contratista encargue la ejecución de una 

parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente. 

● U.T. / Unión Transitoria: Unión transitoria de empresas para el desarrollo o ejecución de obras, 

servicios o suministros concretos según lo establecido en el CCyC, artículos del 1463 al 1468 y cctes. 

 

1.9. Impedimentos para ser oferente 

No podrán concurrir como oferentes a la presente contratación: 

a) Los inhabilitados con condena judicial. 

b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la administración pública 

nacional y/o provincial y/o municipal, ni por sí, ni por interpósita persona. 

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación. 

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden 

nacional o provincial. 

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le 

correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situación. 

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para operar en cuenta 

corriente bancaria. 

g) Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulan reparos a tal fin. 

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o 

Municipales y/o Entes Autárquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa. 
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i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescisión de un contrato por su culpa y no debe tener juicio 

con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, provincial y/o Municipal.  

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los organismos competentes las 

actuaciones que acrediten las condiciones indicadas más arriba. 

 

1.10. Contratación Electrónica 

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrá efectuar toda clase de 

comunicaciones referentes a la presente contratación a través del domicilio electrónico constituido 

oportunamente. Por lo que será de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualización del mismo 

enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo válidas las 

comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la 

ejecución del contrato de conformidad con el artículo 21 de la Ley Provincial 1015, y el artículo 97 de le 

Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312. 

 

2. DE LA CONTRATACIÓN 

2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta 

El Oferente deberá requerir toda información relacionada con la ejecución de los trabajos y que pudiera 

tener incidencia en los costos y plazos de la misma. 

La presentación de la Oferta para la presente Contratación Directa implica por parte del Oferente, el 

conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y 

cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo y plazos de los mismos. 

Es condición para la presentación de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se 

efectuarán los trabajos, según formulario respectivo, obrante en el ANEXO I. 

En consecuencia, no se admitirá al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato, 

durante la ejecución del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrá aducir a su 

favor la falta de información en la documentación, las presentaciones del Contratista realizadas en este 

sentido serán rechazadas in limine en el marco del presente punto. 

El M.E.C.C. y T.  pone a disposición de los interesados, toda la información que posee y que se relaciona 

con la presente obra. El hecho de poner a disposición de los interesados las informaciones que en este punto 

se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles. 

En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la 

documentación, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los 

interesados deberán notificar sin demora al M.E.C.C. y T.  para obtener las aclaraciones del caso 

antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.  

 

2.2. Obtención de la documentación de la Contratación 

La adquisición de la documentación de la contratación se realizará según lo indicado en el respectivo Aviso 

de Llamado a Contratación. 

Junto con el envío/retiro de la documentación, los interesados deberán suministrar obligatoriamente su 

nombre o razón social, fijarán domicilio real en la Provincia, domicilio electrónico y un teléfono de contacto 

en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serán tomados como 

declaración jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente 

la modificación de los mismos mediante medio fehaciente.  

 

2.3. Mantenimiento de oferta 

El término por el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DÍAS 

CORRIDOS a los efectos previstos en el artículo 20 de la Ley Nacional de Obras Públicas 13064 (ANEXO 

II). 

Dentro de este plazo deberá mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentación de la oferta.  

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 

hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta durante un 

periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el 

oferente en forma fehaciente y con un plazo mínimo de CINCO (5) días de antelación. 

 

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones 

Las consultas podrán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura sobres en la 

casilla de correo electrónico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptarán consultas 

telefónicas.  

La autoridad convocante no tiene obligación de responder todas y cada una de las consultas que se presenten, 

pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia. 
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El Comitente efectuará por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta 

a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. 

Las casillas de correos por las cuales se envíen las consultas, serán tomadas como medio fehaciente de 

comunicación hasta el momento de la apertura.  

El Oferente podrá UN (1) día antes de la fecha de presentación de las ofertas remitir email a la casilla de 

correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T.  

La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente. 

 

2.5. Orden de prelación de la documentación de la contratación 

En caso de discrepancia en la documentación, primará lo dispuesto en ella según el siguiente orden: 

1. Circulares  

2. Pliego de Bases y Condiciones. 

3. Memoria Descriptiva. 

4. Especificaciones Técnicas. 

5. Planilla de Cómputo y Presupuesto. 

6. Documentación Gráfica. 

 

2.6. Presentación de Oferta 

2.6.1. Forma de presentación  

La propuesta se presentará, EN UN ÚNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos 

en el aviso del llamado a la Contratación; y tendrá la siguiente inscripción: 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 217/2022 

Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 13 - ALMIRANTE GUILLERMO 

BROWN - USHUAIA”. 
EXPTE. MECCT-E-80941-2022 

 

El sobre estará cerrado y contendrá en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el 

titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demás documentación a presentar en la 

contratación no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, 

deberá acompañarse documentación que acredite tal condición. Se deberá presentar copia de documentación 

original debidamente certificada por Escribano Público Nacional o autoridad administrativa. 

Se autoriza la utilización de documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones 

electrónicas con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la 

documentación se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberá acompañar los 

documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo 

por lo establecido en la Ley Nacional 25506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19. 

La Oferta deberá estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o 

raspadura deberá ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley Provincial 141. 

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y números deberá tomarse como válido lo 

expresado en letras. 

El Oferente deberá considerar en su oferta, la remuneración de la mano de obra para los trabajadores de la 

construcción resultante de la aplicación de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de 

recepción de la oferta. 

La presentación de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 

cláusulas que rigen la presente Contratación Directa. 

El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 

Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá directamente al rechazo de la oferta. 

 

2.6.2 Documentación que deberá contener el SOBRE 

a)  Comprobante de constitución de garantía de oferta que será equivalente al uno por ciento (1%) del 

monto del Presupuesto Oficial por cada renglón ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a 

Contratación. La garantía podrá constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4. 

 

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutarán los trabajos de la obra, según modelo adjunto, 

firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO I). 
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c) Declaración Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestación 

del plazo de mantenimiento de la oferta, constitución de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego 

y constancia de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdicción de los 

tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, según modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el 

proponente no podrá modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus cláusulas. 

 

d) Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con 

más de DOS (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la  fecha de apertura de la 

presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se 

identificará con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de 

contradicción se tomará lo escrito en letras.  

 

e) Planilla de Cómputo y Presupuesto, con la totalidad de los ítems componentes de la obra, respetando 

el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idóneo, 

con su respaldo digital en formato Excel. 

 

f) Análisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los ítems componentes 

de la obra, según modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idóneo 

ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel. 

      

g) Datos Empresariales: Todo oferente deberá presentar: 

g.1) Documentación oferente: 

a) Tratándose de personas humanas deberán consignarse datos completos de identificación: Nombre y 

apellidos completos, tipo y número de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado. 

PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.) 

b)  Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberán acreditarse los datos de las personas 

humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente. 

c) Tratándose de sociedades regularmente constituidas, deberán presentar: copia autenticada del contrato 

social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demás documentos societarios habilitantes que 

acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la 

sociedad, obligarla y formular ofertas. Así mismo, deberán acreditar domicilio social actualizado. Las copias 

presentadas a los efectos podrán ser certificadas por la administración para lo cual deberá presentarse los 

originales, con la salvedad de la documentación con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line. 

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratación, 

es decir como UT, al momento de la presentación de la oferta los oferentes deberán presentar una carta 

intención legalizada de constitución (UT) subscripta ante Escribano Público Nacional. 

Presentadas a la contratación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración, es decir cambiar 

las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con 

la contratación y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo autorice el Comitente. El representante 

legal deberá acompañar constancia de estar facultado para contratar en su nombre. 

La duración de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberá alcanzar por lo menos hasta 

el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. 

Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados para contratar en su 

nombre. 

 

g.2. Constancia de inscripción en la AFIP con Código de Actividad acorde a los trabajos que se trate. 

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina de 

la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentación de la oferta. El mencionado deberá 

consignar que se extiende para ser presentado ante entes públicos y/o privados. 

h. Constancia de Inscripción en el Registro (PROTDF), con código de Actividad acorde a los trabajos. 

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (máquinas y 

herramientas) que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como así 

también el personal técnico que actuará en la ejecución de la obra, se deberá presentar fotocopia de DNI, 

matrícula de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS de sus respectivos Colegios. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR 

FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATÁNDOSE DE REQUISITOS NO  
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EXCLUYENTES), DEBERÁ PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE 

ELECTRÓNICO (CD) EN FORMATO PDF – y, en caso de corresponder, en formato XLS para las 

Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO 

RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACIÓN CON FIRMA DIGITAL Y/O 

ELECTRÓNICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE 

PODER VERIFICAR LAS FIRMAS. 

 

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentación, 

se permitirá completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.  

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de páginas de Internet (on-line), las mismas 

deberán estar firmadas por el oferente. 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:  

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE 

PRESENTACIÓN, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARÁ 

CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERÁ CAUSAL SUFICIENTE DE 

DESESTIMACIÓN SIN MÁS TRÁMITE: 

1. Comprobante de constitución de garantía de oferta. 

2. Constancia de visita a obra, ANEXO I.  

3. Declaración Jurada, ANEXO II. 

4. Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL. ANEXO III  

5. Planilla de Cómputo y Presupuesto, ANEXO IV –A 

6.    Documentación oferente. 

7.  Constancia Inscripción Registro PROTDF. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN EXCLUYENTE DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR 

DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TÉCNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE 

DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA QUE SOLO SERÁ SUSCRIPTO POR EL 

TITULAR DE LA EMPRESA.  

     Con respecto a cualquier documentación que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y 

Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si 

lo considerare pertinente podrá solicitar su presentación y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo 

fije, a contar desde la efectiva notificación. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más 

trámite. 
2.6.4. Formas de Constitución Garantías 

Las garantías podrán constituirse por alguno de los siguientes medios: 

 

A) DEPÓSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta Nº 1-71-0587/9 (Cuenta 

Única del Tesoro) designando la obra y Nº de Contratación. Dicha constitución de garantía no devengará 

interés, ni actualización alguna.  Deberá denunciar por medio fehaciente número de cuenta bancaria y CBU 

a los fines de poder realizar la devolución del mismo. 

 

B) FIANZA BANCARIA: que deberá establecer como condiciones esenciales las siguientes: 

1) que se hará efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa 

constitución en mora al deudor ni al fiador, 

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los artículos 1574 

y s.s. del Código Civil y Comercial, 

3) que no establezca fecha de vencimiento. 

 

C) SEGURO DE CAUCIÓN, en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas 

establecidas por el Decreto Nacional Nº 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar 

sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros. 

En caso de constituirse mediante seguro de caución, deberá presentar la póliza correspondiente. Serán 

admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-503-APN-

SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-

2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificación de las mismas a través del código 

QR o acompañado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificación de las 

mismas. 
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D) PAGARÉ SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder 

suficiente del oferente, el mismo no debe superar el 10% del jurisdiccional vigente, según así lo establece, 

el DECRETO N°674/2011, a satisfacción del Comitente.  

Dicho título deberá designar Nº de Contratación Directa y nombre de la obra. 

 

Modelo Pagaré Sin Protesto 

Por $                                             - 

RÍO GRANDE,      de                         de 2022.- 

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTÍCULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS   

REINTA Y OCHO CON 43/100                         ($ 10.238,43      ), en calle San Martín Nº 450, de la ciudad de 

Ushuaia, importe de garantía en concepto de "Garantía de Fondo de Reparo" ofrecida a su entera satisfacción y en 

un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratación Directa 

N°______/22. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expediente: MECCT-E-80941-2022 

(Exceptuado Ley 1075 artículo 276 inciso 15) 

Nombre de la Obra: /«                                                                                                                                         » 

(*) ………………………………………… 

Firma, sello o aclaración de firma 

D.N.I. Nº: …………………………………………. 

Empresa: ……..............................……………… 

Domicilio: …………………………………….…... 

Localidad: ……………………………………….. 

 

 

REASEGURO: Respecto a las normas de garantías puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente 

apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compañía aseguradora, deberán resultar 

satisfactorios para el Comitente. 

LA GARANTÍA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERÁ CONSIGNAR 

EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NÚMERO DE LICITACIÓN, Y NÚMERO DE 

EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE. 

Todas las garantías, excepto las GARANTÍAS DE OFERTAS, deberán estar a mes básico y cualquiera sea 

la forma en que se constituyeran, la suma será reajustada en forma automática. Todas las garantías deberán 

estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 

ATLÁNTICO SUR. 

En el caso que la Garantía de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrá solicitar su 

perfeccionamiento. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite.  

 

2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto – Análisis de Precios 

Para la confección de la Planilla de Cómputo y Presupuesto, la empresa oferente deberá considerar que: 

- Para establecer la cotización de cada ítem se incluirá todo gasto que en cualquier concepto deba 

efectuarse para su completa y correcta ejecución. 

- Correrán por su cuenta y/o costo los trámites y/o gestiones tendientes a la homologación y habilitación 

del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder. 

- Los elementos que hacen al costo del ítem estarán en forma completa, como ser: costo de los materiales, 

mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorías, y amortización de 

equipos, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible 

y lubricantes. A lo señalado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista, 

los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiación. 

- No se podrán incorporar ítems como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”, 

- “herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios 

deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben 

describir todos los materiales que conformar el global.  

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Comitente podrá solicitar rectificación o modificación en la 

conformación de los valores en los ítems, como así mismo requerir en forma complementaria mayor 

información de los análisis de precios de aquellos ítems que considere conveniente. 

Se colocarán valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cómputo y Presupuesto 

Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serán expresadas en pesos, en dos dígitos y contendrán 

obligatoriamente la totalidad de los trabajos. 
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A los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá 

superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de 

Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservándose el Comitente la aceptación o 

desestimación de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido. 

Los oferentes deberán presentar sus respectivos Análisis de Precios según modelo adjunto en ANEXO VI. 

Por cada Ítem se confeccionará una planilla de análisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades 

y valores en forma desagregada que componen cada Ítem, con la mayor claridad el aporte de los mismos. 

No podrán ser presentados en otro modelo de planilla. 

Se deberá tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y 

que la omisión de cualquier ítem necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime 

al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotización. 

Todo gasto o erogación que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal 

oportuno será por su exclusiva cuenta y cargo. 

 

2.7. Consulta de las ofertas 

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, a partir de UN (1) día hábil posterior a la fecha 

prevista para la apertura de las ofertas y por un plazo de UN (1) días hábil, en horario de 10 a 15hs en la: 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, sita en Elcano Nº 507, Río Grande. 

2.8. Impugnaciones 

Los interesados podrán efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, a partir del primer 

día hábil posterior a la fecha prevista para la apertura y por un plazo de DOS (2) días hábiles, en horario de 

9 a 17hs en la: 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, sita en Elcano Nº 507, Río Grande. 

● Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 

empresa, debiendo contar con patrocinio letrado. 

En el caso que una empresa, presentará impugnación alguna, se dará, en una primera instancia, intervención 

al área Legal correspondiente. 

 

2.9. Retiro de ofertas 

Si algún oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procederá a informar 

al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o a quién lo reemplace y al Registro de 

Proveedores del Estado (PROTDF). 

 

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN 

3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión) 

La evaluación de las propuestas y de los proponentes estará a cargo de una Comisión Técnica que el 

Comitente designará a tal efecto, y cuya misión radica en evaluar las propuestas y sus proponentes, 

establecer un orden de prelación de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta más 

conveniente, que no siempre resultará ser la más económica. 

Dicha evaluación se efectuará emitiendo su dictamen técnico de valoración, el que constará en un informe, 

donde también se expedirá sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas últimas serán resueltas 

en el mismo acto que disponga la adjudicación. El dictamen de la comisión tiene carácter de no vinculante. 

Una vez constituida la Comisión, todos los miembros actuarán como profesionales, técnicos y/o 

funcionarios independientes sin más limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego 

licitatorio y las normas administrativas vigentes. 

 

3.1.1 Única oferta 

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los 

requisitos exigidos, quedara una única OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE 

para la adjudicación. Dicha adjudicación se llevará a cabo siempre y cuando dicha OFERTA reúna, a solo 

juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, económicas y financieras para merecer la adjudicación 

y no resulte inconveniente para la PROVINCIA. 

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta, no invalida el 

procedimiento, ni vicia el acto de adjudicación, y ulterior celebración del contrato, esta caerá siempre sobre 

la más conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitación, debiendo llevarse 

a cabo la evaluación de la propuesta. 

 

3.1.2 Metodología de evaluación y selección 

En primer término, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas examinará las propuestas para determinar 

si están completas, si se han suministrado las garantías, demás documentación requerida y si se ajustan 

esencialmente a las exigencias del Pliego. 
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En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no 

presentación de alguno de ellos, será causal suficiente de desestimación sin más trámite. Para el caso de 

errores formales en la documentación, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas podrá requerir, en caso 

que sea necesario, la corrección de aquellos errores siempre que sean de carácter subsanable, en el plazo 

improrrogable que la misma Comisión establezca a contar desde su efectiva notificación. Su incumplimiento 

podrá dar lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite. Dicha circunstancia quedará expresada en el informe 

de la Comisión. 

La comisión deberá declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4. 

Presupuesto Oficial. 

Si lo estima procedente, la Comisión podrá verificar e inspeccionar las máquinas y equipos del oferente; 

incluso podrá ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta más conveniente.  

A fin de facilitar el estudio, evaluación y comparación de ofertas, la Comisión podrá, a su discreción, 

solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca. 

En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazará sin más la oferta. La solicitud de aclaración y 

la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se permitirán cambios en el precio total cotizado ni 

en los aspectos sustanciales de la oferta. 

Deberá verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos: 

1.) El oferente deberá cumplir para una correcta evaluación de la empresa con toda la documentación 

necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario será causal de desestimación de la totalidad de la oferta.  

2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisión de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo 

de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.  

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos precedentes, la Comisión determinará el valor 

corregido de las ofertas admisibles por aplicación del factor de corrección según Ley Provincial 278, según 

se indica más adelante en este Pliego. 

El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 

Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá directamente al rechazo de la oferta. 

Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La 

desestimación de las ofertas no dará derecho a los oferentes a efectuar ningún tipo de reclamo administrativo 

y/o judicial. 

 

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 

Si la Comisión lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una 

variación igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta 

conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate 

Técnico de las Ofertas”. 

Ante ello se solicitará a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la 

Comisión, a fin de procurar la oferta más conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas 

de precio, plazo o calidad.  

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en el lugar, día y hora 

establecidos en el requerimiento, librándose el acta pertinente. 

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderá como que no modifica su oferta.  

 

3.2. Adjudicación 

Realizado el informe de Comisión, el Poder Ejecutivo o autoridad competente, procederá a adjudicar la obra 

y difundirla en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) día hábil. 

La adjudicación se expresará en la moneda en que fueran formuladas las OFERTAS. 

Asimismo, podrá desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado 

Provincial. La desestimación de la oferta presentada no dará derecho al oferente a efectuar reclamo alguno 

administrativo y/o judicial. 

La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de 

la contratación/licitación. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la 

adjudicación si la considera conveniente. 

La administración rechazará toda propuesta en la que se compruebe: a) que un mismo representante técnico 

intervenga en dos o más propuestas. b) Que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes 

técnicos para la misma obra.  

 

Los proponentes comprendidos en los casos anteriores perderán la garantía constituida en favor de la 

Administración, notificando al Registro de Constructores y Proveedores de Obras Públicas y al Consejo 

Profesional respectivo para que adopten las medidas correspondientes.  

 

 

 



  

 

 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

Ministerio de Educación, Cultura, 

          Ciencia y Tecnología 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”      

 13 

“2022 – 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS” 

0197 

 

3.3. Impugnaciones 

Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 

empresa, debiendo contar con patrocinio letrado, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la 

publicación de la adjudicación, en horario de 9 a 17hs en la: 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, sita en Elcano Nº 507, Río Grande. 

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración, 

deberá acompañarse una garantía del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida 

mediante certificado de depósito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del 

contratante. En los casos de etapa múltiple deberá constituirse esta garantía en todos los supuestos de 

impugnación.  La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrá de pleno derecho y sin 

necesidad de trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada. serán rechazadas sin más trámite 

las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados. 

En el supuesto de ser procedente la impugnación el importe será devuelto al proponente, dejando 

establecido que no devengará interés alguno. 

De las impugnaciones se dará traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) día hábil al 

solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen 

pertinente respecto de la impugnación, queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad 

documentación que debió ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los trámites señalados 

precedentemente, en cuanto correspondiere, quedará concluido el periodo de impugnación, quedando las 

actuaciones reservadas para su intervención, al área Legal correspondiente. 

 

3.4. Notificación y firma del contrato: 

La notificación de adjudicación se realizará en el domicilio constituido y/o domicilio electrónico constituido 

por el Oferente en su presentación a la contratación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su 

prórroga. También podrá notificarse en oficinas del M.E.C.C.yT.  al representante o titular de la empresa, o 

en el domicilio electrónico declarado. 

El contratista deberá presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas 

en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificación. 

De no hacerlo, perderá el depósito de garantía en beneficio del Comitente que podrá contratar la obra con 

el oferente que siga en orden de consecuencia. 

 

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro 

Al adjudicatario se le acreditarán en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra 

del Fuego, o por el medio que la Administración establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro 

concepto relacionado con la obra. 

 

3.6. Cesión o Transferencia del Contrato 

Formalizado el Contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa 

conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa 

o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al Contratista. 

El incumplimiento de lo estipulado en este artículo otorgará derecho al Comitente para rescindir 

unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantía correspondiente. 

 

3.7. Garantía de contrato y de anticipo financiero: 

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de cumplimiento de 

contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantía por el total del Anticipo 

financiero en concepto de devolución del mismo. 

La Garantía citada anteriormente tendrá que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la 

notificación de Adjudicación.  

La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y 

principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión, y que se hará efectiva a simple 

requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitución en mora al deudor ni 

al fiador, allanándose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aún cuando no fueran 

pagados por el tomador los valores que demanden su costo. 

En todas las garantías los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el ámbito 

de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los tribunales competentes de la  

 

Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera corresponder. 

Las garantías podrán constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 

La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva, de corresponder. En 

caso de recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la garantía de contrato constituida en 

la proporción correspondiente. 
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3.8. Seguros  

Deberán presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio: 

a) Seguro todo riesgo de la construcción que incluye la cobertura de responsabilidad civil 

extracontractual: 

Se cubrirá la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por daños causados a bienes 

de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del trabajo contratado, que hubiera acontecido 

dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el período 

del seguro. 

Deberá cubrir los riesgos de la obra hasta su recepción definitiva. 

La Póliza de Seguro de Caución será por igual monto al total del precio de contratación, accesorios, multas 

y demás que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación acompañada 

por recibo oficial de la Compañía aseguradora que acredite la cancelación total hasta la extinción total de 

las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “AMPLIACIÓN - CENTRO 

DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD - 

RÍO GRANDE -2022”. 
b) Seguro accidente de trabajo:  

Será de aplicación la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deberá asegurar contra todo riesgo de 

accidente de trabajo – en una ART de conocida solvencia – dando cobertura a todo su personal. 

El Contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de 

Afiliación a la A.R.T., Nómina del personal incluido, Nómina del personal afectado a la obra, inclusive el 

Representante Técnico. 

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningún trabajador que no cuente con el seguro mencionado, 

el Contratista deberá comunicar a la Inspección cualquier modificación (alta y/o baja) en relación a los 

trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista. 

No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la nómina del personal incluido. 

El Contrato con la ART deberá tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectación del personal de la 

obra. 

c) Seguro de Vida Obligatorio. 

La póliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicará al decreto 1567/1974, autorizadas a las 

entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta 

en el Registro Especial de carácter público que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nación (SSN). 

 

3.8.1. Aspectos comunes de las pólizas  

Prohíbase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de 

seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras 

de 1º Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. 

Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

para rectificar la pérdida o daños o perjuicios ocasionados. 

Serán admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-503-

APN-SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional 

N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin aprobación del Comitente. 

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con 

el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran 

deberá figurar como tomador del seguro correspondiente. 

 

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 

Serán documentos del Contrato y darán fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este 

orden: 

1. Circulares. 

2. Pliego de Bases y Condiciones. 

3. Pliego de Especificaciones Técnicas. 

4. Planilla de Cómputo y Presupuesto 

5. Contrato. 

6. Oferta. 

7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido. 

8. Fojas de Medición y Certificados. 

9. Actas de Recepción Provisoria y Definitiva. 

 

Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la contratación, será resuelto, en cuanto sea 

de aplicación, según las siguientes disposiciones: 
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1º.- La Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 (B.O. 28/10/47) Leyes y Decretos complementarios y 

aplicables al caso. 

2º.- Ley Provincial 1408 o Decreto Nacional Nº 691/16, normas complementarias y reglamentarias, según 

corresponda. 

3º.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable. 

4º.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.  

5°.- Demás normas subsidiarias y de aplicación analógica según el caso. 

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 

 

4.DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.1. Inicio de los Trabajos 

Los trabajos deberán iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentación, 

pudiendo prorrogarse el plazo previsto, según las circunstancias particulares de la obra.  

A partir de la celebración del acta de inicio de obra comenzará a computarse el plazo contractual.  

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista deberá presentar: a) Alta temprana de 

personal; b) Plan o informe de higiene y seguridad; c) Seguro de accidentes personales del representante 

técnico (siempre que no esté incluido en ART); d) Encomienda profesional del representante técnico en el 

respectivo colegio profesional; y e) Seguros establecidos en el punto 3.8. 

 

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista 

Estarán a cargo del Contratista y deberán contemplarse en la oferta los siguientes gastos: 

 

 4.2.1. Cartel de obra 

El cartel de obra será de las medidas indicadas en el modelo correspondiente según ANEXO XII.  

El cartel de obra deberá ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de Recepción 

Definitiva. 
  

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles  

Estos deberán abonarse con motivo de la ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su 

actividad y que tengan relación con las mismas. 

El Contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se 

requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos. 

 

4.2.3. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra. 

 

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes  

El Contratista deberá prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio 

y hasta su recepción provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u 

otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar 

a bienes o personas del M.E.C.C.yT o de terceros, evitando daños a los mismos.  

El Contratista colocará luces de peligro y distribuirá en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de 

iluminación que permitirá hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes 

que por su naturaleza y situación pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construcción.  

Cuando se trate de trabajos en ejecución en la vía pública, el señalamiento y las medidas de seguridad serán 

las establecidas por la normativa vigente en la materia. 

 

4.2.5. Insumos a proveer 

El Contratista deberá proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con 

el punto 5.2. lo siguiente: 

1 (UN) Vehículo 3 puertas, Modelo Etios Aibo – Tipo, Marca: Toyota. 

 

4.2.6. Movilidad para la Inspección 

El contratista deberá proveer para movilidad de la inspección, con el Acta de inicio y hasta la recepción 

provisoria de la Obra: 

● Provisión de un vehículo tipo utilitario y/o automóvil que se adapte a las necesidades de la obra 

sujeto a aprobación de la Inspección de Obra, y un juego de cubiertas invernales en caso de 

corresponder.  

●      Provisión de combustible: ciento veinte litros (120 litros.) mensuales de gasoil o nafta, infinia o de 

calidad superior, durante el plazo de ejecución de la obra. 

En todos los casos, los insumos que se soliciten deberán ser de similares características o de superiores 

prestaciones a los enunciados. 
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4.3. Libro de órdenes de servicio 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente 

consignadas en un libro por triplicado. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS 

(2) días de labrada; su negativa dará lugar a la aplicación de la multa prevista para el caso de incumplimiento 

de las órdenes de servicio, considerándose además como notificado. La Inspección deberá consignar en cada 

orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que 

no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella 

se hiciera expresa manifestación de lo contrario. Aún cuando el Contratista considerará que una orden de 

servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, deberá notificarse de ella manifestando por escrito 

su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la 

Inspección y en el término de TRES (3) días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones 

que le asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden 

de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.  

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, además de hacerlo pasible de la multa 

antes mencionada, facultará al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél, 

los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso 

necesario, del fondo de reparos. 

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o 

terminación hará incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se 

establezcan a tal efecto. 

 

4.4. Libro de notas de pedido 

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de 

ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su índole 

deban quedar registradas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro de notas de pedido 

foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrá en su poder y será responsable 

de su conservación. Toda Nota de Pedido deberá ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de 

Obra expresamente autorizado. No se aceptarán comunicaciones por otro medio que no sea el previamente 

descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO será 

considerado. 

 

4.5. Normas de Ejecución 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratación y 

documentos anexos.  

Bajo ningún pretexto podrá el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los trabajos salvo 

expresa autorización de la Inspección impartida por escrito. 

El M.E.C.C. y T designará a la Inspección de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar. 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad 

o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados, 

sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberán respetar las 

normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista será responsable de 

subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspección de Obra, para su análisis, y de 

corresponder, su posterior reconocimiento.  

 

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras 

El contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados 

por la Inspección y deberá avisar con dos (2) días de anticipación para que este control pueda efectuarse sin 

ocasionar demoras o pérdida de materiales.  

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 

o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condición de peligro. Si los defectos 

fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, sin perjuicio 

de las sanciones que pudieran corresponderle. 

En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o 

medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del Contratista, exclusivamente.  

 

4.7. Responsabilidad hacia terceros 

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiere 

establecerse: 

a)  Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya 

sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión 

o imprudencia de él o de sus empleados u obreros. 
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b)  Por interrupción del tránsito, de desagües naturales y por violación a la legislación vigente. 

Con relación a otras empresas que ejecuten simultáneamente obras en el sector, el Contratista deberá:  

i.  Facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el 

Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la 

obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la 

Inspección de Obra respecto al orden y coordinación de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de 

materiales y equipos. 

ii.  Convenir con los otros contratistas y con intervención decisiva de la Inspección de Obra, en caso 

de desinteligencias respecto a la ubicación de materiales, equipos y enseres.  

iii.  Unir en forma apropiada su obra a la de las demás contratistas o a la que realice directamente el 

comitente, ajustándose a las indicaciones que se le imparta, como así también a las reglamentaciones 

vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego. 

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos, 

faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberá dar inmediata cuenta a la Inspección de Obra. 

 

4.8. Daños a personas y propiedades 

Durante la ejecución de la obra el Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C. y T. afectadas a la obra, 

a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras 

del obrador, de la acción de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los daños y perjuicios 

que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

4.9. Representante y personal técnico del Contratista 

A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista 

deberá hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario, 

matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra 

del Fuego, con incumbencias acorde con las características de la obra, responsable de la conducción técnica 

de los trabajos. 

El M.E.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o 

de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no reúna los requisitos 

mínimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra. 

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberá notificarse de las órdenes de 

servicio y darles cumplimiento y estará habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante 

técnico en toda documentación relacionada con la obra obligará al Contratista ante el Comitente. 

Toda la documentación técnica presentada por la empresa deberá estar firmado por representante técnico 

responsable. 

 

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico 

El representante técnico reemplazante deberá cumplir las condiciones exigidas para el cargo. 

 

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendrá 

un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.  

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 

rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la tramitación y pago 

de los certificados de obra. Asimismo, no tendrá derecho a reclamo alguno con fundamento en las 

prescripciones contempladas en el artículo 39 de la Ley de Obra Pública. 

 

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales 

El Comitente podrá verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecución de 

la obra respecto de todo el personal afectado a la misma. 

 

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene 

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la 

Ley Nacional 19587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la industria 

de la construcción, y toda otra disposición nacional o provincial vigente y aplicable en la materia. 

 

4.13. Subcontratos 

El contratista no podrá subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorización del comitente 

en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo. 

Es condición mínima imprescindible que el contratista presente, como mínimo, la siguiente documentación 

del subcontratista: 

* Contrato Social e inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia y/o registro que 

corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad). 
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* Contrato de subcontratación. 

Es condición suficiente para que el M.E.C.C. y T. deje sin efecto la aprobación del subcontratista, que 

registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el 

futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra. 

Aunque se acepte la subcontratación de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C. y T. por todos los trabajos 

que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista. 

 

4.14. Incumplimientos contractuales 

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y 

todo otro incumplimiento contractual podrá derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal 

vigente, en la aplicación de sanciones o en la rescisión por culpa del Contratista, teniendo a consideración 

el Comitente el reemplazo del Contratista para la realización de las tareas asignadas.  

 

4.15. Multas y penalidades 

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, además de las contempladas en otros 

artículos de este pliego, el M.E.C.C. y T.  podrá aplicar las siguientes multas, las que serán calculadas a 

valores básicos de contrato a saber: 

a) Por cada día de atraso en la iniciación de la obra, será del UNO POR MIL (1‰) del monto del Contrato 

por día. La aplicación de la multa señalada se hará en forma acumulativa. 

b) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual será de UNO 

POR MIL (1 ‰) del monto de la Oferta, por día. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa. 

c) Por cada día de suspensión de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades 

que pudiera corresponderle, las multas serán las mismas que las indicadas en el inciso "a". 

d) Por cada día de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, será el CERO COMA CINCO POR MIL 

(0,5‰) del monto del contrato. 

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega 

parcial estipulada, la multa será del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron 

realizarse, por día de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la 

inspección no aceptara dicha justificación. 

f) En caso de que en algún mes el avance físico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance físico, dará lugar a la aplicación de sanciones, 

que consistirá en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista 

no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debió a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas, 

sean aceptadas por el M.E.C.C.yT. 

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL 

(1 ‰) del monto del contrato. 

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por 

la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96 y toda otra disposición nacional o provincial 

vigente en la materia, como así también del protocolo COVID, será del DOS POR MIL (2‰) del monto 

de la Oferta. Al regularizarse el mismo la multa será íntegramente devuelta al Contratista, siempre y cuando 

dichos incumplimientos no hayan originado un desfasaje en la curva de inversión, plan de trabajo o en el 

plazo de la obra.  

i) El incumplimiento de la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de oficio por parte de la 

Inspección dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR MIL (1‰) del monto del contrato, 

independientemente de las otras que le pudieran corresponder.  

La aplicación de multas no liberará al contratista de la aplicación de otro tipo de sanciones que pudieren 

corresponderle, ni de la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al M.E.C.C.yT. o a terceros. 

j) Si los insumos para la Inspección previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos 

estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista será pasible de la aplicación de una multa 

equivalente al 1 ‰ (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada día de demora.  

 

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%) 

del monto de contrato, facultará al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del Contratista, 

conforme los términos de la Ley Nacional 13.064. 

 

4.16. Modificaciones y Adicionales 

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones 

por modificación, ampliación o supresión de trabajos, el estudio se practicará en todos los casos, respetando 

las condiciones previstas en la documentación de contratación para formular la oferta, a la fecha de los 

precios básicos. 

Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: 

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen 

el 20% el monto del contrato original, (disminución o aumento) el contratista tendrá derecho a la fijación 

de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta  
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de acuerdo, solo cabe rescisión del contrato (artículos 30, 38 y 53 Ley Nacional 13064), por alteración de 

la economía de la obra. 

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberá aceptar que 

las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a continuación y se paguen por el 

régimen previsto en el contrato (artículo 29 y 38 Ley Nacional 13064). 

 

4.16.1. Variantes 

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes: 

1) El exceso ordenado para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 

al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir 

(artículo 38 Ley Nacional 13064). 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 

al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le 

aplicará un nuevo precio a convenir (artículo 38 Ley Nacional 13064). 

2.) El exceso ordenado para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 

Se liquidarán las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si 

correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del 

presupuesto oficial (artículos 29 y 38 Ley Nacional 13064). 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Se liquidarán las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y 

aceptado por el comitente (artículos 29 y 38 Ley Nacional 13064). 

3.) La disminución ordenada para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

Además de corregirse las cantidades por la comparación con los planos, deberá corregirse el precio unitario 

del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte así corregida. Se liquidarán las 

cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (artículos 37 y 38 Ley Nacional 13064). 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los planos, con el precio unitario del presupuesto 

de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida así corregida. 

Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido. 

4) La disminución ordenada para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

 

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del ítem del presupuesto de contrato aprobado 

por el comitente (artículos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los 

precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original. 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta 

aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios. 

5) Supresión del ítem 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

Es el caso del punto 3) llevado al límite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades 

corregidas a nuevo precio. 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y 

aceptado por el Comitente. 

6) Alteración de la naturaleza de un ítem 

Pueden presentarse dos alternativas: 

a) La alteración implica una modificación sustancial: Se anula el ítem previsto conforme al punto 5 y se 

incorpora el nuevo ítem a nuevo precio. 

b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijará 

el nuevo precio del ítem introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los cambios. 
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4.16.2. Aclaraciones 

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si así lo ordenará la Inspección, el 

Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus 

derechos y se llevará cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobación o reparo de 

la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial. 

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios 

que se establecen en la documentación contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin 

perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que se trate se 

lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 

 

4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 

4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste 

alzado. 

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo ítem del 

presupuesto oficial.  

Los nuevos precios se determinarán mediante el esquema del ANÁLISIS DE PRECIOS a presentar junto 

con la oferta de contratación. 

 

4.18. Causas de rescisión 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los artículos del 49 al 54 de la Ley 

Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas. 

 

5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

5.1. Procedimientos de certificación y pago 

Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios y están sujetos a revisión.  

La Contratista presentará a la Inspección mediante Nota de Pedido el Acta de Medición, Certificado de Obra 

correspondiente y la documentación que se detalla a continuación la cual resulta imprescindible a los efectos 

del pago: 

a) Acta de Medición: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y 

acumulado, conformadas por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VI. 

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance 

y deducciones, conformado por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VII. 

c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

CUIT Nº 30 – 54666243 – 4, (tener en cuenta que el importe en letras y números tiene que estar 

correctamente expresado). La fecha de la misma será el día en que se confeccione. Verificar que el C.A.E. 

no esté vencido. La factura deberá realizarse en PESOS sin considerar el I.V.A. según Ley Nacional 19.640. 

d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o 

certificado de no retención también deberán presentarse. 

e) Certificado PROTDF vigente.  

f) Relevamiento fotográfico: el Contratista deberá proveer a su cargo mensualmente y junto con cada 

certificado CUATRO (4) fotografías como mínimo. 

g) Formulario 931 con nómina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra 

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 

(S.C.V.O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medición de los trabajos. 

En el caso que se realice la cancelación del Certificado de Obra (inc. b) con apropiación del anticipo 

efectuado, por parte del Contratista, la facturación del certificado de obra en esas circunstancias deberá 

indicar el total de la certificación (importe bruto del certificado), discriminándose en la factura el descuento 

correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra, 

según lo establecido en Resolución Tesorería General N° 12/17. 

Toda la documentación deberá ser elevada por la Inspección de Obra a la Dirección que tramite los 

Certificados de Obra, según la Subsecretaría de incumbencia, quien realizará las tramitaciones para su pago. 

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los 

plazos y trámites de pago se verán interrumpidos hasta tanto se regularice la presentación de los mismos, 

sin que esa situación de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva 

responsabilidad. 

El M.E.C.C. y T.   abonará dichos certificados dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir 

de la fecha de aprobación del certificado provisional de obra.  

En caso de disconformidad del Contratista con la medición o correspondiente certificación realizada, sin 

perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extenderá igualmente un 

certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose en certificados siguientes, 

si correspondiere, el ajuste pertinente. 

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, deberá ser formulada 

dentro de los cinco (5) días de su notificación. Dicho reclamo no obstaculiza el trámite de pago de la citada 

certificación, sin perjuicio de la resolución que recayese al respecto. 
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Podrán incluirse en la programación de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse 

la certificación y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego. 

El Certificado de Liquidación Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisión no 

podrá la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente 

arrojará la liquidación final a favor de esta. 

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T. o la Provincia, el Contratista tendrá 

derecho a reclamar intereses según tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para 

descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicará de común acuerdo con la administración 

pública. 

 

5.2. Anticipo Financiero  

Se otorgará, si así lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SETENTA (70%) 

DEL MONTO DEL CONTRATO.  

La empresa tendrá derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado y registrado el contrato de obra, 

dicho anticipo se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días posteriores de la presentación de la factura 

correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada.  

El anticipo financiero podrá ser abonado por el M.E.C.C. y T. a la Empresa en la cuenta bancaria informada 

por la misma, según el punto 3.5 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontará, de cada 

certificado básico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto 

de contrato vigente al mes de certificación del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entenderá aquél 

que corresponda al mes de certificación del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminación de 

precios de aplicación en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podrá 

reemplazarse la póliza de seguro correspondiente. 
 

5.3. Fondo de Reparo 

El Fondo de Reparo a constituir se integrará mediante la retención del CINCO POR CIENTO (5%) de cada 

certificado básico o de redeterminación, excepto los de intereses y   el del anticipo financiero. Dicho fondo 

de reparo podrá ser sustituido por una póliza de seguro de caución de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que 

el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deberá tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T.   reintegrará 

los fondos constituidos, en efectivo, sin ningún tipo de actualización o intereses. 

La liquidación final se confeccionará dentro de los TREINTA (30) días de recibida definitivamente la obra. 

Una vez notificada la resolución respectiva, los fondos de reparo (o las pólizas que los sustituyeron) serán 

reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los 

QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de confección de dicha Liquidación. 

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberá solicitarlo al M.E.C.C. y T.  dentro de los 

CINCO (5) días posteriores a la fecha de la Liquidación Final. 

 

5.4. Redeterminación de Precios  

Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Pública de la 

Administración Pública Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias, 

vigentes a la fecha de apertura de ofertas.  

La presente metodología se aplicará a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento 

de la redeterminación. 

A los fines de la Redeterminación de Precios, la fecha base de los cálculos será el mes de Apertura de 

ofertas, y se redeterminarán los precios de los distintos ítems componentes de la obra, considerando las 

variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinómicas compatibles según el tipo 

de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisión de Redeterminación de Precios en Contratos de Obra 

Pública. 

A los fines de la Redeterminación de Precios, la fecha base de los cálculos será el mes de Apertura de 

ofertas, y para el cálculo de la Variación de Referencia, se adopta la Categoría:  

   

                       I . Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad. 

Una vez aprobados los cálculos de redeterminación de precios de acuerdo a la metodología descripta, la 

contratista podrá presentar los Certificados de Redeterminación de Precios correspondientes, los cuales 

estarán sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero. 

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios será igual al establecido 

para los certificados básicos, y se computará a partir de la fecha de la aprobación del mismo por parte del 

área pertinente sin observaciones. 

 

6. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

6.1. Recepciones parciales 

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los 

Pliegos de la presente contratación, el Comitente podrá, de considerarlo conveniente y hallándose las  
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mismas en condiciones para ello, efectuar además otras recepciones parciales de obras que se proponga 

habilitar. 

 

6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía 

La recepción provisoria de la obra se realizará el día que el Contratista finalice los trabajos contratados. 

A los efectos de la recepción se firmará un acta donde conste la fecha de terminación de los trabajos, 

debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (según modelo ANEXO IX).  

Si la Inspección lo estima conveniente, al realizarse la recepción provisoria podrían quedar pendientes 

trabajos de reparación de ligeras deficiencias o de finalización de detalles que no imposibiliten la normal 

habilitación de la obra y la presentación por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las 

reparticiones pertinentes o la misma Inspección requiriese. En estos casos quedará pendiente de certificación 

un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentación faltante. 

A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el plazo de garantía de la obra, que 

será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CORRIDOS. 

En dicho lapso el Contratista será responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como así también 

por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, salvo 

deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente. 

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberá presentar, además, la garantía extendida por el 

fabricante. 

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepción provisoria y los necesarios de reparación que surjan 

durante el periodo de garantía serán ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que 

fije la Inspección, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicación de multas diarias iguales 

a las previstas por demora en la finalización de la obra, podrá el M.E.C.C. y T. ejecutarlos por terceros con 

cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De 

resultar insuficiente el fondo de reparo deberá el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo 

no mayor a DIEZ (10) días posteriores a la notificación respectiva, o compensar con saldos a favor que 

deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares características. 

 

6.3. Recepción Definitiva 

La Recepción Definitiva de los trabajos se realizará una vez cumplido el plazo de garantía de obra, mediante 

un Acta de Recepción Definitiva (según modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado 

las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepción provisoria, las que pudieren aparecer 

durante el período de garantía y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de 

acuerdo a contrato. 

La Inspección de Obra confeccionará el formulario de Calificación de la empresa, ANEXO VIII, que 

formará parte del expediente de obra.   

La recepción final de los trabajos no obstará al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos, 

daños y/o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 

descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de 

las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial.  

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantía, la Inspección podrá fijar un plazo 

adicional de garantía para la parte de obra reparada, el que no podrá ser superior al fijado para toda la obra 

en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley. 

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuarán 

también parcialmente y en forma correlativa. 

Por último, se deja por sentado, que la inspección debe realizar un informe técnico final, detallando los 

trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos más relevantes de la 

obra. 

 

7. MANO DE OBRA LOCAL 

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, artículo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y 

1.290/96. 

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el porcentaje de personal 

con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de 

sobres de la presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo. 

El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla MOL, se entenderá que contempla la totalidad del 

personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido 

administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera 

del ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean 

ejecutados por personal en relación de dependencia con la empresa. 

El MOL declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección del precio oferta, 

el cual resultará de la expresión: 

FC LEY 278 = 1 - (0,05 * MOL * R) 
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Si MOL ≥ 50 % úsese MOL = 100%. 
Si MOL < 50 % úsese MOL OFRECIDO. 

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL está expresado 

en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R = 0,50 y 0,30 en obras de 

infraestructura. 

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto 

precedentemente se integrará al análisis de conveniencia de técnica, económica y/o financiera. 

En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el 

futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración 

Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicará una multa cuyo valor será el resultante de 

la siguiente expresión: 

Monto multa = A * 0.05 * R * M 

Donde:  

M = monto de contrato 

A = (1- MOL real / MOL comprometido) 

 

La multa por incumplimiento del MOL no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras 

de infraestructura (5 % * R) del monto contractual. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I 

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

 

 Por la presente, se CERTIFICA que el Sr..................................................................................., de la 

Empresa, ..................................................................................................................., ha visitado y 

reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la Contratación Directa 

Nº 217/2022, para la ejecución de la Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL Nº13 - 

ALMIRANTE GUILLERMO BROWN - USHUAIA” 
- y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos. 

 

 

 

 

................................................................... 
   Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Repartición Licitante 

 

 

 

Río Grande, ...............de............................de 2022.- 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

 

………………………………. 

(Lugar y fecha) 

 

La firma..................................................................................... que suscribe, con domicilio real en la 

calle..............................................................Nº……....De la ciudad de......................................, Provincia 

de…………………………………………...................,domicilio especial en la 

calle....................................................... Nº.......... de la ciudad de…………................................., de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,  y domicilio electrónico en la casilla de 

correo …………………………………………………………………….………………manifiesta que: 

1. No se encuentra contemplado en los términos del Artículo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES. 

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones y 

Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA Nº 217/2022.  

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA 

Nº 217/2022 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos. 

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y 

todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos. 

5. Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la 

documentación del llamado a contratación. 

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratación. 

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta 

contratación. 

8. Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la CONTRATACION 

DIRECTA Nº 217/2022 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) días. 

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la 

CONTRATACION DIRECTA Nº 217/2022, para la ejecución de la Obra “REFACCIONES EN 

ESCUELA PROVINCIAL Nº13 - ALMIRANTE GUILLERMO BROWN - USHUAIA”. - se somete 

a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra 

jurisdicción que pudiere corresponder. 

 

Saluda a Usted muy atentamente 
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ANEXO III - FORMULARIO DE OFERTA 

Señora  

MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA y TECNOLOGIA 

S                           /__________________D  

 
 El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle ….............................................. 

Nº............ de la ciudad de………………........................, manifiesta/n a Ud. con carácter de 

DECLARACIÓN JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la 

CONTRATACION DIRECTA Nº 217/2022, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutarán las obras y 

ha/n obtenido toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos precios de 

las obras motivo de la presente. 

 No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION 

DIRECTA Nº 217/2022, referente a la Obra “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL Nº13 - 

ALMIRANTE GUILLERMO BROWN - USHUAIA”. de acuerdo a su fin en la suma global de:  

PESOS………………………………………………….…………………..……($.............................). 

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (180) CIENTO OCHENTA DIAS 

CORRIDOS. 

 Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra  

…………… % de personal con más de dos años de antigüedad de residencia en la Provincia anterior a 

la fecha de apertura de la presente (MOL). 

En concepto de garantía de oferta, se acompaña comprobante de depósito del Banco de la provincia 

de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caución (1) extendida por 

............................................................................ (indicar el Banco o Compañía, en caso de que 

corresponda)  

Por la suma de PESOS……………………………($............................................................) 
 

Firma Autorizada:………………………………………………………………………………………… 

Nombre y Cargo del firmante:…………………………..………………………………………………… 

Nombre del oferente:……………………………………………………………………………………… 

C.U.I.T.:……………………………………………………………………….……………...…………... 

Domicilio Real: ……………………………………………………………………………………………………. 

Localidad:…………………………..…….Provincia:…………………………………………C.P……...  

Teléfonos:……………………………… 

Correo Electrónico:………………………………………………………………………..………………..……...  

Domicilio Especial:…………………………………………….…………………………………….… 

Localidad:……………………………….Provincia:……………………………………….…C.P..:……. 

Teléfonos: ………………………………….…  
(1) El Proponente consignará, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptará otra 

modalidad salvo las mencionadas en dicha cláusula. - 
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ANEXO IV-A 

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA : CIUDAD MES BASE 

ITEM COD. POL.
DESIGNACIÓN DE LOS 

TRABAJOS
UN CANT.

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO  

PARCIAL

PRECIO 

TOTAL
%
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ANEXO IV-B 

ANALISIS DE PRECIOS 
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ANEXO IV-C 

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 
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ANEXO V 

ACTA DE INICIO 

 

EXPEDIENTE: MECCT-E-80941-2022 

CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 217/22 

 

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 13 - ALMIRANTE GUILLERMO 

BROWN - USHUAIA”. 

En el día de la fecha, en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, a los……. Días del mes de…… del año dos mil veintidós, los abajo firmantes constituidos, 

por una parte, por el/la ………………………………………… en carácter de Secretario de Infraestructura, 

y …………………………………. en carácter de Inspector de Obra, en representación del Comitente, y por 

la otra ……………………………, D.N.I. N°………………………, Mat. …………………… en carácter 

de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante Resolución M.E.C.C.yT  N° 

………./22; proceden  a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un 

solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 

 

 

 

 

                                                                           

       REPRESENTANTE TÉCNICO                             INSPECTOR DE OBRA                                     SECRETARIA/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO VI 

ACTA DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Un

Descripcio

n de  

trabajos

                            Rep. Técnico                                                                                                                                                         Inspector de Obra                                            

Obra: 

Expte. N°  

Trabajos ejecutados durante el mes de : Fecha: 

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur, a los____dias del mes de ________________del año

______ se reunen, por una parte, ___________________________________________en su carácter de Inspector/ade obra, y por la otra,

______________________, en caracter de ________________________de la empresa ______________________________________, a los

efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medición de la Obra

_____________________________________________________________________________.

Cantidad Anterior %  Durante %  Acumulado % 

ACTA DE MEDICIÓN Nº 

Empresa:  
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ANEXO VII  

CERTIFICADO DE OBRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 

elevación:
Empresa

Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

    Rep. Técnico                                                                                                                                                         Inspector de Obra                   Director Autoridad competente

Expte.: 

Fecha de Finalización:

Licitación Pública / Privada / Contratación Directa N° 

Plazo Contractual de Ejecución:

Fecha de Inicio: Decreto / Resolución M.O.yS.P. de Adjudicación N°:

Monto del Contrato:

C.U.I.T . empresa:Localidad:

Nombre de la Obra:

Trabajos ejecutados en el mes de:

Provincia: T ierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Compañía Aseguradora:

Porcentaje avance acumulado según plan de trabajo

Importe global avance financiero acumulado 

Importe avance financiero acumulado según plan 

de trabajo

Póliza seguro Garantía Caución Anticipo Financiero N° ……. Por el ….% del monto de contrato

Póliza Seguro de Caución Sustitución Fondo de Reparo N°…..

Póliza seguro Garantía Caución N° ……… por el 5% del monto de contrato

Importe global avance financiero mensual C.O. N°:

Valor de la factura

Porcentaje global avance físico mensual

Porcentaje global avance físico acumulado

Importe Ejecutado en $
ITEM

Descripción de 

Trabajos

Unidad de 

Medida
Cantidad Precio Unitario

Total 

contratado
% Inc

Certificado acumulado actual N° :

Certificado acumulado anterior N° :

Deducción del Anticipo Financiero

Deducción del Fondo de Reparo

Cantidad Ejecutada %

Importe del presente certificado
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ANEXO VIII 

CALIFICACIÓN DE EMPRESAS 

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS  

DE OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS 

 

N° DE OBRA:……………………………………DENOMINACIÓN: …………………………………. 

EXPEDIENTE N°:………………………………..LOCALIDAD:……………………………………… 

EMPRESA: ……………………………………….MONTO CONTRACTUAL:………………………. 

N° DE INSCRIPCIÓN R.P.C.E.O.T.P:………………………………………………………………….. .                        

 

CONCEPTO EXCELENTE MUY 

BUENO 

NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO 

Cumplimiento del plan de trabajos 

e inversiones 

      

Calidad de trabajos realizados       

Calidad de los materiales utilizados       

Cantidad y calidad de los equipos       

Dirección técnica de la obra       

Acatamiento de las ordenes de 

servicio 

      

Organización de los trabajos       

Personal de la empresa afectado a la 

obra 

      

Personal de la empresa y 

cumplimiento de leyes laborales 

      

Documentación de la obra       

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………     ………………………………………… 

Inspector Firma y Aclaración        Director General Firma y Aclaración 

                                                                               ………………………………………… 

                    Lugar y Fecha 

 

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:   

 ……………………………………………… 

                Firma y Aclaración 

                                                                                     ….………………………………………… 

       Lugar y fecha 
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ANEXO IX 

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 

 

 

 EXPEDIENTE: MECCT-E-80941-2022 

CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 217/2022 

 

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 13 - ALMIRANTE GUILLERMO 

BROWN - USHUAIA”. 

Fecha: ……… de ……………….. de 2022 

 

En el día de la fecha, en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………………… 

en carácter de Secretario de Infraestructura, y ………………………………… en carácter de Inspector de 

Obra, en representación del Comitente, y por la otra ……………………………………., D.N.I. N° 

………………………., Mat. …………………………………… en carácter de Representante Técnico de 

la contratista adjudicada mediante Resolución M.E.C.C.yT. N° …../22; proceden  a labrar la presente ACTA 

DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa constancia 

que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatándose en este 

acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y 

las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de 

garantía de Obra de CIENTO OCHENTA  (180) días corridos. En prueba de conformidad y a los fines 

establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha 

indicados. 

 

 

 

 

                                                                           

       REPRESENTANTE TÉCNICO                             INSPECTOR DE OBRA                                     SECRETARIA/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO X 

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 

 
EXPEDIENTE: MECCT-E- 80941-2022 

 

CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 217/22 

 

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL Nº13 - ALMIRANTE GUILLERMO 

BROWN - USHUAIA”. 

 

Fecha: …… de ………… del 2022 

 
En el día de la fecha, en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………… en 

carácter de Secretario de Infraestructura, y ………………………………en carácter de Inspector de Obra, 

en representación del Comitente, y por la otra ……………………………………, D.N.I. N° 

……………………., Mat. ………………….. en carácter de Representante Técnico de la contratista de la 

obra adjudicada mediante Resolución M.E.C.C.yT. N° ..…../22; proceden  a labrar la presente ACTA DE 

RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa constancia que 

no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su 

totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo 

tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

      REPRESENTANTE TÉCNICO                                          INSPECTOR DE OBRA                                SECRETARIA/SUBSECRETARIO                                   
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ANEXO XI 

MODELO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
- - - - - Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto 

por la Señora Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Diseñadora Industrial Analía 

CUBINO, D.N.I. Nº 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante 

denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la empresa 

………………………………..……, representada en este acto por ………………………………….…, en 

su carácter de ………………….., conforme lo acredita mediante 

…………………………………………….……., en adelante denominada «LA CONTRATISTA», 

convienen en celebrar el presente contrato de Obra Pública, conforme a las cláusulas y condiciones que a 

continuación se expresan:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -   

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA 

CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL 

Nº13 - ALMIRANTE GUILLERMO BROWN - USHUAIA”., Contratación Directa N° 217/2022, 

autorizada por Resolución S.I.  N° ……../2022, adjudicada mediante Resolución Ss.A.O. y S. N° ……/2022, 

bajo indicaciones, órdenes y supervisión técnica de «LA PROVINCIA» y demás documentación obrante en 

el Expediente administrativo MECCT-E- 80941/2022.- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: La contratación así convenida se 

ajustará en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego 

de Especificaciones Técnicas para la contratación de obras públicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras 

Públicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c) Oferta de la empresa obrante en el mencionado 

Expediente Nº MECCT-E-80941-2022; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA CONTRATISTA» 

declara conocer y aceptar.- - - - -  

CLÁUSULA TERCERA – SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTOS: Los trabajos a que se hace 

referencia en la Cláusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS 

……………………………… con …/100 ($ …………….), valores al mes de …………… de ………..- - - 

- - - - -  

CLÁUSULA CUARTA – GARANTÍA DE OBRA: El plazo de garantía de los trabajos será de CIENTO 

OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, 

estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA».- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CLÁUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecución de los 

trabajos de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra, 

estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En 

caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» será pasible de ser sancionada conforme al Régimen de 

Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE CERTIFICACIÓN Y PAGO: La forma de pago será mediante 

certificados los cuales serán presentados con toda la documentación requerida y el plazo de pago será dentro 

de los TREINTA (30)  días corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la 

totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificación y pago del Pliego 

de Bases y Condiciones, con la debida retención correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley 

Nacional  13.064 de Obras Públicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - - - - -  - - - - - - 

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CLÁUSULA SEPTIMA - GARANTÍA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las 

obligaciones emergentes de este Contrato mediante …………………………………….., emitida por 

………………………….….., por la suma de PESOS ……………….. ($......................................), importe 

que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- 

- - - - - - - -  

CLÁUSULA OCTAVA – DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco 

del cumplimiento de este Contrato las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios 

Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder y fijan los 

siguientes domicilios: «LA PROVINCIA» en calle San Martín Nº 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA 

CONTRATISTA» en calle …………………………………..…….. Nº ……………………., de la ciudad 

de ………….., donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen con relación al presente 

contrato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 

.....................días del mes de ................ de ……….-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ANEXO XII 

 

CARTEL DE OBRA 
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9.DATOS DE OBRA 
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA 
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
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PLANOS 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS “REFACCIONES EN 

ESCUELA PROVINCIAL Nº13 - 

ALMIRANTE GUILLERMO 

BROWN - USHUAIA"  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

  

          CONSIDERACIONES GENERALES 

La obra tiene como objetivo la readecuación, la refacción y puesta en funcionamiento de la Escuela 

Provincial N° 13 “Almirante Guillermo Brown” de la ciudad de Ushuaia. Para tal motivo, se deberá 

intervenir en diferentes áreas del establecimiento educativo y afectará distintos rubros y tipos de 

instalaciones complementarias. 

  

          CONDICIONES PARTICULARES 

En el caso que el proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omisión, 

deberá comunicarlo al comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el pliego 

de bases y condiciones,  no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del 

pliego Licitario, ni evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como 

constructor de la obra, ya que las misma deberá entregarse en perfecto estado de funcionamiento y 

ejecutada según las reglas del arte y de acuerdo a sus fines. 

Se deberá tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes 

reglamentaciones específicas: 

- Ley Provincial 48 referido a la Accesibilidad al Medio Físico. 

- Decreto Nº 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Físico (Reglamenta la Ley 

Nacional 24314). 

- Ley Provincial Nº 449 en adhesión al artículo 1º de la Ley Nacional 24314 referido a la 

Accesibilidad al Medio Físico de personas con movilidad reducida. 

- Decreto Nº 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley 

Nacional 19587). 

 

La empresa Contratista deberá proponer por escrito la forma en que desarrollará la obra, además 

deberá realizar toda documentación y trámites requeridos por los entes provinciales y/o de 

incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, colocadas y/o 

proyectadas en la zona en donde se desarrollarán los trabajos. 

Presentar, además, la documentación técnica con todas las modificaciones en la infraestructura 

existente de acuerdo al proyecto de obra. 

Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cañerías existentes, accesorios y cámaras de 

cualquier tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecución de la obra. 

Las cañerías removidas y todos los elementos que la componen son propiedad del Estado, debiendo 

el Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspección de Obra. 

No serán tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, debiendo el 

Contratista efectuar con suficiente antelación todos los trámites, presentaciones y pagos de 

derechos que fijen los entes correspondientes. 

En el caso de duda o indefinición sobre la interpretación de algunos de los ítems de las presentes 

Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podrá ACLARARLA o AMPLIARLA en la 

Subsecretaria de Infraestructura - Zona Sur de la Secretaría de Infraestructura, del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. ubicado en 

la Ciudad de Ushuaia. 

 

GARANTÍAS DE CALIDAD Y GENERALIDADES:  

El Contratista deberá presentar las “Garantías de Calidad” de los materiales y/o elementos que 

utilice en obra emitidas por los respectivos fabricantes. Se considera "similar" a aquel artefacto o 

material de igual calidad y prestaciones, que los aquí nombrados y cuyos fabricantes cuenten con 

trayectoria reconocida en el mercado. La presentación de las garantías y la ejecución de los trabajos 

de acuerdo a las mismas es obligatoria para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo 

responder el Contratista en caso de no haber sido tenidas en cuenta, las mismas deberán ser 

entregadas de acuerdo al requerimiento de la Inspección de Obra.  
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1. TAREAS PRELIMINARES 

1.1.  Provisión y colocación de cartel de obra de 1,00m x 2,00m: 

El contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección un (1) cartel de obra de 1 metros x 4 

metros, construido con Caño estructural 80x80x1, 6mm. y chapa lisa galvanizada N°22, sobre este, 

el ploteo vinílico deberá acordarse al diseño de texto y símbolos, que se especifican en el pliego de 

bases y condiciones y/o que oportunamente comunique la Inspección de Obra. Estará prohibido 

colocar propagandas y/o leyendas, salvo indicación contraria. El contratista deberá mantener el 

cartel en buen estado de conservación, durante todo el curso de la obra. 

Para la cotización del presente ítem, la contratista deberá tener en cuenta que, al momento 

de finalizar la obra, deberá retirar y trasladar el cartel de obra hasta su lugar de acopio 

definitivo, el cual le será indicado por la inspección, habida cuenta que el mismo quedará en 

poder del Estado Provincial. 

 

  1.2. Cerco de Obra: 

La Contratista ejecutará el cierre total de los diferentes sectores de obra que la Inspección considere 

necesarios con un cerco construido con tirantes de madera 3x2x8”, tejido romboidal 180-63-14 de 

1,80 m y media sombra, con los correspondientes portones de acceso para controlar la circulación 

de personas ajenas a la obra. 

Deberá ejecutar todos los trabajos e instalaciones necesarios para asegurar adecuadamente la obra 

y/o bienes de terceros. Este cerco deberá ser mantenido en perfectas condiciones durante todo el 

desarrollo de la obra. 

Antes del inicio de los trabajos, La Contratista presentará un esquema con la disposición del cerco 

perimetral, debiendo éste tener en cuenta: el movimiento peatonal frente a los edificios, posible 

acceso vehicular, acceso de materiales, personal etc. en condiciones de circulación de total 

seguridad, aún en horas nocturnas, siendo La Contratista responsable de iluminar y mantener en 

perfectas condiciones el paso de peatones en todo el perímetro de este. 

Se deberá prever el desmonte, reinstalación y desplazamiento del cerco de obra de acuerdo a las 

etapas de obra. 

 

 1.3 Documentación de obra (cálculo estructural, Representante Tecnico, documentación 

técnica general.):  

La contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra por medio de Nota, la documentación 

del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel de cada 

uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de cálculo, planillas o planos, a efectos 

de su verificación y eventual corrección y / o aprobación de corresponder. 

 

ÉSTA DEBERÁ SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA ENTREGA. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la entrega, la Subsecretaria de Infraestructura - 

Zona Sur, por medio del Inspector de Obras designado, hará entrega a la contratista de la 

documentación presentada, con calificación de: 

 

a.- RECHAZADA 

b.- OBSERVADA – NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN  

c.- APTA PARA CONSTRUCCIÓN. 

 

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACIÓN: 

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada como proyecto 

ejecutivo y deberá ser rehecha. 

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN, se acepta la 

documentación entregada como proyecto ejecutivo, pero deberán ser tomadas en cuenta las 

observaciones indicadas, en función de éstas se deberá proceder a su ser corrección y 

nuevamente entregada, a efectos de lograr la calificación de APTA PARA 

CONSTRUCCIÓN. 

c. APTA PARA CONSTRUCCIÓN: aceptado como proyecto ejecutivo y será la única 

instancia admitida para la realización de la obra 
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Para los casos a.- y b.- la contratista dispondrá de cinco (5) días hábiles para ejecutar lo que 

correspondiere y volver a hacer la entrega  

Toda la documentación de obra deberá estar APTA PARA CONSTRUCCIÓN, antes de 

transcurridos veintiún (21) días corridos del acta de Inicio de Obra. 

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentación completa de la 

documentación de obra, la Empresa Contratista por una parte será pasible de aplicación de multa 

según lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hará efectivo el pago del Certificado 

de Obra que correspondiera por fecha. 

 

 El Contratista en su carácter de Constructor de Obra será el único responsable civil y penal 

de las consecuencias y daños provocados a bienes y personas por errores en la documentación 

de proyecto de la obra, el cálculo y dimensionado de la estructura y/o en los planos y planillas. 

 

2. DEMOLICIÓN/REMOCION/DESMONTE: 

 El Contratista procederá a ejecutar todas las tareas de demolición necesarias indicadas en 

las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, planos y planillas adjuntas. Dicho trabajo se 

llevará a cabo con sumo cuidado y precaución de no afectar las construcciones existentes y los 

elementos a desmontar. 

Incluye las siguientes operaciones. 

 Trabajos de preparación y de protección. 

 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

 Retirada de los materiales 

            La contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para 

ejecutar las demoliciones, el traslado y el almacenaje del material recuperable y el traslado de 

escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares determinados por la 

Inspección de Obra. Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de 

demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Inspector de Obra, siendo el contratista 

responsable del contenido de dicho estudio y su correcta ejecución  

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos de ser 

necesarios 

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas 

 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno 

 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición 

 Cronograma de trabajos 

 Pautas de control 

 Medidas de seguridad y salud 

 

Se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud 

y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad   y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como 

de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o 

personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones 

que eventualmente dicte el inspector de obra 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones a desconectar, 

de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar 

especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. En el caso particular de existir 

conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una 

profundidad no inferior a 1,5m bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una 

banda de al menos 1,5m alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Inspector de Obra. 
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Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 

peligroso. Los escombros, producto de demoliciones y los elementos desmontados que no se 

utilicen, quedaran en propiedad del comitente, debiendo ser trasladados por el contratista al lugar 

que indique la inspección de obra. 

 La demolición y/o remoción, constara de la remoción techos, contrapisos, tabiques 

divisorios de mampostería, revestimientos e instalaciones en baños, de cerámico de piso, zócalo y 

tabiquería. Terminada esta tarea se reparará y pintará el sector intervenido, haciendo el corte de 

pintura que determine la D.O.. 

 Los escombros, producto de demoliciones y los elementos desmontados que no se utilicen, 

quedarán en propiedad del Comitente, debiendo ser trasladados por el Contratista al lugar que 

indique la Inspección de Obra, en un radio no mayor de 20Km.- 

 Corresponde ejecutar todas las tareas de desmonte y demolición que sean necesarias para 

realizar las refacciones descriptas en este pliego Licitario, la presente indicación es válida para 

todos los rubros y para todos los sectores afectados a las reformas. 

 

2.1. Desmonte y demolición de cubierta (sector escuela y SUM): 

Se realizará el desmonte y demolición de la cubierta de techo ubicada en sector aulas y SUM de 

establecimiento, dicha tarea esta indicada en el plano de demolición. Esta tarea, se deberá realizar 

sin romper o afectar al edificio existente, si sucediera, se deberá repararlo y dejarlo en condiciones 

óptimas para el posterior montaje y colocación de techo nuevo. 

 

2.2. Desmonte y demolición en baños (tabiques divisorios de mampostería, revestimientos 

e instalaciones): 

Se realizará la remoción de los tabiques divisorios en mampostería, incluyendo los revestimientos 

e instalaciones necesarias para la correcta adaptación de los espacios tal y como indica el plano. 

Esta tarea, se deberá realizar sin romper o afectar a muros existentes no indicados, si sucediera 

quedará a cargo de la empresa contratista la reparación y/o puesta en valor de la zona afectada para 

la posterior colocación de porcelanatos. 

 

2.3. Retiro de placas deterioradas por humedad en interior de aulas o pasos: 

Se realizará la remoción de las placas de roca yeso ubicadas en aulas y pasillos, las cuales se 

encuentren deterioradas por efecto de la humedad por filtraciones de agua. Dicha tarea se deberá 

ejecutar con los recaudos necesarios para no afectar ni romper superficies no indicadas.  

  

2.4. Desmonte de techos sobre ventanas en exterior: 

Se realizará el desmonte y demolición de la cubiertas de techo ubicadas las ventanas del 

establecimiento, dicha tarea está indicada en el plano de demolición. Esta tarea, se deberá realizar 

sin romper o afectar al edificio existente, si sucediera, se deberá repararlo y dejarlo en condiciones 

óptimas. 

 

2.5. Retiro de reja de piso, tipo albañal en cocina:  

Se realizará el desmonte y demolición de albañales en sector de cocina, dicha tarea esta indicada 

en el plano de demolición. Esta tarea, se deberá realizar sin romper o afectar al edificio existente, 

si sucediera, se deberá repararlo y dejarlo en condiciones óptimas. 

 

3. ESTRUCTURA RESISTENTE: 

El contratista deberá ejecutar y presentar los cálculos definitivos de la estructura resistente según 

lo provisto en Documentación de Obra conforme a los documentos normativos vigentes elaborados 

por el SIREA (Sistema Reglamentario Argentino). 

Plano de detalles y memoria de cálculo  

El Contratista deberá confeccionar y presentar con la anticipación que se indique a su exclusivo 

costo, todos los planos de Obra a ejecutar, los planos de detalles y especiales, que para la ejecución 

de la Obra resulten menester, así como todos aquellos originados y por variaciones de Obras 

adicionales cuando la Inspección lo indique.- En todos los casos deberá someter a aprobación de 

la Inspección con la anticipación que se indique, a la fecha en que debe iniciarse la tarea pertinente, 

planos preliminares de ejecución de las modificaciones. 
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El Contratista deberá presentar en los planos previstos lo siguiente:  

a) Memoria de Cálculo de las estructuras a ejecutar basándose en el predimensionamiento adjunto.  

b) Planos: los que soliciten en cada tipo de estructuras o según indicación de la Inspección. El 

Contratista, para las resoluciones y/o verificaciones de las estructuras deberá remitirse a las normas 

CIRSOC completas, las del INPRES y cualquier otra norma referente al tema. - Tendrá presente al 

mismo tiempo el lugar de implantación (cargas del suelo, coeficientes de balasto), normas 

completas de hormigonado en frío, ya que toda inclusión de aditivos o acelerantes serán verificados 

por la inspección rigurosamente.  

Del mismo modo, el Contratista respetará al máximo las normas de relación de agua-cemento, el 

tipo y calidad del encofrado a utilizar, las normas referentes a ácidos a utilizar, las mallas o tamices 

a utilizar que verificarán la calidad de los Áridos. Se deja asentado que el Oferente deberá verificar 

las soluciones estructurales dentro de las características y términos señalados en los párrafos 

superiores y respetando las características de las resoluciones constructivas adjuntadas en planos.  

 

Cargas a considerar 

La determinación de las cargas actuantes a ser consideradas en el Proyecto, se hará con el siguiente 

criterio: 

 a) Cargas permanentes: En todos los casos responderá al análisis real de los pases propios de 

acuerdo con cada elemento estructural, pero nunca por debajo de los mínimos proscriptos por el 

Código de Edificación de la Municipalidad de Tierra del Fuego y CIRSOC.  

b) Sobrecargas útiles: las consideradas en esta Documentación o de acuerdo con las prescripciones 

del Código de Edificación. 

 

Responsabilidad por los cálculos y los trabajos  

El Contratista en su carácter de constructor de esta obra será responsable por los trabajos, conforme 

al Código Civil y Comercial de la Nación, leyes y Reglamentos en vigencia. - El Contratista será 

el único responsable de las consecuencias provocadas por error en los cálculos y en los planos.  

 

Precauciones especiales de protección 

En general, en sus etapas sucesivas, los trabajos deberán desarrollarse de manera que ninguna de 

las tareas programadas ocasione deterioros o alteraciones de los acabados concebidos según 

proyecto, llamándose especialmente la atención en cuanto se relaciona con paramentos y aristas 

expuestas de hormigón.   

A tal efecto el Contratista dispondrá en cada oportunidad, protecciones y precauciones con 

elementos adecuados de defensa (cartón, madera, polietileno), que ofrezcan completa garantía a 

los propósitos arriba expresados.  

Todos los elementos y/o acabados que resultara dañado y/o alterado, deberá ser reparado por el 

Contratista, a su exclusivo cargo y siempre mediante soluciones que no varíen la concepción 

arquitectónica original del proyecto.   

 

Ajustes con detalles de arquitectura  

La documentación de estructura que integre el Pliego tiene carácter de proyecto general. Al 

desarrollar los planos de replanteo de estructura deberá ser tenido en cuenta para definir cada 

componente, las dimensiones y geometrías que resultaren de los encuentros con los materiales de 

acuerdo a los planos de detalles constructivos. -  

En caso de duda deberá elevarse la consulta a la Inspección quien aclarará, en definitiva.  

  

3.1. Refuerzos metálicos en estructura de cubierta existente s/calculo estructural.                             

Las cerchas, correas, etc., conformadas por perfiles según predimensionado adjunto. Todas 

las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble, indicando su posición y orientación 

de manera que puedan ser identificadas en el montaje. Una vez montada la estructura, se 

retocarán las partes deterioradas con antióxido, si el estado de la pintura así lo exigiere al 

solo juicio de la Inspección de Obra. – 
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Normas:  

Rigen para el proyecto, cálculo dimensionado y ejecución de las estructuras metálicas las normas 

siguientes:  

1) SIREA (Sistema reglamentario Argentino).  

2) Iram: 101, 102, 103, 505 y 512 para perfiles laminados y bulones. 507 para chapas.  

3) DIN: 1050 Tensiones de Trabajo 1024, 1025, 1026 (Perfiles), 1029, 4014 Pandeos y 1045 HºAº.  

4) Acción del viento en las construcciones (CIRSOC 102).  

Perfiles de acero (mínimo F-24 CIRSOC), laminados con uniones soldadas y/o abulonadas.  

 

Soldaduras:  

La soldadura en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos 

defectuosos, deberá responder al: “AWS STRUCTURAL CODE” D1.1 de la “América Welding 

Society”.  

 

En particular se exigirá:  

a). - Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.  

b). - Emplear mano de obra capacitada y calificada.  

c). - Contar con suficientes y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso que la 

Inspección de obra lo solicite, se harán ensayos de las soldaduras que el mismo seleccione. 

Cualquier soldadura que no llene los requisitos, deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho, 

satisfactoriamente sin costo adicional.  

d). - Desarrollar las secuencias generales de las operaciones de soldadura y el procedimiento a 

emplearse para la reparación de las fallas, en el caso de que se produjeran. Ambos serán sometidos 

a la aprobación de la Inspección de obra.  

e). - En ambos casos se prepararán las uniones de modo de facilitar el montaje y la conexión en la 

obra.  

f). - La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán 

prolijamente antes de la soldadura.  

 

Pintado  

Limpieza: Antes de pintar se preparará la superficie según la Norma IRAM 1042/49 "limpieza de 

estructuras férreas para pintar", debiendo el Contratista seleccionar el método más conveniente 

según el estado de las superficies para cumplir con las siguientes etapas:  

a) Desengrase  

b) Remoción de escamas de laminación  

c) Desmohecido o extracción de herrumbre.  

Pintura: Una vez efectuada la limpieza se pintarán las estructuras siguiendo las instrucciones de la 

Norma IRAM 1094/48.- 

"Pintado de superficies férreas", en lo que se refiere a trabajos rústicos y pinturas no bituminosas.  

Serán de aplicación las operaciones:  

a) Limpieza final  

b) Fondo antióxido  

 

Como fondo de antióxido se aplicarán dos manos de pintura al cromo de zinc que cumpla con los 

requisitos de la Norma IRAM 1182/63 "Pintura antióxido de fondo, sintética, de secado al aire, 

colorada, a base de cromato de cinc". La pintura se entregará en dos tonalidades según HL para 

diferenciar las manos aplicadas. La película final, una vez seca, tendrá un espesor no inferior a 50 

micrones.  

 

Marcado y retoques  

Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación 

de manera que puedan ser identificadas en el montaje. - 

 Una vez montada la estructura se retocarán las capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la 

pintura así lo exigiere al solo juicio de la Dirección de Obras el Contratista removerá el antióxido 

aplicado y repintará la totalidad de las piezas. -  

Se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético.  
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Manipuleo  

Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberá poner especial cuidado 

en no lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el 

Contratista reparar los deterioros a entera satisfacción de la Inspección de Obra. -  

Iguales precauciones deberá tomar para el envío a la obra. -  

 

Depósito  

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas, 

tirantes u otros elementos que los separan del piso. -  

En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante 

cubiertas impermeables. -  

 

Expedición  

Los envíos de materiales a la obra serán afectados de acuerdo al programa de montaje y una vez 

cumplidos todos los requisitos de la Inspección de Obra. -  

Los bulones de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e indicando en el 

exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irán provistos de 

tuercas y arandelas. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas en las listas de 

materiales. -  

 

Montaje:  

a). - El contratista empleará personal competente siendo responsable de su comportamiento y de la 

observación de las reglas y ordenanzas vigentes.  

b). - Los defectos de fabricación o deformaciones producidas que se produzcan durante el montaje 

serán inmediatamente comunicadas a la dirección de obras. La reparación deberá ser aprobada y 

controlada por la Inspección de Obra.  

c). -  El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material en la obra.  

d). - El material del taller deberá ser depositado sobre plataformas, vigas o durmientes, 

protegiéndolo del agua y del polvo con cubiertas impermeables.  

e). - Los bulones, electrodos y piezas menudas deberán ser guardados bajo techo y en lugar cerrado.  

 

Responsabilidad  

El Contratista será responsable de la buena ejecución de las estructuras, aun cuando hayan sido 

aprobadas por la Inspección de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse durante o después 

del montaje, reparando por sí, o por terceros, a su exclusivo costo, los materiales defectuosos y 

siempre bajo la aprobación de la Inspección de Obras. 

 

3.2. Refuerzos metálicos en estructura de cubierta existente s/calculo estructural.                             

 Las correas para techo serán de Perfiles “C” cuyo dimensionado y colocación estará dado según 

calculo estructural, y estarán soldadas a las cabreadas metálicas con electrodos 6013 punta azul ø 

2,50mm y debidamente pintadas con dos manos de anti oxido 3 en 1.    

 

4. MUROS Y TABIQUES 

4.1. Medio tabique exterior, de estructura metálica PGU PGC 70mm y chapa prepintada 

trapezoidal T101, color a definir por la inspección.: 

Los cerramientos exteriores se construirán con perfiles de acuerdo a Norma IRAM-IAS U500-205 

Perfiles abiertos de Chapa de Acero Galvanizada Conformada en frío, hacia el exterior se 

conformarán con chapa prepintada trapezoidal y placas de multilaminado aislaciones hidrófugas y 

térmicas. 

Estructura de acero galvanizado: Según lo especificado en la Norma IRAM-IAS U 500-205 se 

establece que la misma deberá cumplir con los requisitos de la Norma IRAM –IAS U 500-214 

(Norma de acero galvanizado de tipo estructural).  

Los perfiles a utilizar serán los correspondientes a la Norma IRAM-IAS U500-205 Perfiles abiertos 

de Chapa de Acero Galvanizada Conformada en Frío para uso en Estructura Portante de Edificios.  
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Estos perfiles tienen sus caras planas y zona dobladas a diferentes ángulos, formando una sección 

transversal constituida por una composición de figuras geométricas simples estas serán: Perfiles C, 

Perfiles U, perfiles Galera, perfiles omega y perfiles Zeta.  

Cerramiento exterior estará conformado hacia el exterior por chapa prepintada trapezoidal, 

aislación hidrófuga con control de entrada de vapor, diafragma de rigidización placa tipo OSB de 

10mm, aislación térmica de lana de vidrio de 100 mm; montado sobre estructuras de perfiles PGU 

y PGC de 70mm.  

 

4.2. Revestimiento de placa roca de yeso extra resistente en tabique interior/exterior de 

SUM. 

Este ítem tiene por finalidad la reparación y/o reemplazo de tabiques de placa roca de yeso dañados.  

Excepto especificación en contrario, la totalidad de tabiques divisorios interiores serán de montaje 

en seco y estarán compuestos por placas de roca de yeso aplicadas sobre bastidores ejecutados en 

perfiles de chapa galvanizada. 

La Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques deberá 

realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas posiciones de tal 

manera que puedan ser verificadas por la Inspección de Obra para su aprobación. Sin dicha 

aprobación no podrán iniciarse las tareas de armado. 

Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin 

pandeos. No se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y 

uniformes. Todo plano que presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la 

Inspección de Obra deberá ser reejecutado íntegramente con costo a La Contratista, la que deberá 

prestar especial cuidado en la terminación de ángulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las 

que no se admitirán deformaciones debiendo presentar líneas rectas. Se pondrá especial atención a 

la calidad de las terminaciones por lo que La Contratista queda obligada a extremar todos los 

recaudos. 

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del papel 

protector del núcleo de roca de yeso. La Inspección de Obra podrá desechar y ordenar retirar de la 

obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos. 

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplará la ejecución de nichos, amure de 

perfiles, grampas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente indicadas en planos son 

necesarias para ejecutar los restantes trabajos. 

 

Materiales: 

Placas: se emplearán placas de 1.20 (uno punto veinte) m x 2.40 (dos puntos cuarenta) m y de 12,5 

(doce con cinco décimas) mm de espesor, conformadas por un núcleo de roca de yeso bihidratado 

con protección de papel de celulosa en su cara principal posterior y en sus cuatro bordes.  

Elementos estructurales: los bastidores portantes estarán compuestos por montantes (elementos 

verticales) y soleras (elementos horizontales) realizados en perfiles “U” estándar de chapa 

galvanizada No 24 con alas de superficie moleteada conformados en frío o mediante máquina de 

producción continua por rodillos. El largo de los perfiles será de 2,60 m y su ancho variable en 

función del espesor del tabique que se especifique en planos (34mm y 69mm). 

Perfil omega: perfil antivibratorio de sección trapezoidal construido en chapa galvanizada No 24 

de 70 x 13 mm y terminación superficial moleteada. Se utilizará como clavadera en cielorrasos 

aplicados y revestimientos de muros. 

Fijaciones: los perfiles se fijarán a losas, columnas, vigas de hormigón o mampostería mediante 

tarugos Fischer S-8 y tornillos; y entre sí por medio de tornillos tipo Parker con cabeza Phillips o 

con remaches Pop. Las placas se fijarán a la estructura mediante tornillos autorroscantes 

galvanizados. 

Elementos de terminación: 

Masilla: en base a resinas vinílicas especiales, de alto poder adherente, para tomar las juntas de las 

placas de yeso. 

Cinta de papel: banda celulósica fibrada de 50 mm de ancho y alta resistencia a la tensión. Se 

coloca sobre la masilla en correspondencia con las juntas para restablecer la continuidad de las 

superficies. Absorbe posibles movimientos impidiendo la aparición de fisuras. 
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Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 32 (treinta y dos) x 32 (treinta 

y dos) mm de 2.60 (dos punto sesenta) m de largo, con dos caras moleteadas para protección de 

ángulos salientes entre placas. 

Angulo de ajuste: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 (diez) x 25 

(veinticinco) mm y 2.60 (dos punto sesenta) m de largo con una cara moleteada, para proteger los 

cantos vivos de la placa. Cinta con fleje metálico: cinta flexible metálica para cubrir ángulos 

diferentes de 90°. 

Cinta de malla autoadhesiva: banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas para 

reparaciones de placa. 

Buña: perfil de terminación prepintado con forma de galera de chapa galvanizada N° 24 de 10 

(diez) x 10 (diez) mm con un ala moleteada para buñas entre placas. 

Montaje: 

Armado de la estructura: aprobado el replanteo por la Inspección de Obra, La Contratista fijará 

con tornillos y tarugos Fischer S-8 la solera superior al techo del local, y la inferior al piso o carpeta. 

En todos los casos realizará una primera fijación provisoria a los efectos de proceder a una nueva 

verificación del replanteo y alineamiento de la totalidad de tabiques; y una vez efectuada se 

procederá a la fijación definitiva. 

Sobre las soleras se ensamblarán los montantes cada 40 (cuarenta) cm., mediante tornillos o 

remaches Pop tomando especiales recaudos con respecto a su aplomado. La Contratista está 

obligada a evitar empalmes, sólo se admitirán aquellos que se realicen para cubrir alturas mayores 

a 2.60 (dos punto sesenta) m. Los montantes se empalmarán superponiéndose 20 (veinte) cm., 

girando 180° (ciento ochenta grados) uno del otro. 

Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocarán los marcos metálicos y tubos de 

refuerzo fijándolos a los montantes mediante un mínimo de 3 (tres) grampas de chapa soldadas al 

tubo de refuerzo y unidas a los montantes mediante remaches o tornillos. La totalidad de marcos 

en forma previa a su montaje deberán espumarse con espuma rígida de poliuretano o similar. 

La Inspección de Obra podrá solicitar la incorporación de los perfiles de refuerzo que crea 

necesario, los que deberán ser incorporados por La Contratista sin que ello signifique un 

incremento de precio en la oferta. 

 

4.3. Revestimiento de placa roca de yeso extra resistente en tabiques deteriorados por 

humedad en aulas y pasos. 

S/Detallado en item 4.2.  

 

4.4. Revestimiento  de Placa de Roca de Yeso antihumedad en muros laterales contiguos a 

otros locales y/o exterior , de baños existentes. 

Detallado en item  4.2, salvo que las placas a utilizar en los sectores de sanitarios serán en su 

totalidad resistentes a la humedad con el agregado de componentes siliconados. 

 

5. AISLACIONES  

5.1. Aislación térmica en cubierta, lana de vidrio 100 mm con papel aluminio. 

S/Detallado en item 6 “CUBIERTA”. 

 

5.2. Aislacion hidrófuga en cubierta, polietileno 200mic. 

S/Detallado en item 6 “CUBIERTA”.  

 

5.3. Carpeta Niveladora con Hidrófugo, zona refuncionalizada de baños. 

Capa aisladora horizontal film poliester 200 micrones: 

Bajo los contrapisos y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocará una capa de 

polietileno de 200 micrones de espesor como barrera hidrófuga y de vapor. Deberá cuidarse que 

no haya piedras o elementos del aporte al pisonado que pueda dañar el film. La colocación deberá 

ser esmerada, de manera tal que los paños tengan el mayor ancho posible, evitando las juntas. 

Cuando las haya  deben solaparse los paños 20cm como mínimo y pegar esta superposición con 

algún adhesivo que recomiende el fabricante del polietileno.  

Aislación térmica en contrapisos: Se incluye la provisión y colocación sobre un (1) metro lineal y 

hacia el interior de todos los muros perimetrales a construir, de aislación térmica de poliestireno 

expandido en planchas de e=50mm. y densidad 17 Kg/m3. 

 



  

 

 

                               

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

Ministerio de Educación, Cultura, 

          Ciencia y Tecnología 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”      

 11 

“2022 – 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS” 

0197 

 

Horizontal y vertical doble: 

Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado con agua 

adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la 

arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en el agua de empaste, a 

1:8 ó 1:6 atendiendo las indicaciones del fabricante.   

Como mínimo deberá tener un espesor de 10mm y deberá aplicarse sobre paramentos limpios, 

firmes y bien humedecidos, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisándolo. 

Sobre los cimientos, vigas de fundación o plateas y antes de dar comienzo a la mampostería en 

elevación, se ejecutarán las capas hidrófugas necesarias para impedir la transmisión de humedad 

del terreno o contrapiso a los muros.  

A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada caso los 

Planos de Detalles Constructivos aprobados, se deberán situar no menos de dos capas aisladoras 

horizontales referidas al nivel de los pisos terminados que correspondan. 

Como condición general salvo estudio particular más determinante, se establece que la primera 

capa deberá ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislación horizontal 

del contrapiso y la segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado. 

Ambas capas horizontales deberán unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un 

espesor no menor a 10mm., formando un “cajón hidráulico”, perfectamente alisado. 

En las mochetas formadas por el vano se deberán unir igualmente en vertical ambas capas.  

El contratista pondrá especial cuidado en la correcta unión y continuidad de estas capas aisladoras 

con las verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos. 

El Contratista asegurará el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas húmedas por 48 a 72 

horas. 

 

6. CUBIERTA  

6.1. Ejecución de cubierta con chapa acanalada, color simil existente. 

El Contratista deberá presentar los cálculos y detalles constructivos de las cubiertas de techo según 

lo indicado en la Documentación de Obra. Se incluyen cenefas, babetas, encuentros, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por 

eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. 

Se colocará chapa Acanalada prepintada  NEGRA BWG N° 24. 

Se incluye la colocación de accesorios de fijación y terminación propios del perfil de la chapa. 

Aislación en film de polietileno de 200 micrones y lana de vidrio de 4" de espesor con una cara 

aluminizada, las aislaciones, se sujetarán en toda su superficie con malla de Nylon 15x15 o  SIMA 

Q92 en Fe 4,2 15x15. Este tejido se tomará a las correas. 

Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta, irán 

provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta aislación hidráulica 

de los techados.  

Se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con 

cargas, parapetos, etc. Todos los encuentros chapa/ chapa, chapa/ estructura, chapa/ zinguería, se 

sellará con COMPRIBAND o similar, o espuma de poliuretano para obturar los huecos del dibujo 

de la chapa por sobre las ultimas correas previa a la cenefa, dejando de forma hermética los 

entretechos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pájaros, etc. 

 

7. ZINGUERIAS:   

7.1. Provisión y colocación de cenefas. 

Se colocará una cenefa de chapa lisa galvanizada de 0,15 x 0,15m, anclada con tornillo hexagonal 

autoperforante 2” con arandela, como así también se colocaran cumbreras de chapa lisa galvanizada 

0,25 x 0,25 m, anclada con tornillo hexagonal autoperforante 2” con arandela. Toda la zingueria 

instalada deberá quedar perfectamente sellada, evitando así la posible filtración de agua.  

 

7.2. Ejecución de toda zingueria necesaria para medio tabique exterior. 

Se colocarán cumbreras de chapa lisa galvanizada 0,25 x 0,25 m, anclada con tornillo hexagonal 

autoperforante 2” con arandela, finalizada con sellador tipo PU44 siloc x 300ml en los sectores que 

indica el plano de planta de techo. 
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8.  CONTRAPISOS Y CARPETAS: 

8.1 Contrapiso de HºAº 10 cm, zona baños refuncionalizada. 

Se ejecutará en todos los sectores de baños donde se intervino en la refuncionalizacion de los 

mismos.  

Antes de realizar dicha tarea, se deberá verificar la correcta nivelación, y que esté libre de residuos 

o restos de materiales de obra.  

Se cubrirá toda la superficie con film de poliestireno de 200 micrones de espesor, dejando un 

solapado mínimo de 15 cm de ancho. Luego se colocarán las mallas Ø6mm 15 x 15cm y se certera 

el hormigón H-20 necesario. 

Las superficies periféricas donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo, 

residuos, pinturas, se deberá picar la superficie suelta o floja para evitar el levantamiento futuro de 

la carpeta, etc. Los materiales a usarse en la ejecución de las carpetas se ajustarán a las Normas 

IRAM. Las carpetas deberán estar absolutamente limpias, Deberán eliminarse los restos de 

revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. Se cuidará especialmente el correcto 

nivelado de las guías cuando las carpetas deban ser planas y horizontales, o una exacta disposición 

siguiendo las pendientes proyectadas, según las cotas de nivel a alcanzar. 

 

9. PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS.: 

 9.1   Piso Porcelanato Urban Concrete Grey 57.7x57.7 Rec San Lorenzo o similar, en 

sectores sanitarios afectados a modificaciones (baño y cocina). 

Los pisos a utilizar en obra deberán ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder 

las condiciones de colocación con las características técnicas de cada tipo. 

En el sector donde se refuncionalizan los baños y en el sector de cocina; el Contratista deberá 

proveer y colocar, sobre suelo perfectamente plano y uniforme, pisos color gris de Urban Concrete 

Grey 57.7x57.7cm recto San Lorenzo o de similares características y calidad a las existentes. Al 

momento de colocarlo el Contratista debe tener en cuenta que las superficies estén limpias y secas, 

las juntas serán tomadas y rectas de 3mm con pastina color   de alta prestación, impermeable, anti 

hongos, algicida, flexible y de gran adherencia, tipo Weber color Prestige (los colores serán 

similares al solado) o similar. La mezcla adhesiva tendrá un espesor de 8 a 12mm, el porcelanato 

será colocado con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible será el IGGAMFLEX 

IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizará en todos los locales. Los cortes de este 

tipo de solado, se realizará con máquinas apropiadas para tal fin, con disco diamantado continuo, 

para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberán seguir estrictamente las 

instrucciones del fabricante para su colocación. 

Se construirán respondiendo a lo indicado en la documentación debiendo el Contratista presentar 

muestras de los materiales con que se ejecutarán los trabajos y obtener la correspondiente 

aprobación de la Inspección de Obra. 

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptación, deberá ser 

nuevamente aprobada su utilización por la Inspección de Obra, y deberá ser uniforme su color en 

todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podrá la Inspección de Obra, ordenar su 

retiro de obra, o su demolición, en caso de estar ya colocado. 

 El Contratista entregará planos de despiece en los casos en que la Inspección de Obra juzgue 

necesarios.  

 Estará a cargo del Contratista la preparación de los paños de muestras que se le soliciten a fin de 

establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos, todo esto 

para lograr una mejor realización y resolver detalles no previstos. En los baños y donde se deban 

colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las 

piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrirá con piezas 

cortadas a máquina.  

Los pisos y umbrales presentarán superficies continuas sin resaltos, regulares y dispuestas según 

las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalare en cada caso. Cuando 

exista diferencia de solado entre locales, la línea de separación deberá coincidir con el eje de la 

hoja de la puerta.  
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Todas las piezas deberán llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin 

escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrará las medidas necesarias al logro de 

tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción provisoria 

de la obra.  

Se desecharán todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del 

Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo eventual 

que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de obra, motivado por las causas antes 

dichas, alcanzando hasta la demolición y reconstrucción de los pisos, si llegase el caso.  

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocación y color, serán los definidos para cada local 

en planos y planilla de locales. 

Toda la cerámica se colocará con separadores plásticos tipo cruz, con un espesor de acuerdo al 

indicado por el fabricante para cada solado. 

 

  9.2 Revestimiento hasta Nivel +2,00 metros en Locales Húmedos y Sanitarios, Color Blanco 

satinado tipo Cerámico Forte Blanco 33x33 San Lorenzo o similar, ángulos vivos tomados 

con guardacantos de aluminio. 

El trabajo aquí especificado incluirá en general todos los materiales, equipos, transporte, 

herramientas, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios 

para la construcción de todos los revestimientos necesarios para los sectores de baños 

refuncionalizados. 

Todos los locales de sanitarios, irán íntegramente revestidos de piso hasta una altura de 2.00mts, 

con piezas cerámicas blancas tipo Cerámico Forte Blanco 33x33 San Lorenzo o similar colocadas 

con adhesivo Klaukol a junta cerrada y con pastina del mismo color del revestimiento. Una vez 

apoyado el cerámico, debe colocarse espaciador de 1.5 mm para conformación de la junta. 

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los ambientes. No se 

admitirán en ningún caso cortes menores de medio azulejo. El centrado se efectuará partiendo de 

una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza 

centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, 

a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que medio azulejo. 

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 

toalleros, etc. La Inspección de obra ordenara la reposición de todos los elementos que no estén 

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 

Los revestimientos a emplearse serán de cerámica esmaltada de 0,005 m. de espesor mínimo, de 

primera clase, norma IRAM 12519 y 1522 (resistencia al choque; resistencia al desgaste; absorción 

de humedad), color BLANCO. 

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que 

se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado a la vista, decoloración dela 

misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. El material deberá acopiarse en obra y se 

efectuará una verificación de homogeneidad, extendiendo sobre una superficie plana, cerámicos 

extraídos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos. 

Las dimensiones y colores serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el precio, la 

selección necesaria a los fines expresados precedentemente. 

La Contratista deberá prever una cantidad adicional de cerámicos equivalente al 2% de la superficie 

colocada para ser entregadas a la Establecimiento Educativo. 

 

10.  ABERTURAS (DIVISORES PARA BAÑOS): 

10.1  D01 - Puerta Mampara p/ Box Sanitario 0,80 x 2,00 mts. 

Este ítem comprende la provisión y colocación para la materialización de toda la carpintería que 

llevaran los nuevos box sanitarios en las baterías de baños en planta baja y alta refuncionalizados, 

dichas puertas tendrán una medida de 0,80 x 2,00 mts, disposición según se muestra en plano S-

02. 

Llevará marco en Chapa BWG 18, con acabado con Pintura Antióxido Color Rojo Oxido + 2 

Manos de Esmalte Sintético Satinado color Blanco.   
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La hoja se realizara en tablero de melamina color Gris Grafito - Cod. M 007 de Masisa, con cantos 

en aluminio.  Los herrajes serán 3 pomelas Internas + cerradura de pomo interno e indicador externo 

de Libre / Ocupado de primera calidad.   

 

10.1  D02 - Mampara Fija Divisoria entre Boxes - 1,50 x 2,00 mts.  

Este ítem comprende la provisión y colocación para la materialización los nuevos box sanitarios 

en las baterías de baños en planta baja y alta refuncionalizados. Dichos box tendrán una medida de 

1,50 x 2,00 mts, disposición según se muestra en plano S-02. 

Sistema de tabiques prefabricados de montaje en seco. 

HOJAS - PANELES: serán construidos en placas de 45mm de esp. en multilaminado fenólico, 

enchapadas en laminado plástico de alta presión, cantoneras verticales en perfil de aluminio sección 

semicircular terminación anodizado natural. Sujeción inferior paneles al piso: herraje de fijación 

nivelación revest. en acero inoxidable. Sujeción a pared: herraje de fundición de aluminio. Sujeción 

superior: con tubo de refuerzo perfil de aluminio. 

 

10.  PINTURAS: 

Generalidades: 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras 

ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos 

de pintura, barniz, etc. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a 

pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo 

de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo 

y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra 

en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total 

terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo 

a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.  

La Contratista deberá notificar la Dirección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 

protector, barniz, etc. 

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última 

mano de pintura, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la 

construcción, hayan dado fin a sus trabajos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, 

no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias 

de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomará las 

previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un 

acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 

estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos o 

sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o 

reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 

 

TAREAS PREVIAS: 

Para todos los ítems de pintura deben realizarse las siguientes tareas previas siguiendo el siguiente 

orden metodológico: 

1- Debe efectuarse un emparejado de la superficie de manera tal de eliminar toda ondulación, 

oquedad, etc en la superficie del plano a pintar, para ello el contratista debe arbitrar los medios 

necesarios y suficientes que permitan restituir el revoque fino utilizando para ello mallas plásticas, 

metal desplegado, etc. quedando expresamente prohibido efectuar el relleno mediante adhesivos 

de yeso. 

2- En el caso de fisuras y o agrietamientos el contratista deberá ejecutar a su exclusivo cargo y 

costo la reparación de las mismas mediante la ejecución de llaves, anclajes, etc., u otro dispositivo 

que garantice ese fin. Tales trabajos deberán estar contemplados implícitamente en el rubro Pintura. 
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3- Previo a la colocación de la primer mano de pintura se debe efectuar un rasqueteado y lijado 

intensivo de la superficie a pintar de manera tal de eliminar todo tipo de hongos, descascaramiento, 

flojedades, etc. Dejando la superficie libre de polvo u otras sustancias que imposibiliten la correcta 

adhesión de la pintura. 

 

11.1 Preparación de Superficie y Aplicación de Esmalte Sintético en Estructura de Escaleras 

y Barandas  Metálicas. 

En todas las escaleras metálicas y sus respectivas barandas metálicas se le aplicara dos manos de 

pintura anticorrosiva, interior y exteriormente, en la parte de contacto con mamposterías y revoques 

se le darán dos manos de 

pintura plasto-acrílica protectora. Por último se les dará como pintura de terminación dos manos 

de esmalte sintético satinado color a definir por la Inspección de Obra. 

 

11.2 Preparación de Superficies, Lijado y Aplicación de Pintura Látex Acrílico en 

Cielorrasos. 

Después de haber preparado las superficies, se le dará una mano de imprimación incolora y luego 

dos manos de pintura látex acrílico para interiores color a definir por la Inspección de Obra. 

 

11.3 Preparación de Superficies, Lijado y Aplicación de Pintura Látex Acrílico en 

Mamposterías, Tabiques y Revestimiento de Placa de Roca de Yeso Interior. 

Después de haber preparado las superficies, se le dará una mano de imprimación incolora y luego 

dos manos de pintura látex acrílico para interiores color a definir por la Inspección de Obra. 

 

11.4 Preparación de Superficie y Aplicación de Esmalte Sintético en Cañerías e Instalaciones 

a la Vista. 

En todas las cañerías e instalaciones a la vista, se aplicará dos manos de pintura anticorrosiva, 

interior y exteriormente, en la parte de contacto con mamposterías y revoques se le darán dos manos 

de pintura plasto-acrílica protectora. Por último se les dará como pintura de terminación dos manos 

de esmalte sintético satinado color a definir por la Inspección de Obra. 

 

11.5 Preparación de Superficies y Aplicación de Esmalte Sintético de Alta Temperatura en 

Instalaciones y Conductos de Ventilación que lo requieran por quedar a la vista. 

En todas las cañerías e instalaciones a la vista, se aplicarán se les dará como pintura de terminación 

dos manos de esmalte sintético de alta temperatura satinado color a definir por la Inspección de 

Obra. 

 

12.  INSTALACION SANITARIA: 

Generalidades: 

Todas estas instalaciones deberán ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones 

indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gráficos 

de “Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que 

regule, administre y reglamente (en concesión o sin ella) el suministro de los distintos servicios 

sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales). 

Los trabajos se ejecutarán para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo 

su mejor rendimiento y durabilidad. 

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal 

especializado en instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo así como la provisión de 

todos los elementos descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutará la 

excavación, rellenos, apisonados, cortes de muros y formación de arcos para pasos de cañerías, 

recortes y rellenos de canaletas para colocación de los conductos de agua, de desagües o de 

ventilación, los soportes de las instalaciones suspendidas, ejecución de las diversas juntas de los 

distintos materiales que se empleen en las cañerías con su material de aporte, las grapas, los clavos 

ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cañerías tales 

como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc.. 
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Del mismo modo estarán a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que 

fueran necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

El “Contratista” deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento. 

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serán de marca acreditada, aprobados 

por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas 

especificaciones y con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 

12.1 Inspección, limpieza y desobstrucción de todas las cañerías, cámaras de inspección, 

cámaras decantadoras de grasas y cámara séptica. 

El presente Ítem tiene por finalidad mejorar el actual sistema cloacal existente. 

Para ello la Contratista debe: 

1. Descubrir la totalidad de cámaras de inspección, cámaras decantadas de grasa y cámara séptica 

existentes.  

2. Realizar inspecciones de cañerías a través de sistema de imagen mediante cámaras de altísima 

resolución. 

3. En el caso de encontrar obstrucciones, se deberán realizar los trabajos necesarios para dar 

solución al problema, y posteriormente de realiza la limpieza correspondiente de toda la cañería 

y cámaras mediante hidrojet agua a presión. 

 

12.2 Provisión, instalación y colocación de cañerías, accesorios y piezas especiales, incluye 

PPA, BAcc, BDA, Caño Camara, ventilaciones, etc., de polipropileno copolímero de alta 

resistencia, de unión deslizante, con guarnición elastomérica de doble labio, de máxima 

seguridad, de color negro, diámetro 110 mm.  

El presente Ítem comprende la provisión de mano de obra y materiales para los desagües cloacales 

de los baños refuncionalizados en planta baja y planta alta y en el sector de cocina. 

Todos los insumos o materiales necesarios (codos, curvas y caños y accesorios) deberán ser de 

PVC de ø110, serán nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricación y certificados 

según Normas IRAM. 

Se respetará la misma salida existente a la red cloacal. Cada núcleo sanitario recolectará los 

efluentes de inodoro, lavatorio y pileta de patio abierta, según diámetros correspondientes. 

La cota de nivel ya está dada por la instalación previa, la contratista deberá realizar las pendientes 

correspondientes asegurando el perfecto funcionamiento del sistema y escurrimiento de las aguas.  

Los operarios que se ocupen de la ejecución de las instalaciones, deberán ser matriculados, idóneos 

y muy competentes para la tarea a su cargo. 

Las piletas de patio abiertas y cerradas, y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, 

de 15 x 15 cm, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.  

 

12.3 Provisión, instalación y colocación de cañerías, accesorios y piezas especiales, incluye 

PPA, BAcc, BDA, Caño Camara, ventilaciones, etc., de polipropileno copolimero de alta 

resistencia, de unión deslizante, con guarnición elastomérica de doble labio, de máxima 

seguridad, de color negro, diametro 63 mm. 

El presente Ítem comprende la provisión de mano de obra y materiales para los desagües cloacales 

de los baños refuncionalizados en planta baja y planta alta y en el sector de cocina. 

Todos los insumos o materiales necesarios (codos, curvas y caños y accesorios) deberán ser de 

PVC de ø63, serán nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricación y certificados 

según Normas IRAM. 

Se respetará la misma salida existente a la red cloacal. Cada núcleo sanitario recolectará los 

efluentes de inodoro, lavatorio y pileta de patio abierta, según diámetros correspondientes. 

La cota de nivel ya está dada por la instalación previa, la contratista deberá realizar las pendientes 

correspondientes asegurando el perfecto funcionamiento del sistema y escurrimiento de las aguas.  

Los operarios que se ocupen de la ejecución de las instalaciones, deberán ser matriculados, idóneos 

y muy competentes para la tarea a su cargo. 

 

Las piletas de patio abiertas y cerradas, y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, 

de 15 x 15 cm, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.  
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12.4 Provisión, instalación y colocación de cañerías, accesorios y piezas especiales de 

polipropileno copolímero de alta resistencia, de unión deslizante, con guarnición elastomérica 

de doble labio, de máxima seguridad, de color negro, diametro 40 mm. 

El presente Ítem comprende la provisión de mano de obra y materiales para los desagües cloacales 

de los baños refuncionalizados en planta baja y planta alta y en el sector de cocina. 

Todos los insumos o materiales necesarios (codos, curvas y caños y accesorios) deberán ser de 

PVC de ø40, serán nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricación y certificados 

según Normas IRAM. 

Se respetará la misma salida existente a la red cloacal. Cada núcleo sanitario recolectará los 

efluentes de inodoro, lavatorio y pileta de patio abierta, según diámetros correspondientes. 

La cota de nivel ya está dada por la instalación previa, la contratista deberá realizar las pendientes 

correspondientes asegurando el perfecto funcionamiento del sistema y escurrimiento de las aguas.  

Los operarios que se ocupen de la ejecución de las instalaciones, deberán ser matriculados, idóneos 

y muy competentes para la tarea a su cargo. 

Las piletas de patio abiertas y cerradas, y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, 

de 15 x 15 cm, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.  

 

12.5 Provisión e instalación de cañería de polipropileno copolímero random con union por 

termofusion. Se utilizará para la distribución del agua fría del tipo PN20, se debe tener en 

cuenta los accesorios, llaves de paso, válvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas 

especiales que indique el fabricante, medida 32mm. 

El presente Ítem comprende la provisión de mano de obra y materiales realizar el tendido de 

cañerías para agua fría y caliente de los baños refuncionalizados en planta baja y planta alta y en 

el sector de cocina.  

Se utilizarán caños y piezas de polipropileno de 32 mm (serán marca Acqua System de Dema o de 

calidad equivalente o superior) con uniones por termofusión, con accesorios del mismo tipo, marca 

y material, con piezas para la interconexión con insertos de bronce, roscados, y para los cambios 

de material donde corresponda. Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” Olmar 

o de calidad equivalente o superior y fijadores para cada diámetro, estos soportes se distanciarán 

dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederán los 20 diámetros de 

tubo y/o máximo 1.50m. 

Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las Ø 19 y Ø13 que 

serán LLP total para fusionar. 

Válvulas esclusas: Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán doble prensaestopa 

y vástago ascendente, con cuña renovable.  

Todas las válvulas a emplear serán de marcas reconocidas, y de óptima calidad. 

Válvulas esféricas: Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán esfera de bronce 

y asientos de Teflon. Todas las válvulas a emplear serán serie 400 de Sarco o de calidad equivalente 

o superior, para diámetros hasta 51 mm., y Worcester o de calidad equivalente o superior, las 

mayores. 

Válvulas de retención: Serán del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos 

roscados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de Sarco o de calidad equivalente o 

superior, para diámetros hasta 51 mm., mientras que las mayores serán con cuerpo de acero y 

clapeta con caucho, de Saunders o de calidad equivalente o superior. 

Llaves de paso: Serán esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora. 

 

12.6 Provisión e instalación de cañería de polipropileno copolímero random con union por 

termofusion. Se utilizará para la distribución del agua fría del tipo PN20, se debe tener en 

cuenta los accesorios, llaves de paso, válvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas 

especiales que indique el fabricante, medida 25mm. 

El presente Ítem comprende la provisión de mano de obra y materiales realizar el tendido de 

cañerías para agua fría y caliente de los baños refuncionalizados en planta baja y planta alta y en 

el sector de cocina.  
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Se utilizarán caños y piezas de polipropileno de 25 mm (serán marca Acqua System de Dema o de 

calidad equivalente o superior) con uniones por termofusión, con accesorios del mismo tipo, marca 

y material, con piezas para la interconexión con insertos de bronce, roscados, y para los cambios 

de material donde corresponda. Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” Olmar 

o de calidad equivalente o superior y fijadores para cada diámetro, estos soportes se distanciarán 

dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederán los 20 diámetros de 

tubo y/o máximo 1.50m. 

Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las Ø 19 y Ø13 que 

serán LLP total para fusionar. 

Válvulas esclusas: Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán doble prensaestopa 

y vástago ascendente, con cuña renovable.  

Todas las válvulas a emplear serán de marcas reconocidas, y de óptima calidad. 

Válvulas esféricas: Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán esfera de bronce 

y asientos de Teflon. Todas las válvulas a emplear serán serie 400 de Sarco o de calidad equivalente 

o superior, para diámetros hasta 51 mm., y Worcester o de calidad equivalente o superior, las 

mayores. 

Válvulas de retención: Serán del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos 

roscados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de Sarco o de calidad equivalente o 

superior, para diámetros hasta 51 mm., mientras que las mayores serán con cuerpo de acero y 

clapeta con caucho, de Saunders o de calidad equivalente o superior. 

Llaves de paso: Serán esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora. 

 

12.7 Provisión e instalación de cañería de polipropileno copolímero random con union por 

termofusion. Se utilizará para la distribución del agua fría del tipo PN20, se debe tener en 

cuenta los accesorios, llaves de paso, válvulas esféricas, protecciones, fijaciones y piezas 

especiales que indique el fabricante, medida 20mm. 

El presente Ítem comprende la provisión de mano de obra y materiales realizar el tendido de 

cañerías para agua fría y caliente de los baños refuncionalizados en planta baja y planta alta y en 

el sector de cocina.  

Se utilizarán caños y piezas de polipropileno de 20 mm (serán marca Acqua System de Dema o de 

calidad equivalente o superior) con uniones por termofusión, con accesorios del mismo tipo, marca 

y material, con piezas para la interconexión con insertos de bronce, roscados, y para los cambios 

de material donde corresponda. Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” Olmar 

o de calidad equivalente o superior y fijadores para cada diámetro, estos soportes se distanciarán 

dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederán los 20 diámetros de 

tubo y/o máximo 1.50m. 

Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las Ø 19 y Ø13 que 

serán LLP total para fusionar. 

Válvulas esclusas: Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán doble prensaestopa 

y vástago ascendente, con cuña renovable.  

Todas las válvulas a emplear serán de marcas reconocidas, y de óptima calidad. 

Válvulas esféricas: Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán esfera de bronce 

y asientos de Teflon. Todas las válvulas a emplear serán serie 400 de Sarco o de calidad equivalente 

o superior, para diámetros hasta 51 mm., y Worcester o de calidad equivalente o superior, las 

mayores. 

Válvulas de retención: Serán del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos 

roscados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de Sarco o de calidad equivalente o 

superior, para diámetros hasta 51 mm., mientras que las mayores serán con cuerpo de acero y 

clapeta con caucho, de Saunders o de calidad equivalente o superior. 

Llaves de paso: Serán esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora. 

 

ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS: 

Este ítem tiene por finalidad la provision y colocación de todos los artefactos, griferías y accesorios 

que serán de primera calidad,cumplirán con lo especificado por Normas IRAM para los mismos, 

serán los aprobados por losEntes oficiales, y de acuerdo a los requisitos siguientes: 
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12.8 Puesta en valor de inodoros existentes, cambio de sistema de descarga tipo válvula para 

limpieza de inodoros de embutir de 38mm (cod. 0368.01) con tapa con tecla cromo,para 

válvula 368.01 (cod. 0368.02CR) , colocación de tapa y/o limpieza general según sea necesario 

en cada caso.  

Se reconectarán los inodoros existentes con bridas de bronce o caucho sintético, tornillos de 

fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas. 

Tendrán válvulas de descarga las cuales serán alimentadas desde un circuito independiente desde 

el colector en salas de máquinas.    

Para la conexión de la cañería de agua con el artefacto, se usarán conexiones metálicas, de latón 

cromado, diámetro 1½ “, con tuerca de ajuste, guarnición de goma y roseta cubregomas. 

 

12.9 Provisión, colocación e instalación de Inodoro Mayo corto (IMF)y válvula para limpieza 

de inodoros de embutir de 38 mm (cod. 0368.01) con tapa con tecla cromo,para válvula 368.01 

(cod. 0368.02CR); incluye tapa (TFN), de Ferrum o similar en Sanitarios de Docentes; 

Administración y Maestranza o similar.  

Los inodoros serán sifónicos línea “Mayo” de “FERRUM” o equivalente superior, con bridas de 

bronce o caucho sintético, tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas. 

Tendrán válvulas de descarga las cuales serán alimentadas desde un circuito independiente desde 

el colector en salas de máquinas.    

Para la conexión de la cañería de agua con el artefacto, se usarán conexiones metálicas, de latón 

cromado, diámetro 1½ “, con tuerca de ajuste, guarnición de goma y roseta cubregomas. 

 

12.10 Conjunto de artefactos, griferías y accesorios para baño accesible, linea Espacio de 

Ferrum. 

• Inodoro pedestal con depósito de porcelana sanitaria blanca, Línea Espacio Blanco de FERRUM 

o similiar, con 4 tornillos de fijación al piso. Conexión cromada de 38 mm para entrada de agua. 

Tapa tecla para válvula de descarga de inodoro, con manija para discapacitados, línea “FV 

0338CR” o equivalente superior. Cromo. Asiento para inodoro con tapa, línea TTE 4. 

• Dos barrales rebatibles, uno con portarrollo, por cada inodoro, de 3 cm de 

diámetro, 60 cm de largo, de acero, terminado con pintura poliuretánica. 

• Todos los artefactos y accesorios especificados para estos baños serán de la 

línea de “FERRUM” o equivalente superior. 

 

12.11 Sanitarios nuevos - P°B° - Provisión, colocación de mesada de Granito Gris Mara de 

4.15 x 0,40m con 4 lavatorios ovalados Mi Pileta 454, con 4 griferías Línea FV Arizona, la 

mesada se montará sobre ménsulas y 4 pie de apoyo de acero inoxidable o similar. 

• Mesadas de granito natural “Gris Mara” de 2.5 cm de espesor, con pegado de pileta y agujero 

para grifería, de 0.40 de ancho, zócalo del mismo material de 5cm de alto. Perfiles tipo mensula 

para apoyo inferior.  

• Bachas bajo mesada ovaladas línea “Mi Pileta” de “FERRUM” o equivalente superior. Canilla 

para mesada con pico levantado tipo temporizadas linea FV Arizona de Ferrum o equivalente 

superior, color cromo. Desagüe para lavatorio de 32 mm. Cromo. Flexible trenzado de acero 

inoxidable. 

 

12.12 Sanitarios nuevos - P°A° - Provisión, colocación de mesada de Granito Gris Mara de 

4.15 x 0,40m con 4 lavatorios ovalados Mi Pileta 454, con 4 griferias Línea FV Arizona, la 

mesada se montará sobre ménsulas y 4 pie de apoyo de acero inoxidable o similar. 

S/detallado Idem al punto 12.11. 

 

12.13 Sanitarios alumnos - Provisión, colocación de espejo enmarcado en acero inoxidable 

para colocar sobre la mesada, deberá ocupar la totalidad del frente de la misma y tendrá una 

altura de 80m.  

Espejo de cristal Float incoloro de 4 mm de espesor de 0,80 de alto por el acho de la mesada, 

enmarcado en acero inoxidable.  
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12.14 Dispenser de Jabón Líquido automático de Amurar en Sanitarios Comunes y 

Adaptados para personas con movilidad reducida. 

Dispenser automático jabón liquido con sensor, capacidad 500 Ml.  

Debería tener sensor inteligente de movimiento, nivel transparente para mostrar nivel de llenado, 

4 pilas AA, 3 niveles ajustable y base colgante. 

 

12.15 Dispenser de papel de Amurar en Sanitarios Comunes y Adaptados para personas con 

movilidad reducida. 

Dispenser de papel sanitario, de metal acero inoxidable esmerilado, calidad 430 (inoxidable al 

agua). Con cerradura tipo tanque, cono chico de 4cm de diámetro, adaptable al cono grande de 7cm 

de diámetro. 

Espesor: 0,6 mm, llave de seguridad. (Alto: 26 cm, Profundidad: 11 cm, Diámetro: 26 cm) 

 

13.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

Generalidades: 

Además de lo que se indique en las presentes Especificación Técnicas, serán de aplicación las 

siguientes normas:          

* Instituto Argentino de Racionalización Materiales(I.R.A.M.); 

* Reglamentación de Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A); 

* Reglamentación del ENRE vigentes;  

* Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego; 

* Reglamentación para la ejecución de instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA – Edición 

agosto 2006). Para aquellos aspectos que aún no se hayan incluido en la normativa, o que se 

encuentren en estudio, se observarán las prescripciones dadas por la International 

Electrotechnical Comisión (IEC).Adicionalmente se observarán las normas dadas para la 

instalación por: 

 

* Ley Nacional 19587 de Seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios;  

* Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego; 

* Para la ejecución y tramitación de los trabajos referidos a la instalación eléctrica se contará con 

un matriculado en la Direccion Provincial de Energia de la ciudad de Ushuaia, el cual será el 

responsable de los trabajos, la presencia del mismo en la obra será mientras se efectúen los 

mismos. Además de los trámites comunes de solicitud de servicios, en caso que la instalación de 

referencia requiera alguna gestión especial ante la Empresa proveedora de energía, el Contratista 

presentará ante dicha Empresa toda la documentación que la misma requiera, dejando en claro 

que todos los gastos que se generen al respecto, correrán por su cuenta y cargo.  

 

14. BAJA TENSIÓN:       

14.1 Provisión y colocación de central analógica de alarma, unidad de control central. 

Se realizará la instalación de un sistema de alarma de seguridad para lo cual se deberá poseer e 

instalar una central de control microprocesada en el sector de administración, el sistema debe estar 

instalado de modo que permita la protección del edificio por sectores, los cuales se definirán junto 

con la Dirección de Obra. El sistema debe ser además flexible de manera tal que cuando esté en 

funcionamiento el establecimiento se puedan realizar cambios en la sectorización 

si fuese necesario. 

Este sistema también debe ser apto para ser monitoreado tanto en forma telefónica como por 

radiofrecuencia. 

Se realizará el cableado completo de la misma con conductores multipares blindados en vaina de 

aluminio y revestidos en PVC. Queda absolutamente prohibido que el cableado o parte de este sea 

compartido con las cañerías para uso eléctrico todas las canalizaciones para alarma deben ser de 

uso exclusivo. 

 

14.2 Provisión y colocación de detectores fotoeléctricos de humo analógicos, direccionables, 

compatibles con centrales analógicas. 
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El sensor utilizará el principio de propagación de la luz. Cuando las partículas de humo ingresan 

en la cámara, e interfieren el haz de luz, esta se refleja o refracta sobre el dispositivo fotosensible. 

Tendrá compensaciones especiales contra electricidad estática e interferencias eléctricas. 

Todos los circuitos electrónicos estarán encapsulados para asegurar inmunidad respecto a las 

condiciones ambientales. Así mismo el detector preferentemente posea incorporado un elemento 

térmico que actúe al alcanzar los 64° C. 

Detector de multicriterio óptico de humo y termovelocimétrico: Censará un valor umbral prefijado 

de ajuste por el método de temperatura fija e incremento brusco. 

Nota: queda expresamente prohibida la colocación de detectores de tipo iónico. 

 

14.3 Provisión y colocación de detectores de gas, compatibles con centrales analógicas. 

Los detectores de gases deberán monitorear constantemente los ambientes y activar una señal de 

alarma antes que la acumulación de gases combustibles (metano, butano, propano, etc.) alcance 

niveles de peligrosidad. El detector ambiental deberá tener indicación luminosa que indique 

claramente los distintos nivele de detección. La alarma deberá dispararse cuando la concentración 

de gas en el ambiente alcance aproximadamente el 5% del límite inferior de explosividad (LIE), 

estando por debajo de el para dar tiempo a desarrollar las acciones correspondientes para solucionar 

la pérdida sin que exista peligro de explosión.  

 

14.4 Provisión y colocación de sirena exterior e interior. 

El sistema de alarma debe contar con una sirena exterior con gabinete antidesarme de 30[W] y una 

interior con gabinete de 20 [W] de 120 [dB] de presión acústica, teclado de control, una batería 

libre de mantenimiento recargable, para que en el caso en que se interrumpa la alimentación 

eléctrica tener otra vía de alimentación al procesador y un pulsador dispuesto de manera que pueda 

ser accionado en caso de asalto. 

 

14.5 Provisión y Colocación de Detectores de Movimiento Direccionales Compatibles 

c/Central Analógica. 

Detector infrarrojo pasivo: Los sensores infrarrojos deberán contar con analizador de movimientos, 

sistema antidesarme y memoria de disparo con compensación térmica. Estará compuesto por 

sensores con lentes multi foco de 11 metros de alcance y 85 grados de apertura mínima. 

Serán provistos por accesorios para el montaje sobre cielorraso o panel según corresponda. Podrá 

ser activado desde la central en forma individual o por grupo según programación. Poseerá de un 

led incorporado que indicará su estado. Detector  infrarrojo pasivo (alternativa inalámbrica) 

-   El detector será del tipo detector de movimiento infra-rojos pasivo con 8 haces de detección, 

siendo  digital y alta resolución en la conversión de señal digital. 

-  Procesamiento de señal digital con avanzados algoritmos de alta velocidad.  

 Rechazo de interferencias EMI/RFI digital. 

-  Óptica combinada de espejos reflectores de lentes Fresnell. 

-  Modos de operación simple o por zona dual. 

-  Ajustes de rangos ópticos y digitales. 

-  LED brillante y buzzer indicador para una clara retroalimentación del ajuste. 

-  Apto para montaje en pared o cielorraso 

-  Actualizable mediante puerto serie. 

-  Comunicación inalámbrica y alimentación. 

-  Frecuencia RF: 434Mhz o 868Mhz. 

-  Cumplirá con las normas EN 50130-4 (10/Vm 80Mhz a 2 Ghz). 

-  Se alimenta con 3 pilas AA. 

 

15.  INSTALACION DE GAS: 

15.1 Prueba de Hermeticidad de cañería y artefactos existentes. Reparación y mantenimiento 

de cualquier anomalía en el correcto funcionamiento de los mismos. Incluye Habilitaciones 

In-Situ, Matriculado en Combustión, presentación de documentación e inspecciones de 

Empresa Distribuidora de Gas. 
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Los trabajos consisten en efectuar la provisión de materiales y mano de obra por un gasista 

matriculado, para ejecutar los trabajos necesarios en las instalaciones existentes de gas natural, en 

el edificio de la mencionada contratación.  

La Contratista deberá realizar y presentar a su costo, planos y planillas sin que esto ocasione 

adicional alguno. 

El Comitente deberá visarlos u observarlos, no pudiendo ejecutarse los trabajos sin contar con este 

requisito previo. La obra deberá ser entregada en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada 

según las normativas del ENARGAS y Camuzzi Gas de Sur. 

Posterior a la revisión y cualquier tipo de arreglo necesario en las instalaciones o nicho, se realizará 

la prueba de hermeticidad conforme a lo mencionado en el punto 3.3 de la NAG – 200. Cuando lo 

solicite la inspección de obra, a realizar con presencia de la misma, más las veces que sean 

requeridas para la aprobación de la instalación por Camuzzi Gas del Sur.  

También se deberá desarmar y limpiar, reemplazar los elementos que estén gastados, rotos o por 

romperse (termocuplas, perillas, bisagras, manijas, picos, rejillas, ladrillos refractarios, etc.), 

engrasado de robinetes, logrando que los mismos queden en condiciones para la correcta operación. 

Además, verificar la hermeticidad de los artefactos en presencia del inspector de la obra.  

Finalizado el trabajo de verificación y una vez aprobado por el ente regulador, se realizará el 

encendido y puesta en marcha de todos los artefactos. 

 

16. VARIOS: 

16.1 Acondicionamiento de piso en cocina, reparación de piso (ex reja para limpieza) 

colocación de piso símil existente y piletas de patio para el desagüe de aguas (limpieza).  

Este ítem contempla los trabajos necesarios para reparar el sector donde de desmonto reja de 

limpieza en sector cocina, y posterior colocación de pisos según lo detallado en Item Pisos y el 

Item Instalaciones Sanitarias.  

 

17. LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE OBRA: 

17.1 Limpieza general de obra (incluye escombros y materiales en desuso). 

La limpieza será periódica y final. 

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 

habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo 

elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterías, 

solados, etc.  

El Contratista deberá realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan ir 

acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepción Provisional de la 

Obra, el Contratista deberá entregarla en perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con las 

instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de inmediato. 

La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpieza 

periódica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serán retirados del establecimiento por 

cuenta y cargo exclusivo del Contratista.  

La empresa deberá tomar los recaudos para realizar una limpieza periódica durante el transcurso 

de la ejecución de los trabajos, debiendo contemplar los aspectos de seguridad, y prevención de 

molestias al personal obrero para que las tareas se ejecuten dentro de un marco adecuado. 

Limpieza final de la obra: 

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de 

carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya 

quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro 

elemento que haya sido afectado. 

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la misma de 

las máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los 

trabajos. 

c) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá proveer el 

personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta 

ejecución de los mismos. 

d) El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras 

temporarias. 
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e) Deberá efectuarse la limpieza de techos y la desobstrucción y limpieza de canaletas, bajadas 

pluviales y cañerías cloacales, incluyendo bocas de acceso y cámaras. 

 f) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que 

en su oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra. 

 g) El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o 

pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los 

trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se 

hubiera incurrido.  
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ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº 0197 /2022.- 

 

Comisión de Acto de Apertura y Comisión de Evaluación de las ofertas 

Titulares 

Nelson Ariel BARRIA LEGUE – Legajo N° 18897548/00 

Cintia Alejandra SOTO VERA – Legajo N° 33484144/00 

Paula Verónica SOSA – Legajo N° 27566266/03 

 

Suplentes 

Sabrina Soledad AGÜERO – Legajo N° 30085599/01 

Wanda Camila MACHADO – Legajo N° 38963870/00 

Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00 
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ANEXO V DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº 0197  /2022.- 

 

Inspectores de Obra 

Ushuaia 

Aldana Belén ONTIVEROS ESCALERA – D.N.I 43.335.721 

Joaquín Abel ROA BARRA – D.N.I 43.431.050 

Matías AIMA – D.N.I 42.994.157 
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