“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

Provincia de Tierra del Fuego O 0 7 7
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién, Cultura,

Ciencia y Tecnologia

USHUALIA, 8 de febrero de 2023
VISTO el Expediente N° MECCT-E-7458-2023 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratacion Directa N° 032/2023 para la ejecucion de
los trabajos de la Obra: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE
GAS - COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL- TOLHUIN- 2023”, con un
presupuesto oficial de la suma de PESOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 93/100 ($ 30.472.797,93), y un plazo de
ejecucion de treinta (60) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cre6 el Programa de Fortalecimiento en
Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestién Estatal, en todas sus modalidades y
niveles dependientes del Ministerio de Educacion Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

Que a partir de los relevamientos realizados por el drea técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto realizar remodelacion y refaccién del establecimiento educativo mencionado.

Que, ante ello, las dreas técnicas del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
elaboraron la documentacién necesaria (relevamiento, documentacién grafica, cémputo y
presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos para el reacondicionamiento de
la sala de maquinas y la ejecucién de una nueva instalacion de Gas en el Colegio Provincial “Ramén
Alberto Trejo Noel” de la ciudad de Tolhuin.

Que en razon de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirdn la presente contratacién, que obran como Anexos II
y III de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las
bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el
oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacién de las
ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacién Directa, se invitard a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura y de la
Comisién de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlard los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionard el Acta de
Apertura y la funcién de la Comisién de Evaluacion de las ofertas radicard en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.G.OyS (M.E.C.C. y T.) N° 049/2023.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo serd solventado
con fondos del financiamiento 162 - Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1142 articulo 2.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 175.

Que la presente Contratacién Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064
articulo 9° inciso c), Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N°® 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 2808/2022 y N° 067/22- Anexo II; y la
Resolucion M.E.C.C. y T. N° 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacién Directa N° 032/2023 para la ejecucién de los

trabajos de la Obra: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS -

COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL- TOLHUIN- 2023”, invitando a

cotizar como minimo a tres (3) empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo

a los datos que se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
...2.-
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que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirdn técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacién Directa N° 032/2023, para la ejecucién de la
obra indicada en el articulo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SIETE CON 93/100 ($ 30.472.797,93), y un plazo de ejecucion de sesenta (60) dias corridos.
ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura, y de la Comisién de
Evaluacion de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de
la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucién de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacién para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacién no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificacién 420000 y
60000 del ejercicio econémico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.O. y S. N° 0077 /2023.-

SOTO SOTO
BIEWER BIEWER
Cristian Cristian
Gustavo  Gustavo
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ANEXO I DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0077 /2023.-

El Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 032/2023.

Referente a los trabajos de la obra: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION
NUEVA DE GAS - COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL-
TOLHUIN- 2023”. Expediente N® MECCT-E-7458-2023 del registro de esta Gobernacion.
La presente obra tiene por objeto realizar el reacondicionamiento de la sala de méquinas y la
ejecucion de una nueva instalacién de Gas en el Colegio Provincial “Ramén Alberto Trejo Noel”
de la ciudad de Tolhuin, segtn lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 93/100 ($
30.472.797,93).

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 60 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf @ gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 14:00hrs.

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el drea técnica la visita el dia 13/02/2023

de las 10:00 hrs. hasta las 11:00 hrs. en el Colegio Provincial “Ramén Alberto Trejo Noel” de la
ciudad de Tolhuin

FECHA DE APERTURA: 14/02/2023.

HORA: 14:00hrs.
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Ciencia y Tecnologi

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 032/2023

OBRA: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO
PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL.-
TOLHUIN- 2023”.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 30.472.797,93
EXPTE. MECCT-E-7458-2023

ANO 2023
LA PRESENTE DOCUMENTACION
CONSTA DE 50 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencién de la documentacion de la Contratacion.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacion de la documentacién para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constituciéon de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3.DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZA CION.
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1. Unica oferta
3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2. Preadjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4. Adjudicacion.
3.5. Notificacion y firma del contrato.
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.7. Cesién o Transferencia del Contrato.
3.8. Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.9. Seguros.
3.9.1. Aspectos comunes de las pélizas citadas
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1. Inicio de los Trabajos.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1. Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes
4.2.5. Insumos a proveer

4.3. Libro de érdenes de servicio.

4.4. Libro de notas de pedido.

4.5. Normas de Ejecucion.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.

4.7. Responsabilidad hacia terceros.

4.8. Daiios a personas y propiedades.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.

4.13. Subcontratos.

4.14. Incumplimientos contractuales.

4.15. Multas y penalidades.

4.16. Modificaciones y Adicionales.

4.16.1. Variantes.

4.16.2. Aclaraciones.

4.17. Liquidacién de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.

4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.
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5.4. Redeterminacion de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
IL. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B - PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIIL.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XI.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA

9. DATOS DE OBRA

10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANOS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO
PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL- TOLHUIN- 2023”.
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacién Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacidon que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431 y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analdgica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demas normas de aplicacidn supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de construccidn, la mano de obra y los materiales, para realizar el
reacondicionamiento de la sala de maquinas y la ejecucion de una nueva instalacién de Gas en el Colegio
Trejo Noel de la ciudad de Tolhuin

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y
demads documentacion técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 93/100 ($ 30.472.797,93).

El M.E.C.C. y T. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y
sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacién, como asi
también, en relacién a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucién de la obra se fija en SESENTA (60) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podra reprogramarse y extenderse (cantidad de dias segtin cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Deberd
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacién

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisién de algin item en la planilla de cémputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
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1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderdn de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacién de la
Licitacién a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacién del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspeccion de Obra / 1.0O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendrd a
su cargo el control, medicidn, supervision y evaluacion de la documentacién, obras y/o provisiones, desde
el inicio hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y
medicién de la obra y verificar la correcta provisiéon de materiales y equipos, ejecucién de los trabajos, y
prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,
especificaciones, cdigos y normas técnicas seglin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier
tramitacion relacionada con las obras.

e M.E.C.C.y T.: Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia,

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econdémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella
y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computardn en dias habiles o corridos
segtin se indique.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos, por lo cual debera presentar
la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentard al representante técnico una vez
firmado el contrato. Este profesional actuard en representacion del Contratista, quien, si correspondiere,
deberd estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de Energia,
o aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e  Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucion de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucién de obras,
servicios o suministros concretos segtn lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal, y

las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial. e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion. f) Los que
se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Repiblica Argentina para operar en cuenta corriente
bancaria. g) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales. h) Aquéllos a quienes cualquier organismo
de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal les hubiera rescindido un contrato por su
culpa en los dos afios anteriores a la fecha de presentacion de oferta. i) Quienes registran antecedentes en el
Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o Entes Autdrquicos y/o Descentralizados,
de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mds arriba.

1.10. Contratacién Electrénica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrd efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacion a través del domicilio electrénico constituido
oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacion del mismo
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enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf @gmail.com y al registro PROTDF, siendo vélidas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuardn los trabajos, segtin formulario respectivo, obrante en el ANEXO 1.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecuciéon del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrad aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacién, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido serdn rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.LE.C.C. y T. pone a disposicién de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicién de los interesados las informaciones que en este punto
se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al MLE.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacién

La adquisicion de la documentacién de la contratacién se realizard segin lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacidn.

Junto con el envio/retiro de la documentacién, los interesados deberdn suministrar obligatoriamente su
nombre o razoén social, fijardn domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de contacto
en los que serdn vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracién jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacién de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Puiblicas 13.064 (ANEXO
10).

Dentro de este plazo deberd mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacién de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depésito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podrén ser efectuadas hasta un (1) dia habil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptardn consultas
telefénicas. La autoridad convocante no tiene obligacién de responder todas y cada una de las consultas que
se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. Las casillas
de correos por las cuales se envien las consultas serdn tomadas como medio fehaciente de comunicacién
hasta el momento de la apertura. El Oferente podra hasta un (1) dia antes de la fecha de presentacién de las
ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las
Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T. La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por
parte del Oferente.”

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacién

En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segtn el siguiente orden:

1. Circulares

2 Pliego de Bases y Condiciones.

3. Memoria Descriptiva.

4 Especificaciones Técnicas.
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5. Planilla de Cémputo y Presupuesto.
6. Documentacién Gréfica.

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacidn; y tendrd la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 032/2023
Obra: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO
PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL- TOLHUIN- 2023”.
EXPTE. MECCT-E-7458-2023

El sobre estard cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demds documentacién a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
deberd acompanarse documentacién que acredite tal condicion. Se deberd presentar copia de documentacién
original debidamente certificada por Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizaciéon de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales, comunicaciones
electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacion se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberd acompafiar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial N°141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y ntimeros debera tomarse como valido lo
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores de la
construccién resultante de la aplicacién de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de
recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las
clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comisién procedera a solicitar su correccion a presentar en un
término de 24 horas.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacién. La garantia podra constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutardn los trabajos de la obra, segtin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO D).

¢) Declaracion Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
y constancia de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccién de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccidn, segin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podra modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus clausulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
més de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacién, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificard con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccién se tomaré lo escrito en letras.

e) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idoneo,
con su respaldo digital en formato Excel.
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f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segiin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente deberd presentar:

g.1) Documentacién oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificaciéon: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.L)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c¢) Tratdndose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podrdn ser certificadas por la administracién para lo cual deberd presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberdn presentar una carta
intencion legalizada de constitucion (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacién, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracién, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su ndmero, ante ninguna situacién relacionada con
la contratacién y en caso de ser contratadas no podrdn hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal debera acompaiiar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estdn facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcién en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.
g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentaciéon de la oferta. El mencionado deberd
consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcién en el Registro (PROTDF), con cédigo de Actividad acorde a los trabajos.
i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (mdquinas y
herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuard en la ejecucion de la obra, se debera presentar fotocopia de DNI,
matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF — y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacién,
se permitird completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberdn estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO I.

Declaracién Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaraciéon jurada MOL. ANEXO III

el

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"

8



“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0077

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

5. Planilla de Cémputo y Presupuesto, ANEXO IV -A
6. Documentacion oferente.
7. Constancia Inscripcién Registro PROTDF.

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacién que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificaciéon. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin més
trémite.

2.6.4. Formas de Constituciéon Garantias

Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de garantia no devengar
interés, ni actualizacion alguna. Deberd denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancaria y CBU
a los fines de poder realizar la devolucién del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que deberd establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION: en cuyo caso la péliza respectiva deberd reunir las condiciones bésicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucién, deberd presentar la pdliza correspondiente. Serdn
admisibles las pdlizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacién de las mismas a través del codigo
QR o acompaiiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacién de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actdan con poder
suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el Decreto Provincial N°674/2011.

Dicho titulo debera designar N° de Contratacion Directa y nombre de la obra.
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Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2023.-

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965/63) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL

FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS
CON /100 ($ ), en calle San Martin N°
450, de la ciudad de Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a
su entera satisfaccion y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la
Contratacién Directa N° /23.

Expediente: MECCT-E-7458-2023
(Exceptuado Ley 1075 articulo 276 inciso 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN N
Empresa: ..o
Domicilio: ....oovii
Localidad: ..........ooiiiiiii

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaififa aseguradora, deberan resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes basico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automadtica. Todas las garantias deberan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrd solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto — Analisis de Precios

Para la confeccién de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente deberd considerar que:

- Para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacién y habilitacion
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacion de
equipos, calculada sobre el costo horario de las mdquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacién.

9 EE N3 EENT3

- No se podrén incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacién en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacién de los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocarédn valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos, en dos digitos y contendrdn
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

Los valores en pesos deberdn ser calculados y expresados con dos decimales (dos digitos después de la
coma) con redondeo simétrico. Si la dltima cifra del nimero a redondear es menor que 5, no se modifica el
dltimo digito. Cuando la dltima cifra sea un 5 o superior, se aumentara el valor al siguiente nimero mas
proximo.
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Los valores en porcentajes (%) deberan ser calculados con cuatro decimales (cuatro digitos después de la
coma), pero expresados con dos decimales (dos digitos después de la coma).

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacion de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Computo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberédn presentar sus respectivos Andlisis de Precios segtin modelo adjunto en ANEXO V1.
Por cada ftem se confeccionara una planilla de andlisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada Item, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se deberd tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omisién de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacién.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas
Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, inicamente dentro del primer dia habil posterior a la
fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15hrs, en:

e Subsecretaria de Administracién de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones
Los oferentes podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo
establecido en el punto precedente, dentro del primer dia habil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa.

En el caso que una empresa, presentard impugnacion se dara intervencion al area Legal correspondiente.”

2.9. Retiro de ofertas
Si algtin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a informar

al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estara a cargo de una Comisidon Técnica que el
Comitente designard a tal efecto, y cuya misién radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de
prelaciéon de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mds conveniente, que no
siempre resultard ser la mas econdmica.

Dicha evaluacién se efectuara emitiendo su dictamen técnico de valoracién, el que constard en un informe,
donde también se expedira sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas tltimas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacidn. El dictamen de la comision tiene caracter de no vinculante.
Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuardn como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mds limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1. Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una tinica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacién. Dicha adjudicacion se llevara a cabo siempre y cuando dicha OFERTA retna, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdémicas y financieras para merecer la adjudicacion
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mds de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacion, y ulterior celebracién del contrato, esta caerd siempre sobre
la mas conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacién, debiendo llevarse
a cabo la evaluacién de la propuesta.
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3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas examinard las propuestas para determinar
si estdn completas, si se han suministrado las garantias, demds documentacién requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacién sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacién, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podrd requerir, en caso
que sea necesario, la correccién de aquellos errores siempre que sean de carécter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comisidn establezca a contar desde su efectiva notificacién. Su incumplimiento
podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe
de la Comision.

La comision deberd declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podrd verificar e inspeccionar las mdquinas y equipos del oferente;
incluso podré ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacién de ofertas, la Comisién podrd, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazard sin mds la oferta. La solicitud de aclaracién y
la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitirdn cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Debera verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente deberd cumplir para una correcta evaluacién de la empresa con toda la documentacién
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario serd causal de desestimacion de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

3) La Comisién deberd determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de
correccién segtin Ley Provincial N° 278 articulo 43, segtin se indica mas adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningtin tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacién igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comision, a fin de procurar la oferta mds conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serdn abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entendera como que no modifica su oferta.

3.2. Preadjudicacion

La Comisién Evaluadora de Ofertas, deberd emitir su dictamen de evaluacion de las ofertas, el que constara
en un acta, la cual se debera difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

El Dictamen de la Comisién aconsejara la preadjudicacién a la oferta que considere mds conveniente, o el
rechazo de todas ellas.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

Realizado el informe de la Comisioén, la autoridad competente, procederd a preadjudicar la obra en cuestion,
estableciéndose que, en caso de apartarse del criterio de seleccién establecido por la comision evaluadora,
deberd fundamentar tal decision y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del Estado por el
plazo de un (1) dias habil.

La preadjudicacion se hard a la oferta més conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones
de la contratacién/licitacién. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedird la
adjudicacion si la considera conveniente.

Asimismo, se rechazard toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos o mds
proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en el citado
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perderan la garantia constituida en favor de la Administracién, notificando al Registro de Constructores y
Proveedores de Obras Publicas y al Consejo Profesional respectivo para que adopten las medidas
correspondientes.

3.3. Impugnaciones

Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, dentro del plazo de un (1) dia posterior a la publicacién de la preadjudicacién, en horario de 9 a
17 hs en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su consideracion,
deberd acompafiarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa multiple deberd constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacién. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podra de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. seran rechazadas sin mas tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnacién el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengar4 interés alguno.

De las impugnaciones se dard traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia hébil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacién, queda establecido que no podrd acompaiarse en tal oportunidad
documentacién que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los trdmites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedard concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Adjudicacion

Finalizada la etapa de evaluacién de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
dictamen de la comisidn evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente
dictar4 el acto administrativo de adjudicacion.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacién, éstas serdn resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacion.

3.5. Notificacion y firma del contrato:

La notificacion de adjudicacion se realizard en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico constituido
por el Oferente en su presentacién a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podra notificarse en oficinas del M.E.C.C.yT. al representante o titular de la empresa, o
en el domicilio electrénico declarado.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perdera el depésito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditardn en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.7. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podréd denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningin tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.8. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberd constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendrd que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacioén de Adjudicacion.

La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
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principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberdn constituir domicilio legal en el dmbito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podrdn constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podrd el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.9. Seguros

Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexién directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcién definitiva.

La Péliza de Seguro de Caucidn serd por igual monto al total del precio de contratacién, accesorios, multas
y demds que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacién acompafiada
por recibo oficial de la Compaififa aseguradora que acredite la cancelacion total hasta la extincidn total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “REFACCION SALA DE
MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO
TREJO NOEL- TOLHUIN- 2023”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Seréd de aplicacién la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deber4 asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo —en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., Némina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacién (alta y/o baja) en relacién a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningtn trabajador que no figure en la némina del personal incluido.
El Contrato con la ART debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacidn del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La poéliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al Decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, seran tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caracter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacién (SSN).

3.9.1. Aspectos comunes de las pélizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Serdn admisibles las pélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resoluciéon N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

Seran documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

1. Circulares.

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Pliego de Especificaciones Técnicas.

4. Planilla de Cémputo y Presupuesto
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5. Contrato.

6. Oferta.

7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

8. Fojas de Medicién y Certificados.

9. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, serd resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segin las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y
reglamentarias, segin corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demds normas subsidiarias y de aplicacién analdgica segin el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacién,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segiin las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzard a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en
ART); ¢) Seguros establecidos en el punto 3.9.

Asimismo, la empresa deberd presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo
colegio profesional en un plazo de 5 dias de suscripta el Acta de Inicio.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estardn a cargo del Contratista y deberdn contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra serd de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segtin ANEXO XII.

El cartel de obra deber4 ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de Recepcién
Definitiva.

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberdan abonarse con motivo de la ejecuciéon de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacidn con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcion provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.E.C.C.yT o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocard luces de peligro y distribuird en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacién que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccion.
Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad serdn
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer
El Contratista debera proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con
el punto 5.2. lo indicado:
e 4 (cuatro) Cubiertas con clavos 175/65 R14.
25 (veinticinco) Electrodos Soldar Acindar (6013) Punta Azul X 2,50 Mm En Pack De 1 Kg.
80 (ochenta) Disco Abrasivo Desbaste 115x6mm Acero Hierro Hamilton.
80 (ochenta) Disco Corte Amoladora Chica 115x1.6.
5 (cinco) Guante Para Soldar Herreria Forrado Reforzado.
5 (cinco) Delantal Para Soldar Amarillo 1 Pieza 60x90.
5 (cinco) Arnes De Seguridad Y Cabo De Vida Slingar 212¢ + Cv21 +bolso.
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4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las 6rdenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucién de las obras serdn cronolégicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las 6rdenes de servicio, considerdndose ademas como notificado. La Inspeccién deberd consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Atdn cuando el Contratista considerara que una orden de
servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccién y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedard obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultard al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrd en su poder y serd responsable
de su conservacién. Toda Nota de Pedido deberd ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO sera
considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucién de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos.

Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucién de los trabajos salvo
expresa autorizacion de la Inspeccién impartida por escrito.

EI M.E.C.C. y T designard a la Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberan respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccidon de Obra, para su andlisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccién y debera avisar con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accidén de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisién
o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"

16



“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0077

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

b) Por interrupcién del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacién vigente.
Con relacién a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la
obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la
Inspeccién de Obra respecto al orden y coordinacidn de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso
de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demds contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones
vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C. y T. afectadas a la obra,
a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accién de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica
de los trabajos.

El M.E.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no retina los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista debera notificarse de las érdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacién relacionada con la obra obligard al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacién técnica presentada por la empresa deberd estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante debera cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard al Comitente para suspender la tramitacién y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucién de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la industria
de la construccion, y toda otra disposicion nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podrd subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacién
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcidén en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).
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* Contrato de subcontratacion.

Es condicién suficiente para que el M.E.C.C.yT deje sin efecto la aprobacion del subcontratista, que registre
antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el futuro lo
reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C.yT por todos los trabajos
que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacién de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacién de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.LE.C.C. y T. podré aplicar las siguientes multas, las que serdn calculadas a
valores basicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacién de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacién total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de UNO
POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hard en forma acumulativa.
¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%o0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccién no aceptara dicha justificacién.

f) En caso de que en algtin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dard lugar a la aplicacién de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debid a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.E.C.C.yT.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la
multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan
originado un desfasaje en la curva de inversién, plan de trabajo o en el plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacién del plan de trabajo y la ejecucién de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dard lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o0) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacién de multas no liberard al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C.yT. o a terceros.

Jj) Si los insumos para la Inspeccidn previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicaciéon de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%)
del monto de contrato, facultara al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del Contratista,
conforme los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacién, ampliacidn o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacién de contratacién para formular la oferta, a la fecha de los
precios bésicos.

Segtin el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendrd derecho a la fijacién
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°y 53° Ley Nacional 13064), por alteracion de
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la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista debera aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segtn las pautas detalladas a continuacién y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29° y 38° Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38° Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidarén las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

3.) La disminucidn ordenada para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademads de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, debera corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresién del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracién de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracion implica una modificacion sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracién consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijara
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacion de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), BS) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenard la Inspeccién, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucidn de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevard cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacién o reparo de
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la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision
El contrato podrd rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estdn sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido el Acta de Medicion, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacion la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segin modelo ANEXO VL

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VIL

c) Factura “B” o0 “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y ndmeros tiene que estar
correctamente expresado).Condicion de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma serd el dia en
que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura debera realizarse en PESOS sin
considerar el I.V.A. segin Ley Nacional 19.640, debera constar en ella el nombre de la obra en ejecucion.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberdn presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S8.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicién de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacién del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segtn lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién deberd ser elevada por la Inspeccién de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segtn la Subsecretaria de incumbencia, quien realizara las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se verdn interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

EIM.E.C.C.y T. abonard dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir
de la fecha de aprobacion del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extenderd igualmente
un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccidn, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayese al respecto.

Podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacién y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.
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El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podrd la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojard la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T. o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segiin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comiin acuerdo con la administracién
publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgara, si asf lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SETENTA POR
CIENTO (70%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendrd derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho
anticipo se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones
que lo estipulado en el punto 5.1 inciso c del presente Pliego.

El anticipo financiero podrd ser abonado por el M.E.C.C. y T. ala Empresa en la cuenta bancaria informada
por la misma, segun el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard, de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacién del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de
precios de aplicacion en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la p6liza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado bésico o de redeterminacién, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podré ser sustituido por una péliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T. reintegrara
los fondos constituidos, en efectivo, sin ningin tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacién final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucidn respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los sustituyeron) serdn
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccién de dicha Liquidacién.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los
CINCO (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacién Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Serd de aplicaciéon el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracién Publica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacidon de Precios, la fecha base de los cédlculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminaran los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinémicas compatibles segtn el tipo
de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisién de Redeterminacion de Precios en Contratos de Obra
Publica.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los célculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y para el célculo de la Variacién de Referencia, se adopta la Categoria:

I. Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad.
Una vez aprobados los célculos de redeterminacion de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los Certificados de Redeterminacién de Precios correspondientes, los cuales
estardn sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios serd igual al establecido
para los certificados bésicos, y se computard a partir de la fecha de la aprobacion del mismo por parte del
drea pertinente sin observaciones.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y halldndose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademds otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.
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6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcidn se firmard un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcién provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la normal
habilitacién de la obra y la presentacion por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccién requiriese. En estos casos quedard pendiente de certificacion
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzard a regir el plazo de garantia de la obra, que
serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista serd responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcidn provisoria y los necesarios de reparaciéon que surjan
durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podrd el M.E.C.C. y T. ejecutarlos por terceros con
cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo deberd el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacién respectiva, o compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepcién Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcién Definitiva (segtin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcidén provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VIII, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcidn final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstrucciéon de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccién debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mds relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL
Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.
Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera
del dmbito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relaciéon de dependencia con la empresa.
El MOL declarado en la oferta se utilizard para la determinacion de un factor de correccién del precio oferta,
el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1-(0,05 * MOL * R)

SiMOL 2 50 % Usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.
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Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrard al andlisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor serd el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa = A *0.05 * R * M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO1
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA QUE €] ST...cccoooiiiiiiiiiiiiiiiieieecite ettt e , de la
BEIMPIESA, oottt ettt ettt et este e st e et eas , ha visitado 'y

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la Contratacién Directa

N° 032/2023, para la ejecucién de la Obra: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION
NUEVA DE GAS - COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL- TOLHUIN-
2023”, y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.
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ANEXO I1
DECLARACION JURADA

de. .o e dOmicliO especial en la
Call ..o N de la ciudad de............cccccveiiciiiinininiciee, de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de
070 0 (T manifiesta que:

1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 032/2023.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 032/2023 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacién de la
documentacidn del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la CONTRATACION
DIRECTA N° 032/2023 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico
Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 032/2023, para la ejecucién de la Obra “REFACCION SALA DE
MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO
TREJO NOEL- TOLHUIN- 2023”., se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia,
renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO III - FORMULARIO DE OFERTA

Sefora

MINISTRA DE EDUCACION , CULTURA,

CIENCIA y TECNOLOGIA

S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle ........c.cccoveeriiniieniiinienieneeiene
N de la ciudad de.. . ......., manifiesta/n a Ud. con caracter de

DECLARACION JURADA, que ha/n estudlado detemdamente todos y cada uno de los documentos de la
CONTRATACION DIRECTA N° 032/2023, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutaran las obras y
ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder establecer los mas justos precios de
las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 032/2023, referente a la Obra “REFACCION SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO
NOEL- TOLHUIN- 2023”, de acuerdo a su fin en la suma global de

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (60) SESENTA DIAS CORRIDOS.
Asimismo, declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompaiia comprobante de depésito del Banco de la provincia
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucién () extendida por
............................................................................ (indicar el Banco o Compaifiia, en caso de que
corresponda)

Porlasumade PESOS..................oo. (B )

FIrma AULOTIZada:. ... ..ottt ettt et
Nombre y Cargo del firmante:. ... .....o.oiiiiii it et et e e e et
NOMDIE del OfCrEnte: . ... ...ttt e e ettt
UL L T i e e e e
DOMICIIIO Ral: oo e e
Localidad:...........ccooiiiiiiiie Provinecia:........coovii i CP........
Teléfonos:......c.oovvviiiiiiiiiiiias

(O8] 5 a=10 ) 21 1011 5 0) 1V (o]0 HT TSN
Domicilio ESPeCial:. .. ...t e e e ety
Localidad:...........coovviiiiii, ProvinCiai.......oooovviiiiii i CP.........
Teléfonos: .....ccovvvniiii i

(@ El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptard otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

>

0077

OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAJOS UNITARIO |DELITEM |RUBRO
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0077

ANEXOIV-B
ANALISIS DE PRECIOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Secretaria de Infraestructura Escolar
OBRA:
[ PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS |
|Rubro: |
Item:
[cod-Pol: [UNDAD:| un  [MESBASE: | ]
N° Descripcion Equipo Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
Total equipo =A
N° Descripcion Material Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
N° Descripcion Mano de Obra Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1 Oficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medio Oficial hs
4 Ayudante hs
Total Mano de Obra =C
|cosTo UNITARIO (C.U.) C.U=A+B+C § -
IPRECIO UNITARIO: C.U. x COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 0,00 $ - |

inas, ias . Sdi 1 u X 1 itimc insu S C X i SO 1
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ANEXO 1IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos(gt)enerales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03
(€)

Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,35

Impuestos 4,5% 0,06
(D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+B +C + D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(*%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el célculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E-7458-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 032/23

OBRA: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO
PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL- TOLHUIN- 2023”.
En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atlantico Sur, a los....... Dias del mes de...... del afio dos mil veintidds, los abajo firmantes constituidos,
poruna parte, porel/la ...........oooiiiiiiiii en caracter de Secretario de Infraestructura,
Y e en caracter de Inspector de Obra, en representacion del Comitente, y por
laotra ....ooooviiiiiiiiii CDINL N ,Mat, oo en caracter

de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante Resoluciéon M.E.C.C. y T. N°
.......... /23; proceden a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA.
En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un
solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

ANEXO VI
ACTA DE MEDICION

0077

ACTA DE MEDICION Ne

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de del afio
se reunen, por una parte, en su cardcter de Inspector/ade obra, y por la otra,

en caracter de de la empresa , a los|

efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicion de la Obra

Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
trabajos
Rep. Técnico Inspector de Obra
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ANEXO VII
CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antértida e Islas del |Fecha de
o o Empresa
Atléntico Sur elevacién:
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.LT. empresa.
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucién M.O.yS.P. de Adjudicacion N°:
Fecha de Finalizaci6n:
Licitacién Publica / Privada / Contratacién Directa N© Expte.:
Descripcién de Unidad de Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM A ) Cantidad | Precio Unitario % Inc
Trabajos Medida contratado
Anterior Durante Mes | Acumulado Anterior Durante Mes | Acumulado
Certificado acumulado actual N° :
Certificado acumulado anterior N° :
Importe del presente certificado
Deduccién del Anticipo Financiero
Deduccién del Fondo de Reparo
Valor de la factura
Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado
Porcentaje avance acumulado segiin plan de trabajo
Importe global avance financiero mensual C.0. N°:
Importe global avance financiero acumulado
Importe avance financiero acumulado segtn plan
de trabajo
Poliza seguro Garantia Caucion N°......... por el 5% del monto de contrato
Péliza seguro Garantia Caucion Anticipo Financiero N°....... Por el ...% del monto de contrato
Poliza Seguro de Caucion Sustitucion Fondo de Reparo N°.....
Compaiifa Aseguradora:
Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente

inas, ias . Sdi 1 u X 1 itimc insu S C X i SO 1
" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"

32



“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0077

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO VIII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:......cooiiii DENOMINACION: ...,
EXPEDIENTE N®:.........oooo LOCALIDAD:......ccoiiiiii
EMPRESA: ... MONTO CONTRACTUAL:..........coooiiiiin.

N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:...oiiiiiiiiiiiiii e .

CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos
e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccidn técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de
servicio

Organizacién de los trabajos

Personal de la empresa afectado a la
obra

Personal de la empresa y
cumplimiento de leyes laborales

Documentacion de la obra

Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracién

Lugar y fecha
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E-7458-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 032/2023

OBRA: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO
PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL- TOLHUIN- 2023”.
Fecha: ......... de i, de 2023

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .............coovviiiiiiiiiiiniinann...

en cardcter de Secretario de Infraestructura, y .........covvivvviiiiiiiiiiiiinnnnnnn. en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra ...........cccoevviiiiiiiiiiiiiiiiennnnnns , D.N.IL N°
............................ ,Mat. .........ceeeiiiiiiiiiiii i eee ... e caracter de Representante Técnico de

la contratista adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N° ...../23; proceden a labrar la presente
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente,
constatdndose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba
indicada el periodo de garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en
el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E-7458-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 032/23

OBRA: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO
PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL- TOLHUIN- 2023”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................cooiiill. en
cardcter de Secretario de Infraestructura, y .........cccoovviiiiiiiiiiinnnn... en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra .........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.. , D.N.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucién M.E.C.C. y T. N° ......./23; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia que
no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo
tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI )
MODELQO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
————— Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, representada en este acto
por la Sefiora Ministra de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.I. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante
denominada «LA  PROVINCIA», por wuna ©parte y por la otra, la empresa
............................................ , representada en este aCtO POI .......ccevvviierieiiiiinieiiiaiaanneenn.., €0
su caracter de , conforme lo acredita mediante
........................................................... , en adelante denominada «LA CONTRATISTA»,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica, conforme a las cldusulas y condiciones que a
CONtiNUACION S€ EXPIreSAN:- = = = = = = = = = = = = = = = = & & & — o e oo oo oo

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REFACCION SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL-
TOLHUIN- 20237, Contratacién Directa N° 032/2023, autorizada por Resolucién Ss.A.O. y S. N°
........ /2023, adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N° ....../2023, bajo indicaciones, 6rdenes y
supervision técnica de «<LA PROVINCIA» y demds documentacion obrante en el Expediente administrativo
MECCT-E-7458-2023.- - - - - - = o oo oo e o e e

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi convenida se
ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacién de obras ptblicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras
Puablicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MECCT-E-7458-2023; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «<LA CONTRATISTA»
declara conocer y aceptar.- - = = = = = == == = - s - s oo oo oo

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Cldusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
.................................... con.../100($ ................), valoresal mes de ...............de ...........-

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serd de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTA».- - - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucién de los
trabajos de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra,
estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTA». En
caso de incumplimiento «<LA CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de
Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - -

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales serdn presentados con toda la documentacién requerida y el plazo de pago serd dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacién y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - ---- - -----

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ................c.oooevviiiiiiiiiiiinnanen , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ............cccooeeee (Beeiiiiieeeecieeenl,), importe
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-

CLAUSULA OCTAVA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la jurisdicciéon de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» en calle ........ccovviiiiiiiiiiiiinn, N , de la ciudad de
.............. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
..................... diasdel mes de ....cceoveeecd@ euiiiiim s e oo
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ANEXO XII

CARTEL DE OBRA

REFERENCIA CARTELERIA DE OBRA PUBLICA - MEDIDAS: 1x 2 m Modulo = 1x [l
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9.DATOS DE OBRA

WAL

o~

< DATOS DE OBRA

OBRA: REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO TREJO NOEL -

15

TOLHUIN - 2023

OBJETO DE LA OBRA: El edificio a intervenir es el del COLEGIO TREJO NOEL, de nivel
secundario, los mismos tienen por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de
la comunidad actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusion
urbana y social de sus habitantes.

Ubicada en la zona centro de la ciudad de Tolhuin, es uno de los principales edificios formativos
de nivel secundario.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben
funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como misién mantener
las temperaturas de confort acorde a la normativa, sin presentar ningun tipo de interferencia, ya
que la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por consecuente pedidas de
dias en el calendario anual académico, tema recurrente en estos ultimos tiempos, dado el
estado del sector a intervenir.

Por lo antes expuesto se procede a intervenir y reacondicionar la Sala de Maquinas en su
totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefaccion del Sector mas antiguo del
Establecimiento, y con esto lograr un 6ptimo funcionamiento en los sistemas de provision de
gas, agua fria-caliente y de calefaccion.

UBICACION DE LOS TRABAJOS: RUPATININ° 140 - TOLHUIN - Seccién T, Macizo 23 A;

Parcela 02.

TIPO DE OBRA: Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccién y mejoramiento de sector
existente.

SUPERFICIE: A intervenir 86 m? en Sala de Maquinas / Total 3610 m?.

PRESUPUESTO OFICIAL: SON PESOS: $ 30.472.797,93 - (TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y SIETE CON 93/100).
PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a partir de la rubrica del Acta de
Inicio de obras.

PLAZO DE GARANTIA: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS a partir de la firma del
Acta de Recepcion Provisoria.

REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto — Ingeniero — M.M.O.
CANTIDADES DE PLANOS: Se integran con la presente la cantidad de 6 (seis) planos
conteniendo la informacién de anteproyecto para su estudio.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO TREJO NOEL -

TOLHUIN - 2023

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El edificio a intervenir es el espacio que utiliza el “COLEGIO TREJO NOEL”, el mismos tiene
por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de la comunidad actual y las futuras,
potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusion urbana y social de sus habitantes.
Ubicada en la zona centro de la ciudad de Tolhuin, es uno de los principales edificios formativos
de nivel secundario.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben funcionar
al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como misién mantener las
temperaturas higrotérmicas acorde a la normativa, sin presentar ningun tipo de interferencia, ya
que la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por consecuente perdidas de
dias en el calendario anual académico, tema recurrente en estos ultimos tiempos, dado el estado
del sector a intervenir.

Por lo antes expuesto se procede a intervenir en la realizacion de un Sistema de calefaccién mas
moderno través de Calderas por agua caliente y reacondicionar la Sala de Maquinas en su
totalidad, y con esto lograr un 6ptimo funcionamiento en los sistemas de provisiéon de gas, agua
fria-caliente y de calefacciéon. Descartando de esta forma el sistema de calderas tubulares que
actualmente presenta el edificio, con una fuera de funcionamiento y la otra con una antigliedad
considerable. Ademas se realizara la readecuacion del sistema de agua sanitaria caliente

Con esta mejora se genera una mejor prestacion del servicio de calefaccién, con un sistema mas
moderno y seguro, para el Sector mas antiguo del Colegio.

UBICACION: RUPATINI N° 140 - TOLHUIN

DATOS CATASTRALES:
Seccion: T

Macizo: 23 A

Parcela: 02

SUPERFICIE DE OBRA:
La obra tiene una superficie de Intervencion total de 3.160 m>.
IMPLANTACION

’\".‘

“"COLEGIO TREJO
NOEL - TOLHUIN"
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\W MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO TREJO NOEL -
TOLHUIN - 2023

“COLEGIO TREJO
NOEL - TOLHUIN”

“"COLEGIO TREJO
NOEL - TOLHUIN”

o DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA OBRA:

El Proyecto consiste en la readecuacién de la Sala de Maquinas, mejorando el sistema de calefaccion
completo para todo el Edificio y la normalizacion de la instalacién de gas desde el nicho hasta el interior
del edificio. Ademas se realizara la modernizacion del sistema de agua caliente sanitaria a través de
Placas intercambiadoras de calor y el cambio del sistema de presurizacién de agua fria.

La zona a intervenir brinda flujo hidrosanitario, calefaccién y gas natural al edificio en su conjunto,
incluyendo salones, areas administrativas y conexas, cocina-comedor, porteria, sanitarios y S.U.M.-
Cabe mencionar que en dicho edificio cuanta con una superficie total de 3.160 m2.

e DESCRIPCION TECNICA DE ANTEPROYECTO:
En este proyecto solo vamos a centrarnos en las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento
del Sistema de calefaccion completo y la modemizacién de la Sala de Maquinas propiamente dicha.
En una primera fase, se realizara el desmantelamiento total de la sala actual, retiro de equipos existentes
(calderas, retiro de bombas y tanques hidroneumatico y el intermediario de agua caliente, limpieza del
sector), ventilaciones.
Paralelo se montara una nueva instalacion de gas, manteniendo el medidor y cambiando la doble
regulacion, el cual cumplira con la normativa de aplicacion (NAG), como asi también se realizara el
nuevo tendido segun plano adjunto, el cual alimentara el sector afectado.
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-\ VAL Y )

~n MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFACCION SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - COLEGIO TREJO NOEL -
TOLHUIN - 2023

En segunda instancia, se prevé la instalacion de 3 nuevas calderas con la disposicion de servicios
correspondientes, se trazara un nuevo diagrama en mandada y retorno del sistema de calefaccion, que
se dividira en 5 sectores con un colector central, modificacion en el suministro y actualizacion del tablero
eléctrico (TS) respetando la AEA.

El suministro de agua fria se mantendra por medio del existente (Cisterna de agua), que alimenta el
edificio y si el recambio de bombas presurizadoras inteligentes y lineas de distribucion, anulando el
sistema de tanque hidroneumatico antiguo.

Se prevé ademas la instalacién de placas intercambiadoras de calor, nexo existente entre la linea de
mandada y del suministro de agua fria, que alimentara al establecimiento.

La iluminacion se actualizara por equipos led e incluird luminaria de emergencia led, se hara
demarcaciones correspondientes segun normas IRAM e incluira extintores de tipo Halogenado con
soporte y chapa baliza.

Se proyecta la instalacién de sensores para las instalaciones y sistema de vigilancia.

« TIPO DE OBRA:
Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de sector existente.

e PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente pliego, se establece en la suma total de PESOS:
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y SIETE
CON 93/100 — ($ 30.472.797,93). -

e SISTEMA DE CONTRATACION:
La modalidad de contratacion sera por LICITACION PRIVADA, de acuerdo a la ley de obras publicas,
por sistema de ajuste alzado.

e PLAZO DE OBRA:
La obra tiene un plazo de obra 60 (SESENTA) dias de corrido.

e PLAZO DE GARANTIA:
La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO OCHENTA) dias de corrido.

e REPRESENTANTE TECNICO:
El representante técnico debera ser Arquitecto — Ingeniero — MMO.

e« SEGURIDAD E HIGIENE:
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o provincial
vigente en la materia. Una vez firmado el acta de inicio de obra la contratista dispondra de dos (02) dias
habiles para la presentacion de un informe y/o plan de seguridad e higiene, avalado por profesional con
incumbencias (técnico, licenciado y/o ingeniero).
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11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

NGA Provincia de Tiema del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur E

MINISTERIO EDUCACION, CULTURA, CIENCIAY TECNOLOGIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - Direccion Provincial de Proyectos Zona Norte y Centro COMPUTO Y PRESUPUESTO

W,
/
b
RS
T

ITEM | c.p. DESIGNACION DE LOS TRABAJOS UNID. | CANT. P.UNIT. PITEM PRECIO RUBRO % In.
1  TAREAS PRELIMINARES $ 671.39337 | 2,20%
1.1 | 13 |Cartel de Obra segin E.-T.P. u 1,00
1.2 | 27 |Documentacion de Obra y Balance termico. gl 1,00
2 DESARME Y RETIROS $ 514.505,76 | 1.69%
21 | 489 De'smonte y retiro de cafieria de Gas, de calefaccion y agua fria gl 1,00
existentes
2.2 | 489 |Desmonte y retiro de Artefactos de Sala de Maquinas. gl 1,00
3 TAREAS GENERALES $ 245629743 | 8,06%
A Carpinteri
31 | 3853 (F;rovisi()‘n y c‘;oloclacién de Puerta exterior tipo P-01, incluye retiro i 1,00
il le carpinteria existente
B Tabiqueria y cerramiento exterior

Tabique y Cerramiento Exterior con placa cementicia de 10 mm,

3.2 [ 120 |sobre estructura de PGC y PGU de 70 mm, con placa tipo OSB m2 | 4406
y aislaciones
Cerramiento Exterior Superior plano, con placa cementicia de 10
3.3 | 120 mm, sobre estructura de PGC y PGU de 70 mm, con placa tipo m2 2,30
OSB v aislaciones
3.4 | 385 |Terminaciones Exteriores en cubierta y Canaleta gl 1,00
4 PINTURA . $ 1.684.506,16 | 5,53%
4.1 | 423 |Pintura de Muros de Sala de Maquinas. m2 | 295,00
4.2 | 244 |Pintura de Piso de Sala de Maquinas. m2 | 120,30
4.3 | 421 |Revestimiento tipo Revear o similar, con color a definir. m2 46,36
5 INSTALACION SANITARIA $ 3.642.763,05 | 1195%
A Sala de Maquinas - Caiierias de Cisterna
Tendido de y dos de coll de agua fria
5.1 | 261|sanitaria. Desde Cisternas hasta las Bombas de presurizacién d 1,00
(TAF1)
261 Tendido de cafierias y armados de colectores de agua fria
52 sanitaria. Desde las Bombas de presurizacion hasta las Placas g 1.00
Intercambiadoras de Calor y Colector de agua fria. (TAF-2)
B Ramales - Distribuci de agua Caliente
Tendido de y dos de col; de agua caliente
53 | 261|qanitaria existentes. - (TAC-1) d 1,00
C Aislaciones
54 | 194 Retallzar el revestimiento y al_sllamlento de caerias de agua A 87,00
e caliente con membrana aluminizada de 10 mm.
D Artefactos
Provision y col ion de Placas | bi de Calor
5.5 | 299|Marca Triangular de 52,000 Kcal/h de 60 kw o de similares u 2,00
caracteristicas
56 | 291 Provision y colocacion de Bomba Presurizadora de agua o 200
—— Sanitaria tipo Grundfos CMB 5-62 o de similares caracteristicas >
E Cisterna
57 | 32|Realizar la limpieza completa de Cisterna de Agua gl 1,00
6 ESTALKZKN DE CALEFACCION $  15.284.58527 | 50,16%
A Carierias
Provision y colocacion de nuevo colector de Alimentacion y
61 | 300| carierias - (TC-A) g | 100
62 | 300 (F_’I[oc\fg;on y colocacién de nuevo colector de Retorno y carierias - gl 1,00
63 Provision y colocacion de carierias, del Sistema de calefaccion - ! 1.00
03 (CA-5Y CR5). g :
64 | 125 PrOV|510[1 y colocacion de Mensulas y Soportes para Cafierias de gl 1,00
calefaccion.
B Aislaciones
6.5 | 194 |Revestimiento y aislacién de cafierias de Calefaccion. ml 104,00
C Artefactos
Provision y colocacion de bomba recirculadora de calefaccion
6.6 | 291 [tipo Grundfos UPS 50 - 180 , incluye bridas para su correcta u 4,00
conexion o de similares caracteristicas
67 | 301 Provision y colocacion de Calderas de Pie Marca Peisa Modelo T 3.00
e XP 100, de 100,000 kcal/h o de similares caracteristicas &
68 | 32 leplezla'— Purgado y Puesta en funcionamiento de la gl 1,00
Instalacion.
Limpieza y purgado de Radiadores existentes, se incluye el
£3 |29 cambio de Llaves detentoras y purgadores. 4 65,00
7 INSTALACION ELECTRICA $ 1.465.236,21 | 4,81%
A Artefactos - Caiierias - Cablead

71 |320 Provision y colocacion de plafones led de iluminacion estancos i 4,00
de 2x18 w.

286 Tendido y carieria eléctrica para la alimentacion de los plafones un 4,00

L2 eléctricos. Con cafierias rigida tipo Electrosistem y cableado
Provision y col ion de luzde ia tipo Atomux o
7.3 | 321 |similar con bateria auténoma. Se incluye la instalacion y cafieria | un 2,00

rigida tipo Electrosistem v cableado.
74 | 286 Provision y colocacion de Bandejas Metalicas Portacables de gl 1,00

200 mm, ranuradas sequn distribucién.
286 Tendido y cableados para Circuitos de Bombas y Calderas por

LS Cable tipo Sintenax de 3x2,5 mm. Desde el Tablero Seccional. | ™ | 138.00
Provision y colocacion de Caja exterior y Tomacorriente
1.6 | 266 monofasico. para conexion de Bombas v Calderas. un 1400
B Tablero Seccional
7.7 | 286 |Tablero Eléctrico Seccional de Sala de Maquinas. un 1,00
8 INSTALACION DE GAS $ 4.272.71565| 1402%
8.1 | 27 |Confeccion de proyecto de la instalacion de gas un 1,00
82 | 489 |Desarme y desmonte de las carfierias de gas existentes. gl 1,00
Provision y colocacion de sistema de doble regulacion para
83 |22 medidor rotativo. un 1.00
Provision y colocacion de carfios y accesorios de diferentes
84 |22 diametros para la instalacién de gas. 9 1:00
8.5 | 282 |Prueba de hermeticidad. gl 1,00
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8.6 | 294 |Provision y colocacion de rejillas de aporte gl 1,00

8.7 | 282 |Encendido y puesta en marcha de los artefactos. un 4,00

8.8 | 489 |Demolicién de nicho existente. g 1,00

8.9 | 102 [Construccion de un nicho para medidor rotativo. un 1,00

9 TAREAS VARIAS s 187.733,86 | 062%
91 [330 msibn y colocacion de Extintores tipo ABC 5Kg- NORMA iifi 2,00

Provision y colocacion de Detector Dual de Gas Y Monéxido De

9.2 | 322 Cabiono. un 1,00

9.3 [ 322 |Provisién y colocacién de Camara WIFI un 1,00

10 LIMPIEZA DE OBRA $ 293.061,17 | 0,96%
10.1 | 32 |Limpieza general de Obra en zona de los trabajos realizados U 1,00

PRECIO TOTAL $ 30.472.797,93 | 100,00%

SON PESOS: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y SIETE CON 93/100
mes base: enero 2023
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ANEXO III DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° OQ ; ; /2023 .-

PLIEGO DE ESPECIFICA CIONES TECNICAS

GENERALIDADES

En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omisién, deberd
comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya
que la misma deber4 entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segin las reglas del arte
y de acuerdo a sus fines.

Se debera tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones
especificas:

Ley Provincial 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

Decreto Nacional N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la Ley Nacional
24.314).

Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24314 referido a la Accesibilidad al
Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

Decreto Nacional N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley Nacional
19.587).

La Empresa Contratista deberd proponer por escrito la forma en que desarrollard la obra, ademds deberd
realizar toda documentacién y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de incumbencia, y de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, colocadas y/o
proyectadas en la zona en donde se desarrollaran los trabajos.

Presentar, ademas, la Documentacion Técnica con todas las modificaciones en la infraestructura existente
de acuerdo al proyecto de obra.

Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y camaras de cualquier
tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las caferias removidas y todos lo elementos que la componen son propiedad del Estado, debiendo el
Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspeccién de Obra.

No seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, debiendo el Contratista
efectuar con suficiente antelacion todos los trdmites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los
entes correspondientes.

En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretaciéon de algunos de los items de las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podrdi ACLARARLA o AMPLIARLA en la,
Secretaria de Infraestructura — M.E.C.C.T. sito en calle Elcano N° 509, de la ciudad de Rio Grande.

GARANTIAS DE CALIDAD:

El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o elementos que utilice en
obra emitidas por los respectivos fabricantes. La presentaciéon de las garantias y la ejecucion de los
trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para todos los casos en que el fabricante las emita,
debiendo responder el Contratista en caso de no haber sido tenidas en cuenta, las mismas deberan ser
entregadas de acuerdo al requerimiento de la Inspeccién de Obra. -

CONCEPTO DE LA OBRA

Se realizard la Refaccion Integral de las Instalaciones Eléctricas, de Agua Fria y Caliente, de Calefaccion,
de Gas y re funcionalizacién de la Sala de Maquinas del Establecimiento, con el objeto de establecer la
modernizacién de los artefactos y cafierias de las Instalaciones, que se detallan a continuacion.
e Instalaciones nuevas de Red de Gas y Construcciéon de Nicho de gas con sistema de Doble
regulacién acordes a las Normativas vigentes.
e Refaccion y modernizaciéon de Sala de Madquinas, incluyendo los colectores, Bombas de
Circulacién y Sistema de Calderas nuevas.
e Implementacion del nuevo Sistema de agua caliente sanitaria a través de Placas Intercambiadoras
de calor y recambio de troncales y cafierias de distribucién.
e Refuncionalizacién de Sistema Eléctrico para la Sala de Maquinas y armado de Nuevo tablero.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”



“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0077

Provincia de Tierra del Fuego,

Antdrtida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

1- TAREAS PRELIMINARES

GENERALIDADES: Se deberan realizar los trabajos de desarme y retiro de las instalaciones sanitarias,
eléctricas, de calefaccion y gas, como asi también los artefactos existentes en la Sala de mdquinas a
intervenir, demolicién del Nicho de Gas. Por lo que se deberd tener en cuenta todas las tareas necesarias y
prevenciones correspondientes para dichos trabajos. Los artefactos de gas deberdn ser desarmados e
intervenidos por personal idéneo y/o matriculado correspondiente.

1.1 - Cartel de Obra segin E.T.P.

La empresa Contratista realizard y colocard 1 (un) Cartel de Obra de 4,00m x 2,00m, el mismo debera
estar ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin entorpecer el libre transito de peatones
y automovilistas, lugar que serd oportunamente indicado por la Inspeccién designada por el Comitente.
Debera mantenerse en buen estado de conservacion durante el transcurso de la obra.

El Cartel se ajustard a las normas institucionales segtin instrucciones de la P.B.C.

El cual incluird todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional. El Cartel serd
montado sobre la fachada del establecimiento.

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el piso serd como minimo de 2.00 metro de altura.

- Es importante que el lugar de la instalacién sea verificado y revisado por el inspector de obra
correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.

-Serd requisito fundamental cumplir con el estidndar de calidad exigido.

-Ademas una vez finalizada la obra, el mencionado cartel se deberd dejar montado en el establecimiento o
donde disponga la inspeccién de la obra, a cargo del M.E.C.C. y T., entregado por medio de acta o Nota
de Pedido. Ya que de no hacerlo, no se podrd tramitar el certificado final de la misma, puesto que estaria
incumpliendo dicho item.

1.2 - Documentacion de Obra y Balance térmico.

GENERALIDADES: Serdn por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos serdn ejecutados en archivo DWG (versiéon 2007 en
adelante), cumplimentando los contenidos, tamafios, cardtulas, etc. reglamentados en cada caso o lo
solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion requiera.

Deberan ser firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista.

El Contratista debera preparar con la debida anticipacién y presentar para su aprobacion a la Inspeccion de
la Obra, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra y que a continuacién se
detallan:

Instalaciones sanitarias Agua fria y Caliente:

Planos generales, memoria de cdlculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, manuales de
uso, planillas, etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz:

Planos generales del Sector de Sala de Maquinas, memoria de célculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de uso, etc. Toda
esta documentacién deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Instalaciones Termo mecanicas, calefaccion:

Balance térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de cdlculo, planos de
replanteo y de detalle, planillas, esquemas y unifilar de cafierias y colectores, folletos explicativos,
instructivos, manuales de uso, etc.; toda esta documentacién deberd adecuarse a las normas que al respecto
fijen los entes respectivos y fabricantes.

Este listado es so6lo indicativo y podrd ser modificado y/o ampliado en el pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o por la Inspeccion de Obra, la que podrd requerir que se agregue a su simple
criterio la documentacién necesaria para hacer enteramente comprensible el proyecto o el proceso de
construccidn de la obra.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”



“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0077

Provincia de Tierra del Fuego,

Antdrtida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

Instalacion de Gas:
Ver punto 8.1

Caritulas:

Las carétulas para planos se basardn en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).

Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa Contratista con una medida no
superior a los 175 x 120 mm.

Contendra: Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)
Designacién del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante Visado (del
Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejard un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la Inspeccién de
la Obra.

Sobre el Rétulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirdn los siguientes
datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.). Nivel: (Inicial, Primario, Medio, Superior) —
Licitacion N°.... Expediente N°:... N° de Obra:... Establecimiento: Escuela N°...Nombre Direccion: Tel.:
Finalmente se ubicard el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicard N° de Revisidn, fecha,
Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion. En el plano se emplearan “nubes”, destacando los
cambios y /o actualizaciones. Los planos serdn dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en
su generalidad, las siguientes escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/1:10/1:5/ 1:1.

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervisién exigird que los planos que se presenten
para su aprobacion, posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto
nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la Empresa
Contratista.

La documentacién grafica que integra la documentacién licitatoria, se deberd considerar como de
“Anteproyecto”, razon por la cual es obligacion del Contratista la completa elaboracion del Proyecto
Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentacién grafica y completdndola
con lo que se haya definido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. Para los Planos de Obra
(Replanteos) y los planos “Conforme a Obra”, se exigira su presentacion y entrega en soporte digital con
la extension DWG/DXEF para su archivado.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para la
realizacién de la Documentacién del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de Supervisién presumird
incapacidad técnica de la Empresa y podré contratar la realizacién de esta documentacién a terceros, con
cargo a la Empresa.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacién del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la adjudicacién de las obras,
encarar segtin corresponda con la documentacién correspondiente.

Igualmente deberd encarar con la premura y anticipacién requeridas (previendo tiempos de aprobacién), la
ejecuciéon de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las fechas que
especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no serdn computadas en los
plazos, las demoras surgidas por la correccién de las observaciones que resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se hardn las presentaciones necesarias, siempre constatadas por “Nota de
Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de la Obra, entregando dos (2) copias para su revision.
Terminado el tramite, una de ellas quedaré en poder de la Empresa y la otra quedard para la Inspeccién de
la obra.

En ambas copias se deberdn indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacién y segin su
importancia la Inspeccion podra optar entre: solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y
presentar nuevamente”’; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo como:
“Plano Aprobado Apto para Construir”.

El Contratista no podra ejecutar ningin trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revision de
Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de
“Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracién y/o descripcion de las mismas) o con
calificacion de “Apto para Construir”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar o
demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.
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De los planos aprobados para construir el Contratista deberd entregar a la Inspeccién con constancia por
“Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, tres (3) copias actualizadas, con
indicacién de la fecha de aprobacién y soporte digitalizado en disco flexible o CD.

El Departamento de Proyectos debera en todos los casos expedirse por “Nota de Revision de Planos”,
dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder. Para las instalaciones que requieran
la intervencion de reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigird la previa
aprobacion de los planos de cada especialidad, antes de la iniciacién de los correspondientes trabajos.

PLANOS Y DOCUMENTACION RECEPCION PROVISORIA.

Planos conforme a obra:

El Contratista deberd confeccionar anticipadamente y deberd entregar al Organismo de Supervision al
momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de
acuerdo con lo realmente ejecutado y en relacién a lo solicitado con anterioridad, cumplimentando las
reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de servicios intervinientes, con los
respectivos Certificados Finales, debiendo entregar ademds una version digitalizada de la totalidad de
dichos planos (en AutoCAD 2000 o superior), memorias, folletos y relevamientos fotograficos de ser
necesarios.

2- DESARMES Y RETIROS

GENERALIDADES: Serian por cuenta del Contratista todas las tareas de demoliciéon que sean
demandadas por requerimientos del proyecto.

Podrén estar mencionadas en los Planos de la documentacién mediante sefiales graficas y/o en el PETP o
en el Presupuesto en forma de texto.

Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a
algiin iftem o trabajo, se entenderd que el Contratista considerd en su presupuesto todas las tareas que
pudieran componerlo o complementarlo.

a) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedardn de propiedad de la Provincia; el
Contratista, quien tendrd a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra y deberd depositarlos en
el lugar que indique la Inspeccién de la Obra.

b) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, serd a cargo del Contratista su carga,
transporte y descarga al lugar determinado, indicado por la Inspeccién de la Obra.

¢) Ningin material proveniente de las demoliciones podrd emplearse en las obras, salvo autorizacién
expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspeccién de Obra.

d) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algliin material o elemento extraido para reposiciones o
completamiento de partes de la obra, serd obligacién y responsabilidad del Contratista proceder a su
correcta recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable.

La constancia de las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos
materiales o elementos, el Contratista deberd acondicionarlos o restaurarlos a satisfaccion.

2.1 - Desmonte y retiro de caieria de Gas, de calefaccién y agua fria existentes.
Las cafierias existentes serdn desmontadas y trasladadas al galpén del MECCyT, o lo que indique la
inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

2.2 - Desmonte y retiro de Artefactos de Sala de Maquinas.

Se desconectardn el tanque hidroneumadtico, bombas de presurizacién, bombas de circulacidn, tanque
intermediario, 2 Calderas tubulares y Sistema eléctrico incluyendo el tablero, los cuales serdn trasladados
al galp6n del M.E.C.C. y T., o lo que indique la inspeccién de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota
de Pedido.

3- TAREAS GENERALES

A - Carpinterias
3.1 - Provision y colocacion de Puerta exterior tipo P-01, incluye retiro de carpinteria existente

Generalidades.

La puerta existente serd desmontada y trasladada al galpén del M.E.C.C. y T., o lo que indique la
inspeccidn de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.
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El total de las estructuras que constituyen las carpinterias metdlicas, se ejecutard de acuerdo con los Planos
del Proyecto Ejecutivo y Planos de Detalles aprobados por la Organismo de Supervision, estas
especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

El Contratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles, y cualquier otra medida
de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos, y su posterior
colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Se deben respetar las dimensiones indicadas en el plano de carpinterias del presente pliego y se deberdn
presentar planos de detalles en escala 1:1 para su aprobacién por la Inspecciéon de Obras. Previo a la
ejecucion y colocacion en obra, la contratista debera proceder a la verificacién de las dimensiones y
tolerancias de las carpinterias en funcién de las mochetas y espacios en los vanos.

Los perfiles conformados a emplearse serdn perfectos, las uniones se ejecutardn compactas y prolijas, y
seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas.

Serdn rechazados por la Inspeccién todos los marcos o aberturas que presenten en sus partes vistas
salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o0 marcas derivadas de un inadecuado uso de mdaquinas
amoladoras. Igualmente se rechazaran las piezas que presenten un exceso de masillado, efectuado con
intencién de ocultar este tipo de imperfecciones.

Las partes movibles se colocardn de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el
juego minimo necesario.

Las chapas a emplear serdn de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier indole. Los
tipos que se indiquen en los planos como desmontables serdn de desarme préctico y manuable, a entera
satisfaccion del Organismo de Supervision.

Colocacion en obra:

La colocacidén se hard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra,
los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones serdn dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la
Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Serd obligacién también del Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificacién por la Inspeccién, de la colocaciéon exacta de las carpinterias y de la
terminacién del montaje.

Correrd por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas sélo se permitird en el caso de que
no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la Carpinteria
por cambios de temperaturas sin descuidar por ello su estanqueidad. Deberd prever cuando corresponda
anclajes deslizables, juntas de dilatacién eficaces y selladores flexibles poliuretanicos.

Marco y Hojas de Chapas de hierro:

Se utilizard chapa de hierro doblada, de primer uso y 6ptima calidad doble decapada y en un todo de
acuerdo a lo especificado por la norma IRAM correspondiente.

El calibre sera BWG 16 (1.60 mm de espesor) en marco y BWG 16 (1.60 mm de espesor) en hojas para
todas las carpinterias que dan al exterior (marco y hoja).

Tratamiento antioxidante:

a) Después de la fiscalizacién por parte de la Inspeccion de obra, se dard en taller una mano de pintura
antiéxido al cromato de zinc tipo 3 en 1, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las
partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se
quitard todo vestigio de oxidaciéon y se desengrasardn las estructuras con aguarrds mineral u otro
disolvente.

- En este proceso debera asegurarse el siguiente procedimiento:

1) Limpiar la pieza para que no contenga grasas, aceites, 6xido, pinturas y restos de productos de
soldaduras en un proceso discontinuo de desengrase, decapado, lavado.

Herrajes:

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinado en el plano
correspondiente, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. Llevara 3 bisagras tipo municién giro 90°
por hoja. Picaporte Balancin bronce-platil tipo sanatorio; cerradura simple de doble paleta, pasador
inferior y superior.

B - Tabiqueria y cerramiento exterior
3.2 - Tabique y Cerramiento Exterior con placa cementicia de 10 mm, sobre estructura de PGC y
PGU de 70 mm, con placa tipo OSB Yy aislaciones
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Generalidades:

Los cerramientos exteriores se construirdn con perfiles de acuerdo a Norma IRAM-IAS U500-205
Perfiles abiertos de Chapa de Acero Galvanizada Conformada en frio, hacia el exterior se conformaran
con placa cementicia y placas tipo OSB, con aislaciones hidr6fugas y térmicas en el interior.

e Estructura de acero galvanizado: Segin lo especificado en la Norma IRAM-IAS U 500-205 se
establece que la misma deberd cumplir con los requisitos de la Norma IRAM —IAS U 500-214
(Norma de acero galvanizado de tipo estructural).

Los perfiles a utilizar serdn los correspondientes a la Norma IRAM-IAS U500-205 Perfiles abiertos de
Chapa de Acero Galvanizada Conformada en Frio para uso en Estructura Portante de Edificios. Estos
perfiles tienen sus caras planas y zona dobladas a diferentes dngulos, formando una seccién transversal
constituida por una composicién de figuras geométricas simples estas serdn: Perfiles C, Perfiles U, perfiles
Galera, perfiles omega vy perfiles Zeta. Cualquiera que sea mas adaptable para la realizacién de los
trabajos.

Cerramiento exterior estard conformado hacia el exterior por placa cementicia 10mm, aislacién hidréfuga
con control de entrada de vapor, diafragma de rigidizacion placa tipo OSB de 9.5 mm, aislacién térmica
de lana de vidrio de 100 mm; montado sobre estructuras de perfiles PGU y PGC de 100mm x 1.25 mm.

3.3 - Cerramiento Exterior Superior plano, con placa cementicia de 10 mm, sobre estructura de
PGC y PGU de 70 mm, con placa tipo OSB y aislaciones

Generalidades:

Los cerramientos exteriores se construirdn con perfiles de acuerdo a Norma IRAM-IAS US500-205
Perfiles abiertos de Chapa de Acero Galvanizada Conformada en frio, hacia el exterior se conformaran
con placa cementicia y placas tipo OSB, con aislaciones hidréfugas y térmicas en el interior. El mismo
actuara como cubierta superior, contendrd doble placa cementicia de 10 mm, y selladores hidrulicos entre
los conductos de ventilacion de las Calderas, con una un pendiente minima de 2%.

e Estructura de acero galvanizado: Segin lo especificado en la Norma IRAM-IAS U 500-205 se
establece que la misma deberd cumplir con los requisitos de la Norma IRAM -IAS U 500-214
(Norma de acero galvanizado de tipo estructural).

Los perfiles a utilizar serdn los correspondientes a la Norma IRAM-IAS U500-205 Perfiles abiertos de
Chapa de Acero Galvanizada Conformada en Frio para uso en Estructura Portante de Edificios. Estos
perfiles tienen sus caras planas y zona dobladas a diferentes dngulos, formando una seccidn transversal
constituida por una composicion de figuras geométricas simples estas serdn: Perfiles C, Perfiles U, perfiles
Galera, perfiles omega vy perfiles Zeta. Cualquiera que sea mas adaptable para la realizacion de los
trabajos.

Cerramiento exterior estard conformado hacia el exterior por doble placa cementicia 10mm, aislacién
hidréfuga con control de entrada de vapor, diafragma de rigidizacion placa tipo OSB de 9.5 mm, aislacion
térmica de lana de vidrio de 100 mm; montado sobre estructuras de perfiles PGU y PGC de 100mm x 1.25
mm.

3.3 - Terminaciones Exteriores en cubierta y Canaleta.
Las tareas de terminaciones exteriores comprenden:
e Recorte de chapa de alero, para la instalacion de ventilaciones de calderas y tabique de
terminacion exterior.
e Sellado y ajuste chapas existentes en el Sector afectado.
e Provisién y colocacién de Canaleta de chapa galvanizada calibre n® 25, con sus terminaciones
correspondientes.

4- PINTURA
En el presente rubro se contempla la pintura de muros, tabiques y pisos.

Normas Generales:

Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a las Reglas del Arte. Todas las superficies serdn
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de proceder a pintarlas, y
los trabajos sé retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitiré el empleo de pinturas espesas
para tapar poros, grietas u otros defectos. La tltima mano de pintura, se dara después que todos los otros
gremios que intervengan en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Serd condicién indispensable para la aceptaciéon de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose sefales de pinceladas, pelos, etc.
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Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de Obras, el Contratista tomard las previsiones
del caso, dard las manos necesarias, ademds de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
esto constituya trabajo adicional.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, tales
como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos de gas, cafierias, artefactos eléctricos, etc.; pues en el caso
de que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos, a solo juicio de la Inspeccién
de Obra.

El Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. Serdn
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No
se podrdn abrir los envases hasta tanto la Inspeccidn los revise, asimismo se podrd exigir en cualquier
momento la comprobacién de la procedencia y el estado de conservacion de los materiales a utilizar.

Los colores a utilizar serdn los indicados en el presente pliego de especificaciones técnicas, se preparardn
muestras pafios de 1,00 m2 como minimo, en la superficie en que se aplicara, y serdn aprobados por la
Inspeccién de Obras antes de su aplicacion.

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto a preparacién de
las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicacion, etc.

4.1 - Pintura de Muros de Sala de Maquinas.
Se pintard con dos (2) manos como minimo de litex para interiores, Tipo ALBA o SHERWIN
WILLIAMS, color blanco, caso contrario, serdn determinados y aprobados por la inspeccién de Obra.

4.2 - Pintura de Piso de Sala de Maquinas.

Se pintard con dos (2) manos como minimo de Pintura de alto transito, Tipo ALBA o SHERWIN
WILLIAMS, color verde inglés, caso contrario, serdn determinados y aprobados por la inspeccién de
Obra.

4.3 - Revestimiento tipo Revear o similar, con color a definir.
Se pintard con dos (2) manos como minimo de Revestimiento elastoplastico terminacién tipo Marble, de

Marca Revear o similar, color a definir, caso contrario, seran determinados y aprobados por la inspeccién
de Obra.

5- INSTALACION SANITARIA

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

GENERALIDADES: A efecto de realizar el tendido de cafierias para agua fria y caliente, se utilizardn
cafios y piezas de polipropileno con uniones por termofusién, con accesorios del mismo tipo, marca y
material, con piezas para la interconexion con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material
donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” de primera calidad y
fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciardn dentro de los espacios que determinan el
fabricante, en ninguno se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo 1.50m.

Se proveerdn y colocardn llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que serédn
LLP total para fusionar.

Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias de distribucion, desde la salida de la Cisterna, hasta
el sistema de bombeo y presurizacién, colectores y toda otra distribucién a todos los consumos
proyectados.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente indicados,
resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas de acuerdo con
las reglas del arte.

El Contratista deberd recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados definitivos de
las cafierias de distribucion de agua y la cantidad de accesorios previstos. Con los datos obtenidos
adecuard los didmetros de las cafierfas de distribucion.

La Contratista deberd respetar la ubicacién de los artefactos, cafierias y forma de distribucién de las
instalaciones segun los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificacion técnica, la cual
serd solicitada por Nota de Pedido.

Caiios de polipropileno:
Se empleard este material para la distribucion de agua fria y caliente, tipo ACQUA SYSTEM de la linea
PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior, tanto para el agua fria como caliente.

Valvulas esclusas:
Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdn doble prensaestopa y vadstago ascendente, con
cuia renovable.
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Todas las vdlvulas a emplear serdn de marcas reconocidas, y de éptima calidad.

Valvulas esféricas:

Serdn de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdn esfera de bronce y asientos de Tefl6n.

Todas las védlvulas a emplear serdn tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
didmetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Valvulas de retenciéon:

Seran del tipo ““a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos renovables y
eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o superior, para didmetros hasta 51 mm.,
mientras que las mayores serdn con cuerpo de acero y clapeta con caucho, tipo Saunders o de calidad
equivalente o superior.

Llaves de paso:
Serdn esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los didmetros de 13 y 19 mm.

Canillas de servicio:
Serdn de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm. Tendrdn
rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas elasticas:
En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalardn en sus bases, anclajes y/o
soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.

Instalacion de caiierias:

Las que se coloquen suspendidas se sujetardn por medio de grapas especiales de planchuela de hierro de 3
x 25 mm de seccién minima, ajustadas con bulones, y desarmables; permitiéndose el uso de sistemas de
perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar o de calidad equivalente o superior, o diseiiados en perfilaria
apropiada. Su cantidad y ubicacidn sera tal que asegure la firmeza y solidez de las cafierias.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutardn de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

En todos los lugares donde las cafierias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para absorber
las deformaciones posibles; estos dilatadores serdn los mas aptos para cada caso, y el Contratista
presentard modelos a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, ya que, en su mayoria quedaran a la vista, estando la
Inspeccién de Obra facultada para ordenar su desarme y re ejecucioén si no satisfacen las condiciones
estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique adicional alguno.

Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino serdn pintados con antioxido y una mano de
esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el tratamiento, no se
admitira la instalacién de soportes con antioxido sin pintura previa de esmalte sintético.

A - Sala de Maquinas - Caiierias de Cisterna:

5.1 - Tendido de cafierias y armados de colectores de agua fria sanitaria. Desde Cisterna hasta las
Bombas de presurizacion (TAF1)

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este Item comprende los tramos de cafierfas desde la Cisterna de Reserva de agua, hasta las Bombas
presurizadoras de agua fria, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte.

5.2 - Tendido de caierias y armados de colectores de agua fria sanitaria. Desde las Bombas de
presurizacion hasta las Placas Intercambiadoras de Calor y Colector de agua fria. (TAF-2)

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este Item comprende los tramos de cafierfas desde las nuevas bombas del sistema de presurizacién del
agua fria sanitaria, armado de colector de agua y vdlvulas de corte, hasta las nuevas placas
intercambiadoras de calor para agua caliente sanitaria de consumo y a las Lineas de distribucién de agua
fria existentes.
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B - Ramales - Distribuciones de agua Caliente:

5.3 - Tendido de cafierias y armados de colectores de agua caliente sanitaria existentes. - (TAC-1)

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este ftem comprende los tramos de caferias desde las nuevas Placas Intercambiadoras de calor, armado de
colector de agua y valvulas de corte, hasta los puntos de conexidn con el circuito de agua caliente, ubicado
en el Sector de la Sala de Mdquinas existente.

C — Aislaciones:

5.4 - Realizar de revestimiento y aislamiento de cafierias de agua caliente con membrana aluminada
de 10 mm.

Se realizard el aislamiento de las cafierias de agua sanitaria fria y caliente, con membrana aluminizada de
10 mm de espesor, se deberd tener en cuenta la identificacion de las caiierfas aisladas segtin su rubro.

D — Artefactos:

5.5 - Provision y colocacién de Placas Intercambiadoras de Calor Tipo Triangular de 52,000 Kcal/h
de 60 kw o de similares caracteristicas.

Las Placas Intercambiadoras se utilizardn para la alimentacién del agua caliente de todo el
Establecimiento, reemplazando de esta manera los Termotanques y Calefones existentes.

Especificaciones:

Caracteristicas

* Cuerpo y placas soldadas fabricadas en acero inoxidable. « Alta
eficiencia en dimensiones reducidas. Soporta altas temperaturas y
presién de trabajo.

* Potencias solicitadas: 60 kW.

Para mayor informacién técnica se podrd consultar a las pagina
web www.triangular.com.ar.

Datos Técnicos | Temperatura Presion de Caudal (m’[ h) Cant. de Dimensiones (mm)
Provision y Modelos de trabajo trabajo Atl0°C At 20°C placas Ancho Alto  Prof. Conexiones
colocacion
de Bomba 20 kW 17.000 keal/h -10C® - 220°C 0-30 bar 17 085 4 124 404 226 34

40 kw 34.000 keal/h -10C® - 220°C 0-30 bar 34 17 8 124 304 322

60 kw 52.000 kcal/h -10C* - 220°C 0-30 bar 52 26 12 124 ‘u4| 418 1/4

Presurizadora de agua Sanitaria tipo Grundfos CMB 5-62 o de similares caracteristicas
GENERALIDADES: El Contratista verificard para cada caso en particular las presiones de los equipos

de bombeo proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cafierias de impulsion, su didmetro, y
la cantidad y tipo de accesorios instalados.
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Antes del montaje y con suficiente anticipacién, se presentardn los catdlogos de cada equipo, con sus
curvas de rendimiento y verificacion respectiva, suministrando ademds los datos eléctricos definitivos para
el contratista de ese rubro.

En todos los casos serdn previstos apoyos y fijaciones de equipos aptos para absorber vibraciones evitando
transmision de ruidos a través de cafierias y estructuras, que serdn en todos los casos aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

Especificaciones:
o SEL T
< ‘k—-fv_-;:\" &
Rp 1114 |, w
AT | &
L 349.8 .
Técnico

Velocidad de bomba en la que se basan los
datos de bomba ! 3868 rpm
Caudal nominal 6 m%h
Altura nominal 47.8 m
Impulsores 4
Cierre primario AVBE
Homologaciones y marcado CE,EAC
Tolerancia de curva 1S09906:2012 3B
Modelo A
Valvula de retorno YES
Presién de arranque Integrated Frequency converter
Materiales
Carcasa de la bomba Acero inoxidable

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304
Impulsor Acero inoxidable

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304
Caucho EPDM
Instalacion
temp. max. ambiente 55°C
Normativa de brida ROSCA WHITWORTH RP
Entrada de bomba Rp11/4
Salida de bomba Rp1
Liquido
Liquido bombeado Agua
Rango de temperatura del liquido 0..60°C
Temperatura del liquido durante el o
funcionamiento 20°C
Densidad 998.2 kg/m3
Datos eléctricos
Potencia nominal - P2 1.5 kW
Frecuencia de red 50/60 Hz
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Tensiéon nominal
Consumo de intensidad maximo
p max. del sistema
Velocidad nominal
Grado de proteccién (IEC 34-5)
Clase de aislamiento (IEC 85)

Proteccidn de motor integrada

“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

1 x 200-240 V
9.10-7.60 A
10 bar
360-4000 rpm
IP55

F

TP 211

0077

Tipo de clavija de cable
Cable de red eléctrica

SCHUKO
1.5m

Proteccion térmica Las bombas de aumento de presion CME no requieren ningtin tipo de proteccion
externa del motor. El motor MGE incorpora proteccion térmica contra sobrecarga lenta y bloqueo (IEC

34.11: TP 211).
NOTA:
Altura de aspiracion:

LIQUIDO:

Liquido bombeado:
Rango de temperatura del
liquido:

Temperatura del liquido

durante el funcionamiento:

Densidad:

MATERIALES:
Carcasa de la bomba:

Impulsor:

Caucho:

DATOS ELECTRICOS:

Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red:
Tensién nominal:
Consumo de intensidad
mAaximo:

Velocidad nominal:

Grado de protecciéon (IEC
34-5):

Clase de aislamiento (IEC
85):

Tipo de clavija de cable:
Cable de red eléctrica:

E — Cisterna:

Maix. 1 m, incluida la pérdida de presién en la
tuberia de aspiracion a una temperatura del
liquido de +20 °C. (no autocebante)

Agua
0..60°C

20 °C

998.2 kg/m?

Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

EPDM

1.5 kW
50/60 Hz

1 x 200-240 V
9.10-7.60 A

360-4000 rpm
IP55

F

SCHUKO
1.5m

5.6 - Realizar la limpieza completa de Cisterna de Agua

Se debera realizar la limpieza completa de los Tanques de Reserva existentes, lavando las cubas, segiin
normativa municipal vigente y presentacion del certificado correspondiente expedido por la DPOS u OSM
de potabilidad y apto consumo humano.
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6- INSTALACION DE CALEFACCION

GENERALIDADES

Alcance de los trabajos: Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de
las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura exterior -15°C

Temperatura interior +24°C

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra, herramientas, equipos
y todo otro ftem que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa culminacién y perfecto
funcionamiento, de las instalaciones de calefaccién por radiadores.

Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutardn en un todo de acuerdo con las
"reglas del arte" del rubro.

Nunca se colocardn equipos de capacidad inferior a la indicada en planos y planilla de cémputo y
presupuesto.

El sistema de calefaccion serd independiente, no se admitird que el mismo genere el agua caliente
sanitaria.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE CALEFACCION

A efecto de realizar el tendido de cafierias para la calefaccién de alimentacién y retorno, se utilizardn
cafios y piezas de polipropileno con uniones por termofusién, con accesorios del mismo tipo, marca y
material, con piezas para la interconexion con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material
donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” de primera calidad y
fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciardn dentro de los espacios que determinan el
fabricante, en ninguno se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo 1.50m.

Se proveerdn y colocardn llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que serdn
LLP total para fusionar.

Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias de calefaccién para el Nuevo armado de la Sala de
Maiquinas, incluyendo la Instalacién de cuatro (3) Calderas de pie, colectores de distribucidon, bombas de
recirculado, sistema de purgado y llenado, con la vinculacién y acometida a las cafierias existentes,
considerando todos los consumos necesarios para brindar las condiciones dptimas en el Establecimiento.
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente indicados,
resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas de acuerdo con
las reglas del arte.

El Contratista debera recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados definitivos de
las cafierias de distribucién de calefaccién y la cantidad de accesorios previstos. Con los datos obtenidos
adecuard los didmetros de las cafierfas de alimentacién y retorno.

La Contratista deberd respetar la ubicacion de los artefactos, cafierias y forma de distribucién de las
instalaciones segun los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificacion técnica, la cual
serd solicitada por Nota de Pedido.

Caiios de polipropileno:

Se empleard este material para la distribucion de Caiierias de Calefaccién, tipo ACQUA SYSTEM, de la
linea PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior tanto para el Sistema de Alimentacién y
Retorno.

Valvulas esclusas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdan doble prensa estopa y vastago ascendente,
con cufia renovable.

Todas las valvulas a emplear serdn de marcas reconocidas, y de éptima calidad.

Valvulas esféricas:

Serdn de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos de Teflon.

Todas las véalvulas a emplear serdn tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
didmetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.
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Valvulas de retenciéon:

Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos renovables y
eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o superior, para didmetros hasta 51 mm.,
mientras que las mayores serdn con cuerpo de acero y clapeta con caucho, tipo Saunders o de calidad
equivalente o superior.

Llaves de paso:
Serén esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los didmetros de 13 y 19 mm.

Canillas de servicio:
Serdn de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm. Tendran
rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas elasticas:
En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalardn en sus bases, anclajes y/o
soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.

MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberdn ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El contratista debera presentar un
muestrario de los materiales a emplear con designacion y caracteristica para cada uno de ellos. Para las
unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza y/o dimensiones no fuera posible la presentacién
de la/las muestras, se presentaran catdlogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos
necesarios en idioma castellano para su instalacién y funcionamiento. Previo a la ejecucion de las tareas,
para ser evaluados por la inspeccién de obra actuante

ELEMENTOS DE CALCULOS

El contratista deberd presentar antes de la iniciacién de la obra, para su aprobacién a esta direccion lo
detallado en las especificaciones técnicas.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto Licitatorio, en
razén de que las capacidades y secciones que se indican en el presente pliego son netas y minimas,
debiendo incluir en la cotizacién, todos los elementos necesarios para su correcto y normal
funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

La instalacion serd entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento.

Siendo el contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podra alegar ignorancia sobre cualquier
error que apareciera en la presente documentacion.

La empresa proveera y colocard sin reconocimiento alguno, todos los elementos que siendo necesarios
para el correcto funcionamiento del sistema, no este explicitamente detallado en las presentes
especificaciones.

Con las ofertas se mencionardn especialmente todas las marcas, modelos, etc., de todos los elementos
ofrecidos.

MEMORIAS DE CALCULO, PLANOS DE OBRA Y DE DETALLE

Previo al inicio de los trabajos el Contratista, presentard el Proyecto definitivo de las instalaciones de
calefaccioén, verificando los datos del proyecto, para su aprobacién por la Inspeccién de Obra.

Del mismo modo, el Contratista elaborard toda la documentacién grafica necesaria para el desarrollo de la
obra (Planos Constructivos), de acuerdo a los planos presentados en el proyecto, asi como también todos
los planos de detalle que solicite la Inspeccién de Obra.

Cabe destacar que el Contratista podrd comenzar con las tareas, s6lo después de la aprobacion definitiva
de los planos y muestras de materiales.

Siendo la presente documentacién solamente de cardcter bdsico, la contratista elaborard el proyecto
definitivo y presentard dos juegos completos de copias de planos generales y de detalle de la instalacién,
adjuntando ademads todos los elementos complementarios tales como Balance Térmico, selecciéon de
equipos, calculo de cafierias, calculo y seleccién bombas de circulacidn, etc.

El reconocimiento del Costo de los Planos y Documentacién necesarias, se encuentra reconocido el Item
1.2.

PRUEBAS
Las instalaciones serdn sometidas a las pruebas indicadas a continuacién:
e Prueba hidrdulica: Canerias y elementos que contengan agua, a 1,5 vez la presién normal de
trabajo, valor que deberd mantenerse sin variacién alguna durante una hora.
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e Prueba Mecdnica: Realizada la Instalacion se la mantendrd funcionando durante 10 dias, durante
8 horas diarias. Verificard el buen funcionamiento mecénico.

e Prueba de Funcionamiento: Se procederd a la puesta en marcha de los equipos y a la realizacién
de las pruebas generales para comprobar el funcionamiento normal de la instalacién y si alcanzan
las condiciones de temperatura y/o caudal establecidas.

Todas las pruebas serdn de duracién suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio de la
instalacién en régimen estable.

Se verificardn las condiciones de proyecto y se mediran ademas el caudal y temperatura de agua caliente a
la entrada y salida de equipos y colectores.

Todos los gastos que demanden las pruebas serdn por exclusivo cargo del Contratista, el que debera
facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad
de los materiales.

A - Cafierias de Alimentacion y Retorno:

6.1 - Provision y colocaciéon de nuevo colector de Alimentacion y caifierias - (TC-A).

Se realizardn con caiierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este {tem comprende los tramos de cafierfas y colectores para la nueva Instalacién de la Sala de Maquinas,
contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de corte, Este tramo comprende
desde las Calderas, caifierfas de distribucion, colectores hasta la Acometida de los diferentes lineas
identificadas en Planos.

6.2 - Provision y colocaciéon de nuevo colector de Retorno y caiierias - (TC-R).

Se realizardn con caiierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este {tem comprende los tramos de cafierias y colectores para la nueva Instalacién de la Sala de Méquinas,
contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de corte y bombeo de circulacién,
Este tramo comprende desde las Calderas, cafierias de distribucién, colectores hasta la Acometida de los
diferentes lineas identificadas en Planos.

6.3 - Provision y colocacion de caiierias, del Sistema de calefaccion - (CA-5 y CR-5).

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este ftem comprende los tramos de cafierfas y colectores para el Circuito n° 1 de Alimentacién y Retorno
del Establecimiento, contemplando el recorrido de cafierias para la instalacién de radiadores y fan-coils,
segin Planos de Anteproyecto, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte y bombeo de circulacién, Este tramo comprende desde la Linea del Colector hasta las Nuevas Placas
Intercambiadoras de Calor.

6.4 — Provision y colocacion de Ménsulas y Soportes para Caiierias de calefaccion.

Todo caflo no embutido se instalara con soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para cada
didmetro, estos soportes se distanciardn dentro de los espacios que determinan el fabricante de las
cafierias, en ninguno se excederdn los 20 didmetros de tubo y/o maximo 1.50m. Los mismos se realizaran
con perfiles Angulo de Hierro 2 x 3/16 y tubo de cafio estructural de 25x25x1.6 mm como estructura de
sujecion, y planchuelas 2 x 3/16, para armar las medias cafias de apoyo de cafierias, con aislantes anti
vibracién y desgaste.

B — Aislaciones:

6.5 - Revestimiento y aislacion de caifierias de Calefaccion.

Se realizard el aislamiento de las cafierias de agua sanitaria caliente, con membrana aluminizada de 10 mm
de espesor, se deberd tener en cuenta la identificacién de las cafierias aisladas segtin su rubro.

C — Artefactos:

6.6 - Provision y colocacion de bomba recirculadora de calefaccion tipo Grundfos UPS 50 - 180,
incluye bridas para su correcta conexion o de similares caracteristicas

Especificaciones:

N.° de velocidad 3
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Caudal nominal 18.22 m3h

Altura nominal 9.88 m

Altura mdxima 180 dm

Modelo C

Técnico

Materiales

Cuerpo hidraulico Fundicién

Carcasa de la bomba EN 1561 EN-GJL-250
35B-40B

Impulsor Acero inoxidable
EN 1.4301
304

Instalaciéon

Rango de temperaturas ambientes 0..40°C

Presion de trabajo maxima 10 bar

Tipo de conexién JIS

Tamaiio de la conexién 50 A

Presion nominal para la conexion PN 10

Longitud puerto a puerto 310 mm

phE NI Y

125 100

— —

165

Rp1/4

145
————

Provision y colocacion de Calderas de Pie Marca Peisa Modelo XP 100, de 100,000 kcal/h o de
similares caracteristicas.

Se realizard la provisién y colocacion de (3) Tres “ a4 >
Calderas solo para calefaccién de Marca PEISA, —1
modelo XP 100 de 100.000 Kcal/h o similar de 1
mejor calidad, y que cuente con repuestos y servicio T |
SR ) . @O
técnico eficiente en la ciudad de Rio Grande. © O m ,
Especificaciones:
A
= ) S

0

™y
=
»

500
680

J O 0 v o

Iy

C
O
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¥P100
i Marrdeda Cakefacoaon 1
E Ratoeno Caefaccion | el !
L Erntrada de Gas 1"

o Calide e Humos | a ' e i
[ Ancho ' B0 | 84U [ 1oe0 1240

DESCRIPCION

Potencia Entregada Keal./h 52.200 70.200 108.000

Potencia Consumida Kecal./h 58.000 78.000 99.000 120.000

Rendimiento nominal % 90 20 20 20
Presion de alimentacion del gas natural | mm C. A. 180 180 180 180
Presion de alimentacion del gas licuado | mm C. A. 280 280 280 280

Presién minima de trabajo bar/MPa | 0.5/0.05 | 0.5/005)| 05/005 | 0.5/0.05

Presion maxima de trabajo bar / MPa 6/0,60 6/0,60 6/0,60 6/0.60
Cantidad de elementos Unidades (] 8 10 12
Temperatura maxima 0 90 90 90 30

CARACTERISTICAS ELECTRICAS )
Tension v 220/240 220/ 240 | 220/ 240 220/ 240

Frecuencia Hz 50 50 50 50

Alto mm 1020 1020 1020 1020
Ancho mm 640 840 1040 1240
Profundidad mm 650 650 650 650
Mandada / Retorne Pulg. 122 e 1 s
Salida de humos Pulg. 8" 8" 8" 10"
Gas Pulg. 5 i 1%

Peso Kg 190 240 295 350

Si se opta por una similar, la Caldera poseera incorporados los siguientes elementos de comando y
seguridad:

e Tablero de comando en 12 V
Tecla de encendido general con sefializacién luminosa.
Presdstato
Valvula automética de seguridad hidriulica.
Vilvula de llenado con vélvula de retencién.
Termostato de temperatura maxima.
Termostato de temperatura minima (modo econémico).
Termostato de limite de temperatura.
Termomagnética y Disyuntor diferencial en tablero.
Conexion para termostato de ambiente.
Termostato de ambiente.

El tanque de almacenamiento fabricado en chapa de acero de 3,2 mm de espesor con tratamiento contra la
corrosién. La caldera poseerd una garantia que incluya dos temporadas de invierno.

CONDUCTOS DE HUMO

Provisién e instalacién de conductos de humo para cada equipo. La secciéon minima de los mismos sera
conforme a las especificaciones del fabricante de cada equipo, en este caso serd de 8” y a las normas de
ENARGAS. Los conductos saldrdn al exterior en forma individual de forma tal que se eviten los tramos
horizontales. Remataran a los cuatro vientos con sombreretes aprobados por ENARGAS.

6.8 — Limpieza — Purgado y Puesta en funcionamiento de la Instalacion.

Se deberd realizar el purgado de la Cafierias existentes del Establecimiento, incluyendo Limpieza de las
Cafierias con la aplicacién de un producto desincrustante y removedor de sarros tipo New Zen o similar,
para asi lograr el retiro de los contenidos con oxido y sarrosos, logrando la desobstruccion de la misma en
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todo su recorrido. Posterior a estas tareas se realizard el purgado de las caferias y colectores, hasta llegar a
la temperatura deseada y el normal funcionamiento.

6.9 - Limpieza y purgado de Radiadores existentes, se incluye el cambio de Llaves detentoras y
purgadores.

Los radiadores de aluminio extruido existentes, deberdn ser desarmados y realizar la limpieza y
desobstruccion. Se deberd constatar cada elemento del mismo para descartar posibles fallas y fisuras. Se
deberd realizar el cambio de cada accesorio del tipo llaves de cortes, detentor y purgadores para cada
radiador, para el normal funcionamiento del artefacto.

7- INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES: Ademds de lo que se indique en las presentes Especificacion Técnicas, serdn de
aplicacidn las siguientes normas:

o Instituto Argentino de Racionalizaciéon de Materiales (.LR.A.M.);
Reglamentacién de Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A);
Reglamentacién del ENRE vigentes;
Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;
Reglamentacién para la ejecucion de instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA — Edicién
Agosto 2006). Para aquellos aspectos que atin no se hayan incluido en la normativa, o que se
encuentren en estudio, se observarén las prescripciones dadas por la International Electrotechnical
Comision (IEC).

O O O O

Adicionalmente se observardn las normas dadas para la instalacién por:
e Ley Nacional 19.587 de Seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios;
e Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;
e Empresas proveedoras de servicios de energia eléctrica (Cooperativa Eléctrica de Rio Grande).

Para la ejecucion y tramitacién de los trabajos referidos a la instalacion eléctrica se contard con un
matriculado en la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande, el cual serd el responsable de los trabajos, la
presencia del mismo en la obra serd mientras se efectien los mismos. Ademds de los trdmites comunes de
solicitud de servicios, en caso que la instalacion de referencia requiera alguna gestién especial ante la
Empresa proveedora de energia, el Contratista presentard ante dicha Empresa toda la documentacién que
la misma requiera, dejando en claro que todos los gastos que se generen al respecto, correrdn por su cuenta
y cargo.

Regularizacion de instalacion existente:

La presente licitacion comprenderd la ejecucién de la instalacién proyectada para el sector de Sala de
Maiquinas como asi también la actualizacién y regularizacion de la instalacién eléctrica en el sector
existente, referente al Tablero que afecta el lugar. Dicho trabajo consistird en la reposicién total de las
luminarias por luminarias LED incluyendo el cambio del cableado, segliin nuevo proyecto de divisiéon de
circuitos a realizar y presentar para su aprobacién por la empresa contratista. Se deberd incluir en la
cotizacion de este item la reposicion de aquellas canalizaciones que no verifiquen en buen estado o en la
relacién tamafio/cableado. En el caso de los circuitos para tomas, los mismos serdn reemplazados en su
totalidad utilizando para dicho trabajo cajas y canalizaciones del tipo normalizado por fuera de la pared.
Se realizaran las instalaciones para el conexionado de las Calderas, Bombas de Circulacién y Equipos de
Presurizacion de agua.

e Se debe identificar los circuitos en tableros, como asi mismo los conductores en el interior de los
tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los artefactos y a los tomas.

e Todos los circuitos contaran con protecciones termo-magnético y diferencial.

e La seccién de los conductores a utilizar independientemente del resultado del célculo, no podran ser
menor a lo especificado en la Reglamentacion A.E.A., Tabla 771.13.1 “Secciones minimas de
conductores".

e En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm?2, se admitirdn uniones
de cuatro (4) conductores como minimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones y
derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm2 podréan efectuarse del mismo modo, si la
unién no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos multiples (mds de 4 conductores)
deberdn utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma IRAM 2441, u otras borneras
normalizadas segtiin normas IEC ("Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles" A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

e Laubicacién de los tomacorrientes serd la indicada en la seccion 771.8.3-J.

e También deben cumplimentarse las siguientes condiciones:

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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a) Suministro de energia:
A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe cumplir con
las especificaciones de la empresa proveedora.

b) Demanda:
La determinacién de la demanda de potencia miaxima simultanea de energia eléctrica del
edificio escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

e Alumbrado: El 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o lamparas que funcionen con equipos
auxiliares, mds el 100 % de la iluminacién incandescente, mas 100 VA por cada adicional.

e Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de los tomas instaladas, se tomard una potencia unitaria de
60 VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

e Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un coeficiente
de simultaneidad.

o Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas, afectadas por
un coeficiente de simultaneidad.

e Los coeficientes de simultaneidad serdn determinados por el proyectista en forma razonable, sobre la
base de los usos previstos.

e Los tnicos tomacorrientes que se aceptardn serdn los de tres (3) patas planas, norma IRAM 2071,
Reglamentacién A.E.A. —771.8.3.k.

e Por toda la instalacién se pasard un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como
conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de resistencia a tierra
serd de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor debera estar conectado a la carcasa
metélica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales de corresponder, y bandejas
metdlicas; de seccién minima 2.5 mm?2 y seccién no menor a la del conductor activo. El disefo de
este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma [.LR.A.M. 2.281:
“Codigo de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la Norma D.I.N./
VDE 0100.

— PROCEDIMIENTO DE HINCADO: Se atornilla un manguito de
acoplamiento en el extremo sin punta de la jabalina acoplable,
luego se coloca una sufridera a tope con la jabalina tratando que
la misma quede lo mds firme posible y se procede al hincado de
esta seccion. Luego retirar la sufridera y atornillar en el manguito -
la segunda seccion de jabalina, efectuando asi la conexion entre
ellas, en el extremo libre del segundo tramo de jabalina colocar
otro manguito y otra sufridera para hincar el segundo tramo.
Repetir sucesivamente la secuencia hasta alcanzar la profundidad
requerida. Una vez finalizada, se coloca morseto en bronce mds
fijaciones y conectar a la jabalina con cables y alambres de cobre o acero-cobre logrando una
union eléctrica con un firme. Por iltimo, se colocard caja de inspeccion de puesta a tierra,
permitiendo verificar el conexionado y realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. Las
medidas son de 150 x 150 mm.

A — Artefactos - Caiierias — Cableados:
7.1- Provision y colocacion de plafones led de iluminacion estancos de 2x18 w.

Artefactos de iluminacion:
Los artefactos a proveer, serdn de primera marca, completos, armados, instalados, probados, verificados y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluaran
teniendo en cuenta aspectos como: facilidad de gl
mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo o .
luminoso (segin cantidad de chips), accesorios, etc. = 2 },
Serdn segin los tipos indicados en las planillas de S

cémputo y presupuesto tipo LEDs de chips luminosos de | .~
alta potencia, para tensién de alimentacion 220 V.
Artefacto tipo plafones led estancos de 2x18 w.
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7.2- Tendido y caiieria eléctrica para la alimentacion de los plafones eléctricos. Con caiierias rigida
tipo Electrosistem y cableado.

Conductores:

Todos los conductores de cada circuito serdn de colores que identifiquen la polaridad de los mismos y
ademds seran ignifugos, certificados por lote de IRAM, segin IRAM 2183/70 sin excepcién y con su
seccidon impresa. Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: IRAM 2022/2183/2289
Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote de IRAM.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofésicos y trifasicos serdn de 2,5mm?.

El conductor de puesta a tierra, recorrerd todas las cafierias y serd del tipo establecido en el reglamento de
la COOPERATIVA ELECTRICA DE RIO GRANDE.

Todos los conductores serdn identificados con la designacién al circuito que pertenecen; esta
identificacién se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares caracteristicas.

Carios:

Los cafios a proveer e instalar deberdn guardar la relacién de estilo en didmetro y cantidad de conductores.
El tipo de material serd de cafio de PVC rigido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad superior, del tipo
exterior.

Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocardn tres (3) grapas de fijacién por tramo de
cafio como minimo, y dos por curva.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados.
7.3 - Provision y colocacion de luz de emergencia tipo Atomux o similar con bateria auténoma. Se
incluye la instalacion y caiieria rigida tipo Electrosistem y cableado.

Iluminacion de emergencia:

Para luz de emergencia se utilizardn, sistemas auténomos

4 permanentes del tipo individual con ldmpara LED, con 5 horas de
fg. :; autonomia como minimo, tipo Atomlux 8091 de 30 w o de
SR <imilares caracterfsticas.

Se debera realizar la instalacién del cableado y cafieria necesaria
para la instalacion del artefacto, con las mismas caracteristicas
segun lo estipulado en el Item 7.2.

ESPECIFICACIONES - |

Distriaucian Intenaiosd umincas [ D0dim]

| MODELO 8091 LED
7 4 } | Tipo Mutanomo no permeneie oon 2 fams de LEDs
. | Tension y frecurnoia de slimentacion 23re GOz
o o2 |
Provision | Patancia inbensidad de comiene ¥ Fachor de peancis . ;
| nominabas da simentacion EEIVGA, S0Hz 304V ; 0.15A; Faclor de patencia 0.90
y IHI {0 Luminoss Nominal 1100 Lm I
| Fuarie L uminpsa- Lamperas LED 2wBOLEDs Mo Resmplarables
Il-wmas Seladns Ph akcirodiin ah.-nr'mn B\ 4. 2Ah; canl: 4 I
:Tl-ru.u aproximado de aubanomia (cen baleria plenamente 5 Horas:
il:ar\gud-u'l
| Fams con pantaka da protecckin Diffuser trashicido de policarbanaio l|
E'I'p.: de superficie de |11|:|-|-l-ujg Aptn para Supafcia Normaimenls Inlamabls
Trrnrrr'llu'n ambirniz nominal mexima 1, 400
'Arﬁ scian de Praleccian l;.la:.a ]
Tipo de uso Imzriar Unicamerie cF A @ v e cRPRT
PROFUNDEDAD 115 mm
Dhrnensianss AMCHO 300 i
| ALTC 320 mim
Ffta-:. Nar{. Kg

colocacion de Bandejas Metalicas Portacables de 200 mm, ranuradas segun distribucion.

Bandejas porta cables:

Los conductores que efectien la alimentacion entre tableros y calderas; tableros y bombas de
electromecdnicas, por la distribucién en la Sala de Maquinas, se llevaran por bandejas porta cables tipo
perfil “C” 200 mm x 50 mm galvanizadas, con los accesorios curvas, empalmes, que permitan su correcta
utilizacion y sujecion; se adopta como modelo los de la firma Samet o similar.
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Cuando la bandeja se coloque a la vista, ya sea esta en tramos horizontales o verticales se deberd colocar
tapa; por el contrario, cuando la misma no se encuentre a la vista o en Sala de Mdquinas, no tendrd tapa en
los tramos horizontales.

Cuando desde la bandeja se deban derivar las conexiones a los artefactos eléctricos se deberdn colocar en
las bandejas las cajas para toma corriente (CTC-01) del sistema.

Para una adecuada terminacion, se deben utilizar los accesorios del sistema; asi mismo los elementos de
sujecion que indica el fabricante para el sistema solicitado.

EJEMPLO DE INSTALACION Installation Example

11 12y V

DN

& Lo tray

1. Soporte de Perfil (SC) - Bucket 1o C-Rai
2. Banda Divisoria (BDS) - Barier Svp

3. Final de Tramo y Reduccidn (RFPS) - Bind End
4. Tramo Reclo (TRPS)
5. Union Cruz (XPS) - Ho= -
6. Embudo Parslelo (EMPS) - Luytrm s Viscal Tow con
7. Soporta Caja Universal P/ Prensacable(SCUSP)-Mouing Fam
8. Soporte Caja Universal (SCUS) - e
9. Estabén para Curva Articulada (EPS) -
10. Acomatida de Tablero (ACPS) - Fann
11, Curva Vertical Descendente (CUPS) - ver
12. Grampa (G-08) - (-0 Clarrgs

13. Embudo Perpend
14, Unién Tee (TPS) - Ho:
15.Derivacion Comun(DCI ——

16 Grampa de Fijacion Equipotencial (GFCE-B) - Exrting S

17. Curva Ptana a 45° (CPS) - Ebowis
18, Soporte Reforzado (SR) -
19, Curva Plana a 90°(CPS) -
20. Tapa Encastrable(TTRS)
21. Unitn Lataral intafiaanta (ULSZ) - iresem Sclen S

No se

ANCHO CODIGO ESPESOR
Width Ref.Cod Thinckness

50 TRPS-050-22-Z 0.71
100 TRPS-100-22-Z 0.71
150 TRPS-150-22-Z 0.71
200 TRPS-200-22-Z 0.71
300 TRPS-300-22-Z 0.71
450 TRPS-450-20-Z 0.89
600 TRPS-600-20-Z 0.89

LARGO NOMINAL : 3000 mm

aceptaran bandejas construidas con un material que nos es propio, como por ejemplo las correas “C” o
perfiles de otro tipo; estos serdn retirados de la obra con cargo exclusivo al contratista.

7.5 - Tendido y cableados para Circuitos de Bombas y Calderas por Cable tipo Sintenax de 3x2,5
mm. Desde el Tablero Seccional.

En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizaran mediante la colocacién de un conductor tipo
Sintenax o de similares caracteristicas debidamente protegido.

Los empalmes y derivaciones serdn realizadas en cajas de conexién y deberdn rellenarse con un material
no higroscdpico.

Seglin "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.-
771.12.4 —“Cables y canalizaciones por Bandejas Metdlicas”.

7.6 - Provision y colocacion de Caja exterior y Tomacorriente monofasico, para conexion de
Bombas, Calderas, Sensores y Camaras.

En los lugares indicados como CTE se colocara
UN (1) tomacorrientes de 10 A+T tipo SICA o
de calidad equivalente o superior.

Las cajas y cafios exteriores para las tomas seran
de las dimensiones adecuadas, su material serd
de PVC rigido tipo Electrosistem de SICA, o de
calidad superior.

B — Tablero Seccional:

7.7 — Tablero Eléctrico Seccional de Sala de
Maéquinas.

Se empleard un gabinete normalizado, este
gabinete serd de Exterior, modular tipo G-ENE
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construido seglin normas MOP de chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a tener en
cuenta son los tipos SERIE 9000 de la firma GENROD o similar, con tratamiento antiéxido pintado con
esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con cerramiento estanco IP 54 con puerta con bisagras y
cerraduras tipo yale. En su interior tendrd un chasis para fijacién de todos los elementos y un panel de
proteccién o contratapa que dejard asomar solamente los comandos de las protecciones e interruptores,
donde se fijaran las identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta identificacién se efectuara con
cintas tipo TZFX de brother o de similares caracteristicas.

Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdn dispuestos
segun las reglas del arte, contemplando una ampliacién futura de aproximadamente un 20 %.

Estara provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que estard
unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD.

En su interior, contendra los elementos de conexion; proteccion y fijacién todos tipo SIEMENS o similar
adecuado a la potencia requerida mas un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuardn mediante terminales pre aislados-empalmes.
Todas las llaves termo magnéticas de los tableros e interruptores diferenciales serdn identificadas con la
designacién al circuito que pertenecen; esta identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o
de similares caracteristicas.

La totalidad de los elementos estardn dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un todo de
acuerdo con la documentacién especifica. Los mismos deberdn ser montados sobre soportes, perfiles o
accesorios dispuestos a tal efecto. Segiin "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas
en Inmuebles" de 1a A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION:

Los interruptores termomagnéticos deberdn tener una capacidad de ruptura de 6KA. del tipo C 60 H
automdticos curva C para el sistema de iluminacién, y curva D en el equipamiento electromecéanico. El
poder de corte serd Icc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando secundario y curva D para
comando primario, cumpliendo la norma IEC 947.2 para Icc 10 KA.

Los interruptores diferenciales tendrin el rango de sensibilidad de 10 a 300 mA en versién instantdnea y
300 mA en version selectiva S conforme a la norma IEC 61008 e IRAM 2301.

PRUEBAS
Todas las pruebas y ensayos a efectuar en la instalacién eléctrica, deberan ser ejecutados por el Contratista
en presencia del Inspector. Por lo tanto, el Contratista debera contar con Instrumental adecuado, el cual
contenga su certificado de calibracién al dia y Personal Técnico capacitado para efectuar los ensayos.
A los tableros se le realizardn pruebas funcionales y de enclavamiento, de funcionamiento mecanico de
componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores cerrados.
Asimismo, se verificard la correcta puesta a tierra de la instalacion, debiendo cumplir con los valores
establecidos (Normas IRAM y la Resolucion SRT 900/2015). Como asi también realizar las conexiones
equilibrando las fases.
Para la inspeccion de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, el Inspector
indicard las etapas en que deberdn notificarse para su inspeccién o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, el Inspector podrd visitar el taller en que se realicen los
trabajos en cualquier momento, dentro del horario y dias habituales de labor, sin previo aviso.
En las etapas que correspondan se efectuardn las siguientes pruebas:

1) Demostracién de la continuidad metélica de cafierias y cajas.

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalacion de cafierias, cajas, tableros, masas metalicas
de equipos, etc.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y
planos, o que no esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones oficiales, debera corregirse antes de
su entrega.

8- INSTALACION DE GAS

MEMORIA

Los trabajos consisten en efectuar la provisiéon de materiales y mano de obra por un gasista matriculado,
para ejecutar los trabajos necesarios en las instalaciones existentes de gas natural, como asi mismo la
conexion de los artefactos de gas, en el edificio de la mencionada contratacién.

La Contratista debera realizar y presentar a su costo, planos y planillas sin que esto ocasione adicional
alguno.

El Comitente deberd visarlos u observarlos, no pudiendo ejecutarse los trabajos sin contar con este
requisito previo. La obra deberd ser entregada en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segin las
normativas del ENARGAS y Camuzzi Gas de Sur.
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GENERALIDADES: La instalacion de gas de este edificio consiste en la ejecucién de todos los trabajos
necesarios para la provision de gas natural de 9.300 Kcal/m3; como asi también la provisién y colocacién
de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada instalacion, se tendrd en cuenta las
ventilaciones, campanas y tirajes, que forman parte de los artefactos y de la instalacién, debiendo el
Contratista presentar todos los folletos y matriculas necesarias de artefactos, accesorios y cafierias a
instalar, junto a la propuesta, todos los artefactos deberan estar aprobados por el ENARGAS.

La instalacién se efectuard de acuerdo a las reglas del arte, realizada por un técnico matriculado ante
Camuzzi Gas del Sur S.A., el cual deberd encontrarse en obra en todo momento, para que junto a la
Inspeccién de Obras se puedan constatar en conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacion se entregard en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras por Camuzzi Gas del
Sur S.A.

Por los consumos predeterminados e indicados en plano, se deberdn colocar, previa aceptacién y
aprobacién del ente fiscalizador, dos reguladores, se deben incluir todas las llaves y valvulas exigidas por
el ente.

8.1 - Confeccion de proyecto de la instalacion de gas.
Segtn el esquema adjunto de distribucién de los artefactos de combustion a colocar y los existentes, que
debe ser aprobado por la inspeccién y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

8.2 - Desarme y desmonte de las cafierias de gas existentes.
Las cafierias existentes serdn desmontadas y trasladadas al galpén del MECCyT, o lo que indique la
inspeccidn de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

8.3 - Provision y colocacion de sistema de doble regulacion para medidor rotativo.
Se realizara un sistema de doble regulacién para medidor rotativo segiin esquema adjunto. El cual serd con
la aprobacién de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

8.4 - Provision y colocacion de cafios y accesorios de diferentes diAmetros para la instalacion de gas.
Se proveerdn y montaran las cafierias necesarias para la correcta realizacién de los trabajos y conexién a
los equipos de calefaccion (cuatro calderas) y de coccién (tres cocinas industriales y una parrilla), segtin el
célculo definitivo de la caferia a instalar realizado por la contratista. Los mismos deberan estar aprobados
por el Enargas para dicha instalacion. Ademads, toda la instalacion serd en un todo conforme a lo
mencionado en la NAG — 200 y con la aprobacion de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur. Se proveera y
colocard Pintura Epoxi en cafieria dafiada y accesorios; ménsulas y sistemas de fijacién adecuadas para la
cafierfa. Al igual que imprimacién y cinta autoadhesiva de polietileno anticorrosiva en el sector que
corresponda.

8.5 - Prueba de hermeticidad.

Se realizard la prueba de hermeticidad conforme a lo mencionado en el punto 3.3 de la NAG — 200.
Cuando lo solicite la inspeccién de obra, a realizar con presencia de la misma, mas las veces que sean
requeridas para la aprobacién de la instalacién por Camuzzi Gas del Sur.

8.6 - Provision y colocacion de rejillas de aporte de aire.

Se colocaran rejillas de aporte de aire, en los Sectores correspondientes y ambientes contiguos hasta que
el aporte llegue desde el exterior sin obstrucciones. Serdn segtin el cdlculo de consumos dependiendo del
ambiente en que se encuentren los artefactos. Las mismas tendran que estar aprobadas y con su matricula
correspondiente. O segiin las normas vigentes.

8.7 - Encendido y puesta en marcha de los artefactos.
Se realizard el encendido y puesta en marcha de los artefactos que se han de conectar a la instalacion.

8.8 - Demolicién de nicho existente.
Se demolerd el nicho existente y las cafierias existentes de regulacion serdn trasladadas al galpon del
MECCYyT, o lo que indique la inspeccién de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

8.9 - Construccion de un nicho para medidor rotativo.

Se construird un nicho de 2,20 m de ancho x 1,50 m de alto x 1,20 m de profundidad. El mismo serd
materializado con bloques de 20 cm y revocado en la parte exterior e interior con revoque grueso y fino,
mas dos manos de pintura latex para exterior, previa mano de sellador fijador. Dicha construccidon estara
sobre una base de 20 cm de H® sobre el nivel de vereda y tendrd como techo una losa de H® A° de 7 cm de
espesor. Provision y colocacién de puerta en nicho. La misma debe ser materializada segiin lo
especificado en la NAG — 237.
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9- TAREAS VARIAS

9.1 - Provision y colocacion de Extintores tipo ABC 5Kg- NORMA IRAM.

Se debera proveer e instalar a 1,40 m altura aprox. del suelo, 2 (dos) Extintores Halogenados - HCFC
(ABC) x 5,0 kg. (s/ IRAM 3504). Demarcados en planos a adjuntar y/o a indicar por la inspeccién de obra.
Se colocard con chapa baliza indicativa seglin agente extintor y soporte. Deben tener el sello de la Norma
IRAM y garantia de fabricacién: 1 (un) afio.

9.2 - Provision y colocacién de Detector Dual de Gas y = w e
Monéxido De Carbono Y :

——

Detector de Monéxido de Carbono (Co) y gas (doméstico). con
bateria de resguardo

Se le dice "Dual" porque un mismo detector sensa Gases
explosivos domésticos (Natural o envasado) y toxicos como el
Mondxido de Carbono.

Pantalla:

Concentracion actual

Memoria de tipo de gas, concentracidon y hace cuanto tiempo
estuvo el pico maximo

Promedio de concentracién por gas

Regula luz de fondo

Avisa necesidad de calibracién

Medidas: 13.5cm x 10cm x Scm (largo por ancho por profundidad).

Soporte

Normativa:

NAG 204 y 205 (Funcionamiento de los detectores) { ) ‘(J

Aprobado Bureau Veritas Gas (Auditor de funcionamiento).

Montados en zona demarcada en planos a adjuntar y/o a
indicar por la inspeccién de obra.

. iy ) : -
9.3 - Provision y colocacion de Camara WIFI. Y@ &
Y

Céamara de seguridad con visién nocturna y Wifi, contiene memoria. La misma se alimentara a través de
un circuito con tomacorriente indicado en planos a adjuntar y/o a indicar por la inspeccién de obra.
Cédmara de seguridad 4mm con resolucién de 2MP visidn nocturna incluida blanca y negra.

Tipo: Domo.

Velocidad maxima: 30 fotogramas por segundo.

Audio /detc. Personas.

Conectividad: LAN / WIFL

Se incluye la provisién y colocacién de una memoria
microSDXC de 128Gb - Tipo: Wd Purple.

10- LIMPIEZA DE OBRA

10.1 - Limpieza general de Obra en zona de los

trabajos realizados

En el presente rubro se deberd contemplar la limpieza
periddica y final de obra. |
El traslado de materiales, equipos, escombros, etc.,
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durante el transcurso de la obra se hard con sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener
las 4reas de trabajo en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra serd mantenida interior y exteriormente limpia, libre de tierra,
escombros, y demds desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, serdn retirados
del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

La limpieza final estard a cargo de la Contratista y serd realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato uso.
Asimismo, deberd desmontar las instalaciones provisorias construidas.

Al final de los trabajos la Contratista entregard la obra totalmente limpia en condiciones de habilitacién
sea ésta de caricter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento
estructural, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados, artefactos
eléctricos y equipos en general y cualquier otra instalacién.

MMO SINELLI Rodrigo P. MMO SPLENDIANI Ignacio A.
Jefe de Departamento Inspectores Jefe de Departamento Técnico Escolar
D.LE.D.P.LZ. D.LE.D.PIZN.
Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Gob. Tierra del Fuego A e LA.S Gob. Tierra del Fuego A e LA.S
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.v S. N° ‘ N l 2 2 /2023.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas

Titulares

Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01
Cintia Alejandra SOTO VERA — Legajo N° 33484144/00
Paula Verénica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Franco David BARRIENTOS BENAIM — Legajo N° 32768793/00

Milton Manuel ALVAREZ CASAS — Legajo N° 18865032/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° M /2023.-

Inspectores de Obra
Judit Valeria BAHAMONDE — Legajo N° 39.999.410/00

Matias Nicoldas SUERO — Legajo N° 42.011.371/00
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