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DIRECCION PROVINCIAL DE

L
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida > :

e Islas del Aflantico Sur TLERRADELFUESO - ARCENTINA
Repitblica Argentina

USHUAIA, 17 GCT 2003

VISTO el Expediente N° 06/2023, del registro del Direccion Provincial de
Puertos, caratulado: “S/ REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION
ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA™ y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente del visto, se gestiona la ejecucién de la Obra:
“REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN
PUERTO USHUAIA ", con un Presupuesto Oficial de Pesos Quince Millones Noventa y
Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro con 84/100 ($ 15.096.334,84) a valores del mes
de Septiembre 2023.

Que la presente obra tiene por objeto la ejecucion de los trabajos necesarios
para realizar las modificaciones y obras complementarias para el acondicionamiento y
reparaciones en el Centro de Contrataciones del Puerto de Ushuaia.

Que a fojas 3/12, mediante Nota N° 05/23 Letra D.E y P. el Jefe del Dto. de
Inspeccién de Obras, eleva al Presidehte de la DPP las actuaciones e informe sobre los
trabajos a realizar en el Centro de Contrataciones del Puerto de Ushuaia, en virtud del
estado actual del mismo.

Que al reverso de foja 02 mediante Nota N° 192/2023 Letra DPP, el Sr.
Presidente autoriza lo solicitado y remite las actuaciones al area técnica para la
elaboracién de los pliegos licitatorios.

Que a foja 123, mediante Nota N° 134/2023, Letra: D.P.P., el Director de
Estudios y Proyectos eleva al Vicepresidente de la DPP la documentacion para el
llamado a licitacion incorporados de fojas 18 a 121.

Que, de igual modo, la mencionada area ha elaborado el Computo y
Presupuesto y el Analisis de Precios de la obra a licitar, los que han servido de base
para determinar el monto del Presupuesto Oficial, el que asciende a la suma de Pesos
Quince Millones Noventa y Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro con 84/100 (§
15.096.334,84), correspondiendo en funcion del mismo efectuar el procedimiento de
seleccion por Licitacién Privada.
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Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del correspondiente
acto administrativo en virtud del Decreto Provincial N° 4521/19, de lo previsto en el
articulo 6° de la Ley Provincial N° 69.

Por ello:
EL PRESIDENTE
DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Autorizar el llamado a Licitacién Privada N° 12/2023 para la
construccién de la obra “REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION
ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA®, en virtud de los considerandos que
anteceden y de conformidad a los datos del comunicado obrante en el Anexo | que
forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones conteniendo Clausulas
Particulares y Generales, la Memoria Descriptiva, las Normas de Higiene y Seguridad,
que como Anexo Il forma parte integrante de la presente y, el Pliego de
Especificaciones Técnicas, Planos que como Anexo lll forma parte integrante de la
presente.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Licitacién Privada N° 12/2023, por el importe
del Presupuesto Oficial, el cual asciende a la suma de Pesos Quince Millones Noventa
y Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro con 84/100 ($ 15.096.334,84), por los motivos
expuestos en los considerandos.

ARTICULO 4°.- Designar como integrantes titulares de la Comisién de Preadjudicacion
para la evaluacion de las ofertas a los agentes, Franco Castillo, Legajo N° 10065,
Salvador De Gaetano, Legajo N° 10005 y Marcelo Migliorini, Legajo N° 10175, y como
miembros suplentes a los agentes Cristian Sacks, Legajo N°® 10106, Maximiliano Fabro,
Legajo N° 10137 y, Gustavo Dario Vazquez Legajo N° 10206.
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ANEXO | De la RESOLUCION D.P.P. N° 12023

LLAMADO A LICITACION

LLAMADO A L_ICITA{:ION PRIVADA Ne 12/2023, PARA LA OBRA DE REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE
CONTRATACION ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA. La Direccién Provincial de Puertos llama a licitacion
Privada N° 11/2023, conforme al siguiente detalle:

EXPEDIENTE D.P.P.: 06/2023 ]
OBJETO: ejecucion de la Obra: "REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN
PUERTO USHUAIA"

PRESUPUESTO OFICIAL: $15.096.334,84 (Pesos Quince millones noventa y seis mil trecientos treinta y cuatro
con achenta y cuatro centavos).

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: FI lugar y fecha limite para la presentacion de ofertas es: Lugar: Mesa de
Entradas de la Direccin Provincial de Puertos. Av. Maipd N2 510, Ushuaia.
Fecha y Hora Limites: 09/11/2023 a las 12:30 hs.

APERTURA DE SOBRES: La apertura de ofertas se lievaré a cabo en:
Lugar: Direccidn Provincial de Puertos, MaipG 510 - Ushuaia

Fecha y Hora de Apertura: 09/11/2023 a las 13:00 hs.

OBTENCION DE PLIEGOS: Los Pliegos  podrdn  descargarse de la  Pagina  Web
www.compras.tierradelfuego.gob.ar ¢ www.dpp.gob.ar/web/categary/licitaciones/ a partir del presente

anuncie.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

01.- OBJETO DE LA OBRA: REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION
ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA.

02.- COMITENTE: D.P.P. AV. MAIPU N° 510 — USHUAIA - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

03.- LOCALIZACION: PREDIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

04.- TIPO DE OBRA: Para la variacién de Referencia se adopta la categoria: I-1 Arquitectura:
Remodelacién y Reciclaje

05.- NORMA DE APLICACION: LEY 13.06-4 DE OBRAS PUBLICAS.

06.- PRESUPUESTO OFICIAL: $15.096.334,84 (Pesos Quince millones noventa y seis mil trecientos
treinta y cuatro con ochenta y cuatro centavos).

07.- PLAZO DE OBRA: SESENTA DiAS (60) DIAS CORRIDOS.
08.- SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO

09.- ANTICIPO FINANCIERO: SE OTORGARA UN ANTICIPO FINANCIERO DEL VEINTE POR
CIENTO (20%) DEL. PRESUPUESTO OFICIAL.

10.- CERTIFICACION: MENSUAL.

11- PLAZO DE GARANTIA: SEIS (06) MESES

12.- GARANTIA DE OFERTA: 1% MONTO PRESUPUESTO OFICIAL.

13.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DIAS.

14.- GARANTIA DE OBRA: 5% MONTO CONTRATO.

15.- REPRESENTANTE TECNICO: INGENIERO, ARQUITECTO, MAESTRO MAYOR DE OBRAS.

16.- JEFE DE OBRA: Se exige PRESENCIA EFECTIVA en o emplazamiento de las obras. Se
establece un minimo de cuatro (4) horas diarias de la jornada Iaboral, a convenir con la Inspeccién
de Obra. El solo incumplimiento durante tres (3) dias seguidos o cinco (5) alternados ameritara su
remocion y nueva designacion, la que quedara sujeta a la aprobacién de la Inspeccion de Obra, con
mas las multas que correspondan. Se exige la presentacion a cargo del Representante Técnico de
un PARTE DIARIO, de la jornada anterior, debera contener sin excepcién el visto bueno de la
Inspeccion de Obra. Modelo claro y detallado a definir por la Inspeccion de Obra. Debera informar
domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular y Mail (casillas de correo).

17.- VISITA DE OBRA: PREVIA A LA COTIZACION EN FECHA A COORDINAR CON LA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

.

ROBERTOMARCIA

pag FIRMA'Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

DIRECCION FAC U'DE PUESTOS
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 0= 12023

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

INDICE
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ANEXO Il DE LA RESOLUCIOND.PP.N° 5 5 5 12023

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo, podra reemplazarse la
poliza.

Articulo 5° QObtencion y Valor del Pliego

El Pliego de la presente licitacion se podra descargar de la pagina oficial de la

Direccién Provincial de Puertos, https://www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/ , o
desde la pagina web hiips://compras.tierradelfuego.gob.ar/ , a partir de la fecha que

se consigne en el aviso de! llamado.

El valor del Pliego licitatoric es sin costo.

Articulo 6° Consultas y Aclaraciones (PUNTO 6.- C.G.)

" Las consultas que los proponentes consideren necesarias realizar, deberan

formularse de acuerdo al Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 7°: Visita de la Obra

E! oferente deberd ponerse en contacto con el area de la Direccién de Estudios y
Proyectos de la D.P.P., sita en Avenida Maipu N° 510 de la ciudad de Ushuaia o bien
via telefénica al 02901 — 431443 / 424022, internos 1118-1120-1153, para coordinar
el dia de la visita al predio y la firma de la Constancia de Visita del lugar de la obra
segun formulario obrante en el ANEXO | del presente Pliego.

Articulo 8°: Presentacion de las Propuestas (PUNTO 11.- C.G.)

Las propuestas seran presentadas conforme el Punto 11.- de las Clausulas
Generales, en sobre dnico, perfectamente cerrado, SW 0 marca alguna,
con la Unica indicacién en el anverso del sobre de la sfaiente inscripcion:

DIRESCISK PRO

HURCIA
=UZRTOS
“ as jsias Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimes e insulares correspondientes son argentinos”
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Ante la eventualidad que la certificacién notarial de las copias acompariadas
responda a ofra jurisdiccion, la firma del escribano interviniente debera contar
con la correspondiente legalizacion del Colegio de Escribanos.

5. La oferta debe ser clara, sin enmiendas ni raspaduras y en caso que las
hubiera en partes las esenciales de la propuesta, deberan estar debidamente
salvadas por el oferente o su representante legal, a fin de evitar erroneas
interpretaciones.

6. Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepcion, seran
rechazadas sin mas framite.

Articulo 9°: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas

El lugar, la fecha y hora limites para la Recepcion de Ofertas, asi como para el Acto
de Apertura de sobres, seran fijados por la Direccion General de Administracion,
mediante Comunicado, que tambien sera publicado en los medios que establece la
reglamentacion.

A la hora fijada para el Acto de Apertura, se pondran los sobres a disposicion de las
autoridades de dicho acto para proceder a iniciar el mismo.

Ante cualquier consulta, los interesados podran comunicarse a los teléfonos 02901-
424022/43 internos 1124/1143, 6 al correo electronico administracibn@dpp.gob.ar.

Articulo 10: Documentacion a presentar por el Oferente (PUNTO 11.-C.G.)

El oferente debera presentar la siguiente documentacion separada en SECCIONES
segun se describe a continuacion:

10.1.- Requisitos legales, contables, impositivos y previsionales a incluir en la
SECCION |

a) Constancia de la constitucion de la garantia de la oferta a favor del Comitente,
gue sera del uno por ciento (1 %) del monto del presupuesto oficial, la cual debera
tener una vigencia por el plazo del mantenimiento de oferta previsto en las presentes
clausulas.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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ANEXO Il DE LARESOLUCIOND.P.P.N° 3 § 3 3 /2023

certificada por Escribano Publico o por la Inspeccién General de Justicia o
Registro instrumentado a tal fin en la jurisdiccion del domicilio social.

f) Poderes concedidos y toda otra documentacion que acredite fehacientemente el
caracter que reviste/n la/s personal/s que rubrican las fojas que integran la
presentacién de la oferta, en copia certificada.

g) Constancia de inscripcién en la Administracion Nacional de Ingresos Pulblicos
(AFIP).

h) Constancia de inscripcién ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF) y
Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) expedido por AREF.

Si el oferente no opera como contribuyente de ingresos brutos en fa Provincia de
Tierra del Fuego AelAS, corresponde adjuntar Certificado de No Inscripcién, o en su
caso debera presentar Certificado de Inscripcion en Convenio Multilateral, pudiendo
presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal previo a la firma del contrato, de no
contar al momento de la presentacion de ofertas con el alta de la jurisdiccion Tierra
del Fuego, en caso de resultar adjudicado.

i) Constancia de inscripcion en el registro de Proveedores de la Provincia de Tierra
del Fuego, AelAS (PROTDF).

j) Comprobante de pago de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad
Social, L.R.T. y seguro de vida obligatorio, de los tres (3) meses inmediatos
anteriores a la fecha de la presente licitacién, de corresponder por contar con
personal dependiente.

k) Inscripcion en el LE.R.L.C. (Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion).

I) Certificado de capacidad de contratacién anual para licitacién expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o copia autenticada por
Escribano Publico, con la indicacién actualizada del saldo libre de capacidad de

contratacion anual en la seccion que corresponda conforme al objeto de la obra.

Toda la documentacién a presentar debera estar firmada en todas sus hojas

por el oferente y Representante Técnico.

“ ag islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argertines”
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 0 55 5 12023

ot

10.3.- Propuesta econémica

.a Propuesta Econdmica se realizara en el Formulario Oficial debidamente firmado

por el proponente y Representanie Tecnico, segun formato obrante como ANEXO V
del presente Pliego.

- En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en nimeros, se
estara al establecido en letras.

Articulo 11: Requisitos minimos exigidos — Inadmisibilidad (PUNTO 16.- C.G.)

La no presentacion de los siguientes requisitos al momento de la apertura de ofertas
sera suficiente motivo para el rechazo de la propuesta, sin que dé lugar a reclamo
alguno por parte del oferente, debiendo dejar constancia de su incumplimiento en el
Acta de Apertura:

1.- Formulario de Propuesta
2.- Comprobante de la constitucion de garantia de oferta
3.- Constancia de Visita de obra

4 - Planilla de Computo y Presupuesto

Articulo 12: Mantenimiento de Oferta (PUNTO 14.-C.G.}

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de treinta
(30) dias corridos.

Articulo 13: Consulta de Ofertas (PUNTO 17.- C.G.)

Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas en el horario de 9:00 a 14:00

hs en las Oficinas de la D.P.P., sita en Avenida Maipi N° 510 de la ciudad de
Ushuaia.

Articulo 14.- Oferta Alternativa

No se admitiran ofertas alternativas o que no se ajusten al pliego licitatorio.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios marftimos e insulares correspondientes son argentinos”
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ANEXO Il DE LA RESOLUCIOND.PP.N° () & D 2 /2023

Articulo 21: Sequros (PUNTO 41.- C.G.)

Las polizas correspondientes, junto con los recibos de pago deberan ser
presentadas por el Contratista, en el plazo de DIEZ (10) dias corridos de suscripto el
contrato, no pudiendo iniciar los trabajos en ninglin caso sin el previo cumplimiento
de la presentacién antes indicada.

En tal sentido la Contratista presentara a la D.P.P. los siguientes seguros:

a) RESPECTO DE LA LEY DE RIESGQS DE TRABAJO: La Contratista debera
presentar a través del libro de comunicaciones, el original y/o fotocopia certificada
del Contrato de Afiliacion a la A.R.T., Némina del Personal incluido y Listado de

Prestadores, segin la Ley N° 24.557.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la némina
del personal autorizado a ingresar a la misma, debiendo incluir dicho listado la.
siguiente informacion:

. Apellido y nombre

. N° de C.U.LL.

. Categoria

o Fecha de ingreso a la empresa

El Contratista debera informar las altas y bajas del personal que se produzcan en el
transcurso de la obra, acompariando las constancias de Alta y de Baja ante la
AF.1P.

El Contrato de Afiliacién a la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que
dure la afectacion del personal a la obra.

b) COBERTURA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Debera

comprender la Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra el asegurado

por dafios causados a bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la
ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido dentro o en la vecindad
inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Cubrira también la responsabilidad extracontractual por lesiones, incluyendo la

“l ag islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios marftimos e insufares cormespondientes son argentinos”
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ANEXO | - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Por la presente se certifica que el sefior

de la empresa

ha visitado y reconocido, en

el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la obra
“REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN
PUERTO USHUAIA” y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin

de cotizar los mismos.

A los efectos de su presentacion en la LICITACION PRIVADA D.P.P. N° 122023, se

extiende la presente certificacion en la ciudad de Ushuaia, a los
del afio 2023.

de

dias del mes

Firma y Aclaracién
Cargo

Direccién Provincial de Puertos

Sello y firma de Representante
de la Empresa

ROBERTO HARCIAL

“l as islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur'y fos espacios maritimos e insulares correspondientes son argenfinos”
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ANEXO 1il-PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

(Indicar mes vy afio de oferta)
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ANEXO IV- PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

ITEM
ITEMEE gl
TRABAJOS PRELIMINARES may-23
Cartel de obra.-
Componentes del Precio Unidad Cantidad Erecio Unitario NMonto
Materiales:

T

R

e

Mano de Obra:

of. Esp. Hora 0,00 5- 5 -
Cfirizl Hora 0,00 5- 5 -
M. G Hora 0,00 §- S -
Ayudante Hora 003 B s -
Subtotal Mano de Obra $ -
Cargas Sociales: ........ % sfSubt. Manc de obra %) s -

Otros {Subcontratos)

E]

Eq. 1 §

Eq.2 $ -
$
S

“L ag jslas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

INDICE
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19.- PreadjudiCacion ............ccviiveieees ettt e eaa e e ee v s e seeeeeanee e 18
20— IMPUGNACIONES. ... e e e et e e s s eere s e 18

‘Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich def Sur y los espacios maritimos e insulares comrespondientes son argentinos”
PBCG 1



DPP.

“2023 - 402 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION DE LA DEMOCRACIA”

Provinciade Tir delFuego, Antitida B et L
Repriblica Argentina i
ANEXO Il DE LA RESOLUCIOND.P.P.N° py 5 5 5 /2023
48.- Procedimientos de certificacion ¥ PAGO..........occviieiiceeeeeeeeee e 33
49.- Normas de MedICION .......coveiiiieeie ettt e e e e e neen e 35
50.- FONAO A8 REPAIOS ...ttt ettt ee e e 35
21.- Reconocimiento de las variaciones de precios .......oovvceevee e 35
RECEPCION DE LAS OBRAS ...........oomveeeeeieeseeeseeeoeeoee e eeeee e eeeeseens e eeneeee 36
52.- RECEPCION PIOVISOMIA ..eeuiieiieiciiiiieiciie st eeiie et e sttt e e e seeesenseae s saeessaeeseaas 36
53.- Recepeiones Parciales.............coiviiiiiiiiiriio et e 37
54.- Recepcion definitiva...........cooeeeeiioic e, et araraaaaaas 37
99.- Liquidacion final de 12 0bra .......ccooeveeeeieeeee e 38
96.- Devolucion del Fondo de Reparos..........vevvcveecveveevcces e 38
RESCISION DEL CONTRATO ...t 39
57.- Rescision del Contrato.........oooiiieiiieeee e e 39
MU T A S e e e st e e e e e s eat e e eabb e e e nraeseteteeennes 40
L I I o = L SO O USROS 40
59.- R&GIMEN de MURAS ......cooouiiiiiiiiee et 41

[ MURCIA

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares cormespondientes son a;g;rétrgog




#2023 ~ 402 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIGN DE LA DEMOCRACIA”
* ow
~
T x
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida TIBERRADELIVUEGO » ARGENTINA
e Islas del Atldntico Sur
Repitblica Argenting

-

0 . —
02 00

ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N 20623

Provincial, dicha fecha se entendera automaticamente prorrogada al primer dia habil
posterior a la misma.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha notificado la adjudicacién de la obra, pero
gue aun no ha firmado el contrato. |

CONTRATISTA: Toda persona humana o juridica que suscriba el contrato respectivo
con la D.P.P.

P.B v C: Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Clausulas Particulares y
Generales.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

CONTRATO: Es el instrumento de reciproca obligacién suscrita entre la D.P.P. y [a
Contratista para la realizacién de los trabajos.

INSPECCION DE OBRA: Es la autoridad designada por la D.P.P. que tendra a su

cargo el control y medicion de la obra, la verificacion de la correcta provision de

materiales y equipos, la ejecucién de los trabajos y la recepcién de la misma, siendo
asi el Representante Técnico del Comitente, y ante quien, el Contratista, tiene que
dirigirse en toda tramitacion relacionada con la obra.

REPRESENTANTE TECNICQ: Profesional designado por la empresa en su caracter

de representante de la Contratista, responsable de la conduccién técnica de los

trabajos y de realizar todas las tramitaciones de la obra ante el Comitente.

4.- Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como oferenfes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actlen como directores o administradores agentes de la
Administracién Publica Nacional y/o Provincial, ni por si ni por interpésita persona.

c¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas
o Proveedores de orden Nacional o Provincial.

I as jslas Malvinas, Georglas, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 5 5

Crd

La D.P.P. pondréa a disposicion de los interesados toda la documentacién que posee
Y que se relacione con la presente obra. Este hecho no exime a la Contratista de la
responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.

Es condicién que el oferente haya realizado una visita al lugar de las obras, segin se
establece en las Clausulas Particulares.

6.- Consultas vy Aclaraciones

Todos los interesados podran formular sin cargo alguno, por escrito y en idioma
espanol, aclaraciones o consultas relacionadas con el contenido del Pliego, las que
deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la D.P.P. o enviarse al correo
institucional administracién@dpp.gob.ar, hasta cinco (5) dias antes de la fecha fijada
para la apertura de ofertas, salvo que en las Clausulas Particulares se establezca un
plazo distinto, contados desde la efectiva recepcion del requerimiento en la D.P.P.

La D.P.P. se expedirda en un plazo improrrogable de dos (2) dias de recibida la
consulta, las que podrén ser respondidas al correo electrénico proporcionado por los
oferentes.

La autoridad contratante podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al
Pliego, de oficio 0 como respuesta a consulitas.

Las circulares aclaratorias o modificatorias, y aquellas por las cuales se suspenda o
prorrogue la fecha de apertura o la de presentacion de las ofertas, seran aprobadas
por la autoridad competente que autorizé el llamado y difundidas, publicadas y
comunicadas a los que se le cursaron invitaciones, en los mismos medios en que se
difundié, publicé y comunicé el Hamado original, con DOS (2) dias como minimo de
anticipacion a la fecha fijada para la presentacién de las ofertas.

Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen adquirido el
Pliego, de corresponder, con el mismo plazo minimo de antelacién antedicho, en el
domicilio consignado por el adquirente en el recibo de adquisicion del Pliego.

Igualmente, ambas circulares deben difundirse en el sitio de Internet

www.compras.tierradelfuego.gob.ar., correspondiente al Organo Rector (Oficina

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insufares correspondientes son argentinos”
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&

0
9.- Fuero Legal
El oferente, adjudicatario y/o contratista, para todos los efectos legales que se
desprendan de [a presente contratacidn, acepta la competencia y jurisdiccion de los

Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur.

10.- Notificaciones

Las notificaciones se realizaran de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N°
141, Capitulo VIil “De las notificaciones”.

DE LAS OFERTAS

11.- Formas de presentar las propuestas
La oferta se presentara en sobre cerrado con la Unica indicacion del nimero de la

Licitacion y de la fecha y hora de apertura, redactada en idioma espafiol, sin
enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, con los
precios expresados en moneda de curso legal en la Republica Argentina, con la firma
y sello del titular o representante legal del y la del Representante Técnico, en todas
las hojas.

El sobre debera contener en su interior la documentacion separada en secciones,
segUn el siguiente detalle: la SECCION | con los requisitos de presentacion legales,
contables, impositivos y previsionales; la SECCION I, conteniendo los requisitos
técnicos y en forma separada la propuesta econdémica, segin modelo del ANEXO V.
Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar y hasta el dia y hora que se indique
en el aviso del llamado a Licitacién.

No se aceptaran ofertas alternativas, salvo que se indique lo contrario en las Clausulas
Particulares.

4 as islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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a) A los oferentes no adjudicados una vez resuelta la contratacion.
b) A todos los oferentes, en caso que la licitacién quede sin efecto.

c) Al oferente que, dentro de los plazos previstos, desista de renovar el
mantenimiento de oferta.

d) Al oferente adjudicado una vez que haya entregado la garantia de contrato.

14.- Mantenimiento de las ofertas

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantia
por el plazo establecido en las Clausulas Particulares.

Este plazo se prorrogara automaticamente por periodos iguales hasta el momento de
la adjudicacién, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente notifique por
escrito al comitente su voluntad en contrario hasta CINCO (5) dias corridos antes del
vencimiento de alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un
periodo en el que se habia comprometido a manteneria, perdera la garantia ofrecida.
La comunicacién de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo
dentro del plazo sefialado no importara la pérdida de la garantia de oferta.

El plazo total para el mantenimiento de ofertas no podra exceder de NOVENTA (20)
dias corridos.

DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION Y CONTRATO

15.- Acto de apertura

En el lugar, dia y hora fijados en el aviso del llamado a Licitacién, ante los funcionarios
y/o agentes designados por la maxima autoridad de la D.P.P. y los interesados que

concurran al acto, se procedera a la apertura de sobres que contengan las ofertas,

* as islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentin?ls"”
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d) A las que le faltare la cotizacion de cualquiera de los items indicados en la Planilla
de Computo oficial.

e} Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.
" f) Que carecieran de la garantia de oferta.

g) Que se aparten de las causales que indiquen las Clausulas Particulares y que
expresamente determinen su inadmisibilidad ante su incumplimiento.

16.1 Defectos Formales

Con respecto a toda documentacién faltante o que no se ajuste al formato requerido
en el Pliego, con excepcion de los requisitos detallados en las Clausulas Particulares,
articulo de REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS - INADMISIBILIDAD, de cumplimiento
obligatorio al momento de la Apertura de Ofertas para determinar su admisibilidad, la
Comisién de Preadjudicacion esta facultada a intimar al oferente, dentro del término
de CUATRO (4) dias contados a partir de la fecha de Ia recepcidn de las actuaciones
para su analisis, a subsanar las mismas dentro de los DOS (2) dias contados a partir
de la notificacion fehaciente de su requerimiento.

Su incumplimiento en el plazo previsto, o que los requisitos exigibles no estuvieran
vigentes al momento de apertura de ofertas, se desestimara la misma, a excepcion de
la inscripcién en el Registro de Proveedores de la Provincia, la que no sera exigible
que esté vigente al instante de presentar la oferta, debiendo contar con dicha

inscripcion al momento de su presentacion ante la intimacién indicada.

17.- Consulta de ofertas

Los proponentes podran consultar las ofertas presentadas durante DOS (2) dias,
contados a partir del dia habil siguiente al de la apertura, salvo que en el acto de
apertura se establezca una fecha distinta.

D.PPLos oferentes podran efectuar presentaciones dentro de los DOS (2) dias siguientes

A la finalizacion de la vista concedida, con motivo de la consuita autorizada por este

articulo, las que deberan ser efectuadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas

"l as islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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£t

Verificado e! cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Pliego, la Comision
determinara el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de
correccion establecido en la Ley Provincial N° 278, en las ofertas con MOL declarada.
Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con mas de dos (2) afios de antigliedad de residencia en la
Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitacion, que
afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria.

El valor del parametro “R” a utilizar en la evaluacion de las ofertas se fija en el
CUARENTA POR CIENTO (40%), salvo que en las Clausulas Particulares se
establezca un porcentaje distinto.

E! porcentaje declarado, que se identificara con la sigla M.O.L., se entendera que
contempla la totalidad del personal que desempefara en la Provincia tareas
relacionadas directamente con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se
exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera del
ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que
estos sean ejecutados por personal en relacién de dependencia con la empresa.

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizara para la determinacién de un factor de
correccion del precio oferta, el cual resultara de la expresion:

FC LEY 278=1-(0,05*MOL *R)

SIMOL >o0=al50% Usese MOL =100%

SiMOL <o=al50% tusese MOL OFRECIDO

Donde:

R representa la incidencia de! costo del personal respecto del costo de la obray M.O.L.
esta expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerarad R = 0,50 y 0,30 en

obras de infraesfructura.

“I as islas Malvinas, Georgias, Sandwich dei Sur y los espacios maritimos e insufares correspondientes son argentinos”
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Valores optimos de referencia

1. Liquidez:

2. Solvencia:

3. Endeudamiento:

4. Rentabilidad:

5. Capacidad de frabajo:

Donde:
A = Activo
P = Pasivo

AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimonio Neto
U = Utilidad neta

MO = Monto de la oferta

AC/PC > 1

AP >1,5

P /PN entre 0.40y 0.60
U/PN >0, siendoPN>0
AC-PC >MO/PE

PE = Plazo de ejecucion (en meses)

Se considerara que los oferentes acreditan capacidad econémico-financiera suficiente

cumpliendo, en forma excluyente, con el indice de liquidez y cuando el resto de ios

indices arrojen valores aceptables de acuerdo a la evaluacién practicada por

profesional con incumbencia en la materia, debiendo en caso de obras cuyo

presupuesto oficial signifique mas de diez (10) veces el valor establecido como monto

maximo para Contratacion Directa determinado en el Jurisdiccional de Obras Pablicas

vigente, cumplir con los valores de referencia en por lo menos tres de los cuatro

indicadores restantes.

Se debera tener en cuenta como valores de referencia para el analisis correspondiente

a los indicados en cada uno de los indices detaliados en el presente punto.

“ as islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”

PBCG 17




#2023 — 402 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION DE LA DEMOCRACIA”

_—_
T
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Provincia de Tierradel}'uega, Antdriida r-nsnk.n PELFUEGO ARGENTINA
e Islas del Atldntico Sur
Republica Argenting

ANEXO il DE LARESOLUCION D.PP.N° 1y 55 7 3 /2023

21.- Notificacién y firma del contrato

La notificacion al interesado de la resolucion de adjudicacion se realizara dentro del
plazo de mantenimiento de la oferta 0 de su prérroga.

Una vez notificado el adjudicatario de la presente Licitacién, la D.P.P. procedera a
imprimir el Pliego completo en original, para que sea firmado de conformidad por la
empresa adjudicataria.

El contrato se suscribira dentro de los SIETE (7) dias de efectuada dicha notificacion,
salvo que se indique lo contraric en la resolucion de adjudicacion.

De no presentarse el adjudicatario a suscribir el contrato en tiempo y forma, el mismo
perdera el depdsito de garantia de oferta en beneficio de la D.P.P., quien podra
contratar la obra con el oferente que siga en el orden de mérito.

Suscripto el contrato, fa D.P.P. procedera a la devolucién de las garantias de ofertas.
Cuando corresponda, previo a la firma del contrato, se debera presentar la
formalizacién del Conirato de Union Transitoria y su inscripcion en la Inspeccion
General de Justicia correspondiente.

22.- Garantia de cumplimiento de Confrato

El adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento de contrato del CINCO
POR CIENTO (5%) del monto de la oferta adjudicada, la que se formalizara al
momento de suscribir el Contrato de Obra.

La garantia se constituira conforme los medios indicados en el punto 12.- de las
presentes Clausulas Generales.

La garantia de contrato debera mantener su vigencia hasta [a aprobacién de la
recepcion definitiva de la obra y se devolvera, de corresponder, una vez que se
apruebe dicha recepcion.

23.- Documentos del contrato - Orden de prelacion

Seran documentos del Contrato y haran fe en caso de discrepancia los siguientes y
en este orden:

“Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son am%erﬂnig
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)

El acopio no podra superar en ningln caso €l 20% del monto total del contrato, el
cual seré abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de
cada certificado de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado
por la D.P.P.

El acopio debera constituirse en obra, labrandose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta debera
identificarse fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal
que puedan ser individualizados sin dificultad, dejandose constancia del caracter de
depositario del Contratista.

Los acopios seran valorizados teniendo en cuenta los precios ofertados y los andlisis
de precios aprobados al adjudicarse la obra.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado,
las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion
y seguridad del mismo. No se admitiran reclamos del Contratista por dafios o

deterioros del material acopiado durante el lapso de ejecucion de la obra.

26.- Responsabilidad y/o dafios

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o accidn de terceros
gue pudiere presentarse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a
personas 0 cosas por la realizacién de los trabajos objeto de esta Licitacion, ya sea
por cualquier material, maquinaria ¢ implementos usados en la misma, por
negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

El resarcimiento de los perjuicios correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo
que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Definitiva de la obra, e

incluiran a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

=

“L as islas Malvinas, Georglas, Séndwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos
PBCG 21



D.PP.

=

#2023 - 402 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION DE LA DEMOCRACIA®

x5
-\4‘\. .
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Previncia de Tierra del Fuego, Antértida FILRRADEL FUBGO wARGENTINA
e Islas del Atldntico Sur
Reptiblica Argenting

ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° nE 52023

oy

gque no respondan a lo especificado en la documentacion contractual.

E! Representante Técnico y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes
impartidas por la Inspeccion.

En las Clausulas Particulares se podra indicar la obligatoriedad por parte del
Contratista, de la entrega de insumos o servicios a la Inspeccién para facilitar su labor.

29.- Entrega de terreno e iniciacion de la obra
Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuara dentro del plazo que se estipule en
las Clausulas Particulares, con la correspondiente emisién del Acta de tnicio, la cual

debera ser ratificada por autoridad competente dentro de los CINCO (5) dias de

suscripta por el Inspector de Obra y el Representante Técnico.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizaciéon u orden escrita
emanada del Comitente.

Durante el plazo antes mencionado la Contratista gestionara los tramites necesarios
para dar cumplimientc a las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS, que forma
parte del P.E.T., cuyos requisitos a cumplimentar seran adecuados al tipo de obra a
licitar, conforme se indique expresamente en dicho pliego, como asi también los
seguros previstos constituir en las Clausulas Particulares.

Cuando se encuentren cumplidos los requerimientos minimos necesarios, la
Inspeécién de Obra labrara las Actas de Entrega de Terreno e Inicio de obra, cuya
fecha marcara el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las
condiciones climéticas imposibilitaran la efectiva ejecuciéon de trabajos, la D.P.P. podra
neutralizar el plazo de ejecucion de la obra hasta tanto puedan ejecutarse los trabajos,
emitiendo a tal fin un Acta de Neutralizacion, Ia que debera ser ratificada por autoridad
de competente dentro de los CINCO (5) dias de suscripta.

Retomados los trabajos se debera labrar el Acta de Reinicio de obra y readecuar el
plan de trabajos y curva de inversion con acuerdo de la Inspeccién de Obra, los cuales

“Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares corespondientes son argentinos”
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directa en actos de la administracién publica, no previstos en los pliegos de Licitacion,
y los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al Contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

d) Dificultad fehacientemente demostrada, posterior a la iniciacién de los trabajos,
para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que
impida el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecucion.

Las solicitudes de prorroga de cualquier tipo por parte del Contratista, deberan
presentarse por Nota de Pedido a la Inspeccion fundando sus causas, dentro de los
CINCO (5) dias corridos de producido el hecho o causa que las motiva. Transcurrido
dicho plazo no seran tomadas en consideracion.

El Confratista debera indicar la influencia de la causa sobre el desarrollo en el tiempo
de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un analisis para establecer
el tiempo de prérroga que solicita.

La D.P.P. analizara a través del Inspector de Obra el pedido de prérroga dentro de un
plazo de CINCO (5) dias corridos a partir de |a fecha de la presentacién de la solicitud
por parte del Contratista. Para dicho analisis se debera considerar los partes diarios
de la obra, vinculados al pedido.

32.- Plan de Trabajos y Curva de Inversién

En el plazo previsto en las Clausulas Particulares, el Contratista presentara el nuevo
plan de trabajos y la nueva curva de inversién que se ajustaran a la ejecucion de la
obra, a contar desde la suscripcion del Acta de Inicio de obra. Ambos deberan contar
con el acuerdo de la Inspeccion de Obra, debiendo ser ratificados por autoridad
competente, dentro de los CINCO (5) dias de suscriptos.

El Plan de Trabajos debera contener los mismos rubros que los consignados en el
presupuesto oficial, realizado en funcién del plazo de ejecucion, y cumplira los
siguientes requisitos:

+ Inclusién de todos los items enunciados en el computo oficial.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marifimos e insulares correspondientes son argentinos”
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35.- Libros de uso obligatoric en obra

En la obra se llevaran los siguientes libros:
. Libro de Ordenes de Servicio
) Libro de Notas de Pedidos

Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran foliados y por triplicado.
La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del Inspector
y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios
gue contiene.

Los libros deberén ser entregados por el Contratista al Comitente antes de la iniciacion
de los trabajos. ‘

La escritura no debera contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones
gue no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser
aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la
palabra "ANULADQ", tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el
registro correspondiente. Todos los libros deberén contener la totalidad de los folios

emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

36.- Libro de Ordenes de Servicio

Las drdenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucion de las obras
seran cronolégicamente consignadas en este libro, que permanecera en poder de la
Inspeccién.

Solo sera usado por el Inspector de obra o por personal de la D.P.P. debidamente
habilitado para ello.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregard el duplicado al

Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando

“Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argengnos”
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38.- Partes diarios

La Inspeccion de Obra en conjunto con la Contratista confeccionara partes diarios por
duplicado, en los que asentara diariamente lo siguiente: movimientos registrados en
la obra, consignando dia, mes y afio; el ingreso o egreso de materiales a la misma; el
equipo empleado; los trabajos realizados, indicando el nimero de operarios ocupados,
el horario de trabajo, la presencia del sereno y/o vigilancia; ensayos o pruebas
realizadas; presencia o ausencia del Representante Técnico; nombre de personas que
visiten o inspeccionen la obra; el estado del tiempo indicando si impide o entorpece
los trabajos, cuando asi corresponda; y cualquier otro dato que se considere de
interes,

39.- Normas de ejecucién

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los Pliegos
y documentos anexos y a las especificaciones que la Contratista hubiere presentado
con su propuesta y pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningln
pretexto podra la Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los
trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccién, impartida por escrito.

40.- Vicios en los materiales, trabajos y obras

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo de la Contratista, conforme
el procedimiento previsto en el Punto 36 de las presentes clausulas.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fijare, a contar '
desde la fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo
ordenado, los vicios detectados podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros

a costa de [a Contratista.

»
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de ampliaciones de los plazos de ejecucion de los trabajos. Cuando el Comitente
introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las polizas
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccién dentro de los
TRES (3) dias de la fecha en que se le notifique el cambio.

f) Otros que con tal caracter especifique las Clausulas Particulares y el P.E.T.
El incumplimiento por parte de la Contratista de las obligaciones antes mencionadas,
facultara al Comitente, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades que pudieren

corresponder, a suspender el pago de los certificados.

42.- Modificaciones de obra

Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera disponer el Comitente, se
regiran por lo dispuesto en la normativa legal vigente.

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia
de los trabajos, debera modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversion, con
acuerdo de la Inspeccion de Obra y posterior ratificacion por autoridad competente.
Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptacion del Comitente, el
Contratista podra introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversion en
base a la situacién que en ese momento presente la obra, siempre que no se
modifique el plazo de ejecucion total.

DE LA CONTRATISTA
43.- Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccidén de los trabajos y de la responsabilidad técnica
_ consiguiente, el Contratista deberad hallarse representado en obra por un
[op

j incumbencias acorde a la obra a contratar.

epresentante Técnico que tendra que ser un profesional de la construccion, con
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47.- Articulo_43 Ley Provincial N° 278

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la
Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitacién, que
afectara a las obras en caso de resultar adjudicataria.

El oferente debera considerar en su oferta la remuneracién para los operarios de la
construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667, reglamentada por
el Decreto Provincial N°® 4121/05.

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

48.- Procedimientos de certificacion y paqo

A los fines de su certificacion, la Contratista confeccionara los pertinentes certificados
de obra, los cuales podran ser cada TREINTA (30) dias corridos. Los ceriificados,
excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.

La certificacién se hara segun el siguiente detalle:

1) La medicién de los trabajos debera efectuarse indefectiblemente el Uitimo dia habil
de cada mes por el Inspector de Obra, con la asistencia del Representante Técnico
del Contratista, [abrandose el Acta de Medicion respectiva.

2) La presentacion de los Certificados de obra por parte del Contratista debera
efectuarse por Nota de Pedido deniro de los CINCO (5) primeros dias de cada mes.
Caso contrario dicha certificacion debera efectuarse en el mes siguiente, deniro del
plazo previsto para la presentacion. A

Esta circunstancia no dara derecho al cobro de intereses por el término del desfasaje
de la certificacion.

3) La Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio, comunicara a la Contratista
que los Certificados de obra han sido verificados y esta Gltima estara en condiciones
de presentar la Factura correspondiente.
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Dicho plazo se interrumpira en caso de que se formulen observaciones que deban ser
corregidas por la Contratista, reiniciandose una vez que la Contratista presente las
modificaciones requeridas.

La D.P.P. efectuard, de corresponder, una retencién en los pagos de los certificados,

por tipo de obra, correspondiente al régimen de Seguridad Social, conforme la
normativa vigente dictada por la AFIP,

49.- Normas de medicidn

En cada periodo de ejecucidén se medira el avance acumulado de cada uno de los
items que componen el presupuesto, en base al cual se certificaran las obras. De tal
modo, el total de [a obra acumulada para cada item asi establecido, deducido el
porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior, determinara el porcentaje de
obra ejecutado para cada item en el periodo que se trate, porcentaje que, aplicado a
la incidencia de dicho item en el presupuesto aceptado, determinara por sumatoria el

porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

50.- Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos se integrard mediante la retencion del cinco por ciento (5 %) de
cada certificado basico y de redeterminacién de precios, excepto los de intereses.
Los fondos de reparos podran sustituirse por péliza de seguro de caucién, a
satisfaccion de la D.P.P.

En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparos por péliza, debera
tenerse en cuenta que la D.P.P. reintegrara los fondos de reparos constituidos en
efectivo, sin ningan tipo de actualizacion o intereses.

51.- Reconocimiento de las variaciones de precios

Se regira por el Decreto Provincial N° 073/03, ratificado por Ley Provincial N° 572, y
normas reglamentarias, ampliatorias y modificatorias vigentes a la fecha de apertura
de las ofertas.
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asentada en un acta, en la que se dejara constancia de las observaciones que
merecieren los mismos, en su caso. El Acta de Recepcion Provisoria debera ser
ratificada por autoridad competente.

La Recepcién Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios
aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.

A partir de la fecha de confeccion del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir
el plazo de garantia de obra, que se determine en la Clausulas Particulares. En dicho
lapso la Contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones que se requieran en dicha acta, como asi también por los defectos, vicios
o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de la ejecucién
deficiente de los trabajos.

53.- Recepciones parciales

Se efectuara una unica Recepcion Provisoria de las obras, aun cuando para su
ejecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Particulares
consideren conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el
Comitente decida acordarlas con el Contratista.

Las recepciones parciales se otorgaran sobre sectores de obra terminada que puedan
librarse al uso, mediante un acta que posteriormente debera ser ratificada por
autoridad competente.

En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el plazo
de garantia fijado se practicaran las correspondientes recepciones parciales
definitivas. En este caso el contratista tendra derecho a que se le devuelva la parte

proporcional de la garantia de contrato y de los fondos de reparos.

54.- Recepcion definitiva

La recepcion definitiva de la obra se efectuara una vez vencido el plazo de garantia,
siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieran
indicado en el Acta de Recepcién Provisoria, las que pudieran haber aparecido

“Las isias Malvinas, Georgias, Sndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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recepcion definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios
Yy perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que surja de la Liquidacion
Final, dentro de los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de aprobacion de
la Liguidacién Final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que
se le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos
por la Inspeccién, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si o contratando
a terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparos a devolver los gastos en

que incurriera para su resolucién, sin que ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte
del Contratista.

RESCISION DEL CONTRATO
57.- Rescisién del Contrato

El Contrato podra rescindirse por las causas previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones y por las causas previstas en la Ley Nacional N° 13.064, a saber:

a)El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por
incumplimiento a lo establecido en el contrato y/o en el presente Pliego supere el DIEZ
por ciento (10 %) del monto de contrato (en el transcurso del periodo de vigencia del
mismo) faculta a la D.P.P. a rescindir el Contrato por exclusiva culpa del Contratista.
b} Muerte, Quiebra o Concurso Civil del Contratista: Quedara rescindido el contrato a
no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones
estipuladas en aquel.

Asimismo, no quedara rescindido el contrato en caso que el sindico de la quiebra o
concurso ofrezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo la
responsabilidad que menciona el articulo 1277 del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacién.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y las espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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59.- Régimen de Multas

Los incumplimientos en que incurriere el Contratista, aunque fueren en forma parcial,
lo haran pasible de la aplicacién de las siguientes mulias: |

a) Mora en la iniciacion de los trabajos:

Si el Contratista sin causa justificada no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido por la D.P.P. correspondera aplicar una multa del UNO POR MIL (1 %o0)
del monto del contrato por cada dia de demora en iniciar las obras. La aplicacién de
la multa se hara en forma acumulativa.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al

Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aguélla.

b) Mora en la ejecucién de los trabajos:

Cuando, sin causa justificada, el Contratista incumpla el Plan de Trabajos, la multa
sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto que surja de la diferencia entre: el monto
de los trabajos previstos que debieron realizarse y el total ejecutado correspondiente
al mes a certificar.

El incumplimiento indicado tendra una tolerancia del 5 % en menos del monto previsto
ejecutar. Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos

sera integramente devueita al Contratista.

c¢) Mora en la terminacién de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos al vencimiento del
plazo contractual, la D.P.P. aplicara una multa en forma acumulativa, por cada dia de
demora, conforme el siguiente detalle:

1.- Del 01° al 10° dia: UNO POR MIL (1 °/e) del monto del contrato por dia.
2.- Del 11° al 20° dia: DOS POR MIL (2 ®/o0) del monto del contrato por dia.

“ as islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son arg%néfnis‘]”
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4) El incumplimiento de lo estipulado respecto de planos conforme a obra o planos
de obra solicitados en el Pliego, dara lugar a la aplicacién de una multa por diaria del

UNO POR MIL (1%0) del monto del contrato. La aplicacién de la multa se hara en
forma acumulativa.

5) En el supuesto caso que el Parte Diario de Obra no sea confeccionado por el
Representante Técnico vy Ia Inspeccion de Obra en forma conjunta en el horario
convenido, habilitara a ésta Gitima a realizarlo de oficio, dando lugar a la aplicacion de
una multa de DOS DECIMAS POR MIL (0.2%00) del monto del contrato.

A los efectos de |a aplicacién de las multas previstas en el presente Pliego, se entiende
por monto de contrato al monto del contrato original mas la/s Redeterminacién/es que
se hubieran realizado, como asimismo las modificaciones contractuales efectuadas,

aprobadas por auioridad competente y vigentes al momento de dictarse el acto
administrativo de aplicacion de la sancién.

ROBERTC MARCIAY MURCIA

Erialsd

FRE

DIRECCION PROVE
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CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS

Contenido

A) Requisitos indispensables para el ingreso de personal contratista y subcontratista
a la Direccion Provincial de Puertos.

o
el

Condiciones generales de seguridad, higiene y medio ambiente para el
cumplimiento de empresas contratistas y subcontratistas.

Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
Obligaciones del contratista.
Normas Generales.
Elementos de Proteccion personal.
Magquinarias, Equipos y Herramientas.
Equipos para izar.
Permisos de Trabajo.
Trabajos en Altura.
Uso de andamios
10. Uso de escaleras
11. Uso de plataforma hidraulica
12. Seguridad Eléctrica
13. Prevencion de Incendios.
14. Tareas de Soldadura.
15. Cilindros a presion.
16.Orden y limpieza.
17.Higiene personal.
18. Circulacién.
19. Comunicacion de Accidentes/Incidentes.
20.Medio Ambiente.
21.Acciones en caso de emergencia.
22.Primeros Auxilios.

-

CONDIORLNDRA

I as islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios mariimos e insufares correspondiente_es son arg[er_rtinos”
Condic. Higiene y Seguridad — pagina 1



Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida

“2023 — 402 ANIVERSARIQ DE LA RESTAURACION DE LA DEMOCRACIA”
* x
.
Ry
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

TIERRADPELFUERD + ARGENTINA

e Islas del Atldntico Sur
Repriblica Argentina

ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N‘f‘@ 5 5 3 12023

Adjuntamos:

. Copias de las matriculas del personal profesional involucrado.

. Originales de las cartas correspondientes de las empresas subcontratistas que
participaran en la prestacion de los servicios/obras, dirigidas a nombre de la
Direccion Provincial de Puerios.

Sin otro particular saluda Atte.
(Socio Gerente, Presidente, Apoderado, Etc.)

DN s

2.

Fotocopia de la constancia del N° de CUIL del personal autorizado. (Se puede solicitar
por Internet a : hitp://www.anses.gov.ar/)

Certificado de “No Repeticion” hacia D.P.P., emitido por la ART.
“Certificado de Cobertura” emitido por la ART, a nombre de la DPP, en original.

Carta de Ia ART con la ndmina del personal amparado por Ley 24.557, conteniendo
Apellido, Nombre y N° de CUIL, con sello y firma de la ART, incluyendo el periodo de
vigencia de la carta.

Teléfono para emergencias médicas de la ART y Listado de prestadores para su
derivacion en caso de Accidente (TEL y Direcciones), de la localidad donde prestan
servicios. '

Presentacion mensual, a partir del 16 de cada mes, de:
. Fotocopia de la DD.JJ. (Formulario 931) con acuse de recibo.
N Constancia de pago de las remuneraciones del personal.
. Comprobantes de depdsitos de ley de Riegos de trabajo.

Constancia/Certificado extendida por la entidad bancaria de la existencia de una Cta. Cte.
en la cual figure el nombre del contratista (persona fisica o juridica) y el nimero de cuenta,
emitida para ser presentada ante D.P.P.

Clave de alta temprana (C.AT.) — Res. Gral. AFIP 899/00. Los contratistas y/o
subcontratistas que registren ingreso de personal en relacién de dependencia a partir del
01/10/00, deberan presentar obligatoriamente ia constancia de dicha clave. Para el caso
que el personal detallado en la CARTA TIPO hubiera ingresado a la empresa con
anterioridad al 01/10/00 deberan enviar fotocopia del recibo de sueldo.

“L as islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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13.56. Fotocopia del registro de capacitacién al personal en los temas de seguridad y normas
de la D.P.P., vigente dentro de los ultimos 12 meses, y de acuerdo a los riesgos en
gjecucion de las tareas.

13.6. Fotocopia del registro de entrega de Elementos de Proteccién Personal.

13.7. Fotocopia del registro de la entrega de las normas y procedimientos de seguridad y
salud.

13.8. Informe de siniestralidad del contratista, firmado por la ART. (Ej. Ndmero de
accidentes durante los dltimos dos afios).

14. Para el caso de PERSONAL AUTONOMO, el mismo debera presentar lo siguiente:

14.1. Constancia de N° de CUIT.

14.2. Fotocopia del pago como Auténomo de Jubilacién/Monotributo. (Presentacién
mensual).

14.3. Fotocopia de Pdliza contra Accidentes Personales con un Capital asegurado de $
230.000 endosado a favor de DPP' y fecha de vigencia. Dicha péliza debera cubrir
como minimo los siguientes items: Muerte, Invalidez temporaria y/o permanente
parcial y/o total, tanto durante |a jornada laboral como en el trayecto in-itinere.

14.4. En caso que el trabajo incluya riesgos especiales como ser: trabajos a mas de 2 (dos)
metros, uso de productos quimicos, trabajo en ambientes confinados, etc., la péliza
debera indicar claramente la cobertura de los mismos.

14.5. Fotocopia de los recibos de pago de la Péliza de Accidentes Personales.
(Presentaciéon mensual).

14.6. Lugar de derivacion en caso de Accidentes. Informar prestadores que correspondan
a la Poliza contratada o en su defecto por nota algtin centro asistencial y servicio de
ambulancia para casos de emergencias-

14.7. Tarjeta identificatoria o ropa estampada, similar a la requerida en el punto 11.

15. Para aquelios servicios / trabajos que deban ser realizados por personal matriculado,
deberan adjuntarse copias de las matriculas del personal involucrado (Profesionales
intervinientes, responsable de seguridad, Electricistas, Gasistas, eic.)

16. Listado de herramientas manuales y equipos/vehiculos a ingresar a la DPP para el
desarrollo de las tareas.

17. Listado de los equipos de seguridad a ingresar a la DPP.

Nota:

Toda la documentacion presentada debera estar firmada por el responsable, apoderado y/o
titular con sello aclaratorio.

E!l envio de la documentacion solicitada debera efectuarse por correo o personalmente como
minimo con 48 hs. de antelacién al inicio del trabajo, en la unidad operativa donde se llevaran
a cabo los trabajos.

Toda la documentacion debera presentarse en original (que serd devuelio) y fotocopia. NO
se aceptara bajo ningln concepto documentacion via Fax.

" El beneficiario de la poliza sers la DPP., siempre v cuando el asegurado se encuentre prestando servicios para
y/o dentro de dicha empresa, caso contrario serdn beneficiarios los herederos legales correspondientes. Cabe

aclarar que el contratista puede mencionar en dicha péliza todas las empresas a las que ingresa a prestar servicios.
“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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B) CONDICIONES GENERALES MINIMAS DE SEGURIDAD., HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE _PARA CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS

Las empresas contratistas y subcontratistas seran responsables directos del cumplimiento
estricto por parte empresarial y de todo su personal, de la legislacién relacionada con
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Leyes Previsionales y de Accidentes de trabajo, y de
todas las exigencias legales en el ambito Nacional, Provincial y Municipal.

Las presentes condiciones resultan complementarias a las referidas anteriormente y deberan
aplicarse a todas las tareas que los contratistas y/o subcontratistas realicen en instalaciones
de la DPP. Estas representan Unicamente un sumario de algunas de las normas vy
procedimientos de seguridad vigentes en la DPP, por lo que algunas situaciones no definidas
gue se presenten, requerirén de una consulta adicional.

indice

Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
Obligaciones del contratista.

Normas Generales.

Elementos de Proteccion personal.
Maquinarias, Equipos y Herramienias.
Equipos para izar.

Permisos de Trabajo.

Trabajos en Altura.

Uso de andamio

10. Uso de escalera

11. Uso de plataforma hidraulica

12. Seguridad Eléctrica

13. Prevencion de Incendios.

14.  Tareas de Soldadura.

15. Cilindros a presién.

16. Orden y limpieza.

17. Higiene personal.

18. Circulacion.

19. Comunicacién de Accidentes/Incidentes.
20. Medio Ambiente.

21. Acciones en caso de emergencia.

RN R LN =

22. Primeros Auxilios.

1. Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Direccién Provincial de
Puertos

LA D.P.P estd firmemente comprometida con la Preservacién del Medio Ambiente y el
Cuidado de la Higiene y Seguridad en el Trabajo como asi también la Salud de sus
Trabajadores, Visitantes, Contratistas y de la Comunidad toda en general.

En este marco estableceremos un programa eficaz de acciones que posibiliten el mejor
desarrollo de nuesiras actividades, comprometiéndonos a:

“Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich def Sury los espacios maritimos e insulares comespondientes son argentinos”
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Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido
previstos, o que se indiquen en el sector donde se presten los servicios, incluyendo
resguardos de maquinas, etc.
Durante el desarrollo de las tareas habituales, depésitos playa de contenedores, o
cuando se trabaje en las proximidades de maquinas, equipos o instalaciones con partes
moviles o rotantes, no se permite que el personal expuesto use: cabello largo suelto,
ropa o elementos de vestir sueltos (camisa suelta, pufios abiertos, corbata o delantal)
joyas u otros accesorios sueltos (cadenas, pulseras, aros, colgantes, efc.).
Los avisos y letreros constituyen “normas de seguridad” y sus indicaciones deben ser
cumplidas.
Debe informarse inmediatamente al Representante Técnico de la DPP, de todo dafio,
rotura, operacion defectuosa o condicion insegura de maquinarias y equipos.
No se debe ingresar en areas de acceso restringido sin autorizacion del Representante
Técnico de la DPP.
Esta prohibido colgarse de estanterias, maquinas o material estibado, debiéndose
hacer uso solamente de los escalones, plataformas, escaleras, etc.

4. Elementos de Proteccion Personal

4.1.

42.
43.
44.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.8.
4.10.

El contratista debe proveer a todo su personal de todos los EPP? que resulten
necesarios por la naturaleza y los riesgos del frabajo a realizar, en funcién a lo definido
en su Programa de seguridad. Como minimo deben usarse los EPP establecidos para
cada area de trabajo de la DPP, mientras su personal permanezca en dichas areas.
El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su
personal, como a si mismo por el mantenimiento y adecuadas condiciones de uso.
Utilice siempre el equipo de proteccion personal basico: ropa de trabajo y calzado de
seguridad, y debera mantenerio en buen estado.

Para ingresar a cualquier area de la DPP usar siempre e! equipo de proteccion personal
especifico indicado para ese sector y para cada tarea, trabajo o actividad particular.

Si desconoce el equipo de seguridad a emplear o como usarlo, NO realice la tarea y
solicite instrucciones a su supervisor.

Mantenga el equipo de proteccidn personal en perfecto estado de uso y conservacion
y en caso de deterioro solicite el recambio del mismo.

En la manipulacion de sustancias causticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro material
cortante, use guantes apropiados al riesgo.

Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o caretas,
guantes de cuero y delantales de seguridad.

Ante la presencia de gases o polvos, utilice el equipo de respiracién apropiado.

La DPP se reserva el derecho de exigir el usoc de otros elementos de proteccion
personal.

5. Maquinarias, Equipos y Herramientas

5.1.

Estd totalmente PROHIBIDO el uso de equipos, maquinarias, herramientas o
instalaciones de propiedad de la DPP por parte del personal del contratista, como por
ejemplo auto elevadores, grias, plataformas de izaje, etc. La violacién a esta norma
sera considerada como una falta grave y dara lugar a desafectar a la persona de la
dotacién autorizada a ingresar a la DPP, en forma inmediata.

2 Elementos de proteccién personal

“ as islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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Estan prohibidos los movimientos de cargas sobre personas y el trénsito de las
personas bajo las cargas.
Gruas, montacargas o similares, deben estar equipados con alarma acUstica/luminosa
cuando operan en marcha atras.
El &rea de izaje debera estar adecuadamente cercada y sefializada.

7. Permisos de trabajo

71.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.8

Cada trabajo que tenga implicito un alto o moderado nivel de riesgo REQUERIRA la
emision de un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea particular.
Lo anterior no excluye ni cubre el requerimiento de la realizacién del “programa de
seguridad® que debera ser confeccionado por el responsable de seguridad de la
empresa contratista.

Los permisos de trabajo deberan ser firmados por el representante del contratista y por
el personal de la DPP a cargo del trabajo y del sector, con firmas autorizadas.

Si las condiciones de trabajo o del ambiente se modifican con respecto a la situacion
estipulada en los permisos otorgados, se debera interrumpir el mismo en forma
inmediata y dar aviso al Representante del contratista y de la DPP.

Finalizada la tarea se debera avisar a los Representantes del contratista, de la DPP y
del 4rea de la DPP quienes firmaran el conforme de la conclusion del trabajo.

Las tareas que requeriran la emisién de un permiso de trabajo son:

7.5.1. Trabajos en caliente.

7.5.2. Ingreso a espacios confinados.

7.5.3. Trabajos en altura.

7.5.4. Desconexion de lineas/equipos con materiales peligrosos.
7.5.5. Trabajos con fuentes de energia.

7.5.6. Excavaciones.

Antes de iniciar trabajos de excavacion, perforacion, clavado de estacas o cualquier
tipo de tarea que implique remocién de suelos, debera solicitar autorizacién previa al
representante TECNICO de la DPP.

8. Trabajos en altura

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Un trabajo en altura es aquel realizado a una altura mayor a 2 m por sobre el nivel 0
(cero), o mas de 2 m por debajo del nivel 0. Estan incluidos dentro de esta definicion
aquellos trabajos que se deban realizar en areas sin proteccion, andamios, techos,
gruas, etc.

Para todo trabajo en altura sera obligatorio el uso de amés de cuerpo completo de
seguridad.

No esta permitido elevar personas en canastos enganchados en grias, autoelevadores
o0 maquinas similares. El sistema de trabajo equivalente sera el elevar a las personas
en plataformas para trabajo en altura (PTA) especialmente disefiadas para la elevacion
de personas, las cuales podran ser del tipo tijera, telescopicas, de pluma articulada,
etc.

Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas sélidas, barandas de
suficiente estabilidad y resistencia y/o cualquier otro medio eficaz.

Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel deben estar protegidas con
barandas, travesafios y zécalos.

Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caida de personas deberan estar
identificados y sefializados.

“ as islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares comespondientes son argentinos”
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12. Seguridad Eléctrica

12.1. El electricista que ha recibido la capacitacion y entrenamiento necesario, es la Unica
persona que puede realizar irabajos en instalaciones eléctricas. Los electricistas
deberan estar matriculados.

12.2. Las herramientas eléctricas deberan estar debidamente protegidas y conectadas a
tierra. No se deberan utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar.

12.3. Unicamente el personal autorizado podra ingresar a la subestacion eléctrica.

12.4. Considere siempre que todo el equipo y iineas eléctricas tienen corriente, hasta haber
comprobado o contrario.

12.5. Conozca la ubicacion del interruptor principal de corriente y de los medios mas rapidos
de desenergizacion, por si lo requiere una emergencia.

12.6. Realice la limpieza de los equipos y maguinaria sin mojar motores, controles eléciricos
y los contactos monofésicos y trifasicos. |

12.7. Verifique que esté correcta la conexidn a tierra siempre que se conecte o desconecte
un circuito.

12.8. El contratista debe asegurarse que ha dejado perfectamente aislado el equipo o
maquina cuando termine un trabajo de mantenimiento.

12.9. Nunca deben quedar cajas de conexiones o tableros destapadas.

12.10.Todo equipo de iluminacion portatil debera ser de tensién reducida (24 V).

12.11.Los tableros portatiles de obra deberan contar proteccion diferencial.

12.12.Todas las conexiones provisorias que se realicen para ejecutar el trabajo dentro de las
Locaciones deberan contar con las correspondientes fichas (hembra/macho). No se
permitiran conexiones mdltiples en una ficha o conexiones precarias.

12.13.Las prolongaciones deberan ser de doble aislacién y deberan estar en perfecto estado
de conservacion. No se admitiran cables con roturas en su aislacion.

13. Prevencion de Incendios

13.1. No use equipos de llama abierta, calentadores ni estufas sin autorizacion. Esta
prohibido la utilizacién de mecheros para calentar brea u otros materiales o utilizando
sopletes de equipos oxiacetilénicos u oxigas.

13.2. Limpie inmediatamente cualquier derrame de combustible y disponga adecuadamente
los residuos.

13.3. No vuelque liquidos inflamables en cafierias de desagle.

13.4. Almacene lo liquidos inflamables y peligrosos en Jugares adecuados que cumplan con
lo siguiente: poseer piso firme e impermeable, ser un lugar seco, ventilado y alejado de
fuentes de calor, radiacién solar y chispas.

13.5. Los envases para liquidos inflamables dentro de los lugares de trabajo, seran los
denominados Recipientes de seguridad (Safety Can), de fabricacién industrial.

13.6. Conozca la ubicacion y el empleo de los medios de extincidén que se encuentren en su
lugar de trabajo.

13.7. Conozca la ubicacién y medios de aviso de fuego y pedido de auxilio de!l area en que
trabaja.

13.8. Nunca obstruya los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vias de
escape para emergencias.

13.9. No malirate ni use indebidamente los elementos de lucha contra incendio. No los utilice
para trabajos ajenos al uso especifico.

13.10.Si usa un extinguidor, notifiquelo inmediatamente al responsable del sector de 1a DPP,
para gue éste solicite su reemplazo por otro en condiciones de uso.

13.11.Desconecte antes de abandonar su lugar de trabajo todos los equipos o artefactos
gléctricos utilizados (herramientas portatiles, calefactores, etc.).

“ as islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sury los espacios maritimos e insulares cormespondientes son arggntinos”
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E! apoyo de la maquina debe estar a 3mm de la piedra, quedando a

la altura del centro de la piedra.

Debe utilizarse la cara lateral de la piedra como superficie de trabajo.

Deben evitarse los recalentamientos de la pieza y la piedra.

No deben presionarse exageradamente 1a pieza sobre la piedra.

La proteccidn visual es de uso obligatorio

Debe haber iluminacién localizada sobre la zona de trabajo.

La proteccién de la piedra debe permanecer puesta en todo

momento.

o No deben utilizarse guantes o frapos para sujetar las piezas a
trabajar.

e Verifique el balanceo y estado de la piedra.

B. Amoladoras pertatiles

e Debe contar en todo momenio del protector de Ia piedra.

e Debe verificarse el estado del cable de alimentaciéon eléctrico y la
correspondiente ficha.

o Debe verificarse |la forma de colocacion de la piedra.

¢ Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de
fa maquina.

e No debe golpearse la piedra al colocarla. Si se cae y golpea, debera
ser reemplazada.

e Al apoyar la maquina, nunca debera quedar del lado de la piedra a
fin de evitar accidentes por un accionamiento casual.

¢ Nunca cambiar la piedra con la maquina conectada.

e La proteccién visual es de uso obligatorio.

e Verifique e! balanceo y estado del disco.

15. Cilindros a Presion

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

15.8.
15.9.

Deben ser siempre almacenados en lugares ventilados, frescos, a la sombra y
sujetados con cadenas o soportes.

lL.os cilindros que no sean usados (llenos o vacios) siempre deben contar con el
capuchén de proteccién de la valvula.

Antes de levantar un tubo que se encuentre en posicion horizontal, debera verificarse
gue el capuchon estad perfectamente roscado a fin de evitar la caida durante su
movimiento.

Los cilindros de acetileno y gases licuados nunca se deben poner en posicion
horizontal.

Al transportarlo como al moverlo deberan evitarse todo tipo de golpes. Esta prohibido
arrojartos desde la caja de un transporte o cualquier desnivel que se quiera sobrepasar.
Habra gue evitar que estén apoyados sobre pisos que se encuentren mojados, ya que
al estar construidos en acero son susceptibles a la cotrosion

Si al intentar abrir una valvula se encuentran impedimentos, no deberan utilizarse lilaves
y menos aln martillos, ya que podrian producir el desprendimiento de la vaivula.
Nunca se intentara reparar una valvula de seguridad.

Si se detecta una perdida en un cilindro, no se lo utilizara y se dara aviso de inmediato
al Representante del contratista.

15.10.Cuando se utilicen cilindros de oxigeno hay que evitar la proximidad de grasas o aceites

debido a que su oxidacién violenta puede producir focos de incendio. Debe tomarse en

| as islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insufares correspondientes son argentinos”
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18.2. Evite pasar por los portones usados para la entrada/salida de vehiculos, utilice los
accesos para el personal

18.3. Use los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento.

18.4. Camine, no corra.

18.5. Estacione los vehiculos en los lugares designados. Evite estacionar sobre areas de
transito peatonal o vehicular, frente a equipos de extincién de incendios, medios de
egreso y tableros eléctricos.

18.6. Cargue y descargue en los sectores habilitados.

18.7. No se suba, cuelgue o salte sobre maquinas, equipos o materiales.

18.8. No se ubique debajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen
trabajos de altura.

18.9. No viaje como pasajero ni transporte personas en vehiculos industriales.

18.10.No utilice auto elevadores o maquinas no expresamente disefiadas y autorizadas por
el fabricante para tal fin.

18.11.No circule con un vehiculo a una velocidad mayor a 10 Km/h dentro de las instalaciones
de laD.P.P.

19. Comunicacion de Accidentes/Incidentes

19.1. Notifique inmediatamente a su superior cuando sufra algin accidente o incidente
durante la jornada de trabajo.

19.2. El Representante del contratista es responsable de comunicar dicha circunstancia al
Representante Técnico de la D.P.P. inmediatamente después de prestar la debida
atencion al accidentado y de haber tomado las medidas correctivas iniciales.

19.3. El Representante del contratista es responsable por conducir la investigacion para
determinar las causas que provocaron el accidentefincidente.

20. Medio Ambiente

20.1. Informe cualquier derrame o pérdida de producto.

20.2. No arroje papeles o desperdicios en lugares no habilitados para tal fin.

20.3. Denuncie todo accidente o incidente ambiental.

20.4. Siga los procedimientos adecuados para la limpieza y recoleccidon/manipulacion,
almacenamiento y disposicién de residuos.

20.5. Los residuos propios de la actividad del contratista, generados en la actividad diaria,
seran contenidos en ambientes o lugares aislados de la actividad productiva, de
manera de evitar cualquier contaminacion, con contenciones adecuadas y cubiertos.

20.6. Cuando su acumulacién lo aconseje, seran removidos al exterior de PUERTO.

20.7. Dentro de la D.P.P. seran transportados en recipientes o contenedores cerrados
adecuados a su propésito, volumen y peso. Se evitara el ensuciar y/o contaminar
areas del puerto.

20.8. El contratista dispondra de los residuos que genere en contenedores, o mediante los
procedimientos que el Representante Técnico de la D.P.P. le indique.

20.9. El contratista debera retirar de PUERTO los eventuales residuos especiales

D.PP generados
en virtud de la prestacion de sus servicios, entregando copias de los manifiestos de
transporte y disposicion final de los residuos especiales que retire de 1a D.P.P.

20.10. Cualquier duda en la disposicidn o alojamiento de residuocs, debera consultarse al
Representante Técnico de la D.P.P. La clasificacion de residuos entre comunes y
especiales sera realizada por el Representante Técnico de la D.P.P. Ningln tipo de
residuo liquido o gaseoso generado por el contratista podra ser mezclado con los
propios de la D.P.P., sin la autorizacion del Representante Técnico de la D.P.P.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

El Contratista tiene la Obligacién de revisar toda la Documentacién Contractual, no pudiendo alegar
desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego, invocar errores en ella para eludir la
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma debera
entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y de acuerdo

con sus fines.

Si el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecta error u omision, comunicara al
Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también, previo a la cotizacién y con anterioridad a formular a oferta, el proponente debera
visitar el lugar de la obra, estudiar e inspeccionar todo, debiendo requerir las informaciones
relacionadas con la ejecucion de la obra, dado que una vez adjudicada, no se reconocera a la

Contratista ningtin adicional por estos conceptos.

El Contratista debera cumplimentar los siguientes requisitos generales:

L Entregar la instalacion terminada en perfectas condiciones de funcionamiento.
® Emplear equipos y materiales de primera marca reconocida.
. Presentar cuando se le requiera muestras de materiales, equipos y demas elementos

representativos de la obra.

[ Garantizar los trabajos, obligandose a reponer por su propia cuenta cualquier elemento
que durante el periodo de garantia resultase defectuosa debido a material deficiente o
mano de obra inadecuada, debiéndose hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas
reposiciones.

. Acudir durante el Plazo de Garantia, sin demora, a todas las llamadas que se formuien
por inconvenientes o irregularidades en los trabajos.

o Entregar con la oferta Analisis de Precios con el computo total de los materiales,

indicando cantidad y valor.

-‘if.:.‘.,m “*3_3_-5
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instalaciones y redes, Anteproyecto Oficial, planos Arq.01, Arq. 02, Arq. 03, IE 1, IS 1 y el presente
Pliego.

Los trabajos deberan ser ejecutados por el sistema de Ajuste Alzado, es decir que Ia Contratista se
compromete a entregar la Obra consumada y en perfectas condiciones por un precio final; incluyendo
todo lo necesario para el normal funcionamiento de las instalaciones, estén ¢ no expresamente
indicados en este pliego.

Obligatoriamente se debera presentar cuando la Inspeccién de Obra lo requiera, previo al inicio de
los trabajos en los distintos rubros, muestras y/o folleteria de los distintos materiales y/o
componentes a utilizar, para su aprobacién previa, los que formaran parte de la oferta de la Empresa,

no permitiéndose su cambio o reemplazo.

Sobre Trabajos Defectuosos:

La Inspeccion de Obra podra rechazar todo trabajo defectuoso, aun los de mayor vaior que los
convenidos, debiendo ser rehechos por el Coniratista a su cargo y sin que ello implique prérroga del
plazo contractual, los materiales y trabajos rechazados deberan retirarlo de la obra el Contratista en
48 horas después de la orden respectiva. Si esto no se cumpliera, seran retirados a su costa.
Cuando la Inspeccion de Obra sospeche que existen vicios ocultos, podra ordenar las demoliciones,
desmontaje o cualquier otro trabajo, prueba o ensayo y las reconstrucciones necesarias. Si los
defectos fueran comprobados, todos los costos y gastos originados por tal motivo estaran a cargo del

Contratista, sin que ello justifique ampliacidon del plazc contractual.

Si los deterioros o vicios se manifestaren dentro del plazo de garantia, el Contratista debera rehacer
o corregir los trabajos defectuosos en el plazo que indique la Inspeccion de Obra, a contar de su
notificacién por Orden de servicio. Transcurrido dicho piazo, el Comitente podra ordenar su gjecucion
con cargo al Contratista, deduciendo el importe respectivo del fondo de garantia, sin perjuicio de las
acciones que tendrd derecho del Comitente para hacer efectiva la total Responsabilidad del
Contratista, si el fondo de reparos y otros créditos a favor de este Gltimo fuesen insuficientes.

La recepcion definitiva de los trabajos no anulara el derecho del Comitente, de exigir el resarcimiento

de los costos, gastos e intereses que produjera la construccion de aquellas partes de la obra que se

D.PP.! descubrieran posteriormente con fallas o defectos.
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2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
PROYECTO

El Comitente posee el Proyecto de los trabajos a realizar. El mismo estd compuesta como se indica
en los planos y anexos que se detallan mas adelante.

En dicho Proyecto se basé el Comitente para desarrollar el computo y presupuesto de la totalidad de
los materiaies a utilizar.

Este es el Proyecto que el Contratista debera ejecutar y adaptar a las necesidades solicitadas por la
DPP para realizar la cotizacion de los trabajos.

Toda modificacion que la Contratista debiera realizar al Proyecto Oficial para cumplimentar con la

Reglamentacion vigente debera ser informado a la Inspeccion de Obra.
El tipo de obra a ejecutar es: |-2 Arquitectura: Nueva de Alta y Baja Complejidad.
GENERALIDADES.

Trabajos a realizar: Incluye todo lo necesario para dejar en perfecto estado de funcionamiento todas
las instalaciones:

Dejar perfectamente limpio, ordenado y en funcionamiento el sector de las obras segin PET.

PLANOS.

Los planos indican la posicion de los elementos componentes de la instalacién pudiendo surgir
pequefnas variantes a indicacion de la Inspeccién de Obra.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS.

En el caso de solicitar la provision de materiales a la Empresa si las Especificaciones estipulan una
marca o similar equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, la Empresa basara su

cotizacion en la marca o tipo que figura en ias Especificaciones.

Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresario con claridad

en su propuesta, dando el precio a afiadir o quitar en su propuesta segun las Especificaciones.

P.E.T.-Pagina 5
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f) Antes de ejecutar la prueba hidraulica de las cafierias previo a la colocacién de las
placas de yeso.

g) En el caso de ejecucion de trabajos que luego quedan ocultos.

h)  Antes de ejecutar y durante la ejecucion de las aislaciones hidrofugas y térmicas.

i) Previo a iniciar los trabajos de pinturas y revestimientos.

i) inspecciones y pruebas finales de la instalacion eléctrica.

k) Prueba de hermeticidad de cafierias de gas antes de realizar la vinculacidén con la
cafieria existente.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que

la Inspeccidn de Obra estime conveniente.

En caso de NO resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que

los trabajos NO cumplen con los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se

dejara en el acto constancia por escrito de aquellos trabajos, cambios, arreglos o

modificaciones que la Empresa debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones

exigidas, fijandose ¢l plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran

efectuadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Si se descubren fallas o defectos a corregir, se prorrogara la recepcion definitiva, hasta la fecha que

se subsanen con la conformidad de la Inspeccion de Obra.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los planos conforme a obra de

los trabajos de Arquitectura, de las instalaciones eléctricas y sanitarias construidas, con la inclusion

de los detalles constructivos en escala apropiada. Se deberan entregar 3 (tres) copias.

A requerimiento de la Inspeccion de Obra, si lo estima conveniente, la recepcién provisoria podra

hacerse parcialmente en sectores de la Obra ya terminados.

MATERIALES.

a) Muestras: E! Contratista presentara a la Inspeccion, sin cargo alguno, cuando ésta o
requiera, muestras de todos los materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para
ser sometidas a los ensayos y analisis normales.

Las muestras deberén indicar procedencia, nombre de la fabrica, marca y tipo de fabricacion,
etc. Las que ademas deberan estar firmadas por el Contratista.
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La categoria de resistencia debera corresponder a! tipo CP 40, y teniendo en cuenta que la obra a
ejecutar se circunscribe a un ambiente marino, se requiere la utilizacién de cementc Périland
Puzolanico de Media Resistencia a los Sulfatos (MRS).

El cemento debera suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fabrica y se
almacenara debidamente protegido de la humedad y la accién de la intemperie.

Se lo usara en el mismo orden cronoldgico que su llegada a la obra. En caso de que la provision del
cemento se efectle a granel, el Contratista requerira a la Inspeccién ia aprobacién del sistema de
transporte y almacenaje en la obra.

No se permitird la mezcla de cemento de distintas clases o marcas, ya sea que provenga de la
misma o de distinta fabrica.

En el momento de su utilizacién, el cemento debera cumplir fodos los requerimientos de estas

especificaciones.
AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

El agua a uiilizar para la mezcla, curado del hormigén y para lavar aridos debera responder al
Articulo 6.5 del Reglamento CIRSOC-201.

ADITIVOS.
Cuando la Inspeccién lo requiera podra indicarse el uso de aditivos.

El Contratista debera presentar a Ia Inspeccion las especificaciones de los aditivos a emplear, y
suministrar las muestras que ésta considere necesarias para su aprobacién. En ningin caso se

emplearan aditivos sin la correspondiente aprobacion por parte de la Inspeccion.
RECEPCION PROVISIONAL.

Una vez realizadas las pruebas necesarias a satisfaccion de la Inspeccion de Obra, se pondran en
funcionamiento las instalaciones, por un periodo de no menos de cinco (5) dias consecutivos,

debiéndose constatar: si ia ejecucién de cada uno de los trabajos y la construccién de cada uno de

os elementos constitutivos, estan en un todo de acuerdo con los ofrecidos y contratados.

-1 as garantias parciales de fabricantes de los distintos elementos seran transferidas a la Comitente.
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Una vez finalizada la obra, la contratista entregara el tablero a ia L.O. junto a un certificado de buen
funcionamiento firmado por un electricista matriculado.

Gabinetes para tableros:
- 771.20.5.1: Generalidades. -_
Los tableros eléctricos deberan cumplir con lo indicado en la seccion 771 de la AEA.

Los tableros eléctricos deberan ser normalizados construidos y certificados segtn IEC 60439-1 y las
prescripciones suplementarias de IEC 60439-3, para ser utilizados en corriente alterna con una
tension que no sobrepase los 300 V contra tierra y en los que la corriente total de alimentacion o
llegada no debe ser superior a 250 A, en los que los circuitos de salida incluyen dispositivos de
proteccién contra los cortos circuitos, cada uno de los cuales tiene una corriente asignada que no
sobrepase los 125 A, que pueden incluir dispositivos de comando y/o sefalizacién y que estan
destinados para su utilizacion en el interior, ya sea en viviendas, oficinas o bien en otros lugares o
locales donde las personas que tengan acceso al mismo durante su utilizacién pueden ser personas
no calificadas o comunes (BA1).

También, se podran emplearse gabinetes o envolventes vacios que cumplan con IEC 60670-24 o
con |IEC 62208 y que en su armado cumplan con |IEC 60439-1 y con IEC 60439-3 y con sus ensayos,
para ser operados por personas comunes BA1 o por personal capacitado BA4 o BAS.

- 771.20.2.1: Lugar de instalacion y grado de proteccion IP. -

Siendo que todos los tableros eléctricos de distribucién (principales y seccionales), son considerados
por la reglamentacién, elementos o equipos de seguridad de las instalaciones, los mismos deben ser
faciimente identificables, para lo cual las envolturas o envolventes que los constituyan deberan
poseer en la parte frontal exterior de sus marcos, o de sus puerias, 0 en caso de no poseerlas, de
sus barreras de proteccion contra el contacto directo, el simbolo de “riesgo eléctrico” (Norma IRAM
10005-1) con una altura minima de 40 mm.

El simbolo de “riesgo eléctrico”, asi como las restanies marcaciones exigidas por la norma de

producto, que deberan ser durables y estar siempre visibles; podran estar grabadas, pintadas en

DP? forma indeleble, o fijadas mediante un método adecuado que asegure su permanencia en el tiempo.

P.E.T.- Pagina 11
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Podran estar a la vista o cubiertos por una puerta con bisagra; para facilitar las tareas de operacién y
mantenimiento, es recomendable que las puertas queden retenidas en sus posiciones exiremas por
dispositivos disefados o construidos a tal efecto, tomando esta recomendacion

mayor importancia en el caso de tableros empleados a la intemperie donde la accion del viento
podria perturbar o poner en peligro la operacion y el mantenimiento.

Las borneras de conexion, ya sean destinadas a los conductores de alimentacién ¢ a los de salida
de circuitos, deberan estar ubicadas a una aliura minima de 0,2 m, medida desde su parte inferior
con respecto al nivel de piso terminado.

Todos los elementos ilevaran letreros de acrilico grabados que identifiquen la funcion a la que estan

destinados y borneras adecuadas para la conexién de los conductores de salida de los circuitos.

l.os tableros que tengan mas de dos circuitos de salida deberan contar con un juego de
barras que permita efectuar el conexionado o remocion de cada uno de los elementos,

comodamente y sin interferir con los restantes.

Las barras deberan disefiarse para una corriente nominal no inferior a la de la linea de alimentacién y
para un valor de corriente de corto circuito, no inferior al valor eficaz de la corriente de falla maxima

en el lugar de la instalacién.

Sélo para instalaciones trifasicas, la disposicién de las barras, deberd ser N.° R. 8. T. del frente hacia

atras, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero.

Las derivaciones de las barras beberan efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados.
Evitando el contacto de materiales que produzcan corrosién electroquimica.

Las barras y los conductores de los tableros deberan estar identificadas segin el siguiente codigo de
colores: Neutro: color celeste, conductor de protecciéon: bicolor verde-amarillo, fase R: color
castaio, fase S: color negro, fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde-amarillo y el celeste.

No podran instalarse otros conductores que los especificos a los circuitos del tablero en cuestion, es

decir, no podran usarse los tableros como caja de paso 0 empalme de otros circuitos.
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Su fijacion se hara en riel normalizado DIN de 35 mm, su actuacion sera independiente de la tension
de la red, y sus bornes estaran totalmente protegidos

Seran de marca reconocida, y cumpliran con las prescripciones de la Norma IRAM 2301. Las demas

caracteristicas se detallan en los planos correspondientes.

instalacion puesta a tierra.

Debera efectuarse la conexidén a tierra de las partes metalicas de la instalacion, normalmente
aisladas del circuito eléctrico, como ser cafios, armazones, cajas, gabinetes, tableros, etc. De
manera de asegurar la continuidad metalica mediante la unién mecanica y eléctricamente eficaz de
las partes metdlicas y mediante la colocacion de un conductor de cobre electrolitico aislado,
denominado “conductor de proteccion”.

El conductor de proteccion tendra una seccidn minima de 2,50 mm?, y estar conectado directamente
a la toma de tierra. El valor maximo de la resistencia de puesta a fierra sera de 10 Q.
(Preferentemente, no mayor de 5 Q), seglin Norma IRAM N.° 2281, para aquellas partes de la
instalacion cubiertas por proteccién diferencial. '

En cambio, para las partes de la instalacion eventualmente no cubiertas por proteccién diferencial, se
arbitraran los medios necesarios para lograr que la tensiéon de contacto indirecto no supere los 24
volts para ambientes secos y himedos, segtn Norma IRAM N.° 2281.

Para la puesta a tierra, se utilizara jabalina trefilada de cobre con alma de acero modelo JL-16 de
5/8” de diametro nominal y 3000 mm de largo.

Esta jabalina debera hincarse manualmente con martinete modelo MH-19 a una profundidad tal que
la humedad del suelo no sea menor que el 20% y que la resistividad del mismo este entre 10 y 100
ohms por metro.

El toma cable tipo “A” sera de fundicién con buldn roscado de bronce modelo T2 y debera permitir
una excelente conexion eléctrica de baja resistencia sin corrosion galvanica, ya que el contacto sera
cobre con cobre, entre el conductor vy la jabalina.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Descripcion.
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Los artefactos desmontados deberadn ser depositados en el sector que la Inspeccion de Obra lo
determine.

E! presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obras.

1.f) Demolicion tabiques mamposteria T1-T2y T3. -

Este item se refiere a la ejecucion de los siguientes trabajos y de acuerdo a los establecido en el

formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra:

Demolicion de los tabiques de ladrillo y/o bloques de cemento llamados T1; T2 y T3 (ver plano ARQ
01), donde se remodelara el sector, incluyendo la extraccion y retiro de las instalaciones eléctricas en
elios.

El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecucion de 1a tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccidn de la Inspeccién de Obras.
Materiales, herramientas y equipo

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las
demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros

resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados por la inspeccion de la
Obra.

Procedimiento para la ejecucion

Los metodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas convenientes
para la gjecucion de los trabajos especificados.

Las demoliciones se las efectuaran hasta el nivel del piso terminado, debiendo dejar el piso

correctamente nivelado con carpeta de cemento terminacion alisada en los sectores de los tabiques
demolidos.

Se debera tomar los recaudos necesarios para el resguardo del artefacto cocina existente (en
funcionamiento) evitando darios en esta.
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Los materiales desechables seran trasladados y transportados fuera del predio Portuario a los
lugares establecidos por la autoridad local.

El retiro de escombros debera efectuarse antes de iniciar las refacciones.

1.h) Desmonte cielorraso C1.-
La Contratista debera ejecutar el desmonte del cielorraso del sector C1 sefialado en el plano ARQ. 1.

Durante el desmonte se debera prestar especial atencion a fin de reciclar todas las placas y maderas

del sistema de soporte, debiendo embalar con medios adecuados y ser entregados a la Inspeccion
de Obra.

Los materiales que estime la inspeccion de Obra recuperables seran transportados y almacenados

en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra, dentro del
predio portuario.

El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras.

1.i} Desmonte de puerta de emergencia P5. -

La Contratista debera realizar el retiro de puerta de ubicada en la pared sur del edificio Local 4, e
indicado en el plano ARQ. 1

Las puertas retiradas se embalaréan adecuadamente y entregaran a la Inspeccion de Obra.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras.

1.j) Desmonte Carpinterias P6A y P6B. -

La Contratista debera realizar el retiro de las puertas de ubicadas en:

P8A Acceso nlcleo Sanitario Hombres, € indicado en el plano ARQ. 1.

PEB Pasillo salida de emergencia, e indicado en el plano ARQ. 1

 as puertas retiradas se embalaran adecuadamente y entregaran a la Inspeccion de Obra.

| presente item incluye todo Io necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
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1.m) Desmonte calefactores local 3. —

La Contratista debera realizar el retiro de las puertas de ubicadas en:

P6A Acceso nucleo Sanitaric Hombres, e indicado en el plano ARQ. 1.

PEB Pasillo salida de emergencia, e indicado en el plano ARQ. 1

Las puertas retiradas se embalaran adecuadamente y entregaran a la Inspeccion de Obra.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obras.

ITEMII

ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS. -

2.a) Estructura de armado tabiques simples T1 -T2y T3 de 70 mm PGC-PGU LOCAL 01. -

La Contratista debera construir la estructura metdlica de armado para los tabiques de separacion en
duchas, ver plano ARQ. 1.

Pared interior realizada sobre una estructura metdlica compuesta por la vinculacién de perfiles
estructurales de acero galvanizado por inmersion en caliente conformados segin Norma IRAM-IAS U
500-205. Tipo de perfiles: “PGC” o perfil galvanizado C (montantes) y “PGU” o perfil galvanizado U
(solera).

Fijar las soleras inferiores a las losas o pisos mediante anclajes mecanicos o quimicos, tanto la

cantidad como la distribucion de los mismos sera como indique el célculo previamente desarrollado.

Posicionar los montanies utilizando las soleras como guia, la separacién entre ejes de los mismos
dependera de la disposicion de las placas, y del resultado del calculo efectuado sobre las
solicitaciones a las que se ve sometida la estructura. La vinculacion entre soleras y montantes se
realizara con las fijaciones correspondientes para cada sistema de Steel Framing. Siempre verificar
el montaje de los perfiles manteniendo el plomo, nivel y escuadra.
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= Las placas Superboard® se deberan instalar con su cara lisa hacia al frente, con las juntas entre
ellas a tope, de manera vertical en linea y trabadas, de forma que no coincidan cuatro esquinas en
una misma parte.

El presente ftem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

2.c) Estructura de armado tabique simple de 70 mm T5 de 70 mm en Local 10. -

La Contratista debera construir la estructura metalica de armado de los tabiques de 70 mm pared
Simple Ver plano ARQ. 1.

Pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de 70 mm y Montantes
de 69 mm, de chapa de acero cincada por inmersién en caliente, fabricados segin Norma IRAM |IAS
U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50 mm mas recubrimiento.

l.as Soleras de 70mm se fijaran al piso mediante tarugos de expansion de nylon N.° 8 con tope y
tornilios de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m. Dicha estructura
se completara colocande Montantes de 69mm con una separacion entre ejes de 0,40m o 0,48m,
utifizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos

autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

Pared Simple. Estructura 70mm.
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Las Soleras de 35 mm se fijaran al cielorraso y pared mediante tarugos de expansién de nylon N.° 8
con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacidén maxima de 0,60m. Dicha
estructura se completara colocando Montantes de 34mm con una separacion entre ejes de 0,40m,
utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos

autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

ITEM Il

YESERIA - EMPLACADO

3.a) Plaqueado de roca de yesoRH verde T1 -T2y T3. -

L.a Contratista debera ejecutar el plaqueado de los tabiques de 70 mm pared completa y media
pared. Ver plano ARQ. 1.

Sobre todas las caras visibles de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm
de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscanies de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
tfrompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se construya la pared.
En paredes divisorias de locales secos se utilizara placa Estandar, de 12,5mm de espesor.

En paredes divisorias de locales himedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones
sanitarias, se ufilizard placa Resistente a la Humedad de 12,5mm de espesor.

En locales con requerimientos de resistencia al fuego se utilizara placa Resistente al Fuego de
12,5mm.

Las placas se podréan colocar de manera vertical u horizontal, en el Gltimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared.
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Sobre todas las caras visibles de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm

de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se construya ia pared.
En paredes diviscrias de locales secos se utilizara placa Estandar, de 12,5mm de espesor.

En paredes divisorias de locales himedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones
sanitarias, se utilizara placa Resistente a la Humedad de 12,5mm de espesor.

En locales con requerimientos de resistencia al fuego se utilizard placa Resistente al Fuego de
12,5mm.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Ultimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared.

Se debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador en
todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de humedad
por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados).

Paredes sto nstalacian sanitaria.

l.ag paredes Sin pasaje de instalaciones sapitarias deberdn
construirse con Placas Durlock® Resistentes a {a Humedad en
lz cara interior —cormrespondiente at local hlmedo— mientras
gue en la superficie exterior podrdn utilizarse placas Estandar
o Resistentes a la Humedad, de acuerdo a las caracteristicas
de los ambientes
contiguos:

3 Casgq: Pared
divisaria de dos locales
himedos.:

Se deberd construir una
pared con Placas
Durlock® Resistentes a
la Humedad en ambas caras.

¥ Caser2: Pared diviseria de un local
hiimedo v ub iocal seco.
Se deberd constiuir una
pared Mixta, ufilizando
placas Durlock®
Resistentes a [a Hume=
dad en 1x cara interior
—cerrespondisnte al
Iocal himedo=- y piacas
Estdadar en la cara
exterior, correspondiente al local
seco,

£5tructura’,
yomal s,

Aishacidn

Prredes saniltsrias.

S—
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En caso de conformar cortes longitudinales o de gran desarrollo se debe frabajar con una sierra
circular con disco de vidia y mesa escuadradora, realizando e! corte preferentemente en hiumedo.

Iran fijadas con tornillos compatibles con la estructura de soporte. En el caso de estructura de acero
galvanizado se empleara tornillos T2 autoperforantes, autofresantes, punta mecha con alas. Las
fijaciones deberan ser colocadas segln esquema de fijacion correspondiente:

NOTA: para fijar los tornillos se debe utilizar un atornillador eléctrico, herramienta que permite
controlar el torque, la velocidad y la profundidad de penetracién del elemento de fijacién. No se debe
emplearse taladro para realizar este procedimiento.

Esquinas: nunca un solo fornillo en la esquina ni dos a 45°, siempre deben ubicarse en “L’
Distancia de los tornillos al borde=12 mm.

Las fijaciones deberan instalarse con una separacion maxima de 300 mm en vertical.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

.10

70

0.0], 020,030 65 L0 ,080 ,05 ,030 D20,

Correcio Incorrecto incomrecto
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Las piezas seran del tipo y medidas cerdmico VENECIANO Mix Plata de 33 x 33 ¢m o lo que se
indiquen en plano INST.G-01.

Se deberg optar por la colocacién del Revestimiento con adhesivos especiales aplicado con espéatula
dentada y con el uso de un separador plastico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (la |0, indicara el color).
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccidn de Obra

4.c) Ceramico en mesada local 03 sector cocina. -

La Contratista debera ejecutar el revestimiento ceramico las mesadas de la cocina. Ver plano ARQ.
3.

Las piezas seran del tipo y medidas FORTE blanco de 33 x 33 ¢cm o lo que se indiquen en plano
INST.S-01.

Se debera optar por la colocacién del Revestimiento con adhesivos especiales aplicado con espatula
dentada y con el uso de un separador plastico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (la 10, indicara el color).
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

4.c) Ladrillo Refractario local 03 sector Parrilla. -

La Contratista debera ejecutar el desmonte de las piezas deterioradas, la limpieza de la superficie
para recibir el revestimiento de Tejuela refractaria. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas seran del tipo y medidas Tejuela de 229x114x20 mm o lo que se indiquen en plano
INST.S-01.

Se debera optar por la colocacion del Revestimiento con adhesivos especiales tipo WEBER

pegamento Refractario aplicado con espatula dentada y con el uso de un separador plastico de 3
mm.

El presente ftem incluye todo o necesario para una correcta ejecucion de Ia tarea
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iTEM VI
CARPINTERIAS

6.a-1) Puerta placa 0.80 P6 p/banos {(Practika). -

L.a Contratista debera proveer y colocar las puertas de madera denominada como P& mano
izquierda. Ver plano ARQ. 2.

LINEA PRACTIKA de OBLACK o caracteristicas:

Puerta de interior con caras de MDF revestidas con un foil decorative encolado por medio de un
adhesivo de Ultima generacion (PUR). Listas para usar, libres de mantenimiento y faciles de limpiar.
HOJAS

- Compuestas por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada,
con relleno de nido de abeja celulosico.

- Ambas caras estan revestidas con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo de uitima
generacién (PUR).

- Los laterales poseen tapacantos de foil melaminizado.

- Hoja simple contacio. Modefo: Curupi o Lenga.

MARCOS

- Marco de madera revestido con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo de dltima
generacién (PUR), de 10y 15 cm estandar.
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Herrajes

La Contratista debera proveer y colocar los herrajes para la puerta de PVC denominada como P5.
Deberan responder a lo siguiente:

_ Barral antipanico y cierrapuerta Pasador: rectangular.

_ Clase de seguridad: 4 combinaciones.

_ Terminacién: frente y caja niquelada.

_ Frente: corto.

_ Familia para cerraduras igual cédigo: A.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

ITEM VII

INSTALACION SANITARIA

7.a) Agua fria y caliente Locales — Locales 09 y 10.-

La Contratista debera ejecutar la instalacion de agua y conexiones a la vista, necesarias para
alimentar con agua fria y caliente la ducha del local 10 y abastecer de agua caliente el local 9, para
ello debera retirar toda la cafieria existente a la vista y realizar un nuevo tendido segln detalle Plano
1S.01.

La cafieria y accesorios para utilizar seran de polipropileno PN 20 Randon Tipo 3 unidos por
termofusién, debiendo cumplir con todas las recomendaciones y exigencias propias del sistema,
conforme a las Normas de Obras Sanitarias de la Nacion.

l.as cafierias ubicadas en tabiques no superaran los 0.40 m del piso del local, debiendo instalar las
cafierias de agua caliente arriba del cafio de agua fria y revestido con material aislante.
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B
B

Deposito de embutir: Altura 48 cm, Ancho 48 cm, Profundidad 8 cm. Material plastico (PP), Peso
2Kg, Volumen 6 LTS

Poftated regulble

e

738
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El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

7.e) Provision y griferia Ducha Local 10.-

Griferia de ducha FV 0103/B2P NEWPORT con transferencia
Modelo FV 0103/B2P Newport Plus — Juego para bariera y ducha
Color Cromo

Tipo Tradicional

Apto para calefon y/o termotanque

linea B2P Newport Plus

Tecnologia cierre tradicional o de cuerito

Disefio transferencia, Volante cruz

Instalaciéon Juegos de embutir

DISTANCIA LLAVES 16 Cm

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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iTEM VIl

INSTALACION ELECTRICA
GENERALIDADES:

PLANOS. ANEXO 771-F — AEA — PAGINA 213

771-F.1: Contenidos minimos:

Salvo distintas exigencias de la autoridad de aplicacion correspondiente, como guia de contenidos
minimos considerados imprescindibles, considérese que todo proyecto debe incorporar los siguientes
aspectos:

771-F.1.1: Sintesis del proyecto de la instalacién, incluyendo los datos que permitan individualizar la
demanda de potencia, grado de electrificacion, superficie total, cantidad y destino de los circuitos,
secciones de los conductores, corrientes de proyecto, corriente presunta de cortocircuito en el punto
de suministro y cantidad de bocas con su distribucion ambiental.

771-F.1.2: Esquema unificar de los tableros, incluyendo las caracteristicas nominales y de
accionamiento de los dispositivos de maniobra y proteccion, tales como corriente asignada, curva de
actuacién, capacidad de ruptura; seccidon de las lineas: principales, seccionales, de circuitos y de
conductores de proteccidn; identificacion de los circuitos derivados y corrientes de cortocircuito de
calculo en cada tablero.

Nota: En caso de no existir determinaciones de las autoridades de aplicacion, se debera remitir a la
Norma IRAM 4504 (1990).

771-F.1.3: Plano o croquis de la instalacién; con la indicacién de la superficie de cada ambiente; las
canalizaciones con sus medidas, cableados y circuitos a los que pertenecen; ubicacién y destino de
cada boca; ubicacién de la toma de tierra y canalizacién del conductor de puesta a tierra.

771-F.1.4: Listado de materiales de la instalacion; indicando: marca de materiales, tipos normativos

Yy, si correspondiera, forma de acreditacion de la conformidad con Normas.

0 PP Cualquier error u omision debera ser corregido por la Empresa apenas se descubra, independiente

1 del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en
0(’%% conocimiento de la misma.
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Todo material y equipo no aprobado por la Inspeccién, la comprobaciéon del incumplimiento de estos
requisitos bastara para obligar al Contratista, al retiro de los materiales y equipos correspondientes,
sin que tuviera derecho de reclamo alguno por los trabajos de colocacién, remocién o de reparacion
que tuvieran lugar.

INSPECCIONES.

No se permitira acopiar ningin material en obra, cuya muestra no hubieran sido aprobadas
previamente.

Todos los trabajos deberan ser inspeccionados por la Inspeccion de Obra. Esta inspeccion sera
solicitada por la Contratista por intermedio del libro de Notas de Pedido con dos (2) dias de

anticipacion como minimo en los siguientes casos:
a) Al acopio de materiales, equipos y dispositivos.

b) Al comenzar el montaje del tablero de mando, cables, encintados, colocacion de protecciones
eléctricas, interruptores automaticos, protecciones diferenciales, etc.

¢) Antes de conectar cada sistema eléctrico.

d) Después de instalar los cables, elementos de conduccion, maniobra y proteccion.
e) En el caso de ejecucién de trabajos que luego quedan ocultos.

f) A la colocacién de puesta de tierra.

g) Inspecciones finales.

Todas estas inspecciones deberan ser acompariadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que
la Inspeccién de Obra estime conveniente.

Ademas, de acuerdo a la Reglamentacion para la ejecucién de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles, segun Resolucién ENRE N.° 207/95, las inspecciones deberan comprender las siguientes
verificaciones:

- 771.23.3.1: Inspeccion visual

a) Que los materiales y los componentes empleados cumplen con las normas IRAM o IEC

colrespondientes, y con la certificacion de la conformidad de la fabricacién y la marca de seguridad

establecida en las resoluciones oficiales, en los casos que correspondan.
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También si se lo requiriese, debera contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobados
por la Inspeccidén de Obras para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la
Empresa a su exclusivo cargo hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, ia Inspeccion de Obra efeciuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar gue su gjecucién se ajuste
a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislamiento, funcionamiento y rendimiento
gue a su criteric sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los Técnicos o personal que se designe, con instrumental y
personal que debera proveer la Empresa.

La comprobacién del estado de aislamiento debe efectuarse con una tensién no menor que la tension
de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 V. megdmetro con generacién de tension
constante de 500 Vols. como minimo.

Parz la medicion de la resistencia de aislacion debe ufilizarse un instrumento de corriente continua
de una tensidn igual al doble, como minimo, de la tension de servicio (valor eficaz) y debe
desconectarse la linea de alimentacion.

La medicién de la resistencia de aislacion debe hacerse desconectando los artefactos y aparatos de
consumo, debiendo quedar cerrados todos los equipos de manicbra y proteccién.

Se efectuaran las mediciones siguientes:

1- Entre conductores de fase

2- Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.

3- Entre conductores de fase unidos entre si y conductores de proteccion.
4- Entre conductor neutro y conductor de proteccion.

- 771.23.5.1.1: Valor minimo de la resistencia de aislacion. -

El valor de la resistencia de aislamiento minima sera de 1000 Q / V de tensién aplicada por cada
tramo de la instalacion de 100 metros o fraccién.

hY
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debiéndose constatar: si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccion de cada uno de
los elementos constitutivos, estan en un todo de acuerdo con los ofrecidos y contratados.

Las garantias parciales de fabricantes de los distintos elementos seran transferidas a la Comitente.

Por su parte el contratista garantizara por el término de 6 meses a contar de la fecha de recepcién
provisional, al total de la instalacion, garantia que cubrira la calidad de los materiales y ejecucién de
los trabajos de acuerdo a sus fines.

Gabinetes para tableros:
- 771.20.5.1: Generalidades. -_
Los tableros eléctricos deberan cumplir con lo indicado en la seccién 771 de la AEA.

Los tableros eléctricos deberan ser normalizados construidos y certificados segtn IEC 60439-1 y las
prescripciones suplementarias de IEC 60439-3, para ser utilizados en corriente alterna con una
tensién que no sobrepase los 300 V contra tierra y en los que la corriente total de alimentacién o
llegada no debe ser superior a 250 A, en los que los circuitos de salida incluyen dispositivos de
proteccion contra los cortos circuitos, cada uno de los cuales tiene una corriente asignada que no
sobrepase los 125 A, que pueden incluir dispositivos de comando y/o sefializacion y que estan
destinados para su utilizacién en el interior, ya sea en viviendas, oficinas o bien en otros lugares o
locales donde las personas que tengan acceso al mismo durante su utilizacion pueden ser personas
no calificadas o comunes (BA1).

También, se podran emplearse gabinetes o envolventes vacios que cumplan con |IEC 680670-24 o
con [EC 62208 y que en su armado cumplan con IEC 60439-1 y con IEC 60439-3 y con sus ensayos,
para ser operados por personas comunes BA1 o por personal capacitado BA4 o BAS.

- 771.20.2.1: Lugar de instalacion y grado de proteccion IP. -

Siendo que todos los tableros eléctricos de distribucién (principales y seccionales), son considerados
por la reglamentacion, elementos o equipos de seguridad de las instalaciones, los mismos deben ser

faciimente identificables, para lo cual las envolturas o envolventes que los constituyan deberan

poseer en la parte frontal exterior de sus marcos, o de sus puertas, ¢ en caso de no poseerlas, de

rsus barreras de proteccion contra el contacto directo, el simbolo de “riesgo eléctrico” (Norma IRAM

10005-1) con una altura minima de 40 mm.
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deberan ser faciimente accesibles y ubicados a una altura respecto del piso del local donde este
instalado el tablero, entre 0.40m y 2m.

Podran estar a la vista o cubiertos por una puerta con bisagra; para facilitar las tareas de operacién y
mantenimiento, es recomendable que las puertas queden retenidas en sus posiciones extremas por
dispositivos disefiados o construidos a tal efecto, tomando esta recomendacién mayor importancia en
el caso de tableros empleados a la intemperie donde Ia accién del viento podria perturbar o poner en
peligro la operacion y el mantenimiento.

Las borneras de conexion, ya sean destinadas a los conductores de alimentacion o a los de salida de
circuitos, deberan estar ubicadas a una altura minima de 0,2 m, medida desde su parte inferior con
respecto al nivel de piso terminado.

Todos los elementos llevaran letreros de acrilico grabados que identifiquen la funcion a la que estan
destinados y borneras adecuadas para la conexion de los conductores de salida de los circuitos.

Los tableros que tengan mas de dos circuitos de salida deberdn contar con un juego de

barras que permita efectuar el conexionado o remocién de cada uno de los elementos,

cémodamente y sin interferir con los restantes.

Las barras deberan disefiarse para una corriente nominal no inferior a la de la linea de alimentacién y
para un valor de corriente de corto circuito, no inferior al valor eficaz de la corriente de falla maxima
en el lugar de la instalacion.

Solo para instalaciones trifasicas, la disposicion de las barras, debera ser N.° R. S. T. del frente hacia
atras, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero.

Las derivaciones de las barras beberan efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados.
Evitando el contacto de materiales que produzcan corrosién electroguimica.

Las barras y los conductores de los tableros deberan estar identificadas seg(n el siguiente cédigo de
colores: Neutro: color celeste, conductor de proteccion: bicolor verde-amarillo, fase R: color
castano, fase S: color negro, fase T: color rojo.

n PP ara los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde-amarillo y el celeste.

eied

f

rrmrrrmmit)

No podran instalarse otros conductores que los especificos a los circuitos del tablero en cuestién, es

gecir, no podran usarse los tableros como caja de paso o empalme de otros circuitos.
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Su fijacién se hara en riel normalizado DIN de 35 mm, su actuacion sera independiente de fa tension
de la red, y sus bornes estaran totalmente protegidos

Seran de marca reconocida, y cumpliréan con las prescripciones de la Norma IRAM 2301.
Las demas caracteristicas se detallan en los planos correspondientes.
Instalacion puesta a tierra.

Debera efectuarse la conexion a tierra de las partes metalicas de la instalacion, normalmente
aisladas del circuito eléctrico como ser cafios, armazones, cajas, gabinetes, tableros, etc. De manera
de asegurar la continuidad metalica mediante la unidon mecanica y eléctricamente eficaz de las partes
metélicas y mediante la colocacién de un conductor de cobre electrolitico aislado, denominado
“conductor de proteccién”,

El conductor de proteccion tendra una seccion minima de 2,50 mmz2, y estar conectado directamente
a la toma de tierra. El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 40 Q.
(Preferentemente no mayor de 5 Q), segin Norma IRAM N.° 2281, para aquellas partes de la
instalacién cubiertas por proteccion diferencial.

En cambio, para las partes de la instalacién eventualmente no cubiertas por proteccion diferencial, se
arbitraran los medios necesarios para lograr que la tensién de contacto indirecto no supere los 24
volts para ambientes secos y himedos, segiin Norma IRAM N.° 2281.

Para la puesta a tierra, se utilizara jabalina trefilada de cobre con alma de acero modelo JL-16 de
12.6 mm de diametro nominal y 1500 mm de largo. Responderan a la Norma IRAM 2310.

Esta jabalina debera hincarse manualmente con martinete modelo MH-19 a una profundidad fal que
la humedad del suelo no sea menor que el 20% y que la resistividad del mismo este entre 10 y 100
Ohms por metro.

El toma cable tipo “A” sera de fundicion con bulén roscado de bronce modelo T2 y debera permitir
una excelente conexion eléctrica de baja resistencia sin corrosion galvanica ya que el contacto sera
cobre con cobre, entre el conductor y la jabalina.

Canalizaciones.
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Las vinculaciones de cafierias y cajas, salvo donde se indique lo contrario, se deben efectuar
mediante conectores o tuerca y boquilla. Estos accesorios deben responder a IRAM 2224 o IRAM
2005. Los accesorios de vinculacion deben ser metalicos si asi lo fuese la canalizacion, mientras que

en las canalizaciones de material sintético se debe utilizar dispositivos de vinculacion también
sintéticos.

Nota: En zonas con efecto sismico superior a la categoria AP1 (despreciable), en losas y
cielorrasos suspendidos las uniones entre conductos y cajas se deben ejecutar con tuerca,
contratuerca y boquilla.

COLOCACION DE CAJAS DE PASO, DE DERIVACION Y DE PASO Y DERIVACION:

Para facilitar la colocacion y el reemplazo de cables se debe emplear un ndmero suficiente de cajas
de paso.

En framos rectos sin derivacion, horizontales o veriicales, se debe colocar, como minimo, una caja
cada 15 m.

Las cajas de paso y de derivacion se deben instalar de modo que sean siempre accesibles.
CURVAS EN LAS CANALIZACIONES:
No se admiten mas de tres curvas en la canalizacion entre dos cajas o gabinetes consecutivos.

La distancia minima entre dos curvas consecutivas no debe ser menor que diez veces el diametro
exterior del cafio.

MEDIDAS MINIMAS DE CANOS Y CAJAS:

El diametro interno minimo de los cafios se determina en funcion de la calidad, seccion y diametro
{(incluida la aislacion) de los cables.

Las medidas minimas de las cajas por utilizar seran IP65 de 150 x150 x 80. quedan fijadas por la

cantidad y la seccion de los cables y dispositivos que van dentro de ellas.
CANALIZACIONES Y CABLES PERMITIDOS:

Cables sin envoltura de proteccion, segin IRAM NM 247-3 o IRAM 62267 colocados en caiierias,
embutidas o a la vista.
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Los cables que se empleen como conductor de proteccion, PE, deben tener cubierta de exterior color
verde-amarillo. Por esa razén, no se permite el empleo de cables construidos con cubierta exterior de
color verde-amarillo, ni cubierta verde, ni cubierta color amarillo.

Los cables que se utilicen como conductor neutro, N, deben tener cubierta exterior color celeste o
azul. Por esa razon, no se permite el empleo de cables construidos con cubierta color celeste o azul,
para un uso que no sea el de conductor neutro.

8.a) Relevamiento general instalacion existente. -

La Coniratista debera realizar el relevamiento de las instalaciones eléctricas existentes, ver planc E.L
1, el mismo debera estar a cargo de un instalador electricista matriculado con incumbencia en la
materia.

El profesional a cargo debera acreditar su carnet de instalador matriculado con su matricula al dia en
el registro de instaladores que posee la DPE.

Dicho relevamiento comprende la verificacion de la seccion de las lineas seccionales, estado y
calibre de los elementos de maniobra y proteccion y estado de los tableros seccionales existentes de

donde se suministrara la energia a los locales que seran modificados.
El presente ftem incluye todo o necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

8.b) Desmonte de instalacion existente. -

La Contratista iendra a su cargo el desmonte de toda la instalacion eléctrica existente tipo cablecanal
y el retiro de todo el cableado eléctrico existente en los sectores afectados por la obra, a los fines de

regularizar la misma bajo la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.
Todos los materiales desmontados deberan ser embalados y entregados a la |0.

Al desmontar la instalacion se debera tener especial atencién a fin de evitar roturas en cables,
artefactos y llaves.

D.EP Las cajas de luz y pase que queden desafectadas, deberan ser clausuradas con tapas ciegas.

1

M =l presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
il
r; !
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8.e) Carieria, cableado y conexion de circuito N.° 2- TS12 (TUG). -

Local 03

La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de las caferias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 2, Tomas de uso general (IUG).

Su construccidn y configuracién deberd estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° .E-11 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a ias indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

8.f) Caiieria, cableado y conexién de circuito N.° 3- TS12 (TUE). -
Local 02

La Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de las carierias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 3, alimentacion de uso especial

para conexion futura de equipo de aire caliente y lava-secarropa.

Su construccién y configuracién deberd estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° IE 01 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos y cajas del tipo
exterior para los tomacorrientes. Ademas, se deberan usar los accesorios especiales para la union
entre pared y piso del sistema a utilizar.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

D.PP -g) Caiieria, cableado y conexién de circuito N.° 4 ~ TS12, (IUG). -

Locales 2;4; 5y 7

7
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Su construccién y configuracién debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° .E-01 adjunto al presente.

Se debera emplear cario rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en tode momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacién de aplicacién ya descripta en las generalidades.

El presente [tem incluye todo Io necesario para una correcta ejecucion de |a tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

adjunto al presente.

8.1} Cafieria, cableado y conexién de circuito TS12 N.° 6- TS12 Luz Emergencia (TUG). -

Locales: 3y 4

La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacion de las cafierias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 6, luz de emergencia y
sefalizacion.

Su construccion y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° .LE-01 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

Ei presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

8.)) Cairieria, cableado de circuito N.°7 CCTV. -
l.ocal 03

La Contratista tendra a su cargo la provisidon y colocacién de las cafierias, cajas para la futuro

Icableado y conexion del circuito N.° 7, circuito cerrado de television.
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Su construccién y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° |.E-01 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

8.m} Caiieria, cableado y conexién de circuito N.° 2- TS11 (TUG}). -

Locales 6; 8,9y 10

La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de las cafierias, cajas, cableados y las

conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.? 2-TS11, Tomas de uso general
(TUG).

Su construccion y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° .LE-01 adjunto ai presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacién de aplicacién ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de ia inspeccion de Obra.

8.n) Provision e instalacion de tablero seccional N.° TS11-
Locales 06; 08; 09 y 10.-
La Contratista debera ejecutar el Tablero Seccional N.° TS2-11 del cual se alimentaran los circuitos

terminales de los sistemas enunciados anteriormente, debiendo cumplir con toda la Reglamentacion

de aplicacidn ya descripta en las generalidades.
Para su disefio se deberdn tomar las cargas recomendadas por los fabricantes de los sistemas a

instalar.
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8.0) Provision e instalacién de artefactos de iluminacion s/PET. -

La Contratista debera ejecutar la provision y colocacion de los artefactos de iluminacion. Los mismos
deberan reunir las siguientes caracteristicas:

En el interior se utilizaran artefactos estancos con lamparas LED.

La Contratista debera ejecutar la provision y colocacion de los artefactos de emergencia, tanto los
carteles que indican las salidas como las luces correspondientes. Su posicidén sera la indicada en los
planos correspondientes o a criterio de la 1.O. seglin se requiera.

El presente item incluye tode lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la inspeccién de Obra.
La cantidad y tipo sera la siguiente:

1 plafon Lumenac Estanco Tipo Marea 2x8w 60cm

4 plafén Lumenac Estanco Para 2 Tubos Led 18w 120cm T8 IP 65

1 aplique LED de 24 W circular fria exterior

2 luces de emergencia 30 LED.

2 sefiales acrilicas a LED permanencia 6 hs salida.

Se debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacion de aplicacidn ya descripta en las generalidades.

Responderan al ANEXO 771-A (Reglamentario) pagina 167 a 168 de la AEA 90364 .-

Las luminarias deben seleccionarse e instalarse segln las instrucciones del fabricante, y reuniendo
los requisitos de seguridad establecidos en IEC 60598 y en las Normas IRAM-AADL J 2020 y J 2021.

El presente [tem incluye todo o necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccioén de Obra.

P.E.T.-Pagina 65

L as islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”




2023 ~ 402 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION DE LA DEMOCRACIA”

%

>
DIRECCION PROVINCIAL DE
UERTOS
Pfa . adeTierradelFuego,Antzirfida TIERRADELFUEGCO ~ARGENTING
e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina

ANEXO IIi DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 0 59 é023

Debera realizarse la instalacion del artefacto y la ejecucién de ventilacion, utilizando el pase existente
en la ventilacién actual.

Una vez concluido con los trabajos debera entregar a Iz 10 un Certificado de buen funcionamiento.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de Ia tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

9.b) Conexion calefactores Local 03

La Contratista debera efectuar la conexion de los dos calefactores, dicha conexién debera estar a
cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condicién mediante la presentacion de una
copia de su carnet con su matricula al dia.

Debera realizarse ia conexion y puesta en marcha del servicio.
Una vez concluido con los trabajos deberd entregar a la IO un Certificado de buen funcionamiento.
El presente {tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

9.¢) Mantenimiento general estufa Local 05

La Contratista debera efectuar el mantenimiento general de las estufas existentes en el centro de
contratacién que se estan refaccionando. Ver plano ARQ 3.

El mantenimiento estara a cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condicion

mediante |a presentacion de una copia de su carnet con su matricula al dia.

Debera realizarse la limpieza general, recambio de termocupla y visor de vidrio. - ;

Una vez concluido con los trabajos debera entregar a la |O un Cetrtificado de buen funcionamiento.
El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

' 19.d) Mantenimiento general estufa Local 06

La Contratista debera efectuar el mantenimiento general de las estufas existentes en el centro de

| contratacidn gue se estan refaccionando. Ver plano ARQ 3.
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iTEM X
PINTURA

10.a-1} Preparacion de superficies muros interiores local 1.-

Se procedera a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la 10, hidrolavado a presion

controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar. Verificar el
completo fraguado y neutralizar con solucion de acido muridtico al 10 % en agua, enjuagar y dejar
secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdin, lavar con solucidén de agua lavandina al 10 %,
enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarras. Sobre
superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar,
lijar y aplicar. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales,
debe ser eliminada; luego se procedera como se detalla mas arriba.

El presente item incluye todo lo necesaric para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

10.a-2) Preparacion de superficies muros interiores local 2. -

Se procedera a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de ia 10, hidrolavado a presion
controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras U otros
desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar. Verificar el
completo fraguado y neutralizar con solucién de acide muriatico al 10 % en agua, enjuagar y dejar
secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdin, lavar con solucién de agua lavandina al 10 %,
enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarras. Si fuera
necesario, reparar imperfecciones con Enduido Interior. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse

{12 Baue la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior

7 estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se

—

\(; procedera como se detalla més arriba,
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El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10.a-5) Preparacion de superficies muros interiores local 5. -

Se procedera a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la 10, hidrolavado a presion
controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el
completo fraguado y neutralizar con solucion de acido muriatico al 10 % en agua, enjuagar y dejar
secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdin, lavar con solucidén de agua lavandina al 10 %,
enjuagar vy dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarras. Si fuera
necesario, reparar imperfecciones con Enduido Interior. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse
que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior
estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; juego se
procedera como se detalla mas arriba.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10.a-6) Preparacion de superficies muros interiores local 6. -

Se procedera a rasquetear vy lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la IO, hidrolavado a presidn
controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajenc o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el
completo fraguado y neutralizar con solucidn de acido muriatico al 10 % en agua, enjuagar y dejar
secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdin, lavar con solucién de agua lavandina al 10 %,
enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarras. Si fuera
necesario, reparar imperfecciones con Enduido Interior. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse
que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior
estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se

procedera como se detalla mas arriba.
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Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10.a-9) Preparacién de superficies muros interiores local 9. -

Se procedera a rasquetear v lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la IO, hidrolavado a presion
controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el
completo fraguado y neutralizar con solucion de acido muridtico al 10 % en agua, enjuagar y dejar
secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdin, lavar con solucién de agua lavandina al 10 %,
enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarras. Si fuera
necesario, reparar imperfecciones con Enduido Interior. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse
que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior
estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se
procederd como se detalla mas arriba.

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

10.a-10) Preparacion de superficies muros interiores local 10. -

Se procedera a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la 10, hidrolavado a presion
controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceiles, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el
completo fraguado y neutralizar con solucién de acido muriatico al 10 % en agua, enjuagar y dejar
secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdin, lavar con solucién de agua lavandina al 10 %,
enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarras. Si fuera
necesario, reparar imperfecciones con enduido Interior. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse

np P: ue la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior
IEJI [

estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generaies, debe ser eliminada; luego se
/j# brocedera como se detalla més arriba.
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Entre manos de pintura se deberan esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.

Dilucién: Para su aplicaciéon a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un maximo del 10 % en
volumen.

Métodos de aplicacion: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabstico o soplete airless.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

10.b-3) Muro interior Local 3. -

iatex lavable mate

Concluido con la aplicacion del enduido plastico y del fijador al agua, se aplicarad 3 manos de latex

lavable mate para interiores marca Tersuave o calidad superior para asegurar un perfecto acabado.

Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico o a mano con una
varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y
diluir como convenga al método de aplicacién elegido. Las temperaturas de aplicacion mencionadas
en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar (minima 5° ¢, maxima 3
c).

Entre manos de pintura se deberan esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.
Dilucién: Para su aplicaciéon a pince! o rodillo, se aconseja diluir hasta un maximo del 10 % en
volumen.

Métodos de aplicacién: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabatico o soplete airless.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10. b-4) Muro interior Local 4. -

latex lavable mate

Concluido con la limpieza de superficies, se aplicard 1 manos de enduido plastico al agua para

interiores marca Tersuave o calidad superior para asegurar un perfecto acabado.

Para aplicacién entre capas dejar secar 6 horas como minimo.
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10. b-6) Muro interior Local 6. -

latex lavable mate

Concluido con la limpieza de superficies, se aplicara 1 manos de enduido plastico al agua para
interiores marca Tersuave o calidad superior para asegurar un perfecto acabado.

Para aplicacién entre capas dejar secar 6 horas como minimo.

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de proteccion adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).

Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabdn.

Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
Limpiar con Agua rapidamente herramientas, manchas y salpicaduras.

No dejar en la cercania del fuego o fuentes de calor intenso.

Base Acuosa No Inflamable.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de QObra.

10. b-7) Muro interior Local 7. -

latex lavable mate

Concluido con la limpieza de superficies, se aplicara 1 manos de enduido plastico al agua para
interiores marca Tersuave o calidad superior para asegurar un perfecto acabado.

Para aplicacion entre capas dejar secar 6 horas como minimo.

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de proteccidon adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).

Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabén.

Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y flamar a un médico.
Limpiar con Agua rapidamente herramientas, manchas y salpicaduras.

No dejar en la cercania del fuego o fuenies de calor intenso.
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Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabén.

Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
Limpiar con Agua rapidamente herramientas, manchas y salpicaduras.

No dejar en la cercania del fuego o fuentes de calor intenso.

Base Acuosa No Inflamable.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccidén de la Inspeccién de Obra.

10. b-10) Muro interior Local 10. -

latex lavable mate

Concluido con la limpieza de superficies, se aplicara 1 manos de enduido plastico al agua para
interiores marca Tersuave o calidad superior para asegurar un perfecto acabado.

Para aplicacion entre capas dejar secar 6 horas como minimo.

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de proteccidon adecuades (mascarilla,
antiparras y guantes).

Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabén.

Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
Limpiar con Agua rapidamente herramientas, manchas y salpicaduras.

No dejar en la cercania del fuego o fuentes de calor intenso.

Base Acuosa No inflamable.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

—0.c-1) Muro exterior (Frente). -

P

eparacion de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites,
jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua lavandina al

p—
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en capas finas. Una vez lijado aplicar nuevamente fijador tipo ALBA fijador ANTISALITRE para
nivelar la absorcidén de la superficie antes de pintar. En casos de superficies alcalinas realizar un

tratamiento acido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de ph o solucién alcohélica.

En las partes que presente desprendimiento del revoque, se procedera a reparar la superficie con
mortero tipo Weber Mix E Ext 3En1 C/Ceresita

Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico 0 a mano con una
varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y
diluir como convenga al método de aplicacién elegido.

Las temperaturas de aplicacién son entre 0° ¢ minima, 35° ¢ maxima, se refieren tanto al ambiente
como al sustrato a pintar.

Dilucién: Agregar a cada litro de Fijador sellador concentrado hasta 3 litros de agua, dependiendo de
la absorcion de la superficie a pintar,

A continuacion, se procedera a aplicar una mano de fijador sellador que se dejara secar 8 hs minimo,
luego se realizara el enduido completo de toda la superficie y posterior lijado.

Las superficies no presentaran sobresaltos, desniveles y perfectamente lisas, condicién

indispensable para aceptar el trabajo. Luego se procedera a colocar una mano de sellador fijador al
agua.

El presente tem incluye todo o necesario para una correcta ejecucion de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10.d) Pintura chapa semicubierto-

En las cubiertas de techos revestidos con chapa BWG. N° 24 y cenefas, se procedera de la siguiente
manera:

Sobre chapa envejecida es necesario, previo a pintar, una limpieza de las posibles contaminaciones
ambientales depositadas durante el periodo de exposicién:

A. Rasgueteado o Lijado de las superficies que presenten deterioro, capas de pintura descascarada
0 englobamiento de estas.
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10.e) Pintura Estructura de semicubierto-

Todos los pertfiles “C" de hierre negro, se limpiarén con cepillo de cerda dura (cepillo de acero), de
forma tal de eliminar las particulas de 6xido pulverulento, laminar y descamacién superficial, hasta
alcanzar la superficie firme. Luego, se daran 2 manos del esmalte correspondiente aplicadas a pincel
y con intervalos de secado enire manc y mano, siguiendo siempre las recomendaciones del
fabricante.

El primer mano sera de color GRIS y la restante con color NEGRO SATINADO. Se debe dar aviso a
la inspeccién de obra antes y después de realizar las tareas de pintura, quedando a disposicion de la
misma la aprobacion o rechazo del trabajo correspondiente.

La pintura a utilizar serd de primera marca, a fin de garantizar altc poder cubritivo, estabilidad
cromatica y buena adherencia.

Sera del tipo 3 en 1:

Convertidor: Actla sobre las superficies donde el avance del éxido produjo corrosién severa,
transformando sus restos firmemente adheridos en productos quimicamente estables.

Antiéxido: Crea una pelicula de altisima proteccion evitando la formacion de 6xidos sobre superficies
ferrosas, ofreciendo alta resistencia a los factores climaticos adversos, el uso y los lavados intensos,

Forma una barrera infranqueable a la corrosion aplicado en superficies exentas de 6xido.
Esmalte: De acabado perfecto y terminacion mate.

Concluida la etapa de preparacion, la totalidad de los elementos metalicos seran tratados con dos (2)
manos de pintura antiéxido 3 en 1 (convertidor + antioxido + esmalte) de primera calidad: ALBA o
equivalente. Como fue dicho anteriormente, Ia primer mano sera realizada con color gris y la restante

con color negro.

Para preparar el producto se deberd mezclar el contenido del envase antes de comenzar la
aplicacion. Se aplicaran las manos necesarias a pincel o rodillo, lijando suavemente entre mano y
mano. El tiempo de secado sera el siguiente, secado al tacto 3 a 5 hs, secado entre manos 8 hs. El
producto puede ser diluido, en caso de ser necesario y dependiendo del método de aplicacion, hasta
un maximo de 5 % utilizando AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
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10.f-3) De carpinteria V3.-

Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con agua
y jabon/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener.

Una vez preparadas las superficies de acuerdo a lo previsto, se aplicarda una mano de barnizeta
{barniz al 50 % diluido con aguarras) a toda la superficie. Luego de dejar secar 24 Hs y se aplicaran
las manos necesarias de pintura. Se empleara el producto de primera linea, tipo Esmalte Sintético
ALBALUX de color azul o calidad superior, siguiendo las instrucciones del fabricante para su
aplicacion.

Las superficies que presenten deterioro deberan se reparadas, con masilla para madera, lijando ia
superficie tratada fin de proporcionar una adecuada superficie para la aplicacién de las sucesivas
capas de pintura

El presente item incluye todo lo necesario para una comecta ejecucion de la tarea.

Todos los frabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

10.g) De puerta de P6A (Puerta Placa). -

Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con agua

y jabén/detergentes o solventes especiaimente las pelusas y defectos que pudieran tener.

Aplicar solo 3 manos con pincel. La primera mano diluir con aguarras mineral, mitad aguarras y mitad
el producto.

Segunda y tercera mano sin diluir.

Secado final 24 hs, (entre manos 10 hs. Aproximadamente.)
Rendimiento 14 a 16 m? por litro y por mano.

Color roble.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

T

PP

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Wi

m/
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Una vez preparada la superficie, se empleara 2 manos (minimo) de pintura sintética de primera linea,

tipo ALBALUX color bermellén o calidad superior, siguiendo las instrucciones del fabricante para su
aplicacién.

El presente item incluye todo o necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de 1a inspeccion de Obra.

10.k) Pintura tarima tipo Deck duchas local 01. -

Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con agua
y jabdn/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener. Una vez
preparadas las superficies de acuerdo a lo previsto, se aplicara una mano de barnizeta (barniz al 50
% diluido con aguarras) a toda la superficie. Luego de dejar secar 24 Hs y se aplicaran las manos
necesarias de barniz. Se empleara el producto de primera linea, tipo CETOL CLASSIC, o superior,
siguiendo las instrucciones del fabricante para su aplicacién.

Las superficies que presenten deterioro deberan se reparadas, con masilla para madera, lijando la
superficie fratada fin de proporcionar una adecuada superficie para la aplicaciéon de las sucesivas
capas de pintura.

ITEM XI

OBRAS VARIAS

11.a) Ejecucién de muebles con estructura tipo Durlock. -

La Contratista debera proveer y colocar los espejos en los bafios. Seran de 75 x 60 c¢cm de color
blanco laqueado sin estantes. Ver plano ARQ. 2.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
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El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

11.¢) Refuerzo Aristas verticales y horizontales con guarda cantos metalicos. -

La Contratista debera ejecutar todas las aristas verticales y horizontales reforzadas que contengan
ios tabiques interiores. Ver plano ARQ. 1.

Replanteo:

Medir con cinta métrica el espesor de la pared terminada, luego cortar fajas o tapas de placa del
ancho y alto necesario. Las mismas se fijaran al perfil montante de esquina mediante tornillos T2
punta aguja con una separacion de 15 a 20 cm.

Atornillado del perfil cantonera;

Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se debera retirar el excedente de aceite del perfil

utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.

Asegurado la posicién definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornilios T2 punta aguja
con una separacion de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.

Se podra pegar el perfil cantonera con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una fina
capa en el area a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto sobre el
perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el perfil sobre la
pared ejerciendo una presion suficiente para lograr su perfecta adherencia.

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra

11.d) Provision de Herramientas. -

La Contratista deberé proveer una Amoladora inalambrica tipo TE-AG 18/115Li (1x 4,0 Ah).

- Compatible con baterias Power X-Change

- Velocidad: 8.500 RPM

/| - Diametro del disco: 4 1/2" 115 mm
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ITEM Xl

OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA

12.a) Limpieza periddica y final. -

La Contratista debera realizar periédicamente la limpieza necesaria para mantener el orden y la
seguridad en la obra. Tendra a su cargo la remocién y transporte de todo excedente de obra fuera
del predio Portuario.

Al finalizar la obra, la Empresa debera entregar la misma limpia en &ptimas condiciones de
transitabilidad y en perfecto funcionamiento en conformidad del Comitente.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra,

12.b) Otros Gastos Inherentes a Seguridad e Higiene. -

La Contratista debera cotizar los valores que demanden la contratacion de un profesional con
incumbencia en seguridad e higiene en el trabajo.

Se debera presentar toda la documentacién necesaria en la Normativa Vigente gque entienda en la
materia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de |a tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccidon de la Inspeccién de Obra.

12.c) Honorarios Profesionales Representante Técnico. -

La Contratista debera cotizar los honorarios profesionales que demande toda la gestién técnica de su
Representante Técnico a cargo de la obra.

El profesional designado como Representante Técnico debera ser un profesional habilitado de la
Ingenieria, Arquitectura o Maestro Mayor de Obras, a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Debera permanecer en el emplazamiento de las obras con un minimo de cuatro (4) horas diarias de
la jornada laboral, a convenir con la Inspeccién de Obra.
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ANEXOS AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

ANEXO A: SANITARIOS CENTRO DE CONTRATACION
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TRARCA: PEUNER J £ =
AEIDR O 3G
ANEMOMETRICA Tecta para ke i
dem’m d’ EGPESOR [ MRS} mn
ambulir extrachate FupEREICH S AR
e TARNRITE e
Cordmico tipo San VAMIALION [e COLOK ¥ SRR 493 - TSt T A
Lorenze Forte JUPTR MNIRA RECOMERD A (M Ame
Blanw33x33 MMIDADES MR PALLET! TICKRS
o f PRITINR RYCOMINIADA: MERENGA
Deposito de embutir
extrachato tipo FERRUM o
similar
Estructura de
perfiles PGU  PGC
e VISTA SUPERIOR

[Detalie mochila de embutir]
Escala: 1:50

7\ IDetalle mochila de embutir]
Escala: 1:25

SANITARIOS [ DEPOSITOS LINIVERSALES

B ferrum

=
Apro pors nedonos eorhoe

OH‘.
PERRAQSD R | 2PIACSTCE | BERRA0SZEL | STRRADSZCR
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ANEXO C: SANITARIOS CENTRO DE CONTRATACION

0100/ B2P Newport Plus -
Juego para ducha

Asprsguntiehy

Codar Lrpne

Tlon il

Apte Fplin s & X000 YU TATRINEHD

Linen, B Pheaspot P

Tecnaiopia e it i Sy

; \_[Griferia Duchas] pedda it
Ditaiie Tk Yisroan
Escala: 1:100 o ; :

Instalacién sty G st

Circodnl it e gk e

Caudal 24 B T T e AR B 36 B

bt P shacthie G R [0 D

:

Caig Plome 15324 20 Iareo Comgn 1450 10

Tipos de rejas para pileta de piso a proveer e instalar

CALEFACTORES (CTZ) CENTRO DE CONTRATACION

i P ot fetmants ot asgii te 1 st La irsdlelstal sitorialindy
CROTADIUNA 5P GuErar Para CrEArcondort s fraclio e Lox £lmes msd Sguroees

& coracTuaticas el gmiiaite Qanernst i geri chudil
rubEnng, ek ks crvecHin

Lorra totsh ol Gumimeetra anta mEUSTONS iMpAEER

de Tanelizi e dnerss s,

1 O Cust i e

: 5, -
.. Woharazbua oo garokdn, -

o
-3
i

s 3y rendmind.

srte b Sxeraratadn

e g‘ erd retirar y reemplazar los calefactores del Local 3 por equipos similares a los existentes
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 2023

ANEXO G: PROVISION EQUIPO

Taladro ~ Atornillador Inalambrico TE-CD 1271 3)X-Li

Clescripcifin Informacitn adicional

Eltaladre inpldmbrico Einhell TE-CD 1271 3%-Li{1x2.0AR) 12 V o hace posiple: dos herramientas an o pars atorniliar con pracsicn vy taldear da forma
petente en maderay metal, Esto estd garantizado por o engranale de 2 veloddades de afta rendimisnto, Tambidn se Incluye uncargador de alta velacidad
para la bateria sin autndescarga, por [o gue b bateria se puede cargar Bsta para usar en 45 minutos. Gracies al portabrocas extraible de Z0mm. tienefa
madxima fiexibilidad mientras trabaja La exxensién en dngulo recte Induida permite atornifiary pertorar en espacios reducidos, donde un taladro
inaldmbrico normal seris derrasiado grarsde, También se inckiye ong extension de eecdntries, que fe permite trabajar on esguinas y bordes sinninguna
cificuliad, Bl robusts engranafe de matal esti disshado para una mirims durabilidad. Pam trabajar con precsion esti el control de velotidad elecirénicn. La
luminacién LED proporciana una lluminacién dptima incuse en rincones ascurcs, Para anmanedo facilde usar, el taladro Inaldmbrics tiere un disefio
ergenbmicyy Softgrip, También se incluven un corgader de alta velocldad y una Daterfa recargable. Se suministra £n una caja de almacenamiento con

cerradurz magnésica,
| Técnico
Acumuladar 12V |2 AR | Li-lon
Tiempo decarpa ﬁ 45min
Nitnerode engranses 2
Velocidad deralenti {marcha 1) Q800 min » =1
WVelacidad de rplenti{marcha 2) ( 0=1400 min =3,
: Mai, tarsion fuerte i 30Nm
Nimers de pasas e paz i 20conhguraciones
.‘ Portabrocas ;30 miter ] ura sk manga
| Numers de acomulsderes i 1 plezas
————
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