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RESOLUCION D.P.P. N° RES-115-2025

USHUAIA, lunes 27 de enero de 2025

VISTO € expediente electronico E N° 031/2025 dedl registro de esta Direccién Provincia de Puertos, caratulado
“ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN EDIFICIO DPP PARA PANOL” y

CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente del visto se gestiona el acondicionamiento de local en edificio DPP para Pafiol.

Que de igual modo, €l area Técnica ha elaborado € computo y presupuesto y €l Andlisis de Precios de la Obra a contratar
los que han servido de base para determinar € monto del Presupuesto Oficial, €l que asciende a la suma total de Pesos
Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Dos con Ochenta y Cinco Centavos ($
5.949.962,85), realizado al mes de Enero 2025, correspondiendo en funcion del mismo efectuar €l procedimiento de
contratacién directa. Obrando la documentacion de adjunto 03 a 5.

Que en adjunto 6 obra nota N-DPP 40/2025 del Sr. vicepresidente de la Direccion Provincial de Puertos indicando dar
comienzo alo solicitado.

Que se cuenta con Presupuesto para atender € gasto obrante en adjunto 12 el Preventivo N°103/2025

Que la Direccion General de Administracion propicia iniciar los tramites en el sistema informatico financiero, por un
importe en Pesos de Cinco Millones Novecientos Cuarentay Nueve Mil Novecientos Sesenta 'y Dos con Ochenta 'y Cinco
Centavos ($5.949.962,85).

Que alos fines de la evaluacion de las ofertas que se reciban en la presente contratacion, es procedente la designacion de
trestitulares de la Comision de Preadjudicacion y sus respectivos suplentes

Que en razdn a lo expuesto corresponde aprobar Memoria Descriptiva ANEXO |, Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para la Contratacion de Obras Publicas ANEXO Il, Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales y
Particulares ANEXO I, , El Plano ANEXO VI

Que en consecuencia resulta conveniente autorizar la convocatoria para efectuar la contratacion directa encuadrandose la
mismay € gasto que de ella se derive en € articulo 9 @) de la Ley Nacional N° 13.064 y Jurisdicciona de Obras Publicas
aprobado por Decreto Provincial de N° 594/2023, Resolucion DPP N° 98/2023 y Resolucion M.O.yS.P. N° 160/2021
vigente en la Direccion Provincial de Puertos, encuadrandose la mismay €l gasto que de €ella se derive en la Ley Nacional
13.064. Las Resoluciones de la Oficina Provincial de Contrataciones N° 17/2021 y 58/2021

Que €l suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en virtud alo dispuesto en laLey Provincial N° 069,
Decreto Provincial 3139/23



Por elo:
EL PRESIDENTE
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° AUTORIZAR la convocatoria a contratacion directa N° 08/25 que tramita la Obra
ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES, PISOS, CIELORRASOS E INSTALACION ELECTRICA PARA QUE
FUNCIONE UN LOCAL ADMINISTRATIVO DESTINADO A PANOL DE LA DPP. y de conformidad a los datos
obrantes en el Anexo | que forma parte integrante de la presente Ello asi por |os motivos expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2° APROBAR Memoria Descriptiva ANEXO |, Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
Contratacion de Obras Publicas ANEXO |1, Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales y Particulares ANEXO I, El
Plano ANEXO VI que forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 3° AUTORIZAR € gasto de la contratacion directa por la suma de Pesos Cinco Millones Novecientos
Cuarentay Nueve Mil Novecientos Sesentay Dos con Ochentay Cinco Centavos ($ 5.949.962,85)

ARTICULO 4° Designar como integrantes titulares de la Comisién de Preadjudicacion para la evaluacion de las ofertas a
los agentes.

ARTICULO 5° IMPUTAR € gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4 determinada
en el nomenclador presupuestario del inciso N° 40210 del econémico en vigencia.

ARTICULO 5° Comunicar, difundir en el Boletin Oficial de la Provincia. Cumplido archivar.

RESOLUCION D.P.P. N°RES-115-2025
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Anexo |

MEMORIA DESCRIPTIVA

01.- OBJETO DE LA OBRA: REALIZAR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
PAREDES, PISOS, CIELORRASOS E INSTALACION ELECTRICA PARA QUE
FUNCIONE UN LOCAL ADMINISTRATIVO DESTINADO A PANOL DE LA DPP.

02.- COMITENTE: D.P.P. AV. MAIPU No 510 — USHUAIA - PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO AelAS.

03.- LOCALIZACION: PREDIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS.

04.- NORMA DE APLICACION: LEY 13.064 DE OBRAS PUBLICAS.

05.- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.949.962,85.- (Pesos CINCO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON
85/100 )

06.- PLAZO DE OBRA: QUINCE (15) DIAS CORRIDOS.

07.- SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.

08.- ANTICIPO FINANCIERO: SE OTORGARA UN ANTICIPO FINANCIERO DEL
VEINTE POR CIENTO (20%) DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE.

09.- CERTIFICACION: MENSUAL.
10- PLAZO DE GARANTIA: DOCE (12) MESES.

11.- GARANTIA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO DEL
PRESUPUESTO OFICIAL.

12.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DiAS.
13.- GARANTIA DE OBRA: CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

14.- REPRESENTANTE TECNICO: INGENIERO, ARQUITECTO, MAESTRO MAYOR DE
OBRAS.

Se exige PRESENCIA EFECTIVA en el emplazamiento de las obras. Se establece un
minimo de DOS (2) horas diarias de la jornada laboral, a convenir con la Inspeccién de
Obra. EI solo incumplimiento durante tres (3) dias seguidos o cinco (5) alternados
ameritara su remocion y nueva designacion, la que quedara sujeta a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, con mas las multas que correspondan.

Se exige la presentacion a cargo del Representante Técnico de un PARTE DIARIO, de la
Jornada anterior, debera contener sin excepcion el visto bueno de la Inspeccion de Obra.
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Anexo |
Modelo claro y detallado a definir por la Inspecciéon de Obra. Debera informar domicilio
particular, teléfono particular, teléfono celular y Mail (casillas de correo).

15.- JEFE DE OBRA: Se exige PRESENCIA EFECTIVA FULL TIME durante toda la
jornada laboral en el emplazamiento de las obras. Debera informar domicilio particular,
teléfono particular y teléfono celular.

16.- VISITA DE OBRA: OBLIGATORIA Y PREVIA A COTIZACION EN FECHA A
COORDINAR CON DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

17.- VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO- El mismo podra ser descargado de la pagina
oficial de la DPP, http://www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/ o de la pagina oficial
de la provincia.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinos" 2



“2025 — 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS”

N7
DIRECCION PROVINCIAL DE

i PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
e Islas del Atldantico Sur
Repiiblica Argentina

C——

TIERRADELFUEGO -ARGENTINA

ANEXO Il

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

INDICE
Articulo 1°: Objeto del Llamado a Contratacion Directa...........ccccceeeeeeiieeiiiiiiiiiiiinn, 3
Articulo 2°: Presupuesto OfiCial ...........oooeuiiiiiiiiiiiee e 3
Articulo 3° Plazo de Ejecucion de [a Obra ..........cccocooiiiiiiiiiiiiiiciec e, 3
Articulo 4°: Impedimentos para ser Oferentes............oooovvviiiiiiiiiii e, 3
Articulo 5% AntiCipo FINANCIErO.........ccoiiiieieiee e 4
Articulo 6°: Obtencion y Valor del PlI€JO ........uuuiiiieiiiieeieeeece e 5
Articulo 7°: Consultas y ACIAraCioNEs .............uueeiiiiiiiiiiiiiiae e 5
Articulo 8°: Visita de 18 ODra........ocuuiiiiiiiie e 5
Articulo 9°: Presentacion de las Propuestas............coooevviiiiiiiiiiiiiie e 5
Articulo 10°: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas............cccccovvviiiiiiineeen. 6
Articulo 11: Documentacidn a presentar por el Oferente..........ccccoeeveiieiiiiiiiiiiiinn. 7
11.2.- REQUISItOS TECNMICOS ....evviiiiiiiie et e e e 9
11.3.- Propuesta €CONOMICA .......ccceiiieiieiiieeiee e e 10
Articulo 12: Requisitos minimos exigidos de Inadmisibilidad................ccccuveveeiiieenn. 10
Articulo 13: Mantenimiento de Oferta ..........c.ueeeiiiiiii 11
Articulo 14: Consulta de Ofertas.............uuueiiiiiiiiiiiii e 11
Articulo 15: Garantia de cumplimiento de Contrato...............cceeeeiiieiiiiiiiiii, 12
Articulo 16: INICIO de 18 ODra......coiiiiiiiiie e 12
Articulo 17: Plan de Trabajos y Curva de Inversion..............ccccoceeeeieeiieeeeeeeeeen, 12
Articulo 18: Plazo de Garantial............coooiiiiiiiiiiii e 12
Articulo 19: Sistema de ContrataCion...............eviiiiiiiiiiiii e 12
Articulo 20: Representante TECNICO.........cuuuuiiiiiiiii e 13
ArtICUIO 2712 SEQUIOS ...ttt e e e e et te e eeeea s 13
Articulo 22: Redeterminacion de Precios. ... 15
Articulo 23: Procedimiento de Certificacion y Pago............oovvvieeiiiiiiiiiiiii, 16
Articulo 24.- FONAO d€ REPArOS........ccoiiiiiieiiieee e e e 17
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ANEXO I
Articulo 25: Recepcion de 12 ODbra..........ooueuiiiiiiiiiie e 18
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RecepCion definitiVa........ ... 18
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ADJUNTO Il - DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES Y ACEPTACION DE
JURISDICCION ... e 24
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ANEXO Il

CLAUSULAS PARTICULARES
Articulo 1°: Objeto del Llamado a Contratacién Directa
La presente Contratacién Directa tiene por objeto contratar la Obra: “REALIZAR OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES, PISOS, CIELORRASOS E INSTALACION
ELECTRICA PARA QUE FUNCIONE UN LOCAL ADMINISTRATIVO DESTINADO A PANOL
DE LA DPP”.

Articulo 2°: Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Cinco Millones Novecientos
Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Dos con 85/100 ($ 5.949.962,85), a valores del
mes de Enero de 2025.

Articulo 3°: Plazo de Ejecucion de la Obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en Quince (15) dias corridos, contados a partir de

labrada el Acta de Inicio de Obra.

Articulo 4°: Impedimentos para ser Oferentes

Carecera de validez a los fines de la Contratacion Directa, toda OFERTA que incluya una o
mas personas comprendidas en cualquiera de los impedimentos que se detallan a
continuacion:

4.1Las sociedades o entidades sin fines de lucro cuyos socios, miembros del directorio o
consejo de administracion, o gerentes, segun el caso, estén sancionados de acuerdo con
los puntos 12 a 14 del presente, como asi también los conyuges de los sancionados,
cualquiera fuera el caracter en que pretendan inscribirse.

4 2Las firmas sucesoras de firmas sancionadas, cuando a criterio de la autoridad de
aplicacién, existieran indicios suficientes, por su gravedad, precisién y concordancia, para
presumir que media en el caso una simulacion con el fin de eludir los efectos de las
sanciones impuestas a las antecesoras.

4.3Los agentes del Estado Nacional, Provincial, Municipal y de Entes Autarquicos y las
sociedades tipificadas en la Ley N° 19.550 integradas total o parcialmente por los mismos,

en tanto dichas sociedades no realicen oferta publica de sus acciones, y la participacién
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del agente sea superior al 15%. Quedan exceptuados de tal prohibicién el personal docente

con cargos suplentes, interinos y/o titulares hasta 10 horas catedra semanales.

4.4 Las empresas en situacién de quiebra o liquidacién

4.5 Los inhibidos y los concursados civilmente.

4.6 Los condenados en causas judiciales vinculadas a contrataciones con el Estado
Provincial. Esta prohibicion alcanzara tanto a las personas fisicas como a las personas
juridicas cuyos socios, administradores o apoderados se encuentren en dicha
condicién. Asimismo, se hace extensiva a los conyuges de sobre quien recaiga dicha
condena. La autoridad de aplicacion podra acordar la inscripcién en virtud de la
naturaleza de los hechos, las circunstancias en que se cometieron o el tiempo
transcurrido si juzgare que la condena no es incompatible con la condicion de
proveedor del Estado.

Constituiran excepciones a la presente clausula las expresamente previstas en el Articulo 34,
Punto 5) del Decreto Provincial N° 674/11.

Articulo 5°: Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podra otorgar un anticipo financiero de no mas del Veinte
por ciento (20%) del monto del contrato.

El anticipo financiero debera ser solicitado por el adjudicatario mediante nota que sera
presentada en la Mesa de Entradas de la D.P.P. de la ciudad de Ushuaia, una vez suscripto
el contrato de obra publica.

El anticipo financiero sera garantizado mediante pdliza de seguro de caucion a satisfacciéon de
la D.P.P. y cubrira el cien por cien del monto otorgado.

Cumplido, se procedera al pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE (15) dias
contados desde su aprobacion por la autoridad competente, la que podra otorgarse una vez
suscripta el Acta de Inicio de Obra.

El anticipo financiero se descontara de cada certificado basico en forma proporcional al monto
certificado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo, podra reemplazarse la péliza.
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Articulo 6°: Obtencion y Valor del Pliego

El Pliego de la presente licitacibn se podra descargar de la pagina oficial web

www.compras.tierradelfuego.gob.ar, a partir de la fecha que se consigne en el aviso del

llamado.

Articulo 7°: Consultas y Aclaraciones

Todos los interesados podran formular sin cargo alguno, por escrito y en idioma espafiol,
aclaraciones o consultas relacionadas con el contenido del Pliego, las que deberan
presentarse en la Mesa de Entradas de la D.P.P. o enviarse al correo institucional

administracion@dpp.gob.ar, hasta DOS (2) dias antes de la fecha fijada para la apertura de

ofertas, contados desde la efectiva recepcion del requerimiento en la D.P.P.
La autoridad contratante podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego, de

oficio o0 como respuesta a consultas.

Articulo 8°: Visita de la Obra

El oferente debera ponerse en contacto con el area de la Direccion de Estudios y Proyectos

de la D.P.P., sita en Avenida Maipu N° 510 de la ciudad de Ushuaia o bien via telefénica al
02901 — 431443/ 424022, internos 1118-1120-1153, para coordinar el dia de la visita al predio
y la firma de la Constancia de Visita del lugar de la obra segun formulario obrante en el
ADJUNTO | del presente Pliego.

Articulo 9°: Presentacidn de las Propuestas

Las propuestas seran presentadas en sobre unico, perfectamente cerrado, sin membrete o

marca alguna, con la unica indicacion en el anverso del sobre de la siguiente inscripcion:

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
CONTRATACION DIRECTA N° 08./2025
OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES, PISOS, CIELORRASOS E INSTALACION
ELECTRICA PARA QUE FUNCIONE UN LOCAL ADMINISTRATIVO DESTINADO A PANOL
DE LA DPP.”
Fecha de Apertura: 31/01/2025....
Hora de Apertura: 13:00 hrs
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1. Las ofertas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial
de Puertos, sita en Avenida Maipu N° 510 — Ushuaia, hasta el dia y hora indicados en el
aviso del llamado a licitacion, la que dejara constancia de la recepcién por medio del
sello de recepcidn, fecha y hora.

2. Las ofertas que se reciban por correo postal se consideraran presentadas en el momento
de su recepcidon en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Puertos, en
Avenida Maipu N° 510- Ushuaia — Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

3. La oferta debera ser redactada en idioma nacional y firmada en todas sus fojas, asi como
toda la documentacion a presentar por el oferente, su representante legal o apoderado,
en cuyo caso deberd acompafiarse la documentacién que acredite la calidad invocada.

4. La documentacién que se solicite ser presentada en copia certificada, esta debera
efectuarse como copia fiel del original por Escribano Publico, Policia, Entidad Bancaria
o Direccion General de Administracion de la Direccion Provincial de Puertos, con
excepcion de aquellos casos en los cuales sea otra autoridad quien exclusivamente deba
realizarlo.

Para la certificacion ante la Direccién General de Administracion debera presentar la
documentacion original.

Ante la eventualidad que la certificacion notarial de las copias acompanadas responda a
otra jurisdiccion, la firma del escribano interviniente debera contar con la correspondiente
legalizaciéon del Colegio de Escribanos.

5. La oferta debe ser clara, sin enmiendas ni raspaduras y en caso que las hubiera en partes
las esenciales de la propuesta, deberan estar debidamente salvadas por el oferente o su

representante legal, a fin de evitar erréneas interpretaciones.

Articulo 10°: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas

El lugar, la fecha y hora limites para la Recepciéon de Ofertas, asi como para el Acto de
Apertura de sobres, seran fijados por la Direccion General de Administracion, mediante

Comunicado, que también sera publicado en los medios que establece la reglamentacion.
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A la hora fijada para el Acto de Apertura, se pondran los sobres a disposicién de las
autoridades de dicho acto para proceder a iniciar el mismo.
Ante cualquier consulta, los interesados podran comunicarse a los teléfonos 02901-

424022/43 internos 1124/1143, 6 al correo electronico administracion@dpp.gob.ar.

Articulo 11: Documentacion a presentar por el Oferente

11.1.- El oferente debera presentar la siguiente documentacion:

IMPORTANTE: NO IMPRIMIR EL PLIEGO LICITATORIO, a excepcion de la
documentacion que se requiere en el mismo, ya que se establece el conocimiento
integro del mismo, mediante el Formulario de Declaracion Jurada de Conocimiento y
Aceptacion, del ADJUNTO Il del presente Pliego.

a) Constancia de la constitucion de la garantia de la oferta a favor del Comitente, que sera del
uno por ciento (1 %) del monto del presupuesto oficial, la cual debera tener una vigencia por
el plazo del mantenimiento de oferta previsto en las presentes clausulas.
La garantia indicada podra constituirse en alguna de las siguientes formas:
1)En efectivo, mediante depdsito en la Cuenta Corriente de la Direccién Provincial de
Puertos N° 1710265/8 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, acompanando
comprobante pertinente.
2)En cheque certificado o giro, contra una entidad bancaria del lugar donde se realiza la
CONTRATACION. El ORGANISMO CONTRATANTE depositara el cheque o giro dentro
de los plazos que rijan para estas operaciones.
3)Con aval bancario u otra fianza a satisfaccion del ORGANISMO CONTRATANTE.
4)Con seguro de caucion, mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, cuyas clausulas no se opongan a las prescripciones de este reglamento, a
favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS.
b) Constancia de Visita del lugar de la obra segun formulario obrante como ADJUNTO | del
presente Pliego.
¢) Formulario de Declaracion Jurada de datos personales y aceptacion de jurisdiccion de los

Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
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Distrito Judicial Sur, debidamente firmado, del ADJUNTO Il del presente Pliego, constituyendo
domicilio especial dentro de la ciudad de Ushuaia.

d) Formulario de Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacién, debidamente firmado, del
ADJUNTO Il del presente Pliego.

e) Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad del oferente, del representante
legal o apoderado que rubricara todas las fojas que integran la presentacion de la oferta.

e) En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Andnimas, Sociedades de

Responsabilidad Limitada, Cooperativas u otro tipo societario, se debera adjuntar la

documentacion que acredite su condicion de tal, sea Estatuto o Contrato Social y sus
modificaciones, si las hubiera, con su debida inscripcion en la Inspecciéon General de
Justicia o Registro instrumentado a tal fin en la jurisdiccién del domicilio social, y ultima
designacion de autoridades vigente.

Acompafnar certificado actualizado de situacion regular expedido por la Inspeccion General de
Justicia.

Uniones Transitorias:

A los efectos de la presentacion a la Contratacién Directa de una Unién Transitoria, sera
suficiente efectuarlo mediante acta notarial en la cual se manifieste la voluntad de constituirse
en tal contrato asociativo.

En caso de resultar adjudicada, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera
cumplimentar lo dispuesto en los articulos 1463 a 1469 del Codigo Civil y Comercial de la
Nacién (C.C.C.). La falta de cumplimiento de lo aqui establecido, determinara la revocacion
de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La empresa que integre una Union Transitoria, a los efectos de esta Contratacion, no podra
participar en forma individual o formando parte de otra Unién Transitoria.

Toda la documentacion de este apartado debera ser presentada en copia certificada por
Escribano Publico o por la Inspeccion General de Justicia Registro instrumentado a tal
fin en la jurisdiccién del domicilio social.

f) Poderes concedidos y toda otra documentacion que acredite fehacientemente el caracter
que reviste/n la/s personal/s que rubrican las fojas que integran la presentacion de la oferta,

en copia certificada.
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g) Constancia de inscripcién en la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA).

h) Constancia de inscripcion ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF) y Certificado
de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) expedido por AREF.

Si el oferente no opera como contribuyente de ingresos brutos en la Provincia de Tierra del
Fuego AelAS, corresponde adjuntar Certificado de No Inscripcién, o en su caso debera
presentar Certificado de Inscripcién en Convenio Multilateral, pudiendo presentar el Certificado
de Cumplimiento Fiscal previo a la firma del contrato, de no contar al momento de la
presentacion de ofertas con el alta de la jurisdiccion Tierra del Fuego, en caso de resultar
adjudicado.

i) Constancia de inscripcion en el registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego,
AelAS (PROTDF).

j) Comprobante de pago de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, L.R.T.y
seguro de vida obligatorio, de los ultimos tres (3) meses, de corresponder por contar con
personal dependiente.

k) Certificado de capacidad de contratacion anual para licitacion expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas o copia autenticada por Escribano Publico, con
la indicacién actualizada del saldo libre de capacidad de contratacion anual en la seccién que

corresponda conforme al objeto de la obra.

11.2.- Requisitos Técnicos

a) Declaracion Jurada de Mano de Obra Local (MOL) que especifique el porcentaje de
personal que afectara a la obra en caso resultar adjudicado, con mas de dos (2) afios de
antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la presente
licitaciéon, en cumplimiento a lo previsto en el articulo 43 de la Ley Provincial N° 278 y Decreto
Provincial N° 3752/06

b) Planilla de Cémputo y Presupuesto de los items componentes de la obra respetando el
itemizado establecido en el formulario obrante como ADJUNTO IV del presente Pliego,

presentando ademas un Pen Drive conteniendo los archivos de dicha planilla en formato Excel.
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c) Analisis de precios de todos los items componentes de la obra, indicando el computo de la
totalidad de los materiales a utilizar, precisando su cantidad y valor, segun modelo establecido
en el formulario obrante como ADJUNTO V del presente Pliego.

d) Plan de Trabajo y Curva de Inversion que ilustre adecuadamente el desarrollo en el tiempo
de todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecién de la obra, asi como los
montos mensuales que debera erogar el Comitente en consecuencia.

e) Nota con indicacion del nombre del Representante Técnico de la empresa, quien también
firmara la totalidad de la documentacion inherente a la oferta.

Dicho representante debera encontrarse debidamente matriculado en el correspondiente
Colegio Profesional de la Provincia de Tierra del Fuego y en la Municipalidad de Ushuaia.

A tal fin, debe adjuntar el correspondiente comprobante actualizado de inscripcion del

Representante Técnico en el Consejo Profesional de la Provincia.

La totalidad de los documentos contenidos en el sobre deberan ser firmados por el titular y/o

representante de la empresa v el Representante Técnico (con sello aclaratorio).

11.3.- Propuesta econdmica

La Propuesta Econdmica se realizara en el Formulario Oficial debidamente firmado por el
proponente y Representante Técnico, segun formato obrante como ADJUNTO VI del presente
Pliego.

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en numeros, se estara al

establecido en letras.

Articulo 12: Requisitos minimos exigidos de Inadmisibilidad

La no presentacion de los siguientes requisitos al momento de la apertura de ofertas sera
suficiente motivo para el rechazo de la propuesta, sin que dé lugar a reclamo alguno por parte

del oferente, debiendo dejar constancia de su incumplimiento en el Acta de Apertura:

1.- Formulario de Propuesta

2.- Comprobante original /electrénico de la constitucion de garantia de oferta
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3.- Constancia de Visita de obra
4.- Planilla de Computo y Presupuesto
5.- Analisis de Precios

6.- Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Articulo 13: Mantenimiento de Oferta

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de Treinta (30) dias

corridos.

Articulo 14: Consulta de Ofertas

Los proponentes podran consultar las ofertas presentadas durante DOS (2) dias, contados a

partir del dia habil siguiente al de la apertura, salvo que en el acto de apertura se establezca
una fecha distinta.

Los oferentes podran efectuar presentaciones dentro de los DOS (2) dias siguientes a la
finalizacion de la vista concedida, con motivo de la consulta autorizada por este articulo, las
que deberan ser efectuadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o

representante de la empresa y podran ser evacuadas y analizadas por la comision.

Articulo 15: Evaluacion de los Oferentes

La comisién que evalue las ofertas, verificara en todos los casos el cumplimiento de los
requisitos del Pliego. Se considerara propuesta admisible aquella que haya cumplido con las
exigencias impuestas en el presente Pliego y se obligue a proveer toda aclaracién y/o
justificacion que la Comision Evaluadora pueda solicitar y que responda a los requisitos,
condiciones y especificaciones de los documentos de la contratacion y que, a juicio fundado
de dicha Comision, contenga las condiciones técnicas y econémicas para ejecutar la obra.

Los oferentes estaran obligados a suministrar la informacion aclaratoria, complementaria o
subsanacion de defectos formales que a solicitud de la Comisiéon Evaluadora se considere
necesaria, dentro de los DOS (2) dias a contar desde la notificacion fehaciente desde el
requerimiento, y si no se cumpliere el término en dicho periodo, se considerara desestimada

la oferta.
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Articulo 16: Garantia de cumplimiento de Contrato

El adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento de contrato del CINCO POR
CIENTO (5%) del monto de la oferta adjudicada, la que se formalizara al momento de suscribir
el Contrato de Obra.

La garantia se constituira conforme los medios indicados en el punto 11.1- a) del presente
Pliego.

La garantia de contrato debera mantener su vigencia hasta la aprobacion de la recepcion

definitiva de la obra y se devolvera, de corresponder, una vez que se apruebe dicha recepcion.

Articulo 17: Inicio de la Obra

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuara en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a

contar desde su suscripcion.
El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacién u orden escrita emanada

del Comitente.

Articulo 18: Plan de Trabajos y Curva de Inversion

En el lapso de TRES (3) dias de iniciada la obra el Contratista debera presentar el nuevo Plan
de Trabajos y la Curva de Inversién actualizados, considerando el plazo de duracién de obra

segun el contrato de obra publica.

Articulo 19: Plazo de Garantia

El plazo de garantia de obra sera de Doce (12) dias meses, contados a partir de la fecha del

Acta de Recepcion Provisoria siendo la contratista durante dicho plazo, responsable de la
conservacion y reparacion de las obras, salvo los efectos resultantes del uso indebido de las

mismas.

Articulo 20: Sistema de Contratacion

Las obras se ejecutaran por el sistema de Ajuste Alzado.
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Articulo 20: Representante Técnico

El Representante Técnico debera ser Ingeniero, Arquitecto, Maestro Mayor De Obras,
debiendo estar matriculados en los consejos profesionales respectivos. El mismo debera ser
aceptado previamente por la D.P.P.

Articulo 21: Sequros

Las pélizas correspondientes, junto con los recibos de pago deberan ser presentadas por el
Contratista, en el plazo de DIEZ (10) dias corridos de suscripto el, no pudiendo iniciar los
trabajos en ningun caso sin el previo cumplimiento de la presentacidn antes indicada.

En tal sentido la Contratista presentara a la D.P.P. los siguientes seguros:

a) RESPECTO DE LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJO: La Contratista debera presentar a

través del libro de comunicaciones, el original y/o fotocopia certificada del Contrato de

Afiliacion a la A.R.T., Némina del Personal incluido y Listado de Prestadores, segun la Ley N°
24 .557.
No se autorizara el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la némina del

personal autorizado a ingresar a la misma, debiendo incluir dicho listado la siguiente

informacion:

. Apellido y nombre

. N° de C.U.LL.

o Categoria

o Fecha de ingreso a la empresa

El Contratista debera informar las altas y bajas del personal que se produzcan en el transcurso
de la obra, acompafiando las constancias de Alta y de Baja ante la A.F.I.P.
El Contrato de Afiliacion a la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la

afectacion del personal a la obra.

b) COBERTURA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Debera comprender la

Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a

bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucién del trabajo contratado,
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que hubiera acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus
desplazamientos necesarios y durante el periodo del seguro.

Cubrird también la responsabilidad extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte
causada a los operarios que desemperfen sus tareas en la obra y personal de la inspeccién
de la D.P.P.

c) SEGURO PARA TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION: Debera cubrir los riesgos de la

obra hasta su recepcién definitiva, mediante una Péliza de Seguro de Caucion por igual monto

al total del precio de contratacion, accesorios, multas y demas que pudiera corresponder, a
nombre de D.P.P., aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacion acompafada
por recibo oficial de la Compafiia Aseguradora que acredite la cancelacion absoluta hasta la

extincién total de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente Pliego licitatorio.

d) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO: Sera de aplicacion la Ley de Riesgos del Trabajo

(L.R.T.) N° 24557 y dara cobertura a todo el personal afectado a la obra, incluido el

Representante Técnico, personal de Inspeccion del Comitente y del Sub-Contratista, de

corresponder este ultimo.

e) SEGURO ACCIDENTES PERSONALES: Dara cobertura a todo el personal afectado a la
obra, incluido Representante Técnico, Personal de Inspeccion del Comitente y del

SubContratista, de corresponder.

f) SEGURO DE VIDA OBLIGATORIQ: sera de aplicacion a la Ley de Trabajo y dara cobertura

a todo el personal en relacion de dependencia con la contratista.

g) SEGURO TECNICO: Sera tomado para resguardar las maquinas y equipos de propiedad

del Contratista destinados a la obra en ejecucién durante el lapso en que se encuentren

afectados. (De corresponder)

ASPECTOS COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS:
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Las podlizas de seguros requeridas deberan ser presentadas con antelacion no inferior a DIEZ
(10) dias corridos a la iniciacién de los respectivos riesgos a fin de su analisis por el Comitente.
El Comitente se reserva el derecho, conforme a los antecedentes que emita, a solicitar el
reemplazo de la Aseguradora por otra a eleccién del Contratista.

De subsistir obligaciones, el Comitente podra lograr su contratacién en forma directa con cargo

al Contratista.

Articulo 22: Redeterminacion de Precios

Sera de aplicaciéon la Redeterminacion de Precios que, en materia de obras publicas en el
ambito de la Provincia de Tierra del Fuego, fuera establecida por Ley Provincial N° 1.408 y
sus normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias dictadas por el Ministerio de
Obras y Servicios Publicos, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
e Los precios de los items se redeterminaran mensualmente, siempre que se hubiera
alcanzado como minimo el 90% del avance acumulado de obra proyectado y aprobado.
e La presente obra se redeterminara con los indices publicados por la Comision de
Redeterminacién de Precios en Contratos de Obras Publicas de la Provincia de Tierra
del Fuego.
e Lafecha base de los calculos sera el mes de apertura de las ofertas.
e La forma de redeterminacion sera conforme el Art. 4° inciso c¢) de la Ley Provincial N°
1.408.
¢ Las Redeterminacion de Precios provisorias se realizaran considerando los ultimos
indices conocidos al momento del calculo.
e El contratista podra presentar simultaneamente el certificado basico y el certificado de
redeterminacion provisoria.
e En caso de correccidon del certificado basico, se debera presentar nuevamente el
certificado de redeterminacion provisoria corregido.
e El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios
sera igual al establecido para los certificados basicos y se computara a partir de la fecha

de verificacién del mismo por parte del area pertinente sin observaciones.
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e Los Certificados de Redeterminacion de Precios estan sujetos a descuentos por: fondos
de reparos, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados basicos.

¢ Las redeterminaciones definitivas de precios se realizaran al finalizar la obra salvo que
la DPP manifieste expresamente que se desea una periodicidad determinada.

e Las variaciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales seran
consideradas en los certificados de redeterminacion de precios a partir de su entrada

en vigencia.

Articulo 23: Procedimiento de Certificacion y Pago

A los fines de su certificacion, la Contratista confeccionara los pertinentes certificados de obra,
los cuales podran ser Mensuales. Los certificados, excepto el de Liquidacién Final, tienen
caracter de provisorios y estan sujetos a revision.

La certificacion se hara segun el siguiente detalle:

1) La medicion de los trabajos debera efectuarse indefectiblemente el ultimo dia habil de cada
mes por el Inspector de Obra, con la asistencia del Representante Técnico del Contratista,
labrandose el Acta de Medicion respectiva.
2) La presentacion de los Certificados de obra por parte del Contratista debera efectuarse por
Nota de Pedido dentro de los CINCO (5) primeros dias de cada mes. Caso contrario dicha
certificacion debera efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la
presentacion.
Esta circunstancia no dara derecho al cobro de intereses por el término del desfasaje de la
certificacion.
3) La Inspeccién de Obra mediante Orden de Servicio, comunicara a la Contratista que los
Certificados de obra han sido verificados y esta ultima estara en condiciones de presentar la
Factura correspondiente.
4) La Contratista debera presentar por Mesa de Entradas de la D.P.P. para el cobro del
certificado la siguiente documentacion:

a) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento de su

presentacion.
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b) Libre deuda de los ingresos brutos vigente extendido por AREF. Los contribuyentes
comprendidos en Convenio Multilateral deberan presentar el certificado de acreditacion de tal
circunstancia otorgado por AREF o DGR.

La no presentacién del certificado de cumplimiento fiscal indicado dara lugar a la retencion del
doble de la alicuota que corresponda.

c) Comprobante de pago de los aportes y contribuciones, de la A.R.T y del Seguro de Vida
Obligatorio del personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior.

d) Formulario 931 y némina del personal incluido en la correspondiente declaracion jurada
mensual a la A.F.|.P.

e) Constancia del Certificado de Afiliacion de la A.R.T. (Ley N° 24.557) con el detalle del
personal amparado, incluyendo periodo de vigencia. El mismo debe actualizarse a la fecha de
vencimiento que indique el documento.

f) Constancia de Contratacion del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto Ley N°
1567/74) con el detalle del personal amparado.

g) El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con cada certificado un
registro fotografico correspondiente a los trabajos certificados con leyenda marginal que
permita su identificacion, el que debera ser impreso en papel y en formato digital.

Deberan estar conformadas por el Representante Técnico y la Inspeccion de Obra.

5) El pago se realizara dentro de los TREINTA (30) dias de la presentacion de la factura
correspondiente, acompafada por el Acta de Medicion y el Certificado de Obra aprobados.
Dicho plazo se interrumpira en caso de que se formulen observaciones que deban ser
corregidas por la Contratista, reiniciandose una vez que la Contratista presente las
modificaciones requeridas.

La D.P.P. efectuara, de corresponder, una retenciéon en los pagos de los certificados, por tipo
de obra, correspondiente al régimen de Seguridad Social, conforme la normativa vigente
dictada por la AFIP.

Articulo 24.- Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos se integrara mediante la retencion del cinco por ciento (5 %) de cada

certificado basico y de redeterminacion de precios, excepto los de intereses.
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Los fondos de reparos podran sustituirse por péliza de seguro de caucion, a satisfaccion de la
D.P.P.

En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparos por podliza, debera tenerse en
cuenta que la D.P.P. reintegrara los fondos de reparos constituidos en efectivo, sin ningun tipo

de actualizacion o intereses.

Articulo 25: Recepcion de la Obra

Recepciones parciales

Se efectuara una unica Recepcion Provisoria de las obras, aun cuando para su ejecucion
hubieren regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Particulares consideren conveniente
autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el Comitente decida acordarlas con el
Contratista.

Las recepciones parciales se otorgaran sobre sectores de obra terminada que puedan librarse
al uso, mediante un acta que posteriormente debera ser ratificada por autoridad competente.
En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el plazo de
garantia fijado se practicaran las correspondientes recepciones parciales definitivas. En este
caso el contratista tendra derecho a que se le devuelva la parte proporcional de la garantia de

contrato y de los fondos de reparos.

Recepcion definitiva

La recepcion definitiva de la obra se efectuara una vez vencido el plazo de garantia, siempre
que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieran indicado en el Acta de
Recepcién Provisoria, las que pudieran haber aparecido durante el periodo de garantia y
habiendo cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo al
contrato. El acta que a tal fin se emita debera ser ratificada por autoridad competente.

Para realizar dicha recepcién la Inspeccion de Obra verificard el buen estado y correcto
funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes y posibles defectos originados
en vicios ocultos.

A partir de la fecha de confeccion del Acta de Recepcion Definitiva se podra gestionar la

devolucion de la garantia de contrato y restitucion de los fondos de reparos, de corresponder.
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Articulo 26: Liquidacion final de la obra

Una vez realizada la Recepcion Definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuara
la Liquidacién Final de la obra, la que se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias
corridos de recibida definitivamente la misma.

Esta Liquidacion Final se efectuara computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por la Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la Liquidacién Final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos por la Contratista
sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta Liquidacion Final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al Contratista en forma tal
que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacion
contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta Liquidacién Final, una vez aprobada por el Comitente, adquirira el caracter de liquidacion

definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Articulo 27: Devolucion del Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éste de haberlo sustituido por pdliza de
seguro de caucién, le seran devueltos al Contratista después de aprobada la recepcién
definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que le fuere exigible y que surja de la Liquidacion Final, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de aprobacion de la Liquidacion Final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere
o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos por la
Inspeccién, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si o contratando a terceros,
descontando de la suma del Fondo de Reparos a devolver los gastos en que incurriera para

su resolucion, sin que ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte del Contratista.
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Articulo 28: Régimen de Multas

Los incumplimientos en que incurriere el Contratista, aunque fueren en forma parcial, lo haran

pasible de la aplicacion de las siguientes multas:

a) Mora en la iniciacién de los trabajos:

Si el Contratista sin causa justificada no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido por
la D.P.P. correspondera aplicar una multa del UNO POR MIL (1 °/o0) del monto del contrato
por cada dia de demora en iniciar las obras. La aplicacion de la multa se hara en forma
acumulativa.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista

a tener por prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias correspondientes a aquélla.

b) Mora en la ejecucion de los trabajos:

Cuando, sin causa justificada, el Contratista incumpla el Plan de Trabajos, la multa sera del
UNO POR CIENTO (1%) del monto que surja de la diferencia entre: el monto de los trabajos
previstos que debieron realizarse y el total ejecutado correspondiente al mes a certificar.

El incumplimiento indicado tendra una tolerancia del 5 % en menos del monto previsto
ejecutar. Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos sera

integramente devuelta al Contratista.

¢) Mora en la terminacion de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién de los trabajos al vencimiento del plazo
contractual, la D.P.P. aplicara una multa en forma acumulativa, por cada dia de demora,

conforme el siguiente detalle:

1.- Del 01° al 10° dia: UNO POR MIL (1 °/e0) del monto del contrato por dia.

2.- Del 11° al 20° dia: DOS POR MIL (2 °/e0) del monto del contrato por dia.

3.- Del 21° al 30° dia: TRES POR MIL (3 °/e0) del monto del contrato por dia.

4.- Del 31° al 45° dia: CUATRO POR MIL (4 °/e0) del monto del contrato por dia.
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d) Demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio:

Se aplicara una multa del UNO POR MIL (1 °/o0) del monto del contrato por cada dia de demora
en el cumplimiento de una Orden de Servicio emitida por la Inspecciéon de Obra. La aplicacién

de la multa se hara en forma acumulativa.

e) Suspensién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el Comitente debera
aplicar una multa equivalente al UNO POR MIL (1°00) del monto de contrato por cada dia de
suspension y sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle. La aplicacion

de la multa se hara en forma acumulativa.

f) Otras infracciones
1) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por
cada ausencia diaria en el horario establecido, CINCO DECIMAS POR MIL (0.5 °/o0) del monto

de contrato. La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa.

1) El incumplimiento a la presentacion del plan de trabajo dara lugar a la aplicacion de
una multa del CINCO POR MIL (5°/e0) del monto del contrato, independientemente de

otras que pudieran corresponder.

2) Elincumplimiento de lo estipulado en cuanto a elementos a proveer por el Contratista,
aunque sea en forma parcial (Falta de entrega de algun elemento y/o servicio en tiempo
y forma), dara lugar a la aplicacion de una multa por dia de atraso en la entrega de
CINCO DECIMAS POR MIL (0.5 °/o0) del monto del contrato. La aplicacién de la multa

se hara en forma acumulativa.

3) El incumplimiento de lo estipulado respecto de planos conforme a obra o planos de
obra solicitados en el Pliego, dara lugar a la aplicacion de una multa por diaria del UNO
POR MIL (1°b00) del monto del contrato. La aplicacion de la multa se hara en forma

acumulativa.
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4) En el supuesto caso que el Parte Diario de Obra no sea confeccionado por el
Representante Técnico y la Inspeccion de Obra en forma conjunta en el horario
convenido, habilitara a ésta ultima a realizarlo de oficio, dando lugar a la aplicacion de
una multa de DOS DECIMAS POR MIL (0.2 °/0) del monto del contrato.

A los efectos de la aplicaciéon de las multas previstas en el presente Pliego, se entiende por
monto de contrato al monto del contrato original mas la/s Redeterminacién/es que se hubieran
realizado, como asimismo las modificaciones contractuales efectuadas, aprobadas por
autoridad competente y vigentes al momento de dictarse el acto administrativo de aplicacién

de la sancion.

Articulo 29: Documentos del Contrato — Orden de prelacion

La contratacion se rige por el presente Pliego. En caso de existir discrepancias se seguira el
siguiente orden de prelacion:

Ley Nacional N° 13.064.

Contrato

Circulares aclaratorias/ modificatorias

Pliego de Bases y Condiciones.

Pliego de Especificaciones Técnicas

Memoria Descriptiva

Planilla de Computo

Oferta econémica

Plan de Trabajo y Curva de Inversion

Ordenes de Servicio y Notas de Pedidos

Fojas de medicién y certificados

Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva

Ley Provincial N° 141, de Procedimientos Administrativos.

Ley Provincial N° 1.015 y su reglamentacion.
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ADJUNTO | - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Por la presente se certifica que el sefior de la

empresa ha visitado y reconocido, en el dia de la
fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la obra “OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES, PISOS, CIELORRASOS E INSTALACION
ELECTRICA PARA QUE FUNCIONE UN LOCAL ADMINISTRATIVO DESTINADO A PANOL
DE LA DPP”y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los
mismos.

A los efectos de su presentacion en la Contratacion Directa D.P.P. N° 08/2025, se extiende la

presente certificacion en la ciudad de Ushuaia, a los dias del mes de
del afio 2025.
Firma y Aclaracion Sello y firma de Representante
Cargo de la Empresa

Direccion Provincial de Puertos
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ADJUNTO Il - DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES Y ACEPTACION DE
JURISDICCION
Lugar y fecha
El que suscribe ,  D.N.L
N° , en caracter de titular/representante legal/apoderado (tachar lo que

no corresponda) de

(indicar si es el titular, el mismo nombre, caso contrario el

que corresponda a la razén social o nombre de fantasia), con domicilio real en la calle

N° de la ciudad de

: Provincia de
y constituyendo domicilio especial en la calle
N° de la ciudad de de la

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta que deja expresa
constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la Contratacion Directa,
para la ejecucion dela Obra: “ OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES, PISOS,
CIELORRASOS E INSTALACION ELECTRICA PARA QUE FUNCIONE UN LOCAL
ADMINISTRATIVO DESTINADO A PANOL DE LA DPP”, se somete a la jurisdiccion de los
Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito
Judicial Sur, competentes en razén de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra
jurisdiccién que pudiere corresponder.

Asimismo, manifiesta quien suscribe o la persona juridica a la cual se representa en este acto
que no se encuentra comprendida en los impedimentos para ser oferentes previstas en el
Articulo 4°.- del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Ademas, a los efectos de mantener comunicacion con la Direccion Provincial de Puertos se
declara el siguiente correo electrénico: y teléfono de contacto
N©

Firma Aclaracion de firma
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ADJUNTO Ill - DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION

Lugar y fecha
El que suscribe , D.N.I. N° , en caracter de
titular/representante legal/apoderado (tachar lo que no corresponda) de

(indicar si es el titular,

el mismo nombre, caso contrario el que corresponda a la razén social o nombre de fantasia),

con domicilio real en la calle N° de la ciudad de
, Provincia de y
constituyendo domicilio especial en la calle N° de la ciudad de

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

que:

1. Conoce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la

presente Contratacion.

2. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretacion de

la documentacion del llamado a Contratacion.

3. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.

4. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién a

esta Contratacion.

5. Deja expresa constancia de estar en pleno conocimiento de todas y cada una de las clausulas
del Pliego, como asi también para todas las cuestiones de redeterminacién de precios,
emanadas de la presente Contratacion.

6. Se somete a la jurisdiccion de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razon de la materia, renunciado
expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

7. Que se declara bajo juramento que el correo electronico denunciado es:

y teléfono de contacto N°

Firma Aclaracion de firma
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ADJUNTO IV-PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

(Indicar mes y ano de oferta)

Obra:
COMPUTO Y PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL EN EDIFICIO
DPP PARA PANOL
PRECIO PRECIO o
Item DESCRIPCION COD. RED | UD. CANT. UNITARIO TOTAL % INC

1 |ELECTRICIDAD E ILUMINACION $
1.a |Provisién y colocacion boca de luz 2 puntos y dos tomas Gl 1,00
1.b  |Proveer y colocar un plafén 20x20 led 18 w Gl 2,00

2 |REVESTIMIENTO $
2.a |Prowveer y colocar revestimiento tableros Osb 8 mm Gl 1,00
2.b  |Proveer y colocar zécalos Extra Line bco 90 mm Gl 1,00

3 |PINTURA $
3.a |Proveer y aplicar proteccién de madera Cetol (2 manos) Gl 1,00
3.b  [Proveer y aplicar pintura antideslizante en piso Gl 1,00

4 |CIELORRASO $
4.a  |Provision y colocacién estructura soporte Gl 1,00
4.b  |Provisién y colocacién placas Deco Clésico tex 60x60 m2 9,00

5 |HERRAJES $
5.a |Provision y colocacion de cerradura de seguridad Trabex Gl 1,00

6 |OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA $
6.a |Limpieza final de obra Gl 1,00
6.0 |Seguridad e Higiene Und. 1,00
6.c  |Direccion de Obra Und. 1,00

TOTAL $ =
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Analisis de precio tipo
Unidad: |
ITEM I: Valores al mes de:
Descripcion:
MATERIALES: Unid. | Cantidad | Precio unitario Total
A: Total materiales $ -
MANO DE OBRA:
1-Of. Esp Hora $ -
2-Oficial Hora
3- 1/2 Oficial Hola
4-Ayudante Hora $ -
Subtotal mano de obra $ -
Cargas sociales % s/subt. Mano de obra $ -
B: total mano de obra $ -
EQUIPO:
Eq1: Dias $ -
Horas
C: Total equipo $ =
FLETE:
D: FLETE: $ -
E: total (Costo Directo) a+b+c+d $ -
F: Gastos Generales 15% s/E $ -
Sub total G: E+F $ -
H: costo financiero:1,5% /G $ -
Subtotal I: G+H $ -
J: beneficio 10% s/ Subt. | $ -
Subtotal K: I+J $ -
L: Impuestos: 3% s/K $ -
TOTAL PRECIO K+L $ =
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ADJUNTO VI- FORMULARIO DE PROPUESTA
Sefor
Presidente de la
Direccion Provincial de Puertos
Su despacho
El/los firmante/s, con domicilio especial constituido en la calle

de la ciudad de Ushuaia,
manifiesta/n a Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado
detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Contratacion Directa N° .....2025
“OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES, PISOS, CIELORRASOS E
INSTALACION ELECTRICA PARA QUE FUNCIONE UN LOCAL ADMINISTRATIVO
DESTINADO A PANOL DE LA DPP’, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutara la obra y

ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder establecer los mas justos

precios de la obra motivo de esta Compulsa Abreviada.

Importa la presente propuesta la suma de PESOS

($ )-

Se acompana por la suma de PESOS

(% ) en concepto

de Garantia de Oferta.

Se declara que el porcentaje de Mano de Obra Local a emplear en la presente Obra sera del:

( %).
Firma del Representante Técnico Firma del Oferente
Nombre: Nombre:

N° de Doc.: N° de Doc.:

Domicilio: Domicilio:

Teléfono: Teléfono:

Consejo Profesional: CUIT Ne:

Matricula: Ing. Brutos N°:

USHUAIA, de de 2025.
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A.- CLAUSULAS GENERALES

l.- Objeto
El presente Pliego tiene por objeto otorgar los lineamientos técnicos para la concrecion de

la obra ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN EDIFICIO DPP PARA PANOL”, mediante
la

ejecucion de trabajos e instalaciones que permitan el normal funcionamiento de un Pafiol
de Insumos y Materiales en la jurisdiccion de la Direccion Provincial de Puertos (DPP).

Il.- Disposiciones generales
Dentro de las obligaciones contractuales, queda incluida la realizacion de todo trabajo o

trabajos de detalle y/o complementarios, que, aunque no se encuentren expresamente
especificados en el presente Pliego, sean necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos, de modo que estos resulten adecuados y cumplan las funciones para los cuales
fueron proyectados, en un todo de acuerdo con las reglas del arte y técnicas de la
construccion.

Queda asimismo establecido que la omisiébn aparente de especificaciones, planos
generales, planos de detalles o especificaciones complementarias referentes a detalles,
meétodos constructivos, etc. seran considerados en el sentido que sélo debe prevalecer la
mejor practica general establecida, debiendo la Contratista ajustarse estrictamente a las
normas y reglamentos vigentes, cuando las pautas constructivas no estén establecidas
taxativamente por la Direccion Provincial de Puertos.

lll.- Forma de ejecucion de los trabajos
Todos los trabajos que motivan el presente llamado se ejecutaran de manera tal que

ocasionen los minimos trastornos al transito y a todas las actividades que se desarrollan en
la zona.

La Contratista debera indicar los tiempos a emplear en cada tarea y los dias y horarios de
ejecucion. A su vez, sera necesario solicitar la autorizacion previa de la Inspeccion de Obra
para efectuar las interrupciones correspondientes, a fin de no afectar la operativa en los
distintos lugares de trabajo.
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IV.- Calidad de los trabajos
Deberan prevalecer siempre las técnicas del buen arte de la construccién. Se considerara

que todo trabajo solicitado debe entregarse finalizado y en condiciones adecuadas
ponderadas en relacion a la funcion que se desarrollara en el sector, contemplando las
tareas necesarias para conseguir el resultado esperado, aunque no estén incluidas en el
itemizado del presente Pliego.

V.- Rechazo de los trabajos.
Si una vez efectuados los controles descriptos en las Especificaciones Técnicas, se

comprobara que los trabajos realizados no cumplen con los requisitos establecidos en el
Pliego, se procedera a rechazar de inmediato tales tareas, quedando a cargo de la
Contratista los gastos incurridos, al margen de las penalidades que por el incumplimiento
en la ejecucioén de los trabajos y/o mora en la entrega le corresponden.

VIi.- Recepcidn de los trabajos.
La recepciéon de los trabajos la efectuara la Inspeccion de Obra actuante junto con el

Representante Técnico de la Contratista, una vez que se haya comprobado que la totalidad
de los trabajos realizados cumplen en un todo con los requisitos establecidos en el pliego
de condiciones.

VIl.-  Caracteristicas de los materiales y mano de obra
La Contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, insumos y

equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos en tiempo y forma. La carga,
transporte, manipuleo y descarga de dichos materiales y equipos hasta la zona de los
trabajos correra por cuenta y cargo de la Contratista.

En los casos en que, tanto en la documentacién citada como en estas especificaciones, se
mencione una marca, modelo y/o fabricante de un producto, tiene por objeto establecer los
estdndares minimos de calidad exigidos, y dar una idea en cuanto a terminaciones
requeridas, pudiendo la empresa Contratista sustituir el mismo por otro que, a juicio de la
Direccién de Obra, reuna las caracteristicas de calidad equivalente o superior a la
especificada. Previo al inicio de cada tarea se debera presentar el listado de materiales a
utilizar, quedando a criterio de la Direccion de Obra la aprobacion de los mismos.

La Contratista debera prever el almacenaje de los materiales de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, humedad, entre otros. A tal
efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas, adoptando los
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lineamientos de acopio recomendados por el fabricante. Ademas, para los casos que
corresponda, deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir cualquier material que pueda ser observado
por la Inspeccion de Obra por presentar deformaciones o alteraciones de textura.

La Contratista sera la unica responsable de asegurar un conveniente flujo de materiales a
obra a fin de cumplir con los plazos acordados. No podra alegar atrasos como
consecuencia de imprevisiones, ni podra cambiar la calidad de materiales sin previa
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera presentar la ndmina del personal involucrado en la obra en cuestion,
los cuales deberan cumplir con las leyes laborales vigentes, siendo la unica responsable de
toda sancion a recibir en caso de no cumplir con dicha normativa.

VIII.- Inspecciones.

No se permitira ningun material en obra, cuya muestra no hubiera sido aprobada
anteriormente.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccién de obra. Esta inspeccion sera
solicitada por la contratista por intermedio del libro de notas de pedido, con 24hs de
anticipacion como minimo en los siguientes casos:

a) Antes de comenzar los trabajos.

b) Antes de iniciar la pintura.

c) Antes de la colocacién del cielorraso.

d) En el caso de la ejecucion de cualquier tipo de trabajos que posteriormente quede
oculto

e) Inspecciones finales

En caso de haberse comprobado que los trabajos no cumplen con los requisitos
especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara constancia por escrito que aquellos
trabajos, cambio, arreglos o modificaciones que la empresa debera efectuar a su cargo
para satisfacer las condiciones exigidas, fijjandose el plazo en que debera darse
cumplimiento, trascurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades.

En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara
la recepcion definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la
Inspeccién de obra.
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IX.- Recepcion de obra

La recepcion de obra sera a la finalizacion de todos los trabajos contratados, no pudiendo
la contratista solicitar recepciones parciales.

La recepcion definitiva de obra operara al afio calendario de la recepcion provisoria al
vencimiento de la garantia de obra.

B.- ESPECIFICACIONES TECNICOS SEGUN ITEMIZADO

l.- _ELECTRICIDAD E ILUMINACION

El Contratista debera realizar la instalacion eléctrica necesaria para la alimentacion de una
llave de luz de punto y toma y dos llaves de luz tomacorriente de dos tomas cada uno, y la
conexion de dos plafones de techo.

Las cajas 5x10 seran metalicas con conectores a cable corrugado o tubileno con fichas
marca Sica o similar, cables 2,5 mm como minimo, y conexionado a la puesta a tierra de
toda la instalacion.

Los plafones seran cuadrados de embutir en el cielorraso suspendido, con luminaria Led de
24 wy de 225mm de lado.

Los cambios de materiales deberan contar con la aprobacion de la IO antes de su
colocacion.

Il.- REVESTIMIENTO

El Contratista debera ejecutar el revestimiento de todas las paredes del local con tableros
Osb de 8 mm de espesor tipo Deco Lp o similar, fijandolos con tarugos plasticos a la pared
y tornilla para madera tipo T2. En caso necesario se podra colocar perfiles omega de chapa
para aplomo de paredes siempre que no superen los 30mm.

Los tableros iran a tope contra el cielorraso pero deberan tener un despegue del piso de
10mm.

La terminacién del trabajo sera con la colocacion de zécalos prepintados de mdf modelo
ExtraLine blanco de 80mm, una vez concluida la pintura de las paredes. Los zdcalos se
fijaran por medio de tornillos cabeza perdida.

Los cambios de materiales deberan contar con la aprobacion de la 10 antes de su
colocacion.
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lll.- PINTURA

El contratista debera efectuar los trabajos de pintura consistente en la aplicacion de dos
manos de protector de maderas tipo Cetol Classic Balance Sat Cristal color natural.

De igual manera debera aplicarse dos manos a la puerta placa existente y a los
contramarcos de madera a colocarse en la misma.

Los cambios de materiales deberan contar con la aprobacion de la 10 antes de su
colocacion.

IV.- CIELORRASO

El Contratista debera colocar un cielorraso suspendido en todo el area del local, con
perfiles de chapa Barbieri con mddulos de 60x60 cm para recibir las placas de tergopol.
Iran arriostrados con velas o montantes rigidas a la estructura existente.

Se debera respetar una altura minima de 2,40 mts de altura del piso al cielorraso.

Se proveeran y colocaran placas de tergopol Deco Classic texturado 60x60 Durlock, sobre
las que se colocara una proteccién térmica de lana de vidrio Isover de 50mm con una cara
aluminizada.

Los cambios de materiales deberan contar con la aprobacion de la IO antes de su
colocacion.

V.- HERRAJES

El Contratista debera colocar una cerradura de seguridad en la puerta placa existente tipo
Travex mod. 2103 Cc pasador cromo 6 combinaciones, con 3 copias de llaves.

Los cambios de materiales deberan contar con la aprobacion de la |0 antes de su
colocacion.

VIL.- OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA

VI.1.- Limpieza final de Obra: La limpieza final de la obra realizada por parte del Contratista,
la ejecutara una vez terminados todos los trabajos descriptos en el presente.
Estara sujeta a aprobacién de la 10.

VI.2.- Seguridad e Higiene: El Contratista debera contar con el servicio externo de un
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profesional habilitado en Seguridad e Higiene Laboral mientras dure la obra. Dicho
profesional debera interactuar con el personal habilitado de la DPP en la materia y estar a

disposicién por cualquier eventualidad.
VI1.3.- Direccién de Obra: El Contratista debera contar con un profesional habilitado en los

Colegios profesionales de la construccion civil, quien estara a cargo de dirigir los trabajos e
interactuar con la Inspeccion de Obra (IO) suscribiendo los partes diarios y libros de

Ordenes de Servicios y Notas de Pedido.
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