“2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE LA
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Provincia de Tierra del Fuego
Antirtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién

Rio Grande, 03 de febrero de 2025.-
Acta N° 38/2025.
Ref: Expte. MED-E-111499-2024
Al sefor
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
M.M.O. Cristian Soto Biewer.

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia, esta comision se
dirige a Ud. en referencia al estudio de las ofertas realizadas en el marco de la Contratacion Directa N° 234/2024, aprobada
por RESOLUCION Ss.A.0 y S. N° 0445/2024, Expediente MED-E-111499-2024 del registro de la gobernacion, para la
ejecucion de los trabajos de la obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO 13 - RiO
GRANDE-2024", con un presupuesto oficial de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA'Y SIETE CON 70/100 ($7.618.557,70), y un plazo de ejecucion de treinta (30) dias corridos.

Luego del procedimiento de andlisis de las ofertas presentadas plasmado en el Acta N° 15/2025, de fecha i5 de enero de
2025, se procedid, en base a lo observado en los apartados 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10 y 11°, a solicitar al oferente la

presentacion de la documentacion faltante y las correcciones necesarias en un plazo de UN (1) dia habil desde su notificacion.

1 ° COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE GARANTIA.

Se observa que el mismo se conformé de manera correcta.

2° CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.

Presenta nota informando que la Constancia de Visita de Obra es una reimpresion y que la original se encuentra en poder de
la Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios. Presenta reimpresion de Anexo | Constancia de Visita de Obra
suscripta por el Representante Técnico el M.M.O. Villalba, Roberto y el Sr. Vitale Santiago, pero sin la firma de la inspeccion
de obra de la Secretaria de Infraestructura Educativa. Esta Comision observa que el Representante Técnico deberia de haberse
presentado en persona para suscribir documento original Anexo | Constancia de Visita de Obra.

Por ultimo, se observa que el “afio” en el anexo Pliego de Bases y Condiciones salié erroneo, ésta Comision evaluadora da por

interpretado 2025, fundando ésta interpretacion en la fecha estipulada en la visita de obra de la resolucion 0445/2024.

3° DECLARACION JURADA (ANEXO II)
El oferente presentd su correspondiente Declaracion Jurada, suscripta por el Representante Técnico el M.M.O. Villalba, Roberto
Rufino y el Sr. Vitale Santiago.

4° FORMULARIO DE OFERTA CON DECLARACION JURADA MOL- ANEXO Il

El oferente presento su correspondiente Formulario de Oferta con Declaracion Jurada Mol — Anexo |, suscripta por el

Representante Técnico y el Sr. Vitale Santiago.
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Asi también en los items 1.2.1 Pintura en interior y 1.3.1 Limpieza general de obra (incluye materiales en desuso), presenta
errores de redondeo de un (1) centavo en la composicién final del valor de los items.

Asimismo, ésta Comision tiene la presuncion que al Oferente le han facilitado los Analisis de Precios Oficiales, habida cuenta
que se verifica que la oferta de la empresa presenta los mismos componentes en cada uno de los items, salvo en el item 1.3.1.
Vale decir que ésta situacion ya fue observada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en el control del MECCT-E-7464-
2023 REFACCION INTEGRAL - JARDIN DE INFANTES N° 9 - RiO GRANDE - 2023.

También se observa que, al tratarse de una empresa unipersonal, los valores descriptos de la Mano de Obra no serian los
acordes, ya que son los montos basicos definidos por la U.O.C.R.A., careciendo en su composicion de las cargas sociales,
fondo de desempleo, seguros, entre otros.

De la planilla de calculo de coeficiente de resumen adoptado se advierte que:

El coeficiente de resumen adoptado es 1,33

Presenta los archivos en formato Excel.

7° DATOS EMPRESARIALES

El oferente cumple con acreditar la constitucion de su unipersonal al presentar la siguiente documentacion:

Presenta planilla con los datos personales del Sr. Vitale Santiago David, en la misma plasma numero de D.N.| y Domicilio.
El oferente presenta copia simple de DNI del Sr. Vitale Santiago David N° 45.928.637.

Se encuentra suscripta por el Representante Técnico el M.M.O. Villalba, Roberto Rufino y el Sr. Vitale Santiago.

8° CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN ARCA

El oferente cumple con la inscripcién en ARCA con fecha de vencimiento de 14/02/2025. Asimismo, se observa que la fecha
de alta para la actividad motivo de la presente contratacion es del 01/2025. Se encuentra suscripta por el Representante
Técnico el M.M.O. Villalba, Roberto Rufino y el Sr. Vitale Santiago.

9 ° CERTIFICADO CUMPLIMIENTO FISCAL AREF
El oferente acredito el Certificado vigente, con fecha de vencimiento de 08/01/2026. Se encuentra suscripta por el

Representante Técnico el M.M.O. Villalba, Roberto Rufino y el Sr. Vitale Santiago.

10° CONSTANCIA INSCRIPCION PROTDF

Se acredita inscripcién como proveedor del estado, certificado con vigencia hasta el VTO. 06/01/2026, actividad registrada
comprensiva de los trabajos a realizar en la presente contratacion. Correspondiendo el Céd. Prov. SIGA:59778. Se informa
que mediante la pagina web https:/protdf tierradelfuego.gov.ar/ se corrobora que la fecha de alta para la actividad motivo de
la presente contratacion es del 07/01/2025. Se encuentra suscripta por el Representante Técnico el M.M.O. Villalba, Roberto

Rufino y el Sr. Vitale Santiago

11° EQUIPO Y PERSONAL TECNICO A AFECTAR A LA OBRA

e Presenta Planilla con listado de manode obra local,de los Sres.: Vitale Santiago David, Vitale Valentin Ezequiel,
Saldivia Garcia Sebastian yde Villalba Roberto Rufino. ™

* Presenta copia de la matricila del Colegio de Profesionales Tecnicos de Tierra del Fuego del Representante Técnico
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e Presenta Plan de trabajos y Curva de Inversion.
Toda la documentacion se encuentra suscripta por el Representante Técnico el M.M.O. Villalba, Roberto Rufino y el
Sr. Vitale Santiago

CONCLUSION:

Habiendo efectuado el procedimiento de andlisis de las ofertas presentadas en el marco de las presentes actuaciones, ésta
Comision de Estudio de las Ofertas, manifiesta que, en lo que respecta al cumplimiento por parte del oferente Vitale Santiago
David de la documentacion requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, la misma no se ajusta a lo exigido en el mismo,
ello, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

En primer término, cabe destacar que, los valores que se expresan en las planillas de andlisis de precios se corresponden con
el concepto basico a pagar segiin la UOCRA (https://www.uocra.org/pdf/aSOZeT_Acuerdo.pdf), dejando de manifiesto que a
los mismos carecen de informacion relacionada a cargas sociales, fondo de desempleo, efc.

Asimismo, y en otro orden de ideas, se destaca que, el principio de transparencia debe primar en toda contratacion que pretenda
realizar el Estado. En este aspecto, se visualiza que, los archivos presentados en la oferta, fueron efectuados por parte del
oferente de manera idéntica a las planillas computo y presupuesto realizadas por el area técnica de este Ministerio, debido a
que cuenta con: “MISMOS" materiales, “MISMOS® espaciados, “MISMAS” abreviaturas de materiales, “MISMO” orden de los
materiales, “MISMOS" precios de mano de obra, “MISMO" formato y color de los realizados por el area técnica, y en algunos
casos con los “MISMOS" rendimientos de la mano de obra. Vale decir que ésta situacién ya fue observada por el Tribunal de
Cuentas de la Provincia en el control del MECCT-E-7464-2023 REFACCION INTEGRAL - JARDIN DE INFANTES N° 9 - RiO
GRANDE - 2023. Acta de Constatacion TCP N°214/2023 — AOP (Control Posterior).

Dicha circunstancia amerita a criterio de ésta Comision, el inicio de una informacién sumaria a los fines de verificar la posible
existencia de irregularidades en el armado de dicha oferta, y una posible colaboracion por parte de personal dependiente de
esta Administracion, ello, a los fines de atribuir y/o deslindar de responsabilidades, toda vez que las planillas de analisis de
precios no se encuentran publicadas ni incorporadas a la presente tramitacién.

Por dltimo, no puede dejar de mencionarse la poca experiencia que acredita el oferente para contratar obras con el Estado

Provincial, habida cuenta de ello, con el alta en ProTDF |a cual posee fecha de 07/01/2025.

En funcion de todo lo expuesto, ésta Comision recomienda RECHAZAR la oferta formulada por parte del oferente VITALE
SANTIAGO DAVID D.N.I. N° 45.928.637, para la obra: “PINTURA INTERIOR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

GRUPO 13 - RiO GRANDE- 2024", /-f""f'"' N

~.Atentamente. \
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