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Provincia de Tierra del Fuego.
\ntartida ¢ Islas del Atlantico Sur
Repablica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, 19 FEB. ity

.

VISTO el Expediente MOSP —E-2559-2020 del regist‘ro de esta-Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Dxrecta N° 45/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL COLEGIO
PROVINCIAL “ERNESTO SABATO” -USHU AIA, con un Plesupucsto Oficial de PESOS
TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIEN'I’OS.:IQ‘REINTA Y CINCO
CON 42/100 ($3.714.635.42) y un plazo de ejecucion de TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el area
técnica de este Ministerio. contratar los trabajos de mantenimiento v reparaciones en ¢l
Colegio Provincial “Ernesto Sébato™, sito en calle Facundo Quiroga N° 1780 de la ciudad d¢
Ushuaia. consistentes en la provision de materiales. equipos. artefactos y accesorios pare
llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalacione-
de gas. electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objcto de las refaccione-
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion dv
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico. -

Que. mediante Nota N°® 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacion
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagogicas y asegurar lu
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declard emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal. en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacion, Cultura. Ciencia y Tecnologia de la

Provincia, por el termino de un afio. con el objeto de garantizar el normal desarrollo de la-
actividades pedagogicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educatiy o

Que ante ello las dreas técnicas del Ministerio de Obras v Servicios Publico
elaboraron la documentacion técnica necesaria (relevamiento. documentacion grafica.
computo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 65/2020. Letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructura
Puablica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar ¢l Pliego de Bases
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Publlca que regird la presente contratacion, (uc
se acompafia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata. sitio d«
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarsc
las bases. las condiciones a que se debe ajustar la propuesta. importe de garantia que deber:
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar. dia y hora limite dc
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de Iu
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia. a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo 1 de la
presente. dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucion M.O.v S.P. N2 20/20.

JQ

Que al tratarse de una Contratacion Directa. se invitard a tres (3) empresas como
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minimo. sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.G.A.J. (M.O. y S.P.) N° 52/2020.

, Que la fuente de financiacion para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra.
conforme comprobante N°184.

Que la presente Contratacién Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Publica 13.064 — articulo 4° y 9°; y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo 1.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 130]. N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19. N° 07/20.

Por ello;
EL. SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTT 'RA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE: "

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacion Directa N° 45/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la  obra MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DEL COLEGIO PROVINCIAL “ERNESTO SABATO™ -USHUAIA.
invitando a cotizar a tres (3) empresas como minimo para la contratacion de los trabajos; elle
en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en cl
Anexo | que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regird técnica y administrativamente el procedimiento aludido cn:
el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR el gasto de la Contratacion Directa N° 45/2020. para Il
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma di:
PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO CON 42/100 ($3.714.635.42). ‘

ARTICULO 4°- El gasto que demande la presente contratacion. sera con cargo a la UGG OP
8526 UGC OP 989, inciso 42 del ejercicio econdmico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

030 ,
RESOLUCION SUBSEC. S.e I. P.Z.S. N° /2020.-
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ANEXO I -RESOLUCION SUBSEC. S.el. P.Z.S. N° 030 /2020

El Ministerio de Obras y Servicios Pablicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 452020.
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL “ERNESTO
SABATO” - USHUAIA

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar. ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $3.714.635.42
GARANTIA DE OFERTA: $ 37.146.35
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:
e Ministerio de Obras y Servicios Publicos

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura cn la Mesa de Entradas de:
Ministerio de Obras y Servicios Publicos: sito en calle San Martin N° 450 — 2° Piso
Ushuaia. hasta las 14. hs.

FECHA DE APERTURA: 20/02/2020

HORA: 15. hs.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. son y serdn argentinas”



“2020 — Afio del Gral. Manuel Belgrano”

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

030
ANEXO II —RESOL. SUBSEC. S. e LP.Z.S. N° /2020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 45 /2020

Obra:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COLEGIO PROVINCIAL “ERNESTO SABATO” -
USHUAIA.

PRESUPUESTO OFICIAL. $ 3.714.635,42

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE @ HOJAS UTILES



@ﬁ/’;@\ Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atliantico Sur
3 Z Ministerio de Ob Servicios Publi

= inisterio de ras y Servicios Publicos

AN &l

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Colegio Provincial Ernesto Sabato - Ushuaia.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los
trabajos de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan
la provision de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para
cumplir con el objeto de la misma.

Es de aplicacion para la presente obra la Resoluciéon M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicion de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacién de carpinterias (abarcando el recambio
total, segin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacion y medicion de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizaran de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segun lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y
demas documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 42/100 ($ 3.714.635,42).

Dividiéndose en dos RENGLONES conformados en la siguiente manera:
Correspondiendo al RENGLON 1

-OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 04/100 ($ 2.270.439,04).

Correspondiendo al RENGLON 2

-OBRA MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION: PESOS UN
MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
CON 38/100 ($ 1.444.196,38).

EI M.O. y S.P. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% del Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la
UOCRA vy sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo e
Nacién, como asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicion de

insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Arq. Rogela
- - T - Suhsecre,
Co. Di. N°45/20.-  “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas”  PByC2/ 2(0nfrac
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1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de obra, ANEXO V.

La contratista debera contemplar en su oferta, que los horarios de trabajo y tareas que demande la obra
deberan ajustarse al horario que estipule la Inspeccion de Obra, los cuales podran ser en horarios extra
escolares; nocturnos; dias sabado; domingo y feriados; debiéndose dejar los sectores del edificio
intervenido libres de materiales y adecuada limpieza a fin de garantizar el servicio Educativo. La
Contratista NO PODRA reclamar mayores costos ni ningtin otro concepto por este motivo.

Para los casos en que deba ampliarse el plazo normal de ejecucion; no implicara la aplicacion de la
multa estipulada mediante el Pliego de Bases y Condiciones punto 4.17 inciso b).

1.5. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual los términos del Articulo N° 957 y concordantes
del Codigo Civil y Comercial.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O. yS.P. que tendra a
su cargo el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. yS.P. ante la Contratista a
todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a
cotizar.

e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econdémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacion con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computardn en dias habi
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

Arg. Rogelio M. AR_Q
s s Georminc v < ' “oem s = —gphsecretario de-Servicios
Co. Di. N°45/20.-  “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas” PByC3/ 26 lnfrae;tructlgjrpubllca
ona o
M.O.vS.P.
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¢ Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado en
el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la
obra, responsable de la conduccidn técnica de los trabajos. La contratista presentara al representante
técnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comitente lo solicite,
debera estar matriculado segin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial. |

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpdsita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

1) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa y no debe tener
juicios con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9 Datos del Oferente

a) Tratandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacion, Nombre y
Apellidos completos, tipo y nimeros de Documento Nacional de Identidad y Domicilio Actualizados.
Todos oferente argentinos en su oferta su numero de inscripcion de AFIP.

b) si se trata de sociedades de hechos o empresas unipersonales debera acreditar los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demas documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular oferta.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. toda la documentacién de las sociedades
antes citadas y las firmas de sus responsables deberan ser certificadas antes escribanos publico y, en su
caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el colegio respectivo.

d) Instrumento de Constitucion de Union Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las

empresas deberdn estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de las
oferta.

El mencionado contrato debera estar celebrados bajo la forma y los requisitos establecidos en el
1463 y subsiguiente al Codigo Civil y Comercial de la Nacidn, y en caso de resultar seleccionad

. e ‘ . — e e e GARON
Co. Di. N°45/20.-  “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”  PByC4/ 20 )ur»secr;)tafio de Servicios
e Infraestructura Publica
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dicha contratacion, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacion de dicha contratacion
debera acreditar fehacientemente la inscripcion en el Registro Publico correspondiente, acompafiando
La debida documentacién que acredite dicha inscripcion (Disposicion) y la designacion del
representante legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacion que acredite que ha iniciado el
tramite de inscripcion para su constitucion en el Registro Publico.

Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su nimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompafiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UT debera tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la obra
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la UT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicio.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicion para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuaran los trabajos, segun formulario respectivo, ANEXO I.

2.2. Obtencion de la documentaciéon de la Contratacion
La documentacion se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
¢ Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por DIEZ (10)
dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas y aclaraciones

Las consultas deberan efectuarse por escrito, hasta UN (1) dias antes de la fecha fijada como cierre
para la presentacion de las Ofertas, de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.

No se aceptaran consultas telefonicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera

término. _
. S e P O 2 R{)ge;. . SAR. N
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El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del dictado
de Circulares, que podrian ser aclaratorias, con o sin consulta 0 modificatorias.

El Oferente debera concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el MO y SP. La no concurrencia implicara el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion
En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segun el siguiente orden:
1. Circulares
Pliego de Bases y Condiciones.
Especificaciones Técnicas.
Planilla de Coémputo y Presupuesto.
Documentacion Gréfica.
Contrato.

Oferta.

ol RSN G T 2

Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.
9. Fojas de Medicion y Certificados.
10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°~ La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos
complementarios y aplicables al caso.
2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.
4°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segin el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentard la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 45/2020

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO -
USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados mas abajo, firmados por el

titular y/o representante la empresa (en este ultimo caso deberd acompafiar €l instrumento que a:
designe).
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La Oferta deberd estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores
de la construccion resultante de la aplicaciéon de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significara por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las cldusulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el M.O. y S.P., ANEXO I.
¢) Invitacion efectuada para la presente Contratacion Directa, No excluyente.

d) Declaracién Jurada con aceptacién de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia, ANEXO II.

e) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion, ANEXO II1.

f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la
obra, respetando el itemizado que se indica en el formulario, ANEXO IV, con su respaldo
digital.

g) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).

h) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado deberd consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

i) Constancia de inscripcién en la AFIP o Formulario de inscripcién en la Direccién General
Impositiva con Constancia de Coédigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacién vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitira completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b), d), e), f), g) SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Compe
solicitard su presentacién y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desd
efectiva notificacion. Su incumplimiento daré lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

te

Arq. Rogelio l\é\e AR
hsacretarno .
s ?:r‘nfmestrucmra Publica

Co. Di. N°45/20.-  “was Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC7/20 “}zl‘cc’;“av"s‘{p,



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Colegio Provincial Ernesto Sabato - Ushuaia.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del deposito de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial.

La garantia podrd constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEPQSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.

a.2) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito,
ni previa constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la podliza respectiva debera reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfaccién del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucion N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, debera presentarse la poliza
correspondiente o el Certificado de Péliza en Tramite. Debiendo ser presentada la péliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.l), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaiiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes basico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccion de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podranseran causal de desestimacion
de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacion de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correran por su cuenta y/o costo los trimites y/o gestiones tendientes a la homologaciéon y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes.

- los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de 1
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias,
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones
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repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacion.,

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacién en
la conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Coémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variaciéon posible, la cotizacion de cada rubro no podra
exceder de un = 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cémputo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reservindose el Comitente la aceptacion o desestimacion de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omision de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinién técnica de la Oferta

Recibida la documentacion, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podré remitir la misma al 4rea técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinién, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacién de la obra.

Dicha area técnica, y a fin de facilitar el examen y evaluacién del presupuesto presentado, podra
requerir al oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio
solicitar que aclare determinados aspectos.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedird, ofrecera ni
permitird cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Determinada o no la admisibilidad de la Oferta, el Area Técnica elevaré a la autoridad competente
opini6én fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccién segun Ley Provincial N° 278, segun se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cliusulas del Pliego de
Licitacion. Si se verificaran alteraciones, la Comisién procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes.
La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningun tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.2. Adjudicacion

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los interese
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reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificacion de adjudicacion se realizara en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prérroga.
También podra notificarse en oficinas del MOySP, Direccidén General de Administracidon Financiera, al
representante de la empresa.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacion fehaciente de la
adjudicacion.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el depdsito de

garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en orden de
consecuencia.

3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que
tal negativa otorgue ningtin tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucion de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisidon y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucion en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, ain
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contgato /
constituida en la proporcién correspondiente.
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3.7. Seguros

Adjudicada la obra la Contratista presentara a la Direccion de Contrataciones del MOySP los
siguientes seguros:

a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera asegurar contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo personal
de Inspeccién del comitente.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacion a la A.R.T., Nomina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segin Ley
Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista debera comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacidn a los trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.
No se autorizara el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo II de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectaciéon del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las poélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.
Ambeas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse como maximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacién del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, (ANEXO V), la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

Fondos de Reparos segtin lo establecido en el pto. 5.3.
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4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras serdn
cronoldgicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerandoselo ademdas como notificado. La Inspeccion
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Atn cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccion y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere vy,
en caso necesario, del fondo de reparos. '

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y sera responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado Iﬁor otro medio, NO sera considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contr
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su pref
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pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningun pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacién de la Inspeccion impartida
por escrito.

El M.O. y S.P. designara al personal técnico, Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los
trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de
Obra, para su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Documentaciéon a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de Ia
documentacion de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, y sera
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

4.7. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion, avisando con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.8. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.
Con relacién a otras empresas que €jecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultinea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspecciéon de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo
hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspecc
de Obra.
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4.9. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
y precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de €1, a las del
M. O. y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.10. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a realizar lo requiera,
por un profesional universitario, técnico o M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién
técnica de los trabajos, y que debera estar inscripto, ademas, en el Registro de Profesionales de la
Construccion de la Municipalidad en donde se efecttie la obra (si asi correspondiera) y matriculado en
el Colegio Provincial correspondiente.

El1 M.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no retina los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.10.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante debera cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.10
para designacion de Representante Técnico.

4.11. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacion que asi lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.12. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y pdlizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.13. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia.

4.14. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacio
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.
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Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista.

e Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro
que corresponda.

e Contrato de subcontratacion

e N°CUIT

e Inscripcion ante la Direccién Provincial de Rentas de la Provincia.

¢ Constancia de Inscripcion en la A.F.I.P. y codigo de actividad acorde a los trabajos.
e Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

Es condicién suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumpla con los requisitos.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.15. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.16. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podra aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, serd del UNO POR MIL (1%0) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1 %0) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hara en forma
acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras

"1

penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1 %o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista.

La aplicacién de multas no liberara al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones q

pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P. o
terceros.
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En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al M.O.y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacién y evaluaciéon de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccién de Obra.

4.17. Presentacién de la Documentacién y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentara UN (1) juego de esta documentacion en soporte digital,
en formatos editables, segiin extension de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

El Contratista debera proveer a su cargo al momento de la terminacién de los trabajos, CUATRO (4) o
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (con un maximo de 4
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en forma
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los detalles de
aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.18. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de

alteraciones por modificacion, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los

casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion de contratacién para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

@ Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacién de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segin las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064 y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.19. Causas de rescision

El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacién y pago
Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.
La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido la documentacién que se detalla a

continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, se

modelo ANEXO VI.
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¢) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atléantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras
y numeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma sera el
dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.L no esté vencido, sin enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente. Certificado de cobertura de A.R.T., con la némina de
Empleados (vinculados a la obra). Conformada por la Inspeccion.

f) Vistas Fotograficas: El Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberan ser
escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a los
trabajos certificados con leyenda marginal. Deberdn estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

g) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
medicién de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminindose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segun lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién deberd ser elevada a la Direccion que tramite los Certificados de Obra, segtin
la Subsecretaria de incumbencia, en forma completa dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles de
cada mes para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y trdmites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacién de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

E1 MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacion de la documentacién por la Direcciéon que
tramite los Certificados de Obra, seglin la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacién a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojara la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendréa
derecho a reclamar intereses segin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.1.1. Anticipo Financiero

Se otorgard, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR
CIENTO (40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcion del Anticipo Financiero,

la Contratista presentara Poliza de Seguro de Caucién a satisfaccion del Comitente en concepto de

garantia de devolucion de anticipo financiero y debera abierta la cuenta bancaria indicada en el p
3.4.
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En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el MOySP a la empresa en la cuenta bancaria informada,
segin el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara de cada certificado
béasico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de
Contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacion del anticipo, Conforme se concreten reintegros parciales del
Anticipo, podra reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.

5.2. Normas de medicién

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes. :

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado basico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Polizas de Seguro de Caucién. En caso que el Contratista no sustituya los
fondos de reparo por poliza, debera tenerse en cuenta que el MOySP reintegrard los fondos de reparo
constituidos en efectivo, sin ningun tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacion final se confeccionard una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacién Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcion Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no imposibilitar
normal habilitacién de la obra. En estos casos quedara pendiente de certificacién un imp
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.
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A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debera presentar ademas, la garantia
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacion que a ellos acompafie.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion que
surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y
en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos
de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al MOySP el saldo
en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos
a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcién Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccion de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podré ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalida
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (inclui
administrativos y técnicos). Se exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pe
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Obra: Mantenimiento y Reparaciones Colegio Provincial Ernesto Sabato - Ushuaia.

fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccién del precio
oferta, el cual resultard de la expresién:

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % tisese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % tisese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.

En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaraciéon Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicar4 una multa cuyo valor serd el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A * 0.05 * R * M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIII. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

Arq. Rogetto
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA.

ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el S , de la
EMDIESa ... e , Visitd y
reconocio en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 45/ 2020, para la ejecucién de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA y ha
obtuvo toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticién Licitante

................... p e d@u L. de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacion Distrito — Fecha de realizacion]

[N{ep ervicios
o T oy ot At -Sunsecretaro PR ieg
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA.

ANEXO Il
DECLARACION JURADA

[Lugar y fecha]
La firma......oo e que suscribe, con domicilio real en la
calle......occoovviiiini N°.......... De la ciudad de....cccorvviii.... ,  Provincia
de....i y domicilio especial en la calle............... N°.... de la ciudad de
....................... , de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta
que:

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la CONTRATACION DIRECTA N° 45/2020.

3.Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 45/2020 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacién originada por error en la interpretacion
de la documentacién del llamado a Contratacion.

8. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacién.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion de la presente Contratacion.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 45/2020 de! Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas
de la CONTRATACION DIRECTA N° 45/2020, para la ejecucion de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO-
USHUAIA. Se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de
la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

Anexos Co. Di. N° 45/2020 o “Las Islas Malxjmasi 6eonga§ yisz;ndv;m;ﬁdelis;r s.t')hriyise‘fé;;\ﬂr"g'entinas”
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g\‘\\ Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
N Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS
AL 4

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA.

ANEXO il
OFERTA
Sefior/a )
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elflos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°........ de la ciudad de................................... , manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 45/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacion y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de Ia
CONTRATACION DIRECTA N° 45/2020, para la ejecucién de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO -
USHUAIA , de acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
PESOS L. ($ereii )-
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATOESDE ................... [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acomparia comprobante de depésito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucion ™ extendida por

................................................. (indicar el Banco o Compairiia, en caso de que corresponda) por la

Nombre del Oferente:...... ... e
U T e e e e
DOomiCIlio RE&L ... ...
Localidad: .........................c. L Provincia: ........................ CP:
Teléfonos: ...................ooooiiill, Correo Electronico: ...

M g Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. no se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.-

Ara. Rogelio .B/\R_QN
Suhsacretario de erwgos
e Infraestruciura blica

Zona Sur
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S Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
N Z Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS
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OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO . Renglon1 - Ushuaia
ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
Cod | Rub Descripcién por Locales Un.[ Cant. Prec. Unit. Parc. item SUBTOTAL % Total
1 |Tareas preliminar 3,65%
13 Cartel de obra gl. 1,00
11 b [Documentacion y tramites gl 1,00
2 [Instalacién Sanitaria. 16,95%
Provisién y colocacién de griferia bebederos bafios y pasillos
i . tipo F imilar al exi | , 7,
ats | a respectivamente. tipo Fv o similar al existente en . 9‘33' 5 un.| 12,00
28,31, 45,47,71,72, 74, 84, 85, 87. Incluye provisién de
todo accesorio para su correcto funcionamiento. !
Mantenimiento de Inodoro en bafios , Para el mismo deber3
levantar inodoro y verificar obstrucciones y fijar el mismo con
312 | b !surespectivo sellado. Local 5, 6, 7, 28, 31,45,47,46,71,72, {Un.; 13,00
74, 84, 87. Incluye todo accesorio para su correcto
funcionamiento.
Limpieza de pileta de patio en todo el edificio y colocacién de
753 ¢ |tapa hermética. En Local 5, 6, 7, 28, 31,45,46,47,71,72,74,| Un. 15,00
84, 87.
73| 4 .Limpieza y desobstr}Jccién t?e instalacion c!e c.loaca existente, gl 1,00
incluye cdmaras de inspeccién y cdmara séptica.
Provisién y colocacién de bombas tipo Grundfos escala 2.
776 | e |[Incluye adaptacién y provisién de todo accesorio para su un 2,00
correcta ejecucién del item.
260 f Limpiezay rjn.antenimiento de dos cisterna de 10.000lts. gl 1,00
Incluye certificado de potabilidad de! agua.
3 [ Electricidad. 29,12%
Verificacion, medicién y equilibrio de fases en Tablero
General, incluye recableado; reposicién de elementos de
935 | a seguridad y conexién de puesta a tierra y otras tareas Gl. 1
exigidas por normativas vigentes del servicio eléctrico.
Reparacion y reacondicionamiento de llave de un punto y
toma corriente doble en todas las aulas en Local: 1, 2, 3,4,8,
933 | b 19 42,48,50,52, 67, 69,70, 66, 65, 64, 63, 62, 75, 76, Incluye| U™-| 40
todo accesorio para su correcto funcionamiento.
Provisid | " incl
933 | ¢ [|Provisiony colocacién de tubo led 2 x 3GtNatt .mc uye' un 65,00
desmoste y toda tarea para el correcta ejecucién del item
030 | 4 Provisidn y colocacién de Artefacto de lluminacidn tipo 1.00
Proyector LED 250 W 5700 k. En salida de emergencia lateral un ’
Provisi | - " Al -
946 | e rov!smn y.co ocacion de ldmpara led de 80w. Alta potencia un 32,00
en Gimnasio
Certificacién de profesional matriculado del servicio eléctrico,
incluye mediciones, descripcidn de los trabajos ejecutados,
910 | f . A o gl 1
segun normativas vigentes del servicio y D.P.E.
4 |Seguridad e Higiene 11,40%
. ez .z , '
330 | a Proynsmn y colocacién de matafuego clase AK de 6its sector Un. = 1,00
cocina
Provisién y colocacién de manguera hidrante nueva y todo
331 | b |accesorio para su correcto funcionamiento. Circulacién Local | Un. 3,00
13, 68.
Provied — B T
330 | ¢ rovisién y_coloca.c'lon de mata.fuego clase ABC de 5KG. En Un. 6,00
sector de circulacidn planta baja y planta alta.
Mantenimiento con provisién de todo accesoria de puertas
dee nci i j .
353 d e merge~ c:a.3 puertas de eme.rg?ncnas de ho;as. doblc?s UN 5,00
Incluye sefialetica. En entrada principa! y dos en gimnasio. Y
sala de bobeo
Provisd — - A
39| e |f rovision y colocacion de cinta antideslizante en escaleras mi 72,00
internas. '
R I
5 |[Cubierta : 2,95%
Reparacion y sellado de filtraciones en cubierta de techo,
24| a local 68,80 sectont de cvrculacnc.)n incluye cambio def m2! 12,00
membrana atornillado de cubierta y sellado del mismo para
su correcto funcionamiento. | o™ »N
6 |Tareas varias \ 30,4
\
Reparacién de cielorraso en paredes y cielorraso en %
141 | a [circulacién local 67, 68, 69, 80, 89, 90, 84. Incluye provisién | m2 217,00 :
de todo material para el correcta ejecucion del item.

Arg. Rogelio M.
subsecretario

Infraestruc
€ Zona Sur
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Provisién y colocacién de azulejos Simil al existente en bafios
250 b [5,6,7,45,46,47,71,73,74,84,87.Y Toda tarea para su m2 12,00
correcto funcionamiento.

Provisién y construccion de drenaje a cielo abierto con rejilla
555 | ¢ len sector sala de bombeo. Ancho 30cm. Incluye excavaciony | ml 15,00
toda tarea para la correcta ejecucién del item.

7 |Carpinteria 4,30%

Reparacion de puertas interiores ajuste y nivelacién incluye
cambio de cerradura picaporte y todo accesorio para su

3601 @ | orrecto funcionamiento. Local: 5, 7, 28, 31, 45, 47, 55,71, | U] 2500
73,74, 84, 85, 87.
8 |LIMPIEZA DE OBRA 1,22%
Limpieza general de Obra (retiro de material y elementos en
12 a | 1,00
desuso). §
Renglén 1 Precio total: 100,00%

Ard. Rrogel
suhsecretd
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Puiblicos

ANEXOS

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO . Renglon2 - Ushuaia

ANEXO IV

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Cod

Rub

Descripcién por Locales Un. [Cant.| Prec. Unit.

Parc. item

SUBTOTAL

% Total

Tareas preliminar

3,22%

11

Documentacién y tramites. gl. 1

Calefaccion

95,74%

303

Mantenimiento, limpieza y puesta en
funcionamiento de equipo de calefaccion por
aire tipo Ciroc de 70.000 kcal/h., Incluye la
provisibn y colocacion de todos los
accesorios necesarios para el perfecto
funcionamiento del mismo (termostatos,
reparacion de plaqueta, verificacion de
rodamientos, limpieza de quemadores,
tomas de aire, censores de llamas etc.)
Como asi también su correcta ventilacion

Un| 8

303

Mantenimiento y reparacién de caldera de
pie de 62.000kcal/h. Incluye provisién vy
colocacién de todos los accesorio necesario
para el perfecto funcionamiento del mismo| un | 2
(termostato, limpieza de quemadores, tomas
de aire, sensores de llama, la correcta
ventilacion de gases.

293

Mantenimiento de  equipo radiantes
35.750kcal/h Incluye provision de todo
accesorio para su correcto funcionamiento| un| 6
en gimnasio para el mismo debera armar
andamios. Sector gimnasio.

312

Provisidn y colocacién de bomba resiculadora

. _ . Un.| 2
tipo salmson similar al existente

308

Mantenimiento de radiadores de 4 a 8
elementos - en todo el establecimiento,
incluye reposicion de vaivulas y todo
accesorio necesario para su correcto
funcionamiento. En local 15, 16, 19, 20, 23,
24, 25, 35, 36, 37

285

Mantenimiento y reparacion de termo tanque
alta recuperacién de 110Its y 80lts. Alta
recuperacion incluye provisién de todo accesorio] Un| 6
para su correcto funcionamiento. En local 17, 40,
78, 79.

306

Mantenimiento de Cocina Industrial de 6

Un 1
hornallas en cocina Local 56.

307

Limpieza y mantenimiento de ductos incluye
ajustes y reposicion de rejillas de ventilacién y
todo accesorio para la correcta ejecucion del
item. En todo el establecimiento.

ml | 280

284

Reparacién y mantenimiento de calefactores de

. un 5
de marca orbis en sala de bombeo.

305

Mantenimiento de calo convertor (fan
cail)15.000 kcal/h. Incluye provisién de todo
accesorio para el correcto funcionamiento del
equipo. En biblioteca

un| 3

e Infraestructura Publi

Zona Sur
M.O.vS.P.




Certificacién de profesional matriculado del
rubro delos trabajos ejecutados, incluye prueba

308 k |de hermeticidad de la instalacién de gas gl. 1
existente, segin normativas vigentes del servicio
y N.AG.
3 {LIMPIEZA DE OBRA 1,04%
12| a Limpieza general de Obra (retiro de material y gl 1,00
elementos en desuso).
Renglén 2 Precio total: . 100,00%

Arq. Rogetio .
Suhsacretario de
e Infraestructura
Zona Sur

M.O. v S.P



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA.

ANEXO V
ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur,alos ................ diasdelmesde ................ooil. del afo dos
mil veinte (2020), se reunen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur
.................................................................................... , el/la Inspector/a de Obra
...................................................... en representacion de la Gobernaciéon por una
parte, ¥ POr 1a ofra €l Sr. ... e en
caracter de TITULAR de la Contratista .................ooiiiiiiiin, , adjudicataria de la
obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO -
U 2 [ R e

- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un
mismotenoryaunsoloefecto. - -----------cmcm e e

Ara. Rogello M. BAR N

. - e e f——ﬂz’nhs&e(f‘&aﬂo—ge—— )
Anexos Co. Di. N° 45/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” - o m(mestruc&ura
’ Zona Su
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA.

ANEXO Vii
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

NO DE OBRA: -+ vveeerveeineeainniiaaee DENOMINACION: +++-reveeresommmrmeeeememmmeeeeesnnnn.
EXPEDIENTE NO:+vveeeevvreeeeesemueeaeananeeenans LOCALIDAD: -+ eseeeeessurueeeenenummeeassannnneeens
EMPRESA: «+++vvceeeerrereeesmuereesnuiereesannnens MONTO CONTRACTUAL: +++vcceeeevvrreeeseenannn.
NO DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:-++++rvreesesrueteeeasuumneeesiununeteesinneeresensseeseseeeisaeeeesenn.
MUy
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL |REGULAR |DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados
Cantidad y calidad de
los equipos

Direccién técnica de la
obra

Acatamiento de las
6rdenes de servicio
Organizacion de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra
Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacion de la
obra

Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracion

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Anexos Co. Di. N° 452020 * “Las Islas Malvinas, Géb;gi;ls y Sandwich del sur, s'ohry seran Vérl;génﬂtinésr”w




Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos

ANEXOS

D

45

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA.

ANEXO Vil
RESOLUCION MOySP N°
303/2017
A
\' )

Prsrmes's d orerer. dod ahvyn, CAnldrtidds »
Iidas dpl CHlduticn s,
Hipalln e

. Ministerio de Obras y.Scrvicios’ Piblicos

USHUAIA, 11SET.28

VISTO la Resolucién Sec. O. y S.P. N© 322/16;y

CONSIDERANDO: '

Que mediante la citada Resolucién d-el ”Vi;to, se amplié el mo
1° de la Resolucion M.O. v S.P. N° 760/11 hasta la suma de H
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten
de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico §w, para lo cual o

acreditar la inscripcién en el Registro Nacional de Constructores

I7 I3

nto estz;blecido en el Articulo
ESOS CINCO MILLONES
en el ambito de la Provincia
0 es necesario el requisito de

de Obras Piblicas, ni las

respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para digho morito.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en lap construcciones, y las alzas

constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta s

tuacion a fin dehgarantizar la

generacién de empleo genuino y la participacién de las Pequéfias y Medianas. Empresas

Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.

Que sumado a lo expuesto, y como es de piblico y notorio ¢4

nocimiento, dable es indicar

que el nivel de la actividad de la construccién en general, tanto 2 nfivel nacional como local, ha

registrado una caida, lo que genera grave preocupacién en ¢! Gobid

mo Provincial, como en los
-

sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sienflo una, premisa fundamental

por parte del Gobiemo el aumento de 1a generacién de empleo genuinb y de calidad.

Que atento a lo estipulado en el Articulo 3° de 1a Ley Provipcial N° 1152, se autotiza la

utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el jurisdi

cional de emergencia de_esa

Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampliar e} monto de la capacidad a la suma de

PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la Resolucion Sec. O. y S.P. N°

322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a IF presente, estableciendo un

pardmetro razonable, teniendo en cuenta que la; normas dictadas cd
limitaciones que deben subsanarse.

Que dicha excepcion se encontrara vigente hasta la aprobacid
Cons&uctc»rcs de Obra Publica € instrumentado el mecanismo de eval
I.a orbita del Ministerio de Obras y Servicios Piblicos,

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pre;

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provine

Por ello:

n anterioridad ya establecen

n del Registro Provincial de

uacion de las capacidades en .

zente acto administrativo en
al N° 796/17.

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

2.,

303

2017 — Adto de tas Encrgias Renovables

—— == ~mogetio M. PAREN
<y hgecretario de er\npl S
o infraestructura Publica™
Zona Sur .
M.O.v S:Ps

Anexos Co. Di. N° 45/2020 “Las Islas Malvmas éeorgi;l;y Sandwich del sur, son y s'érrgﬁﬂargerr{t'iaas”%mr )
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“2017 - Ao de Jos Encrglos Renovables®
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.“rmlwm:l o Oierrn r./:'/ﬂtuyﬂ, rf/nf-fr/ul:l ¢
ibors ofed Xiition Y,
Defetbtion oot

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

L2410

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Establecer que para las Obras Publicas que sc [jecutcn en el dmbito dc la
Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); y hasta
tanto se apruebe el Registro Provincial de Constructores de Obra{Publica e instrumentado el
mecanismo de evaluacion de las capacidades en la érbita del Minjslerio de Obras y Servicios
Pablicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripoidn en el Registro Nacional
" de Constructorcs de Obras Publicas, ni la respectiva constancialque acredite su Capacidad
Financiera hasta dicho monto.
ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ja Provincia y archivar.

303

RESOLUCION M.O.y S.P. N° ni.-

Prof, LuiAlberd VAZOUEZ
|4imistro de Odfas y Senviclos Piblicos
Provincia de Tida det Fuego, A. e LAS.

Rogeho M. BAR

Anexos Co. Di. N°© 45/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”™ mohsncretorio de Setvicio
~i-haastructura Publica «
Zona Sur
M.O.y S.Ps
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA.

ANEXO IX )
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Publicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N°® 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

CMPIESA  .oviriiiiiiiiiiiiiiiii i, .., representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo
acredita MedIante ......ooveitiiiii , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las cldusulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - -------------
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA,
Contratacion Directa N° 45/2020, autorizada por Resolucion Subsecretaria de Servicios e
Infraestructura Pablica Zona Sur - M.O. y S.P.-N° ........ /2020, adjudicada mediante Resol.
Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y S.P. - N° ...... /2020, bajo

indicaciones, ordenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demdas documentacion

obrante en el Expediente administrativo N° ...... /2020.- = - = - - s - e e e e oo -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DELL CONTRATO: La contratacién asi

convenida se ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de
Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocery aceptar.- - = - == == === == -« - oo
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a

que se hace referencia en la Cldusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS .. ..., con .../100 ($

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonara a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4.y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual
asciende a la suma de PESOS ....................oceel. $ ), siendo

garantizado mediante .....................ooeeiiai, ,emitida por ........cceeeiiiiiiiiinnnn, , po

_ . e e e B o le2f0geho M. B
Anexos Co. Di. N° 45/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” e cretario de S
< = fraastructura Publica
Zona Sur
M.O. vy S.P.
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lasumade PESOS ... (P ), en las condiciones
establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo sera descontado de cada certificado basico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del altimo certificado.- == - === -c--cmm - e e

CLAUSULA QUINTA - GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera

de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria
de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTAN. = = m s m e e e e e e e e e m e e e e i et e oo mmmmmmmm oo
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacioén de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago sera

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el
plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificacion y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Pablicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - == -- == ---=-----

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante
............................................ , emitida por .............cceeieeiiitiiiaeel ., por la suma
de PESOS ... (B ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la

jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero

o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicilios: <

PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA

~

Ara. Rogel g X

o o ) o subsecretario de Sevici&s

Anexos Co. Di. N° 45/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” e Infraestructura Puplica
Zona Sur

M.O.yS.P.
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CONTRATISTA» encalle ..o N°
de la ciudad de ..............
cursen con relacion al presente contrato.

efecto, a los

.........................

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
..................... dias del mes de ................

Anexos Co. Di. N° 45/2020

Ar
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”

Suhsecretario de

eryjcios
e Infraestructura [Publica
—-Zona Su

M.O.y S.P.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas deberd indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podra o no ser admitido por esta administracion.

I.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacion de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omision, deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacion y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente debera visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicién y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracién y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocera a la
Contratista ningtin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretacion de algunos de los ftems de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccion General de Infraestructura.-

El oferente debera tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur, tomando como base la
documentacion que forma parte de la presente licitacién.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacién técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos que la componen
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son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccion de Obra.

- Igual criterio deberd tener en cuenta para la reubicacion de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracién que no serdn tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracién, para la realizacion ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Cddigos de Edificacion y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesion al articulo 1° de Ia Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencién de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
sera pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

- Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencién contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3605/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucién SRT 900/15.

I1.- Orden de prelacion:

- En caso de discrepancia de la documentacién sobre los aspectos administrativos -
legales para la interpretacion y ejecucion del presente Contrato, se tomara el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

II1.- Garantias de calidad:
El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacién de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.
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1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocara al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacion de la Inspeccion. Esta prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicacién contraria.

El Contratista deberd mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacion de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Con:ratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
hébiles, para presentar ante la Inspeccién de Obra por medio de Nota, la documentacién
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de calculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacién y eventual correccion y / o aprobacién de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de producida la entrega, la Direccién General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hara entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacién de:

a.- RECHAZADA
b.- OBSERVADA — NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y debera ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacion entregada como proyecto ejecutivo, pero deberan ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcién de éstas se debera
proceder a su ser correccidén y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacién de APTA PARA CONSTRUCCION.

¢. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y ser la

Unica instancia admitida para la realizacion de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondra de cinco (5) dias habiles para ejecutar lo
que correspondiere y volver a hacer la entrega

ol e
3 Subsacretario de Servici
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Toda la documentacion de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacién de obra, la Empresa Contratista por una parte ser4 pasible de aplicacion
de multa segun lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le har efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra sera el Binico responsable
civil y penal de las consecuencias y dafios provocadoes a bienes y personas por
errores en la documentacion de proyecto de la obra, el cilculo y dimensionado de
la estructura y/o en los planos v planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista deberé efectuar el desmonte. carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutard dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccion, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacién del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta captacién y
canalizacién de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes 0 movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captaran y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

* Trabajos de preparacion y de proteccion.

* Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
* Retirada de los materiales.

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccidon de Obra. Previamente a los trabajos de demolicion se elaborara un
estudio de demolicién, que deberd ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,

siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correct
€jecucion.

En el estudio de demolicion deberan definirse como minimo:

4 Arq. Rogelio M. BARYN
Subsecretario de § rvici
e Infraestructura blica
Zona Sur
M.O.yS.p,
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* Métodos de demolicion y etapas de su apiicacion.

* Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

* Estabilidad y proteccion de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

* Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

* Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la demolicion.

* Medios de evacuacion y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

* Cronogramas de trabajos.

* Pautas de control.

* Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista serd responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad v del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas préximas y del entorno. sin perjuicio de su obligacién de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la

Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo

Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debera poner
especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-

Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardaran bajo techo, sobre
plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.

5 Su
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En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se deberd ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista ser4 responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccién de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, o por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:

Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion
idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar serd de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacién de enduido y encintado, y refuerzos metalicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H® A° y/o mamposteria, se procedera a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizara una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:

Generalidades:

Los bloques de H° a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacion
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques seran, huecos y se pondr4 especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista deber presentar los detalles constructivos
para su aprobacién junto con la Documentacién de Obra.

Los bloques a utilizar seran sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberan tener
una textura superficial pareja y se colocaran con juntas trabadas.

Los bloques deberan tener una textura superficial pareja, dado que quedaran a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocaran con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).
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La Inspeccion de Obras deberd solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomara como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segin los calculos correspondientes y con
no menos de 2 ¢ 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizara mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenardan una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segin
lo indicado en la Documentacién de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban

efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizara las tareas de verificacion y reparacion que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Sera obligacion del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacién, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocera ningtin
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacién de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista deberd proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la
penetracion del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacién, terminacién y
rigidez, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacion. Todos los elementos de zingueria serd de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provision y colocacion de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellarda con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y iticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pajaros.
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S CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Sera obligacion del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15 a 20 mm., y
se aplicaran los dispositivos elasticos de cierre que correspondan, segin el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.
Los pisos a utilizar en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construirdn respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacién, debera
ser nuevamente aprobada su utilizacion por la Inspeccion de Obra, y debera ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccion de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicién, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccién de Obra
los juzgue necesarios.

Estard a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratara de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberén estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debera coincidir
con el eje de la hoja de la puerta.

Arg

Zona Sur
M.O.y S.P.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcién provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicién y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se debera tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se deber4 entregar al
Comitente, piezas de reposicion de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (seglin cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacién y color, seran los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizaran con perfiles de aluminio y goma e
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la cerdmica se colocard con separadores plésticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dari una terminacion con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccion de Obra.

7 CIELORRASOS

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omisién de algin trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacion no justificara ningan cobro adicional, y su provisién y/o
ejecucion deberd estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podran
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacién, resulten
necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendra especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacién, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)

8 REVESTIMIENTOQS
El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizay

en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestimiento i
Arge R AEARGC

y las indicaciones del fabricante del producto.

O
9 Suh rvicios
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacién prevista en el pliego, el Contratista presentara a la aprobacién
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estaré a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocaran,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustardn a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicaran en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacién y
ventilacion segun las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se deberd tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurara en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucion de las mismas, la Contratista debera proceder a la
verificacion de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacion, la contratista debera presentar a la Direccion General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacién, por medio de la Inspeccion de
Obras.-

Las partes moviles se colocardn de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacién de marcos y hojas no debera alterar las escuadras y no se admitiran
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenard la inmediata remocion y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los pardmetros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.

En la colocacion de marcos y contramarco se cuidaré de no dafiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen.
Las puertas exteriores deberan llevar bota aguas.

10 e Infraestructurg Publica
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, seran regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificara en la produccion en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero 6
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e irdn fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

* Resistencia mecénica

* Compatibilidad entre los materiales empleados
* Estanquidad al aire y al agua

* Comportamiento térmico y actstico

* Antivibraciones.

Metalicas:

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se soldaran continuas y
prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.

Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear seran de lra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibirdn en obra con una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarrds mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacion de marcos y hojas no alterard las escuadras y no
se admitirdn tolerancias en la planicidad, alabeos, flexién de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenara la inmediata remocion y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente sélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacion de marcos se cuidara de no dafiar los tabiques. Los marcos de chap :‘

doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera
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En el caso de carpinteria de madera se empleard para su ejecucién madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacién cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcidn todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construirdn con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminaran en ambas caras con multilaminado fendlico de
6mm de espesor y los tapacantos serdn de cedro. Los marcos de las puertas seran
metalicos tipo Cajon con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podra superar 1/5 de la
seccion y no poseer més de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didmetro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccion. No se aceptaran maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y serdn de espesor regular.

El Contratista debera presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccién de Obra.

Estos estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccién y se colocarén con el mayor cuidado segilin las reglas del
arte ¢ indicaciones de la Inspeccion de obra.

El Contratista sera el unico responsable de 1a exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

Colocacién: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacién: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.-

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.-

Suhsacretario de $e
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El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacion de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a la Direccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra sera
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacion de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del

fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomaran como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion para la
gjecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompaiian, son complementarios entre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier

Arg. Ro . O
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contradiccién entre planos y/o pliegos, regira lo que mejor convenga segin concepto e
interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los célculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacién,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacion fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segun Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, segtin método de Séllner.

Los célculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompafiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacion de circuitos, cargas totales y subtotales, seccién
de conductores, diametro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

* Memoria de célculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

* Sistemas para tomas e iluminacién monofasica y artefactos.-

* Sistemas para Telefonia y computacion.-

* Sistemas de deteccion de incendio.-

* Sistema de fuerza motriz para bombas: calderas; etc.

El Contratista debera presentar los planos de obra definitivos de Instalacién Eléctrica
para su Aprobacion, ante la Direccién General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitir4 el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vey deberan previamente ser visados por la
Inspeccion de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentara una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacién completamente
contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, serd probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estaron de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
harén ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridash
Cualquier instalaciéon o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las

especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales,
deberéan corregirse sin costo adicional.

Arq. Rogeliog/M. BARON
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Cortes vy reparaciones:
Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,
seran ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se gjecutaran cortes en

aquellas partes de la construccién en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones
entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacion y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, seran de primera calidad reconocida v deberin ser
aprobades uno por uno por el Direccién General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacién de cada uno de los mismos requerira la presentacion de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacién de referencia requiera alguna gestién especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefénica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentara ante dichas Empresas toda la documentacién de estilo que las
mismas requieran y correrdn por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se haran por medio de morseto de
presién o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectaran entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacién exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberan ser
comandados por un sistema versatil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automatico mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacién
exterior deberd ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.

Caiios:

Arg. Rogelio M./BARON
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Los cafios a proveer e instalar guardaran la relacion de diametro en funcion de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y serdn de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacién de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacion se deberd presentar muestra a la
Inspeccion de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la seccion, los que resulten
del célculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) seran de 4 mm?2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples seran de 1,5 mm?2

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores propios de la
polaridad y ademds seran ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segiin IRAM 2183/70 sin excepcién con su seccién impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas vy bocas:
Seran metélicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminaciéon monofasica, de
acuerdo a lo indicado en planos.

e En el caso de las bocas de iluminacion ubicadas en cielorrasos se deberan
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metdlicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:

Los tomas y llaves seran de primera marca, normalizados IRAM, completos y
armados con bastidor a presién y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberin soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contarin con bornes protegidos.

Se entregaran completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacion deberdn contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro médulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, serdn de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterrineos:

Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecanicamente mediante cafio camisa de
PVC, el cual no podra tener un didmetro interno inferior no menor de cuatro veces el
didmetro exterior del cable a instalar.

Arq. SBARON
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Estas cafierias de proteccién estardn a su vez protegidas mecénicamente con bloques u
hormigén pobre.

Tableros:

Se ejecutard siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccién General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobacién
(segun corresponda).

Los gabinetes para tableros seran metalicos modulares normalizados, construidos seguin
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento antiéxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete sera de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquemadticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporaré una llave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifasico para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes, de amperaje segun célculo, y las termomagnéticas monofasicas o
trifasicas correspondientes para cada circuito que resulten de calculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucién de cargas se repartirdn las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere ¢l 20% entre la fase mas aliviada y la fase més cargada.

Cada circuito no superar4 los margenes establecidos en las normas,

El circuito de iluminacién exterior se comandara desde el tablero.

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalara para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:

“. . . ’ -
Los tableros secundarios o seccionales se alimentaran desde el tablero seccional
principal. Cada tablero seccional contars con las protecciones que correspondan para las

A
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segun
calculo de cargas, que cubriran respectivamente iluminacién y tomacorrientes.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribuciéon de cargas se repartirdn las corrientes de los circuitos
(monofésicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Para el comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segun las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (segitin corresponda).

La sefializaciéon de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevara una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo
empotrado.

Se observaran como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacién, sera separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, deberd contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuars mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacién encamisada con cafio de
fibrocemento de 4” de didmetro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacion se terminaré en su parte superior en una camara de inspeccion de 0,20m
X 0,20m, con tapa. En dicha c4mara se efectuars la conexion entre el cable de tierra y el
de conexion a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la camara.-
La conexion entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hara mediante un bulén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacién

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas de iluminacion detallados
en los planos y cémputo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las ldmparas fluorescentes
deberan ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 09y
llevaran balastos electronicos. En todos estos tipos de artefactos se colocaran
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y
artefactos responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entregaran e

Subsecretdrio\de Servici
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instalardn con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes lamparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demds
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en

perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacion de emergencia:

Para luz de emergencia se utilizaran, sistemas auténomos permanentes del tipo
individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes seran del tipo estandar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contardn con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas seran de

material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:

Seran de 1, 2 o 3 efectos segun plano. Montadas sobre bastidor a presidn, con contactos
de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segtin corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segun plano

adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccion de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el unico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los parametros de calidad y fabricacion que se estipulan en

las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros tanto en la
bondad mecanica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y

conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para los desagiies sanitarios, deberan ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicion
elastomérica de doble labio, de maxima seguridad, tipo Duratop, o de similares

caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para la instalacion de agua, seran de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS magnum PN 20, o de similares

caracteristicas y calidad.

Se debera prever ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacion o que se requieran

para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de unién, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexion a artefactos,
etc., deberan ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacion de distintos

tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacion serd ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la

D.P.O.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de ejecucion de tendido de distribucion y/o alimentacion de agua a los
artefactos, debera realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el

cual deberd estar visado y/o aprobado por la D.P.0.S.S.

El tendido de distribucion y/o alimentacién de la instalacion contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual debera estar

visado y/o aprobado por la D.P.0.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspecciéon de Obra. La obra consistird en la ejecucion de todos los
trabajos y la provision de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al previsién de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacién de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccion de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr

un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan

incluidos:

® Soportes de cafios seguin que se soliciten, o necesidades de la obra,

® Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.

® Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de caflos y equipos.
® Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques,

provision de camisas en losas, para paso de cafierias.

20
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® Materiales y mano de obra para la construccion de camaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacion de excavaciones,
etc.

® Provisidn, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

® Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacién.

® Provisi6n, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

® Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

® Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

¢ El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demés boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendra a su cargo la realizacién de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobaciéon de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacién de
Servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacion parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa deberd confeccionar la siguiente documentacién:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos habran sido
aprobados. Se solicitard la inspeccién de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de llaves de corte
sectorizando la instalacién.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANOS DE OBRA SON
TAREAS DE INICIO INMEDIATO. ASIMISMO, LOS PLANOS “CONFORME

Arg. Jete ©

Subsearetariofde\bervicios
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12° C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacion de la instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccién de planos oficiales y la provision de otros elementos
de informacién. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con
las reglamentaciones, codigos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del 1.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,

SMACNA, etc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia
El Contratista dard garantia de (180) ciento ochenta dias sobre la totalidad de los
trabajos, ya sea de materiales o mano de obra, aunque sean estos de fabricacién propia
del Contratista.

El Contratista deberd analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podra oftrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hard responsable del mantenimiento y correcto funcionamiento de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

15 LIMPIEZA DE OBRA _

- Arg. RogenoM BARO
guhsacretario Se lpuos

“ e Infraestructura Publica

Zona Sur
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La limpieza serd periédica y final.

El Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacién, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista deber4 entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccién estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

23
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Provincia de Tierra dei Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Edilicia Zona Sur

ANEXO Il

COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO . Renglon1 - Ushuaia 2020

Céd. | Rub Descripcién por Locales Un.[ Cant. Prec. Unit. Parc. ftem SUBTOTAL % Total

1 (Tareas preliminar 3,65%

13 a |Cartel de obra gl. 1,00

11 b |Documentacidn y tramites gl. 1,00

2 |Instalacién Sanitaria. 16,95%

Provisidn y colocacion de griferia bebederos bafios y pasillos
respectivamente. tipo Fv o similar al existente en local 5, 7,
28,31, 45,47,71,72,74, 84, 85, 87. Incluye provisién de
todo accesorio para su correcto funcionamiento.

315} a Un.| 12,00

Mantenimiento de Inodoro en bafios , Para el mismo debera
levantar inodoro y verificar obstrucciones y fijar el mismo con
312 | b [surespectivo sellado. Local 5, 6, 7, 28, 31,45, 47,46,71,72, {Un.! 13,00
74, 84, 87. Incluye todo accesorio para su correcto
funcionamiento.

Limpieza de pileta de patio en todo el edificio y colocacién de
753 | ¢ [tapa hermética. En Local 5, 6, 7, 28, 31, 45, 46,47,71,72,74,| Un.| 15,00
84, 87.

Limpieza y desobstruccién de instalacién de cloaca existente,

27 -
3| d incluye cdmaras de inspeccidn y cdmara séptica.

gl 1,00

Provisidn y colocacién de bombas tipo Grundfos escala 2.
776 | e |Incluye adaptacidn y provisién de todo accesorio para su un 2,00
correcta ejecucion del item.

Limpieza y mantenimiento de dos cisterna de 10.000lts.
Incluye certificado de potabilidad del agua.

260 | f g | 100

3 i Electricidad. 29,12%

Verificacién, medicién y equilibrio de fases en Tablero

General, incluye re cableado; reposicién de elementos de
seguridad y conexion de puesta a tierra y otras tareas Gl. 1
exigidas por normativas vigentes del servicio eléctrico.

935| a

Reparacién y reacondicionamiento de llave de un punto y
toma corriente doble en todas las aulas en Local: 1, 2, 3, 4, 8,
9,42, 48, 50, 52, 67, 69, 70, 66, €5, 64, 63, 62, 75, 76. Incluye| Y™] 40
todo accesorio para su correcto funcionamiento.

933 | b

Provision y colocacién de tubo led 2 x 36watt incluye
desmoste y toda tarea para el correcta ejecucion del item
Provisién y colocacién de Artefacto de lluminacién tipo
Proyector LED 250 W 5700 k. En salida de emergencia lateral
Provisién y colocacién de ldmpara led de 80w. Alta potencia
en Gimnasio

Certificacion de profesional matriculado del servicio eléctrico,
incluye mediciones, descripcién de los trabajos ejecutados,
segun normativas vigentes del servicioy D.P.E. gl

933 | ¢ un 65,00

930 | d un 1,00

946 | e un | 32,00

910 | f

4 |Seguridad e Higiene : 11,40%
330 | a Provisién y colocacién de matafuego clase AK de 6lts sector
cocina

Un. 1,00

Provisidn y colocacién de manguera hidrante nueva y todo
331 | b laccesorio para su correcto funcionamiento. Circulacién Local | Un. 3,00
13, 68.

Provision y colocacion de matafuego clase ABC de 5KG. En
sector de circulacién planta baja y planta alta.
Mantenimiento con provisién de todo accesorio de puertas
de emergencia 3 puertas de emergencias de hojas dobles.
Incluye sefialetica. En entrada principal y dos en gimnasio. Y
sala de bobeo

Provisidn y colocacién de cinta antideslizante en escaleras

329 | e | ml| 72,00
internas.

330 | ¢ Un.j 6,00

353 | d UN 5,00

5 |Cubierta 2,95%
Reparacién y sellado de filtraciones en cubierta de techo,
local 68,80 sector de circulacién incluye cambio de
membrana atornillado de cubierta y sellado del mismo para
su correcto funcionamiento.

6 ;Tareas varias 30,41%

204 | a m2} 12,00

Reparacién de cielorraso en paredes y cielorraso en

141 a |circulacién local 67, 68, 69, 80, 89, 90, 84. Incluye provisién | m2| 217,00
de todo material para el correcta ejecucidn del item. '

Provisidn y colocacién de azulejos Simil al existente en bafios
250 | b |5,6,7,45,646,47,71,73, 74, 84, 87.Y Toda tarea para su m2. 12,00
correcto funcionamiento.




555

Provisién y construccién de drenaje a cielo abierto con rejilla
en sector sala de bombeo. Ancho 30cm. Incluye excavacion y
toda tarea para la correcta ejecucion del item.

ml

15,00

Carpinteria

4,30%

360

Reparacién de puertas interiores ajuste y nivelacién incluye
cambio de cerradura picaporte y todo accesorio para su
correcto funcionamiento. Local: 5, 7, 28, 31, 45, 47, 55, 71,
73,74, 84, 85, 87.

un

25,00

LIMPIEZA DE OBRA

1,22%

12

Limpieza general de Obra {retiro cle material y elementos en
desuso).

gl

1,00

Renglén 1 Precio total:

$ 2.270.439,04 100,00%

0. mel0 QusTiaN A,
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur

s . . I ANEXO 1
Ministerio de Obras y Servicios Pliblicos

Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Edilicia Zona Sur COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO PROVICIAL ERNESTO SABATO - . Renglén 2 - Ushuaia - 2020

Cod

Descripcion por Locales Un. |Cant.{ Prec. Unit. Parc. item SUBTOTAL

% Total

Tareas preliminar

3,22%

11

Documentacidn y tramites. gl. 1

Calefaccion

95,74%

303

Mantenimiento, limpieza y puesta en
funcionamiento de equipo de calefaccion por
aire tipo Ciroc de 70.000 kcal/h., Incluye la
provision y colocacion de todos los
accesorios necesarios para el perfecto
funcionamiento del mismo (termostatos,
reparacion de plaqueta, verificacion de
rodamientos, limpieza de quemadores,
tomas de aire, censores de llamas etc.)
Como asi también su correcta ventilacion

Un| 8

303

Mantenimiento y reparacién de caldera de
pie de 62.000kcal/h. Incluye provision y
colocacién de todos los accesorio necesario
para el perfecto funcionamiento del mismo| un | 2
(termostato, limpieza de quemadores, tomas
de aire, censores de llama, la correcta
ventilacién de gases.

293

Mantenimiento de  equipo radiantes
35.750kcal/h Incluye provision de todo
accesorio para su correcto funcionamiento| un| 6
en gimnasio para el mismo deberda armar
andamios. Sector gimnasio.

312

Provision y colocaciéon de bomba resiculadora

. I . Un.| 2
tipo salmson similar al existente

308

Mantenimiento de radiadores de 4 a 8
elementos - en todo el establecimiento,
incluye reposicién de valvulas y todo
accesorio necesario para su correcto
funcionamiento. En local 15, 16, 19, 20, 23,
24, 25, 35, 36, 37

Un | 12

285

Mantenimiento y reparacién de termo tanque
alta recuperacién de 110lts y 80lts. Alta
recuperacidn incluye provisién de todo accesorio} Un| 6
para su correcto funcionamiento. En focal 17, 40,
78, 79.

306

Mantenimiento de Cocina Industrial de 6

U 1
hornallas en cocina Local 56. n

307

Limpieza y mantenimiento de ductos incluye
ajustes y reposicidn de rejillas de ventilacién y
todo accesorio para la correcta ejecucién del
item. En todo el establecimiento.

ml | 280

284

Reparacién y mantenimiento de calefactores de

. un )
de marca orbis en sala de bombeo.

305

Mantenimiento de calo convertor (fan
coil)15.000 keal/h. Incluye provisién de todo
accesorio para el correcto funcionamiento del
equipo. En biblioteca

un | 3

308

Certificacién de profesional matriculado del
rubro delos trabajos ejecutados, incluye prueba
de hermeticidad de la instalacién de gas gl | 1
existente, segliin normativas vigentes del servicio
y N.A.G.




030

LIMPIEZA DE OBRA

1,04%

12

Limpieza general de Obra (retiro de material y

elementos en desuso).

gl

1,00

Renglon 2 Precio total:

$1.444.196,38 | 100,00%
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Ministerio de Obra

E‘&; LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia de Tierra del Fuego

Antion s ey cera del Fucgo Colegio Provincial Ernesto Séabato Renglén 1.

Repiblica Argentina

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

s y Servicios Publicos

Secretaria de Obras Pablicas Zona Sur

Colegio Provincial Ernesto Sabato:

1.

INSTALACION SANITARIA

Estado actual: BUENO - REGULAR-- MALO - MUY-MALQO

Accién
[ ]

e TANQUE DE RESERVA / SISTERNA

e Capacidad 10.000 Its (cantidad 2)

e Estado a verificar

e PERDIDAS EN CANERIAS DE PROVISION DE AGUA: a verificar
e GRIFERIAS: posee - bueno

e FLEXIBLES: posee - bueno

* DESCARGAS DE BACHAS Y/O LAVAMANOS: bueno
e DESCARGAS DE INODOROS bueno

e INODOROS: buenos

e MINGITORIOS: buenos

e PILETAS DE PATIO: buenos

¢ CAMARAS DE INSPECCION: regular — necesita limpieza
e CAMARAS SEPTICAS: regular — necesita limpieza

¢ PERDIDAS Y/O OBSTRUCCION EN CLOACAS: posee
e AGUA FRIA / AGUA CALIENTE: a verificar

e FILTRACIONES: si

e HUMEDAD EN PAREDES, TABIQUES Y/O PISOS: si

recomendada:

Limpieza y anilisis Tanques de Reserva de agua existentes

Mantenimiento de bombas

Agregar un filtro en la sala de bombas para evitar obstrucciones

Limpieza instalacion cloacal existente, de caferia completo, incluye cadmara de
inspeccioén y cimara séptica

Reposicién de griferia similar a la existente en sanitarios alumnas Planta Alta (sala 84)
Repara tapa de inodoro completos (cantidad 2 ) P.A - sala 84 y P.B Ala nueva Baiio
Mujeres

Agregar una bacha en la cocina para el lavado de utensilios

Arreglar perdida en prismético en el bafio de docentes en P.B y Vestuario damas
Gimnasio.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
‘@/‘ LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia de Tierra del Fuego
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Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos
Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur

e Reparacién de llave mono comando en el sector de vigilancia

* Provision y colocacion de cortinas en ducha de vestuario de damas gimnasio ( Cantidad
4)

¢ Provision y colocacién de mochila de descarga en bafio de hombre vestuario (cantidad
1)

* Reposicién de Griferia en laboratorio (cantidad 3)

e Verificar baiios por clausura bafio damas gimnasio (cantidad 1), Bafio damas P.B ala
vieja (Cantidad 2), Bafio hombres P.B ala vieja (cantidad 1), Baiio Sala 87 P.A
(cantidad 4), P.B ala nueva Bafo hombres (cantidad 1); P.B ala nueva bafio damas
(Cantidad 2) , P.A Sala 74 (cantidad 1), P.A Sala 71 (cantidad 3)

¢ Verificar y limpieza de desagiie pluvial existente

* Repara baiios en el sector baiios en la sala de tanques

2. SEGURIDAD E HIGIENE ( POSEE — NO POSEE — A VERIFICAR):

Estado actual: BUENO - REGULAR - -MALO - MU¥Y-MALO
e RED CONTRAINCENDIOS: Posee. A verificar funcionamiento de sistema
e RED DE HIDRANTES: Posee. Faltante de linea de extincidn en nicho de P.A
Pasillo de circulacion 68
e EXTINTORES: Posee extintores clase ABC. Faltante de Unidades
e VENCIMIENTO RECARGAR:06/2020
e CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES:NO
e PUERTAS DE EMERGENCIAS: Posee
o Cantidad: 14
Barrales: Estado Bueno
Herrajes: Estado bueno
Vidrios: Estado Bueno
Senal ética: Regular
Plano de evacuacion: No Posee

0 0O 0 0 0 O

Observaciones: Se deberia agregar botiquines en los pasillos de, en el sector
del gimnasio y en el laboratorio.-

Accién recomendada:
e Cambio de bomba de red contra incendios
* Ajustey reparacién de salida de emergencia, cantidad 3 (doble hoja), una se
encuentra en la entrada principal y la otras dos se encuentran en el gimnasio.-
* Reposicion de linea de extincién en nicho faltante.-

* Verificacién para Reparacion y puesta en funcionamiento sistema de alarma
contra robo e incendio

3. INSTALACION ELECTRICA

Estado actual: BUENO - REGULAR - MALO - MUY-MALO
e ILUMINACION:

e ARTEFACTOS DE ILUMINACION: cambio de lamparas de bajo consumo por
luminaria led

LUCES DE EMERGENCIAS: posee — a verificar
TOMAS: cambio de tomas deteriorados por nuevo
CABLEADO: estado a verificar

TABLEROS: regular tableros

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, son y serdén Argentinos”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Colegio Provincial Ernesto Sdbato Renglon 1.

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

e FASES:

e ALARMAS:

o SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO: posee — a verificar

e SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO: posee — a verificar

Accion recomendada:

Regularizar tablero Gral.,
proteccidn y otras tareas.
Reparacién y mantenimiento de sistema de alarma existente contra robo e incendio.
Reparacién de iluminacién de emergencia

incluye equilibrio de fase reposicion de elementos de

Regularizar tableros seccionales

Regularizacion de instalacion eléctrica del sector de sala de maquinas

Provisién y colocacion de luminaria led para cambio de reflectores de en el gimnasio
(cantidad 72 lamparas)

Provisién y colocacién de luminai:a led para cambio de tubos fluorescentes por en los
sectores de circulacion (cantidad 9

Cambio de tubos fluorescentes por iluminacién led en los sectores del laboratorio
(cantidad 1)

Cambio de tubos fluorescentes por iluminacién led en los sectores de vigilancia

(cantidad

4.

Estado actual:;

estructyra P

Suh crotano db Sereto

Reposicion de tubos led quemados en el sector de circulacion P.B ala vieja (cantidad 3)
Reposicion de tubos led quemados en el sector de circulacion P.A a la vieja (cantidad 1)
Reposicion de plafones led quemados aula 89 (cantidad 1), aula 92 (cantidad 2)
Provision y colocacién de tomas y llaves de puntos en el sector de (cantidad 37)
Cambio de luces exteriores quemadas (cantidad 5)

Regularizacidn de instalacion eléctrica en el sector de sala de tanques P.A

ESTADO EDILICIO

BUENO - REGUEAR - MALO - MUY-MALO
e PINTURA EXTERIOR: Regular
e PINTURA INTERIOR: Malo
e REVESTIMIENTO CERAMICO: Muy malo
e CIELORRASO: Regular
e PISOS: Bueno
e RAMPA DE ACCESQO: Burno
o ESCALERA EXTERIORES: Bueno
e BARANDAS: Bueno
e CERCOS PERIMETRALES: Regular
e VEREDAS PERIMETRALES: Bueno
e VEREDAS MUNICIPALES: Bueno
e SENALETICA: Regular
e ASCENSOR:
o CANTIDAD: 2
o FUNCIONAMIENTO
o FECHA DE ULTIMO SERVICE: No posee
o DESMALEZAMIENTO: Malo
e DESRATIZACION Y DESINFECCION:A Verificar
e OTROS:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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Provincia de Tierra del Fuego

A incia de ot Jef Fusgo Colegio Provincial Ernesto Sdbato Renglon 1.

Repiiblica Argentina

g’ 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
\@f’ LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Puablicas Zona Sur

o CUBIERTA: Filtraciones de agua en sector de circulacién 80, P.B
Laboratorio, P.B Bafio damas, Aula 90, Aula 91, Aula 93, filtracién en
tablero eléctrico general en ala nueva, filtracién en primer aula de mano
izquierda, tesoreria.-

Reparacién de canaleta en techo sector ala nueva

Faltante de cielorraso en sector de circulacion en acceso

Faltante de rejillas de conductos de calefaccion

Repara mesadas del laboratorio

Faltante de cortinas en ventanas al exterior

Faltante de zécalos de madera

Paredes rotas en sectores de circulacion y escaleras

Cocina: falta de mantenimiento en extractores

Herrajes de ventanas rotos

Faltante llave de paso de gas en el laboratorio

Estantes en sector comedor sueltos

O 0O 000 OO O0OO0O OO O

Accién recomendada:

Reposicién de bandas antideslizantes de escalera principal

Reposicién de revestimientos ceramicos en sanitarios

Reparacién de muros interiores por humedad en aulas y sectores de circulacion
Reparacion de filtracién en cubierta

Limpieza y adecuacién de desagiie pluvial

Limpieza de campana de cocina, incluye extractor de aire

Reparacion de cielorraso, pintura y revestimiento

Provisién y colocacién de rejillas de conductos de calefaccion en las aulas
cantidad (cantidad 8)

Provisién y colocacion de herrajes en ventanas (cantidad 2)

Provision y colocacion de llave de paso de gas en la mesada del laboratorio
(cantidad 1)

Amurar a la pared estantes metdlicos para colocar mochilas

Pintura en cielorraso y paredes en sector de circulacion y hall de acceso, Aulas
P.By P.A ( cantidad 19)

Reparacién, Pintura de cielorraso y paredes en bafios (cantidad 8)

Pintura bafios discapacitados (Cantidad 2) 73 y 85

Pintura bafo profesores (cantidad 2)

Pintura cielorraso sala ingles

Pintura pared sala de profesores

Pintura exterior, Fachada, Frente, lateral y contra frente

Pintura gabinetes de gas

Mantenimiento de predio
Pintura de interior y exterior de sala de tanques

Verificar y repara perdida de agua y acumulamiento en la puerta de entrada en el
sector de sala de tanques

5. CARPINTERIA

Estado actual: BUENO - REGULAR - MALO - MU¥-MALO

PUERTAS EXTERIORES: Bueno
PUERTAS INTERIORES: Malo

“Las Islas Malvinas, Georgias » Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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® MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
T4 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

A
Provincia de Tierra del Fuego

A o o e FueBo Colegio Provincial Ernesto Sabato Renglén 1.
Repiiblica Argentina

M~

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Pablicas Zona Sur

e VENTANAS INTERIORES: Regular

e VENTANAS EXTERIORIFS: Bueno

e SALIDAS DE EMERGENCIAS: Bueno

e OTROS: Puertas de bafios: bueno — colocacién de puerta en vestuario de damas
en gimnasio y mantenimien:o puertas en bafos.-

Accion recomendada:

e Reparacion de puerta de acceso.-

e Provisién y colocacion de picaportes sala de maquinas 78

e Provision y colocacion de picaporte en puerta de aula (cantidad 6)

e Ajuste de herrajes en puertas acceso a aulas (cantidad 16)

e Pintura en puertas interiores ( cantidad 6)

e Provision y colocacién de tambor de cerradura en salida de emergencia

e Pintura, colocacion de herrajes y vidrios puerta de acceso sala de calderas P.B
ala vieja

e Reparacion de salidas de emergencias del gimnasio (cantidad 2)

e Provision y colocacién de puerta de salida de emergencia doble hoja en el sector
de sala de tanques (cantidad 1).

e Provision y colocacion de herrajes en puerta exterior en P.A Sala de tanques
(cantidad 1)

e Provision y colocacion de Piso en el sector P.A Sala de tanques

Inodoro clausurada inodoro trancado.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Colegio Provincial Ernesto Sdbato Renglon 1.

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atféntico Sur
Repiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Cerradura en mal estado de puerta placa

Azhlejo en mal estad

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
~ Secretaria de Obras Piiblicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pagina 7
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Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos

Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur

_Cerdmico y cielo
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Reposicién de griferia en laboratorio
o e

e

B AR ON “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinos”

w
®
2
" Q.
9
»
T

e |nfr’aestru uraRublica — Secretar.a de Obras Pablicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piiblicas Zona Sur.- Pégina 11

Zona Sur

M.O.y S.P. Al \L..l \ E ‘Cp



@,})

3

”/ufl

717
Tz

S

yriCed

Voo
)

N

Provincia de Tierra det Fuego
Antértida ¢ Islas del Atlintico Sur
Repiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Colegio Provincial Ernesto Sabato Renglén 1

Nicho hidrante sin sus respectivos accesorios

Inodoro

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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Illuminacion exterior
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Colegio Provincial Ernesto Sabato Renglén 1.
Limpieza

y desmalezamiento.

M.O.y S.P.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Pablicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Colegio Provincial Ernesto Sabato Renglén 1.

Servicios
Publica

Zcna Sur
Y] S.P.

Salidas de puertas exterior y grafitis en paredes

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinos”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antircia de Fierta del Fuego Colegio Provincial Ernesto Sdbato Renglén 1.

Repiiblica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Piablicas Zona Sur

Estado de paredes exterior

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Colegio Provincial Ernesto Sabato Renglén 1.
Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur

Repiiblica Argentina

Sector a repara Planta alta Sg]a de tanques
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Colegio Provincial Ernesto Sdbato Rengl6n 2.

Provincia de Tierra del Fuego

Antértida e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina

Muinisterio de Obras y Servicios Piablicos

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Arqg. Rogeli

Antartida e Islas del Atlantico Sur

Suhsacretari
e Infraestructura Publiga
Zona Sur

M.O.y s.p.

Provincia de Tierra del Fuego

Republica Argentina
Subsecretaria de Servicios e
Infraestructura Publica
Z.ona Sur.

M. BARON
de Ser¥cios
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Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atldntico Sur
Repiblica Argentina

Colegio Provincial Ernesto Sabato Renglén 2.

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Ministerio de Obras y Servicios Pidblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Colegio Provincial Ernesto Sibato:

1. SISTEMA DE CALEFACCION:

Estado actual: BUENO - REGULAR - MALO - MUY-MALO

o CALDERAS:
o Ciroc 60
o CANTIDAD 8
o CAPACIDAD (Kcal/h)
o SISTEMA DE BOMBEO:
= TIPO DE BOMBA
» POTENCIA
* AVERIFICAR FUNCIONAMIENTO
EN FUNCIONAMIENTO
EN RESERVA:
FECHA DE ULTIMO SERVICE
VENTILACION

0O O O O

e FANCOIL
o CANTIDAD: 5
o EN FUNCIONAMIENTO: A VERIFICAR
o FECHA DE ULTIMO SERVICE: NO POSEE

¢ RADIADORES
o CANTIDAD: 6
o EN FUNCIONAMIENTO: A VERIFICAR
e PERDIDAS EN CANERIAS DE CALEFACCION (ALIMENTACION,

RETORNO Y / O RADIADORES)

Accion recomendada:
¢ Mantenimiento y puesta en funcionamiento de equipos generadores de aire

e Reparacion de Fan Coil de gimnasio

e Provisién y instalacion de calefaccion en area de cocina

¢ Provision e instalacion de calefaccion en drea de vigilancia
¢ Provision e instalacién de calefaccién en 4rea de biblioteca

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
Arg. RogglidM. BARON

Subsecretario e Servicios
e infraestructula Publica
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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Repiiblica Argentina

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Colegio Provincial Ernesto Sabato Renglén 2.

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

e Reposicion de termostato zona de circulacion planta alta
e Limpieza y mantenimiento de conductos de calefaccion

e Mantenimiento de radiadores
e Limpieza y mantenimiento de calefactores en el sector de sala de tanques P.A (cantidad

3).

rq. RpNelio M. BARON

Subsedretirio de Servicios
e Infraestructura Publica
Zona Sur

M.O.y S.p,

“Las Islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

e Reposici6n de llave de paso de gas en laboratorio hacer prueba de hermeticidad
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Provincia de Tierra del Fuego
Antirtida e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Colegio Provincial Ernesto Sabato Renglén 2.

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Ciroc 60

ogello M. BARON
etario de Servicios
e Inffae) uctura Publica
Zona Sur
M.O.y 8.p,

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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