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Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUAIA, 5 FEB. 2020

VISTO el Expediente MOSP N° 691/2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Directa N° 23/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA
PROVINCIAL N° 16 DR. MATEO ARTURO BAS - USHUAIA, con un Presupuesto Oficial
de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y UNO CON 91/100 ($ 1.465.871,91) y un plazo de ejecucion de TREINTA (30)
dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el area
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento correctivo en Escuela
Provincial N° 16 Dr. Arturo Mateo BAS, sita en calle Antonio Isorna N° 690 de la ciudad de
Ushuaia, consistentes en la provision de materiales, equipos, artefactos y accesorios para
llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalaciones
de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones;
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. La Ministro de Educacion
solicita la intervencion a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagégicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declar6 emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal, en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el término de un afio, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagdgicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las areas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacion técnica necesaria (relevamiento, documentacion gréfica,
coémputo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccion
del edificio.

Que mediante Nota N° 06/2020 - letra Subsecretaria de Servicios e infraestructura
Publicos Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razéon de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Publica que regira la presente contratacion, que
se acompaifia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusion de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2 de la Resolucion M.O.y S.P. N® 20/20.

Que al tratarse de una Contratacion Directa, se invitard a tres (3) empresas como
minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Mifii itiendo Dictamen
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

W2
D.G.A.J. (M.O. y S.P.) N° 03/2020.

Que la fuente de financiacion para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra,
conforme comprobante N° 114.

Que la presente Contratacién Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Plblica 13.064 — articulo 4° y 9° y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo L.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301, N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 07/20.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacion Directa N° 23/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccion de la obra MANTENIMIENTO Y REPARACION
ESCUELA PROVINCIAL N° 16 DR. MATEO ARTURO BAS, invitando a cotizar a tres (3)
empresas como minimo para la contratacion de los trabajos, ello en virtud de los
considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regira técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Contratacion Directa N° 23/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA'Y UNO CON 91/100 ($ 1.465.871,91)

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacion, sera con cargo a la UGG
OP8526 UGC OP0989, inciso 42 del ejercicio economico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCION SUBSEC. DE S.E 1. P.Z.S. -M.O. y S.P. N° 011 /2020.-

G.T.F.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXOI-EL SUBSEC.DES.ELP.Z.S.-M.O.yS.P. N° 011 /2020

El Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 23/2020.
Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA PROVINCIAL N° 16 DR. MATEO
ARTURO BAS USHUAIA,

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccién del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segun lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.465.871,91
GARANTIA DE OFERTA: $ 146.587.1
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:
e Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Obras y Servicios Puablicos sito en calle San Martin N° 450 segundo piso —
Ushuaia, hasta las 13:00 hs.

FECHA DE APERTURA: ... 06 FEB.2000

HORA: 14:00 hs.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego.
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO II —RESOL. SUBSEC. S. e LP.Z.S. N° 011 /2020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 23 /2020

Obra:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “Dr. ARTURO MATEO BAS” -
USHUAIA.

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION

'
CONSTA DE “"H HOJAS UTILES
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Obra: Mantenimiento y Reparaciones Escuela Provincial N° 16 “Dr. Arturo Mateo Bas™ - Ushuaia.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los
trabajos de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderéan
la provisiéon de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para
cumplir con el objeto de la misma.

Es de aplicacién para la presente obra la Resolucion M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se debera proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones: incluyendo la reposicion de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacion de carpinterias (abarcando el recambio
total, segun el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacion y medicion de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizaran de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segun lo establecido en la Memoria Descriptiva y demas
documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 91/100 ($ 1.465.871,91).

Dividiéndose en dos RENGLONES conformados en la siguiente manera:
Correspondiendo al RENGLON 1

-OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 09/100 ($ 934.837.,09).

Correspondiendo al RENGLON 2

-OBRA MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION: PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO CON 82/100 ($531.034.82).

EI M.O. y S.P. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% del Presupuesto Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarigs
de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional e -
UOCRA 'y sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trahajer 4
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Nacion. como asi también, en relaciéon a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de obra, ANEXO V.

1.5. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR. con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el
que se explicita el contenido del acuerdo contractual los términos del Articulo N° 957 y concordantes
del Cadigo Civil y Comercial.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

¢ Inspecciéon / Inspecciéon de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O. yS.P. que tendra a
su cargo el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. yS.P. ante la Contratista a
todos los efectos técnicos.

e M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a
cotizar.

e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos economicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado: planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacion con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computaran en dias habiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

* Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matriculado en
el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la
obra responsable de la conduccién técnica de los trabajos La contratnsta presentara al rep esenta te

Jipon
- reTang e Servicios
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debera estar matriculado segin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actiien como directores o administradores agentes de la administracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpésita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa y no debe tener
juicios con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9 Datos del Oferente

a) Tratandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacion, Nombre y
Apellidos completos, tipo y niimeros de Documento Nacional de Identidad y Domicilio Actualizados.
Todos oferente argentinos en su oferta su nimero de inscripcion de AFIP.

b) si se trata de sociedades de hechos o empresas unipersonales debera acreditar los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) tratindose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demds documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular oferta.

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. toda la documentacion de las sociedades
antes citadas y las firmas de sus responsables deberan ser certificadas antes escribanos publico y, en su
caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el colegio respectivo.

d) Instrumento de Constitucion de Unién Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberan estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de las
oferta.

El mencionado contrato debera estar celebrados bajo la forma y los requisitos establecidos en el Atr.
1463 y subsiguiente al Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, y en caso de resultar seleccionado de
dicha contratacion, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacion de dicha contratacion
debera acreditar fehacientemente la inscripcion en el Registro Publico correspondiente, acompafiando
La debida documentacion que acredite dicha inscripcion (Disposicion) y la designacion del
representante legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacion que acredite que ha inici
tramite de inscripcion para su constitucion en el Registro Publico.

Arq. Rogeiip
Suhsacrear
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Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su nimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacién y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal deberd acompafiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UT debera tener por estatuto una duracién superior al tiempo que demande la obra
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la UT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicio.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicion para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuardn los trabajos, segtin formulario respectivo, ANEXO I.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion
La documentacion se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
e Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por DIEZ (10)
dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su dep6sito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas y aclaraciones

Las consultas deberan efectuarse por escrito, hasta UN (1) dias antes de la fecha fijada como cierre
para la presentacion de las Ofertas, de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2.2.

No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del digtadg
de Circulares, que podrian ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias.

Co. Di. N° 23/20.-  “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”
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El Oferente debera concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el MO y SP. La no concurrencia implicara el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion
En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segin el siguiente orden:
1. Circulares
2. Pliego de Bases y Condiciones.
3. Especificaciones Técnicas.
4. Planilla de Coémputo y Presupuesto.
5

. Documentacion Grafica.

2.6. Presentacion de Oferta
2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 23/2020

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 DR. ARTURO
MATEO BAS - USHUAIA

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados mas abajo. firmados por el
titular y/o representante la empresa (en este ltimo caso debera acompaiiar el instrumento que asi lo
designe)

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores
de la construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcion de la oferta

La presentacion de la Oferta significara por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacion que deberi contener el SOBRE:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido por el M.O. y S.P., ANEXO I.

¢) Invitacion efectuada para la presente Contratacion Directa, No excluyente.

d) Declaracion Jurada con aceptaciéon de la jurisdiccion de los Tribunales Ordina
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur, Distrito Judich

competentes en la materia, ANEXO II. A
Arg. Rogelio M v
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¢) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con més de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion, ANEXO III.

f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la
obra, respetando el itemizado que se indica en el formulario, ANEXO IV, con su respaldo
digital.

g) Pliego de Bases y Condiciones, circulares con o sin consulta emitidas por el MOySP
de la presente Contratacion, firmado en todas sus fojas por el oferente y un Técnico o
Profesional idoneo (adjuntar matricula profesional), en prueba que son de su pleno
conocimiento todas y cada una de las clausulas, implicando ademas la conformidad y
aceptacion de las mismas.

h) Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF).

i) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado debera consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

j) Constancia de inscripcion en la AFIP o Formulario de inscripcion en la Direccion General
Impositiva con Constancia de Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo deberd cumplimentar en su totalidad con la legislacion vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacion, se permitira completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b)d)e), f) y h) SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacion faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitara su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del deposito de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial.

La garantia podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEP(:)SITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucion de
garantia no devengara interés, ni actualizacion alguna.

a.2) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisi
ni previa constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concotdmticid: 86
Suhsacretario g& 4
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los articulos del Cadigo Civil y Comercial,
3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que debera ser avalado o financiado a satisfaccion del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucion N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucion, deberd presentarse la poliza
correspondiente o el Certificado de Poliza en Tramite. Debiendo ser presentada la poliza
ineludiblemente con carécter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.1), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaiiia aseguradora, deberéan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes bésico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccion de las
garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podranseran causal de desestimacion
de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Computo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacion de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correran por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes.

- los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los
gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacion.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en
la conformacién de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacién posible, la cotizacion de cada rubro no podra
exceder de un * 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cémputo y
Presupuesto incluidas en este pliego, reserviandose el Comitente la aceptacion o desestimacion de
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Se deberd tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omision de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total
cotizacion. Ara. Rogelio M, BAR
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Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno sera por su exclusiva cuenta y cargo.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinion técnica de la Oferta

Recibida la documentacion, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podra remitir la misma al area técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinion, establecer un orden de prelacion de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra.

Dicha area técnica, y a fin de facilitar el examen y evaluacion del presupuesto presentado, podra
requerir al oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio
solicitar que aclare determinados aspectos.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedira, ofrecera ni
permitira cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Determinada o no la admisibilidad de la Oferta, el Area Técnica elevard a la autoridad competente
opinién fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacion del factor de correccion segiin Ley Provincial N° 278, segun se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Licitacion. Si se verificaran alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podréan desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes.
La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningin tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.2. Adjudicacion

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificacion de adjudicacion se realizara en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prérroga.
También podra notificarse en oficinas del MOySP, Direccion General de Administracion Financiera, al
representante de la empresa.

El contratista deberda presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacion fehaciente de la
adjudicacion.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perdera el deposito de
garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en okden
consecuencia. :

Suhsacretarip de
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3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que
tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucion de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucion en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aln
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podra reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra la Contratista presentard a la Direccion de Contrataciones del MOySP los
siguientes seguros:
a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Serd de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera asegurar contra todo
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo personal
de Inspeccion del comitente.
El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Cd

de Afiliacion a la A.R.T., Némina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segu
Nacional 24.557.
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Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningun trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista debera comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.
No se autorizara el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo Il de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. deber4 tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de seguro.
Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.8. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en
este orden:

1. Circulares.
2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Datos de Obra.

4. Pliego de Especificaciones Técnicas.

5. Documentacion grafica.

6. Contrato.

7. Oferta.

8. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

9. Fojas de Medicion y Certificados.

10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

4°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segun el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.
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4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse como maximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacion del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, ANEXO V, la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podra presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucion que sustituya el
Fondos de Reparos segun lo establecido en el pto. 5.3.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura resistente
segun calculos, las caracteristicas particulares (colores, textos, etc.). Contara con iluminacion hasta la
recepcion provisoria de obra. El mismo estara provisto de (2) brazos y (2) artefactos proyectores de
luminaria LED, por carga solar. El cartel de obra sera retirado por la empresa Contratista con
anterioridad a la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

4.2.3. Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que determinen las
Especificaciones Técnicas Particulares, o procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la
Inspeccion.

El Contratista notificara inmediatamente a la Inspeccion sobre todo objeto de valor cientifico, artistico,
cultural o arqueolodgico que hallase al ejecutar la obra. Dichos objetos deberan ser conservados en el
lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones

correspondientes, todo esto segun Ley Provincial N° 370 — Régimen del Patrimonio Cultural y
Paleontologico Provincial.

4.2.4. Cerco de obra.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigent

4.2.5. Insumos a proveer.

No se contemplan insumos para la presente obra.

4.2.6. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes.
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El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su recepcion
provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
bienes o personas del MOySP o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de
focos de iluminacion que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas
aquellas partes que por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de
la construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad
seran las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.2.7. Locales de acopio de materiales.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente.

4.2.8. Obrador

Sera segln lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacion vigente.,
contempla oficinas de la empresa, depdsitos para materiales y sanitarios para el personal. Estas
instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e higiene por el
Contratista, siendo su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

La propuesta debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de comenzar con su
construccion. Si en el recinto no existiera ya una instalacion adecuada, el Contratista debera proveer la
cantidad necesaria de bafios quimicos.

No podra utilizarse el resto del terreno perteneciente a la obra para ningun otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procederé a la demolicion y/o retiro de estos locales. Todos
estos trabajos deberan contar con la conformidad y aprobacion de la Inspeccion de Obras.

El Contratista queda obligado a mantener a su exclusiva cuenta y cargo y en perfecto estado el limite
perimetral de la obra de conservacion y no contendra ningun tipo de publicidad o leyenda salvo que se
indique lo contrario.

Para la cotizacion de dicho rubro se debera tener en cuenta la amortizacién del mismo en el monto de
la oferta, dado que una vez finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

4.3. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.
La obligacién comprendera a todos los ambitos de la obra.

4.4. Libro de ordenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronologicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el case_de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerandoselo ademas como notificado. La Insped
debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del €
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en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Ain cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccion y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.5. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demads actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronologicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y sera responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO ser4 considerado.

4.6. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningiin pretexto podra el Contratista apartarse
de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccién impartida
por escrito.

El MOySP designara al personal técnico, Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a
ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados. sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
sera responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de
Obra, para su analisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.7. Documentacion a mantener en obra

responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacién de la obra.

2 Infraest
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4.8. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion y avisando con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.9. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacion a la legislacion vigente.
Con relacién a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por

hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccion
de Obra.

4.10. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
y precauciones para evitar dafos a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
M.O.y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafos de maniobras del obrador, de la accion de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.11. Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consigui
contratista debera hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a realizar lo re
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Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la
conduccion técnica de los trabajos, y que deberd estar inscripto, ademds, en el Registro de
Profesionales de la Construccion de la Municipalidad en donde se efectiie la obra (si asi
correspondiera) y matriculado en el Colegio Provincial correspondiente.

El M.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no retina los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.11.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante debera cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.13
para designacion de Representante Técnico.

4.12. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendra un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacion que asi lo acredite, debera ser presentada a requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendra derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.13. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y polizas de
seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.14. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia.

4.15. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizaciéon del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista.

Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponde.

Contrato de subcontratacion.

SINN CUILT

*Inscripcion ante la Direccién Provincial de Renta de la Provincia.

*Constancia de Inscripcion en la A.F.I.P. y codigo de actividades acorde a los trabajos.
*Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).
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Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumplan los requisitos .

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.16. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dard lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la recision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.17. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podré aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores basicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o0) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de
UNO POR MIL (1%o) del monto de la Oferta, por dia.

La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1%o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%o0) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa sera integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P. 0 a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere ¢l 10% del monto de
contrato, facultara al M.O. y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacion y evaluacion de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccion de Obra.

4.18. Presentacion de la Documentacion y Fotografias

De la correspondiente documentacion exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentarda UN (1) juego de esta documentacién en soporte digital,
en formatos editables, segiin extension de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

El Contratista debera proveer a su cargo al momento de la terminacion de los trabajos, CUATRO (
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (con un maximo
imagenes por hoja), y adjuntadas en soporte digital, tomadas desde los mismos focos, en fo
secuencial, que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los deta
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aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estarin firmadas por la contratista.

4.19. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de
alteraciones por modificacion, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los
casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion de contratacion para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucion o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracion de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.20. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1.  Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados. excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.

La Contratista presentara a la Inspeccion mediante Nota de Pedido la documentacion que se detalla a
continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segin
modelo ANEXO VL.

c¢) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras
y numeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma sera el
dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.I. no esté vencido, sin enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente. Certificado de cobertura de A.R.T., con la nomina de
Empleados (vinculados a la obra). Conformada por la Inspeccion.

f) Vistas Fotogréficas: El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y ju
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberan se
escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspondientes a
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trabajos certificados con leyenda marginal. Deberan estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

g) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
medicion de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segun lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacion debera ser elevada a la Direccion que tramite los Certificados de Obra, segiin
la Subsecretaria de incumbencia, en forma completa dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles de
cada mes para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacion de la documentaciéon por la Direccion que
tramite los Certificados de Obra, segun la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacion a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision
no podré la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojara la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.1.1. Anticipo Financiero

Se otorgara, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR
CIENTO (40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcion del Anticipo Financiero,
la Contratista presentara Poliza de Seguro de Caucion a satisfaccion del Comitente en concepto de

garantia de devolucion de anticipo financiero y debera abierta la cuenta bancaria indicada en el punto
3.4.

En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el MOySP a la empresa en la cuenta bancaria informada,
segtiin el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara de cada certificado
basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de
Contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacion del anticipo, Conforme se concreten reintegros parciales_del
Anticipo, podra reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.
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5.2. Normas de medicion

A los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicion de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia habil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinara por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado basico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Pdlizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya los
fondos de reparo por poliza, debera tenerse en cuenta que el MOySP reintegrara los fondos de reparo
constituidos en efectivo, sin ningtn tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacion final se confeccionara una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacion Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podré, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcion Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no imposibilitaren la
normal habilitaciéon de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacion un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, comenzaré a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos. que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debera presentar ademads, la garantia
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en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos
de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al MOySP el saldo
en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos
a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La recepcion Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formara parte del expediente de la obra, y una copia se remitira a la Direccion de Licitaciones para su
archivo.

La recepcion final de los trabajos no obstarda al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafos y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato seré reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente licitacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

oferta, el cual resultara de la expresion:

Sur e
e Infraestructura P
Zona Sur
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FCLEY 278=1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % tusese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econdémica y/o financiera.

En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor sera el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A * 0.05* R *M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
[. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA
I1I. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
VI. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIII. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

’\ 201
_gfbartratariofdy Servicios

e Infraestrugtura\Publica
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS” - USHUAIA.

ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que €l Sr........cc.ccccviiviiiiirivnineniienierensnscesreeees , de la
ETTIDTESE - vior F a5 LR s S AT A At g 18 S A TN I AV e Ao BT o e , Visité y
reconocié en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 23/ 2020, para la ejecucién de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS" -

USHUAIA y ha obtuvo toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los

mismos.
Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticion Licitante
................... y Wi iemsincinc OONE: Csibtsadhas o «tiin- 08 20200~
[Localidad / Zona Rural designacién Distrito — Fecha de realizacion]
Anexos Co. Di. N° 23/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran Argentinas™
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS” - USHUAIA.

ANEXO I
DECLARACION JURADA

[Lugar y fecha]
e o T £ AT e e O NV . DL N que suscribe, con domicilio real en la
CaAllG........co 0 e e Tl Ne........... De la ciudad de..........ooccoc......... . Provincia
o T I e y domicilio especial enlacalle............... N°.... de la ciudad de

....................... , de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la CONTRATACION DIRECTA N° 23/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 23/2020 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacioén o indemnizacion originada por error en la interpretacion
de la documentacion del llamado a Contratacién.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion de la presente Contratacion.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de TREINTA (30) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas
de la CONTRATACION DIRECTA N° 23/2020, para la ejecucion de la Obra:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 DR. ARTURO
MATEO BAS - USHUAIA.

10. Se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de

la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

Su

C - e e infr
Anexos Co. Di. N® 23/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn Argentinas” Zona Sur
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS”-
USHUAIA.

ANEXO Il
OFERTA
Sefor/a )
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elllos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°......... de la ciudad de................................... , manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 23/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacion y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 23/2020, para la ejecucion de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 DR. ARTURO
MATEO BAS - USHUAIA | de acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:
REROS &..olrt ottt o o oo ey o iR TR e ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE ................... [indicar]

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatariols,
afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de
residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.

En concepto de garantia de oferta, se acompafa comprobante de depésito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucién " extendida por

................................................. (indicar el Banco o Compaifiia, en caso de que corresponda) por la
U B PESOIS & cociircarnntos oocone can sonias hidemansitas e il T civin s sousds Tossaasdsrmncs )

Firma AUtorizada:... ...t e
Nombre ¥ CargoidelFIMNAante:. .. .. ... i veongsmmumis sss snassemasirs ond ssmsietrress s toe sbe sssenmos
Nombre del Oferente:... ......... ..ot it e et e et e e e oo
DomicilioReal: ...........................ccooiin .

LOCOUTBICE ... covcesntomsiiumig o vsss P HOVITIBIBI s 5 e b s nebe e ot s osiond ne mas ot coan
Teléfonos: ................................. Correo Electrénico: ....................

RGO ESPOBIAI . vk s ihvs s i e et ot fsnsn s o i e o e e

Localidad: .............cc.cecevneeeernnes. PPOVINGIA: covnee v ieeie eGP i,

Teléfonos: ................................. Correo Electrénico:

M g Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. no se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.-

Anexos Co. Di. N° 23/2020 “Las Islas Malvinasj(‘n&)fgl&sT%iTMWibh del sur, son y serdn ul:gcnli;as"
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SROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO pre—
SUR lg-
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 "DR. ARTURO M. BAS" - USHUAIA -
RENGLON 1.-

[Fecha: Enero 2020

ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

|

Wil "I’BCOMPUTOI . Gl
— =

PRESUPUESTO i |
' U Cant. Total| Prec.Unit. | Prec. [gem

% Rubro

| CODAILRiubA haltarms s DESCRIPCION DE'LASOBRAS i

1 TAREAS PREELIMINARES 8,86%

Provision y colocacion de cartel de obra 1x2mts.
13 1.a |Incluye todo accesorio necesario para la correcto gl. 1,00
ejecucion del item.

1 1.b Documentacmnytramlte gl. 1,00
o s i e 117 : R A ' 3,78%

Provision y colocacion de placa roca de yeso,
incluye preparacion de superficie, masillado, lijado,
toda tarea y material necesario para la correcta
ejecucion del item. LOCAL 8.-

114 2.a m2 10,00

Reparacion de mamposteria deteriorada, incluye
preparacion de superficie, toda tarea y material
necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL AULAS, ADMINISTRACION Y SERVICIOS.-

441 2.b gl. 1,00

3 INSTALACION SANITARIA P e el 15,97%

Servicio de desobstruccion de sistema cloacal de
273 3.a |cafierias completo, incluye camaras de inspecciony | gl 1,00
camara séptica.

Provision y colocacion de griferia en sanitario,
315 3.b [incluye todo accesorio necesario para la correcta un. 8,00
ejecucion del item. LOCAL 9y 46 .-

Reparacion y mantenimiento de inodoros. Incluye
reposicion de tapas, sistema de descarga y todo
accesorio necesario para la correcta ejecucion del
item. LOCAL 8y 9.-

Reparacion y mantenimiento de mingitorio. Incluye
reposicion sistema de descarga y todo accesorio
necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL 9.-

Limpieza de cisterna de reserva de agua existente

262 3.e [de 35.000Its., segun disposicion vigente D.P.O.S.S., | gl 1,00

316 3.c un 5,00

316 3.d un. 4,00

incluye estudio bacteriolégico
| ,INSTALACI(')N ELECTRICA

o171} Rt L, {1555 e g |

Reacondicionar Tablero Pnnapal Eléctrlco mcluye
reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas
tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases;
recableado, Conexion de puesta a tierra y otras
tareas exigidas por normativas vigentes del servicio
eléctrico. Incluye certificacion por profesional ante el
ente correspondiente. LOCAL 22.-

18,42%

935 4.a un. 1,00

Provision y colocacion de artefacto eléctrico LED
ECO de 80W. Incluye desmonte de artefactos
933 4.b |existentes y todo tipo de accesorios para la correcta | un. 10,00
ejecucion del item. LOCAL AULAS,
ADMINISTRACION Y SERVICIOS .-

Provision y colocacion de artefacto eléctrico LED tipo
Liston de 18W. Incluye desmonte de artefactos
existentes y todo tipo de accesorios para la correcta
ejecucion del item. LOCAL 23.-

Provision y colocacion de toma corriente para luces
de emergencia. Incluye todo tipo de accesorio

4.d [necesario para la correcta ejecucion del item. un. 10,00
LOCAL AULAS, ADMINISTRACION Y SERVICIO.-

4.c un. 10,00

Provision y colocacion de toma corriente. Incluye
reparacion de toma corriente existente y todo
material necesario para la correcta ejecucién del
Item LOCAL 19 (LABORATORIO)

el v T 7 VT LT IR T T S

REVESTIMIENTO

un. 5,00




Provision y colocacion de revestimiento ceramico,
tipo igual o similar a existente. Incluye desmonte de
revestimiento ceramico existente, pegamento,
pastina y todo accesorio y material necesario para la
correcta ejecucion del item. LOCAL 8,9y 10.-

m2

35,00

e 47“.».'- T

PISOS

25,52%

Reparacmn de piso vinilico existente con pintura
para piso de caracteristicas tecnicas similares.
Incluye preparacion de superficie y toda tarea
necesaria para la correcta ejecucion del item.
LOCAL 26.-

m2

50,00

Provision y colocacion de baldoson exterior en
escalera de acceso principal, tipo igual o similar a
existente. Incluye pegamento y todo accesorio y
material necesario para la correcta ejecucion del
item.

m2

20,00

Provision y colocacién de porcelanato interior de tipo
igual o similar a existente. Incluye pegamento,
pastina, todo accesorio y material necesario para la
correcta e;ecuczén del item. LOCAL 22y 38 -

m2

15,00

~ HIGIENEYSEGURIDAD il

16,37%

Reparacnén de salidas de emergencia, incluye
pintura, herrajes, barrales antipanico y todo
elemento necesario para el funcionamiento
adecuado. LOCAL 23 y 49.-

un

4,00

Provisién y colocacion de carteles luminicos
indicadores de salidad de emergencia. LOCAL 1, 22,
23, 38, 49.-

un

10,00

Provision y colocacion de cinta antideslizante en
escalera. LOCAL 22 y 38.-

ml

60,00

Provision y colocacién de matafuego tipo ABC de 5

kg, en sector planta alta. Incluye todo tipo de

accesorio necesario para la correcta ejecucion del
item. LOCAL 22 -

un.

1,00

TR el

Mi
.",!x..,

RIe ) »hm AR

’DEOBRA b

2,97%

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso y corte de pasto)

gl

1,00

=
cos

e

STOTOTALRENGLON1 [




011

ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO E

’:' SUR

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA

ANEXOS

h otl

14..

OBRA: MANTENIMIENTO INSTALACION DE GAS iY; CALEFACCION ESCUELA PROVINCIAL N° 16 "DR. MATEO BAS" -

l
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USHUAIA-RENGLON2 , R
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PR o

ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

coD.

‘Rub.

item |

COMPUTO

PRESUPUESTO

~ DESCRIPCION DE LAS OBRAS

'UN:

~|Cant. Total|

Pr'ec.{ Unit.

Prec.item b

TAREAS PRELIMINARES

8,76%

1"

1.a

Documentacion y tramite.

un.

1,00

INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION

88,41%

302

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
equipo generador de aire caliente de 30500kcal/h.
Incluye provisién de toda pieza necesaria para el
correcto funcionamiento del mismo. LOCAL 50.-

Un.

1,00

302

2.b

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
equipo generador de calor tipo colgante de
35000kcal/h. Incluye provision de toda pieza
necesaria para el correcto funcionamiento del
mismo. LOCAL 49.-

un.

4,00

302

2.6

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
equipo generador de aire caliente de 60000kcal/h.
Incluye provisién de toda pieza necesaria para el
correcto funcionamiento del mismo. LOCAL 13.-

un.

2,00

303

2d

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
equipo generador de aire caliente de 100000kcal/h.
Incluye provisién de toda pieza necesaria para el
correcto funcionamiento del mismo. LOCAL 36.-

un,

1,00

303

2e

Limpieza y mantenimiento de termotanque existente
de 80lts. De alta recuperacion, Incluye toda pieza
necesaria para garantizar la correcta ejecucion del
item. LOCAL 10.-

un.

1,00

303

2.f

Limpieza y mantenimiento de termotanque existente
de 120lts., Incluye toda pieza necesaria para

garantizar la correcta ejecucion del item. LOCAL 10.-

un.

1,00

307

2.9

Limpieza y mantenimiento conducto de calefaccion .
Incluye toda tarea necesaria para la correcta
ejecucion del item. LOCAL AULAS,
ADMINISTRACION Y SERVICIOS.-

ml.

100,00

308

2.h

Documentacién Certificacion Instalacion de Gas
existente, a través de profesional matriculado,
verificando Estado de la instalacion y artefactos de
gas, incluyendo resultado de la prueba de
hermeticidad, segun normativas vigentes del servicio
de gasy NA.G.

Gl.

1,00

LIMPIEZA DE OBRA

2,82%

2.a

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso y corte de pasto)

gl

1,00

COSTO TOTAL RENGLON 2

| 100,00%
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Provincia de Tierra del Fuego, Antéirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS"-
USHUAIA.

ANEXO V
ACTA DE INICIO
----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, alos ................ diasdelmesde ..............cceuue........ del afo dos

mil veinte (2020), se retnen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur
.................................................................................... , ellla Inspector/a de Obra
...................................................... en representacion de la Gobernacion por una

caracter de TITULAR de la Contratista ....................coooviieeiiiiii , adjudicataria de la
obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO
MATEO BAS” = USHUAIA. - - == - cmmwssamescmnronmammesmansnsoscnceasnnans

- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un
mismo tenory a un 8olo efecto. --«-----ccccc oo ciiciaccicaccacnaeaaa

Anexos Co. Di. N° 23/2020 “Las Islas r;'inivinns. chyrgi;s; Sandwich del :s'uTson y serdn argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

USHUAIA.

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N°

16 “DR. ARTURO MATEO BAS”-

ANEXO VI
CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Provincia: Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur Fecha de elevacion: Empresa:
Trabajos ejecutados en
Localidad: el mes de: C.U.L.T. empresa:
Nombre de la Obra: C.U.LT.:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucion M.0.yS.P. de Adjudicacion N°:
Fecha de Finalizacion:
Licitacion Publica / Privada / Contratacion Directa N° Expte.:
Avance
Cédigo Unidad Precio Total Cantidad Importe segun Plan Importe
poliném. | ITEM Descripcién de Trabajos Medida | Cantidad | Unitario | contratado % Inc Ejecutada % Ejecutado en $ de Certificado
Durante Durante
Anterior Mes Acumulado Anterior Mes Acumulado %
1
2
3
>
\

Anexos Co. Di. N®23/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argcntinas:
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

ANEXOS

USHUAIA.

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS”-

TOTALES

Total Contratado

Certificado Actual N®

Deduccion del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

SON PESOS:

Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segun plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.0. N°:

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segun plan de trabajo

Péliza seguro Garantia Caucién N° ......... por el 5% del monto de contrato

Pdliza seguro Garantia Caucion Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrato
Péliza Seguro de Caucidn Sustitucion Fondo de Reparo N°.....

Compaiiia Aseguradora:

Representante Autoridad
Inspeccién de Obra Técnico Director Competente

Anexos Co. Di. N° 23/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas™
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS"-
USHUAIA.

ANEXO VII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

RN ORRA 27 S U G0 " o A D RN IOMINEACTON. 5o e e ik sassn siss i o essviaciss
BB DI TR [Pt o5 s nan v shisswis oevdons 70 67 0107 0 FR s o e SR
i g, R R T e S MONTO CONTRACTUAL::++++++evsssrsesnesssrannes
P DR IR IPOION B R BRI P v e o ot e ts TS ook v oy o ot AR S T en
MUY
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL | REGULAR |DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados
Cantidad y calidad de
los equipos

Direccion técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio

Organizacion de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra
Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacion de la
obra

O DSBIVEABIONGS .. .....c.ee vrocnnmssisbossioms orsovsieanos as ssoressiadosaaelsnns bevseisssmentoss fesiosmte bl oo ee s vy esod

Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracion

Anexos Co. Di. N° 23/2020 “Las lsl;lsil\jinlvinas. Georgias ; Sandwich dcfsl;r:;& y seran argentinas”




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N°

16 “DR. ARTURO MATEO BAS”-

USHUAIA.
ANEXO VIII
RESOLUCION MOySP N°
303/2017
ac 303
.: “2017 — Afo de las Encrglas Renovables
ey Wi -
Prwrinesn de mmdnyn, CEtnlirtida »
Iolos dod CAldubion e,
Aol Sogrntive,
v Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
USHUAIA,

VISTO la Resolucion Sec. O. y S.P. N° 322/16; y
CONSIDERANDO: '

Que mediante la citada Resolucion del Visto, se amplié el mo.

11 SET. 2007 '

nto establecido en el Articulo

1° de la Resolucion M.O. y S.P. N® 760/11 hasta la suma de HESOS CINCO MILLONES

QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00), para las obras que se ¢jecuten
de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, para lo cual rJ

acreditar la inscripcién en el Registro Nacional de Constructore
respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para di
Que debido a los constantes incrementos en los costos en |
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta s
generacién de empleo genuino y la participacion de las i’equ
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.
Que sumado a lo expuesto, y como es de publico y notorio

que el nivel de la actividad de la construccion en general, tanto a

en el ambito de la Provincia
0 es necesario el requisito de
de Obras Publicas, ni las
0 monto.

construcciones, y las alzas

tuacién a fin de garantizar la

flas y Medianas. Empresas

nocimiento, dable es indicar

vel nacional como local, ha

registrado una caida, lo que genera grave preocupacion en el Gobigmo Provincial, como en los

sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien

Llo una_premisa fundamental

por parte del Gobierno el aumento de la generacién de empleo genuinp y de calidad,

Que atento a lo estipulado en el Articulo 3° de la Ley Provi

ficial N° 1152, se autoriza la

utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el jurisdi¢cional de emergencia de esa

Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampl'iar el monto
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).
Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la

322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a

la capacidad a la suma de

lucion Sec. O. y S.P. N°

presente, estableciendo un

pardmetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cdn anterioridad ya establecen

limitaciones que deben subsanarse.

Que dicha excepcion se encontrara vigente hasta la aprobaci(

n del Registro Provincial de

Constructores de Obra Publica e instrumentado el mecanismo de evaluacién de las capacidades en

la 6rbita del Ministerio de Obras y Servicios Piblicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pre

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provine

Por ello:

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUR

RESUELVE:
a Resolucion Sec. O. y S.P,

RTICULO 1°- Dejar sin fefect

<t

ente acto administrativo en
al N° 796/17.

M2...

Anexos Co. Di. N° 23/2020

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur.iso;y seran argentinas”

M.O.yS.P. ~

011
ANEXOS




011

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS™-
USHUAIA.

%
‘7

“2017 = Ano de lus Energlas Renovibles™

bl
% 4
o
/ ,,//I/////
\\\\\\’\‘{:\\‘\‘

Prorencia de Fiovme :/:/(7»«,«, Xhtdotuly «
Sdons o il e,
Pepilblios KSgenting

Minislerio de Obras y Servicios Piiblicos

selll

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considc}nndos.
ARTICULO 2°- Establecer que para las Obras Publicas que sc¢ tjecuten en ¢l ambito de la

Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00); y hasta
lanto se apruebe el Registro Provincial de Constructores de Obra|Piblica e instrumentado el

mecanismo de cvaluacion de las capacidades en la drbita del Minjslerio de Obras y Servicios

Publicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripgion en el Registro Nacional

~de Constructores de Obras Pblicas, ni la respectiva constancia|que acredile su Capacidad

Financiera hasta dicho monto.

ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Bolelin Oficial de Ja Provincia y archivar.

RESOLUCION M.O.y S.P. N° 503 1175=

|

Prof, Ludbert VAZOUEZ
\mistro de Cffas y Senvicios Piblicos
Provincia de Tifma del Fuego, A. e LAS.

Anexos Co. Di. N° 23/2020
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS”-
USHUAIA.

ANEXO IX L
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Publicos. Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19. en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

RHIDTESA:. . o et vy s orwesos s s Sren s meiie . representada en este acto por
............................................ en su caracter de ........................ conforme lo
ACTEdita MEAIANLE ... ....einrniennneeenrnsenssessnssensnene s tnsen e anns . en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las clausulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - - - - ----------
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 DR. ARTURO MATEO BAS -
USHUAIA, Contratacion Directa N° 23/2020, autorizada por Resolucién Subsecretaria de

Servicios e Infraestructura Piblica Zona Sur - M.O. y S.P. - N° ... ... /2020, adjudicada
mediante Resol. Secret. de Obras y Servicios Publicos Zona Sur- M.O. y S.P. - N°
...... /2020, bajo indicaciones, 6rdenes y supervision técnica de «I.A PROVINCIA» y demas
documentacion obrante en el Expediente administrativo N° ... ... 12020.- == = e m e e

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi

convenida se ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de
Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «ILA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- = = = = = = = = = = = =« o o oo ccmcmme e e e e
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a

que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE
ALZADO, por la suma de PESOS ......cooooveenmmmeeoneineiniinns, con .../100 ($
................ ). valores:al'mes de'enero de 2020.-~-ssrnsemincacsoan ool b tands

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonara a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto
del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4.y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual

asciende a la suma de PESOS ... ($

Anexos Co. Di. N°23/2020 ~ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, soniy seran argentinas™
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS”"-
USHUAIA.

garantizado mediante ............................... o CTHIEIAR POT . .olecvnnussavsonsniasoanenry por
la suma de PESOS: . csueite. coisvorissssnsssvasires e o A ), en las condiciones
establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. EI monto del Anticipo sera descontado de cada certificado basico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo. hasta deducir el monto total al cabo
del ultimo certificado.- - == === === 2 - oo o.L...

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera

de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria
de la Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTAN .- = - - = o o e e e e e e e e oo iiiciccmcccccaa
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacién de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» serd pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064 .- - -

CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago sera

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el
plazo de pago serd dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicion, certificacion y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - == === === --coaoo.

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante
............................................ , MItIAA POL ...vviivreriareininniininnnssmsensess PO 12 Suma
de PESOS .........cooeounsee ) R SR U S ). importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -
CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la

jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro

Anexos Co. Di. N° 23/2020 “Las Islas Malvinas, GcoT'gins y Sandwich del sur, son y serin argcnlinas"r
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS"-
USHUAIA.

0 jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicilios: «LA
PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTANCH CaIlE oo o vonvinnavenosods s vostagerns sisessisois [ L 5 e R !
de la ciudad de .............. . donde seran vilidas todas las notificaciones que las partes se
cursen con relacion al presente contrato.- = = = = = = = = = - oo o oo ool ..

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efCCto- a IOS """""""""""""" dias del mes de ................ de 2020- ---------------------
Ara. Rogelio W, B RQN
Suhsncretario de Ser\icios
i o  *LaaTslae Havinas, Goorgat y _ glnfraestructura Pub
Anexos Co. Di. N° 23/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas” A
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NS Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
;,:1:,.' Atlantico Sur TECNICAS
T Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO M. BAS" -
USHUAIA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas debera indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podré o no ser admitido por esta administracion.

I.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacion de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segin las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omision, deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacion y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente deberd visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicion y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracién y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocerd a la
Contratista ningtin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccion General de Infraestructura.-

El oferente deberd tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, seri
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur, tomando como base la
documentacion que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

. Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacién técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierfas removidas y todos los elementos que la componen

1




USHUAIA.

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur

Ministerio de Obrasy servicios Publicos
Secretaria de Obrasy servicios Publicos Zona Sur

TECNICAS
GENERALES

ESPECIFICACIONES

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO M. BAS” -

son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccion de Obra.

- lgual criterio debera tener en cuenta para la reubicacion de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

. Tomar en consideracion que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

. Tomar en consideracion, para la realizacion ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

. Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Codigos de Edificacion y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N’ 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

. Plan de prevencion de daiios implementado por Camuzzi Gas del Sur ¢
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacion 0 incumplimiento a la norma
serd pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

. Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencion contra
incendios.

. Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

. Resolucién SRT 900/ 15.

IL- Orden de prelacion:
_ En caso de discrepancia de la documentacion sobre los aspectos administrativos -

legales para la interpretacion y ejecucion del presente Contrato, S¢ tomara el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

[11.- Garantias de calidad:

El Contratista debera presentar las «Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacion de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas €S obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO M. BAS" -
USHUAIA.

1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocard al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
debera someterse a la aprobacion de la Inspeccion. Esta prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicacion contraria.

El Contratista deberd mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacion de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
habiles, para presentar ante la Inspeccion de Obra por medio de Nota, la documentacion
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacion y eventual correccién y / 0 aprobacion de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de producida la entrega, la Direccion General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, haréd entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA
b.- OBSERVADA — NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOC UMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no €s aceptada
como proyecto ejecutivo y deberd ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacion entregada como proyecto ejecutivo, pero deberan ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcion de éstas se deberd
proceder a su ser correccion y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y serd la
Ginica instancia admitida para la realizacién de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondra de cinco (5) dias hébiles para ejecutar lo
que correspondiere y volver a hacer la entrega

3
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Toda la documentacion de obra deberd estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacion de obra, la Empresa Contratista por una parte serd pasible de aplicacion
de multa segin lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le haré efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra seri el tinico responsable
civil v penal de las consecuencias y dafios provocados a bienes y personas por
errores en la documentacion de proyecto de la obra, el cilculo v dimensionado de
la estructura y/o en los planos y planillas.

2). TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista debera efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutara dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccién, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista deberd realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacion de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes o movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captaran y canalizarén la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

« Trabajos de preparacion y de proteccion.

« Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
« Retirada de los materiales.

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccién de Obra. Previamente a los trabajos de demolicion se elaborara un
estudio de demolicién, que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
ejecucion.

En el estudio de demolicion deberdn definirse como minimo:

4




a-4-_13
\© == =t

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del ESPECIFICACIONES
Atlantico Sur TECNICAS
Ministerio de Obras y Servicios Publicos GENERALES

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO M. BAS” -
USHUAIA.

« Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

+ Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos
necesarios.

« Estabilidad y proteccion de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

« Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

« Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la demolicion.

« Medios de evacuacion y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

» Cronogramas de trabajos.

« Pautas de control.

« Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista serd responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo. asi
como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacion de cumplir las
instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.

Generalidades:

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los elementos a utilizar en
obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema
constructivo y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de los tabiques si
llegase el caso.

Manipuleo
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debera poner

especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-
Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra.-

Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardaran bajo techo, sobre

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.
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En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se deberda ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista seréd responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, 0 por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacion de
la Inspeccién de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:

Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion
idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar sera de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista deberé tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacion de enduido y encintado, y refuerzos metélicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H® A® y/o mamposteria, se procedera a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizard una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:

Los bloques de H® a utilizar deberdn cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberén cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacion
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los blogues seran, huecos y se pondra especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos
para su aprobacion junto con la Documentacion de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberéan tener
una textura superficial pareja y se colocaran con juntas trabadas.

Los bloques deberdn tener una textura superficial pareja, dado que quedarén a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocaran con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas debera indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podrd o no ser admitido por esta administracion.

L.- GENERALIDADES
El Oferente tiene la obligacién de revisar toda la documentacién contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni

Como asi también y previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente deberd visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicion y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por
Su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocera a la
Contratista ningtin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicién sobre Ia interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podré ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccién General de Infraestructura.-

El oferente deberi tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborary presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras Y Servicios Piblicos Zona Sur, tomando como base la
documentacién que forma parte de la presente licitacion.

Por lo tanto, la Empresa Contratista deber4:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacién técnica con todas las modificaciones en |a
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo.

- Tomar en cuenta que las cafierfas removidas y todos los elementos que la componen
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5 CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Sera obligacion del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procederd a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberdn dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacién, en un espesor entre 15 a 20 mm., y
se aplicaran los dispositivos eléasticos de cierre que correspondan, segin el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.

Los pisos a utilizar en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutardn los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, deberé
ser nuevamente aprobada su utilizacion por la Inspeccion de Obra, y debera ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccion de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicion, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccion de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamaiio de las piezas, se tratard de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentardn superficies continuas sin resaltos, regulares y
dispuestas segtin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra
sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberan estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debera coincidir
con el eje de la hoja de la puerta.
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desechardan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacion prevista en el pliego, el Contratista presentaré a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estara a cargo del Contratista la preparacién de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocaréan,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustardn a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicardn en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacién y
ventilacion segiin las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se deberé tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurard en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucion de las mismas, la Contratista debera proceder a la
verificacion de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacion, la contratista debera presentar a la Direccion General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacion, por medio de la Inspeccion de
Obras.-

Las partes moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacion de marcos y hojas no deberd alterar las escuadras y no se admitirdn
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenard la inmediata remocion y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los pardmetros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.

En la colocacion de marcos y contramarco se cuidara de no dafar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.
Las puertas exteriores deberdn llevar bota aguas.
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De PVC:

Las carpinterias de PVC, seran regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificard en la produccién en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero 0
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e iran fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

+ Resistencia mecénica

« Compatibilidad entre los materiales empleados
« Estanquidad al aire y al agua

« Comportamiento térmico y acustico

« Antivibraciones.

Metilicas:

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se soldaran continuas y
prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.

Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear serdn de lra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibiran en obra con una mano de pintura anti6xido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustardn a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacién de marcos y hojas no alterara las escuadras y no
se admitirdn tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenard la inmediata remocién y recolocaciéon de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacién de los desperfectos y dafios que
en este concepto se produjeran.-

En la colocacion de marcos se cuidard de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera
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En el caso de carpinteria de madera se empleara para su ejecucion madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacion cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresion. Se desechardn definitivamente y sin excepcion todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construirdan con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminaran en ambas caras con multilaminado fendlico de
6mm de espesor y los tapacantos serdn de cedro. Los marcos de las puertas serén
metalicos tipo Cajon con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podra superar 1/5 de la
seccion y no poseer mas de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didametro del nudo
no podré superar 1/3 de la seccion. No se aceptardan maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

El Contratista deberd presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Estos estardn exentos de defectos y no tendrén alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocardn con el mayor cuidado segun las reglas del
arte e indicaciones de la Inspeccion de obra.

El Contratista serd el (inico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

Colocacién: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podrdn efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacion: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podrén efectuarse con
masilla, sino que deberd utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

10 PINTURA
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos.-

No se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.-
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El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacion de secado del proceso.-

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.-

Seré condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademds de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra serd
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurard el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacion de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

11 INSTALACION ELECTRICA:

Se tomardn como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra
del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian, son complementarios entre si y lo
especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier
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contradiccion entre planos y/o pliegos, regird lo que mejor convenga seglin concepto e
interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los célculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacion fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segin Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase I, segiin método de Séllner.

Los cédlculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
ser acompaiiados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacién de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, didmetro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollara un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

* Memoria de célculo de secciones de conductores, cafios y tableros y protecciones.-

« Sistemas para tomas e iluminacion monofésica y artefactos.-

« Sistemas para Telefonia y computacion.-

« Sistemas de deteccion de incendio.-

« Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista deberd presentar los planos de obra definitivos de Instalacién Eléctrica
para su Aprobacion, ante la Direccion General de Infraestructura, y la DPE.

No se permitira el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos aprobados por el
Ente correspondiente, los cuales a su vez deberan previamente ser visados por la
Inspeccion de Obra.-

Al finalizar los trabajos, el contratista presentara una copia de los planos "Conforme a
Obra" debidamente conformados.

No se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencion y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacion completamente
contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, sera probada individualmente con
un Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la
aceptacion final del trabajo, todas las lecturas estardn de acuerdo con las
especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
haran ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.
Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales,
deberan corregirse sin costo adicional.
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Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,
serdn ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutardn cortes en
aquellas partes de la construccion en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones
entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, seran de primera calidad reconocida y deberin ser
aprobados uno por uno por el Direccion General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobacion de cada uno de los mismos requerird la presentacion de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacion de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefénica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentard ante dichas Empresas toda la documentacion de estilo que las
mismas requieran y correrdn por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccién a tierra se haran por medio de morseto de
presion o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectardn entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacion exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberén ser
comandados por un sistema versatil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automdtico mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacion
exterior deberd ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.

Caiios:
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Los cafios a proveer e instalar guardardn la relacién de didmetro en funcién de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y serdn de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobaci6n de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacion se deberd presentar muestra a la
Inspeccion de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la seccién, los que resulten
del calculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) seran de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples serdn de 1,5 mm2

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores propios de la
polaridad y ademés seran ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segun IRAM 2183/70 sin excepcion con su seccion impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas y bocas:
Seran metdlicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacién monofésica, de

acuerdo a lo indicado en planos.

e En el caso de las bocas de iluminaciéon ubicadas en cielorrasos se deberdn
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metalicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:

Los tomas y llaves serdan de primera marca, normalizados IRAM, completos y
armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberin soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contaran con bornes protegidos.

Se entregarén completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacion deberdn contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro modulos de tipo universal.

Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas Para
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, serdn de 1ra calidad aprobados por
el ente que corresponda para cada rubro.

Cables subterrineos:
Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecénicamente mediante cafio camisa de
PVC, el cual no podra tener un diametro interno inferior no menor de cuatro veces el
didmetro exterior del cable a instalar.
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Estas cafierias de proteccion estaran a su vez protegidas mecanicamente con bloques u
hormigdn pobre.

Tableros:

Se ejecutard siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccion General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobacion
(segun corresponda).

Los gabinetes para tableros serdn metélicos modulares normalizados, construidos segiin
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento antiéxido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete serd de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contard con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquematicos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporard una llave general termomagnética trifésica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifasico para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes, de amperaje segin cdlculo, y las termomagnéticas monofisicas o
trifasicas correspondientes para cada circuito que resulten de célculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucién de cargas se repartirdn las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase més aliviada y la fase més cargada.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacion exterior se comandara desde el tablero.

La sefalizacion de los circuitos y a efectos de la identificacién de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Se instalara para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:
Los tableros secundarios o seccionales se alimentaran desde el tablero secciona
principal. Cada tablero seccional contara con las protecciones que correspondan para la
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lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad seglin
calculo de cargas, que cubrirdn respectivamente iluminaci6n y tomacorrientes.

Cada circuito no superard los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucién de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofisicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Para el comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segun las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (segin corresponda).

La sefializacién de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevard una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo
empotrado.

Se observardn como variante que éstos no llevardn instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacion, sera separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, debera contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacion encamisada con cafio de
fibrocemento de 4” de diametro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacion se terminard en su parte superior en una camara de inspeccion de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha camara se efectuard la conexion entre el cable de tierra y el
de conexion a tablero mediante un bulén de bronce anclado a las paredes de la cimara.-
La conexi6n entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hara mediante un bulon de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacion
Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas de iluminacion detallados
en los planos y computo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes
deberén ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevaran balastos electrénicos. En todos estos tipos de artefactos se colocardn
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y
artefactos responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entregaran
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instalardn con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes ldmparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demas
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacion de emergencia:
Para luz de emergencia se utilizardn, sistemas auténomos permanentes del tipo
individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes seran del tipo estindar de embutir con una capacidad minima de
15Amp, y contaran con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas seran de
material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 o 3 efectos segiin plano. Montadas sobre bastidor a presion, con contactos

de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segin corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segin plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccion de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el anico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberdn cumplir los parametros de calidad y fabricacién que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberdn llenar los suministros tanto en la
bondad mecdnica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para los desagiies sanitarios, deberdn ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de union deslizante, con guarnicion
elastomérica de doble labio, de méaxima seguridad, tipo Duratop, o de similares
caracteristicas y calidad.

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para la instalacion de agua, seran de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS magnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se deberd prever ademds de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacion o que se requidpan
para asegurar su correcto funcionamiento.-
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Los accesorios de union, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexion a artefactos,
etc., deberén ser propios de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacion de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberdn ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacion serd ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de ejecucion de tendido de distribucion y/o alimentacion de agua a los
artefactos, deberd realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual debera estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucién y/o alimentacién de la instalacion contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual deberé estar
visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuardn en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccion de Obra. La obra consistird en la ejecucion de todos los
trabajos y la provision de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio 0 complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccion de obra, podré instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podréan ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios segun que se soliciten, o necesidades de la obra.

e Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
e [Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.
L]

Construcciéon de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabi
provision de camisas en losas, para paso de cafierias.
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e Materiales y mano de obra para la construccién de cdmaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacion de excavaciones,
etc.

e Provisién, armado, colocacion de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

e Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

e El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demds boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendrd a su cargo la realizacion de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacién parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa deberé confeccionar la siguiente documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; més los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Serd de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de las obras.

B. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habrdn sido
aprobados. Se solicitaré la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

D. Se realizard el tramite de excepcion para obtener la aprobacién de llaves de corte
sectorizando la instalacion.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANOS DE OBRA SON
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A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista deberé presentar, antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12°C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 33 C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provisién de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacion de la instalacion de calefaccion.

Se incluye también la confeccion de planos oficiales y la provision de otros elementos
de informacion. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con
las reglamentaciones, codigos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del L.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia
El Contratista dard garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de
materiales 0 mano de obra, aunque sean estos de fabricacion propia del Contratista.

El Contratista deberé analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podré ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus
caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

El Contratista se hard responsable del mantenimiento y correcto funcionamiento de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

15 LIMPIEZA DE OBRA
La limpieza seré periddica y final.
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El Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de cardcter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista deberd entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccién estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periodica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serdn retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
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La Inspeccion de Obras debera solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomara como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), deber# ser armada segin los cilculos correspondientes y con
no menos de 2 o 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizard mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantari
previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenarin una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segiin
lo indicado en la Documentacion de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizard las tareas de verificacion y reparacién que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Ser4 obligacion del oferente, previo a la formulacion de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantacion, como asi también, ante la ausencia de éstos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocerd ningun
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacion de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista debera proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la

penetracién del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entenderd completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacion y
rigidez, para lo cual el Contratista deberd presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacién. Todos los elementos de zingueria sera de chapa BWG N° 22
prepintada. Incluye la provisién y colocacion de paranieves en cubierta.

Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellara con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y dticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pajaros.
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1. INSTALACION SANITARIA:
Estado actual: Regular

Accion Recomendada:

Reposicion de griferias de Gimnasio (Cant.: 4).

Reposicion de griferias de sanitarios de alumnos (Cant.:4).

Ajuste y reparacion de descarga de mingitorios. (Cant.: 4)

Ajuste y reparacion de inodoros (Cant.: 5).

Servicios de desobstrucciéon de sistema cloacal de cafierias completo, incluye camaras
de inspeccidn y camara séptica.

2. SEGURIDAD E HIGIENE ( POSE — NO POSEE — A VERIFICAR):
Estado actual: Regular

RED CONTRA INCENDIO: Posee. A verificar funcionamiento de sistema.
RED DE HIDRANTES: Posee.

EXTINTORES: Posee extintores clase ABC. Faltante de 1 unidad.
VENCIMIENTO RECARGA: 04.2020

CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: S|

PUERTAS DE EMERGENCIA: Posee

Cantidad: 5

Barrales: Estado regular.

Herrajes: Estado regular. Existen Puertas clausuradas.

Vidrios: Estado regular. Existen vidrios trizados.

Senalética: Estado regular. Faltantes de carteles luminicos.
Plano de evacuacion: Posee.

Observaciones: -

Accion Recomendada:

e Ajustes y reparacion de 4 salidas de emergencia. Incluye barrales anti panico vy
sefialética.

e Reposicion de unidades de extintores faltantes (Cant.:1)

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinos” /ﬁ*/l-y
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3. INSTALACION ELECTRICA
Estado actual: Regular

Accion Recomendada:

Reposicién de listones led 18 W de pasillo de aulas (Cant.: 10).

Reposicién de artefactos de iluminacion led eco 80W (Cant.: 10).

Ajuste y Reposiciéon de tomas para luces de emergencia. (Cant.: 10).

Ajuste de cableado, provisién y colocacién de toma corriente en Sala “Laboratorio”.
(Cant.: 5).

4. ESTADO EDILICIO
Estado actual: Regular

PINTURA EXTERIOR: Buena

PINTURA INTERIOR: Buena
REVESTIMIENTO CERAMICO: Regular
CIELORRASOS: Bueno

PISOS: Regular

RAMPAS DE ACCESO: Buena
ESCALERAS EXTERIORES: Regular
BARANDAS: Buenas

CERCOS PERIMETRALES: Bueno
VEREDAS PERIMETRALES: Regular
VEREDAS MUNICIPALES: Regular
SENALECTICA: Regular.

ASCENSOR: No posee

Cantidad: -

Funcionamiento: -

Fecha de ultimo service: -
DESMALEZAMIENTO: -
DESRATIZACION Y DESINFECCION: A verificar.
OTROS:

Accion Recomendada:
e Reposicion de revestimiento de cocina. (Cant.: 10 m2)
Reposicién de revestimiento de sanitarios (Cant.: 25 m2)
Reposicion de revestimiento de muros (placas y ceramicos) de sanitario femenino
(Cant.: 10m2)
Reposicién de piso de baldosas exteriores de escaleras de ingreso (Cant.: 20 m2)
Reparacion de piso de vinilico existente en aula n°26 (Cant.: 50m2)
Reposicidn de piso de baldosas de escalera interior (Cant.: 5m2)
Reposicién de piso de baldosas de escenario (Cant.: 10m2)
e Reposicion de cinta antideslizante de escaleras y rampa (Cant.: 60 ml)

5. CARPINTERIAS:
Estado actual: Regular

o PUERTAS EXTERIORES: Buenas
e PUERTAS INTERIORES: Buenas.

VENTANAS EXTERIORES: Buenas. W\]
BARON “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony seran Argentinos”
\clOS
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e VENTANAS INTERIORES: Buenas
o SALIDAS DE EMERGENCIA: Regulares.
e OTROS:

Accion Recomendada:
e Ajustey regularizacion de vidrios de salidas de emergencia.

OBSERVACIONES:

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO
Salidas de emergencia y
Faltante de matafuego Revestimiento de piso de escenario

y escaleras interiores
T 'T','_“' » m

Revestimiento deteriorado de piso vinilico
existente de aulas

Rampa interior

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos” W
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Luces de emergencia existentes sin tomas Revestimiento de banos deteriorados
T NS eV e e Pa e e e

Irregularidades eléctricas
y deterioro de muros

Escalera exterior reposicion de baldosas
sellado de juntas.

Paredes (revestimiento y placa
Deteriorados en sanitarios de alumnos

W
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ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO ANEXOS m
SUR ——— |
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO
| SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR OFICIAL

RENGLON 1. Hiv R i ST
|[Fecha: Enero 2020 T ey S N TR R ool ==

1 AR 6 T A e ] COMPUTO | PRESUPUESTO
- DESCRIPCION DE LAS OBRAS UN. Cant.'l'otall Prec. Unit. Prec. ltem

cob. | Rub. | item | % Rubro

1+ | TAREAS PREELIMINARES ‘ | | e | sse%

Provisién y colocacion de cartel de obra 1x2mts.
13 1.a |Incluye todo accesorio necesario para la correcto al. 1,00
ejecucion del item.

1 1.b |Documentacion y tramite. gl. 1,00

2 MUROS ' i 3,78%

Provision y colocacion de placa roca de yeso,
incluye preparacion de superficie, masillado, lijado,
toda tarea y material necesario para la correcta
ejecucion del item. LOCAL 8.-

114 2.a m2 10,00

Reparacion de mamposteria deteriorada, incluye
preparacion de superficie, toda tarea y material
necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL AULAS, ADMINISTRACION Y SERVICIOS -

441 2.b gl. 1,00

3 INSTALACION SANITARIA d | 1507%

Servicio de desobstruccion de sistema cloacal de
273 3.a |caferias completo, incluye camaras de inspecciony | gl 1,00
camara septica.

Provision y colocacion de griferia en sanitario,
315 3.b |incluye todo accesorio necesario para la correcta un. 8,00
ejecucion del item. LOCAL 9y 46 -

Reparacion y mantenimiento de inodoros. Incluye
reposicién de tapas, sistema de descarga y todo
accesorio necesario para la correcta ejecucion del
item. LOCAL 8y 9.-

316 3.c un 5,00

Reparacion y mantenimiento de mingitorio. Incluye
reposicion sistema de descarga y todo accesorio
necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL 9.-

Limpieza de cisterna de reserva de agua existente

262 3.e |de 35.000lts., segun disposicién vigente D.P.O.S.S., | gl 1,00
incluye estudio bacteriolégico

316 3.d un. 4,00

INSTALACION ELECTRICA = il Sl e i G el | 18.42%

Reacondicionar Tablero Principal Eléctnco mcluye
reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas
tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases;
recableado; Conexion de puesta a tierra y otras
tareas exigidas por normativas vigentes del servicio
eléctrico. Incluye certificacion por profesional ante el
ente correspondiente. LOCAL 22.-

935 4.a un. 1,00

Provision y colocacion de artefacto eléctrico LED
ECO de 80W. Incluye desmonte de artefactos
933 4.b |existentes y todo tipo de accesorios para la correcta un. 10,00
ejecucion del item. LOCAL AULAS,
ADMINISTRACION Y SERVICIOS .-

Provision y colocacién de artefacto eléctrico LED tipo
Liston de 18W. Incluye desmonte de artefactos
existentes y todo tipo de accesorios para la correcta
ejecucion del item. LOCAL 23.-

4.c un. 10,00

Provision y colocacion de toma corriente para luces
de emergencia. Incluye todo tipo de accesorio

4.d |necesario para la correcta ejecucion del item. un. 10,00
LOCAL AULAS, ADMINISTRACION Y SERVICIO.-

Provision y colocacion de toma corriente. Incluye
reparacion de toma corriente existente y todo
material necesario para la correcta ejecucién del
item. LOCAL 19 (LABORATORIO) -

4. un. 5,00

5 REVEST’MIENTO ‘ ‘ 8,12%
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236

Provisién y colocacion de revestimiento ceramico,
tipo igual o similar a existente. Incluye desmonte de
revestimiento ceramico existente, pegamento,
pastina y todo accesorio y material necesario para la
correcta ejecucion del item. LOCAL 8

para piso de caracteristicas tecnicas similares.
Incluye preparacion de superficie y toda tarea
necesaria para la correcta ejecucion del item.

LOCAL 26.-

m2

m2

35,00

576

6.b

Provisién y colocacion de baldoson exterior en
escalera de acceso principal, tipo igual o similar a
existente. Incluye pegamento y todo accesorio y
material necesario para la correcta ejecucién del
item.

m2

20,00

235

6.c

7.a

Provision y colocacion de porcelanato interior de tipo
igual o similar a existente. Incluye pegamento,
pastina, todo accesorio y material necesario para la
correcta ejecucion del item. LOCAL 22 y 38.-
HIGIENE IDAD =

y arcion dsa e

pintura, herrajes, barrales antipanico y todo

elemento necesario para el funcionamiento
adecuado. LOCAL 23y 49.-

m2

un

15,00

321

7.b

Provision y colocacion de carteles luminicos
indicadores de salidad de emergencia. LOCAL 1, 22,
23, 38, 49.-

un

10,00

329

7.c

Provisién y colocacion de cinta antideslizante en
escalera. LOCAL 22 y 38.-

ml

60,00

330

LIMPIEZA DE OE

Provisién y colocacién de matafuego tipo ABC de 5
kg, en sector planta alta. Incluye todo tipo de
accesorio necesario para la correcta ejecucion del
item. LOCAL 22.-

ML s L e 5 i

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso y corte de pasto)

un.

1,00

MMA Melo Cristian A
Inspector de Obra
MO.ySP
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% ) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN

i@; LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
provincia de Tiema del Fuceo | FSCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS” .

Antartida e Islas del Atlantico Sur

Repiblica Argentin I'SHITATA.- RENGI.ON 2.-

3
=)

Ministerio de Obras y Servicios Pablic
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

7%

R
° 3
A\

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Infraestructura Edilicia
Z.ona Sur.

icitbas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos /

Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pdgina 1
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€% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
‘@i LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

Provincia de Tierra del Fucgo | FOCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS” .

Antartida e Islas del Atlantico Sur

Repiblica Argentina I'SHI/ATA.- RENGI.ON 2.-

Ministerio de Obras y Servicios Pablic

Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Escuela Provincial N°16 “Dr. Arturo Mateo Bas”

1. SISTEMA DE CALEFACCION:

Estado actual: Regular

SALA DE MAQUINA

Un equipo Westric 30500 Kcal/h
4 Equipos colgantes 35000 Kcal/h

CABINA DE CALDERA EN CIRCULACION

Un Equipo Temponatic P/I 100000 Kcal/h

COCINA

Dos equipos Ciroc 60000 Kcal/h

Dos calderas de pie (sin funcionamiento)
Un termotanque de alta recuperacién 80L
Un termotanque de 120L

Accion Recomendada:

Mantenimiento de maquinaria basico. Incluye limpieza de conductos.
Ajuste y reparacion de turbina.

Ajuste y reparacion de calderas de area de cocina.

Ajuste y mantenimiento de termotanques.

/P

MMO Melo Cristian A
Inspector de Obra
M.O.y S.P.

Secretaria de Obras Pdblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piiblicas Zona Sur.- Pagina 2
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?& % MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN
&/ LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR

rovici e T it | ESCUELA PROVINCIAL N° 16 “DR. ARTURO MATEO BAS” .

Antartida e Islas del Atlantico Sur

Repiblica Argentina ,/.QH']A ,A_ RFN(;,”N 2__

3
W

Ministerio de Obras y Servicios Piblic
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

OBSERVACIONES:

Equipo WESTRIC 30.500 Kcal/h.

v
TR QU'@Q Arg. 'BAR.O.N ~t A
‘ Suhse de Servicios MMO Melo Cristian
3-.!\\ ane- e Infr Jetura Publica \nspec\or de Obra
Sur M.O. Y S.P-

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony seran Argentinos”

- Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pégina 3
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO

ANEXO Il gﬁ_ﬂ

SUR
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COMPUTO Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA |OFICIAL

OBRA: MANTENIMIENTO INSTALACION DEGAS Y CALEFACCION ESCUELA PROVINCIAL N° 16 MDRS MATEO BAS"
USHUAIA - RENGLON 2 - i i

[Fecha: Enero 2020 T iy

w3 :;,y L ‘15 p

CoD.

Rub. | ftem

COMPUTO

PRESUPUESTO i w

~ DESCRIPCION DE LAS OBRAS

UN.

Cant. Total

 Prec. Unit.

Prec. ltem % fiubro

TAREAS PRELIMINARES

8,76%

1

1.a

Documentacion y tramite.

un.

1,00

INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION

| %

302

2a

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
equipo generador de aire caliente de 30500kcal/h.
Incluye provision de toda pieza necesaria para el
correcto funcionamiento del mismo. LOCAL 50.-

Un.

1,00

302

2b

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
equipo generador de calor tipo colgante de
35000kcal/h. Incluye provision de toda pieza
necesaria para el correcto funcionamiento del
mismo. LOCAL 49.-

un.

4,00

302

20

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
equipo generador de aire caliente de 60000kcal/h.
Incluye provisién de toda pieza necesaria para el
correcto funcionamiento del mismo. LOCAL 13.-

un.

2,00

303

2d

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
equipo generador de aire caliente de 100000kcal/h.
Incluye provisién de toda pieza necesaria para el
correcto funcionamiento del mismo. LOCAL 36.-

un,

1,00

303

2e

Limpieza y mantenimiento de termotanque existente
de 80lts. De alta recuperacion, Incluye toda pieza
necesaria para garantizar la correcta ejecucion del
item. LOCAL 10.-

un.

1,00

303

2f

Limpieza y mantenimiento de termotanque existente
de 120lts., Incluye toda pieza necesaria para

garantizar la correcta ejecucién del item. LOCAL 10.-

un.

1,00

307

2.9

Limpieza y mantenimiento conducto de calefaccion .
Incluye toda tarea necesaria para la correcta
ejecucion del item. LOCAL AULAS,
ADMINISTRACION Y SERVICIOS -

ml.

100,00

308

2f

Documentacién Certificacion Instalacion de Gas
existente, a través de profesional matriculado,
verificando Estado de la instalacién y artefactos de
gas, incluyendo resultado de la prueba de
hermeticidad, seguin normativas vigentes del servicio
degasyN.

Gl.

1,00

'LIMPIEZA DE OBRA

2,82%

3.a

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
escombro, elementos en desuso y corte de pasto)

gl

1,00

COSTO TOTALRENGLON2 | $

531.034,82 | 100,00%

ey

MMO Melo Cristian A
Inspector de Obra
M.O.y S.pP.
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