*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida*
*E Islas del Atlántico Sur*
*Dpto. Mantenimiento e Inst. Hosp. Z.N*
*MINISTERIO DE SALUD*

INF. Nº 050/2021
Letra: MIH-MS
Rio Grande, 15 de Septiembre 2021

Informe Técnico de Pre Adjudicación
COMPRA DIRECTA N°338/2021-MS

En la ciudad de Río Grande a los 15 días del mes de Septiembre de 2021, a fin de analizar las ofertas recibidas en la compra directa **N° 338/2021-525** tramitada por el **Expediente 40666-2021 – MS,** referente a la adquisición de insumos varios para el área de carpintería, necesarios para reparación de puertas y ventanas del HRRG, CAPS, Posta Sanitaria y RAM, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia; Habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas, de acuerdo a lo siguiente:

**AVALAR TECNICAMENTE**

- Proveedor **SAIZ ARIEL ALFREDO** CIUT N° **20-28011580-1 -** Renglones del N° 1 al 28 del 30 al 32 del 34 al 42 del 44 al 46 el 48, 49 del 51 al 54. Alternativa 00 – Renglón N° 9 Alternativa 01

**CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO**

| NÚMERO DE ORDEN | ORDEN DE MERITO | ALT. | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|
| ITEM 1 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 2 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 3 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 4 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 5 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 6 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 7 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 8 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 9 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| | 2 | 1 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 10 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 11 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 12 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 13 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 14 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 15 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 16 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 17 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 18 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 19 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 20 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 21 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 22 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 23 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 24 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 25 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 26 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 27 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 28 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 29 | DESIERTO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM 30 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 31 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 32 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 33 | DESIERTO | | |
| ITEM 34 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 35 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 36 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 37 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 38 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 39 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 40 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 41 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 42 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 43 | DESIERTO | | |
| ITEM 44 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 45 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 46 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 47 | DESIERTO | | |
| ITEM 48 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 49 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 50 | DESIERTO | | |
| ITEM 51 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 52 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 53 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |
| ITEM 54 | 1 | 0 | SAIZ ARIEL ALFREDO |

NOTA: ITEM N°9 - por compatibilidad con las aberturas instaladas en el Hospital y centros de salud se preadjudica en primer orden la Alternativa 00

**ACLARACIONES IMPORTANTES**

- Los ITEMS 29, 33, 43, 50 declarados DESIERTOS, se tramitaran por cuerdas separadas dado que persiste su necesidad.
- Se deja constancia que siendo única oferta la misma no representa un perjuicio para Estado. (Dto. Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58)

Ing. Lorena Fracalossi
Dpto. Mant. e Instalaciones Hosp. ZN
Ministerio de Salud

Bioing. Luciana Ferro
Dir. Ingeniería ZN
Ministerio de Salud

Jorge Glenzel
Div. Mant. Inst. Y Serv. Generales - ZN
Ministerio de Salud

**Firmado Electrónicamente por**
**INGENIERO FRACALOSSI FOLONIER LORENA CINTIA**
**Gobierno de Tierra del Fuego**

**27/09/2021 11:08**

**Firmado Electrónicamente por**
**INGENIERO FERRO LUCIANA GRACIELA**
**Gobierno de Tierra del Fuego**
**DIRECTOR Director Ingeniería ZN**
**27/09/2021 11:11**

**Firmado Electrónicamente por**
**SIN PROFESION GLENZEL JORGE ALBERTO**
**Gobierno de Tierra del Fuego**

**27/09/2021 12:40**