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1 5 h/H REPLANTEO DE OBRA.

Incluye: Visita al sector de obra, solicitud de interferencias en los distintos Entes.

De acuerdo a E.T. adjunta. (Corresponde al ítem 1 de la planilla de computo y

presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).

2 37 Un
EJECUCIÓN DE BASES PARA COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO - TIPO 

T1

Incluye,zanjeo, base de hormigón, caño polipropileno (1 1/4 "). De acuerdo a las

E.T. adjuntas. (Corresponde al ítem 8 de la planilla de computo y presupuesto

de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).

3 85 Un
EJECUCIÓN DE BASES PARA COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO - TIPO 

T3

Incluye,zanjeo, base de hormigón, caño polipropileno (1 1/4 "). De acuerdo a las

E.T. adjuntas. (Corresponde al ítem 9 de la planilla de computo y presupuesto

de la obra  FEDEI codificada TF19 -F21).

4 35 Un EJECUCIÓN DE BASES PARA COLUMNA DE CRUCE DE CALLE

Incluye,zanjeo, base de hormigón, caño polipropileno (1 1/4 "). De acuerdo a las

E.T. adjuntas. (Corresponde al ítem 10 de la planilla de computo y presupuesto

de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).

5 2 m³ EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO

Incluye,zanjeo, base de hormigón, caño polipropileno (1 1/4 "). De acuerdo a las

E.T. adjuntas. (Corresponde al item 38 de la planilla de computo y presupuesto

de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).

6 157 Un PROVISION DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA COLUMNAS METÁLICAS

Incluye puesta a tierra (jabalinas galvanizadas, cables y accesorios).- De acuerdo

a las E.T. adjuntas. (Corresponde al ítem 11 de la planilla de computo y

presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).

7 157 Un
COLOCACIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA COLUMNAS 

METÁLICAS

Incluye puesta a tierra (jabalinas galvanizadas, cables y accesorios).- De acuerdo

a las E.T. adjuntas. (Corresponde al ítem 12 de la planilla de computo y

presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).

8 1 GL CARTEL DE OBRA.

De acuerdo a ET adjunta. (Corresponde al ítem 39 de la planilla de computo y

presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).

9 1 GL DOCUMENTACIÓN  CONFORME A OBRA.

Incluye plano conforme a obra, Plan de Seguridad,Tramites Municipales y toda

otra documentación relacionada con la implantación de las bases.- De acuerdo a

ET adjunta. (Corresponde al ítem 40 de la planilla de computo y presupuesto de

la obra FEDEI codificada TF19 -F21).
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OBRA: RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO – BARRIO BELLA VISTA – SECCIÓN Q  - USHUAIA - COD. FEDEI (TF19 – F21)  USHUAIA- TDF.

PLAN DE TRABAJO  (PROYECTADO) — ANEXO C
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