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   Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
                   Islas del Atlántico Sur
                    República Argentina
    Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
USHUAIA, 29/11/2021

VISTO el Expediente MOSP-E-70108-2021 del registro de esta Gobernación y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la Licitación Pública Nº 20/2021 Expediente MOSP-E-70108-2021 para la ejecución de los trabajos de la obra: “CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO USHUAIA” con un presupuesto oficial de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 55/100 ($123.558.728,55) y un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
Que la presente licitación tiene por objeto construcción completa de una Cancha de Fútbol 11 de Césped Sintético, con carga de arena seleccionada y partículas de caucho, incluyendo su Base Portante y la red de drenaje para evacuar los excesos de agua pluvial; contará con las medidas y demarcaciones reglamentarias exigidas por la Asociación del Fútbol Argentino. También contempla la construcción de un cerco perimetral del tipo olímpico, con la altura y la separación de la cancha exigidos por la AFA- la altura final resultante no debe ser inferior a los tres metros (3m.) debiendo preverse, sobre las cabeceras, el espacio para disponer de cercos parapelotas de seis metros (6 m.) de alto; y por último, la adquisición e instalación de dos equipamientos que conformarán los bancos de suplentes reglamentarios.
Que, ante ello, las áreas técnicas de la Secretaría de Proyectos Integradores del Hábitat elaboraron la documentación técnica necesaria (relevamiento, documentación gráfica, entre otros) para la realización de la obra.
Que, en fecha 01 de noviembre del corriente año consta la intervención de la Sra. Ministro de Obras y Servicios Públicos mediante firma electrónica del expediente digital sobre la nota de solicitud de autorización, conforme consta en el orden 19.
Que ante la fecha inminente de la visita de obra y considerando que la visita de obra es condición excluyente para la presentación de la oferta, es necesario establecer una nueva fecha de Visita de Obra para convocar a mayor cantidad de posibles oferentes.
Que mediante la Resolución M.O. y S.P. Nº 605/2021, de fecha 11 de noviembre de 2021, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación. 
Que el Pliego de Bases y Condiciones en el punto 2.2 “Consultas, aclaraciones y/o modificaciones de oficio” contempla la posibilidad de que el Comitente efectúe por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en 
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tal sentido recibiera de los interesados. 
Que observando que en el día de la fecha 26/11/2021 no se ha presentado ningún posible oferente a la Visita de Obra, y siendo necesario para asegurar la viabilidad de la presente licitación y por el principio de concurrencia adicionar una nueva fecha de visita de obra a la fecha prevista con mirar a captar la mayor cantidad de oferentes; siendo entonces necesario modificar el Anexo I de la resolución que habilito el llamado a Licitación. 
Que la administración tiene la potestad modificatoria de los pliegos y en virtud de que adiciona una fecha de visita de obra con la finalidad de permitir que la realicen posibles oferentes, es necesario darle la publicidad correspondiente y por ello se debe difundir en los mismos medios y durante el mismo tiempo que se emplearon en el llamado original a fin de garantizar la publicidad y la concurrencia. 
Que la Ley Provincial Nº 1015, en su artículo 34 establece que la convocatoria a presentar ofertas debe efectuarse mediante la publicación de avisos en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de circulación masiva, la cantidad de días de publicación tendrá relación con los montos previstos para la contratación y que los plazos establecidos deben ser considerados como mínimos, pudiendo ampliarse de acuerdo a la complejidad, importancia y otras características de la contratación a juicio de la autoridad competente. 
Que por tratarse de una circular modificatoria sin consulta que adiciona una nueva fecha de visita de obra de una Licitación Pública corresponde que el aviso del llamado a Licitación se difunda a través de la página web oficial, se publique en el Boletín Oficial Provincial, como mínimo SEIS (06) ediciones; y su difusión a través del sitio “COMPRAS” de la página oficial de la provincia desde la recepción de la presente hasta la fecha de apertura.
Que la administración tiene la potestad modificatoria de los pliegos y en virtud de que adiciona una fecha de visita de obra es necesario darle la publicidad correspondiente y por ello se debe difundir en los mismos medios y durante el mismo tiempo que se emplearon en el llamado original a fin de garantizar la publicidad y la concurrencia. 
Que tomó intervención el Servicio Jurídico de este Ministerio emitiendo Dictamen U.E.T. – PODEMOS TDF (M.O. y S.P.) N° 32/2021.
Que la presente Licitación Pública se encuadra en los términos de la Ley de Obra Pública 13.064 – artículo 9, del Jurisdiccional aprobado por Decreto N° 1174/2021.
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud  de  lo establecido en la Ley Provincial N° 1301, Decretos Provinciales N° 4493/19, N° 
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05/21 y N° 20/21.
Por ello:
LA MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
R E S U E L V E:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]ARTÍCULO 1º.- DIFUNDIR el comunicado como Anexo I que se acompaña a la presente.
ARTÍCULO 2°.- EMITIR la Circular Modificatoria Nº 1 (SIN CONSULTA) según el contenido del Anexo II que forma parte de integrante de la presente, y modificar el Anexo I de la Resolución M.O. y S.P. Nº 605/2021, de fecha 11 de noviembre de 2021, en virtud de que agrega una nueva fecha de visita de obra para el día 10/12/2021 desde las 10 hs. hasta las 11 hs. en el lugar de la obra.  
[bookmark: _heading=h.3znysh7]ARTÍCULO 3º.- MODIFICAR el Anexo I y Anexo II en el punto 2.7.2.1.2 de la Resolución M.O. y S.P. Nº 605/2021 conforme lo establecido en el artículo anterior.- 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR en las direcciones de correo electrónico a los peticionantes de los pliegos. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la provincia y archivar.- 

RESOLUCIÓN M.O. y S.P. N° 642 /21.-





















ANEXO I – RESOLUCIÓN M.O. y S. P. Nº 642 /21.-

 (
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informa a las empresas que han adquirido el pliego de bases y condiciones de la 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2
0
/2021 MOSP–E-
70
108
-2021
, referente a la obra “CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO – 
USHUAIA
”, que se encuentra disponible la Circular Modificatoria Nº 1 (Sin Consulta) que 
AGREGA UNA NUEVA FECHA DE VISITA DE OBRA
 para el día 10/12/2021 desde las 10:00 hs. hasta las 11:00 hs. en el lugar de la obra. 
Ushuaia, 
29/11/2021
.
)COMUNICADO

























ANEXO II – RESOLUCIÓN M.O. y S. P. Nº 642 /21.-

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 01 (SIN CONSULTA)
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 20/2021

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 


Convoca a participar de la Licitación Pública Nº 20/2021 Expediente MOSP-E-70108-2021  

Referente a los trabajos de la obra de: 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO - USHUAIA”
    
Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la construcción completa de una Cancha de Fútbol 11 de Césped Sintético, con carga de arena seleccionada y partículas de caucho, incluyendo su Base Portante y la red de drenaje para evacuar los excesos de agua pluvial. También contempla la construcción de un cerco perimetral del tipo olímpico, con la altura y la separación de la cancha exigidos por la AFA- la altura final resultante no debe ser inferior a los tres metros (3m.) debiendo preverse, sobre las cabeceras, el espacio para disponer en el futuro de cercos parapelotas de seis metros (6 m.) de alto; y por último, la adquisición e instalación de dos equipamientos que conformarán los bancos de suplentes reglamentarios. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $123.558.728,55


GARANTÍA DE OFERTA: $1.235.587,29


SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado.


PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 días corridos.


CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: podemostdf@gmail.com


CONSULTAS: podemostdf@gmail.com


PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El día de apertura en Casa de Gobierno, sita en San Martín Número 450 – 2do piso – Mesa de Entradas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Ushuaia, desde las 11:00 hs hasta las 13:00 hs.-


LUGAR DE APERTURA: Casa de Gobierno, en calle San Martín Número 450, Piso Primero, Ushuaia. 

FECHA DE APERTURA: 20/12/2021

HORA: 13:00 hs.	
                     
VISITA DE OBRA: Las empresas deberán realizar con el área técnica la visita el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE 10:00 HS. A 11:00 HS. o el día 10 de DICIEMBRE DE 2021 DE 10:00 hs. a 11:00 hs.; en el lugar donde se llevará a cabo la obra.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
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