



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Río Grande, 29 de junio de 2022

Cde.: Expte. N° 16491-2022.

INFORME N°: 56/ 2022

LETRA: C.T.E.O.

Ref.: Licitación Privada N° 31/2022

"EXTENCION DE RED CLOACAL Y
RED DE AGUA PARA MACIZO K-63 -
RIO GRANDE"

**SECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Z. N. y C.
ARQ. MONTES LAURA MALVINA**
S _____ / _____ D:

INFORME FINAL N° 56/22

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia caratuladas "**EXTENCION DE RED CLOACAL Y RED DE AGUA PARA MACIZO K-63 - RIO GRANDE**", se eleva el presente Informe FINAL elaborado por la Comisión Técnica de Estudio de las ofertas, conformada mediante RESOLUCIÓN M.O. y S. P N°229/2020 y sus modificatorias N°295/2020, N°05/2021, N°138/2021, N°335/2021, N°540/2021 y N°553/2021 y N°667/2021 para el análisis de las propuestas presentadas en la Licitación Privada N° 31/2022, autorizada por Resolución SEC. O y SPZ N y C N° 260/2022.-

PRESUPUESTO OFICIAL DE PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 8/100 (\$7.836.587,08). -

GARANTIA DE OFERTA SEGÚN 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE PESOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 87/100 (\$78.365,87).-

Plazo de Ejecución: **TREINTA (30)** días de corridos. -

Luego del procedimiento de análisis del Informe Preliminar N° 55/2022, esta comisión procedió, en base a lo observado en el apartado de conclusión del mencionado informe, a notificar al oferente VAQUERA MARINO LUIS, a fin de que presentará en un plazo de 72hs. la siguiente documentación



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA

Observaciones:

Según el PBC, en el punto 2.6.2., establece que "LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE", la empresa presenta una póliza de seguro de caución sin consignar el número de expediente de la obra. Se solicita su perfeccionamiento. **Cumple.**

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO ANEXO IV

Observaciones:

La planilla de Cómputo y Presupuesto presenta el nombre de la obra de forma incompleta, es decir, EXTENSION DE RED DE AGUA MACIZO K-63 – RIO GRANDE. Deberá completar el nombre original conforme el PBC (EXTENSION DE RED CLOACAL Y RED DE AGUA PARA MACIZO K-63 – RIO GRANDE) y presentar nueva planilla de CyP. **Cumple.**

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS ANEXO V

Observaciones:

En el encabezamiento del Anexo V, se observa el nombre de provincia de forma incompleta. Si bien, en el soporte digital se expresa el nombre completo, ésta no fue adecuada en Excel para ser vista de forma correcta. Por lo tanto, deberá presentar nuevas planillas de análisis de precios con el nombre completo de la Provincia (GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR). **Cumple.**

DATOS EMPRESARIALES

Observaciones

Omite presentar nota consignado datos completos de identificación (Nombre y Apellido completo, número de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado., conforme lo establece el PBC en el punto 2.6.2.1.4a. **Cumple.**

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AFIP

Observaciones:



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Constancia vencida. Deberá presentar nueva constancia actualizada. **Cumple.**

EQUIPO Y PERSONAL TECNICO AFECTADO A LA OBRA ANEXO VII

Observaciones:

El PBC establece en el punto 2.6.2.1.6 primer párrafo, que el personal técnico debe presentar fotocopia de DNI y **fotocopia** de matrícula de la provincia de Tierra del fuego y sus respectivos Colegios. El oferente debe presentar fotocopia del comprobante de pago actualizado de matrículas. **Cumple.**

PLAN DE TRABAJO E INVERSION PROPUESTO

Observaciones

En planilla de curva de inversión, el nombre de la obra se expresa de forma incompleta. La empresa debe presentar nueva planilla de curva de inversión con el nombre "EXTENSION DE RED CLOACAL Y RED DE AGUA PARA MACIZO K-63 – RIO GRANDE". **Cumple.**

En virtud de los párrafos que anteceden, esta comisión de estudio, declara la oferta de la Empresa VAQUERA MARINO LUIS, como **Admisible**.

ORDEN DE MÉRITO

Teniendo en cuenta que de CINCO invitaciones, se presenta una única oferta, esta comisión recomienda, de acuerdo al orden de mérito para la presente Licitación Privada N° 31/2022 a la empresa:

- ✓ **VAQUERA MARINO LUIS, el monto de la oferta es de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 87/100 (\$9.139.775,87).**

CONCLUSION

Salvo mejor opinión de esa superioridad, esta comisión aconseja la adjudicación de la presente Licitación Privada N° 31/2022 a la empresa **VAQUERA MARINO LUIS**, el monto de la oferta es de **PESOS NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 87/100 (\$9.139.775,87)**, considerando que se constituye como la única oferta conveniente para el estado Provincial, es correcta y cumple con los requerimientos solicitados,



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

involucrando condiciones de idoneidades técnicas y respondiendo a lo requerido por pliego de bases y condiciones proyectado a los efectos particulares de la presente Contratación.

Oscar Acosta

Martin Morinigo

Jorge Rojas

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION ROJAS JORGE ENRIQUE
Gobierno de Tierra del Fuego

29/06/2022 10:35

Firmado Electrónicamente por
MAESTRO MAYOR DE OBRA ACOSTA OSCAR
ANIBAL
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO
29/06/2022 10:44

Firmado Electrónicamente por
ARQUITECTO MONTES LAURA MALVINA
Gobierno de Tierra del Fuego
SECRETARIA De Obras y Servicios Publicos
Z/N/C
29/06/2022 13:36