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OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
RUTA NACIONAL N°3 - Provincia de Tierra del Fuego, A.el.A.S.

TRAMO: Ushuaia - Bahia Lapataia

SECCION: km 3.060,88 (Ushuaia salida, emp Ex RN 3) — km 3.066,56 (Limite Parque Nac. TDF)
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo N° 01: TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

| - DESCRIPCION:

Se deberan ejecutar terraplenes con el material producto de las excavaciones que cumplan las condiciones
establecidas en la Seccion B-lll , TERRAPLENES del PETG:1998, con excepcién de lo que se oponga al
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Eltalud, se debera ajustar a todos los perfiles del proyecto, siendo el més empleado el de 1(V):2(H) ,
cuando no hay corddén cuneta.

El Contratista debera adoptar un procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del terraplén y sera
responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a esa causa.

Este item, no incluye transporte, por estar previsto en item excavacion.
I.- MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos especificados se medirén y pagaran por metro cibico (m3) y en un todo de acuerdo a lo
especificado en B.Ill 5y 6. Medicion y Forma de pago del PETG ed. 1998 .-
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo N° 02: EXCAVACIONES

Para el presente item rige lo establecido en la Seccion B.ll. EXCAVACIONES del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales - D.N.V. (Edicion 1998), en todo aquello que no se oponga a la
presente Especificacién Técnica Particular.

Se deberan distinguir distintos tipos de excavaciones segun el tipo de material de que se trate:

a) Los suelos aptos serén utilizados para la ejecucion de terraplenes siguiendo el perfil tipo del sector que
corresponda.

El excedente de las excavaciones, junto con el suelo "inapto" segin lo establecido en B.ll 6; sera
transportado a lugares de deposito propuestos por la Contratista y aprobados por la inspeccion, dentro de
los 2 km.

El transporte del producto de las excavaciones debera incluirse en este item ya sea que vaya a Depdsito 0 a
la construccion de Terraplenes con compactacién especial.

Se medira y pagard por metro cubico (m3) al precio del ltem 3.a Excavacién no clasificada (incluye
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION).

Los depositos de materiales deberan ser perfilados y adecuados siguiendo lo establecido en el Plan de
Manejo Ambiental de la Construccion y las indicaciones de la Inspeccion de obra.

b) Suelo rocoso y rocas sueltas cuyo volumen supere los 0,30 m3. Seré considerado aquel que exija la
utilizacion de martillos hidraulicos o neumaticos para posibilitar la extraccion del mismo.

La contratista debera comunicar a la Supervisién de Obra el inicio de tareas de excavacion en roca a fin de
que la misma sea computada y medida.

Se medira y pagara por metro cubico (m3), relevando perfiles mas cercanos si correspondiere, al precio del
Item 3.b Excavacion en Roca.

Este Item incluye el transporte y la distribucion del material que vaya a terraplenes o a depésitos aprobados
por la Inspeccién de Obra.

00000 O 0000

0 Ramén SANDRI
Presidents
mmm; Provincial de Vialldad

=y



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida

e Islas del Atlantico Sur

Repiiblica Argentina
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 0 é ’}‘ i g
ANEXO 1} RESOLUCION D.P.V. N° . 2022.-

SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo N° 03: CONSERVACION

Para el presente item rige lo establecido en la Seccion B.XI. CONSERVACION del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales - D.N.V. (Edicién 1998), en todo aquello que no se oponga a la
presente Especificacion Técnica Particular.

I. El Apartado B.XI.4.3. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicion 1998), queda
anulado y reemplazado por lo siguiente de igual denominacion:

B.XI.4.3. La remocion de los materiales en exceso que se produzcan para la conservacion de la obra
segun proyecto, no se mediran ni recibiran pago directo alguno, debiendo el Contratista contemplar
dicho costo en los gastos generales.

La extraccion o remocion incluye el perfilado y compactacion, en caso que la Supervisién de Obra lo
considere necesario, carga, transporte y descarga hasta los depdsitos a proveer por el Contratista,
por su cuenta y riesgo, que no afecten el escurrimiento de las aguas, a terceros y/o a la estética del
lugar, aprobados por la Supervisién de Obra.

Ademas, la conservacion estara sujeta a las siguientes condiciones:

Il. DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO:

Durante el plazo constructivo, el Contratista librara al Transito Publico todos los tramos terminados
y los conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan mas
adelante exigidas para la conservacién durante el plazo de garantia y hasta que finalice el mismo.

La Contratista deberd realizar una limpieza completa del sefialamiento vertical existente y provisorio
como minimo en forma trimestral, o cuando sea requerido por la Supervision de Obra, de forma de
evitar la acumulacion excesiva de barro sobre los mismos que eviten su visibilidad diumna y
nocturna.

Durante el periodo de veda de invierno, la Conservacion pasara a ser a cargo de la
COMITENTE. Por lo tanto, a /a hora de planificar los trabajos de avance se debera tener en
cuenta que la capa estructural de base granular NO podra quedar expuesta, esté imprimada
0 no, sin el pavimento asfaltico durante el periodo de veda invernal. _

>
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Asimismo se establece que la capa de Subrasante o Sub-base granular que quede expuesta
durante el periodo invernal debera contemplar un sobre espesor de 5cm para eventuales
pérdidas durante las tareas de mantenimiento que llevara adelante la Comitente.

La Contratista tendra a su costo la restitucion de las capas expuestas de Subrasante o Sub-
base durante la temporada invernal -en todo su espesor-, a las condiciones de calidad y
compactaciéon necesarias para su aprobacion.

Tiera del Fuego
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Ill. DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA:

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistemética por cuenta exclusiva del
Contratista durante el plazo de garantia de doce (12) meses a contar de la fecha de terminacién de
todas las obras, establecidas en el Acta de Recepcion Provisional.

Los trabajos consistirdn en mantener en buen estado todos los items que forman parte del presente
contrato, en un todo de acuerdo a la forma prevista en las especificaciones técnicas que integran el
proyecto.

Se debera prestar especial atencién al estado de las banquinas enripiadas, de tal manera de que
no se encuentren descalzadas méas de 3 cm, a partir del cual debera volverse a conformar
restableciendo las cotas y pendientes del proyecto.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagiies limpiando los embanques y taludes,
ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de drenaje del
camino.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos lo desperfectos que
apareciesen durante el plazo de conservacion, por vicios de construccién o cualquier otra causa
imputable al Contratista, que no constituya un caso fortuito o de fuerza mayor. En este caso
correspondera al Contratista demostrar tal caracter, salvo que se tratara de siniestros de publica
notoriedad.

Las reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccién en las
mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Supervision de Obra.

En todo momento, durante el periodo de conservacion, las obras de arte tendréan sus partes vitales,
sus barandas, guardarruedas y calzada en las mismas condiciones de integridad y de pintura que
en el momento de la recepcién provisional.

IV. PLAZO:

El plazo establecido para la conservacion de la obra por parte del Contratista en las condiciones
estipuladas en el presente pliego, comenzara a contar desde la fecha de terminacién de toda la
obra contratada, atin en el caso en que las obras fuesen parcialmente libradas al transito antes de
la fecha de terminacién total.

A la terminacion de ese plazo de conservacion, se labrard un acta para dejar establecjdo que el
Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta maten‘a.//.

/ /
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V. REPARACION DE FALLAS:

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, pueden
constituir un peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias necesarias para reparar
de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveera oportunamente el personal, equipo y materiales
que requiera la ejecucion de esos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Contratista debera
colocar seiales adecuadas de prevencion con el objeto de advertir al transito la existencia de esos
lugares de peligro.

VI. PENALIDADES:

La obra deberd mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificado, o sea durante el plazo de obra, eventuales neutralizaciones y periodo
de garantia. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la
Supervision de Obra podra prorrogar el plazo de conservacion por un periodo igual al contractual a
contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, el Comitente podra realizar dichos trabajos, descontando al contratista el
valor realmente invertido en los mismos mas una multa igual a dicho valor.

VII. DISPOSICION IMPORTANTE:

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo no recibiran
pago directo, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en la presente
documentacion que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

VIIl. - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Estos trabajos no se mediran ni recibira pago directo alguno debiéndose prorratear su costo en los
distintos items de obra.

ccooo O o0000
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SECCION 4 B — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Articulo 04: BASE O SUBBASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO

Para el presente item rige lo establecido en la Seccién C.ll. BASE O SUB-BASE DE AGREGADO
PETREO Y SUELO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - D.N.V. (Edicién 1998), en
todo aquello que no se oponga a la presente Especificacion Técnica Particular.

| - El titulo C. IL. 2.

El cuadro de la Seccion C.1l. BASE O SUB-BASE DE AGREGADO PETREOQ Y SUELO del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. (Edicion 1998) en el que se establecen las
exigencias para las mezclas de base y sub-base queda anulada y reemplazada por el siguiente:

CRIBAS Y PORCENTAJE QUE PASA
TAMICES
SUB-BASE DRENANTE BASE ANTICONGELANTE
MATERIALES ZARANDEADO ZARAND. y
Minimo 30% TRITUR.

51 mm - (27) - -
38 mm-(11/27 100 100
254 mm- (19 80 - 100 75 - 100
19 mm - (3/47) 65 - 90 55 - 85
9.5 mm - (3/8") 45 - 70 30 - 60
4.8 mm - (N° 4) 30 - 50 20 - 50
2.0 mm - (N° 10) 20 - 40 16 = 3B
0.40mm - (N° 40) 5. 20 4- 20
0.074mm - (N° 200) 0- 5 0 - / 4

L,/-- &dardo Ramon SANDRI
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Limite liquido <25 <25
indice Plastico <6 <4
Valor soporte > 40 (1) >80 (1)
Sales totales <15 <1.5
Sulfatos <0.5 <0.5

(1) El ensayo de Valor Soporte, se realizara segun la Norma de Ensayo VN E-6-84 Determinacion
del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos, Método Dinamico Simplificado N° 1. La formula
de la mezcila seré tal que el Valor Soporte indicado se debera alcanzar con una densidad menor o
igual al 97% de la densidad méaxima exigida.-

La sub-base granular drenante, sera en un espesor de 0,40 m, a ejecutarse en dos capas de 0,20 m
cada una; la cual debera extenderse desde el talud del lado izquierdo a la banquina derecha segin se
indica en el Perfil Tipo de cada sector. La capa inferior de la sub-base cubrira todo el ancho de la
obra basica.

Para el caso de la base anticongelante tendra un espesor de 0,20 m en un ancho de 12,40 my 7,30
m. segun el perfil que sea de aplicacion.

A la hora de planificar los trabajos de avance se debera tener en cuenta que la capa estructural de
base granular NO podré quedar expuesta, esté imprimada o no, sin el pavimento asfaltico durante el
perfodo de veda invernal. Asimismo, se establece que la capa de Subrasante o sub-base granular
que quede expuesta durante el periodo invernal deberd contemplar un sobre espesor de 5cm para
eventuales peérdidas durante las tareas de mantenimiento que llevara adelante la Comitente.

Il. MEDICION: Se medira en metros cibicos (m?) de acuerdo a lo indicado en la Seccién C.11.6 del
PETG:1998

lll. FORMA DE PAGO: Se efectuaréa de acuerdo a lo indicado en la Seccion C.11.7 del PETG (Ed.
1998).

00000 O ooooo —
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SECCION 4 B — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 05: CONSTRUCCION DE BANQUINAS ENRIPIADAS.

Para el presente item queda anulado y reemplazado lo establecido en la Seccién C.1Il. ENRIPIADOS
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - D.N.V. (Edicion 1998), que de acuerdo a lo
indicado en el apartado C.Ill 2.2 Mezcla, deberé estar conformado por el ripio 0 mezcla de ripio y
suelo destinado a la formacion del enripiado para banquinas, responder4 a las siguientes exigencias
de granulometria y plasticidad.

MATERIALES % PASA TAMIZ
254 mm- (17 100
4.8 mm- (N°4) 50 - 90
0,420 mm - (N° 40) 20 - 50
0,074 mm - (N° 200) 10 - 25
Limite liguido % 35
indice Plastico 5a10

I. DESCRIPCION:

El trabajo consiste en la construccion de banquinas de espesor tal de acuerdo a las dimensiones
indicadas en la documentacién de proyecto correspondiente, de modo que la capa de material
granular (enripiado) alcance el nivel superior de la carpeta de rodamiento terminada, asentada sobre
el nivel inferior de la Sub-base granular drenante terminada, con una pendiente transversal del 4% tal
que permita el seguro escurrimiento del agua superficial.

En todos los casos, el ancho de la banquina serén los indicados en los perfiles correspondientes,
medidos a partir del borde de la carpeta asféltica, para ambos lados. En sectores donde sea
necesario la colocacién de defensas longitudinales, se debe incrementar con un sobreancho adicional
de 1,00 metro a cada lado. Las banquinas se materializarén en toda la longitud de la obra, de acuerdo
a los anchos establecidos en los planos del proyecto.
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Il. MEDICION: Se medira en metros ctbicos (m® de acuerdo a lo indicado en la Seccién C.I11.6 del
PETG:1998

Il. FORMA DE PAGO: Se efectuara de acuerdo a lo indicado en la Seccion C.111.7 del PETG (Ed.
1998).
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 06: RIEGOS ASFALTICOS
1. RIEGO DE LIGA

Es de aplicacion el P.E.T.G.-DNV para Riegos de liga con Emulsiones Asfélticas (DNV 2017), segiin
ANEXO Il del P.E.T.G.-DNV:1998", en todo lo que se oponga al presente Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares:

4.1 Emulsiones asfalticas

La emulsién asfaltica a emplear en el riego de liga debe ser del tipo CRR-0 0 CRR-1 (se debe
encuadrar dentro de la Norma IRAM 6691 o del tipo CRR-Om o CRR-1m (se debe encuadrar dentro
de la Norma IRAM 6698)

II. RIEGO DE IMPRIMACION

Es de aplicacion el P.E.T.G.-DNV para Riegos de Imprimacién con Emulsiones Asfalticas (DNV
2017), segin ANEXO Il del P.E.T.G.-DNV:1998?, en todo lo que se oponga al presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares:

4.1 Emulsiones asfalticas

La emulsion asfaltica a emplear en el riego de imprimacién debe ser del tipo Cl (se debe encuadrar
dentro de la Norma IRAM 6691)

00000 O ooCcoQ

" ANEXO Il modificatorio al PETG-DNV:1998, incorporado mediante Resolucién N°: RESOL-2017-
1069-APN-DNV#MTR.

# ANEXO Il modificatorio al PETG-DNV:1998, incorporado mediante Resolucién N°; RESOL-2017-
1069-APN-DNV#MTR.
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Articulo 7: CARPETA DE MEZCLA EN CALIENTE (CONVENCIONAL) CON MATERIAL
BITUMINOSO

| - DESCRIPCION

Es de aplicacién el P.E.T.G.-DNV para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos (DNV 2017), segun ANEXO Il del P.E.T.G.-DNV:1998 (incorporado mediante Resolucién
N°: RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR), en todo lo que se oponga al presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares:

El Punto 2.1. Definicion y nomenclatura para mezclas tipo CAC se complementa con lo siguiente:

Se define como Concreto Asféltico Caliente (CAC) del tipo Denso a la combinacién de un
ligante asféltico convencional, agregados (incluido Filler) y eventualmente aditivos y/o
fibras; elaboradas en plantas asfélticas y colocadas en obra a una temperatura muy superior
a la del ambiente.

A continuacién, se resume el sistema de designacién para las mezclas asfalticas que
se

utiliza a lo largo de la presente especificacion.

CAC D R 19 CA05

Donde:
CAC: Sigla que indica que se trata de un “Concreto Asfaltico Caliente”.
D: Letra que indica que el esqueleto granular corresponde al tipo “Densa”.

R: Letra que indica la ubicacién de la capa en el paquete estructural, Rodamiento. B: Letra
que indica la ubicacion de la capa en el paquete estructural, Base.

19: Tamafo maximo nominal, en milimetros, del huso granulométrico. Se entiende como
tamafio maximo nominal al tamiz (de la serie normalizada IRAM de tamices) con menor
abertura de malla que retiene hasta el diez por ciento (10 %) de la mezcla de agregados.
CAO0S: Indicacion correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de viscosidad 20,
de acuerdo a la Norma IRAM |IAPG A 6835.

El Punto 3. Nivel de Solicitacién se complementa con lo siguiente:

//' idean
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La Clasificacion por Trénsito a emplear en el presente Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares es T3.

El Punto 5.2. Requisitos de la combinacién de agregados que componen el esqueleto granular
complementan su contenido con lo siguiente:

Los porcentajes indicados en la Tabla N°8 pueden incrementarse hasta un veinte por ciento
(20%) como tope MAXIMO ABSOLUTO respecto del total del agregado, siempre y cuando el
Contratista demuestre que dicho incremento no afecta la resistencia de la mezcla asfaltica y
que la misma verifica todos los Requisitos de Dosificacion establecidos en el Punto 6.3.
Criterios de Dosificacion.

Criterios de Dosificacion.

El punto 5.3.2 “Requisitos del relleno mineral de aporte (filler de aporte)” queda
complementado con lo siguiente: El filler de aporte a utilizar sera cal hidrulica hidratada.

El Punto 5.4.1 “Ligantes asfalticos convencional” reemplaza su contenido por lo siguiente:
El ligante asféltico a emplear debe ser del tipo CA05, segtin Norma IRAM-IAPG A6835.

El punto 5.4.2 “Ligante asfaltico modificado” queda sin efecto.

El punto 5.4.3 “Otro tipo de ligante asfaltico” queda sin efecto.

El Punto 6.3. Criterios de dosificacion reemplaza su contenido por lo siguiente:

Los criterios a considerar en el proceso de disefio en laboratorio de la mezcla
asfaltica, destinado a la obtencién de la Férmula de Obra, se resumen en la Tabla N°12.

Tabla N°12 - REQUISITOS DE DOSIFICACION

Parametro Exigencia
N° golpes por cara 75
Ensayo Marshall | geiapjligad > 10 kN
(IRAM 6845)(")
Relacién Estabilidad-
. 2,5 - 4 5kN/mm
Fluencia (%) /

-
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Vaciosenlamezcla(®) | 2-4 %.
Tamario méaximo
nominal del agregado | VAM
pétreo
Vacios del agregado
i I (VAM) (¢
il AN L) TMN19 mm 214 %
TMN 12 mm 215 %
RBV (%)
Tipo de capa | Clasificacion por transito
T3
) i Rodamiento | 65-78
Relacion  Bettin-Vacios
RB
(RBY) Base 70-80
Resistencia conservada mediante el ensayo
Lottman modificado (ASTM D 4867 o | >80%
AASHTO T 283)

o Ramon SANDRI
Hm_ Sedearin
Direccidn Provincial de Vialidad
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Contenido minimo de Cal Hidratada, en peso

1 %.
sobre total del esqueleto granular ’

Para ligante asfaltico tipo convencional: Cv/Cs <
1,0

Proporciones maximas en volumen de Filler
en mezclas (IRAM 1542) Se limita la proporcion relativa de rellenos
minerales de aporte cuya concentracion critica
sea inferior a 0,22 (Cs<0,22) a un maximo de 2%
en peso de la mezcla.

() Es de aplicacién la Norma IRAM 6845, Las modificaciones necesarias en las
temperaturas de compactacion que se realicen al procedimiento establecido en la Parte 1 de
dicha Norma (IRAM 6845-1), en virtud de moldear probetas de mezcla asféltica semicaliente,
deben ser aprobadas por el Supervisor de Obra.

) Solo aplica a concretos asfélticos elaborados con ligante asfaltico convencional.

¢) Se adopta como criterio para establecer el porcentaje 6ptimo de ligante asfaltico,
aquel que surge como promedio de los siguientes valores:

Porcentaje de ligante asféltico para el cual los vacios de la mezcla resultan igual a un
porcentaje de vacios de disefio del tres por ciento (3 %).

Porcentaje de ligante asféltico para el cual los VAM resultan cinco décimas por ciento (0,5 %)
superior al minimo, sobre la rama descendente de la grafica correspondiente a VAM vs. %CA.

En caso de que con el porcentaje 6ptimo de ligante asféltico establecido segtn el criterio
anterior no se verifiquen todas las exigencias establecidas en la Tabla N° 12, se permite
modificar el porcentaje de ligante asféltico adoptado de manera de que ello suceda. En tal
caso, se debe informar y justificar la modificacion en el Informe de la Presentacion de la
Férmula de Obra.

Para todos los casos, el porcentaje de ligante adoptado debe ser tal que el VAM resulte
superior al minimo, sobre la rama descendente de la grafica correspondiente a VAM vs.
%CA. Todos los requisitos para la resistencia al ahuellamiento (“Wheel Tracking Test”

Ramon SANDR
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que se establecen en -Pliego DNV 2017, segin Anexo Il del P.E.T.G.-DNV 1998-; quedan
sin efecto para la presente obra

Sin perjuicio de lo establecido se debera cumplir que el contenido minimo del ligante asfaltico
sera del 4,5% para la Base y del 4,8% para la Carpeta Asfaltica.

El Punto 7.2.5. Equipos de distribucion. Queda complementado con lo siguiente La
terminadora a utilizar debera disponer de la tecnologia necesaria para mantener el perfil final
definitivo del 2%. Asimismo, se indica que se debera utilizar una terminadora de ancho
completo o, en su defecto, dos terminadoras trabajando en tandem a fin de aseqgurar la
temperatura necesaria para evitar fallas en la junta longitudinal. Este sistema constructivo sera
aplicado tanto en la Base como en la Carpeta de Concreto Asfaltico a partir de la progresiva
1+875. En el tramo de Ancho de calzada de 12,00 m deberd aplicarse en cada sentido de
circulacion,

El Punto 10.7.Archivo de la informacion reemplaza su contenido por lo siguiente:

Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la informacién y datos
correspondientes a los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o
informacién que surgiere de la aplicacion del Plan de Control de Calidad detallado en el
presente documento.

Dicha informacion debe estar disponible para el Supervisor de Obra cuando éste Io solicite.

Sera obligatorio que toda la informacion arriba mencionada sea gestionada a través del uso
de un GIS (Sistema de Informacion Geografico).

Al momento de la recepci6n definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda la
informacién arriba mencionada al Supervisor de Obra, dando asi por finalizada su
responsabilidad por el guardado de dicha informacion.

El Punto 11.2.1. Vacios de aire en la mezcla asfaltica colocada y compactada (lote de obra)

reemplaza su contenido por lo siguiente:

La determinacion de los vacios de aire en la mezcla asfaltica colocada y compactada se
debe hacer sobre testigos extraidos del lote de obra en estudio.

Se deben sacar testigos cada no mas de cien metros (<100 m) por franja colocada, variando
aleatoriamente su ubicacion segun lo indicado en el Punto 10.1. Generalidades. El nimero
de testigos a extraer por lote de obra nunca debe ser inferior a ocho (8).

El grado de compactacién de la mezcla asféltica en la obra debe ser tal que los vacios
medios de los testigos correspondientes al lote de obra en estudio se encuentren
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comprendidos entre el DOS por ciento (2 %)*' y el CINCO por ciento (5 %)*, con un desvio
estandar no superior a UNO y MEDIO por ciento (1,5 %).

Simultaneamente, en ningln caso los vacios medidos en los testigos correspondientes a
un lote de obra pueden tener una diferencia de mas o menos DOS por ciento (+ 2 %)
respecto del valor de los vacios medios correspondientes al lote de producciéon empleado
para la ejecucion del lote de obra considerado.

Para el célculo de los vacios correspondientes a los testigos del lote de obra en estudio, se
debe tomar la Densidad Maxima Tedrica (Densidad Rice) correspondiente al lote de
produccion empleado para la construccion del lote de obra de donde se extrajo el testigo.

La determinacion de la Densidad Maxima Tedrica (Densidad Rice) se debe hacer sobre las muestras
empleadas para la determinacion del contenido de ligante asfaltico, segin la Norma IRAM 6845. E|
valor de la Densidad Méaxima Tedrica (Densidad Rice) del lote de produccién en estudio debe surgir
de la media de dos (2) ensayos realizados. Se debe verificar que diferencia entre el mayor y el
menor valor utilizados para el calculo de la Densidad Rice resulte menor a dos centésimas de

gramo por centimetro cibico (0,02 g/cm?).
*' Para el Tramo de Prueba, este limite se toma como UNO por ciento (1 %).

*# Para el Tramo de Prueba, este limite se toma como SEIS por ciento (6 %).

El Punto12.2.1. Vacios de aire en la mezcla asfaltica colocada y compactada (lote de obra)
reemplaza su contenido por lo siguiente:

La aceptacion del lote de obra en lo relacionado al porcentaje de vacios medios de los
testigos de la unidad terminada, se da si se cumple lo establecido en el Punto 11.2.1. Vacios
de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra).

Si el porcentaje de vacios de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra
comprendido entre el DOS por ciento (2 %)*' y el CINCO por ciento (5 %)*?; y el desvio
estandar no verifica ser menor a UNO y MEDIO por ciento (1,5 %), pero si menor a DOS y
MEDIO por ciento (2,5 %), corresponde la aceptacion del lote de obra con un descuento por
penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del mismo.

Si el porcentaje de vacios medios de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra
comprendido entre el CINCO por ciento (5 %)** y el SEIS por ciento (6 %)**; y el desvio
estandar es menor a UNO y MEDIO por ciento (1,5 %); corresponde la aceptacion con un
descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en
estudio. & o .
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Si el porcentaje de vacios medios de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra
comprendido entre el UNO por ciento (1 %)* y el DOS por ciento (2 %)*'; y el desvio
estandar es menor a UNO y MEDIO por ciento (1,5 %); corresponde la aceptaciéon con un
descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en
estudio.

Lo anteriormente expuesto es valido si se verifica que el porcentaje medio de vacios de los
testigos del lote de obra no difieren en més o en menos dos por ciento (+ 2 %) del valor de
vacios medios correspondiente al lote de produccién empleado en la construccién del lote de
obra en estudio.

Si el porcentaje de vacios medios del lote no cumple con lo expuesto anteriormente se
procede al rechazo del lote de obra en estudio, teniendo el Contratista que proceder, excepto
indicacion contraria del Supervisor de Obra, al fresado del lote en consideracion y a la
reposicién de la capa asfaltica.

* Para el Tramo de Prueba, este limite se toma como UNQ por ciento (1 %).

*2 Para el Tramo de Prueba, este limite se toma como SEIS por ciento (6 %).

*> Para el Tramo de Prueba, este limite se toma como CINCO décimas por ciento (0,5 %).
* Para el Tramo de Prueba, este limite se toma como SIETE por ciento (7 %).

En el tramo urbano de la obra con ancho de calzada de 12,00 metros, la ejecucion de la carpeta de
rodamiento sera realizada una vez que ya haya sido ejecutado y esté en situacion de admitir carga el
cord6n cuneta de forma tal que la misma tome con cordén como referencia de nivel y que la carpeta
la solape levemente para asegurar el escurrimiento de las aguas libres hacia la cuneta.

Las capas granulares y asfalticas se interrumpirdn en el inicio de las losas de aproximacion del
puente sobre el Rio Pipo, quedando el mismo con las actuales superficies de rodamiento.

lll. MEDICION:

La ejecucion de las capas asfalticas consideradas en el presente documento se mide en metros
cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa
ejecutada, por el ancho establecido para la misma. Al area resultante se le debe aplicar, si los
hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales: estos son acumulativos.

IV. FORMA DE PAGO:
La elaboracion, transporte, colocacién y compactacion de la carpeta asfaltica se /pfa/ga por metro

cuadrado de superficie terminada, medida en la forma establecida en el Punt
precios unitarios de contrato para los items respectivos.

¥
Il. Medicion, a Jos
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Estos precios son compensacion total por las siguientes tareas:

 Barrido y soplado de la superficie a recubrir.

e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.

e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asféalticos.

» La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets
a incorporar.,

e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.
e El proceso de dosificacion y elaboracion de la mezcla asfaltica.

» Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribucion y compactacién de la
mezcla asfaltica.

e Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
« La sefializacion y conservacién de los desvios durante la ejecucion de los trabajos.

e Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucion y
conservacion del item segtn lo especificado.

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por correccién de mermas en capas
subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales.

coQ0 o ooooo
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 8: HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND

Para el presente item rige en la Seccién H.ll - “HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA
OBRAS DE ARTE", del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - D.N.V. (Edicion 1998), en
todo lo que se oponga a los requerimiento de materiales, resistencia, durabilidad y control de calidad
(aceptacion y rechazo) establecidos en el Reglamento CIRSOC 201:2005 vigente.

|. DESCRIPCION:

El Contratista estd obligado a realizar el lavado de los agregados pétreos destinados a los
hormigones para las obras de arte, previamente a su utilizacién.

El parrafo 4.3.2. de la SECCION H.II. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicién
1998), queda complementado con lo siguiente:

Se debera verificar si 1a resistencia caracteristica del hormigén de los planos tipos a utilizar, cumple
los requisitos de durabilidad establecidos en el reglamento CIRSOC 201:2005, siendo la Clase de
Exposicion Clase: C1 - Subclase: Sin sales descongelantes. Caso no se cumpla este requisito,
debera adecuarse el valor de resistencia caracteristica a lo que resulte del reglamento en vigencia.

Serd obligatoria la incorporacion de AIRE INTENCIONALMENTE INCORPORADO (A.ll) a la
dosificacién y la determinacién de la succién capilar de acuerdo a norma IRAM 1871:2004

Il. TAREAS A REALIZAR:
Item 14 : Hormigon Simple H20 para Cabeceras de Alcantarillas, Sumideros y cunetas revestidas

La presente especificacion comprende la ejecucion del item “Hormigones para Obras de Arte”, que
abarca la construccion de cabezales de alcantarilla s/plano tipo DNV H-9987, uno por lado en cada
alcantarilla nueva a ejecutar como asi también en las existentes que se mantienen.

En el caso particular de la coincidencia de la Alcantarilla con una estructura de gaviones, la cabecera
de ese extremo se suprimird debiéndose considerar que la alcantarilla debe volar 0,50 m hacia afuera
del plano exterior de los gaviones.

Asimismo se incluye la construccién de 3 sumideros en el primer tramo de la obra con ancho de
calzada de 12,00 metros y cordén cuneta del lado derecho. La documentacién gréafica indica el detalle
de construccion, la ubicacion de los mismos y la descarga sobre las alcantarillas metalicas o de PVC.

A efectos de facilitar la limpieza de banquinas y cunetas con motoniveladora en los sectores
indicados, se realizara una banquina de pendiente moderada (1,20 metros de ancho y 0,25 metros de
profundidad) segun el detalle en el plano de Perfiles Transversales de las Obras Basicas PTOB-01,
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con juntas transversales cada 2 metros debidamente selladas. Este tipo de hormigén simple sera
utilizado para esas cunetas revestidas que se indican en la documentacién gréafica bajos los muros de
sostenimiento de excavaciones en los contrataludes.

Item 15 : Hormigon Armado H25 para Cordén Protector de Borde de Pavimento, cordén montante en
rotonda y Cordén Cuneta

En los accesos de los frentistas se construird una viga de borde para la proteccion de la carpeta
asféltica. Esta sera realizada en hormigén armado H-25 de 0,30 x 0,15m en los accesos a frentistas, y
en las intersecciones y otros sectores indicados por la documentacién gréfica y/o por la Supervision
de Obra. Se armara con 4 barras longitudinales de 10mm de didmetro y estribos de 6mm cada
0,15m. Las juntas transversales no deberéan superar los 3 metros y seran debidamente selladas con
material elastico siguiendo las indicaciones del fabricante y aprobado por la Supervisién de Obra.

En todo el primer tramo, considerando la avenida de travesia urbana con ancho de calzada de
12,00m se construird un cordén cuneta del lado norte (margen derecho segln progresivas crecientes)
siguiendo el modelo indicado en la documentacion grafica. Tendra una cuneta de 0,45m y cordén de
0,15m. La vinculacién del cordén se logrard con ammadura de estribos cada 0,35m y una barra
longitudinal de hierro de 8mm seguin el plano de Perfiles Transversales de las Obras Basicas PTOB-
01, con juntas transversales cada 3 metros debidamente selladas.

En las isletas y otros sectores de la rotonda se realizard un cordon bajo tipo montante, segtn lo
indicado en la documentacion gréafica.

Eventualmente este tipo de hormigén armado sera utilizado para la eventual construccién de un muro
que permita salvar el desnivel de entre las cotas de la banquina y de la bicisenda en sectores de
transicion.

Item 16 : Hormigon Armado H30 para Muros de Contencion y Estribos de Puente Peatonal

Este hormigon corresponde la ejecucion del muro de contencion que permite salvar el desnivel entre
la calzada y vereda de la ruta y la colectora del sector norte que se construira en una segunda etapa
para dar salida a la via pablica a los frentistas de progresivas 1+300 a 1+430, pero el muro de
sostenimiento deberg ejecutarse en este etapa de la obra.

Ill. MEDICION:

Las ejecuciones de las estructuras de hormigén consideradas en el presente documento se miden en
metros cibicos (m3) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada tramo por
la seccion establecida para cada estructura. Al volumen resultante se le debe aplicar, si los hubiese,
los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos son acumulativos.

IV. FORMA DE PAGO:
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La dosificacion, elaboracion, transporte, colocacion (del hormigon, de sumideros, rejillas y/o barras de
union y/o de mallas de acero), terminacién, texturizado, curado, proteccion y aserrado de juntas en
hormigén se paga por metro cubico de volumen terminado, medida en la forma establecida en el
Punto Ill. Medicién, a los precios unitarios de contrato para los items respectivos.

Estos precios son compensacion total por las siguientes tareas:

= Barrido y soplado de la superficie a recubrir.

« La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.

« La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los cementos y adiciones minerales.

* La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets
a incorporar.

» La provision, carga, transporte, descarga y acopio de las barras de acero.
+ La provision, carga, transporte, descarga y acopio del agua de mezclado.
« El proceso de dosificacién y elaboracion del hormigén.

+ Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, colocacion (del hormigén, de
elementos metalicos tapas, sumideros, y/o barras de unién y/o de mallas de acero), compactacion,
curado, proteccién y aserrado del hormigén.

» Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
+ La sefializacion y conservacion de los desvios durante la ejecucion de los trabajos.

* Todo otro trabajo, mano de obra, equipo 0 material necesario para la correcta ejecucion y
conservacion del item segun lo especificado.

No se abonan los aumentos de espesor, en las secciones definidas para cada item, ni los aumentos
de espesor por correcciones superficiales.

90000 O 00000
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Articulo 9: BARANDA METALICA PARA DEFENSA

I. DESCRIPCION

La provision y colocacién de las barandas metdlicas cincada para defensa, establecida en
documentacion de proyecto, se ejecutara conforme a lo establecido en el Plano Tipo H-10.237 TIPO
“B” CON POSTES METALICOS.

Rige lo establecido en el Capitulo F. Barandas para Defensa - Seccion F.I. Baranda Metdlica Cincada
para defensa, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales-DNV Edicion 1998, en todo aquello
que no se oponga a esta ETP.

El apartado F.I 2. MATERIAL de la Seccion F |. del pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(Edicion 1998), queda complementado con lo siguiente:

Las barandas, postes y alas deberan cumplir con:

a) Defensa clase "B" Espesor Calibre 10BG; €=3,20 mm.

b) Poste metdlico cincado tipo pesado, conformado en frio, cada 3,81 m en los tramos rectos y
1,80 m en los extremos, de longitud minima L=1,80 m.

c) Alas terminales

d) Separador entre poste y defensa en 10 cm.
Se deben prever arandelas reflectantes para cada tramo colocado.-
Il. PROTECCION ANTE OBJETOS FIJOS

En el caso de que prevea la proteccion de objetos fijos, como los cabezales de alcantarillas
existentes, se deberd mantener el ancho completa de la banquina y la distancia de seguridad
asociada a la deflexién de la baranda (aprox. 1,50 a 2,00 m)

Todos los elementos metalicos cincados deberan cumplir con la Norma IRAM 573:1988 “Productos
siderdrgicos cincados por inmersién en caliente. Ensayos fisicos y mecanicos”

Il. MEDICION
Se medira por metro lineal (m) de baranda metalica, colocada y aprobada por la Supervision de Obra
IV. FORMA DE PAGO 58
e
e /Edazdo Ramén SANDRI
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Se pagara de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion, al precio unitario de contrato
establecido para el item respectivo que comprende el costo de. La provision, transporte, carga,
descarga, preparacién y colocacion de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y
toda operacion necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con esta especificacion y las
ordenes que al respecto imparta la Supervisién de Obra.

SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Articulo 10: MEMBRANA GEOTEXTIL 200 g/m2

|. DESCRIPCION

La membrana de geotextil debe ser un material flexible, no tejido, presentado en forma de laminas
constituido por filamentos continuos de polimeros sintéticos unidos mecanicamente. La trama del
textil debera permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la Iamina.

El material deberéd cumplir con las caracteristicas que se indican en los apartados siguientes:

Caracteristicas fisicas:

Aspecto y color: Las capas de fibras sintéticas contintas unidas mecanicamente, deben estar exentas
de defectos como: zonas raleadas, agujeros o acumulacion de fibras. Los colores admitidos son el
blanco y el gris.

Densidad: La densidad por metro cuadrado de la capa “no tejida” en atmésfera normal debe ser igual
a:200g/m2+/-20g/ m2

La verificacion se efectuara de conforme segun lo especificado en los planos del proyecto, conforme
a los requisitos establecidos en la Norma AFNOR G38013.

Caracteristicas geométricas:

Las capas “no tejidas” tendran las siguientes dimensiones:
Ancho: 4,002 500m+ 0,02m
Largo: minimo 50,00 m

Caracteristicas mecénicas:

Resistencia a la rotura por traccion (GRAB test) en atmdsfera normal y con material humedecido.

La fuerza minima de rotura en el sentido de la fabricacion y transversal a la

segun las Normas ASTM D 4632 debe ser igual a 0,80 Km.
/rc’c amén SANDRI
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El alargamiento minimo de rotura en el sentido de la fabricacion (elongacion GRAB) debe ser igual al
80 a 90 %.

Resistencia al desgarramiento en atmésfera normal y con material humedecido.

La fuerza minima de desgarramiento en el sentido de la fabricacién y transversal a la fabricacién
determinada segun las Normas AFNOR G38015 debera ser igual a 1,33 km.

Resistencia al punzonamiento:

La resistencia minima al punzonado sera determinada conforme a la Norma ASTM D 3787 (punta
hemisférica de 0,8 cm.).

La fuerza de punzonado correspondiente a la fuerza méxima registrada hasta el momento en que la
probeta es atravesada por el punzén y no debe ser menor que 1,35 km.

Resistencia al estallido:

La presion de estallido (Mullen) corresponde a la presién maxima registrada hasta el momento en que
se produce la rotura de la probeta determinada segtin las Normas ASTM D 3786. No debe ser menor
de 2,60 MPS.

Abertura de filtracion:

La abertura de filtracion determinada segun la norma AFNOR G3817 debera estar comprendida entre
35 m para 050 y 60 para 095.

Permeabilidad normal:

La permeabilidad minima determinada segun la Norma AFNOR G38016 ser4 igual a 0,87 cm./seg.

Este material debe ser colocado siguiendo las indicaciones del fabricante con solapes de 0,25m en
las uniones que garanticen la continuidad del mismo.

La malla geotextil es permeable pero no permite el paso de materiales finos que podrian ser
arrastrados por el agua. Su funcion principal es la de separar el contenido de los bolsones de piedras
0 gaviones del suelo evitando la contaminacion del material del interior con el material existente en el
medio circundante y asegurando la permeabilidad caracteristica del material utilizado en el relleno de
los gaviones.

Su ubicacion debe ser tal que aisle completamente el contenido de la caja de cada gavi6n al suelo
tanto en las caras inferiores como laterales que queden en contacto con el suelg.

o Ramén SANDRI
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Se debera preparar convenientemente la superficie de asiento a la cota que especifiquen los planos,
se perfeccionara la lisura de la superficie de asiento y se eliminaran los elementos punzantes de la
misma.

En la colocacién del geotextil no tejido se respetaran los solapes minimos y se evitard que se
produzcan rugosidades una vez extendida la membrana.

Se tendra especial cuidado para evitar desgarramientos de la membrana durante la extension y
armado del revestimiento con gaviones de alambre.

Il. MEDICION

Se medird por metro cuadrado (m2) de cara de gavidn protegido, colocado y aprobado por la
Supervision de Obra.

Il FORMA DE PAGO

Se pagaré de acuerdo a lo establecido en la presente especificacién, al precio unitario de contrato
establecido para el item respectivo que comprende el costo de la provision, transporte, carga,
descarga, preparacién y colocacién de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y
toda operacion necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con esta especificacion y las
ordenes que al respecto imparta la Supervision de Obra.

coooo 0 o0000
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 11: CONSTRUCCION DE GAVIONES

I. DESCRIPCION

En cuanto a los materiales de relleno a utilizar para el presente item rige lo establecido en la Seccién
J.IIl — PIEDRAS PARA DEFENSA DE BOLSAS DE ALAMBRE del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la D.N.V. (Edicion 1998),

Asimismo respecto de las mallas para gaviones y su forma de llenado se utilizardn las
especificaciones y recomendaciones por el fabricante de la marca propuesta por la contratista,
aprobada por la supervisién de la obra.,

Se utilizaran gaviones con malla de alambre dulce recocido con carga de rotura media de 38 a 50
kg/mm2 de acuerdo a las especificaciones BS 1052/1980 "Mild Steel Wire": galvanizado acorde a la
BS 443/1982 "Zinc Coating On Steel Wire" con un revestimiento minimo de 260 g/m2. El alambre
debe ser revestido en PVC.

Seran de malla hexagonal a doble torsion tipo 6 x 8. El diametro del alambre usado en la fabricacion
de la malla serd de 2,20mm y de 2,70mm para los bordes laterales.

Se utilizara alambre de amarre y atirantamiento en 2,20 mm de espesor.

La base de asiento de los gaviones a utilizar serd firme, convenientemente preparada a la cota
indicada en los planos y con pendiente continuas de 6°. El apilamiento de distintas capas sera en la
misma linea externa. No se aceptara el escalonamiento de gaviones que apoyen sobre un fondo
mixto, entendiéndose por "mixto" al apoyo parcial sobre suelo natural combinado con una parte
apoyado sobre el gavién inferior.

Entre el terreno natural y la estructura metalica se colocara siempre una membrana de geotextil, en
todas las caras de contacto y en un todo de acuerdo a los planos de detalle del proyecto. El material a
utilizar esté establecido en el Articulo 10 de las presentes Especificaciones Técnicas.

Una vez colocada la membrana, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se colocara la
estructura metalica, tomando las precauciones necesarias para evitar roturas del geotextil.

Se colocara luego la estructura metalica (se desdobla y se extiende en el suelo) alzando las paredes
y las cabeceras y cosiendo las 4 aristas verticales con el alambre apropiado para tal fin segdn el
fabricante. Estas costuras se ejecutaran en forma contintia pasando el alambre por todos los huecos
de las mallas con doble vuelta cada 2 huecos y empleando en esta operacion los dos hilos de borde
que se encuentren juntos.

“'LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SO
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Las cajas de gaviones contiguas, deberan vincularse entre si firmemente por medio de resistentes
costuras a lo largo de todas las aristas en contacto.

Esta operacion de vinculacion entre si de las distintas cajas de gaviones, es de fundamental
importancia para la estabilidad de la obra, ya que estas formas deben actuar como una estructura
monolitica para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse.

Finalmente se procedera a cerrar la caja bajando la tapa, la que serd cosida firmemente a los bordes
de las paredes verticales. Se debera cuidar que el relleno de la misma sea el suficiente de manera tal
que la tapa quede tensada confinando la piedra; esto significa un 5 % en volumen por sobrellenado.

La seleccion de las piedras para el relleno debe ser tal que permita que las caras del gavion queden
planas, alineadas con el eje de la obra de sostenimiento. Es recomendable el uso de encofrados
como guia. Se colocaran tensores de alambre entre las caras opuestas a los tercios de la altura, en
ambas direcciones. Podra utilizarse piedra natural o producto de picado o voladura y debera estar
compactada antes de procederse al tapado y atado.

El tamario del material de relleno debera ser en todos los casos superior a la abertura de |la malla de
la red e inferior a 1/3 de la altura de la colchoneta con granulometria 3" a 8".

Antes de su colocacién en obra, la piedra debera ser aprobada por la Supervision de Obra.

Il. MEDICION

Se medirdn por metro cubico (m3) de gaviones colocados, llenados, completados, atados y
aprobados por la Supervision de Obra.

Il FORMA DE PAGO

Se pagara de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion, al precio unitario de contrato
establecido para el item respectivo que comprende el costo de provisién, transporte, carga, descarga,
preparacion y colocacién de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y toda
operacion necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con esta especificacion y las 6rdenes
que al respecto imparta la Supervision de Obra.
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Articulo 12: CONSTRUCCION DE GAVIONES CON MALLA DE TRACCION
|. DESCRIPCION

Los gaviones con malla de traccién consisten en una caja similar a los gaviones que tiene unida a la
estructura de la misma una prolongacion de malla de la misma calidad que debe ser enterrada en el
terraplén que debe contener de manera que el peso y -sobretodo- la friccién con el material del
terraplén compactado le otorga un anclaje, funcionando la malla como un tensor continuo.

La malla de alambre que forma parte del gavion y debe ser desplegada sobre el terraplén a contener
a la cota de arranque de la contencién. Esto obliga a que se ens=nche la excavacion hasta la cota de
fundacion del muro de gaviones. Esa malla metalica queda simplemente desplegada sobre la capa
de terraplén compactada y debe sujetarse con estacas de manera que no se desplace cuando se
construya la capa superior de terraplén.

Como capas inferiores se utilizaran dos gaviones de 0,50 m de altura de manera que se duplica la
cantidad de mallas de traccién por ese primer metro de altura de la contencién con altura maxima de
hasta 3,00 metros.

Cuando la altura total de la contencion sea de 4,00 metros, segtn lo indicado en la documentacion
grafica, se utilizaran 4 capas de gaviones de 0,50 m de alto, continuandose luego con gaviones de
1,00m de alto y una tnica malla de traccion por cada metro de altura.

La longitud total de las sucesivas mallas de traccion sera de 3,00m en estructuras de hasta 3,00 m de
altura y de 4,00 m cuando sea de 4,00 m. La longitud de la malla se mantiene constante en todas las
capas de gaviones que son superpuestas.

El revestimiento vertical con el geotextil debera interrumpirse en el cruce con cada malla de traccion a
desplegar y continuar a partir de la misma revistiendo el lateral del gavién superior. El solape en
direccion horizontal debe hacerse por debajo y por encima de la malla de traccién en una distancia no
menor a 0,25m.

Cuando una alcantarilla deba atravesar la estructura de contencion de gaviones, esta interrumpira la
malla de traccion y volarad 0,50m por fuera de la pared exterior de la estructura de contencién. En ese
caso no se ejecutara la cabecera de ese extremo de la Alcantarilla.

Il. MEDICION

Se medirén por metro ctbico (m3) de gaviones de traccion colocados, llenados, completados, atados
y aprobados por la Supervision de Obra. La incidencia de la longitud de la malla de traccion debe
prorratearse en el valor de la caja de un metro ctbico de gavion.
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Il FORMA DE PAGO

Se pagara de acuerdo a lo establecido en la presente especificacidn, al precio unitario de contrato
establecido para el item respectivo que comprende el costo de provision, transporte, carga, descarga,
preparacién y colocacién de todos los materiales incluyendo los anclajes, mano de obra, equipos,
herramientas y toda operacién necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con esta
especificacion y las érdenes que al respecto imparta la Supervision de Obra. La incidencia de la
longitud de la malla de traccién debe prorratearse en el valor de la caja de un metro cubico de gavion.
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Articulo 13: PROTECCION DE TALUDES CON MALLA
|. DESCRIPCION

La malla de proteccion y revestimiento de taludes esta construida con el mismo material con el que se
forman las cajas de los gaviones, debiendo cumplir los mismos requisitos.

Se ejecutara la proteccion siguiendo las instrucciones del fabricante, extendiéndola desde la arista
mas externa al camino en la cota de coronamiento de los gaviones y hasta el corte del talud producto
de la excavacion con el suelo natural mas 0,50m para el anclaje de la malla mediante estacas
metalicas en forma de U con un minimo de 0,40m de profundidad.

La malla deber4 atarse con alambre galvanizado a la citada arista conformando una Unica estructura
y en la parte superior debe colocarse un anclaje metalico continuo que corona la estructura. El
mismo debe enterrarse no menos de 0,40m para asegurar la permanencia en el tiempo hasta que
crezca vegetacion entre las mallas que recubren el talud.

Sobre la malla se colocaran 0,10m de suelo vegetal extraido de la misma obra y que contenga
materia orgénica y semillas propias de la zona lo que favorecera el crecimiento de especies del lugar.

Il. MEDICION

Se mediran por metro cuadrado (m2) de malla de revestimiento colocada, anclada, atada y aprobadas
por la Supervision de Obra. La medicion se realizara en la real dimension transversal colocada (y no
su proyeccion horizontal) con mas la longitud de anclaje de 0,50m por el largo de la estructura
paralelo al eje de la calzada.

1l FORMA DE PAGO

Se pagara de acuerdo a lo establecido en la presente especificacién, al precio unitario de contrato
establecido para el item respectivo que comprende el costo de la provisién, transporte, carga,
descarga, preparacion y colocacién de todos los materiales incluyendo los anclajes, suelo vegetal,
atado a los gaviones y al anclaje superior, mano de obra, equipos, herramientas y toda operacién
necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con esta especificacion y las érdenes que al
respecto imparta la Supervisién de Obra,
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Articulo 14: RETIRO Y CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS Y DE TRANQUERAS

Para el presente item rige lo establecido en la Seccion E.| - RETIRO DE ALAMBRADOS y la Seccion
E.Il - CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS Y COLOCACION DE TRANQUERAS, del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. (Edicién 1998), en todo lo que no se opone a las
siguientes aclaraciones:.-

I. DESCRIPCION Y REQUERIMIENTOS de la Seccion E.Il del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, (Edicion 1998) queda anulado y reemplazado por:

« Estos trabajos consisten en la ejecucion de alambrados segun el croquis siguiente, tipico
de la zona. Por su lado también se prevé la colocacién de tranqueras de madera en los
lugares en que hay existentes, establecidos en el proyecto u ordenados por la supervision,
que respondan a lo indicado en el plano J-5084, tipo C.

° Postescada .........ccocvveviieirniennn, 96 m
e Postes de acero Facon cada .......... 12m
o Varllones gads s 12m
s Varillaslengacada ..............ccc...... 1,5m

El titulo Il. MATERIALES de la Seccién E.Il del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales,
(Edicion 1998) queda complementado con lo siguiente:

¢ Los postes de madera seran de madera dura, del tipo itin o similar.
¢ Los postes de acero tipo facon (hierro angulo de 40mm x 40mm x 3,2mm)
e Los varillones y varillas seran de madera lenga.
» Los alambres seran de acero ovalado cincado, N° 14.
lll. UBICACION

Los alambrados se colocaran, cumpliendo con las presentes especificaciones, (inicamente en dos
sectores con alambrado a retirar y reemplazar, segin lo indicado en la documentacion gréfica:
Acceso a la Estacion del Tren del Fin del Fin del Mundo y algunas invasiones a partir de la Pr: .resiua
4+900 hasta la Progresiva 5+400.
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IV. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de “Construccién de alambrado” se medird por metro lineal (m) de alambrado construido y
aprobado por la Supervision de Obra, y se pagaréd de acuerdo a lo establecido en la presente
especificacion, al precio unitario de contrato, y que comprende el costo de la provisién, transporte,
carga, descarga, preparacion y colocacién de todos los materiales, mano de obra, equipos,
herramientas y toda operacion necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con esta
especificacion y las ordenes que al respecto imparta la Supervisién de Obra.

La construccion del alambrado nuevo replicara los accesos de puertas y/o tranqueras preexistentes
en ubicaciones concordantes con terraplenes y accesos a fin de no modificar la funcionalidad del
alambrado previo.

Se incluye el retiro de los alambrados existentes en la zona que comprenden las obras, conforme a lo
indicado en la documentacion de proyecto, dicha tarea no percibird pago directo alguno debiendo
considerar su costo incluido en el item “Construccion de Alambrados”.
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SECCION 4 B - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Articulo 15: PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION

El titulo H del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicion 1998) queda anulado y
reemplazado por los siguientes:

PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION

I- DESCRIPCION:

El Contratista deberd suministrar para movilidad del personal de Supervision, durante el plazo de
ejecucion de la obra, desde la fecha del Acta de Replanteo y hasta la firma del Acta de Recepcién
Provisoria de los trabajos, o hasta que se haya cumplimentado el Control de Calidad Final (lo que
ocurra altimo), DOS (02) unidades, excluida la suministrada para uso del laboratorio prevista en la
Seccion K-I del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicion 1998), de acuerdo a detalle:

DOS (2) CAMIONETAS doble cabina (4x4) color blanco, modelo: afio 2022, de procedencia argentina
con garantia oficial de 5 afios o0 150.000 km. acorde a manual de garantia y servicios, patentada, incluido
flete, alistamiento con seguro contra todo riesgo.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Motor: 2.8

Potencia: 204 CV

Torque: 420 Mnm (1400-2600)

Transmision: Manual 6 velocidades sincronizadas y marcha atras
Traccion: 4x2, 4x4 y 4x4 reducida ADDyA-TC

Blogueo de Diferencian trasero

Frenos: ABS con EBD, BA y luces de frenado de emergencia (EBS)
Airbags: cantidad 7, frontal y de rodilla conductor, frontal acompariante, laterales
delanteros, cortina delanteros y traseros

Anclajes ISOFIT

Apoyas cabezas: cantidad 5

Cinturones inerciales: cantidad 5

Control de estabilidad (VSC)

Control de balanceo de trailer (TSC)

Control de traccion: (TRC)

Control de Traccion Activo (A-TRC)

Faro antiniebla trasero

Inmovilizador de motor

Sistema de alarma perimetral

Aire acondicionado/calefaccién

Apoya brazo central delantero y trasero

Audio con pantalla tactil 7" con DVD/MP3/BLUETOOTH/SISTEMA APLLECAR PLAY y
ANDROID AUTO

Cierre centralizado de puertas con mandos a distancia
Sistema eco y power mode
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Sistema de camara de estacionamiento trasero

Espejos exteriores con comando eléctricos

Levanta cristales eléctricos: cantidad 4

Volante con regulacién de altura y profundidad, y control de audio y teléfono
Selector electronico de traccion

Salida 12 volts

Tablero con display de informacién y comando al volante
Butaca del conductor regulable en altura

Llantas de aleacién de 17"

Neumaticos 265/65/17 AT

Portén trasero con llave

Las unidades deben ser provistas con el siquiente EQUIPAMIENTO ADICIONAL:
Barra antivuelco de trabajo.

Cobertor de caja.

Barra portén.

Soporte para matafuegos.

Soporte para rueda de auxilio.

Proteccion borde de caja.

Juego de balizas.

Matafuego.

Chaleco reflectivo.

Guantes.

Botiquin.

Eslinga de remolque con grilletes.

L U T T T T e O T

Cinco (5) cubiertas de invierno con clavos.

Las unidades deberdn ser mantenidas en condiciones de funcionamiento durante el plazo
estipulado en el parrafo anterior, estando a cargo del contratista los gastos de patente y seguros
obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuesto y todo otro gasto que el
uso de la movilidad demande, tales como combustible, reparaciones, y repuestos, etc. Las
unidades deberan estar sometidas al mantenimiento sugerido y recomendado por el fabricante, el
cual debera programarse y ejecutarse en el Service Oficial en tiempo y forma, hasta la fecha de
Recepcién Provisoria.

En virtud de la diversidad de equipos que potencialmente podrian cumplir con estos requisitos, la
contratista sometera a aprobacion del comitente las unidades a proveer.

Los vehiculos deberan encontrarse donde la Supervision de Obra lo designe al iniciarse las
diarias, y seran utilizados exclusivamente para las necesidades de la Supervision.
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El control del kilometraje se efectuard por medio del cuenta kilometros (odometro) de la unidad, el
que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.

IMPORTANTE: se deja establecido que, con la Recepcién Provisoria de la obra, las
movilidades provistas pasaran al patrimonio de la DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD. quedando a cargo del contratista los gastos y tramites de transferencia de
dichos vehiculos.

Il- MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El item “PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE SUPERVISION”, se medira y pagara
a traves de los siguientes Subitems:

a)_CUOTA MENSUAL: Se medird y pagara por MES calendario y sera compensacion total por:
amortizacion, intereses, seguros, patente y todo otro gasto fijo.

b)_ADICIONAL: Se medira en Kilémetros recorridos. El control de Kilémetros se efectuara por
medio del cuenta kilémetros (odémetro) de las unidades, el que deberd mantenerse en perfecto
estado de funcionamiento y serd compensacion total por las reparaciones, repuestos, consumo de
combustibles, lubricantes, gastos de mantenimiento, reparaciéon y reposicion de camaras y
cubiertas, etc.-

lll- MULTA POR INCUMPLIMIENTO:

Transcurridos Quince (15) dias corridos desde la firma del Acta de Replanteo, sin no se realiza la
entrega de las DOS (2) movilidades de acuerdo a lo especificado, independientemente de los
previsto en Multa por Incumplimiento, la Supervisién de Obra alquilard las unidades no
suministrada, procediéndose al descuento de la suma correspondiente mediante la ejecucion de la
parte proporcional de la garantia.

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dara lugar a la
aplicacion de una MULTA NO REINTEGRABLE equivalente en pesos a quinientos (500) litros de
gasoil (a precio del Automovil Club Argentino, Casa Central) por dia, por cada movilidad que no
esté disponible en la Obra, por causas imputables al Contratista.

IV- OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE
SUPERVISION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Supervision, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la
identifique y dentro de los siguientes términos:

“AL SERVICIO DE VIALIDAD NACIONAL” /
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y la designacion de la obra, en la que presta servicio en forma concisa.-

Cada una de las letras estara inscripta en un rectangulo de 7 cm. por 5 cm., con un espesor de
trazado de 0,5 cm.

00000 O 00000

/  Presidents
Difecdién Provinial de Vialidad

Tiarra dal Sriann
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SECCION 4 B — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 16: MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

| - DESCRIPCION:

EL CONTRATISTA suministrara todos los medios de locomocidn y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras dentro de los plazos
previstos, incluso la instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones.

El oferente debera cotizar en su propuesta, de manera global, el item “MOVILIZACION DE OBRA”,
qgue no excedera el cinco por ciento (5,00%) del monto de la oferta (determinado por el monto de la
totalidad de los items, con la exclusion de éste) y cuyo pago se efectuard de l1a manera descripta en
esta especificacion.

Il - TERRENO PARA OBRADORES:

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos
necesarios para la instalacién de los obradores.

Il - OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion de
la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y
debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

IV - EQUIPOS:

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser Inspeccionado,
reservandose la Reparticion el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de VIALIDAD NACIONAL
no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, sera
rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la
Supervision la prosecucion de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con o
estipulado precedentemente.

La supervision y aprobacion del equipo por parte de VIALIDAD NACIONAL no exime al Contratista de
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.
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El Contratista debera hacer todos los arreglos necesarios al lugar de trabajo con la suficiente
antelacion al comienzo de cualquier operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del
plazo fijado.

El Contratista deber4 mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria,
equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. Los que estaran en cualquier momento a deposicion
de VIALIDAD NACIONAL.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisién de cualquiera de los elementos citados, en
lo que se refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a la Reparticién a aplicar el Articulo 50,
Inciso b) de la Ley 13064, con las consecuencias previstas en el Articulo “Penalidades por Mora en la
Ejecucidn de los Trabajos”.

V. FORMA DE PAGO

La oferta debera incluir un precio global por el item “MOVILIZACION DE OBRA”, que no excedera del
CINCO POR CIENTO (5,00%) del monto de la misma, (determinado por el monto de Ia totalidad de
los items con la exclusién de dicho item) que incluird la compensacion total por la mano de obra;
herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizaciéon
del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, provision de oficina para personal
de Supervision, disponibilidad de equipos de Laboratorio, topografia y provision de equipamiento
auxiliar, y todo los trabajos o instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra
de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

UN TERCIO se abonaré solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la
Empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Supervisién, con suficiente
personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya cumplido ademas
con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia, para la
Supervision de Obra y a satisfaccion de ésta.

UN TERCIO: se abonara cuando el Contratista, disponga en obra de todo el equipo, que a juicio
exclusivo de la Supervision de Obra, resulta necesario para la ejecucion del movimiento de suelo,
obras de arte menores y / 0 infraestructura, en el caso de puentes.

EL TERCIO RESTANTE se abonara cuando el Contratista disponga en Obra de todo el equipo, que
a juicio exclusivo de la Supervision, resulta necesario para la ejecucion de bases y calzada de
rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo necesario requerido e

-

indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. e
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