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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
RUTA NACIONAL N°3 - Provincia de Tierra del Fuego, A.el.A.S.

TRAMO: Ushuaia - Bahia Lapataia

SECCION: km 3.060,88 (Ushuaia salida, emp Ex RN 3) — km 3.066,56 (Limite Parque Nac. TDF)
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

|.- GENERALIDADES:

La presente documentacion se refiere a la obora CONSTRUCCION DE OBRA BASICA Y
PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO del tramo que vincula las avenidas
urbanas pavimentadas que mas se extienden hacia el oeste con el Portal de Acceso al

Parque Nacional Tierra del Fuego.

La misma tiene dos tramos diferenciados: hay 1.875m de travesia urbana con un ancho
de calzada de 12,00 y cordon cuneta y vereda de 3,00m del lado norte y banquina de
1,50m del lado sur y luego de esa progresiva se pasa hasta el final de la obra a una
configuracion de dos carriles de 3,45m en cada sentido con banquinas de 1,50m de
cada lado.

Se proyecta la continuidad de la vereda del lado norte con una bicisenda de 2,20 m de
ancho hasta el mismo portal del Parque Nacional. Esta bicisenda se desarrolla en un
ensanche del terraplén y solo se separa del mismo en un sector de una media ladera

muy pronunciada con una longitud aproximada de 800m.

Il.- OBRAS A EJECUTAR:
La longitud total de la obra es de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
METROS CON SESENTA Y TRES CENTIMETROS (5.668,63m).

Las principales tareas consisten en 55.000 m3 de excavaciones y 30.000 m3 de
terraplenes. A su vez se realizaran obras de contencion de terraplenes con 1.550 m2
de muros gaviones con malla de traccion y proteccion de contrataludes utilizando 830
m3 de muros de gaviones por gravedad y 1.000 m2 de re\f_estimient con mallas

metalicas.
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El paqguete estructural estara constituido por 3 capas de 20 cm de ripios involucrando
32.200 m3 de sub-base y 11.300 m3 de base, cubiertos por dos capas asfalticas de
54.000 m2, los que son contenidos lateralmente por 15400 m3 de banquinas
enripiadas.

Se colocaran 350 m de alcantarillas metalicas circulares de chapa de acero
galvanizadas con diametro 1,00 m y ondulacién 100x20 e=2,5mm s/ Plano tipo H -
10236 y unos 30 m de tuberias de PVC de 0,315 m para conexion de los sumideros.
Complementariamente se realizaran casi 1.900 metros lineales de cordén cuneta en la
primera seccion de la obra y se utlizaran otros 250 m3 de hormigones para cabeceras
de alcantarillas, sumideros, cordones montables y vigas de proteccién de bordes de
pavimento.

Con 140 m3 de Hormigéon Armado H-30 se construira un muro de sostenimiento en 110
m de longitud y 2,10 y 2,60m de altura y los estribos del Puente del Rio Pipo.

El puente peatonal y para la bicisenda sera metalico y tendra una luz de 20 metros.

Se considera la construccién de una rotonda para permitir el ingreso y egreso de la
Estacion del Tren del Fin del Mundo, que constituye el mayor atractivo turistico que se
ubica en la extension de la obra. Por ese mismo acceso se llega a instalaciones
deportivas como ser cancha de golf, poligono de tiro, futbol, camping municipal,
instalaciones de gremios estatales, etc.

Las barandas metdlicas cincadas s/Plano H-10237, Tipo "B" c/postes met. pesados
conformados en frio, alas terminales comunes, totalizan 3.700 m y los alambrados a
construir son 460 m.

Para el Sefialamiento Horizontal de eje y bordes se consideran 3.060 m2 y 67 m2 de
Senalamiento Vertical.

lil.- PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES Y MARCO LEGAL.:

Para esta obra rigen:

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — D.N.V. Edicion 1998.-

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares Para La Licitacién de Obras

Viales — F.T.N. — Edicion 1997 y Todos los Anexos Vigentes.-

Provincial de Vialidad
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Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de las Obras Viales (MEGA 1l) Actualizado
Version 2 — Afo 2007 Direccion Nacional de Vialidad.

IV.- SUPERVISION DE OBRAS:
Estara a cargo del personal técnico de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.-

V.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
La presentacion de las ofertas se hara Unicamente en los formularios que entrega la
Reparticion o en copias de los mismos. Su incumplimiento sera causal de rechazo de la

oferta.-

Vi.- PLAZO DE OBRA:
Para la terminacion de la obra se ha fijado un plazo de DIECISEIS (16) meses,
separados por la(s) veda(s) invernal(es) que corresponda(n) durante la(s) cual(es) el

mantenimiento del tramo sera a cargo de Vialidad Nacional.-

Vil.- PLAZO DE GARANTIA:
El plazo de garantia serda de DOCE (12) meses, estando en este periodo la

conservacion de la obra a cargo exclusivo del Contratista.-

VIIl.- PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial al mes de MARZO de 2022, asciende a la suma de Pesos Un Mil
Trescientos Once Millones con 00/100 ($ 1.311.000.000,00).-

Pfasidérﬁ:)
Provincial de Vialidac!
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COMPUTO METRICO Long. Seccién: 5.668,63 m

Cantidad 1 0,56 Ha 0.56
Imprevistos 1 5% Ha 0,03
Ha 0,59
2 |TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL
Segln "Planilia de Movimiento de suelos” 1 26.524,38m3 m3 26.524,33
para accesos, segun planilla "Accesos” 1 1.818,00 m2 075 m m3 1.363,50
Bicksenda Separada del Terraplén 0,450,00 m2 0,60 m2 m3 450,00
Cambios de Sueka 1.032,00 m3 m3 1,032,00
Imprevistes 1 % m3 1.468,49
m3 30.838,37
3 [EXCAVACION
32 |EXCAVACION NO CLASIFICADA (incluye TRANSPORTE y DISTRIBUCION) m3
5/ "Planilla Movimiento de Suelas” . | 44.707,28 m3 m3 44.707,28
Cambios de Suele 1 800,00 m3 m3 £00,00
Rectificacidn de cauce, Prog.: 738,00 y en acceso al Tren del Fin del Mundo 1 232,00 m3 m3 232,00
m3 45.739,28
3b |EXCAVACION EN ROCA
Segin "Planiila Desmonte en Roca” i 9.453,47 m3 mi 8.453,47
m3 9.453.47
4 |SUB-BASE GRANULAR DRENANTE DE 0,20m DE ESPESOR
Perfil Estructural: 1ra capa de 20 cm de espesor
0+000 a 1+875 1 187500 m 3,6135 m2 m3 B6.775,31
1+875 A 2+585.05 1 710,05 m 2,8467 m2 mi 2.021,30
PUENTE RIO PIPO mi
2402701 A 4417566 1 154865 m 2,8467 m2 m3 4.408,54
444803 A 5+668.87 : 4 118857 m 2,8467 m2 m3 3.383,50
ROTONDA TREN 1 0,20 8.536,16 m2 m3 1.707.23
SOBREANCHOS POR BARANDAS 0,20 3,53568 m2 m3 707,14
EMPALMES Y ACCESOS 1 020 1.920.35 m2 m3 384,07
Imprevistos 1 St m3 969,35
Perfil Estructural: 2da capa de 20 cm de espesor
0+000 a 1+875 1 187500 m 2,5600 m2 m3 4.800,00
1+875 A 2+585.05 1 710,05 m 1,5361 m2 m3 108071
PUENTE RIQ FIFO m3
24627.01 A 4+175.66 1 154865 m 1,5361 m2 m3 237888
4+480 3 A 5+668 87 1 118857 m 1,5361 m2 m3 1.82576
ROTONDA TREN 1 020m 408745 m2 m3 517,48
EMPALMES Y ACCESOS 1 020m 1.92035 m2 m3 384,07
Imprevistos 1 5% m3 564,85
m3 32.218,21
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COMPUTO METRICO Long. Seccién: 5.668,63 m

BASE GRANULAR ANTICONGELANTE DE 0,20m DE ESPESOR
Perfil Estructural: una capa de 20 cm de espesor
0+000 a 1+875 1 187500 m 21,4511 m2 m3 4,585,681
1+875 A 2+585.05 1 710,05 m 14517 m2 m3 1.020,78
PUENTE RIO PIPO m3
24627.01 A 4+175.66 1 154865 m 14517 m2 mi| 224818
4+480 3 A 5+668 87 1 1188,57 m 14517 m2 m3 | 172545
ROTONDA TREN 1 020m 3.869,59 m2 m3 T73.92
EMPALMES Y ACCESOS 1 020m 1.920,35 m2 mi 384,07
Imprevistos 1 5% m3 537,81
m3 1129611 |
6 |CONSTRUCCION DE BANQUINAS ENRIPIADAS DE 0,25m DE ESPESOR
Perfil Estructural:
0+000 a 1+875 1 187500 m 2,8590 m2 m3 5.360,63
1+875 A 2+585.05 1 T10,05m 1,6305 m2 m3 1.157,74
FUENTE RIC PIPO m3
24627.01 A 4+175.66 1 154865 m 1,6305 m2 m3 2.525,07
A+480.3 A 5+6638 87 1 1188,57 m 1,6305 m2 m3 1.937,96
ROTONDA TREN 1 0,50 1.011,86 m2 m3 505,93
SOBEREANCHOS POR BARANDAS 0,50 436068 mZ m3 2.180,34
EMPALMES ¥ ACCESOS 1 0,50 1.920.35 m2 m3 960,18
Imprevistos 1 5% m3 731,38
m3 15.359,24
7 [IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINGSO
Perfil Estructural :
0+000 & 14875 1 187500 m 11,6000 m m2 21.750,00
1+875 A 2+585.05 1 710,05 m 7.1000 m m2 5.041,36
PUENTE RIO PIFO m2
2462701 A 4+175.66 1 154865 m 7.1000 m m2 | 10.99542
4+480.3 A 5+668 87 1 118857 m 7,1000 m m2 543885
m2
ROTONDA TREN 1 3.814,56 m2 m2 3,814,66
EMPALMES Y ACCESOS 1 1.920,35 m2 m2 1.92035
Imprevistos 1 5% m2 | 2.598,03
para accesos, segun planilla "Accesos”
m2 54.558,66
& |RIEGO DE LIGA
Perfil Estructural ;
0+000 a 14875 2 187500 m 11,6000 m2 m2 43,500,00
1+875 A 2+585.05 2 T10.05m 7,1000 m2 m2 | 10,082,71
PUENTE RIO FIPC m2 0,00
2+627.01 A 4+175.66 2 1548,65m 7.1000 m2 m2 | 21.990,83
4+480.3 A 5+668.87 2 118857 m 7,1000 m2 m2 16,877,698
ROTONDA TREN 2 31.814,66 m2 m2 7.629,32
EMPALMES Y ACCESOS 2 192035 m2 m2 3,840,71
Imprevistos 1 5% m2 5.196,06
m2 108.117,33
9.a ESAS'E DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, e=0,05m
Perfil Estructural :
0+000 a 1+875 1 187500 m 11,6000 m2/m| m2 21.750,00
14875 A 2+585.05 1 710,05 m 7,0000 m2fm | m2 4.970,35
PUENTE RIC PIFO m2
2462701 A 4417566 i 154865m 7.0000 m2fm | m2 10.840,55
4+480.3 A 5+668.87 1 118857 m 70000 m2/m | m2 831953
ROTONDA TREM 1 3.814,66 mz m2 | 381466
EMPALMES Y ACCESOS 1 1.820,35 m2 m2 1.920,35
Imprevistos 3 | 5% 2 2.580,30
m2 54.196,70
9.b |CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, e=0,05m
Perfil Estructural:
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COMPUTO METRICO Long. Seccién: 5.668,63 m
i  DESIGNACION e DIMENSIONES (i) o T T T
0+000a 14875 1 187500 m 11,5500 m2/m | m2 | 21.656,25
1+875 A 2+585.05 1 710,05m 6,9000 m2/m | m2 4.899.35
PUENTE RIO PIPO m2
2+627.01 A 4+175.66 1 1548,65m 6,9000 m2/m | m2 | 10585862
4+480.3 A 54668 87 1 118857 m 56,9000 m2/m | m2 320113
ROTONDA TREN ;? 381465 m2 m2 3.814,66
EMPALMES Y ACCESOS 1 1.32035 m2 ma 182035
Imprevisios 1 5% m2 2.558,87
m2 53.736,30
|10 |RETIRO BARAMDA METALICA CINCADA DE SEGURIDAD
Prog: LI 2+543,00 1 18,00 m ml 18,00 m
Prog.: LD 2+534,00 1 11,00 m ml 11,00 m
Prog.: Ll 2+604,00 1 16,00 m ml 18,00 m
Prog:LD 2+604,00 1 24,00 m ml 24,00 m
mil 71,00
1 PROVISION ¥ COLOCACION DE BARANDAS METALICAS, CLASE "B, 5/ PLANO TIPO DNV
H-10237, CON POSTES METALICOS PESADOS ¥ ALAS TERMINALES COMUNES.
Segun planilia cdmputo de "Barandas’ 1 3.535,68 m 3,53568
Imprevistos 1 5% m 176,78
m 3.712,45
12 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE
5/ planiila "Drenajes” Cabeceras D=0,315m 1 0,24 m3 0,24
5/ planiila "Drenajes’ Cabeceras D=1,00m 33 1,70 m3 56,10
5/ planiita “Orenajes” Cabeceras D= 1,50m 2 3,07 m3 6,14
m3 62,48
13 |CONSTRUCCION DE DESCARGA Y REJAS DE SUMIDERO
Prog.: 0+017,00 1 1,00 Un 1,00 Un
Prog.: 0+263,00 1 1,00 Un 1,00 Un
Prog.: 0+525,00 ] 2.00 Un 2,00 Un
Prog.: 0+763,00 1 1.00 Un 1.00Un
Prog.: 14005,00 1 1,00 Un 1,00 Un
Prog.: 1+789,00 1 1,00 Un 1.00Un
Un 7,00
" HORMIGON SIMPLE (H-20} PARA CABECERAS DE ALCANTARILLAS, SUMIDEROS y
CUNETAS REVESTIDAS AL PIE DE MURO SOSTENIMIENTO
s/planills "Drenajes” Cabeceras Diam=1,50m s/ PLANO TIPO 7138 2 07,07 m3 m3 14,14
s/planilla "Drenajes” Cabeceras Diam=1,00m s/ PLANO TIPO }-7138 33 03,38 m3 m3 111,54
s/planilla "Drenajes’ Cabeceras Diam=0315m 1 1.20m x 080m x 0,250] m3 0,24
s/planilia "Drenajes” Sumideros Diam 1,00m 5 01,69 m3. m3 8,45
s/planilla “Drenajes” Sumideros Diam 0,315m z 1,69m m3 0,00
Cunetas idas bajo Muro de i des i de Taludes 326 0L,50mx 0,1000 m m3 48,90
Imprevistos 1 5% m3 9,16
m3 152,43
15 |HORMIGON ARMADO {H-25) PARA CORDON PROTECTOR DEL BORDE DE PAVIMENTO,
CORDGN CUNETA Y CORDON MONTANTE Y BOCA DE REGISTRO
Corddn Cuneta Lateral Deracho en Tramo | 1 1.783,00 mx 09,1125 m2 mi 200,59
Boquillas de accesos 1 170.00mx 00675 m2 el 11,48
5/ planilla Accesos “Corddn Protector” 1 99,00 mx  0,0600 m2 m3 5,94
5/ planilla Acceses "Corddn Montante” en Rotonda 1 498,00 mx 0,0500 m2 m3 24,90
Beca de Registro Pluvial Porgr, 04017 1 1,92 m3 m3 1,92
Imprevistos 1 5% m3 12,24
m3 257,06
16 [HORMIGON ARMADO [H-30) PARA MURO DE SISTENIMIENTO y ESTRIBOS PUENTE
Muro de Contencidn Colectora h=2,10 Progr 1+300 a 14330 y 14350 a 1+410 1 S0.00mx  0.8400 m2 m3 42,00
Muro de Contencidon Colectora h=2,60 Progr 143302 14390 1 6000mx 1,3600 m2 m3 81,60
|Estribos del Puente Peatonal y Ciclista sobre el Rio Pipo 2 3,950 m3 m3 150
Imprevistos 1 5% m3 5,58
m3 138,08
17 |RETIRO DE ALCANTARILLA, INCLUIDA EXCAVACION
17a |Alcantarillas Transversales
Prog: 14789 1 1,00 un 1,00
Prog.: 1+994 1.00 un 1,00
Prog.; 24446 1,00 un 1,00
Prog: 24673 1,00 Un 1,00
Prog.: 24838 1,00 uUn 1,00
Prog.: 34295 1,00 un 1,00
Prog.: 34439 100 Un 1,00
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COMPUTO METRICO

Prog: | 3812 1,00 Un 1,00
Prog.: 24057 1,00 Un 1,00
Prog-: 44375 (ramal a Ushuaia) 1,00 Un 1,00
Prog: 44375 (ramal a PN TDF} 1,00 un 1,00
Prog.: 44548 1,00 uUn 1,00
Prog.: 44986 1,00 Un 1,00
Prog.: 5+429 1,00 un 1,00
Un 14,00 Un
18 |CANOS CIRCULARES, incluida excavacion
182 ALCANTARILLA CANG CHAPA ACERO GALVANIZADO ONDULADAS 5/ FLANO TIPO H-10236 1 317,00 s 317,00
D=1,00; cnda 100*20; e=2,5mm -
limprevistos 10% 1 10% m2 31,70 TN
348,70
18b |ALCANTARILLA CARO PVC D=0,315m
5/ planilla "Drenajes” 1 10,00 m 10,00
Previsicn a detarminar en Obra en sector de Bicisenda separada del Terraplén 1 20,00 m 20,00
| imprevistes 10% 1 i0% m 3,00
m 33,00
19 |GEOTEXTIL NO TENDO (2008/m2)
|5/Muro Sostenim Progr 3+400 1,5 54,00 m2 m2 81,00
5/ planilia "Muros” de Cantencidn con Malla a Tracciin 1.8 1.480,00 m2 m2 1.480,00
5/ planilla "Muros” Muro Sostenimiento 15 723,00 m2 m 723,00
Imprevistos 10% 1,0 10% m2 228,40
m2 2,512,40
20 |CONSTRUCCION DE GAVIONES
20a {5/planilla “Muras" Mura de Sostenimiento en Prog 3+400 Mirador LM Golf 1 54,00.mx h=2,00 m m3 108,00
20b |5/ planiila "Sostenimiento Excavacion” Muros de Revestimiento 1 723,00 m3 m3 723,00
m3 831,00
31 CONSTRUCCION DE MUROS DE SOSTENIMIENTO DE GAVIONES CON MALLA METALICA
DE TRACCION
21a |S/planilia “Sostenimiento Terrap¥én” Muro de Contencidn h=2,00, 3,00 y 4,00 m 1 1.480,00 m2 m2 1.480,00
Imprevistos 1 5% m2 74,00
m2 1.554,00
22 |REVESTIMIENTO DE TALUDES CON MALLA METALICA
22a |S/planilla "Sostenimiento Excavacidn® Malla de Revestimiento de Taludes 1 913,00m2 m2 913,00
22b |Imprevistos 1 10% m2 21,30
m2 1.004,30
23 |CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS
233 {Sectorde [a Rotonda de Acceso a ks Estacidn del Tren 1 120,00 m un 120,00
23b |Sectora partir de Progresiva 4+900 s/ Doc i6n Gréfica 1 33800m Un 338,00
Un 458,00
24 |PUENTE AUXILIAR SOBRE RIO PIPO PARA BICISENDA
243 |Estructura Metalica Luz 20 metros - Simplemente Apoyado 1 b Un 1,00 —_—
tn 1,00
25 |SENALIZACION VERTICAL
Segin detalle del Plano de Sefialzacidn Vertical 1 67,48 m m2 67,48
m2 67,48
26 |SENALIZACION HORIZONTAL
Blanca continua borde calzada 1 5.851,00 m x 015m m2 1.477,65
Blanca eje discontinua 1 1466,00 m x 015m x 0375 m2 82,46
Blanca borde discontinua accesos 1 0.00m x 0,15m 0,50 | m2 0,00
Doble amarilla eje continua 2 5.008,02 m % 0,15m m2 1.502,71
m2 3.062,82
27 |PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION
27a |Cuota Mensual z 16,00 mes 32.00
mes 32,00
276 |Adicional por Km 2 2.500 km/mes Km £0.000,00
Km 80.000,00
28 |CUMPLIMIENTO NORMATIVA HIGIENE Y SEGURIDAD
1 16,00  mws mes 16,00
mes 16,00
79 |MOVILIZACION DE OBRA Porcentaje del Monto global de s Obra
1 equivalente hasta el: 5% il 1,00
&l 1,00
-
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