GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 08/08/22 13:28:27
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Fecha: 08/08/22

Compra N°: 175/2022-525
P.A. Nro.: 47237 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 08/08/22 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo					
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Precio Unitario**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**
1	**333000001-1 MANO DE OBRA INSTALACION 1**					
*	[2022 525-217] . Instalación de 5 equipos de aire acondicionado en el hospital Regional Ushuaia. • Tesorería • Esterilización • Hemoterapia • Diagnóstico por Imágenes (dos) . Instalación de 4 equipos de aire acondicionado en el Hospital Rio Grande. • Quirófano sala • Quirófano Parto 1 • Quirófano Parto 2 • Neonatología. . Provisión de materiales y mano de obra. LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE INGENIERIA HOSPITALARIA ZS – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410. DIRECCION DE INGENIERIA HOSPITALARIA ZN – SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-					
ROJAS, ALFREDO FELICIANO			1,00	38.500,00	9,00	0,00
Marca:			Laboratorio:			
D. Amp. I.: MANO DE OBRA INSTALACION- COTIZA INCLUYE RECARGA DE GAS DE SER NECESARIO						
Observación: MANO DE OBRA INSTALACION- COTIZA INCLUYE RECARGA DE GAS DE SER NECESARIO						

Firmado Electrónicamente por
COORDINADOR RODRIGUEZ LETICIA MARIEL
Gobierno de Tierra del Fuego
COORDINADOR COORDINACIÓN PROVINCIAL
DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
08/08/2022 13:55