Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Río Grande, 24 de agosto de 2022

Cde.: Expte. Nº 35084-2022.

INFORME Nº**: 76/ 2022**

LETRA :C.T.E.O.

Ref: Licitación Pública N° 9/2022

"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CLOACAL DE EDIFICIOS PUBLICOS - RIO GRANDE"

C.P BARBOZA AYELEN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL
S / D:

INFORME FINAL N° 76/2022

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia caratuladas **" MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CLOACAL DE EDIFICIOS PUBLICOS - RIO GRANDE",** se eleva el informe final elaborado por la Comisión Técnica de Estudio de las ofertas, conformada mediante RESOLUCIÓN M.O. y S. P N°229/2020 y sus modificatorias N°295/2020, N°05/2021, N°138/2021, N°335/2021, N°540/2021 y N°553/2021 y N°667/2021 para el análisis de las propuestas presentadas en el marco de la Licitación Pública N° 9/2022, autorizada por Resolución M.O y S.P N° 392/22.-
En virtud de lo manifiesto en Informe N° MOySP N° 164/2022 – Letra D.P.R.P, el **PRESUPUESTO OFICIAL DE PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 25/100 ($39.964.292,25).**

Luego del procedimiento de análisis del informe preliminar N° 62/22 y segundo informe preliminar N° 75/2022, esta comisión procedió, en base a lo observado en el apartado de conclusión, a notificar al oferente **LEVANTAR S.R.L** a fin de que presentará en un plazo de 72hs. la siguiente documentación;

COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA

Se observa un error en el nombre de la obra. Deberá presentar nuevamente la póliza. Cumple.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

DECLARACIÓN JURADA ANEXO II

Debe presentar nuevamente el anexoII, debido que no informa domicilio especial. Cumple.

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO ANEXO IV

Presente nuevamente planilla de cómputo y presupuesto debido a que el rubro N°2 PINTURA, supera el +20% admisible por rubro, por lo que se sugiere rever y corregir. Cumple.

Rubro	DESIGNACION DE LOS TRABAJOS	Presupuesto Oficial		LEVANTAR SRL		
		$ 39.964.292,25		$ 47.070.432,67		
		Valor Item	Incidencia	Valor Item	Incidencia	Diferencia con el Presup.Oficial
1	MANTENIMIENTO CLOACAL	$ 39.946.294,95	99,95%	$ 47.048.858,54	99,95%	17,78%
2	PINTURA	$ 17.997,30	0,05%	$ 21.574,13	0,05%	19,87%
	Sumatoria	$ 39.964.292,25	100,00%	$ 47.070.432,67	100,00%	
				Diferencia porcentual al prespuesto oficial	17,78%	

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES PROPUESTO

Presente nuevamente plan de trabajos ya que se encuentra expresado que la obra se trata de una licitación privada , cuando en realidad es una Licitacion publica. Como asi tambien deberá expresar el numero de expediente de la obra y monto oficial correspondiente. Cumple.

En virtud de los párrafos que anteceden, esta comisión de estudio de las ofertas declara la oferta de la empresa LEVANTAR S.R.L como **Admisible**.

ORDEN DE MÉRITO

Esta comisión recomienda, de acuerdo al orden de mérito para la presente licitación al siguiente:

- ✓ **LEVANTAR S.R.L, el monto de la oferta es de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 67/100 ($47.070.432,67).**

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

CONCLUSION

Salvo mejor opinión del superior, esta comisión aconseja la adjudicación de la presente Licitación Pública N° 9/2022 a la empresa **LEVANTAR S.R.L** por un monto de **PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 67/100 ($47.070.432,67),** considerando que se constituye como la oferta más conveniente para el estado Provincial, es correcta y cumple con los requerimientos solicitados, involucrando condiciones de idoneidades técnicas y respondiendo a lo requerido por pliego de bases y condiciones proyectado a los efectos particulares de la presente Licitación.

Maldonado José – Gonzalez Marisa – Morinigo Martin

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION MALDONADO JOSE EDUARDO
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR GENERAL de Gestion de Obras Z.NyC.
24/08/2022 15:39

Firmado Electrónicamente por
MAESTRO MAYOR DE OBRA MORINIGO MARTIN EXEQUIEL
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR GENERAL Refacciones Z.N. y C.
24/08/2022 15:41

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION GONZALEZ BARRIA MARISA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego

24/08/2022 15:50