Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Nota N°72/2022

Letra SEC.A.L

RIO GRANDE, 19 agosto de 2022.

Ref.: MOSP-E-17925-2022
Contratación Directa N° 190/2022
OBRA: " OBRA COMPLEMENTARIA REFUNCIONALIZACIÓN QUIRÓFANO HEMODINAMIA en la obra NUEVA GUARDIA DE EMERGENCIA DEL HRRG – REMODELACIÓN Y REUBICACIÓN"

En base al informe final N°73/2022 de la comisión de Estudios de las Ofertas adjunto en número de Orden 152 de fecha 19/08/2022, se toma conocimiento de la opinión vertida y se autoriza la continuidad del trámite correspondiente. Asimismo, en atención al mencionado informe, considero conveniente la adjudicación de la Contratación Directa N° 190/2022 a la empresa PROALSA S.R.L por un monto de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 83/100 ($84.747.952,83).

Cordialmente.

Firmante: C.P Barboza Ayelén
Secretaria Administrativa Legal
M.O.y S.P
GobTDFAeIAS