GEN

GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 31/08/22 15:30:25
Nº de Hoja: 1
APLiPc018
Usuario: MMDEUGD

Ejercicio: 2022 **RAF:** 555 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 11) **Apertura:** 29/08/22 11:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIV
Descripción: instalación del centro de logística y operaciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales-S.A

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	CUIT	30-59326113-8			
2	BOGDANICH, MARIANO GERMAN	CUIT	20-23462969-8			
3	ANGEL MASCIOTRA S.A.	CUIT	33-70930526-9			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 1	CHAPAS UNIDAD							
1	0			12,00	0,00	12,00	26.026,80	312.321,60

Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L
Observaciones: cumple con lo requerido en el F.C. **Desc Insumo:** CHAPAS

RENGLÓN 2	Lana de vidrio Rollo							
1	0			5,00	0,00	5,00	15.235,00	76.175,00

Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L
Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C. **Desc Insumo:** Lana de vidrio

---

RENGLÓN 3	membrana hidrofuga 30m2 unidad							
1	0			3,00	0,00	3,00	4.270,00	12.810,00

Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L
Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C. **Desc Insumo:** membrana hidrófuga 30m2

RENGLÓN 4	CEMENTO PORTLAND 50 kg UNIDAD							
1	0			12,00	0,00	12,00	2.950,00	35.400,00

Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L
Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C. **Desc Insumo:** CEMENTO PORTLAND

RENGLÓN 5 Piedra Metro cúbico

Ejercicio: 2022 **RAF:** 555 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 11) **Apertura:** 29/08/22 11:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIV
Descripción: instalación del centro de logística y operaciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales-S.A

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
3	0			3,00	0,00	3,00	6.120,00	18.360,00

Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L
Observaciones: cumple con lo requerido en el f.c. **Desc Insumo:** Piedra

---

RENGLÓN 6 ARENA M3

RENGLÓN 7 Pincel

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			2,00	0,00	2,00	1.857,00	3.714,00

Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L
Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C. **Desc Insumo:** Pincel

---

RENGLÓN 8 Tanza Metro

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			2,00	0,00	2,00	534,00	1.068,00

Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L
Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C. **Desc Insumo:** Tanza

---

RENGLÓN 9 Tornillo T3 AGUJA 6 1 1/2"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			280,00	0,00	280,00	5,00	1.400,00

Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L
Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C. **Desc Insumo:** Tornillo T3 AGUJA 6 1 1/2"

RENGLÓN 10 VARILLA ROSCADA UNIDAD

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			10,00	0,00	10,00	702,00	7.020,00

Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L
Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C. **Desc Insumo:** VARILLA ROSCADA

Ejercicio: 2022 **RAF:** 555 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 11) **Apertura:** 29/08/22 11:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIV
Descripción: instalación del centro de logística y operaciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales-S.A

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 11	TUERCA PULIDA ZINC DE 1/2 " UNIDAD							
1	0			200,00	0,00	200,00	28,18	5.636,00
Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L							
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:**	TUERCA PULIDA ZINC DE 1/2 "			
RENGLÓN 12	ARANDELA PLANA ZINC DE 1/2" UNIDAD							
1	0			200,00	0,00	200,00	19,22	3.844,00
Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L							
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:**	ARANDELA PLANA ZINC DE 1/2"			
RENGLÓN 13	MECHA PALETA DE 16 MM UNIDAD							
RENGLÓN 14	Mecha para madera 8 mm Unidad							
1	0			2,00	0,00	2,00	325,00	650,00
Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L							
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:**	Mecha para madera 8 mm			
RENGLÓN 15	CLAVOS UNIDAD							
1	0			1,00	0,00	1,00	828,00	828,00
Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L							
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:**	CLAVOS			
RENGLÓN 16	Films Nylon 200 Micrones Negro Metro Unidad							
1	0			20,00	0,00	20,00	130,00	2.600,00
Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L							
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:**	Films Nylon 200 Micrones Negro			

Ejercicio: 2022 **RAF:** 555 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 11) **Apertura:** 29/08/22 11:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIV
Descripción: instalación del centro de logística y operaciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales-S.A

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 17	PAR DE GUANTES MOTEADOS REFORZADOS UNIDAD							
1	0			10,00	0,00	10,00	248,00	2.480,00
Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L							
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	PAR DE GUANTES MOTEADOS REFORZADOS				
RENGLÓN 18	Sierra circular unidad							
1	0			1,00	0,00	1,00	33.501,00	33.501,00
Motivo de Adjudicación:	Por precio y ajustarse							
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	Sierra circular				
2	0			1,00	0,00	0,00	56.925,00	0,00
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	Sierra circular				
RENGLÓN 19	Tirante pino cepillado 2 x 4 x 3,65m							
1	0			68,00	0,00	68,00	2.277,21	154.850,28
Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L							
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	Tirante pino cepillado 2 x 4 x 3,65m				
RENGLÓN 20	Tirante pino cepillado 2 x 6 x 4,26m Unidad							
1	0			42,00	0,00	42,00	4.665,00	195.930,00
Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L							
Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	Tirante pino cepillado 2 x 6 x 4,26m				
RENGLÓN 21	Tirante pino cepillado 3 x 8 x 4,26m Unidad							
1	0			12,00	0,00	12,00	9.330,00	111.960,00

Ejercicio: 2022 **RAF:** 555 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 11) **Apertura:** 29/08/22 11:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIV
Descripción: instalación del centro de logística y operaciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales-S.A

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L						
		Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** Tirante pino cepillado 3 x 8 x 4,26m			
RENGLÓN 22		TORNILLO HEXAGONAL AUTOPERFORANTE 14 x 2 1/2 UNIDAD						
1	0			280,00	0,00	280,00	32,86	9.200,80
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L						
		Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** TORNILLO HEXAGONAL AUTOPERFORANTE 14 x 2 1/2			
RENGLÓN 23		Pintura impermeabilizante Litro						
1	0			1,00	0,00	1,00	1.139,00	1.139,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L						
		Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** Pintura impermeabilizante			
RENGLÓN 24		Impregnante para madera Litro Unidad						
1	0			4,00	0,00	4,00	7.103,00	28.412,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L						
		Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** Impregnante para madera			
RENGLÓN 25		Piedra triturada m3 unidad						
3	0			3,00	0,00	3,00	6.120,00	18.360,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L						
		Observaciones: cumple con lo requerido en el f.c.			**Desc Insumo:** Piedra triturada			
RENGLÓN 26		Tornillo unidad						

Ejercicio: 2022 **RAF:** 555 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 11) **Apertura:** 29/08/22 11:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIV
Descripción: instalación del centro de logística y operaciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales-S.A

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 27	PUNTA PH2 2” (50mm) TITANIO							
1	0			3,00	0,00	3,00	189,00	567,00
	Motivo de Adjudicación: Por precio y ajustarse							
	Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** PUNTA PH2 2” (50mm) TITANIO				
2	0			3,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
	Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** PUNTA PH2 2” (50mm) TITANIO				
RENGLÓN 28	puntas PH largas unidad							
2	0			3,00	0,00	3,00	2.090,00	6.270,00
	Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L							
	Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** puntas PH largas				
RENGLÓN 29	AMOLADORA INALAMBRICA unidad							
1	0			1,00	0,00	0,00	39.509,00	0,00
	Observaciones: cumple con lo requerido en el formulario de cotización			**Desc Insumo:** AMOLADORA INALAMBRICA				
2	0			1,00	0,00	1,00	28.500,00	28.500,00
	Motivo de Adjudicación: Por precio y ajustarse							
	Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** AMOLADORA INALAMBRICA				
RENGLÓN 30	SIERRA CALADORA UNIDADES							
1	0			1,00	0,00	1,00	21.319,00	21.319,00
	Motivo de Adjudicación: Por precio y ajustarse							
	Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** SIERRA CALADORA				
2	0			1,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00
	Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** SIERRA CALADORA				

Ejercicio: 2022 **RAF:** 555 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 11) **Apertura:** 29/08/22 11:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIV
Descripción: instalación del centro de logística y operaciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales-S.A

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 31	ATORNILLADORA UNIDAD							
1	0			1,00	0,00	1,00	47.525,00	47.525,00
	Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L						
	Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	ATORNILLADORA			
2	0			1,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
	Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	ATORNILLADORA			
RENGLÓN 32	Bateria unidad							
1	0			1,00	0,00	1,00	24.372,00	24.372,00
	Motivo de Adjudicación:	Por precio y ajustarse						
	Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	Bateria			
2	0			1,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00
	Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	Bateria			
RENGLÓN 33	DISCO DE CORTE DE 7". unidad							
1	0			1,00	0,00	1,00	427,00	427,00
	Motivo de Adjudicación:	POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE Y E						
	Observaciones:	CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.		**Desc Insumo:**	DISCO DE CORTE DE 7".			
RENGLÓN 34	Arena Mediana m3 Unidad							
RENGLÓN 35	MECHA DE ACERO RAPIDO DE 3mm UNIDAD							
RENGLÓN 36	Mecha de acero 4mm unidad							

Ejercicio: 2022 **RAF:** 555 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 12 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 11) **Apertura:** 29/08/22 11:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIV
Descripción: instalación del centro de logística y operaciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales-S.A

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 37	Atornilladora de impacto inalámbrica UNIDA UNIDAD							
1	0			1,00	0,00	0,00	35.995,00	0,00
		Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** Atornilladora de impacto inalámbrica			
2	0			1,00	0,00	1,00	61.875,00	61.875,00
		Motivo de Adjudicación: POR AJUSTARSE TÉCNICAMENTE A L						
		Observaciones: CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL F.C.			**Desc Insumo:** Atornilladora de impacto inalámbrica			

Total General: 1.228.514,68
Total con bonificación: 0,00