GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 15/09/22 12:43:32
Nº de Hoja: 1
APLiPc018
Usuario: CGSBIEWER

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	CONTINENTAL MADERAS SRL	CUIT	30-71161891-7			
2	SAIZ, ARIEL ALFREDO	CUIT	20-28011580-1			
3	MABAMA SRL	CUIT	30-71532104-8			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 1	PLACA DE YESO 12,5 UNIDAD							
1	0			35,00	0,00	35,00	2.500,00	87.500,00
	Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad							
	Desc Insumo: PLACA DE YESO 12,5							
2	0			35,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
	Desc Insumo: PLACA DE YESO 12,5							
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Observaciones: No cotiza				**Desc Insumo:** PLACA DE YESO 12,5			
RENGLÓN 2	PLACA DE YESO 9,5 UNIDAD							
1	0			35,00	0,00	35,00	2.400,00	84.000,00
	Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad							
	Desc Insumo: PLACA DE YESO 9,5							
2	0			35,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
	Desc Insumo: PLACA DE YESO 9,5							
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Observaciones: No cotiza				**Desc Insumo:** PLACA DE YESO 9,5			
RENGLÓN 3	tornillo T2 punta aguja unidad							
1	0			5.000,00	0,00	5.000,00	4,00	20.000,00

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: tornillo T2 punta aguja						
2	0			5.000,00	0,00	0,00	4,50	0,00
		Desc Insumo: tornillo T2 punta aguja						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** tornillo T2 punta aguja			
RENGLÓN 4		PINTURA LATEX INT/EXT BLANCO 20 LTS unidad						
1	0			3,00	0,00	3,00	17.500,00	52.500,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: PINTURA LATEX INT/EXT BLANCO 20 LTS						
2	0			3,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Desc Insumo: PINTURA LATEX INT/EXT BLANCO 20 LTS						
3	0			3,00	0,00	0,00	15.115,72	0,00
		Desc Insumo: PINTURA LATEX INT/EXT BLANCO 20 LTS						
RENGLÓN 5		PERFIL PGC 100.						
1	0			10,00	0,00	10,00	6.299,09	62.990,90
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: PERFIL PGC 100.						
2	0			10,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
		Desc Insumo: PERFIL PGC 100.						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** PERFIL PGC 100.			

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 6	PERFIL PGU 100 unidad							
1	0			10,00	0,00	10,00	5.312,93	53.129,30
	Motivo de Adjudicación:		por ajustarse precio y cantidad					
	Desc Insumo:	PERFIL PGU 100						
2	0			10,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	Desc Insumo:	PERFIL PGU 100						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Observaciones:	No cotiza			**Desc Insumo:**	PERFIL PGU 100		
RENGLÓN 7	TORNILLO T1 MECHA 8X9/16 UNIDAD							
1	0			5.500,00	0,00	5.500,00	5,00	27.500,00
	Motivo de Adjudicación:		por ajustarse precio y cantidad					
	Desc Insumo:	TORNILLO T1 MECHA 8X9/16						
2	0			5.500,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	Desc Insumo:	TORNILLO T1 MECHA 8X9/16						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Observaciones:	No cotiza			**Desc Insumo:**	TORNILLO T1 MECHA 8X9/16		
RENGLÓN 8	MONTANTE UNIDAD							
1	0			80,00	0,00	80,00	760,00	60.800,00
	Motivo de Adjudicación:		por ajustarse precio y cantidad					
	Desc Insumo:	MONTANTE						
2	0			80,00	0,00	0,00	790,00	0,00
	Desc Insumo:	MONTANTE						

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones: No cotiza **Desc Insumo:** MONTANTE

RENGLÓN 9 Solera 35 x 2600 mm

1	0			40,00	0,00	40,00	720,00	28.800,00

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad
Desc Insumo: Solera 35 x 2600 mm

2	0			40,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Desc Insumo: Solera 35 x 2600 mm

3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones: No cotiza **Desc Insumo:** Solera 35 x 2600 mm

---

RENGLÓN 10 Placa cementicia de 10 mm aprox UNIDAD

1	0			10,00	0,00	10,00	9.000,00	90.000,00

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad
Desc Insumo: Placa cementicia de 10 mm aprox

2	0			10,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00

Desc Insumo: Placa cementicia de 10 mm aprox

3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones: No cotiza **Desc Insumo:** Placa cementicia de 10 mm aprox

---

RENGLÓN 11 ELECTRODO 13A 3.25mm xkg punta azul kilo

1	0			5,00	0,00	0,00	2.374,25	0,00

Desc Insumo: ELECTRODO 13A 3.25mm xkg punta azul

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
2	0			5,00	0,00	5,00	1.700,00	8.500,00
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: ELECTRODO 13A 3.25mm xkg punta azul						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** ELECTRODO 13A 3.25mm xkg punta azul			
RENGLÓN 12		ELECTRODOS 13A. 2.50 X KG. unidad						
1	0			15,00	0,00	0,00	2.646,57	0,00
		Desc Insumo: ELECTRODOS 13A. 2.50 X KG.						
2	0			15,00	0,00	15,00	1.600,00	24.000,00
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: ELECTRODOS 13A. 2.50 X KG.						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** ELECTRODOS 13A. 2.50 X KG.			
RENGLÓN 13		Pincel para tintura unidad						
1	0			10,00	0,00	0,00	384,19	0,00
		Desc Insumo: Pincel para tintura						
2	0			10,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
		Desc Insumo: Pincel para tintura						
3	0			10,00	0,00	10,00	348,28	3.482,80
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: Pincel para tintura						

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 14	RODILLO ANTIGOTAS N°22 UNIDAD							
1	0			10,00	0,00	10,00	952,22	9.522,20
	Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad						
	Desc Insumo:	RODILLO ANTIGOTAS N°22						
2	0			10,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	Desc Insumo:	RODILLO ANTIGOTAS N°22						
3	0			10,00	0,00	0,00	1.122,64	0,00
	Desc Insumo:	RODILLO ANTIGOTAS N°22						
RENGLÓN 15	RODILLO DE LANA 25 cm UNIDAD							
1	0			10,00	0,00	10,00	1.311,00	13.110,00
	Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad						
	Desc Insumo:	RODILLO DE LANA						
2	0			10,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	Desc Insumo:	RODILLO DE LANA						
3	0			10,00	0,00	0,00	997,08	0,00
	Desc Insumo:	RODILLO DE LANA						
RENGLÓN 16	Lija Unidad							
1	0			50,00	0,00	50,00	119,46	5.973,00
	Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad						
	Desc Insumo:	Lija						
2	0			50,00	0,00	0,00	170,00	0,00
	Desc Insumo:	Lija						

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
3	0			50,00	0,00	0,00	137,97	0,00
		Desc Insumo: Lija						

RENGLÓN 17 Pintura Convertidor de oxido Litro

1	0			3,00	0,00	3,00	6.757,69	20.273,07
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: Pintura Convertidor de oxido						
2	0			3,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
		Desc Insumo: Pintura Convertidor de oxido						
3	0			3,00	0,00	0,00	7.810,30	0,00
		Desc Insumo: Pintura Convertidor de oxido						

RENGLÓN 18 CERAMICOS DE PISO

1	0			30,00	0,00	30,00	3.990,00	119.700,00
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: CERAMICOS DE PISO						
2	0			30,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		Desc Insumo: CERAMICOS DE PISO						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** CERAMICOS DE PISO			

RENGLÓN 19 adhesivo para ceramico paquete 30 kg Paquete 30 kg

1	0			12,00	0,00	12,00	3.100,00	37.200,00
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: adhesivo para ceramico						

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
2	0			12,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
		Desc Insumo: adhesivo para ceramico						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** adhesivo para ceramico			

RENGLÓN 20 Crucetas para ceramicos (descartable) Bolsa x 200 u

1	0			5,00	0,00	5,00	304,92	1.524,60
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: Crucetas para ceramicos (descartable)						
2	0			5,00	0,00	0,00	760,00	0,00
		Desc Insumo: Crucetas para ceramicos (descartable)						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** Crucetas para ceramicos (descartable)			

RENGLÓN 21 Pastina x 2kg unidad

1	0			15,00	0,00	15,00	1.990,00	29.850,00
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: Pastina x 2kg						
2	0			15,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		Desc Insumo: Pastina x 2kg						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** Pastina x 2kg			

RENGLÓN 22 CAÑO CORRUGADO 3/4" 1

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			7,00	0,00	7,00	3.200,00	22.400,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: CAÑO CORRUGADO 3/4"						
2	0			7,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		Desc Insumo: CAÑO CORRUGADO 3/4"						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** CAÑO CORRUGADO 3/4"			

RENGLÓN 23 CABLE UNIP 2.50N NEGRO X METRO UNIDAD

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			300,00	0,00	300,00	170,00	51.000,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: CABLE UNIP 2.50N NEGRO X METRO						
2	0			300,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Desc Insumo: CABLE UNIP 2.50N NEGRO X METRO						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** CABLE UNIP 2.50N NEGRO X METRO			

RENGLÓN 24 CABLE UNIP 2.50N VERDE/AMARILLO X METRO UNIDAD

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			500,00	0,00	500,00	170,00	85.000,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: CABLE UNIP 2.50N VERDE/AMARILLO X METRO						
2	0			500,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		Desc Insumo: CABLE UNIP 2.50N VERDE/AMARILLO X METRO						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** CABLE UNIP 2.50N VERDE/AMARILLO X METRO			

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 25	CABLE UNIP 2.50 ROJO X METRO UNIDAD							
1	0			500,00	0,00	500,00	170,00	85.000,00
	Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad							
	Desc Insumo: CABLE UNIP 2.50 ROJO X METRO							
2	0			500,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	Desc Insumo: CABLE UNIP 2.50 ROJO X METRO							
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Observaciones: No cotiza				**Desc Insumo:** CABLE UNIP 2.50 ROJO X METRO			
RENGLÓN 26	Cable unipolar 2.5 mm Marron UNIDAD							
1	0			500,00	0,00	500,00	170,00	85.000,00
	Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad							
	Desc Insumo: Cable unipolar 2.5 mm Marron							
2	0			500,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	Desc Insumo: Cable unipolar 2.5 mm Marron							
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Observaciones: No cotiza				**Desc Insumo:** Cable unipolar 2.5 mm Marron			
RENGLÓN 27	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD							
1	0			20,00	0,00	20,00	1.500,00	30.000,00
	Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad							
	Desc Insumo: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO							
2	0			20,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Desc Insumo: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO			
RENGLÓN 28		conector 3/4 metálico unidad						
1	0			150,00	0,00	150,00	130,00	19.500,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: conector 3/4 metálico						
2	0			150,00	0,00	0,00	155,00	0,00
		Desc Insumo: conector 3/4 metálico						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** conector 3/4 metálico			
RENGLÓN 29		ESPUMA POLIURETANO X 300 ml unidad						
1	0			10,00	0,00	0,00	2.511,18	0,00
		Desc Insumo: ESPUMA POLIURETANO X 300 ml						
2	0			10,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
		Desc Insumo: ESPUMA POLIURETANO X 300 ml						
3	0			10,00	0,00	10,00	1.090,03	10.900,30
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: ESPUMA POLIURETANO X 300 ml						
RENGLÓN 30		PUERTA PLACA UNIDAD						
1	0			1,00	0,00	1,00	16.100,00	16.100,00

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: PUERTA PLACA						
2	0			1,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		Desc Insumo: PUERTA PLACA						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** PUERTA PLACA			
RENGLÓN 31		Puerta unidad						
1	0			1,00	0,00	1,00	16.100,00	16.100,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: Puerta						
2	0			1,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		Desc Insumo: Puerta						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotizo			**Desc Insumo:** Puerta			
RENGLÓN 32		Montante 70 x 2600mm UNIDAD						
1	0			75,00	0,00	75,00	1.000,00	75.000,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: Montante 70 x 2600mm						
2	0			75,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
		Desc Insumo: Montante 70 x 2600mm						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** Montante 70 x 2600mm			

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 33	Solera 70 x 2600 mm							
1	0			30,00	0,00	30,00	900,00	27.000,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: Solera 70 x 2600 mm						
2	0			30,00	0,00	0,00	990,00	0,00
		Desc Insumo: Solera 70 x 2600 mm						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** Solera 70 x 2600 mm			
RENGLÓN 34	INTERRUPTOR DIFERENCIAL unidad							
1	0			3,00	0,00	0,00	17.071,84	0,00
		Desc Insumo: INTERRUPTOR DIFERENCIAL						
2	0			3,00	0,00	3,00	3.400,00	10.200,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: INTERRUPTOR DIFERENCIAL						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** INTERRUPTOR DIFERENCIAL			
RENGLÓN 35	PINCEL Nº 25 UNIDAD							
1	0			10,00	0,00	10,00	955,95	9.559,50
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: PINCEL Nº 25						
2	0			10,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
		Desc Insumo: PINCEL Nº 25						

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
3	0			10,00	0,00	0,00	2.223,22	0,00
		Desc Insumo: PINCEL Nº 25						

RENGLÓN 36 Tornillo unidad

1	0			2.500,00	0,00	0,00	19,50	0,00
		Desc Insumo: Tornillo						
2	0			2.500,00	0,00	2.500,00	18,00	45.000,00
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: Tornillo						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** Tornillo			

RENGLÓN 37 DISCO CORTE PREMIUM 114 X 1.6 X 22 Unidad

1	0			80,00	0,00	80,00	300,00	24.000,00
		Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad						
		Desc Insumo: DISCO CORTE PREMIUM 114 X 1.6 X 22						
2	0			80,00	0,00	0,00	320,00	0,00
		Desc Insumo: DISCO CORTE PREMIUM 114 X 1.6 X 22						
3	0			80,00	0,00	0,00	321,99	0,00
		Desc Insumo: DISCO CORTE PREMIUM 114 X 1.6 X 22						

RENGLÓN 38 Disco de corte 178 x 1.6 x 22 Unidad

1	0			15,00	0,00	0,00	618,53	0,00
		Desc Insumo: Disco de corte 178 x 1.6 x 22						

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
2	0			15,00	0,00	15,00	550,00	8.250,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: Disco de corte 178 x 1.6 x 22						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** Disco de corte 178 x 1.6 x 22			

RENGLÓN 39 Caja ch20 rectangular Unidad

1	0			50,00	0,00	50,00	130,00	6.500,00
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: Caja ch20 rectangular						
2	0			50,00	0,00	0,00	155,00	0,00
		Desc Insumo: Caja ch20 rectangular						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** Caja ch20 rectangular			

RENGLÓN 40 Ventana corrediza PVC 120 x 110 Unidad

1	0			1,00	0,00	1,00	44.760,37	44.760,37
		Motivo de Adjudicación:	por ajustarse precio y cantidad					
		Desc Insumo: Ventana corrediza PVC 120 x 110						
2	0			1,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
		Desc Insumo: Ventana corrediza PVC 120 x 110						
3	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Observaciones: No cotiza			**Desc Insumo:** Ventana corrediza PVC 120 x 110			

GEN

GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 15/09/22 12:43:32
Nº de Hoja: 16
APLiPc018
Usuario: CGSBIEWER

Ejercicio: 2022 **RAF:** 107 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 96 **Apertura:** 08/08/22 16:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** DIR GRAL ADMIN FINAN MIN EDUCACIÓN, CULTURA, CIENC
Descripción: "Compra de materiales infraestructura"

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.

Total General: 1.511.626,04
Total con bonificación: 0,00