GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 08/11/22 12:35:28
Nº de Hoja: 1
APLiPc018
Usuario: DBARRAGAN

Ejercicio: 2022 **RAF:** 525 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 211 **Apertura:** 17/10/22 14:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MI
Descripción: S/CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE CONECTIVIDAD Y CAMBIO DE TECNOLOGÍA - CENTROS DE SALUD - HOSPITAL HRU - MINISTERIO DE SALUD - POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS - CONFORME REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL - Ss.S.D.y G.S.I.

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	USHUAIA VISION SA	CUIT	33-70902046-9			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 1	SERVICIO MENSUAL INTERNET 1							
1	0	-.-	-.-	24,00	0,00	24,00	864.208,80	20.741.011,20

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad
Desc Insumo: SERVICIO MENSUAL INTERNET
corresponde a USD 420 POR CADA LUGAR DESCRIPTO, CONVERTIDO A CAMBIO DE DOLAR OFICIAL DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA USD 158,28 DE FECHA 14/10/2022

RENGLÓN 2	Servicio de Internet unidad							
1	0			24,00	0,00	24,00	313.394,40	7.521.465,60

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad
Desc Insumo: Servicio de Internet
corresponde a USD 990,00 POR CADA LUGAR DESCRIPTO, CONVERTIDO A CAMBIO DE DOLAR OFICIAL DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA USD 158,28 DE FECHA 14/10/2022

RENGLÓN 3	INSTALACION DE EQUIPOS INALAMBRICOS Pesos							
1	0			1,00	0,00	1,00	6.426,00	6.426,00

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad
Desc Insumo: INSTALACION DE EQUIPOS INALAMBRICOS

RENGLÓN 4	MANO DE OBRA GRUPO B UNIDAD							
1	0			14,00	0,00	14,00	1.920,00	26.880,00

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad

Ejercicio: 2022 **RAF:** 525 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 211 **Apertura:** 17/10/22 14:00

PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MI

Descripción: S/CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE CONECTIVIDAD Y CAMBIO DE TECNOLOGÍA - CENTROS DE SALUD - HOSPITAL HRU - MINISTERIO DE SALUD - POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS - CONFORME REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL - Ss.S.D.y G.S.I.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.

Desc Insumo: MANO DE OBRA GRUPO B

Total General: 28.295.782,80
Total con bonificación: 0,00