GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 08/11/22 12:42:28
Nº de Hoja: 1
APLiPc018
Usuario: DBARRAGAN

Ejercicio: 2022 **RAF:** 525 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 212 **Apertura:** 17/10/22 14:00
PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MI
Descripción: S/CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE CONECTIVIDAD Y CAMBIO DE TECNOLOGÍA - CENTROS DE SALUD - HOSPITAL HRRG - MINISTERIO DE SALUD - POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS - CONFORME REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL - Ss.S.D.y G.S.I.

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	TVFUEGO S.A.	CUIT	30-61000410-1			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 1	SERVICIO MENSUAL INTERNET 1							
1	0			24,00	0,00	24,00	664.776,00	15.954.624,00

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad
Desc Insumo: SERVICIO MENSUAL INTERNET
corresponde a USD 420 POR CADA LUGAR DESCRIPTO, CONVERTIDO A CAMBIO DE DOLAR OFICIAL USD 158,28 DE FECHA 14/10/2022

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 2	Servicio de Internet unidad							
1	0			24,00	0,00	24,00	156.697,20	3.760.732,80

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad
Desc Insumo: Servicio de Internet
corresponde a USD 990 POR EL LUGAR DESCRIPTO, CONVERTIDO A CAMBIO DE DOLAR OFICIAL USD 158,28 DE FECHA 14/10/2022

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 3	INSTALACION DE EQUIPOS INALAMBRICOS Pesos							
1	0			3,00	0,00	3,00	19.759,33	59.277,99

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad
Desc Insumo: INSTALACION DE EQUIPOS INALAMBRICOS

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 4	MANO DE OBRA INSTALACION 1							
1	0			8,00	0,00	8,00	1.920,00	15.360,00

Motivo de Adjudicación: por ajustarse precio y cantidad
Desc Insumo: MANO DE OBRA INSTALACION

GEN

GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 08/11/22 12:42:28
Nº de Hoja: 2
APLiPc018
Usuario: DBARRAGAN

Ejercicio: 2022 **RAF:** 525 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 212 **Apertura:** 17/10/22 14:00

PA Nº: 0 **Letra:** **Año:** 0 **Ambito:** **Tipo:** **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MI

Descripción: S/CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE CONECTIVIDAD Y CAMBIO DE TECNOLOGÍA - CENTROS DE SALUD - HOSPITAL HRRG - MINISTERIO DE SALUD - POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS - CONFORME REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL - Ss.S.D.y G.S.I.

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.

Total General: 19.789.994,79
Total con bonificación: 0,00