“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

Provincia de Tierra del Fuego O 1 8 4
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

USHUAIA, 17 de noviembre de 2022
VISTO el Expediente N° MECCT-E-75468-2022 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacion Directa N° 200/2022 para la ejecucion de los
trabajos de la Obra: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS
EDIFICIOS DEL M.E.C.C. y T. DE LA PROVINCIA DE TDF AelAS — 2022”, con un presupuesto
oficial de la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 48/100 ($ 43.316.254,48), y un plazo de ejecucion
de setenta y cinco (75) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se creo el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura
Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes
del Ministerio de Educacion Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

A partir de los relevamientos realizados por el area técnica de este Ministerio, la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de mantenimiento, conservacion y video inspeccion con informe
técnico, de las lineas cloacales y de desagote existente en el interior del edificio desde los artefactos
hasta la red cloacal de obras sanitarias de todos los edificios pertenecientes al Ministerio de Educacion
Cultura, Ciencia y Tecnologia.

Que, ante ello, las areas técnicas del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia 'y Tecnologia,
elaboraron la documentacion necesaria (relevamiento, documentacion grafica, computo y presupuesto,
entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de mantenimiento de los edificios.

Que en razdn de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regiran la presente contratacion, que obran como Anexos Il y
I11 de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecucion,
organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las
condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el oferente,
lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacion de las ofertas y
apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo | de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacién Directa, se invitara a cinco (5) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura y de la
Comision de Evaluacion de las ofertas; la Comisidon de Apertura controlara los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionara el Acta de
Apertura y la funcion de la Comision de Evaluacion de las ofertas radicara en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados en
el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomd intervencidon el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.G.OyS(M.E.C.C.y T.) N°083/2022.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo sera solventado con fondos
del financiamiento 173- Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1312.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 1026.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064,
Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 05/2022-Anexo |, N° 2808/2022- Anexo | y
N° 067/22- Anexo IlI; y la Resolucion M.E.C.C. y T. N° 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacion Directa N° 200/2022 para la ejecucion de los
...2.-
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2.

trabajos de la Obra: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS
EDIFICIOS DEL M.E.C.C.yT. DE LA PROVINCIA DE TDF AelAS — 20227, invitando a cotizar
como minimo a cinco (5) empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los
datos que se indican en el Anexo | que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexos Il y 11 respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regiran técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacion Directa N° 200/2022, para la ejecucion de la
obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON 48/100 ($ 43.316.254,48), y un plazo de ejecucidn de setenta y cinco (75) dias corridos.
ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura, y de la Comision de
Evaluacion de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de la
presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucion de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacién para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacidén no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificacion 420000 y
60000 del ejercicio econémico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.O.y S. N° O 184 /2022.-
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ANEXO | DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° O 184 12022.-

El Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 200/2022.

Referente a los trabajos de la obra: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN
TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C. y T. DE LA PROVINCIA DE TDF AelAS —2022".
La presente obra tiene por objeto, contratar los trabajos de mantenimiento, conservacion y video
inspeccion con informe técnico, de las lineas cloacales y de desagote existente en el interior del
edificio desde los artefactos hasta la red cloacal de obras sanitarias. de todos los edificios
pertenecientes al Ministerio de Educacién Cultura, Ciencia y Tecnologia, segun lo establecido en

los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 48/100 ($ 43.316.254,48)

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 75 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf@gmail.com
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 14:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el &rea técnica la visita el dia 23/11/2021

de las 10 hs. hasta las 11:00 hs. en el Colegio Provincial de Educacion Tecnologica “Ing. Fabio
C. Reiss” de la ciudad de Rio Grande.

FECHA DE APERTURA: 29/11/2022

HORA: 14:00 hs.
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° O 184 [2022.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 200/2022

OBRA: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN
TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C.y T. DE LA PROVINCIA
DE TDF AelAS - 20227,

PRESUPUESTO OFICIAL: $43.316.254,48
EXPTE. MECCT-E-75468-2022

ANO 2022

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 44 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucién de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.
1.7.Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacién de la documentacion para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1 Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2 Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

3.2 Adjudicacion.

3.3. Impugnaciones.

3.4 Notificacion y firma del contrato.

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.

3.6 Cesion o Transferencia del Contrato.

3.7 Garantias de contrato y de anticipo financiero.

3.8 Seguros.

3.8.1 Aspectos comunes de las poélizas citadas

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1 Inicio de los Trabajos.

4.2 Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.2. Los originados por la provisién de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.
4.2.3. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes.
4.2.4. Insumos a proveer.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio.

4.4. Libro de notas de pedido.

4.5. Normas de Ejecucion.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.

4.7. Responsabilidad hacia terceros.

4.8. Dafios a personas y propiedades.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.

4.13. Subcontratos.

4.14. Incumplimientos contractuales.

4.15. Multas y penalidades.

4.16. Modificaciones y Adicionales.

4.16.1 Variantes.

4.16.2. Aclaraciones.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.

4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacion de precios.
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6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7.MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
11.DECLARACION JURADA
I1.FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VII.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
X1.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

9. DATOS DE OBRA
10. MEMORIA DESCRIPTIVA
11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C.yT.
DE LA PROVINCIA DE TDF AIAS —2022”.

Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacion Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacion que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2974/22

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analoégica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacion administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demés normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en la presente obra
tiene por objeto, contratar los equipos, la mano de obra y los materiales, para los trabajos de mantenimiento,
conservacion y video inspeccién con informe técnico, de las lineas cloacales y de desagote existente en el
interior del edificio desde los artefactos hasta la red cloacal de obras sanitarias. de todos los edificios
pertenecientes al M.E.C.C. y T.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas de la
presente obra, y demas documentacién técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS CUARENTA 'Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 48/100 ($ 43.316.254,48).

El M.E.C.C. y T. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA 'y
sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacion, como asi
también, en relacién a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en setenta y cinco (75) dias corridos contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podra reprogramarse y extenderse (cantidad de dias segin cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Debera
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisién de algun item en la planilla de computo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacion de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente
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El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se

entenderan de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacion de la

Licitacion a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del

adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el

Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacion del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez

legal.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos

ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.0.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendréa a

su cargo el control, medicion, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones, desde

el inicio hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos

los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y

medicion de la obra y verificar la correcta provision de materiales y equipos, ejecucion de los trabajos, y

prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,

especificaciones, codigos y normas técnicas segun contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier

tramitacion relacionada con las obras.

e M.E.C.C.y T.: Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a cotizar.

e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada

generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto

detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella

y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computardn en dias habiles

administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante _Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,

matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las

caracteristicas de la obra, responsable de la conduccidn técnica de los trabajos, por lo cual deberé presentar

la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentara al representante técnico una vez

firmado el contrato. Este profesional actuard en representacién del Contratista, quien, si correspondiere,

deberé estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de Energia,

0 aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucion de una parte
de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucion de obras,

servicios o suministros concretos segun lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actiien como directores o administradores agentes de la administracion publica
nacional y/o provincial y/o municipal, ni por si, ni por interpdsita persona.

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial.

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en cuenta
corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulan reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.
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i) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un contrato por su culpa y no debe tener juicio
con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mas arriba.

1.10. Contratacion Electrénica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podra efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacion a través del domicilio electronico constituido
oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacion del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo validas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial N° 1015, y el articulo 97 de
le Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuaran los trabajos, segun formulario respectivo, obrante en el ANEXO I.

En consecuencia, no se admitira al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podra aducir a su
favor la falta de informacion en la documentacion, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido seran rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.E.C.C. y T. pone a disposicién de los interesados, toda la informacion que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las informaciones que en este punto
se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.E.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion

La adquisicion de la documentacién de la contratacion se realizara segin lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacion, los interesados deberan suministrar obligatoriamente su
nombre o razdn social, fijardn domicilio real en la Provincia, domicilio electronico y un teléfono de contacto
en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracion jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacion de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de noventa (90) dias corridos a los
efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Pablicas 13064 (ANEXO II).

Dentro de este plazo deberd mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacion de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su dep6sito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de cinco (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podran ser efectuadas hasta tres (3) dias habiles antes de la fecha de apertura sobres en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf@gmail.com de 10:00 a 14:00 hs. No se aceptardn consultas
telefonicas.

La autoridad convocante no tiene obligacidn de responder todas y cada una de las consultas que se presenten,
pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

Provincia de Tierra del Fuego O 1 8 4

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

Las casillas de correos por las cuales se envien las consultas, seran tomadas como medio fehaciente de
comunicacion hasta el momento de la apertura.

El Oferente podra UN (1) dia antes de la fecha de presentacion de las ofertas remitir email a la casilla de
correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T.
La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion

En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segun el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Computo y Presupuesto.

Documentacion Gréfica.

ocouarwhdE

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacion; y tendra la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 200/2022
Obra: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS
DEL M.E.C.C.yT. DE LA PROVINCIA DE TDF AIAS —-2022”
EXPTE. MECCT-E-75468/2022

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demas documentacidén a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
debera acompafiarse documentacién que acredite tal condicion. Se debera presentar copia de documentacién
original debidamente certificada por Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacién de documentos electronicos, firmas electronicas, firmas digitales, comunicaciones
electronicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacion se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se debera acompafiar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley 141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros debera tomarse como valido lo
expresado en letras.

El Oferente deberd considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores de la
construccidn resultante de la aplicacion de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de
recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial. EI monto se indica en el Aviso del Llamado a Contratacion. La garantia
podra constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutaran los trabajos de la obra, segin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO I).

c) Declaracion Jurada - ANEXO I1, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
y constancia de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccion de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
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renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion, segiin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podré modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus clausulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificara con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccion se tomaré lo escrito en letras.

e) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional, con su
respaldo digital en formato Excel.

f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segun modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacion oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberan consignarse datos completos de identificacion: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.1.)

b) Si se trata de sociedades de hecho o0 empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podran ser certificadas por la administracion para lo cual deberé presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacion de la oferta los oferentes deberan presentar una carta
intencion legalizada de constitucién (UT) subscripta ante Escribano Puablico Nacional.

Presentadas a la contratacion, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacion relacionada con
la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal debera acompafiar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran que estan facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcion en la AFIP con Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion Fueguina de

la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. EI mencionado debera
consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF), con cddigo de Actividad acorde a los trabajos.

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (maquinas y
herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi también
el personal técnico que actuara en la ejecucion de la obra, se debera presentar fotocopia de DNI, matricula
de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL, EN SOPORTE
ELECTRONICO (CD) EN FORMATO PDF —y en caso de corresponder, en formato XLS para las
Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.
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2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacion,
se permitira completarla en el mismo acto de apertura o0 de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a traves de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberén estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

Comprobante de constitucién de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO 1.

Declaracion Jurada, ANEXO 1.

Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL. ANEXO Il
Planilla de Cémputo y Presupuesto, ANEXO IV -A
Documentacion oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

NouokrwbdPE

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacion que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas
tramite.

2.6.4. Formas de Constitucion Garantias

Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucion de garantia no devengara
interés, ni actualizacién alguna. Debera denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancariay CBU
a los fines de poder realizar la devolucion del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucién, debera presentar la poliza correspondiente. Seran
admisibles las pdlizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucion N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacion de las mismas a traves del codigo
QR o acompafiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacion de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o acttian con poder
suficiente del oferente, el mismo no debe superar el 10% del jurisdiccional vigente, segun asi lo establece,
el DECRETO N°674/2011, a satisfaccion del Comitente.

Dicho titulo deberé designar N° de Contratacion Directa y nombre de la obra.
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Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2022.-

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 LEY 5965/63) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS DIEZ MIL
DOSCIENTOS REINTA'Y OCHO CON 43/100 ($10.238,43 ), en calle San Martin N°
450, de la ciudad de Ushuaia, importe de garantia en concepto de "Garantia de Fondo de Reparo" ofrecida a
su entera satisfaccion y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la
Contratacion Directa N° 22.

Expediente: MECCT-E-75468-2022
(Exceptuado Ley 1075 art. 276 inc. 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN N
Empresa: ..o
Domicilio: ...oovii
Localidad: ..o,

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes basico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias deberan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podra solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto — Analisis de Precios

Para la confeccion de la Planilla de Computo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar que:

- Para establecer la cotizacion de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correrén por su cuenta y/o costo los trdmites y/o gestiones tendientes a la homologacion y habilitacion
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacion de
equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacion.

9% ¢ 9 <¢ EE T3

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,

- “herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los
precios deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se
deben describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en la

conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor

informacidn de los analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y Presupuesto

Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos, en dos digitos y contendrén

obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacién de cada rubro no podra

superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
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Computo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservdndose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberan presentar sus respectivos Analisis de Precios segin modelo adjunto en ANEXO V-
B. Por cada item se confeccionara una planilla de anélisis de precio, consignando la totalidad de las
cantidades y valores en forma desagregada que componen cada item, con la mayor claridad el aporte de los
mismos. No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se deberd tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omision de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacion gue deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno seré por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas

Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, a partir de UN (1) dia habil posterior a la fecha
prevista para la apertura de las ofertas y por un plazo de UN (1) dias habil, en horario de 10 a 14 hs en la:
e Subsecretaria de Administracién de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones

Los interesados podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, a partir del primer
dia habil posterior a la fecha prevista para la apertura y por un plazo de DOS (2) dias habiles, en horario de
9al7hsenla:

e Subsecretaria de Administracién de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia 'y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

e Deberén efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado.

En el caso que una empresa, presentara impugnacion alguna, se dara, en una primera instancia, intervencion
al area Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas

Si algun oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a informar
al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comisién técnica de estudio de las ofertas (Comisién)

La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comision Técnica que el

Comitente designara a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas y sus proponentes,

establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas

conveniente, que no siempre resultara ser la mas econémica.

Dicha evaluacion se efectuara emitiendo su dictamen técnico de valoracion, el que constara en un informe,
donde también se expediré sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas ultimas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacion. El dictamen de la comision tiene caracter de no vinculante.
Una vez constituida la Comision, todos los miembros actuardn como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mas limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1 Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una tinica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacién. Dicha adjudicacion se llevara a cabo siempre y cuando dicha OFERTA relna, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, economicas y financieras para merecer la adjudicacion
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mas de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacion, y ulterior celebracion del contrato, esta caera siempre sobre
la més conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacion, debiendo llevarse
a cabo la evaluacion de la propuesta.

3.1.2 Metodologia de evaluacion y seleccién

En primer término, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas examinard las propuestas para determinar
si estan completas, si se han suministrado las garantias, demés documentacion requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.
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En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacidn, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
gue sea necesario, la correccion de aquellos errores siempre que sean de caracter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comision establezca a contar desde su efectiva notificacion. Su incumplimiento
podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe
de la Comision.

La comision debera declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisidn podra verificar e inspeccionar las maquinas y equipos del oferente;
incluso podré ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacion y comparacion de ofertas, la Comision podra, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mas la oferta. La solicitud de aclaracion y
la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se permitiran cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Deberé verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente debera cumplir para una correcta evaluacion de la empresa con toda la documentacion
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario sera causal de desestimacion de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos precedentes, la Comision determinara el valor
corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de correccion segin Ley Provincial 278, segln
se indica mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacién. Si se verifican alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningln tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisidn lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacion igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comision, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, seran abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entendera como que no modifica su oferta.

3.2. Adjudicacion

Realizado el informe de Comision, el Poder Ejecutivo o autoridad competente, procedera a adjudicar la obra
y difundirla en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

La adjudicacion se expresard en la moneda en que fueran formuladas las OFERTAS.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de
la contratacion/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado méas de una oferta no impedira la
adjudicacion si la considera conveniente.

La administracidn rechazara toda propuesta en la que se compruebe: a) que un mismo representante técnico
intervenga en dos 0 mas propuestas. b) Que exista acuerdo entre dos 0 mas proponentes o representantes
técnicos para la misma obra.

Los proponentes comprendidos en los casos anteriores perderan la garantia constituida en favor de la
Administracién, notificando al Registro de Constructores y Proveedores de Obras Publicas y al Consejo
Profesional respectivo para que adopten las medidas correspondientes.
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3.3. Impugnaciones
Deberéan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado, dentro de los dos (2) dias habiles posteriores a la
publicacidn de la adjudicacién, en horario de 9 a 17 hs en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacidn, Cultura, Ciencia

y Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacion y como requisito para su consideracion,
debera acompafiarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa multiple debera constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacion. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podra de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. seran rechazadas sin mas tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.
En el supuesto de ser procedente la impugnacion el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengara interés alguno.
De las impugnaciones se dara traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacion, queda establecido que no podra acompafarse en tal oportunidad
documentacion que debi6 ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara concluido el periodo de impugnacion, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Notificacion y firma del contrato:

La notificacion de adjudicacion se realizaré en el domicilio constituido y/o domicilio electronico constituido
por el Oferente en su presentacién a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podréa notificarse en oficinas del M.E.C.C. y T. al representante o titular de la empresa,
o0 en el domicilio electrénico declarado.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perderéa el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.6. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podréa transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningdn tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.7. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendra que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacion de Adjudicacion.

La garantia deberé hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion, y que se haré efectiva a simple
requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucion en mora al deudor ni
al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, ain cuando no fueran
pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el &mbito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcidn Definitiva, de corresponder. En
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caso de recepciones parciales definitivas, podré el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.8. Seguros

Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrird la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Poliza de Seguro de Caucidn seré por igual monto al total del precio de contratacion, accesorios, multas
y demas que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacién acompafiada
por recibo oficial de la Compafiia aseguradora que acredite la cancelacion total hasta la extincion total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “SONDEQO PREVENTIVO
CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.EC.C. y T. DE LA
PROVINCIA DE TDF AelAS — 2022”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y deberé asegurar contra todo riesgo
de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacion a la A.R.T., Nomina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningln trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en relacion a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la némina del personal incluido.
El Contrato con la ART debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La poliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicara al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, seran tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caracter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacién (SSN).

3.8.1. Aspectos comunes de las polizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Serdn admisibles las pélizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion
Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Cémputo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicion y Certificados.

ONOOOTPE WN B
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9. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, seré resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Ley Provincial 1408 o Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y reglamentarias, segln
corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4° - Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion anal6gica segun el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacion,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segln las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzara a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Plan o informe de higiene y seguridad; c) Seguro de accidentes personales del representante
técnico (siempre que no esté incluido en ART); d) Protocolo COVID 19 y e) Seguros establecidos en el
punto 3.8.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.3. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcion provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.E.C.C. y T. o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacidn que permitira hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
que por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccion.
Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad seran
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.4. Insumos a proveer
El Contratista debera proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero, de conformidad con
el punto 5.2. lo siguiente:

e 1 (UNA) Computadoras con MONITOR LED de 24” tipo SAMSUNG LF24T, mouse inalambrico

tiio ienius, teclado tiio ienius i mouseiad tiio ienius con las siiuientes caracteristicas:

1|Procesador : AMD Ryzen 5 5600x

1|GPU (Placa de video): GTX 1660 TI

2|RAM: 2x8 GB 3200Mhz (Cualquier marca) precio ej (kingston)
1|Gabinete: Gabinete Thermaltake H330 Tg Mid Tower
1
1
1
1

Placa madre: Motherboard Msi A320m-a Pro Max Amd Am4 Ryzen
Almacenamiento Interno: Western Digital WD Green WDS100T3G0A 1 TB
Reproductor dvd: Grabadora Lectora Y Regrabadora De Dvd Y Cd Sata
Fuente: GameMax VP Series VP-800 800W negra 100V/240V
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e 1 (UNA) Computadoras con MONITOR LED de 24” tipo SAMSUNG LF24T, mouse inaldmbrico
tipo genius, teclado tipo genius y mousepad tipo genius con las siguientes caracteristicas:

Procesador : Amd Ryzen 7 3800x 8-core, 16-thread Unlocked Con Wraith Pris
GPU (Placa de video): AMD Radeon RX 6700 XT

RAM: 2x8 GB 3200Mhz (Cualquier marca) precio ej (kingston)

Gabinete: Gabinete Thermaltake H330 Tg Mid Tower

Placa madre: Motherboard Msi A320m-a Pro Max Amd Am4 Ryzen
Almacenamiento Interno: Western Digital WD Green WDS100T3GOA 1 TB
Reproductor dvd: Grabadora Lectora Y Regrabadora De Dvd Y Cd Sata
Fuente: GameMax VP Series VP-800 800W negra 100V/240V

ol Ll el el el R e

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las érdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucién de las obras seran cronoldgicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las érdenes de servicio, considerandose ademas como notificado. La Inspeccion debera consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aln cuando el Contratista considerara que una orden de
servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccion y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendré en su poder y sera responsable
de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO sera
considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos.

Bajo ningun pretexto podréa el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacion de la Inspeccion impartida por escrito.

El M.E.C.C. y T. designara a la Inspeccidon de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.
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Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
o0 procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberan respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista sera responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de Obra, para su andlisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccion y debera avisar con dos (2) dias de anticipacion para gque este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccidn hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros
El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accion de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omision
o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcién del transito, de desaglies naturales y por violacion a la legislacién vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en
sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y
equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccidon de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el comitente,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones vigentes y a
planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Dafios a personas y propiedades

Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del MECCyT afectadas a la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accion de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccidn de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberad hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion técnica
de los trabajos.

El M.E.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no reuna los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacion relacionada con la obra obligaré al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacion técnica presentada por la empresa deberé estar firmado por representante técnico
responsable.
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4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante deberd cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard al Comitente para suspender la tramitacion y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podréa verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucion de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la industria
de la construccidn, y toda otra disposicion nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacion
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el M.E.C.C. y T. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista, que
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aungue se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C. y T. por todos los trabajos
gue se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacion de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.E.C.C. y T. podréa aplicar las siguientes multas, las que seran calculadas a
valores bésicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacidn total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de UNO
POR MIL (1 %o0) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hard en forma acumulativa.
c) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccion no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dara lugar a la aplicacion de sanciones,
que consistira en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
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no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debid a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas porel M.E.C.C.y T.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %0) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o provincial
vigente en la materia, como asi también del protocolo COVID, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto
de la Oferta. Al regularizarse el mismo la multa seré integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando
dichos incumplimientos no hayan originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el
plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucion de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C. y T. 0 a terceros.
j) Si los insumos para la Inspeccion previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista sera pasible de la aplicacion de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%0)
del monto de contrato, facultara al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del Contratista,
conforme los términos de la Ley Nacional N° 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacion, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacion de contratacion para formular la oferta, a la fecha de los
precios bésicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucion o aumento) el contratista tendra derecho a la fijacion
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescisién del contrato (articulos 30, 38 y 53 Ley Nacional 13064), por alteracion de
la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista debera aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a continuacion y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13.064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38 Ley Nacional 13.064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicara un nuevo precio a convenir (articulo 38° Ley Nacional 13.064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidaran las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidaran las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

3.) La disminucion ordenada para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL
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Ademas de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, debera corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37 y 38 Ley Nacional 13.064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberén corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidarén las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su computo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13.064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresion del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracion implica una modificacion sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijara
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenard la Inspeccion, el
Contratista deberad proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevara cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacion o reparo de
la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos del 49 al 54 de la Ley
Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Ligquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estan sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido el Acta de Medicion, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacion la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:
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a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra, segiin modelo ANEXO V1.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segun modelo ANEXO VII.

c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30-54666243-4, (tener en cuenta que el importe en letras y nimeros tiene que estar correctamente
expresado). La fecha de la misma seré el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido.
La factura deberé realizarse en PESOS sin considerar el 1.V.A. segun Ley Nacional 19640.

d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencidn también deberéan presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.

g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra
Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicion de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segun lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacion debera ser elevada por la Inspeccion de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segun la Subsecretaria de incumbencia, quien realizara las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

EI M.E.C.C. y T. abonaréa dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir
de la fecha de aprobacidn del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extendera igualmente un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayese al respecto.

Podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision no
podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojara la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T. o La Provincia, el Contratista tendré
derecho a reclamar intereses segln tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicara de comun acuerdo con la administracion
publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgara, si asi lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SESENTA (60%o)
DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado y registrado el contrato de obra,
dicho anticipo se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada.

El anticipo financiero podré ser abonado por el M.E.C.C. y T. a la Empresa en la cuenta bancaria informada
por la misma, segun el punto 3.5 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard, de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entendera aquél
gue corresponda al mes de certificacion del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de
precios de aplicacion en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo
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El Fondo de Reparo a constituir se integrard mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado basico o de redeterminacion, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podra ser sustituido por una pdliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T. reintegrara
los fondos constituidos, en efectivo, sin ningln tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las polizas que los sustituyeron) seran
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccién de dicha Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberé solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los CINCO
(5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacion Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Sera de aplicacion el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracién Publica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los célculos seré el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminaran los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polindmicas compatibles seguln el tipo
de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comision de Redeterminacién de Precios en Contratos de Obra
Publica.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los célculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y para el célculo de la Variacién de Referencia, se adopta la Categoria:

I . Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta 'y Baja complejidad.
Una vez aprobados los célculos de redeterminacion de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podra presentar los Certificados de Redeterminacion de Precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios serd igual al establecido
para los certificados basicos, y se computara a partir de la fecha de la aprobacion del mismo por parte del
area pertinente sin observaciones.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcidn Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de la obra se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO [IX).
Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcién provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no imposibiliten la normal
habilitacion de la obra y la presentacion por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriese. En estos casos quedara pendiente de certificacion
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia de la obra, que
sera de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista sera responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion que surjan
durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podrd el M.E.C.C. y T. ejecutarlos por terceros con
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cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcidn Definitiva

La Recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcion Definitiva (segin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcion provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VIII, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podré fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podréa ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por altimo, se deja por sentado, que la inspeccion debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulos 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y N°
1290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mas de dos (2) afios de antigliedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entender& que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera
del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccion del precio oferta,
el cual resultara de la expresion:

FC LEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)

Si MOL 2 50 % usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obray MOL esta expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al andlisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor seré el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa=A*0.05*R*M

Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura'y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA QUE €l Sr...oociiiiiiiiiiiee e , de la
EMPIESE, oo e , ha visitado vy

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la Contratacion Directa
N° 200/2022, para la ejecucion de la Obra: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL
EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C.y T. DE LA PROVINCIA DE TDF AelAS —2022”,
y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia - Reparticion Licitante

Rio Grande, ............... (0 [T de 2022.-
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ANEXO IlI
DECLARACION JURADA

(Lugar y fecha)
= 111 - gue suscribe, con domicilio real en la
CALLE e Ne.......... de la ciudad de........covvvevvveereieerens , Provincia
de. .o e dOmCTO especial en la
CALLE e N de la ciudad de......cooonmvooieeieeeeeeeeeeeeenee, de 1A
Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de
070} 4 (T J manifiesta que:

1. No se encuentra contemplado en los términos del articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce Yy acepta la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 200/2022.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 200/2022 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4, Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretacion de la
documentacion del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién a esta
contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la CONTRATACION

DIRECTA N° 200/2022 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico
Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

0. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 200/2022, para la ejecucién de la Obra “SONDEO PREVENTIVO
CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C. y T. DE LA
PROVINCIA DE TDF AelAS — 2022”,, - se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la
materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO Il - FORMULARIO DE OFERTA

Sefiora )
MINISTRA DE EDUCAQION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA
S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................................ N°........... de la ciudad de.. .

manifiesta/n a Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudlado detenldamente todos y
cada uno de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 200/2022, ha/n reconocido el terreno
donde se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacion y elementos necesarios para poder
establecer los més justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 200/2022, referente a la Obra “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL
EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C.y T. DE LA PROVINCIA DE TDF AelAS —-2022”,
de acuerdo a su fin en la suma global de:

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (75) SETENTA Y CINCO DIAS
CORRIDOS.

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la
(0] o] - PRI % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior
a la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depdésito del Banco de la provincia
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucion () extendida por
............................................................................ (indicar el Banco o Compaifiia, en caso de que
corresponda)

Porlasumade PESOS..................o. (B )

FIrma AULOTIZAAA: ... ..ottt e e e
Nombre y Cargo del firmante:. ... ..o e e
NOMBEE el O BN O .. e
CU L T oo e e
DM CHIIO ROAL: et e,
Localidad:.........ooviviiiiiiiiiaan, ProvINCIA: . ....o et CP........
Teléfonos:......ovvvvvii i,

(000 ] 1= o) =1 [=Toi (o 1| 1ol PR
Domicilio ESPeCial:.......ooiiii e
Localidad:..........ooooiiiiiiiiin, Provinecia:......cooovveiiiii i CP..........
Teléfonos: ....oovvvii i

(1) El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C 2.6.4. No se aceptaré otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CIUDAD MES BASE
N e I S N
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ANEXO IV-B
ANALISIS DE PRECIOS

T
7
%"/ f’!g Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
\W;’ Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
N Secretaria de Infraestructura Escolar
I
OBRA:
[ PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS |
[Euho: |
I"'""'
[cod Par: [UNIDAD:] _ un__ |MES BASE:. | ]
N Descripcion Equipo Unid. ~ Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
Total eguipo = A
N® Descripcion Material Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
N Descripcion Mano de Obra Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1 Oficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medio Oficial hs
4 Ayudante hs
Total Mano de Obra = C
|cosT0 UNITARIO (C.U.} CU=A+B+C § - |
|PRECIO UNITARIO: C.U. x COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 0,00 $ -
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos Generales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32
(8)

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03
()

Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 135

Impuestos 4,5% 0,06
(D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+B+C +D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(*)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el célculo de precios seré redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E-75468-2022
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 200/22

OBRA: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS
DEL M.E.C.C.y T. DE LA PROVINCIA DE TDF AelAS —2022”
En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del

Atlantico Sur, a los....... Dias del mes de...... del aflo dos mil veintidds, los abajo firmantes constituidos,
poruna parte, porel/la ...........ocoiiiiiiiii en caracter de Secretario de Infraestructura,
Y e en caracter de Inspector de Obra, en representacion del Comitente, y por
laotra ...ooovvvviiiiiii ,DINL N ,Mat, .o en caracter

de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C.y T. N°
.......... /22; proceden a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA.
En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un
solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO VI

ACTA DE MEDICION

0184

ACTA DE MEDICION N¢

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de del afio
se reunen, por una parte, en su caracter de Inspector/ade obra, y por la otra,
, en caracter de de la empresa , a los|
efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicion de la Obra
Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
trabajos
Rep. Técnico

Inspector de Obra
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ANEXO VII -CERTIFICADO DE OBRA
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CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Provincia: Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur

Fecha de
elevacion:

Empresa

Localidad:

Trabajos ejecutados en el mes de:

C.U.L.T. empresa:

Nombre de la Obra:

Plazo Contractual de Ejecucion:

Monto del Contrato:

Fecha de Inicio:

Decreto / Resolucién M.O.yS.P. de Adjudicacion N°:

Fecha de Finalizacién:

Licitacion Pblica / Privada / Contratacién Directa N°

Expte.:

Descripcion de Unidad de . . Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM " . : Cantidad Precio Unitario % Inc
Trabajos Medida contratado
Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado
Certificado acumulado actual N° :
Certificado acumulado anterior N° :
Importe del presente certificado
Deduccion del Anticipo Financiero
Deduccion del Fondo de Reparo
Valor de la factura
Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado
Porcentaje avance acumulado seg(in plan de trabajo
Importe global avance financiero mensual C.O. N°:
Importe global avance financiero acumulado
Importe avance financiero acumulado segiin plan
de trabajo
Poliza seguro Garantia Caucion N°......... por ¢l 5% del monto de contrato
Poliza seguro Garantia Cauciéon Anticipo Financiero N°....... Por el ....% del monto de contrato
Poliza Seguro de Caucién Sustitucién Fondo de Reparo N°.....
Compafiia Aseguradora:
Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente
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ANEXO VIlII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:.........oo DENOMINACION: ........oooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee,
EXPEDIENTE N®......oooiiii LOCALIDAD: ...
EMPRESA: ... MONTO CONTRACTUAL:..............ooooiini.
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:...oiiiiiiiiiiiiiiie e .
CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos
e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccion técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de
servicio

Organizacion de los trabajos

Personal de la empresa afectado a la
obra

Personal de la empresa y
cumplimiento de leyes laborales

Documentacién de la obra

Inspector Firma y Aclaracion Director General Firma y Aclaracion

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Lugar y fecha
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E-75468-2022
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 200/2022

OBRA: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS
DEL M.E.C.C.y T. DE LA PROVINCIA DE TDF AelAS —-2022”

Fecha: ......... de ..oooviiiiiiii, del 2022

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la

en caracter de Secretario de Infraestructura, y .............cooeiiiiiiiiiiniiinnann.. en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por 1a otra ............ccoevvviiiiiiiiiiiniinnennnn.n. , D.N.I. N°
............................ ,Mat. ...........eeeeiiiiiiiiiiieeeenen. ... 0 caracter de Representante Técnico de

la contratista adjudicada mediante Resoluciéon M.E.C.C. y T. N° ...../22; proceden a labrar la presente
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente,
constatandose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba
indicada el periodo de garantia de Obra de NOVENTA (90) dias corridos. En prueba de conformidad y a
los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y
fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E-75468-2022
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 200/22

OBRA: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS
DEL M.E.C.C.y T. DE LA PROVINCIA DE TDF AelAS —2022”

Fecha: ...... de ............ del 2022

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................coooiiill. en
caracter de Secretario de Infraestructura, y ..........ccooeviiiiiinnininnn. en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra .........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn.. , D.N.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N° ......./22; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia que
Nno se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo
tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI
MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e Islas del Atlantico Sur, representada en este acto
por la Sefiora Ministra de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.I. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante
denominada «LA PROVINCIA», por una parte Yy por la otra, la empresa
............................................ , representada en este aCtO POT ......vvvvviiriiriireireieeiineaneanennes, €0
su caracter de , conforme lo acredita mediante
en adelante denominada «LA CONTRATISTAY,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Plblica, conforme a las clausulas y condiciones que a
continuacion se exXpresan;--------=---=--=--““-------- -~

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE
DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C. y T. DE LA PROVINCIA DE TDF
AelAS — 2022, Contratacion Directa N° 200/2022, autorizada por Resolucion S.I. N° ........ /2022,
adjudicada mediante Resolucion Ss.A.O. y S. N° ...... /2022, bajo indicaciones, Ordenes y supervision
técnica de «LA PROVINCIA» y demas documentacion obrante en el Expediente administrativo MECCT-
E-75468-2022.------------

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi convenida se
ajustara en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional 13064 de Obras
Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N MECCT-E-75468-2022; y €) el presente instrumento. Todo lo cual <LA CONTRATISTA»
declara conocer y aceptar.- - - - -

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
.................................... con.../100($ ................), valoresal mes de ...............de ..........- - -

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serd de NOVENTA
(90) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, estando durante
el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de <LA CONTRATISTA».- === ------------

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucion de los
trabajos de SETENTA Y CINCO (75) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de
Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA
CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «<LA CONTRATISTA» serd pasible de ser sancionada
conforme al Régimen de Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la
Ley Nacional 13064.- - - - - - - - -

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requeriday el plazo de pago sera dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacion y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - ----- -----

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «<LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ..................oeevivriiriirinninneennn , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ............cccooeeee (Beiriiiiieeeecieeeenl,), importe
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-
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CLAUSULA OCTAVA —DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccidn que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA

CONTRATISTA» encalle .....ccovviniiiiiiii i, N o, , de la ciudad
de ... , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente
coNntrato.- - === === === === - e oo

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
..................... diasdel mesde ...ocoevveenn d€ ceiiiiim s e e e e oo
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9.DATOS DE OBRA
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Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atléntico Sur
Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Secretaria de Infraestructura

DATOS DE OBRA

OBRA: "SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL
M.E.C.C.yT. DE LA PROVINCIA DE TDFAIAS" - 2022"

OBJETO DE LA OBRA: Se trata del mantenimiento, conservacion y video inspeccién con
informe técnico, de las lineas cloacales y de desagote existente en el interior del edificio
desde los artefactos hasta la red cloacal de O.S. de todos los edificios pertenecientes al
Ministerio de Educacidn, Cultura, Ciencia y tecnologia.

Se obtendra al finalizar el trabajo, un informe y una grabacion del video indicando la dptima
funcionalidad de las redes.

UBICACION DE LOS TRABAJOS: Ciudad de Rio Grande, Tolhuin, Ushuaia y escuelas
rurales.

TIPO DE OBRA: Los trabajos se ajustan a Mantenimiento, conservacion y video
inspeccion con informe de las redes cloacales y desagotes existentes.

PRESUPUESTO OFICIAL: SON PESOS § 43.316.254,48 (CUARENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO
CON 48/100 CENTAVOS).

PLAZO DE EJECUCION: SETENTA Y CINCO (75) DIAS CORRIDOS a partir de la ribrica
del Acta de Inicio de obras.

SISTEMA DE CONTRATACION: Por Ajuste Alzado

PLAZO DE GARANTIA: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS a partir de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria.

REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto — Ingeniero — M.M.O.
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10. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.-

GENERALIDADES:

0184

El objeto de la obra tiene por finalidad el sondeo, mantenimiento y video inspeccién de las lineas
cloacales y desagotes existentes en los edificios educativos.
El trabajo debera realizarse en todo el interior de los establecimientos abarcando desde cada
artefacto, hasta la primera camara del exterior. Esto en todos los Edificios Escolares de la
Provincia de Tierra del fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
Se pretende con esto, obtener un optimo funcionamiento de dichas instalaciones y poder tener un
control visual y técnico para el subsiguiente mantenimiento.

2.- UBICACION: EDIFICIOS EDUCATIVOS
N° |NOMBRE DIRECCION Localidad
1 Jardin de Infantes N9 1 - La Calesita Encantada San Martin 1100 (Rio Grande) Rio Grande
: - 2 R >
2 | Jardin de Infantes N° 3 - Mundo de Colores J o§e I Bpteanac20rs e Tl Gzt
- Grande)
3 Jardin de Infantes N? 4 - Arco Iris Rivadavia 632(Rio Grande) Rio Grande
4 aodlti e Toibiikes I 5. 81 Glidice Prtafectuxa Naval Argentina 583 Rio Grande
£ (Rio Grande)
5 Jardin de Infantes N? 6 - Crecer Jugando Yaghan 676 (Rio Grande) Rio Grande
6 | Jardin de Infantes N® 9 - Tuni Maramba José Ingenieros 840 (Rio Grande) |Rio Grande
7 | Jardin de Infantes N° 11 - Chepa'chen Angela Vallese 417 (Rio Grande) | Rio Grande
8 Jardin $1e Infantes N° 12 - Payasos, Globos v Gensril MescoriT71) [Rio toinile) Rio Grande
Chupetines
9 v de Tnfarites IO 16 Rafosss Alis Lu.ro Cambaceres 311 (Rio Rio Grande
* Y Grande)
10 | Jardin de Infantes N 17 - Olas de Fantasia pon- s Begineiiaiie | (ReGuite
Grande)
- : T e
11 | Jasdin de Tafusites N° 21 - Dias de Magia Sabing Angeide 1207 (Rio Rios Geanicle
Grande)
> = g 2 ’)7 ' 2
12 | Jardin de Infantes N° 22 - Huellitas Fueguinas gi:ﬁ:::)a Matoreas 3824 [Rio Rig Grande
13 | Jardin de Infantes N° 25 - Busitas del Sur Playero Blanco 208 (Rio Grande) |Rio Grande
14 | Jardin de Infantes N° 26 - Tejiendo Suerios Yahgan 955 (Rio Grande) Rio Grande
15 | Jardin de Infantes N° 27 - Botecito de Papel Rafaela Ishton 670 (Rio Grande) | Rio Grande
16 Escuela Provincial N° 2 - Dr. Benjamin Zorrilla / | Avenida Belgrano 683 (Rio Rio Grande
27 - Kar-Yen Grande)
17 Escuel% Il’rovinciz;ﬂ N° 4- Ren}olcador'A.R.z.\. Orkcsyy Yourka (itlis Crantd) Rio Grande
Guarani / 43 - Héroes de Malvinas + gimnasio i
18 | Escuela Provincial N° 7 - El Abrazo de Maipu Rafael Obligado 755 (Rio Grande) |Rio Grande
19 Escuela Provincial N° 8 - General José de San Mazcelo T. de Alvear 651 (Rio Rio Grande
Martin Grande)
20 Escuela Provincial N° 10 - General Manuel Antartida Argentina 950 (Rio Rio Grande
Belgrano Grande)
21 | Escuela Provincial N° 11 - Pioneros Fuegninos Ra 1\9.1C1onal S 721 Hitaica:Sie
(Estancia Sara)
2 Escuela Provincial N® 14 - Solidaridad José M. Estrada 2022 (Rio Rio Grande
B Launocamericana Grande)
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Diovinaial N°® 17 = isan 4 i4
23 Esc_nela I 10X mcial N? 17 - Comisario Ramon Pisses Fecifitisicne (Shi Sabastgny San Sebastian
Lucio Corteés
24 | Bscuela Provincial N° 19 - Primera Legislatura | el
Grande)
55 | Escuela Provincial N” 20 - Angela Loij / 26 - Juan Eladio Ibarra 64 (Rio Rio Grande
Senadores Fueguinos Grande)
26 | Escuela Provincial N° 21 - Provincias Umdas Prgtechua Nayal Segentim. 111 Big: Gronde
(Rio Grande)
‘ovincial N° 23 - Oreanizacié Rio Grande
27 Escuela Prov 1.ncml N? 23 - Organizacion de los Padre Musioz 997 (Rio Grande)
Estados Americanos
28 | Bscuela Provincial N° 32 - Tra P[.etechlm Naval Argentina 1089 | Rio Grande
- Rio Grande)
29 | Escuela Provincial N® 35 - Jorge Luis Borges Resistencia 100 (Rio Grande) Rio Grande
30 | Escuela Provincial N° 37 - Patricio O'Bymne Casco Principal (Estancia Cullen) g’itﬁ‘;:m
31 | Escuela Provincial N° 42 - Gabriela Mistral Creagonis Matanys, S0 (e Ry Crande
Grande)
32 | Escuela Provincial N® 44 - Valientes de Malvinas | Minkyol 200 (Rio Grande) Rio Grande
S 70 " e > # -
33 Escnela"l’m\ mcial N° 46 "Gral. Martun Miguel de Plagero Blatico 268 (Ric Grande) Rio Grande
Guemes :
3 3 > > 3 7 e 3 3 -
34 | Escuela Provinaal - Los Cauquenes B R AR psesnde
Grande)
35 | Colegio Provincial Antartida Argentina Chawr 1042 (Rio Grande) Rio Grande
36 | Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena | Cristobal Coldn 751 (Rio Grande) | Rio Grande
37 | Colegio Provincial Soberania Nacional P1§tecl1ua Naval Argentina 1151 | Rio Grande
(Rio Grande)
38 | Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo e L ARt
a Grande)
39 Colegio Provincial de Educacién Tecnolégica Rio | Avenida Belgrano 777 (Rio Rio Grande
Grande Grande)
oty N© s < -
Anexo CPET Avenida Belgrano N° 1568 (Rio Rio Grande
Grande)
40 Centro Polivalente de Arte de Rio Grande Prof. Luro Cambaceres y Maria Rio Grande
Diana Cotorruelo Auxiliadora (Rio Grande)
41 Cq]egla Provincial Haspen - "Profesor Lus Adan & Tiigaictioros T100/(Ri B i Rio Grande
Felippa =
42 | Colegio Provincial Dr. Ernesto Guevara Juanticls Russs 5701, (i Ein Sranse
Grande)
43 Colegio Provincial Dr. Esteban Laureano i 31 (i Crandd) Rio Grande
Maradona ;
44 | Colegio Provincial Dr. René Favaloro Juan B. Thome 2023 (Rio Grande) | Rio Grande
s et : S 5 Camilo Antonmo Giamarini 3472 Rio Grande
45 | Colegio Provincial Padre José ZINK ®Ri6 Grnds
46 | Centro Educativo de Nivel Terciario N° 35 - General Mosconi 655 (Rio Rio Grande
Profesor Julian José Godoy Grande)
47 Tnstituto Provincial de Educacién Superior de Rio | José Manuel de Estrada 1575 (Rio | Rio Grande
Grande - " Paulo Freire " Grande)
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Escuela Provincial N° 2 para Adolescentes y : ; ; Rio Grande
48 T Carlos Moyano 811 (Rio Grande)
49 Escuela Especial N® 2 - Casita de Luz Finvktos Ensgpmins 25l (e B Creanide
Grande)
50 | Escuela Especial N° 3 - Integracion Plena Is‘? e Ly Earados-100/Rin Rigt Grande
Grande)
51 | Centro Terapettico Educativo Bilbao 750 (Rio Grande) Rio Grande
50 C.entro dg Actividades Alternativas para Galkio/de Hlowiioe 605 (Ric Graiide) Rio Grande
Discapacitados
53 Centro Educativo y de Formacion Laboral Dr. Francisco Minkyol 119 (Rio Rio Grande
Manuel Belgrano Grande)
54 Escuela de Educacion Integral "SIN Monserior Fagnano 1173 (Rio Rio Grande
) FRONTERAS" - Sede - Rio Grande Grande)
55 Centro de Educacion Permanente para Jovenesy |Isla de los Estados 953 (Rio Rio Grande
2 Adultos con Discapacidad Grande)
56 | Gimnasio Esc. 2 Rivadavia 632 (Rio Grande) Rio Grande
57 | Gimnasio Esc. 14 Thorne 1949 (Rio Grande) Rio Grande
& ; ; Prefectura Naval Argentina 111 Rio Grande
58 |Gimnasio Esc. 21 Ris Canid)
59 |Gimnasio CPET Almafuerte 670 (Rio Grande) Rio Grande
60 | Jardin de Infantes N® 13 - Zlioshi Lucas Bridges N° 562 (Tolhuin) Tolhuin
61 | Jardin de Infantes N® 23 -Tol Klévele Chepach 532 (Tolhuin) Tolhuin
62 | Escuela Especial N° 4 Te- Al 411 (Tolhuin) Tolhuin
63 | Escuela Provincial N 5 - José Maria Beauvoir EStEbafl Lo tgdpeEng, Lot
? {(Tolhnin)
64 | Escuela Provincial N° 45 - Congreso de Tucuman |Los Nires 249 (Tolhuin) Tolhuin
65 | Colegio Provincial Ramon Alberto Trejo Noel Santiago Rupatini 379 (Tolhuin) | Tolhuin
66 | Centro de Artes y Oficios de Tolhuin Lucas Budges 640 (Tolhuin) Tolhuin
67 |Ministerio de Educacidn Don Bosco y Alberdi (Rio Rio Grande
Grande)
68 | Centro Cultural Los Yaganes Av. Belgrano N° 319 (Rio Grande) | Rio Grande
T W R < T F 5 5
69 | Oficina de Sumarios Antartida Argentina N° 935 (Rio  |Rio Grande
Grande)
70 | Gestién Operitiva Antartida Argentina N° 917 (Rio | Rio Grande
Grande)
s ——— = = - -
71 | Gabinete J-\l?tzutlda Argentina N° 909 (Rio | Rio Grande
Grande)
= : o 5 . ;
79 | Oficina de Becas Av. San Martin N°2562 (Rio Rio Grande
Grande)
73 | Junta de Clasificacion y disciplina Nivel Secundario |La Rioja N?582 (Rio Grande) Rio Grande
74 | Deposito Fagnano N°1165 (Rio Grande) Rio Grande
75 | Polo creativo Colon y Torhne (Rio Grande) Rio Grande
76 |Secretaria de Infraestructura El Cano y Lasserre (Rio Grande) | Rio Grande
1 |Jardin Maternal Veo Veo Gobernador Paz 1773 (Ushuaia) Ushuaia
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2 |Jardin de Infantes N° 2 Barquito Travieso Damiana F. Fique s/n (Ushuaia) Ushuaia
3 |Jardin de Infantes N° 7 Piedra Libre Provincia Grande 251(Ushnaia) Ushuaia
4 | Jardin de Infantes N° 8 Caminito de Colores Facundo Quiroga 1720 (Ushuaia) | Ushuaia
5 |Jardin de Infantes N° 10 Chowen Congreso Nacional 750 (Ushuaia) | Ushuaia
Avenida Leandro N. Alem y Ushuaia
poD ¢ , Jo : J
6 |Jardin de Infantes N° 14 Caramelos Surtidos Hirwes:de Matiinss [Usinals)
7 | Jardin de Infantes N° 15 Trencito Nevado Magallanes 1709 (Ushuaia) Ushuaia
8 [Jardin de Infantes N° 18 Caruchas FehpelRometo Y P?onexos Halivan
7 Fueguinos (Ushuaia)
9 |Jardin de Infantes N°19 Telkien San Juan 170 (Ushuaia) Ushuaia
10 |Jardin de Infantes N°20 Lucerito de Fuego Balita de less Renos 2019 Ushvaid
(Ushuaia)
; ; Alcira Cabrera y Cabo San Pio Ushuaia
> . 07 ny7z, 4 X B
11 |Jardin de Infantes N°24 "Valle de Andorra (Nile e Andoris) {Uskizita)
12 | Jardin de Infantes N° 28 Barrio Pipo Rio Lainez 1351 (Ushuaia) Ushuaia
13 |Jardin de Infantes N° 29 Barrio Malvinas Bahia San Julidn 1390 (Ushuaia) | Ushuaia
Ushuaia
14 Escu?la Pl:)\'uu:ml N? 1 "Domingo Faustino Avenida Maipit 697 (Ushuaia) Ushuaia
Sarmiento
15 |Escuela Provincial N° 3 "Monsenor Fagnano" 12 de Octubre 383 (Ushuaia) Ushuaia
| s : Laguna Escondida - Ruta 3 Km. | Ushuaia
16 | Escuela Provinaal N° 6: Lago Escondido 3000 (Ushuaia)
17 | Escuela Provincial N° 6: anexo almanza Almanza (Ushuaia) Ushuaia
18 E“slz:(:l: Provincial N? 9 "Comandante Luis Piedra o Giratile 66 (Uahindin) Ushuaia
19 Escuela Provincial N 13 " Almirante Guillermo Gobernador Félix Maria Paz 1811 | Ushuaia
Brown" (Ushuaia)
20 |Escuela Provincial N° 15 Centenario de Ushuaia | José Ignacio Rucci 2535 (Ushuaia) | Ushuaia
21 | Escuela Provincial N° 16 "Dr. Arturo Mateo Bas" | Antonio Isorna 690 (Ushuaia) Ushuaia
22 | Escuela Provincial N® 22 "Bahia Golondrina" Cousnt}MOH e gimRt Gihinii
(Ushuaia)
23 | Escuela Provincial N° 24 "Juan Ruiz Galan" Puerto Espaiiol 594 (Ushuaia) Ushuaia
24 | Escuela Provincial N° 30 "Oshovia" Avemde Leandro N. Alem 2091 Ushnaia
(Ushuaia)
25 | Escuela Provincial N° 31 "Juana Manso" A\'emd_a Leagiro . Alem 3907 Ushuaiz
(Ushuaia)
26 |Escuela Provincial N° 34 "Yak-Haruin" 12 de Octubre 371 (Ushuaia) Ushuaia
27 | Escuela Provincial N° 39 "Mirador del Olivia" el - Remeioy Pmneros Uishoat
Fueguinos (Ushuaia)
28 |Escuela Provincial N° 40 "Maria Elena Walsh" Kamshen 863 (Ushuaia) Ushuaia
29 | Escuela Provincial N° 41 "Mario Benedetti" Balda d.e Los Aheigas 3050 Ushoxa
(Ushuaia)
30 |Escuela Provincial N° 47 del Valle de Andorra Cabo San Pio 661 (Ushuaia) Ushuaia
31 |Escuela Provincial N° 48 Juana Azuiduy 11 de Septiembre s/n (Ushuaia) Ushuaia
39 |\Calegio Teciies Peisl "Ola B deAtko” Gobergador Félix Maria Paz 1693 | Ushuaia
(Ushuaia)
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33 | Colegio Peial. "Kloketén" Juana Qeuoveva Fadul 266 Ushuaia
(Ushuaia)
34 | Colegio Peial. "osé Marif" Juana Genoveva Fadul 37 Ushnaia
(Ushuaia)
35 |Colegio Pcial. "Dr. José Maria Sobral” Indios Yamanas 1572 (Ushuaia) | Ushuaia
36 |Colegio Pcial. "Los Andes" Felipe Romero 205 (Ushuaia) Ushuaia
37 | Colegio Técnico Prov. "Antonio Martin Marte" Cabo San Pio 661 (Ushuaia) Ushuaia
38 | Colegio Pcial. "Ernesto Sabato" Facundo Quiroga 1780 (Ushuaia) | Ushuaia
39 Centro Polivalente de Arte de Ushnaia Prof. I. M. | Avenida Leandro N. Alem 15 Ushuaia
Bustelo (Ushuaia)
40 | Colegio Prov. "Eva Duarte de Peron" gy d,e Lo aheges e Kt
(Ushuaia)
41 |Centro de Actividades Alternativas CA.AD Walanika 210 (Ushuaia) Ushuaia
42  |Escuela Experimental "Las Gaviotas" Hol Hol 980 (Ushuaia) Ushuaia
43 |LPES Gobergador Esteban Deloqui 237 | Ushuaia
(Ushuaia)
44 | Escuela Experimental "Los Calafates" Del Mar 1982 (Ushuaia) Ushuaia
45 | Escuela Especial N°1 "Kayu-chenen" Magallanes 1745 (Ushuaia) Ushuaia
46 | Instituto Provincial de Idiomas - Ushuaia GObeu.mdm Felix Ml Paz 1811 | Ushisain
(Ushuaia)
47 | Centro Educativo y de Formacion Laboral Ushuaia Feanciseo Gonzz‘zlez Tntea ] Ushpais
g casa 130 (Ushuaia)
48 | Departamento de Apoyo Las Bandurrias Marcos Zar 391 (Ushuaia) Ushuaia
49 G?bine.te de Psicopedagogia y Asistencia al Escolar Kianip 1220, (Uskiosia) Ushuaia
- Ushuaia
50 L(I:S(;lcz;ci:maon Provincial de Educacion Fisica Josk Tonucia Rued S46% tfhuaia) Ushuaia
51 |SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. | Kuanip N° 666 (Ushuaia) Ushuaia
52 | DIRECCION PROVINCIAL DE ADULTOS. Patagonia N° 66 (Ushuaia) Ushuaia
53 gggg_}?@flon PROV. DE MODALIDAD Onas N°464 (Ushuaia) Ushuaia
DIRECCION PCIAL. DE POLITICAS SOCIO 5 : Ushuaia
EDUCATIVAS. Onas N°464 (Ushuaia)
54 | CONSEJO PROVINCIAL DE BECAS. T. Villarino N° 430 (Ushuaia) Ushuaia
55 |JUNTA DE CLASIFICACION SECUNDARIA. |Rio Grande N° 91 (Ushuaia) Ushuaia
GABINETE DE PSICOPEDAGOGIAY . Ushuaia
- o (= T
>0 | ASISTENCIA ESCOLAR. Isla San Pedro, 59 | 113 S0 Pedio N" 159 (Ushuaia)
57 SUPERVISION DE EDUCACION Pasaje Los Cauquenes N° 1088 Ushuaia
SECUNDARIA. (Ushuaia)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NO ; : Ushuaia
o 7 T,
8 | DOCENTE P.OMy S. ZONA SUR FKoanip 2~ 1162 (Usiman)
50 |BIBLIOTECAS Como_doro 'Augusto Laserre N° Ushuaia
633 (Ushuaia)
DIRECCION PROVINCIAL DE FORMACION | Comodoro Augusto Laserre N° Ushuaia
PERMANENTE 633 (Ushuaia)
60 | CULTURA Polo Creativo Goben'lador Felix Paz 836 Ushuaia
(Ushuaia)

Se adjuntan planos de las tres ciudades para su mejor ubicacion
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11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

0184

“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

Py e 1
NG Provincia de Tierra del Fuego, Antirtica e Islas del Atlantico Sur
E\"\‘.:.';} Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia. Secretaria de Infraestructura
NI COMPUTO Y PRESUPUESTO
“"SONDEO PREVENTIVO CON S OPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C.yT. DE LA PROVINCIADE ocrnioe 1l sao
TD.FALAS” - 20227 RIOGRANDE | oct22
e ————
fTEM |Cc.P. DESIGNACION DE LOS TRABAJOS UNID. | CANT. P.UNIT. PARCIAL P.ITEM % In.
1 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DESAGOTES Y
CLOACAS $ e
Sondeo preventivo, desobstruccon y servicio de
videoinspeccion de cafierias (incluye todos los artefactos =
ol conectados a la red, piletas de patio y camaras hasta la 4n 137,00 (& $
primer camara del exterior incluida)
12 Trabajos menores de reparacion y seflado. (material y mano i 137.00 | § . $
de obra)
2 LIMPIEZA DE OBRA $ -
21 Limpieza de Obra un, | 137,00 | § - $ -
PRECIO TOTAL $ 5
SON PESOS:
Mes Base: OCTUBRE 2022
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ANEXO |1l DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° O 184 2022.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones aqui indicadas denotan las caracteristicas y calidad de los trabajos a ejecutar. Las tareas
incluyen materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos. En caso de que la contratista decida cambiar de materiales o sistemas debera indicarlo en forma
clara, adjuntando las especificaciones de lo propuesto, lo que podra o no ser admitido por esta
administracion.

Los trabajos a realizar deberan ajustarse a las estipulaciones del presente Pliego, Planos y demas
Documentaciones para que estén de acuerdo a las normas del buen arte en la construccion.

I.- GENERALIDADES

La presente obra tiene como propdsito el mantenimiento y conservacion de las lineas cloacales y desagotes
en el interior de los Edificios Escolares, abarcando desde los artefactos sanitarios hasta la primera camara
del exterior, el registro de video inspeccion con informe técnico.

Se debera tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones
especificas:

Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la Ley Nacional 24314).
Decreto N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley Nacional 19587).

La Empresa Contratista debera proponer por escrito la forma en que desarrollara la obra, ademas debera
realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de incumbencia, y de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

La contratista debera contemplar y presentar el proyecto del rubro que debera incluir la instalacion de los
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los siguientes sistemas:

1. MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DESAGOTES Y CLOACAS

1.1 Sondeo preventivo, desobstruccion y servicio de video inspeccion de cafierias. (incluye todos
los artefactos conectados a la red, piletas de patio y camaras hasta la primera cadmara del exterior
incluida.)

El contratista debera proveer, para la atencion total de los sistemas existentes instalados, el equipo necesario
para la prestacion del servicio para el sondeo preventivo, desobstruccion y servicio de video inspeccion de
cafierias cloacales y de desagties, cAmaras sépticas abarcando todos los artefactos y cafierias hasta la primera
camara del exterior, con la utilizacién de un equipo de sonda

Por otro lado se realizara el mismo recorrido con la camara de video inspeccion esta vez, hasta la conexion
a la red de Obras Sanitarias.

El equipo a contratar debe contar con seguro contra tercero obligatorio, aprobada durante el periodo a
contratar, la presentacion mensual del comprobante de pago del mismo. En caso de que por desperfectos
mecanicos el oferente no pueda prestar servicios, debera arbitrar los medios necesarios a fin de dar
cumplimiento a la contratacion.

Los servicios de mantenimiento, combustible, lubricantes y/o reparaciones seran efectuados exclusivamente
por el contratista. Y ante cualquier rotura o falla de la unidad contratada que demandard un tiempo
considerable de falta de prestacion del servicio, se deberd prever de otra unidad para dar continuidad al
normal funcionamiento del servicio.

Una vez concluidos los trabajos del item 1.1 y 1.2 se debera entregar un informe por escrito, con hojas
membretadas, y firmada por responsable de la empresa, indicando las acciones realizadas, el estado final de
las instalaciones y el tiempo de garantia de los trabajos realizados.

Adjunto a este informe se debera entregar en formato digital los videos obtenidos de cada sector.

Todo esto separado por edificio, bien identificado los sectores, los tramos, y edificio.

1.2 Trabajos menores de reparacion y sellado (Material y mano de obra).

El mantenimiento de las lineas cloacales comprende todas las acciones necesarias para la conservacion
técnica preventiva y correctiva de las instalaciones, en este caso se abarca la descarga de todos los artefactos
conectados a la red, hasta la primer cadmara en el exterior. Dichas acciones consisten en la reparacion o
recambio en sitio o en fabrica de los elementos deteriorados y las modificaciones que se requieran para que
todo el conjunto se mantenga y preste el servicio para el cual fue concebido en las mejores condiciones de
funcionamiento.
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Se requiere la reparacion y/o sellado de todos los elementos de la red, ya sea por desperfecto, rotura o para
evitar emanacion de olores.

En todos los casos, la inspeccién supervisaré in situ, las acciones a llevar a cabo.

2. LIMPIEZA DE OBRA.

2.1 Limpieza de Obra.

El Contratista, mientras dure la obra deberd mantener el lugar ordenado, retirando peridédicamente todos los
restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir acumulando en el mismo producto de su trabajo.
La Inspeccion estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpieza periddica,

los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados del establecimiento por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista.
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NOMBRE DIRECCION Localidad ACTIVIDAD
Jardin de Infantes N° 1 - La Calesita San Martin 1100 (Rio Grande) Rio Grande | Jardin de Infantes
Encantada
- oAl y -
Jardin de Infantes N° 3 - Mundo de José M. Estrada 2078 (Rio Rio Grande | Jardin de Infantes
Colores Grande)
Jardin de Infantes N° 4 - Arco Iris Rivadavia 632 (Rio Grande) Rio Grande | Jardin de Infantes
Jardin de Infantes N° 5 - Tol Olejce Prefectura Naval Argentina 583 Rio Grande | Jardin de Infantes
(Rio Grande)
- oA
JJuaggrzgge Infantes N° 6 - Crecer Yaghan 676 (Rio Grande) Rio Grande | Jardin de Infantes
- o T , - -
Jardin dg Infantes N° 9 - Tutu José Ingenieros 840 (Rio Rio Grande | Jardin de Infantes
Maramba Qrande)
Jardin de Infantes N° 11 - Chepa'chen épgr?éi)Vallese 417 (Rio Rio Grande | Jardin de Infantes
Jardin de Infantes N° 12 - Payasos, General Mosconi771 (Rio : y
Globos y Chupetines Grande) Rio Grande | Jardin de Infantes
- TR D -
Jardin de Infantes N° 16 - Raices y Luro Cambaceres 311 (Rio Rio Grande | Jardin de Infantes
Alas Grande)
- EEE - - -
Jardm'de Infantes N° 17 - Olas de Pioneros Fueguinos 1145 (Rio Rio Grande | Jardin de Infantes
Fantasia Grande)
~ 9T o - -
Jardlln de Infantes N° 21 - Dias de Sabino Andrade 1207 (Rio Rio Grande | Jardin de Infantes
Magia Grande)
- 95 - . -
Jardlq de Infantes N° 22 - Huellitas Gregoria Matorras 3822 (Rio Rio Grande | Jardin de Infantes
Fueguinas Grande)
- oE R -
Jardin de Infantes N° 25 - Brisitas del Playero Blanco 208 (Rio Rio Grande | Jardin de Infantes
Sur Grande)
SJﬁ;%glsde Infantes N° 26 - Tejiendo Yahgan 955 (Rio Grande) Rio Grande | Jardin de Infantes
Jardin de Infantes N° 27 - Botecito de | Rafaela Ishton 670 (Rio Rio Grande | Jardin de Infantes
Papel Grande)
Escuela Provincial N° 2 - Dr. Avenida Belgrano 683 (Rio Rio Grande Educacion Primaria
Benjamin Zorrilla/ 27 - Kar-Yen Grande)
Escuela Provincial N° 4 - Remolcador
A.R.A. Guarani / 43 - Héroes de Orosky y Yourka (Rio Grande) | Rio Grande | Educacion Primaria
Malvinas + gimnasio
ST - -
Escue.la,ProvmmaI N° 7 - El Abrazo Rafael Obligado 755 (Rio Rio Grande | Educacion Primaria
de Maipud Grande)
Escuela Provincial N° 8 - General Marcelo T. de Alvear 651 (Rio : o
. . Rio Grande Educacion Primaria
José de San Martin Grande)
Escuela Provincial N° 10 - General Antartida Argentina 950 (Rio . o
Rio Grande Educacién Primaria
Manuel Belgrano Grande)
Escuela Provincial N° 11 - Pioneros Ruta Nacional N° 3 km. 791 Estancia L N
. . Educacién Primaria
Fueguinos (Estancia Sara) Sara
Escuela Provincial N° 14 - Solidaridad | José M. Estrada 2022 (Rio . S
; X Rio Grande Educacion Primaria
Latinoamericana Grande)
N0 L
Escu'ela Prc_)vmmaI,N 17- Comisario Paso Fronterizo (San Sebastian) San ol Educacion Primaria
Ramon Lucio Cortés Sebastian
Escuela Provincial N° 19 - Primera Juan Manuel de Rosas 1450 . L B
. : Rio Grande Educacion Primaria
Legislatura (Rio Grande)
Escuela Provincial N _20 Angela Loij | Juan Eladio Ibarra 64 (Rio Rio Grande | Educacion Primaria
/ 26 - Senadores Fueguinos Grande)
Escuela Provincial N° 21 - Provincias | Prefectura Naval Argentina 111 : o
. ; Rio Grande Educacion Primaria
Unidas (Rio Grande)
Escuela Provincial N° 23 -
Organizacion de los Estados Padre Mufioz 997 (Rio Grande) | Rio Grande | Educacion Primaria

Americanos

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”




Provincia de Tierra del Fuego,

Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0184

Prefectura Naval Argentina

1089 (Rio Grande) Rio Grande | Educacion Primaria
A -
BE()S;:;:;a Provincial N° 35 - Jorge Luis Resistencia 100 (Rio Grande) Rio Grande | Educacion Primaria
Escuela Provincial N° 37 - Patricio Casco Principal (Estancia Estancia e
. Educacion Primaria
O'Byrne Cullen) Cullen
Escuela Provincial N° 42 - Gabriela Gregoria Matorras 3820 (Rio . e
- Rio Grande | Educacion Primaria
Mistral Grande)
PRt IRy T
Escuela_ProvmmaI N° 44 - Valientes Minkyol 200 (Rio Grande) Rio Grande | Educacién Primaria
de Malvinas
Escuela Provincial N° 46 "Gral. Playero Blanco 268 (Rio . ., N
Martin Miguel de Giemes"” Grande) Rio Grande | Educacion Primaria
Escuela Provincial - Los Cauquenes él::ng;“bald' Honte 2753 (Rio Rio Grande | Educacion Primaria
Colegl.o Provincial Antartida Chawr 1042 (Rio Grande) Rio Grande Educamop
Argentina Secundaria
Colegio Provincial Comandante Luis Cristobal Coldn 751 (Rio Rio Grande Educacion
Piedrabuena Grande) Secundaria
Colegio Provincial Soberania Prefectura Naval Argentina Rio Grande Educacion
Nacional 1151 (Rio Grande) Secundaria
Colegio Provincial Alicia Moreau de Ramdn Diaz Chara 64 (Rio . Educacion
Rio Grande .
Justo Grande) Secundaria
Colegio Provincial de Educacién Avenida Belgrano 777 (Rio Rio Grande Educacion
Tecnoldgica Rio Grande Grande) Secundaria
Centro Polivalente de Arte Prof. Diana | Luro Cambaceres y Maria Rio Grande Educacion
Cotorruelo Auxiliadora (Rio Grande) Secundaria
Colegio Provincial Haspen - "Profesor | José Ingenieros 1100 (Rio Rio Grande Educacion
Luis Adan Felippa" Grande) Secundaria
Colegio Provincial Dr. Ernesto Juan Félix Russo 3461 (Rio . Educacion
Rio Grande .
Guevara Grande) Secundaria
Colegio Provincial Dr. Esteban Lima 731 (Rio Grande) Rio Grande Educacm_n
Laureano Maradona Secundaria
Colegio Provincial Dr. René Favaloro Juan B. Thorne 2023 (Rio Rio Grande Educacm_n
Grande) Secundaria
Colegio Provincial Padre José ZINK Ca_mllo Antonio Giamarini 3472 Rio Grande Educacm_n
(Rio Grande) Secundaria
Centro Educativo de Nivel Terciario General Mosconi 655 (Rio Rio Grande | Educacién Terciaria
N° 35 - Profesor Julidn José Godoy Grande)
Instituto Provincial de Educacion .
Superior de Rio Grande - " Paulo Jos_e Manuel de Estrada 1575 Rio Grande | Educacion Terciaria
- (Rio Grande)
Freire
Escuela Provincial N° 2 para Carlos Moyano 811 (Rio : L .
Adolescentes y Adultos - Wikam Grande) Rio Grande | Educacion Especial
Escuela Especial N° 2 - Casita de Luz glgr:]%r:)s Fueguinos 251 (Rio Rio Grande | Educacion Especial
- o2 — -
Escuela Especial N° 3 - Integracion Isla de los Estados 703 (Rio Rio Grande | Educacion Especial
Plena Grande)
Centro Terapeutico Educativo Bilbao 750 (Rio Grande) Rio Grande | Educacion Especial
Centro de Actividades Alternativas Cabo de Hornos 605 (Rio . . .
. . Rio Grande | Educacién Especial
para Discapacitados Grande)
Centro Educativo y de Formacion Francisco Minkyol 119 (Rio Rio Grande
Laboral Dr. Manuel Belgrano Grande)
Escuela de Educacion Integral "SIN Monsefior Fagnano 1173 (Rio . . .
FRONTERAS" - Sede - Rio Grande | Grande) Rio Grande | Educacion Especial
Centro de Educacién Permanente para | Isla de los Estados 953 (Rio Rio Grande | Educacién Especial

Jovenes y Adultos con Discapacidad

Grande)
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Gimnasio Esc. 2 Rivadavia 632 (Rio Grande) Rio Grande | Gimnasio
Gimnasio Esc. 14 Thorne 1949 (Rio Grande) Rio Grande | Gimnasio
Gimnasio Esc. 21 Prgfectura Naval Argentina 111 Rio Grande | Gimnasio
(Rio Grande)
Gimnasio CPET Almafuerte 670 (Rio Grande) Rio Grande | Gimnasio
1 [0]
Jardin de Infantes N° 13 - Zhioshi Lucas Brldges N°562 Tolhuin Jardin de Infantes
(Tolhuin)
Jardin de Infantes N° 23 -Tol Klévele | Chepach 532 (Tolhuin) Tolhuin Jardin de Infantes
Escuela Especial N° 4 Te- Al 411 (Tolhuin) Tolhuin Educacion Primaria
Escuela Provincial N° 5 - José Maria | Esteban Lucas Bridges 542 . S
. . Tolhuin Educacion Primaria
Beauvoir (Tolhuin)
PR INT T -
Escuela P,rovmmal N®45 - Congreso Los Nires 249 (Tolhuin) Tolhuin Educacion Primaria
de Tucuman
Co!eglo Provincial Ramén Alberto Santiago Rupatini 379 (Tolhuin) | Tolhuin Educacm_n
Trejo Noel Secundaria
Centro de Artes y Oficios de Tolhuin Lucas Bridges 640 (Tolhuin) Tolhuin Educacion
N° |NOMBRE DIRECCION Localidad
1 Jardin de Infantes N° 1 - La Calesita San Martin 1100 (Rio Grande) Rio Grande
Encantada
2 Jardin de Infantes N° 3 - Mundo de Colores José M. Estrada 2078 (Rio Grande) Rio Grande
3 | Jardin de Infantes N° 4 - Arco Iris Rivadavia 632(Rio Grande) Rio Grande
4 Jardin de Infantes N° 5 - Tol Olejce Prefectura Naval Argentina 583 (Rio Rio Grande
Grande)
5 Jardin de Infantes N° 6 - Crecer Jugando Yaghan 676 (Rio Grande) Rio Grande
6 Jardin de Infantes N° 9 - Tutl Maramba José Ingenieros 840 (Rio Grande) Rio Grande
7 Jardin de Infantes N° 11 - Chepa'chen Angela Vallese 417 (Rio Grande) Rio Grande
- X -
8 Jardin Qe Infantes N° 12 - Payasos, Globos y General Mosconi771 (Rio Grande) Rio Grande
Chupetines
9 Jardin de Infantes N° 16 - Raices y Alas Luro Cambaceres 311 (Rio Grande) Rio Grande
10 | Jardin de Infantes N° 17 - Olas de Fantasia Pioneros Fueguinos 1145 (Rio Grande) | Rio Grande
11 | Jardin de Infantes N° 21 - Dias de Magia Sabino Andrade 1207 (Rio Grande) Rio Grande
12 | Jardin de Infantes N° 22 - Huellitas Fueguinas | Gregoria Matorras 3822 (Rio Grande) Rio Grande
13 Jardin de Infantes N° 25 - Brisitas del Sur Playero Blanco 208 (Rio Grande) Rio Grande
14 | Jardin de Infantes N° 26 - Tejiendo Suefios Yahgan 955 (Rio Grande) Rio Grande
15 | Jardin de Infantes N° 27 - Botecito de Papel Rafaela Ishton 670 (Rio Grande) Rio Grande
. S Rio Grande
Escuela Provincial N° 2 - Dr. Benjamin . .
16 Zorrilla/ 27 - Kar-Yen Avenida Belgrano 683 (Rio Grande)
P Rio Grande
Escuela Provincial N° 4 - Remolcador A.R.A. .
17 Guarani / 43 - Héroes de Malvinas + gimnasio Orosky y Yourka (Rio Grande)
18 Escuela Provincial N° 7 - EI Abrazo de Maipu | Rafael Obligado 755 (Rio Grande) Rio Grande
- - 0 _ 7 H
19 ,\Iiztﬁzﬁla Provincial N° 8 - General José de San Marcelo T. de Alvear 651 (Rio Grande) Rio Grande
PRI -
20 IéEesIZ]ur(;InaOPrownC|aI N° 10 - General Manuel Antértida Argentina 950 (Rio Grande) Rio Grande
- 5 - -
21 Escuela Provincial N° 11 - Pioneros Fueguinos g:rt:)Nacmnal N®3km. 791 (Estancia | Estancia Sara
N Ty Eor -
29 Esguela Prc_)vmual N° 14 - Solidaridad José M. Estrada 2022 (Rio Grande) Rio Grande
Latinoamericana
23 Esc.uela Prgvmmal N° 17 - Comisario Ramon Paso Fronterizo (San Sebastian) San Sebastian
Lucio Cortés
24 | Escuela Provincial N° 19 - Primera Legislatura gjgr:](l;g?nuel de Rosas 1450 (Rio Rio Grande
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N0 o A . i Rio Grande
25 Escuela Provmm_al N° 20 - Angela Loij / 26 Juan Eladio Ibarra 64 (Rio Grande)
Senadores Fueguinos
Escuela Provincial N° 21 - Provincias Unidas Prefectura Naval Argentina 111 (Rio Rio Grande
Grande)
Al NO 97 A Rio Grande
7 Escuela Prow_nmal N° 23 - Organizacion de los Padre Mufioz 997 (Rio Grande)
Estados Americanos
28 Escuela Provincial N° 32 - lyu Prefectura Naval Argentina 1089 (Rio | Rio Grande
Grande)
29 Escuela Provincial N° 35 - Jorge Luis Borges | Resistencia 100 (Rio Grande) Rio Grande
30 | Escuela Provincial N° 37 - Patricio O'Byrne | Casco Principal (Estancia Cullen) Estancia Cullen
31 | Escuela Provincial N° 42 - Gabriela Mistral | Gregoria Matorras 3820 (Rio Grande) | Rio Grande
T Al -
32 Escufala Provincial N° 44 - Valientes de Minkyol 200 (Rio Grande) Rio Grande
Malvinas
33 Escuela Prgvmmal N° 46 "Gral. Martin Miguel Playero Blanco 268 (Rio Grande) Rio Grande
de Guemes
34 | Escuela Provincial - Los Cauquenes Luis Garibaldi Honte 2753 (Rio Grande) | Rio Grande
35 | Colegio Provincial Antéartida Argentina Chawr 1042 (Rio Grande) Rio Grande
36 (;oleglo Provincial Comandante Luis Cristébal Colén 751 (Rio Grande) Rio Grande
Piedrabuena
37 Colegio Provincial Soberania Nacional Prefectura Naval Argentina 1151 (Rio | Rio Grande
Grande)
38 | Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo Ramon Diaz Chara 64 (Rio Grande) Rio Grande
39 Qoleglo Provincial de Educacion Tecnologica Avenida Belgrano 777 (Rio Grande) Rio Grande
Rio Grande
Anexo CPET Avenida Belgrano N° 1568 (Rio Rio Grande
Grande)
40 | Centro Polivalente de Arte de Rio Grande Luro Cambaceres y Marfa Auxiliadora | Ri0 Grande
Prof. Diana Cotorruelo (Rio Grande)
a1 Colegio I_Drov'!nmal Haspen - "Profesor Luis José Ingenieros 1100 (Rio Grande) Rio Grande
Adan Felippa
42 Colegio Provincial Dr. Ernesto Guevara Juan Félix Russo 3461 (Rio Grande) Rio Grande
43 Colegio Provincial Dr. Esteban Laureano Lima 731 (Rio Grande) Rio Grande
Maradona
44 | Colegio Provincial Dr. René Favaloro Juan B. Thorne 2023 (Rio Grande) Rio Grande
45 Colegio Provincial Padre José ZINK Camilo Antonio Giamarini 3472 (Rio Rio Grande
Grande)
; : iari D N[O AL Rio Grande
16 Centro Edupgtlvo Qe Nivel Terciario N° 35 General Mosconi 655 (Rio Grande)
Profesor Julian José Godoy
47 Instituto Provincial de Educacion Superior de | José Manuel de Estrada 1575 (Rio Rio Grande
Rio Grande - " Paulo Freire " Grande)
. Rio Grande
Escuela Provincial N° 2 para Adolescentes y .
48 Adultos - Wikam Carlos Moyano 811 (Rio Grande)
49 Escuela Especial N° 2 - Casita de Luz Pioneros Fueguinos 251 (Rio Grande) Rio Grande
50 Escuela Especial N° 3 - Integracion Plena Isla de los Estados 703 (Rio Grande) Rio Grande
51 | Centro Terapettico Educativo Bilbao 750 (Rio Grande) Rio Grande
52 S_entro dfe Actividades Alternativas para Cabo de Hornos 605 (Rio Grande) Rio Grande
iscapacitados
; ‘s Rio Grande
53 Centro Educativo y de Formacion Laboral Dr. Francisco Minkyol 119 (Rio Grande)
Manuel Belgrano
- B Rio Grande
Escuela de Educacion Integral "SIN o .
54 FRONTERAS" - Sede - Rio Grande Monsefior Fagnano 1173 (Rio Grande)
s Rio Grande
55 C;entro de Educacion Per_manent_e para Isla de los Estados 953 (Rio Grande)
Jovenes y Adultos con Discapacidad
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56 | Gimnasio Esc. 2 Rivadavia 632 (Rio Grande) Rio Grande

57 | Gimnasio Esc. 14 Thorne 1949 (Rio Grande) Rio Grande

58 | Gimnasio Esc. 21 (P;rrzfﬁg;l;ra Naval Argentina 111 (Rio Rio Grande

59 | Gimnasio CPET Almafuerte 670 (Rio Grande) Rio Grande

60 | Jardin de Infantes N° 13 - Zhioshi Lucas Bridges N° 562 (Tolhuin) Tolhuin

61 | Jardin de Infantes N° 23 -Tol Klévele Chepach 532 (Tolhuin) Tolhuin

62 | Escuela Especial N° 4 Te- Al 411 (Tolhuin) Tolhuin

63 | Escuela Provincial N° 5 - José Marfa Beauvoir | Esteban Lucas Bridges 542 (Tolhuin) | Tolhuin

— -

64 _II_EUS((::Sﬁ]IgnPrOV|nC|aI N° 45 - Congreso de Los Rires 249 (Tolhuin) Tolhuin

65 | Colegio Provincial Ramén Alberto Trejo Noel | Santiago Rupatini 379 (Tolhuin) Tolhuin

66 | Centro de Artes y Oficios de Tolhuin Lucas Bridges 640 (Tolhuin) Tolhuin

67 | Ministerio de Educacion Don Bosco y Alberdi (Rio Grande) Rio Grande

68 | Centro Cultural Los Yaganes Av. Belgrano N° 319 (Rio Grande) Rio Grande

69 | Oficina de Sumarios C,;-\rr;';adrs)da Argentina N° 935 (Rio Rio Grande

70 | Gestion Operativa CI;_\rgtr?drs)da Argentina N° 917 (Rio Rio Grande

71 | Gabinete é?;?]:jtéc)ia Argentina N° 909 (Rio Rio Grande

72 | Oficina de Becas Av. San Martin N°2562 (Rio Grande) | Rio Grande

73 JSunta de (;Iasificacién y disciplina Nivel La Rioja N°582 (Rio Grande) Rio Grande

ecundario

74 | Deposito Fagnano N°1165 (Rio Grande) Rio Grande

75 | Polo creativo Colén y Thorne (Rio Grande) Rio Grande

76 | Secretaria de Infraestructura El Cano y Lasserre (Rio Grande) Rio Grande

1 |Jardin Maternal Veo Veo Gobernador Paz 1773 (Ushuaia) Ushuaia

2 Jardin de Infantes N° 2 Barquito Travieso Damiana F. Fique s/n (Ushuaia) Ushuaia

3 | Jardin de Infantes N° 7 Piedra Libre Provincia Grande 251(Ushuaia) Ushuaia

4 | Jardin de Infantes N° 8 Caminito de Colores Facundo Quiroga 1720 (Ushuaia) Ushuaia

5 Jardin de Infantes N° 10 Chowen Congreso Nacional 750 (Ushuaia) Ushuaia

6 Jardin de Infantes N° 14 Caramelos Surtidos Q\;?C:SSSL&:SJ;S' Alem y Heroes de | Ushuaia

7 | Jardin de Infantes N° 15 Trencito Nevado Magallanes 1709 (Ushuaia) Ushuaia

8 Jardin de Infantes N° 18 Caruchas (Fslsirﬁ)sa?ac))mero y Pioneros Fueguinos Ushuaia

9 | Jardin de Infantes N°19 Telkien San Juan 170 (Ushuaia) Ushuaia

10 |Jardin de Infantes N°20 Lucerito de Fuego Bahia de los Renos 3043 (Ushuaia) Ushuaia

11 | Jardin de Infantes N°24 Valle de Andorra ﬁlnﬂg?rg)ak(){f;ﬁuﬁig?bo San Pio (Valle de | Ushuaia

12 | Jardin de Infantes N° 28 Barrio Pipo Rio Lainez 1351 (Ushuaia) Ushuaia

13 | Jardin de Infantes N° 29 Barrio Malvinas Bahia San Julian 1390 (Ushuaia) Ushuaia
Ushuaia

14 Eztr:rlilei;gl?vincial N° 1 "Domingo Faustino Avenida Maipd 697 (Ushuaia) Ushuaia

15 | Escuela Provincial N° 3 "Monsefior Fagnano” | 12 de Octubre 383 (Ushuaia) Ushuaia

16 | Escuela Provincial N° 6: Lago Escondido I(_Sgﬁgsi;scondida - Ruta3 Km. 3000 | Ushuaia

17 | Escuela Provincial N° 6: anexo Almanza Almanza (Ushuaia) Ushuaia
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N oan . .
18 E§cuela Prowpmal N° 9 "Comandante Luis Rio Grande 66 (Ushuaia) Ushuaia
Piedra Buena
19 Escuela Provincial N° 13 "Almirante Guillermo | Gobernador Félix Maria Paz 1811 Ushuaia
Brown" (Ushuaia)
20 ESS(;::JG:;Prownmal N° 15 Centenario de José Ignacio Rucci 2535 (Ushuaia) Ushuaia
— -
21 Ezzy'ela Provincial N° 16 "Dr. Arturo Mateo Antonio Isorna 690 (Ushuaia) Ushuaia
22 | Escuela Provincial N° 22 "Bahia Golondrina” | Constitucion Fueguina 951 (Ushuaia) | Ushuaia
23 | Escuela Provincial N° 24 "Juan Ruiz Galan" Puerto Espafiol 594 (Ushuaia) Ushuaia
24 | Escuela Provincial N° 30 "Oshovia" Avenida Leandro N. Alem 2091 Ushuaia
(Ushuaia)
25 | Escuela Provincial N° 31 "Juana Manso" Avenldg Leandro N. Alem 3902 Ushuaia
(Ushuaia)
26 | Escuela Provincial N° 34 "Yak-Haruin" 12 de Octubre 371 (Ushuaia) Ushuaia
27 | Escuela Provincial N° 39 "Mirador del Olivia" Felipe _Romero y Pioneros Fueguinos Ushuaia
(Ushuaia)
28 | Escuela Provincial N° 40 "Maria Elena Walsh" | Kamshen 863 (Ushuaia) Ushuaia
29 | Escuela Provincial N° 41 "Mario Benedetti" Bahifa de Los Abrigos 3050 (Ushuaia) | Ushuaia
30 | Escuela Provincial N° 47 del Valle de Andorra | Cabo San Pio 661 (Ushuaia) Ushuaia
31 | Escuela Provincial N° 48 Juana Azurduy 11 de Septiembre s/n (Ushuaia) Ushuaia
32 | Colegio Técnico Pcial. "Olga B. de Arko" Gobern_ador Félix Maria Paz 1693 Ushuaia
(Ushuaia)
33 | Colegio Pcial. "Kloketén™ Juana Genoveva Fadul 266 (Ushuaia) Ushuaia
34 | Colegio Pcial. "José Marti" Juana Genoveva Fadul 37 (Ushuaia) Ushuaia
35 | Colegio Pcial. "Dr. José Maria Sobral" Indios Yamanas 1572 (Ushuaia) Ushuaia
36 | Colegio Pcial. "Los Andes" Felipe Romero 205 (Ushuaia) Ushuaia
37 | Colegio Técnico Prov. "Antonio Martin Marte" | Cabo San Pio 661 (Ushuaia) Ushuaia
38 | Colegio Pcial. "Ernesto Sabato" Facundo Quiroga 1780 (Ushuaia) Ushuaia
39 Ceptro Polivalente de Arte de Ushuaia Prof. Avenida Leandro N. Alem 15 (Ushuaia) Ushuaia
Inés M. Bustelo
40 | Colegio Prov. "Eva Duarte de Peron* Bahia de Los Abrigos 2792 (Ushuaia) Ushuaia
41 | Centro de Actividades Alternativas C.A.A.D | Walanika 210 (Ushuaia) Ushuaia
42 | Escuela Experimental "Las Gaviotas" Hol 980 (Ushuaia) Ushuaia
13 |1PES Gobern_ador Esteban Deloqui 237 Ushuaia
(Ushuaia)
44 | Escuela Experimental "Los Calafates" Del Mar 1982 (Ushuaia) Ushuaia
45 | Escuela Especial N°1 "Kayu-chenen™ Magallanes 1745 (Ushuaia) Ushuaia
46 Instituto Provincial de Idiomas - Ushuaia Gobern_ador Félix Marfa Paz 1811 Ushuaia
(Ushuaia)
47 Centro Educativo y de Formacion Laboral Francisco Gonzélez Intevu XIV casa Ushuaia
Ushuaia 130 (Ushuaia)
48 Departamento de Apoyo Las Bandurrias Marcos Zar 391 (Ushuaia) Ushuaia
49 Gabinete de PS|_copedagog|a y Asistencia al Kuanip 1220 (Ushuaia) Ushuaia
Escolar - Ushuaia
50 chcmr;;nacmn Provincial de Educacion Fisica José Ignacio Rucci 2483 (Ushuaia) Ushuaia
SECRETARIA DE CIENCIAY <o . Ushuaia
51 TECNOLOGIA. Kuanip N° 666 (Ushuaia)
52 | DIRECCION PROVINCIAL DE ADULTOS. | Patagonia N° 66 (Ushuaia) Ushuaia
COORDINACION PROV. DE MODALIDAD o . Ushuaia
53 EDUCATIVA. Onas N°464 (Ushuaia)
DIRECCION PCIAL. DE POLITICAS SOCIO o . Ushuaia
EDUCATIVAS. Onas N°464 (Ushuaia)
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54 | CONSEJO PROVINCIAL DE BECAS. T. Villarino N° 430 (Ushuaia) Ushuaia
JUNTA DE CLASIFICACION . o . Ushuaia
55 SECUNDARIA. Rio Grande N° 91 (Ushuaia)
GABINETE DE PSICOPEDAGOGIA Y Ushuaia
56 | ASISTENCIA ESCOLAR. Isla San Pedro. Isla San Pedro N° 159 (Ushuaia)
N°159
57 SUPERVISION DE EDUCACION Pasaje Los Cauquenes N° 1088 Ushuaia
SECUNDARIA. (Ushuaia)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS S . Ushuaia
%8 | NO DOCENTE P.O.M.y S. ZONA SUR Kuanip N° 1182 (Ushuaia)
59 | BIBLIOTECAS Comod_oro Augusto Laserre N° 633 Ushuaia
(Ushuaia)
DIRECCION PROVINCIAL DE Comodoro Augusto Laserre N° 633 Ushuaia
FORMACION PERMANENTE (Ushuaia)
60 | CULTURA Polo Creativo Gobernador Félix Paz 836 (Ushuaia) Ushuaia
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° O 184 [2022.-

Comisidn de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Nelson Ariel BARRIA LEGUE — Legajo N° 18897548/00
Cintia Alejandra SOTO VERA - Legajo N° 33484144/00
Paula Veronica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01

Wanda Camila MACHADO — Legajo N° 38963870/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION $s.A.0.yS. N° Q 1_84 /2022.-

Inspectores de Obra
Judit Valeria BAHAMONDE - Legajo 39.999.410/00
José Gabriel CONDARI — Legajo 39.999.687/00
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