Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

===

*MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,*

*CIENCIA Y TECNOLOGÍA*

Río Grande, 09 de enero de 2023.-

Acta N° 25/2023.

E-82539-2022 – "PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES -ZONA NORTE Y CENTRO – 2022"

Al señor
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
M.M.O. Cristian Soto Biewer.

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia, esta comisión se dirige a Ud. en referencia al estudio de las ofertas realizadas en el marco de la Contratación Directa N° 234/2022, aprobada por RESOLUCIÓN Ss.A.O y S. N° 0231/22, Expediente MECCT E-82539/2022 del registro de la gobernación, para la ejecución de los trabajos de la obra: "PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES -ZONA NORTE Y CENTRO - 2022", con un presupuesto oficial de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIECISIETE CON 96/100 ($827.117,96.-) y un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS.

**Invitaciones realizadas:**

FIGUEROA FEDERICO, ANDRADA ALEJANDRA, LA POLAR S.A.S., BARRIOS FERNANDO EMANUELA Y LEVANTAR S.R.L.

A los efectos de la presente Contratación Directa N° 234/2022 se establece:

**Presupuesto Oficial:** PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIECISIETE CON 96/100 ($827.117,96.-).
**Garantía de Oferta del Presupuesto Oficial:** $8.271,18 (PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 18/100).

La apertura de sobres se llevó a cabo el día 27 de diciembre del 2022, a las 14:00hs, recibiéndose a las 13:43 hs. el sobre perteneciente a la firma "FIGUEROA FEDERICO" C.U.I.T. N° 20-36616747-2, constituyéndose como OFERTA N° 1, por la suma de $ 897.373,20 (PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100).

Sabrina S. Agüero
Directora de Administración zn y c
Secretaria de Infraestructura M.E.C.C.YT

Arq. Nelson Ariel BARRIA LEGUE
E.P.U 18.897.548/00
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Arq. Paula Verónica SOSA
Dirección Prov. de Adm. y Compras
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

===

*MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,*

*CIENCIA Y TECNOLOGÍA*

En cuanto a la oferta y su comparación con el presupuesto oficial, puede resumirse en que:

| | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | OFERENTE N° 1 | SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL |
| **$ 827.117,96.-** | **$ 897.373,20.-** | **8.49%** |

Por lo tanto, la oferta se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el punto 1.4. del P.B.C.

**Metodología de evaluación y selección.**

En primer término, la Comisión examina las Propuestas para determinar si las mismas están completas, si se han suministrado las garantías y demás documentación requerida, y si se ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego, indicándose lo que corresponde en cada caso, en referencia a si adjunta o no el documento requerido y otros detalles significantes, para seguidamente analizar el contenido de los documentos.

El oferente presenta su Propuesta en un sobre cerrado en la forma prevista por el punto 2.6.1. del Pliego de Bases y Condiciones.

**OFERENTE Nº 1**

| |
|---|
| **HORARIO DE RECEPCIÓN DEL SOBRE: 13:43 hs** |
| **OFERENTE: FIGUEROA FEDERICO CUIT N° 20-36616747-2** |
| **COTIZACIÓN DE LA OBRA: $ 897.373,20.- (SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100).** |
| **SOBRE N°1** |

| ITEM | DOCUMENTACIÓN | | SI/NO | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprobante de constitución de garantía de oferta (1%) | Deposito en efectivo | | |
| | | Seguro de Caución | | |
| | | Fianza Bancaria | | |
| | | Pagaré | SI | Presenta pagaré sin protesto por la suma de $8.271,19 (PESOS OCHO MIL |



Sabrina S. Agüero
Directora de Administración zn y c
Secretaria de Infraestructura M.E.C.C.y T.

Arq. Nelson Ariel BARRIA LEGUE
E.P.U 18.897.548/00
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Arq. Paula Verónica SOSA
Dirección Prov. de Adm. y Compras
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

===

*MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,*

*CIENCIA Y TECNOLOGÍA*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 19/100). |
| 2 | Constancia de Visita de Obra (Anexo I) | SI | Extendida el día 22 de diciembre de 2022 y avalada por el Director Provincial de Infraestructura DONOVAN SEBASTIAN – M.E.C.C. y T. |
| 3 | Declaración Jurada (Anexo II) | SI | |
| 4 | Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL- ANEXO III | SI | Afectando el 100% del personal. |
| 5 | Planilla Computo y Presupuesto, ANEXO IV – A | SI | |
| 6 | Análisis de precios ANEXO IV – B y Planilla de Coeficiente de Resumen ANEXO IV – C | SI | |
| 7 | Datos Empresariales | | |
| | **Personas Humanas/Soc. Hecho/Unipersonales:** Nombre y apellido, DNI, Domicilio actualizado | SI | Presenta copia simple de Documento Nacional de Identidad a nombre del Sr. FIGUEROA FEDERICO. |
| | **Sociedades Regulares:** Copia autenticada del contrato social, estatutos e instrumentos modificatorios | | |
| | Documentos societarios habilitantes que permitan representar a la sociedad, obligarla y formular ofertas | | |
| | Domicilio Social actualizado | | |
| | **UT:** Carta intención legalizada de constitución por Escribano Público | | |
| 8 | Constancia inscripción AFIP con código de actividad acorde a los trabajos que se trate. | NO | |
| 9 | Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular vigente (AREF) | NO | |
| 10 | Constancia PROTDF | SI | VTO. 05/04/2023 – SIGA: 54842 |
| 11 | Equipo y personal técnico a afectar a la obra. | SI | |
| 12 | CD – RESPALDO DIGITAL | SI | |

**1 ° COMPROBANTE DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA.**

Conforme se indicó en el cuadro anterior, el oferente presentó un Pagaré Sin Protesto en concepto de constitución de garantía, por un monto total de $8.271,19.- (PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 19/100), el cual cumple con lo establecido según el pliego de bases y condiciones en su punto 2.6.4.



Sabrina S. Agüero
Directora de Administración zn y c
Secretaria de Infraestructura M.E.C.C Y T

Arq. Nelson Ariel BARRIA LEGUE
E.P.U. 18.897.548/00
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Arq. Paula Verónica SOSA
Dirección Prov. de Adm. y Compras
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

===

*MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,*

*CIENCIA Y TECNOLOGÍA*

**2º CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.**

Presenta Anexo I Constancia Visita de Obra extendida el día 22 de diciembre de 2022 y avalada por el Director Provincial de Infraestructura DONOVAN SEBASTIAN – M.E.C.C. y T.

**3° DECLARACIÓN JURADA (ANEXO II)**

No hay observaciones, el oferente presentó su correspondiente Declaración Jurada.

**4º FORMULARIO DE OFERTA CON DECLARACIÓN JURADA MOL- ANEXO III**

| N° | Oferente | Presupuesto Oficial | Presupuesto Oficial 1% | Presupuesto oficial - 10% | Presupuesto Oficial +20% | Oferta presentada | Cumple SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGUEROA FEDERICO | $ 827.117,96 | $ 8.271,18 | $ 744.406,16 | $ 992.541,55 | $ 897.373,20 | SI |

| | RUBRO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL -10% | PRESUPUESTO DE LA OFERTA | PRESUPUESTO OFICIAL +20% | PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUESTA EN MARCHA ASCENSOR UBICADO EN EL COLEGIO PROVINCIAL E. GUEVARA | $ 202.127,90 | $ 181.915,11 | $ 236.685,98 | $ 242.553,48 | 17,10% |
| 2 | PUESTA EN MARCHA ASCENSOR UBICADO EN EL COLEGIO PROVINCIAL SOBERANIA NACIONAL | $ 104.535,65 | $ 94.082,09 | $ 117.788,58 | $ 125.442,78 | 12,68% |
| 3 | PUESTA EN MARCHA ASCENSOR UBICADO EN EL COLEGIO PROVINCIAL HASPEN | $ 94.665,65 | $ 85.199,09 | $ 111.661,98 | $ 113.598,78 | 17,95% |
| 4 | PUESTA EN MARCHA ASCENSOR UBICADO EN EL COLEGIO PROVINCIAL TREJO NOEL | $ 425.788,76 | $ 383.209,88 | $ 431.236,66 | $ 510.946,51 | 1,28% |

El P.B.C. establece en el punto 2.6.5 que, a los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá exceder de un + 20% y – 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, y se reserva al Comitente la aceptación o desestimación de la propuesta, y atento a que la oferta no supera dichos porcentajes, se acepta las variaciones de los rubros.

**5º y 6° PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO (ANEXO IV – A) y ANÁLISIS DE PRECIOS (ANEXO IV – B)**

Las planillas de Computo y Presupuesto, Análisis de Precios Coeficiente de Resumen Adoptado se adecua al formato preestablecido en pliego de bases y condiciones, se encuentra firmada por el Ing. Muñoz Alfredo Alejando, y Figueroa Federico.

La planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado se adecua al formato preestablecido en pliego de bases y condiciones, se encuentra firmada por el Ing. Muñoz Alfredo Alejando, y Figueroa Federico.

- Coeficiente de Resumen adoptado: 1,41.

Tras efectuarse el análisis de la documentación presentada, como de los cómputos y presupuestos, los distintos análisis de precios y estudiarse en forma pormenorizada la composición, no se observan errores.

**7° DATOS EMPRESARIALES**

El oferente cumple con presentar la documentación referente a los datos empresariales. Ello según el siguiente detalle:

- Presenta Copia simple de Documento Nacional de Identidad a nombre del Sr. Figueroa Federico.

**8° CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN AFIP**

El oferente no cumple con la inscripción en la AFIP, debido a que esté no fue entregado.



Sabrina S. Agüero
Directora de Administración zn y c
Secretaria de Infraestructura M.E.C.C.Y.T

Arq. Nelson Ariel BARRIA LEGUE
E.P.U 18.897.548/00
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Arq. Paula Verónica SOS
Dirección Prov. de Adm. y Compr
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

===

*MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,*

*CIENCIA Y TECNOLOGÍA*

**9° CERTIFICADO CUMPLIMIENTO FISCAL AREF**

El oferente no cumple con el Certificado de Cumplimiento fiscal, debido a que esté no fue entregado.

**10° CONSTANCIA INSCRIPCIÓN PROTDF**

Se acredita inscripción como proveedor del estado, certificado con vigencia hasta el 05/04/2023, actividad registrada comprensiva de los trabajos a realizar en la presente contratación. Correspondiendo el Cód. Prov. SIGA: 54842.

**11° EQUIPO Y PERSONAL TÉCNICO A AFECTAR A LA OBRA**

El oferente presenta planilla detallando equipo y personal técnico a afectar a la obra.

Del personal técnico:

- Comprobante de pago de matrícula anual del Ing. Muñoz Alfredo Alejandro;
- Copia simple de Documento Nacional de Identidad a nombre del Sr. Muñoz Asencio Alfredo Alejandro;
- Copia simple de Documento Nacional de Identidad a nombre del Sr. Figueroa Federico; y
- Título de Técnico en Electrónica correspondiente al Sr. Figueroa Federico.

**CONCLUSIÓN**

Luego del procedimiento de análisis, la Comisión de Estudio de las Ofertas, expresa que en lo que respecta al cumplimiento de la documentación requerida, en lineamientos generales, no fue conforme a lo exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones. Con la finalidad de tener un mejor análisis de la oferta y poder dar una justa recomendación de adjudicación, atento a que el oferente no presenta comprobante de Inscripción AFIP, al igual que el Certificado de Cumplimiento fiscal, esta Comisión recomienda a Ud. que arbitre los medios necesarios para solicitar al oferente FIGUEROA FEDERICO que presente, en un plazo de 48hs. desde su notificación, la entrega de la documentación referente al comprobante de Inscripción AFIP, como así también, el Certificado de Cumplimiento fiscal.

Sin más, saludamos atentamente.

Sabrina S. Agüero
Directora de Administración zn y c
Secretaria de Infraestructura M.E.C.C.y T

Arq. Nelson Ariel BARRIA LEGUE
E.P.U 18.897.548/00
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T.

Arq. Paula Verónica SOS
Dirección Prov. de Adm. y Comp
S.S.A.O.y S. - M.E.C.C.y T